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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulacje wykonano na podstawie:

Rozporzadzenia Ministra ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw roboét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym .

Rozporzadzenia Ministra ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Uwaga:

Przedmiar nalezny traktowac jako materiat pomocniczy.
Oferent zobowigzany jest do uwzglednienia wszystkich kosztdw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy:

- przedmiar rozpatrywaé tgcznie z dokumentacjg projektowa
- poszczegolne elementy budynku, nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, wytycznymi i
zaleceniami producentéw, oraz zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami wiedzy technicznej.
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Dziaty kosztorysu

Lp. | Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:
1 | SYSTEM DRENAZOWY 1 21
2 | STOLARKA DRZWIOWA 22 22
3 | KONSERWACJA ELEMENTOW KAMIENNYCH 23 31
4 | OKLADZINY WEWNETRZNE 32 40
5 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE 41 56
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Przedmiar

Nr spec. T . .
Lp. Podstawa tecEn Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 SYSTEM DRENAZOWY
1|KNNR 3 0801-04|ST.01.01.00 Rozebranie posadzki z ptytek kamiennych na zaprawie m2
d.1
poz.21 m2 28,210
RAZEM 28,210
2|KNNR 3 0801-03|ST.01.01.00 Zerwanie posadzek cementowych m2
d.1
poz.1 m2 28,210
RAZEM 28,210
3 ST.01.01.00 Wywoz i utylizacja odpadéw w kontenerach m3
d.1 analiza
indywidualna
poz.1*0,05 m3 1411
poz.2 * 0,05 m3 1,411
RAZEM 2,822
4|KNR AT-39 0102|ST.01.01.00 Oczyszczenie i zmycie podtoza. Ptyte oczysci¢ z brudu, kurzu, olejow, m2
d.1 -01 mleczka cementowego oraz innych elementéw utrudniajgcych
przyczepnos$¢
poz.1 m2 28,210
RAZEM 28,210
5|KNR AT-39 0102|ST.01.01.00 Wykonanie warstwy sczepnej m2
d.1 -06
poz.1 m2 28,210
RAZEM 28,210
6|KNR AT-39 0103|ST.01.01.00 Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej o grubosci 20 mm. m2
d.1 -05 W razie braku spadku w kierunku odptywéw nalezy wykonac¢ reprofilacje
plyty zelbetowej poprzez natozenie warstwy spadkowej z zaprawy
cementowej modyfikowanej dodatkami: wtékna oraz dyspersji w ilosci 5 %
w stosunku do wagi cementu
poz.1 m2 28,210
RAZEM 28,210
7|KNR AT-40 0409|ST.01.01.00 Izolacja pozioma przeciwwodna z bitumicznych mas uszczelniajgcychwraz | m2
d.1 -03 z gruntowaniem. Powierzchniowg izolacje denng plyty stropowej tarasu
(przeciwwodna, paroszczelng) wykonaé powtoka hydroizolacyjng -
ulepszona tworzywem sztucznym, nie zawierajgcg rozpuszczalnika,
dwuskfadnikowa, uszczelniajgca masa bitumiczna
poz.1 m2 28,210
RAZEM 28,210
8|KNR AT-40 0409|ST.01.01.00 Izolacja pozioma z bitumicznych mas uszczelniajgcych - naktadana recznie | m2
d.1 -04 - wtopienie siatki zbrojgcej
poz.1 m2 28,210
RAZEM 28,210
9|KNR AT-40 0416|ST.01.01.00 Wykonanie fasety z masy bitumicznej m
d.1 -03
9,09 m 9,090
RAZEM 9,090
10|KNR AT-40 0416|ST.01.01.00 Woykonanie fasety z zywicy wokét postumentéw betonowych pod tralkami m
d.1 -04 itp. (wykonujemy za pomocg zywicy poliuretanowej)
25,63 - poz.9 m 16,540
RAZEM 16,540
11|KNR AT-39 0106|ST.01.01.00 Wykonanie warstwy rozdzielajgcej z folii z tworzywa sztucznego m2
d.1 -01
poz.1 m2 28,210
RAZEM 28,210
12|KNR AT-39 0105|ST.01.01.00 Wykonanie termoizolacji z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) m2
d.1 -01 ukfadanych w jednej warstwie. Grubo$¢ warstwy nalezy dopasowac po
dokonaniu rozbiérki istniejgcych warstw wykonczeniowych tarasu (gr od 2
do 6 cm)
poz.1 m2 28,210
RAZEM 28,210
13|KNR AT-39 0106 |ST.01.01.00 Wykonanie warstwy rozdzielajgcej z folii z tworzywa sztucznego m2
d.1 -01
poz.1 m2 28,210
RAZEM 28,210
14]KNR AT-39 0103|ST.01.01.00 Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej o grubosci 45 mm. m2
d.1]-05 + KNR AT-39 Wylewka musi by¢ zbrojona wtéknami kopolimerowym
0103-06
poz.1 m2 28,210
RAZEM 28,210
15 KNR 2- ST.01.01.00 Prefabrykowany wpust/rzygacz umieszczony w konstrukcji podtoza. (Dot kpl.
d.1| 15/GEBERIT rzygacza na poziomie izolacji przeciwwodnej zasadniczej - masy
0405-03 reaktywnej)
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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Przedmiar

Nr spec. T . .
Lp. Podstawa tecEn Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16|KNR AT-40 0419|ST.01.01.00 Uszczelnienie przej$¢ rurowych przy obcigzeniu wodg z zastosowaniem szt.
d.1 -01 reaktywnej zywicy uszczelniajgcej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17|KNR AT-40 0415|ST.01.01.00 I1zolacje podptytkowe powierzchni poziomych z reaktywnej, elastycznej m2
d.1 -01 zywicy epoksydowej - gruntowanie podtoza
poz.1 m2 28,210
RAZEM 28,210
18|KNR AT-40 0415|ST.01.01.00 I1zolacje podptytkowe powierzchni poziomych z reaktywnej, elastycznej m2
d.1 -03 zywicy epoksydowej - warstwa zywicy epoksydowej o gr. 2,0 mm
poz.1 m2 28,210
RAZEM 28,210
19|KNR AT-40 0409(ST.01.01.00 Izolacja pozioma - wtopienie siatki z wtdkna szklanego m2
d.1 -04
poz.1 m2 28,210
RAZEM 28,210
20|KNR AT-40 0420(ST.01.01.00 Warstwa ochronno drenujaca - nalezy zastosowa¢ membrane filtracyjng T m2
d.1 -01 50
poz.1 m2 28,210
RAZEM 28,210
21| KNR 2-31 0502- |ST.01.01.00 Taras z ptyt kamiennych o grubos$ci 5 cm na podsypce piaskowej m2
d.1 07 stabilizowanej zywicg poliuretanowa (mieszanina suszonego kwarcu 0,8
do 1,2 mm i 3 % dodatku zywicy), spoinowane mieszaning drobnego
kruszywa kwarcowego z dodatkiem 2 do 5 % zywicy poliuretanowe;j
28,21 m2 28,210
RAZEM 28,210
2 STOLARKA DRZWIOWA
22|KNNR 3 0702-06(ST.01.01.00 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych. Istniejgce drzwi m2
d.2 zewnetrzne do pomieszczen technicznych nalezy wymieni¢ na nowe.
Skrzydto drzwi nalezy wykonac jako ptaskie. Drzwi nalezy wyposazy¢ w
zamek. Wymiary drzwi nalezy dopasowac do istniejgcego otworu.
Wspétczynnik izolacyjnosci termicznej nie moze by¢ mniejszy niz 1,3 W/
(m2*K). Drzwi od strony zewnetrznej nalezy obtozy¢ blachg stalowg w
kolorze mietowo-zielonym zgodnie z czes$cia graficzng opracowania
0,87 *1,97 m2 1,714
0,795*1,93 m2 1,534
RAZEM 3,248
3 KONSERWACJA ELEMENTOW KAMIENNYCH
23] TZKNC N-K/VI [ST.01.01.00 Odczyszczenie powierzchni - kamien porowaty - piaskowiec - m2
d.3 1/1-b Powierzchnie kamienne oczysci¢, stosujgc paste z zawartoscig kwasnego
fluorku amonu
poz.31 m2 114,369
RAZEM 114,369
24|KNR AT-27 0101|ST.01.01.00 Mechaniczne oczyszczenie - Uporczywe zabrudzenia doczysci¢ m2
d.3 -10 mechanicznie przy zastosowaniu materiatéw $ciernych z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci
poz.31 m2 114,369
RAZEM 114,369
25| TZKNC N-K/VI [ST.01.01.00 Wzmachnianie powierzchniowa kamienia. Ostabione partie kamienia dm2
d.3 2/3-a wzmochni¢ przez impregnacje preparatem krzemoorganicznym
100 * poz.31 * 5% dm2 571,845
RAZEM 571,845
26| KNR K-17 0102- [ST.01.01.00 Neutralizacja soli m2
d.3 02
poz.31 m2 114,369
RAZEM 114,369
27| TZKNC N-K/VI [ST.01.01.00 Uzupetnianie ubytkéw - Drobne ubytki kamienia uzupeti¢ zaprawag dm2
d.3 3/1-a barwiong w masie z dodatkiem preparatu akrylowego, zwigkszajgcego
przyczepnos$¢ do podioza
100 * poz.31 * 5% dm2 571,845
RAZEM 571,845
28] KNR-W 4-01 |[ST.01.01.00 Reperacja oktadziny kamiennej cokotéw, $cian i pilastrow zewnetrznych o m2
d.3 1410-01 powierzchni do 1.0 m2 - Wigksze ubytki uzupetni¢ taszlami kamiennymi z
piaskowca
poz.31*20% m2 22,874
RAZEM 22,874
29| KNR 19-01 0826 [ST.01.01.00 Spoinowanie muréw z kamienia obrobionego z wykuciem spoin. m2
d.3 -04 Spoinowanie elementéw kamiennych wykona¢ zaprawg z zawartoscia
mikroemulsji zywicy epoksydowej. Nalezy odtworzy¢ pierwotny, lekko
wklesty ksztatt spoiny
poz.31 m2 114,369
RAZEM 114,369
30] TZKNC N-K/VI [ST.01.01.00 Scalenie kolorystyczne przebarwien kamienia wykonaé w ograniczonym dm2
d.3 3/7-a zakresie farbami laserunkowymi o spoiwie krzemianowym
poz.31* 100 * 30% dm2 3431,070
RAZEM 3431,070
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Przedmiar

Nr spec.

Lp. Podstawa techn Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
31l KNRBC-02 [ST.01.01.00 Hydrofobizacja kamienia - Cato$¢ powierzchni kamiennych m2
d.3 0129-05 zahydrofobizowac preparatem wodorozciefczalnym na bazie silanow i
analogia siloksanéw
schody
(0,13+0,33) *13*3,33 m2 19,913
(0,13+0,33) * 4,75 m2 2,185
Sciany
10,20 m2 10,200
-0,87 * 1,97 m2 -1,714
-0,795 * 1,93 m2 -1,534
547*2 m2 10,940
(1,61+7,035*0,43) * 2 m2 9,270
tralki
049*(11*2+7*2+8*2) m2 25,480
kolumny
2,4*0,96*6 m2 13,824
1,8%0,96 *2 m2 3,456
porecze
(0,3*2+0,16*2)*(3,64*2+2,03*2+24*2) m2 14,849
gzymsy, nakrywy
2,19+ (0,71 +0,88+0,96) *2+ 0,21 m2 7,500
RAZEM 114,369
4 OKLADZINY WEWNETRZNE
32| KNNR-W 3 1013 |ST.01.02.00 Zabezpieczenie podtdg folig m2
d4 -
poz.40 m2 21,550
RAZEM 21,550
33|KNR AT-27 0101|ST.01.02.00 Skucie zmurszatych tynkéw m2
d.4 -01
poz.35 m2 86,339
RAZEM 86,339
34|KNR AT-27 0101|ST.01.02.00 Mechaniczne oczyszczenie m2
d4 -10
poz.35 m2 86,339
RAZEM 86,339
35| KNR K-17 0401- |ST.01.02.00 Tynki renowacyjne dwuwarstwowe - 1,0 cm tynk podktadowy + 1,5 cm tynk | m2
d.4 04 renowacyjny - wykonywane recznie
sufity
5,59 m2 5,590
15,96 m2 15,960
Sciany
(2,15%2+2,60*2) *2,05 m2 19,475
(6,23*2+2,69%2)*2,54 m2 45,314
RAZEM 86,339
36| KNR K-17 0501- |ST.01.02.00 Prace wykonczeniowe przy renowacji starego budownictwa - m2
d4 01 szpachlowanie tynkéw renowacyjnych na $cianach i sufitach
poz.35 m2 86,339
RAZEM 86,339
37| KNR K-17 0501- |ST.01.02.00 Prace wykonczeniowe przy renowacji starego budownictwa - gruntowanie m2
d4 04 tynkéw renowacyjnych na $cianach i sufitach
poz.35 m2 86,339
RAZEM 86,339
38| KNR K-17 0501- |ST.01.02.00 Prace wykonczeniowe przy renowacji starego budownictwa - malowanie m2
d4 06 tynkéw renowacyjnych na $cianach (farbami paroprzepuszczalnymi,
laserunkowymi o spoiwie krzemianowym. Kolor nalezy dobra¢ w
nawigzaniu do istniejgcej barwy piaskowca)
poz.35 m2 86,339
RAZEM 86,339
39| KNR K-17 0501- |ST.01.02.00 Prace wykonczeniowe przy renowacji starego budownictwa - malowanie m2
d4 08 tynkéw renowacyjnych - dodatek za kolejng warstwe farby (2 warstwa)
(farbami paroprzepuszczalnymi, laserunkowymi o spoiwie krzemianowym.
Kolor nalezy dobra¢ w nawigzaniu do istniejgcej barwy piaskowca)
poz.35 m2 86,339
RAZEM 86,339
40| KNNR-W 3 1014 |ST.01.02.00 Mycie po robotach malarskich posadzek m2
d4 -07
5,59 m2 5,590
15,96 m2 15,960
RAZEM 21,550
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Przedmiar

Lp. Podstawa Nt;zﬁﬁc' Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
41|KNNR 9 0501-05|ST.01.03.00 Demontaz opraw o$wietleniowych zarowych szt.
d.5
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
42|KNNR 9 0401-07|ST.01.03.00 Demontaz tgcznika szt.
d.5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
43|KNNR 9 0402-05|ST.01.03.00 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych szt.
d.5
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
44|KNNR 5 0502-03|ST.01.03.00 Oprawa LED przemystowa 4000K IP66 3800Im CLEAR 30W kpl
d.5
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
45|KNNR 5 0502-01|ST.01.03.00 Oprawa typu plafon LED 4000K 1P44 1744Im 14W kpl.
d.5
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
46|/KNNR 5 0205-01|ST.01.03.00 Przewody kabelkowe ukfadane - p/t - Przewdd N2XH-J 3x2,5mm2 m
d.5
5 m 5,00
RAZEM 5,00
47]KNNR 5 0205-01|ST.01.03.00 Przewody kabelkowe ukfadane - p/t - FLAMEBLOCKER YnKY 3x2,5mm m
d.5 klasa reakcji na
ogien Dca.
13 m 13,00
RAZEM 13,00
48|KNNR 5 0205-01|ST.01.03.00 Przewody kabelkowe ukfadane - p/t - Przewod N2XH-J 3x1,5mm2 m
d.5
7 m 7,00
RAZEM 7,00
49]1KNNR 5 0205-01|ST.01.03.00 Przewody kabelkowe ukfadane - p/t - FLAMEBLOCKER YnKY 3x1,5mm m
d.5 klasa reakcji na
ogien Dca.
26 m 26,00
RAZEM 26,00
50|KNNR 5 0301-11|ST.01.03.00 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie szt.
d.5 cementowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podtozu
ceglanym
2+2+3 szt. 7,00
RAZEM 7,00
51|KNNR 5 0302-01|ST.01.03.00 Puszka tgczeniowa z zaciskami szt
d.5
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
52| KNNR 50307- |ST.01.03.00 tacznik oswietleniowy pojedynczy IP-44 szt
d.5 0102
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
53|KNNR 5 0308-05|ST.01.03.00 Gniazdo wtykowe 1P44 szt
d.5
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
54|KNNR 5 1301-01|ST.01.03.00 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia | szt
d.5
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
55| KNNRW 9 1201-|ST.01.03.00 Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach szt
d.5 02 pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
56| KNNRW 9 1201-|ST.01.03.00 Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach szt
d.5 03 pomiarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastgpny pomiar w
pomieszczeniu
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
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PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

> Kl ul. Mogilska 41

AU-01-2.6740.3.12.2023 AFA Krakéw, 13 marca 2023 roku
DECYZJA NR 19/6740.3/2023

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst

jednolity Dz. U. 22021 r. poz. 2351 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.z 2022 r., poz. 2000 z péZn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z dnia: 23.02.2023 r., nr ID: SOS-40869411

kt zagospoda ania terenu oraz projekt a e icz
i udzielam pozwolenia na wykonanie robét budowlanych

dla Inwestora: Uniwersytetu Jagielloriskiego w Krakowie, ul. Gotebia 24, 31-007 Krakéw, dziatajacego przez
petnomocnika: Pania Ewe Miskow-Janik, os. Wolfganga Amadeusa Mozarta 20/19, 31-232 Krakéw

dlazamierzenia budowlanego pn.: ,Remont tarasu, schodéw i pomieszczen technicznych w budynku
Collegium Sniadeckiego, na dz. nr 2/2, obr. 53, jedn. ewid. Srédmiescie, ul. Kopernika 27 w Krakowie”

adres zamierzenia budowlanego: ul. Mikotaja Kopernika, 31-501 Krakéw

lokalizacja na dziatkach: nr dziatki: 2/2, obreb: 53, jednostka ewidencyjna: Srédmiescie

kategoria obiektu budowlanego: kategoria IX - budynki kultury, nauki i o$wiaty, jak: teatry, opery, kina,
muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, ztobki, kluby
dziecigce, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placowki badawcze, stacje meteorologiczne i
hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i botanicznych

rodzaj obiektu badz robdt budowlanych: remont

funkcja i rodzaj zabudowy: budynek ogrodu botanicznego

autor projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego: mgr inz. arch. Ewa
Miskéw-Janik, posiadajaca uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznejw
nieograniczonym zakresie, nr uprawnieri: MPOIA/014/2013, nr ewidencyjny wpisu do izby: MP-1935.

Z zachowaniem nastepujacych warunkoéw:

1. Szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:

a. roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania terenu
oraz projektem architektoniczno-budowlanym, sztuka budowlana i obowiazujacymi przepisami,
teren budowy odpowiednio zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich;

b. prace budowlane nalezy wykonaé pod nadzorem osoby uprawnionej i zgodnie z przepisami bhp;

c. zobowiazuje sig inwestora do uwzglednienia ochrony srodowiska na obszarze prowadzenia prac,aw
szczegblnosci odnowe gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.
Dopuszcza sie wykorzystanie i przeksztatcenie elementéw przyrodniczych wytacznie w zakresie
okreslonym w dokonanych uzgodnieniach / warunkach niniejszej decyzji o pozwoleniu na budowe.

d. pozakoriczeniu robét budowlanych teren nalezy uporzadkowac.

e. masy ziemne niezanieczyszczonej gleby i innych materiatéw wystepujacych w stanie naturalnym
wydobyte w trakcie robét budowlanych, wykorzystane do celéw budowlanych w stanie naturalnym
na terenie, na ktérym zostaty wydobyte, nie stanowia odpadu w mys$l przepiséw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2 2021 poz. 779 z péZn. zm.), natomiast nadmiar niemozliwy do
zagospodarowania nalezy jako odpad przekaza¢ do sktadowania w miejsce wyznaczone przez
wtasciwe podmioty na zasadach okreslonych przepisami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw, ktére osoby fizyczne lub jednostki
organizacyjne niebedace przedsiebiorcami mogg poddawaé odzyskowi na potrzeby wtasne oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93).
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f.

kierownik budowy (robét) jest obowigzany prowadzi¢ dokumentacje budowy oraz umiesci¢ na
terenie budowy, w widocznym miejscu tablice informacyjna oraz - w przypadku budowy, na ktérej
przewiduje si¢ prowadzenie robét budowlanych trwajacych diuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracownikéw lub przewidywany zakres robét budowlanych
przekracza 500 osobodni - ogtoszenie, zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

Szczegbtowe wymagania nadzoru na budowie:

Na podstawie art. 19 ust. 1 u.p.b. naktadam obowiazek:

ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego ~ w zwiazku z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy
ktérych realizacji wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001 nr
138 poz. 1554),

wynikajacych z:

Art. 22 pkt 2, art. 36 ust. 1 pkt 1i4, art. 42 ust. 1, art. 45 ust. 3iart. 45a ust. 1 pkt. 3u.p.b,;

UZASADNIENIE

Po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego oraz analizie materiatu dowodowego w sprawie tut.
organ stwierdza co nastepuje:

Inwestor ztozyt o$wiadczenie pod rygorem odpowiedzialnosci karnej o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w zakresie objetym niniejsza decyzja.
Projektowana inwestycja znajduje sie na terenie obowiazywania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,Dla wybranych obszaréw przyrodniczych miasta Krakowa" -
etap A-65, zatwierdzonego Uchwata Nr CIX/2894/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 wrzesnia 2018
r. na obszarze oznaczonym w zataczniku graficznym do planu jako 65.ZPo.1.

Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany jest zgodny z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Dla wybranych obszaréw przyrodniczych
miasta Krakowa" - etap A-65, a takze wymaganiami ochrony srodowiska.

Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany jest kompletny i
posiada wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenia oraz informacje dotyczaca
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Do projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego dotaczono
kopie decyzji o nadaniu projektantowi lub projektantowi sprawdzajacemu uprawnien budowlanych
w odpowiedniej specjalnosci potwierdzona za zgodnosc z oryginatem przez sporzadzajacego projekt.
Do projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego dotaczono
kopie zaéwiadczenia, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 u.p.b,, dotyczacego projektanta i projektanta
sprawdzajacego.

Do projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego dotaczono
oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. W oéwiadczeniu zawarto imiona, nazwiska, numer uprawnieri budowlanych lub numer
decyzji o nadaniu uprawniert budowlanych oséb, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a u.p.b,
bioracych udziat w opracowaniu projektu oraz projektantéw sprawdzajacych, ktérzy dokonali
sprawdzenia projektu.

Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany jest wykonany przez
osoby uprawnione.

Matopolski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw pozwoleniem nr ZN-1.5142.97.2023 z dnia
15.02.2023 r., znak: ZN-1.5142.97.2023.JCh zezwolit na prowadzenie robét budowlanych i prac
konserwatorskich w budynku przy ul. Kopernika 27 w Krakowie, wpisanym do rejestru zabytkéw pod
nr A-102, decyzja z dnia 29.09.1947 r., lezacym na terenie uktadu urbanistycznego ,Wesota”
wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr A-650, decyzja z dnia 16.02.1984 r.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 u.p.b., okreslony przez projektanta obejmuje
nieruchomosé: dziatke nr: 2/2, obreb: 53, jednostka ewidencyjna: Srédmiescie.



(art. 55 ust. 1 pkt 3 u.p.b.), przy czym decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie, ktérej wydanie nastepuje przed wykonaniem
wszystkich robét budowlanych moze obejmowaé obiekt budowlany lub jego czesé lub niektére z obiektéw budowlanych
objetych jedna decyzja o pozwoleniu na budowe lub zgtoszeniem budowy, o ktérym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 2
up.b.(art. 55 ust. 1a up.b.). Decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie, ktérej wydanie nastepuje przed wykonaniem
wszystkich robét budowlanych moze by¢ wydana, jezeli oddawane do uzytkowania obiekty budowlane lub ich czesci
moga samodzielnie funkcjonowac zgodnie z przeznaczeniem (art. 55 ust. 1b u.p.b.).

4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakoriczeniu budowy moze wystapic¢ z wnioskiem o wydanie decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 u.p.b.).

5. Zgodnie z zatacznikiem nr 1 do Uchwaty Nr XLV/1200/20 z dnia 16 wrzeénia 2020 roku tj. Regulaminem utrzymania
czystosci i porzadku na terenie Gminy Miejskiej Krakéw (zwanym dalej ,Regulaminem”), wtaéciciel nieruchomoéci oraz
wykonaweca robét jest zobowiazany do utrzymania czystosci i porzadku na terenie budowy. Art. 3 pkt 3 lit. f Regulaminu
wskazuje, iz whasciciele nieruchomosci zapewniaja utrzymanie czystoéci i porzadku na terenie nieruchomosci poprzez
prowadzenie selektywnego zbierania odpadéw budowlanych i rozbiérkowych, wytwarzanych w ramach prac, ktére nie
sa prowadzone na podstawie przepiséw u.p.b.

Art. 3 pkt 5 Regulaminu naktada na wtascicieli nieruchomosci obowiazek usuwania odpadow powstatych w wyniku
remontu lokali, budynkdw najpézniej w terminie 3 dni od chwili ich wytworzenia.

Art. 14 ust. 1 Regulaminu obliguje wiasciciela nieruchomosci do uprzatniecia biota, éniegu, lodu i innych zanieczyszczen
z czgsci nieruchomosci udostepnionej do uzytku publicznego oraz z wydzielonej czesci drogi publicznej przeznaczonej do
ruchu pieszego - chodnika, potozonej bezposrednio przy granicy nieruchomosci.

Art. 14 ust. 4 Regulaminu zobowiazuje wykonawcéw robst budowlanych do utrzymywania w statej czystosci wjazdu i
wyjazdu z terenu budowy oraz terenéw przylegtych, w tym ulic i chodnikéw zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych
robét budowlanych.

Art. 28 pkt 6 Regulaminu okresla, iz odpady budowlane i rozbidrkowe stanowiace odpady komunalne nalezy gromadzi¢
w specjalnych kontenerach lub workach na gruz, wytacznie w miejscu wyznaczonym przez wiasciciela nieruchomosci
(zarzadce) oraz nieutrudniajacym korzystanie z nieruchomosci, a nastepnie przekazaé je podmiotowi odbierajacemu
odpady komunalne w ramach indywidualnego zlecenia lub dostarczyé do punktéw selektywnego zbierania odpadéw
komunalnych, z zastrzezeniem art. 12 ust. 5 pkt 2 Regulaminu.

Art. 36 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lit. a i f Regulaminu zabrania: gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne odpadéw z
remontéw; mieszania selektywnie zebranych odpadéw, w szczegdlnosci wrzucania odpadéw poremontowych oraz
wielkogabarytowych do pojemnikéw na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i selektywnie zbierane odpady
komunalne; wrzucania do pojemnikéw i workéw przeznaczonych do selektywnej zbiérki opakowan z zawartoécia wapna,
cementu, farb, lakieréw, srodkéw chemicznych iniebezpiecznych lub szkta budowlanego (szyb okiennych, szkia
zbrojonego).

Zgodnie z art. 81a ust. 1 u.p.b. organy nadzoru budowlanego lub osoby dziatajace z ich upowaznienia maja prawo wstepu
do obiektu budowlanego oraz na teren budowy.

Art. 5 ust 2. ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach z dnia 13 wrzeénia 1996 r. (t.j. Dz.U.z 2021 r. poz. 888 z
pézn. zm.) okresla, ze wykonywanie obowiazkéw z zakresu zapewnienia utrzymania czystosci i porzadku na terenie
budowy nalezy do wykonawcy robét budowlanych.

Niedopuszczalne jest zanieczyszczenie drég przez pojazdy budowy. Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia20 maja 1971 r.
Kodeks wykroczer (t.j. Dz.U.z 2021 r. poz. 2008 z p6zn. zm.) kto zanieczyszcza droge publicznq lub na tej drodze pozostawia
pojazd lub inny przedmiot albo zwierze w okolicznosciach, w ktérych moze to spowodowaé niebezpieczeristwo lub stanowié
utrudnienie w ruchu drogowym, podlega karze grzywny do 1500 ztotych albo karze nagany.

Otrzymuja:
1. Uniwersytet Jagielloriski w Krakowie, ul. Gotebia 24, 31-007 Krakéw, na rece petnomocnika Pani
Ewy Miskéw-Janik, os. Wolfganga Amadeusa Mozarta 20/19, 31-232 Krakéw;

2. Aa

Oznaczenie stron postepowania w niniejszej decyzji jest niezbedne dla spetnienia obowigzku wynikajgcego z art. 107 § 1 k.p.a.
stanowiqc dopuszczalne przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢ Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine rozporzqdzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z4 maja 2016 r., str. 1).

1. Rejestr Centralny - AU UMK;

2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki, - Krakéw, ul. Wielicka
28a, 30-552 Krakéw + 1 egz. projektu budowlanego;
Wydziat Podatkéw i Optat UMK, Aleja Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Krakéw (e-mail):
Matopolski Wojewdédzki Konserwator Zabytkéw, ul. Kanonicza 24, 31-002 Krakéw (ePUAP).
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W trakcie prowadzonego postepowania strony nie zgtosity uwag ani zastrzezen.

W zwiazku z powyzszym organ stwierdzit, iz spetnione zostaty wymagania okreslone w art. 32 ust. 4 i art. 35
ust 1 ustawy Prawo Budowlane i nalezato orzec, jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stronom stuzy prawo wniesienia odwotania do Wojewody Matopolskiego za
posrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa - Wydziatu Architektury i Urbanistyki Urzedu Miasta
Krakowa, ul. Mogilska 41, 31-545 Krakéw, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W odwotaniu od decyzji strony moga ztozy¢ wniosek o przeprowadzenie przez organ Il instancji
postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do whniesienia odwotania,
sktadajac stosowne o$wiadczenie organowi, ktory decyzje wydat, nie péZniej niz w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

Zrzeczenie sie prawa do wniesienia odwotania przed doreczeniem niniejszej decyzji jest nieskuteczne.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Adnotacja dotyczaca optaty skarbowej
Zezwolenie niniejsze nie podlega optacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie
skarbowej (t], Dz.U.z2022r., poz. 2142 z p6Zn. zm.).

Wobec niezaskarienia ninisjsze] decyzji w lerminie z up. PREZYDENWTA MIASTA
i trybie uslawowo praewidzianym Stata sig ona f
ostateczna Z dniem 0{.0 (.202.3; Ka

OR ) _Kicrowhk Referatu
w Wydziale Arghitektury i Urbamistyki

Y4 Kraktw, onia A & @&

Ly T e
POUCZENIE: Rafal Sacha

1. Inwestor jest obowiazany zawiadomi¢ organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér nad

zgodnoscia realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych (art. 41 ust. 4 up.b.).

Do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych inwestor

dofacza:

1) informacje wskazujaca imiona i nazwiska osob, ktére beda sprawowac funkcje:

a) kierownika budowy,

b) inspektora nadzoru inwestorskiego - jezeli zostat on ustanowiony ’

- oraz w odniesieniu do tych oséb dotacza kopie zaéwiadczen, o ktérych mowaw art. 12 ust. 7 u.p.b., wraz z kopiami decyzji

o nadaniu uprawnier budowlanych w odpowiedniej specjalnosci;

2) oéwiadczenie lub kopie o$wiadczenia projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu technicznego,

dotyczacego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem

zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi

zamierzenia budowlanego (art. 41 ust. 4au.p.b.).

Zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych dokonuje sig w:

1) postaci papierowej albo

2) formie dokumentu elektronicznego za posrednictwem adresu elektronicznego, o ktérym mowa w ust. 4d. (art. 41 ust.

4bu.p.b.).

Formularz zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej, w formie dokumentu elektronicznego Gtéwny Inspektor Nadzoru

Budowlanego udostepnia pod adresem elektronicznym okreslonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie

podmiotowej obstugujacego go urzedu (art. 41 ust. 4d u.p.b.).

2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na ktérego budowe wymagana jest decyzja o pozwoleniu na budowe, mozna

przystapi¢ po zawiadomieniu wtasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy, jezeli organ ten, w

terminie 14 dni od dnia doreczenia zawiadomienia, nie zgtosi sprzeciwu w drodze decyzji (art. 54 ust. 1 u.p.b.). Przed

przystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowiazany uzyska¢ decyzje o pozwoleniu na

uzytkowanie, jezeli na budowe obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do

kategorii: V, IX-XVI, XVIl (z wyjatkiem warsztatéw rzemiesIniczych, stacji obstugi pojazdéw, myjni samochodowych i

garazy do pieciu stanowisk wiacznie), XVIII (z wyjatkiem obiektéw magazynowych: budynki sktadowe, chtodnie, hangary

i wiaty, a takze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice

przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placéw sktadowych, postojowych i parkingéw), XXIV (z

wyijatkiem stawéw rybnych), XXVI1I (z wyjatkiem jazéw, watéw przeciwpowodziowych, opasek i ostrog brzegowych oraz

rowdéw melioracyjnych), XXVII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 u.p.b.).

3. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych

pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego
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ZN-1.5142.97.2023.JCh Krakéw, dnia z

POZWOLENIE Nr ZN-1.5142.97.2023
Malopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow

na prowadzenie robdt budowlanych i prac konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw

Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z p6zn. zm.), art. 36 ust. 1 pkt 1, w zwigzku z art. 25 ust. 1, art. 89 pkt 2 i art. 91
ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
840) oraz § 1 ust. 1 pkt 1 lit. aieoraz § 12 i § 13 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badaf
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na List¢ Skarbéw Dziedzictwa oraz rob6t
budowlanych, badar architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze
badan archeologicznych i poszukiwar zabytkéw (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 81),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.08.2022 r. (data wplywu: 26.08.2022 r.), ztozonego przez
Uniwersytet Jagielloniski w Krakowie (ul. Golebia 24, 31-007 Krakéw), reprezentowany przez
pelnomocnika — Panig Ewe Miskow-Janik (os. Mozarta 20/19, 31-232 Krakéw), na podstawie
pelnomocnictwa nr 1.012.1157.2022 udzielonego jej dnia 26.08.2022 r. przez Rektora UJ
Prof. dr hab. Jacka Popiela; po uzupelnieniu tego wniosku pismem z dnia 07.10.2022 r.
(data wpltywu: jw.) ,,0 poprawiong dokumentacj¢ w zakresie projektu architektoniczno-
budowlanego i programu konserwatorskiego”,

pozwala si¢
Uniwersytetowi Jagiellonskiemu w Krakowie na prowadzenie robét budowlanych i prac
konserwatorskich w budynku przy ul. Kopernika 27 w Krakowie (ktéry zostal wpisany
jako Obserwatorium Astronomiczne UJ do rejestru zabytkéw pod numerem A-102,
na podstawie decyzji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Krakowie z dnia
29.09.1947 1.),

w zakresie obejmujacym: remont tarasu, schodéw i pomieszczen techniczmych
w budynku Collegium Sniadeckiego, na dzialce nr 2/2, obreb 53, jedn. ewidencyjna
Srédmiescie,

na podstawie dokumentacji, w sklad ktérej wchodza nastepujace opracowania:

1) ,KOLIBER STUDIO; nazwa elementu projektu budowlanego: 1. PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU; nazwa zamierzenia budowlanego: REMONT
TARASU, SCHODOW 1 POMIESZCZEN TECHNICZNYCH W BUDYNKU
COLLEGIUM SNIADECKIEGO NA DZIALCE NR 2/2, OBREB 53; JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA — SRODMIESCIE, UL. KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE; adres:
KRAKOW, UL. M. KOPERNIKA 27; kategoria obiektu budowlanego: IX; nazwa
jednostki ewidencyjnej: SRODMIESCIE, 1261105 9; nazwa i nr obrebu
ewidencyjnego: OBREB 0053; nr dzialek ewidencyjnych objetych wnioskiem:
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3)

4)

DZIALKA NR 2/2; dane inwestoraz UNIWERSYTET JAGIELLONSKI
W KRAKOWIE; adres inwestora: UL. GOLEBIA 24, 31-007 KRAKOW. ZAKRES
OPRACOWANIA: ARCHITEKTURA ZAGOSPODAROWANIE. PELNIONA
FUNKCJA PROJEKTANTA: PROJEKTANT: mgr inz. arch. EWA MISKOW-
JANIK, SPEC. UPRAWNIEN: Architektoniczna do projektowania bez ograniczen,
NR UPRAWNIEN: MPOIA/014/2013. PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: mgr inZ.
arch. KAROLINA MISKOW-BARSZCZEWSKA, SPEC. UPRAWNIEN:
Architektoniczna do projektowania bez ograniczen, NR UPRAWNIEN: 194/20017;
-KOLIBER STUDIO; nazwa elementu projektu budowlanego: 2. PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY; nazwa zamierzenia budowlanego:
REMONT TARASU, SCHODOW I POMIESZCZEN TECHNICZNYCH W
BUDYNKU COLLEGIUM SNIADECKIEGO PRZY UL. KOPERNIKA 27 W
KRAKOWIE, DZIALKA 2/2, OBREB EWIDENCYJNY 126105 _9.0053; adres:
KRAKOW, UL. KOPERNIKA 27; kategoria obiektu budowlanego: IX; nazwa
jednostki ewidencyjnej: SRODMIESCIE 1261105 9; nazwa i nr obrgbu
ewidencyjnego: OBREB 0053; nr dziatek ewidencyjnych obj¢tych wnioskiem:
DZIALKA NR 2/2; dane inwestora: UNIWERSYTET JAGIELLONSKI; adres
inwestora: UL. GOLEBIA 24, 31-007 KRAKOW. ZAKRES OPRACOWANIA:
ARCHITEKTURA / ZAGOSPODAROWANIE. PEENIONA FUNKCIA
PROJEKTANTA: PROJEKTANT: mgr inz. arch. EWA MISKOW-JANIK, SPEC.
UPRAWNIEN Architektoniczna do projektowania bez ograniczen, NR
UPRAWNIEN: MPOIA/014/2013. PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: mgr inz.
arch. KAROLINA MISKOW-BARSZCZEWSKA, SPEC. UPRAWNIEN:
Architektoniczna do projektowania bez ograniczen, NR UPRAWNIEN: 194/20017;
.KOLIBER STUDIO; nazwa elementu projektu budowlanego: 3. DOKUMENTY
FORMANO-PRAWNE; nazwa zamierzenia budowlanego: REMONT TARASU,
SCHODOW I POMIESZCZEN TECHNICZNYCH W BUDYNKU COLLEGIUM
SNIADECKIEGO NA DZIALCE NR 2/2, OBREB 53; JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA — SRODMIESCIE, UL. KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE; adres:
KRAKOW, UL. M. KOPERNIKA 27; kategoria obiektu budowlanego: IX; nazwa
jednostki ewidencyjnej: SRODMIESCIE, 1261105 9; nazwa i nr obrgbu
ewidencyjnego: OBREB 0053; nr dzialek ewidencyjnych objgtych wnioskiem:
DZIALKA NR 2/2; dane inwestoraz UNIWERSYTET JAGIELLONSKI
W KRAKOWIE; adres inwestora: UL. GOLEBIA 24, 31-007 KRAKOW”
LREMONT TARASU, SCHODOW [ POMIESZCZEN TECHNICZNYCH
W BUDYNKU COLLEGIUM SNIADECKIEGO UJ PRZY UL. KOPERNIKA 27
W KRAKOWIE. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH. Opracowanie:
mgr Katarzyna Sutkowska, konserwator dziet sztuki, ul. Wierzbowa 14, 32-065
Krzeszowice, tel. 607 267 052. KRZESZOWICE, SIERPIEN 2022 R.”

L. Pozwolenie niniejsze wydaje si¢ pod warunkami polegajacymi na obowigzku:

1) kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego przez
osoby spelniajgce wymagania, o ktérych mowa w art. 37c powolanej na wstgpie ustawy
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

2) przekazania Malopolskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw nie pdzniej niz
w terminie 14 dni przed dniem rozpoczgcia robét budowlanych, a w toku rob6t budowlanych
na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o ktérej mowa w pkt 1:

a) imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktérej mowa w pkt 1,
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b) dokumentéw potwierdzajgcych spelnianie przez t¢ osob¢ wymagan, o ktérych mowa
w art. 37c powolanej na wstgpie ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

c¢) oswiadczenia osoby, o ktérej mowa w pkt 1, o przyjeciu przez t¢ osobg obowigzku
kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego;

3) kierowania pracami konserwatorskimi albo samodzielnego ich wykonywania przez osobg
spelniajgcg wymagania, o ktérych mowa w art. 37a ust. 1 i 2 powotanej na wstgpie ustawy
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

4) przekazania Malopolskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw nie pdZniej niz
w terminie 14 dni przed dniem rozpoczgcia prac, a w toku prac na 14 dni przed dokonaniem
zmiany osoby, o ktorej mowa w pkt 3:

a) imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktérej mowa w pkt 3,

b) dokumentéw potwierdzajacych spetnianie przez t¢ osob¢ wymagan, o ktérych mowa w art.
37a ust. 1 i 2 powolanej na wstgpie ustawy o ochronie zabytkOw i opiece nad zabytkami;

¢) o$wiadczenia osoby, o ktérej mowa w pkt 3, o przyjgciu przez t¢ osob¢ obowigzku
kierowania tymi pracami albo samodzielnego ich wykonywania;

5) zawiadomienia Malopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie
rozpoczecia 1 zakonczenia wskazanych w pozwoleniu robét i prac;

6) zawiadomienia Malopolskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow o terminie
podjecia czynnosci zwigzanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed dniem
rozpoczecia tych czynnosci;

7) niezwlocznego zawiadomienia Matopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
o zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych
w pozwoleniu robét i prac;

8) prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu rob6t i prac oraz
opracowania ich wynikéw, w sposdb umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje i dokladng
lokalizacj¢ przestrzenng wszystkich czynnosci, uzytych materialéw oraz dokonanych odkry¢,
i przekazania jej Malopolskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie
3 miesigcy od dnia zakonczenia tych robét i prac;

9) opracowania sposobu postepowania z zabytkiem po zakonczeniu wskazanych
w pozwoleniu rob6t i prac i przekazania tego opracowania Matopolskiemu Wojewodzkiemu
Konserwatorowi Zabytkéw w terminie 3 miesi¢cy od dnia zakonczenia tych roboét i prac.

II. Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie
pozwolenie moze zosta¢ zmienione lub cofni¢te na podstawie art. 47 powolanej na wstgpie
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

ITI. Termin wazno$ci pozwolenia: do 31.12.2026 r.

UZASADNIENIE
Pismem z dnia 25.08.2022 r. (data wplywu: 26.08.2022 r.), Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie
(ul. Goilebia 24, 31-007 Krakoéw), reprezentowany przez pelnomocnika — Panig Ewg Miskow-Janik
(0s. Mozarta 20/19, 31-232 Krakéw), na podstawie pelnomocnictwa nr 1.012.1157.2022 udzielonego
jej dnia 26.08.2022 r. przez Rektora UJ Prof. dr hab. Jacka Popiela, wystapil do Matopolskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie z wnioskiem o wydanie pozwolenia
na prowadzenie dzialah w budynku Collegium Sniadeckiego, na dzialce nr 2/2, obrgb 53, jedn.
ewidencyjna Sroédmieécie, przy ul. Kopernika 27 w Krakowie (budynek ten zostal wpisany jako
Obserwatorium Astronomiczne UJ do rejestru zabytkéw pod numerem A-102, na podstawie decyzji
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie z dnia 29.09.1947 r.), w zakresie obejmujacym:
,remont tarasu, schodéw i pomieszczen technicznych” w tym budynku. Dnia 07.10.2022 r.
(data wplywu: jw.) wnioskodawca zlozyl kolejne pismo, ktérym ,,uzupehil wniosek o poprawiong
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dokumentacj¢ w zakresie projektu architektoniczno-budowlanego i programu konserwatorskiego™.

Po zapoznaniu si¢ z nig, stwierdzono, ze zakres inwe tyéy\ przedstawmny w tej dokumentacji jest
dopuszczalny ze stanowiska konserwatorsklegb 1»zgodny Z pizepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkanu (t ‘Dz. U 2 r. poz. 840). Biorgc powyzsze pod

uwage, orzeczono jak w sentencji.

I. Matopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw moze’ - a/ podstawie art. 47 powolanej na wstgpie
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkann —wznowié postgpowanie w sprawie wydanego
pozwolenia, a nastgpnie zmienié je lub cofngé, w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywama robot
wystgpily nowe fakty i okolicznosci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

II. Matopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw moze — na podstawie art. 43-45 powolanej na
wstepie ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami — zarzadzi¢ uzupetnienie lub zmiang
zakresu i sposobu prowadzenia robét i prac jezeli:

1. roboty i prace nie sg prowadzone prawidlowo, zgodnie z warunkami okre§lonymi w pozwoleniu
i innymi szczegélowymi przepisami dotyczacymi ochrony zabytkéw;

2. roboty i prace nie zostaly rozpoczete w przewidzianym terminie;

3. ujawniono okolicznosci, ktére moga mie¢ znaczenie dla zabytku.

I11. Stwierdzenie, ze roboty i prace prowadzone sg niezgodnie z przyjetym zakresem lub wykonywane
nieprawidlowo moze spowodowaé — na podstawie art. 43-45 powolanej na wstgpie ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami — m.in. zarzadzenie:

1. wstrzymania prowadzonych robét i prac;

2. usunigcia na koszt wykonawcy zaistnialych nieprawidtowosci.

IV. W mys] art. 36 ust. 8 powotanej na wstepie ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,
uzyskanie pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw na podjecie robét budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowg albo
zgloszenia, w przypadkach okreslonych przepisami Prawa budowlanego.

V. Na podstawie art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego,
w zwigzku z art. 93 ust. 1 i art. 89 pkt 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami —
powolanymi w podstawie prawnej niniejszej decyzji — od decyzji tej stuzy stronie odwolanie do
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego — Generalnego Konserwatora Zabytkéw (ul. Krakowskie
Przedmiescie 15/17, 00-071 Warszawa), za posrednictwem Malopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw (ul. Kanonicza 24, 31-002 Krakéw), w terminie czternastu dni od dnia
dorgczenia decyzji stronie.

VI. Zgodnie z art. 127a Kodeksu postepowania administracyjnego: § 1. W trakcie biegu terminu do
wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzj¢. § 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja:

1. Pani Ewa Miskéw-Janik (pelnomocnik Uniwersytetu Jagiellonskiego)
0s. Mozarta 20/19, 31-232 Krakéw + 4 egz. projektu budowlanego jw., 4 egz. programu
prac konserwatorskich jw. oraz 3 egz. wczesniejszej wersji dokumentacji do zwrotu

2. Ad acta + zalgczniki formalne, 1 egz. projektu budowlanego jw., 1 egz. programu prac
konserwatorskich jw. oraz 1 egz. wczesniejszej wersji dokumentacji
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KOLIBER
STUDIO

nazwa elementu projektu
budowlanego

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
3. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

4. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

nazwa zamierzenia budowlanego

REMONT  TARASU, SCHODOW | POMIESZCZEN
TECHNICZNYCH W BUDYNKU COLLEGIUM SNIADECKIEGO
NA DZIALCE NR 2/2, OBREB 53; JEDNOSTKA EWIDENCYJNA
— SRODMIESCIE. UL. KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE

adres KRAKOW, UL. M. KOPERNIKA 27
kategoria obiektu budowlanego IX

nazwa jednostki ewidencyjnej SRODMIESCIE, 126105 _9
nazwa i nr obrebu ewidencyjnego OBREB 0053

nr dziatek ewidencyjnych objetych
whnioskiem

DZIALKA NR 2/2

dane inwestora:
adres inwestor:

UNIWERSYTET JAGIELLONSKI W KRAKOWIE
UL. GOLEBIA 24, 31-007 KRAKOW




KOLIBER
STUDIO

nazwa elementu projektu
budowlanego

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

nazwa zamierzenia budowlanego

REMONT  TARASU, SCHODOW | POMIESZCZEN
TECHNICZNYCH W BUDYNKU COLLEGIUM SNIADECKIEGO
NA DZIALCE NR 2/2, OBREB 53; JEDNOSTKA EWIDENCYJNA
— SRODMIESCIE. UL. KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE

adres KRAKOW, UL. M. KOPERNIKA 27
kategoria obiektu budowlanego IX

nazwa jednostki ewidencyjnej SRODMIESCIE, 126105 _9
nazwa i nr obrebu ewidencyjnego OBREB 0053

nr dziatek ewidencyjnych objetych
whioskiem

DZIALKA NR 2/2

dane inwestora:
adres inwestor:

UNIWERSYTET JAGIELLONSKI W KRAKOWIE
UL. GOLEBIA 24, 31-007 KRAKOW

ZAGOSPODARO
WANIE

JANIK

SPEC. UPRAWNIEN

NR UPRAWNIEN

Architektoniczna do projektowania
bez ograniczen

MPOIA/014/2013

PROJEKTANT
SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. KAROLINA MISKOW
- BARSZCZEWSKA

SPEC. UPRAWNIEN

NR UPRAWNIEN

Architektoniczna do projektowania
bez ograniczen

194/2001

ZAKRES PELNIONA FUNKCJA IMIE | NAZWISKO, DATA PODPIS
OPRACOWANA PROJEKTANTA SPECJALNOSC OPRACOWANIA

NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH /SPRAWDZENIA
ARCHITEKTURA PROJEKTANT mgr inz. arch. EWA MISKOW - SIERPIEN 2022




SPIS TRESCI
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Strona tytutowa

Spis tresci

Oswiadczenie projektanta

Opis techniczny

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu
Czesc rysunkowa:

e Projekt zagospodarowania terenu
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Ewa Miskéw - Janik

(imie i nazwisko)
MPOIA/014/2013

(nr uprawnien)

MP- 1935

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pdzn. zm.) niniejszym oswiadczam, Ze projekt zagospodarowania
dziatkidub terenu*architektoniczno-budowdany*:
REMONT TARASU, SCHODOW | POMIESZCZENTECHNICZNYCH W BUDYNKU COLLEGIUM
SNIADECKIEGO PRZY UL. KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE. DZIALKA 2/2,
OBREB EWIDENCYJNY 126105_9.0053.
(podac nazwe projektu i adres inwestycji)

sporzgdzony w dniu 31 sierpnia 2022

dla: UNIWERSYTET JAGIELLONSKI UL. GOLEBIA 24, 31-007 KRAKOW
(podac Inwestora)

zostat sporzadzony zgodnie z obowijzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

a SPRAWDZENIA PROJEKTU DOKONALA:

Imie i nazwisko Numer uprawnien lub
numer decyzji o nadaniu uprawnien
budowlanych

mgr inz. arch. KAROLINA MISKOW-BARSZCZEWSKA 194/2001

Krakow, 31.08.2022r. s

(miejscowos¢ i data) (piecze¢ wraz z podpisem)



OPIS TECHNICZNY

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.

e  Zlecenie Inwestora

e  Materiaty archiwalne dotyczace Collegium Sniadeckiego UJ

e Inwentaryzacja architektoniczna

e  Uzupetniajgce pomiary i rysunki

e  Program prac konserwatorskich autora mgr Katarzyny Sutkowskiej — konserwatora
zabytkéw

e  Wypis z panu zagospodarowania przestrzennego z dnia 12 wrzesnia 2018r. Uchwata nr
CIX/2894/18 Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Dla wybranych obszaréw
przyrodniczych miasta Krakowa” — etap A.

e Mapa zasadnicza

2.0 ZAKRES OPRACOWANIA

2.1 LOKALIZACIA

Projektowany remont tarasu, schodéw, pomieszczenn technicznych znajdujg sie w
budynku Collegium Sniadeckiego przy ul. Mikotaja Kopernika 27 w Krakowie. Dziatka nr
2/2, obreb 35, jednostka ewidencyjna — Srédmiescie.

2.2 WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW

Istniejgcy budynek jest wpisany do rejestru zabytkéw Miasta Krakowa pod nr A-102
z 29 wrzesnia 1947r oraz teren z budynkiem jest wpisany pod nazwa: , 0gréd Botaniczny
wraz z dwoma pomnikami, ul. Kopernika 27, A — 575 28.V. 1976". Znajduje sie w obrebie
uktadu urbanistycznego Wesotej wpisanego do rejestru Zabytéw pod numerem A-650
decyzjg z dnia 16.02.1984r oraz na obszarze uznanym za Pomnik Historii , Krakéw —
historyczny zespot miasta” Zarzgdzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8
wrzesnia 1994r (M.P.Nr 50, poz.418).

2.3 DECYZJA ODROLNIENIA
Projektowany remont nie wymaga uzyskania decyzji odrolnienia terenu.

3.0 PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Powierzchnia tarasu 25,59m?
Powierzchnia pomieszczen objetych remontem 21,60m?
Kubatura pomieszczen objetych remontem 52m?

Bilans terenu objetego wnioskiem bez zmian.



5.0 WPLYWY EKSPLOATACYJNE
Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w granicach zasiegu wptywow
poeksploatacyjnych.

6.0 DANE DOTYCZACE KONIECZNOSCI SPORZADZENIA RAPORTU O ODDZIALYWANIU
PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO
Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw dnia 24 wrzesnia 2002 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko,
projektowany budynek nie wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko.

7.0 USTALENIA DOTYCZACE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ OBIEKTU

Projektowany remont nie zmienia obcigzen oraz gabarytéw tarasu. Kategoria
geotechniczna bez zmian.

8.0 OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Teren objety wnioskiem znajduje sie w pétnocnej czesci grodu Botanicznego UJ. Jest to

taras od strony potudniowej budynku jako gtéwne wyijscie z sali reprezentacyjnej do
ogrodu.

10.0 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
Projektowana remont polega na wykonaniu petnej izolacji tarasu, pomieszczen
technicznych oraz na renowacji istniejacych $cian, schoddéw i wszystkich elementéw

kamiennych.
11.0 PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
Bez zmian.
12.0 USTALENIA DOTYCZACE KLASY ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU.
Nie dotyczy.

13.0  ODLEGLOSC OD OBSZAROW NATURA 2000
Projektowana oranzeria znajduje sie poza obszarami Natura 2000.
Odlegtos¢ do najblizszych obszaréw tego typu wynosza:

e tgki Nowohuckie — odlegtos¢ ok. 5 km.
e Debnicko - Tyniecki obszar tgkowy — odlegtos¢ ok. 5,5 km.
e Skawinski obszar tgkowy — odlegtos¢ ok. 11 km.

14.0 ANALIZA ZGODNOSCI INWESTYCJI UCHWALA NR XXXVI/908/20 RADY MIASTA
KRAKOWA
z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia ,Zasad i warunkéw sytuowania obiektéw
matej architektury, tablic reklamowych i urzadzen reklamowych oraz ogrodzen”.
Teren objety opracowaniem znajduje sie Ill strefie podobszarze 3 w/w uchwaty.
Projekt nie przewiduje zadnych ogrodzen, reklam w tym pylondw.



15.0

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania projektu miesci sie w catosci na dziatce inwestora. Zakres
inwestycji nie ingeruje w gabaryty zabudowy objetej wnioskiem. W zwigzku z
powyzszym dla projektowanego obiektu nie jest wymagana analiza obszaru
oddziatywania obiektu.

opracowata
mgr inz. arch. Ewa Miskéw - Janik
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KOLIBER
STUDIO

nazwa elementu projektu
budowlanego

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

nazwa zamierzenia budowlanego

REMONT TARASU, SCHODOW | POMIESZCZEN
TECHNICZNYCH W BUDYNKU COLLEGIUM SNIADECKIEGO
PRZY UL. KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE. DZIAtKA 2/2,
OBREB EWIDENCYJNY 126105_9.0053

adres KRAKOW, UL. KOPERNIKA 27
kategoria obiektu budowlanego IX

nazwa jednostki ewidencyjnej SRODMIESCIE 126105 _9
nazwa i nr obrebu ewidencyjnego OBREB 0053

nr dziatek ewidencyjnych objetych
whioskiem

DZIAtKA NR 2/2

dane inwestora:
adres inwestor:

UNIWERSYTET JAGIELLONSKI
UL. GOLEBIA 24, 31-007 KRAKOW

ZAKRES PEENIONA FUNKCJA IMIE I NAZWISKO, DATA PODPIS
OPRACOWANA PROJEKTANTA SPECJALNOSC OPRACOWANIA

NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH /SPRAWDZENIA
ARCHITEKTURA/ PROJEKTANT mgr inz. arch. EWA MISKOW - SIERPIEN 2022

ZAGOSPODARO
WANIE

JANIK

SPEC. UPRAWNIEN

NR UPRAWNIEN

Architektoniczna do projektowania
bez ograniczen

MPOIA/014/2013

ARCHITEKTURA/
ZAGOSPODARO
WANIE

PROJEKTANT
SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. KAROLINA MISKOW
- BARSZCZEWSKA

SPEC. UPRAWNIEN

NR UPRAWNIEN

Architektoniczna do projektowania
bez ograniczen

194/2001




SPIS TRESCI

nhRewnNe

Strona tytutowa

Spis tresci

Oswiadczenie projektanta
Opis techniczny

Czesc rysunkowa:

Inwentaryzacja architektoniczna:
e Rzut poziomu-1
e Rzuttarasu

Przekroje tarasu

Widoki tarasu

Projekt architektoniczno-budowlany:

e Rzut poziomu -1

e Rzut tarasu

e Przekroje tarasu

Widoki tarasu

Detal drzwi zewnetrznych

101
102
103
104

A01
A02
AO03
A04
D01

A WN



Ewa Miskdw - Janik

(imie i nazwisko)
MPOIA/014/2013

(nr uprawnien)

MP- 1935

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22020 r. poz. 1333, z pdzn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt zagespoedarowania-dziatki
lub-terenu*-architektoniczno-budowlany*:

REMONT TARASU, SCHODOW | POMIESZCZENTECHNICZNYCH W BUDYNKU COLLEGIUM
SNIADECKIEGO PRZY UL. KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE. DZIAtKA 2/2,
OBREB EWIDENCYJNY 126105_9.0053.
(podac nazwe projektu i adres inwestycji)

sporzgdzony w dniu 31 sierpnia 2022

dla: UNIWERSYTET JAGIELLONSKI UL. GOLEBIA 24, 31-007 KRAKOW
(podac Inwestora)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

a SPRAWDZENIA PROJEKTU DOKONALA:

Imie i nazwisko Numer uprawnien lub
numer decyzji o nadaniu uprawnien
budowlanych

mgr inz. arch. KAROLINA MISKOW-BARSZCZEWSKA 194/2001

Krakdw, 31.08.2022r.

(miejscowos¢ i data) (pieczec wraz z podpisem)



1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

OPIS TECHNICZNY
PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Zlecenie Inwestora

e Materiaty archiwalne dotyczace Collegium Sniadeckiego UJ

e Inwentaryzacja architektoniczna

e Uzupetniajgce pomiary i rysunki

e Program prac konserwatorskich autora mgr Katarzyny Sutkowskiej — konserwatora
zabytkéw

e Wypis z panu zagospodarowania przestrzennego z dnia 12 wrze$nia 2018r. Uchwata nr
CIX/2894/18 Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Dla wybranych obszaréw
przyrodniczych miasta Krakowa” — etap A.

PRZEZNACZENIE | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu tarasu, schoddéw i pomieszczen
technicznych w budynku Collegium Sniadeckiego na dziatce nr. 2/2, obreb 0053, jed.
ewidencyjna — Srédmiescie. Kategoria obiektu budowlanego — IX.

LOKALIZACIA

Istniejgcy taras wraz ze schodami zewnetrznymi miesci sie przy ul. Mikotaja Kopernika 27
w Krakowie na dziatce: nr 2/2, obreb 53, jedn. ewid. 126105_9 $rédmiescie.

WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW

Istniejgcy budynek jest wpisany do rejestru zabytkéw Miasta Krakowa pod nr A-102 z 29
wrzes$nia 1947r oraz teren z budynkiem jest wpisany pod nazwa: ,,0grdd Botaniczny wraz
z dwoma pomnikami, ul. Kopernika 27, A — 575 28.V. 1976”. Znajduje sie w obrebie
uktadu urbanistycznego Wesotej wpisanego do rejestru Zabytéw pod numerem A-650
decyzjg z dnia 16.02.1984r oraz na obszarze uznanym za Pomnik Historii ,Krakéw —
historyczny zespot miasta” Zarzgdzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8
wrzesnia 1994r (M.P.Nr 50, poz.418).

DANE W ZAKRESIE REMONTU

o Wysokos¢ tarasu 1,86 powyzej poziomu terenu

e Ksztatt tarasu prostokatny ze schodami gtdwnymi od strony potudniowej. Schody
boczne na poziom -1 do pomieszczen technicznych. Taras wraz ze schodami oraz
$cianami, tralkami wykonane z piaskowca.

e Powierzchnia pomieszczen technicznych pod tarasem 21,60m?



5.0 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

-1.01 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 5,25 m?
-1.02  WEZEt CIEPLNY 15,91 m?
SUMA: 21,60 m?

7.0 ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
Projektowany remont nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska.
9.0 DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowany remont tarasu nie zmienia warunkéw dostepnosci obiektu dla oséb z
réoznymi niepetnosprawnosciami.

10.0 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA/KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Projektowany remont nie zmienia obcigzen oraz gabarytéow tarasu. Kategoria
geotechniczna bez zmian.

12.0 POZWOLENIE WODNO-PRAWNE

Projekt remontu muru nie wymaga decyzji wodno-prawne;j.
13.0 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Nie dotyczy.

14.0 WYTYCZNE Z PLANU ZAGODPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU
OBJETEGOOPRACOWANIEM

Zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z dnia 12 wrzesnia
2018r, Uchwata CIX/2894/18, obszar 65, nie dotyczg remontu tarasu i schodow.

15.0 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotem opracowania jest remont tarasu, schodéw oraz pomieszczen technicznych
znajdujacych sie pod tarasem przy budynku Collegium Sniadeckiego przy ul. Mikotaja
Kopernika 27 w Krakowie. Taras w stanie obecnym ulega niszczeniu i degradacji pomimo
przeprowadzonego kilka lat temu remontu. Degradacja widoczna jest gtéwnie w
potgczeniach miedzy ciosami kamienia z ktérego wykonane sg Sciany oraz balustrada,
zniszczonej struktury kamienia oraz wyptukania spoin. Przyczyn tych zniszczen nalezy
upatrywaé¢ w nieszczelnosci nawierzchni tarasu, braku odpowiedniego odwodnienia
wody opadowej z powierzchni tarasu. Konsekwencjg podanych zniszczen sg pojawiajace
sie wysolenia tynkowanych scian w pomieszczeniach technicznych znajdujacych sie pod
tarasem (zamakanie). Dodatkowo zauwazono niewielkie przemieszczenia sie
elementéw kamiennych, pekniecia, wyptukanie spoiwa blokéw kamiennych. Ponadto
powierzchnie kamienia wykazujg silne zabrudzenie, zawilgocenie a takze ukazujg sie
miejsca pokryte glonami i porostami. W cze$ciach uzytkowanych, takich jak stopnie
pojawiajg sie uszkodzenia mechaniczne. Degradacji w wyniku penetrujgcego dziatania



wody ulegajg takze drzwi drewniane w liczbie sztuk 2 — prowadzgce do pomieszczen
technicznych.

16.0  OPIS FORMY BUDYNKU, PROGRAM UZYTKOWY | DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU
ORAZ OTACZAJACEJ ZABUDOWY, RYS HISTORYCZNY

Badania architektoniczne wykazaty, ze pdzniejszy patac powstat najwczesniej w 2
pot. XVI w., ale wynikajgca z tych badan forma budynku: rzut zwartego prostokata o
uktadzie tréjdzielnym, symetrycznym, z wydzieleniem na osi gtéwnej sieni i wielkiej sali
ma raczej cechy architektury pierwszej potowy XVII w. Wyklucza to zwigzek obiektu z
Bonerami a najprawdopodobniej réwniez z Mikotajem Wolskim (z jego testamentu
wynika, ze nie zrealizowat on swego zamiaru postawienia tu ozdobnej willi). Parcela we
wschodniej czesci Wesotej, najprawdopodobniej z pozostatosciami starszego budynku,
zostata kupiona w latach 40. XVII w. przez Bartolomeo Moriconi z Lukki, od 1616 .
dziatajgcego w Krakowie kupca. On tez, lub jego syn Marek Antoni, ktory odziedziczyt
posiadtosc ok. 1651 r. i uzywat juz w spolszczonej wersji nazwiska Morykoni, wzniesli tu
na starszych piwnicach wtasng wille: tréjtraktowa, z sienig i wielka salg na szerokiej osi
Srodkowej parteru, z tréjarkadowg loggig ogrodowa. Pietro — jesli istniato — najpewniej
powtarzato uktad parteru. Dzietem Morykonich jest tez z pewnoscig zatozony na osi

willi czterokwaterowy ogrdd wtoski z prostokatng sadzawka.

Podczas dziatan wojennych czaséw ,potopu” willa Morykonich zostata spalona w
dniu 13 wrzes$nia 1656 r. Plan lzydora Affaity przedstawiajacy oblezenie Krakowa przez
wojska polskie i austriackie w sierpniu 1657 r. ukazuje m.in. zrujnowang wille wraz z
ogrodem.

Po ustgpieniu Szweddw wtasciciel Wesotej Jan ,Sobiepan” Zamoyski zachecit
,mieszczan miasteczka Wesotej” do budowania doméw na posiadanych parcelach,
podtrzymuja dawne prawa i przywileje. Willa Morykonich z pewnoscig zostata
odbudowana.



W dniu 5 lipca 1681 r. Marek Antoni Morykoni sprzedat wille z ogrodem Janowi z
Bnina Opalinskiemu, synowi marszatka koronnego tukasza Opalifskiego i Izabeli z
Teczynskich. Najprawdopodobniej nie rozpoczat on jakichkolwiek prac
modernizacyjnych w swojej nowej posiadtosci, gdyz zmart juz w roku nastepnym, nie
pozostawiajgc potomka. Przypuszczalnie w wyniku zapisu w niezachowanym do dzi$
testamencie willa stata sie wtasnoscig jego siostrzenicy Elzbiety Lubomirskiej, od 1687
r. zony Adama Mikotaja Sieniawskiego.

Obecnie nic nie wiadomo o jakichkolwiek pracach budowlanych w willi Elzbiety
Sieniawskiej w koncu XVII w. Wiadomo, ze byta w Krakowie w 1702 r., trzy lata pdzniej
potwierdzony jest jej pobyt w patacu na Wesoftej. Czasy wojny pétnocnej nie sprzyjaty
jakiejkolwiek dziatalnosci inwestycyjnej, patac jednak musiat by¢ przynajmniej
prowizorycznie remontowany dla potrzeb ksieznej po dtugim okresie opuszczenia.
Jednak w dniu 5 lipca 1705 r. Elzbieta Sieniawska podpisata kontrakt z magistrem
mularskim Jakubem LedZzwinskim na wykonanie robét budowlanych w latach 1706-7 w
patacu na Wesotej i innych nalezgcych do niej budynkach. Najprawdopodobniej do
prac zaangazowano dziatajgcego w Krakowie wtoskiego architekta Francesco
Torrianiego, ktory mogt wykonac projekt rozbudowy patacu o alkierze oraz nadbudowy
o drugie pietro. Zgodnie z inwentarzem z 1712 r. budynek jeszcze nie posiadat alkierzy,
budowe drugiego pietra rozpoczeto, ale wkrotce przerwano.

Rekonstrukcja rzutu parteru willi
zgodnie z inwentarzem z 1712 r.
Mury woéwczas istniejgce
zaznaczono kolorem czerwonym.
Loggia ogrodowa byta otwarta,

brak informacji o formie schodéw
prowadzacych do ogrodu.

Opracowat Jan Janczykowski

Kolejny etap prac budowlanych rozpoczat sie w 1718 r. pod kierunkiem Francesco
Torrianiego. Istniaty juz — nieukonczone - boczne alkierze w elewacji frontowej.
Planowano wtedy wzmocnienie konstrukcji stropéw i dachu, wyremontowanie
pokrycia dachu, wykonanie nowych podtdg i sufitéw, ozdobienie wnetrz sztukateriami.
Wprawdzie zamoéwiono 25 matych okien na drugie pietro, jednak kondygnacja ta
ostatecznie nie zostata dokonczona. Elzbieta Sieniawska pochtonieta juz nowymi
inwestycjami (m.in. zakup i przebudowa rezydencji kréla Jana 1l Sobieskiego w
Wilanowie) stracita zainteresowanie willg na Wesotej. Ostatni raz byta w Krakowie w
1721 r., zmarta w 1729 r. Poniewaz Sieniawscy nie mieli meskich potomkdw, caty
majatek odziedziczyta ich cérka Maria Zofia, wdowa po Stanistawie Denhoffie, od 1731
r. zona wojewody ruskiego Aleksandra Czartoryskiego. Willg na podkrakowskiej
Wesotej poczatkowo byta zainteresowana, czego dowodem jest pismo Francesco

7



Torrianiego z 20 lutego 1733 r. Wynika z niego, ze od 1719 r. wyremontowano dach
wraz z pokryciem go dachéwka (zrezygnowano zatem z dokonczenia budowy 2 pietra),
naprawiono lub wymieniono zniszczong kamieniarke drzwi i okien. Torriani na
polecenie Marii Zofii i Augusta Aleksandra Czartoryskich planowat dokoriczenie
budowy patacu, w tym budowe nowych oficyn i stajni. Prace te nie zostaty jednak
zrealizowane.

Rekonstrukcja rzutu
parteru willi Elzbiety
Sieniawskiej zgodnie z
inwentarzem z 1741 r.
Mury wéwczas

istniejgce zaznaczono
kolorem zielonym.
Opracowat Jan
Janczykowski

W maju 1749 r. ksigze Czartoryski byt w Krakowie i wizytowat rowniez dobra
podkrakowskie. Zdecydowat o sprzedazy patacu na Wesotej. Ostatecznie w dniu 7
lutego 1751 r. August Aleksander Czartoryski i Maria Zofia z Sieniawskich Czartoryska
sprzedali krakowskiemu kolegium Jezuitdéw patacyk murowany znacznie juz
nadpustoszony z ogrodem i sadzawkami w nim bedgcymi, czescig murem, czescig
parkanem obwiedziony na przedmiesciu krakowskiem [...] Wesota nazwanem.

Ksieza jezuici od razu przystgpili do remontu zaniedbanego patacu, o czym swiadczy
inskrypcja na kluczu zachowanego do dzi$ starszego portalu pod loggig ogrodowa
prowadzgcego do Sali parteru: INSTAU/RATUM/A CRACOV/SOC
IESU/COLLEGIO/SS.PETRI ET/PAULI/A.D.1752/ D.19 MART. Prawdopodobnie dopiero
oni dokonczyli budowe drugiego pietra. Zajmowali sie réwniez ogrodem zachowujgc
jego dotychczasowy charakter. Jednak w dniu 5 sierpnia 1768 r. w czasie walk
konfederatéw barskich z wojskiem rosyjskim zabudowa przedmies¢ zostata spalona.
Zniszczenia dawnego patacu nie byty jednak wielkie, gdyz wkrotce zostat on
odbudowany.

W 1773 r. nastgpita kasata zakonu jezuitéw. Decyzjg Sejmu, dotychczasowe kolegia
jezuickie przeszty do dyspozycji Komisji Edukacji Narodowej. W 1779 r. KEN przekazata
catg nieruchomosé na Wesotej Akademii Krakowskiej. W czerwcu 1783 r.
inwentaryzacje dawnego patacu wykonat dziatajgcy na zlecenie KEN architekt Stanistaw
Zawadzki.



Pomiar patacu z 1783 r.
autorstwa arch. Stanistawa
Zawadzkiego. Na rzucie parteru
zwraca uwage forma schodéw
prowadzacych wéwczas z loggii
do ogrodu.

W dniu 29 wrzesnia 1780 r. na pierwszym posiedzeniu Szkoty Gtéwnej Koronnej (jak
teraz nazwano Uniwersytet) Hugo Kottgtaj zapowiedziat utworzenie w Krakowie
obserwatorium astronomicznego. W roku nastepnym profesorem matematyki wyzszej
i astronomii mianowano 25 letniego Jana Chrzciciela Sniadeckiego. Patac na Wesotej
postanowiono dostosowac do potrzeb Obserwatorium Astronomicznego, a powigzany
z nim ogrdd przeksztatci¢ na Ogréd Botaniczny. Pierwsze szkice adaptacji i rozbudowy
patacu dla potrzeb uczelni wykonat arch. Stanistaw Zawadzki, jednak z uwagi jego inne
pilne zobowigzania projekt koriczyt prof. Feliks Radwanski. Prace budowlane
rozpoczety sie wiosng 1787 r. a zakonczono je (ze zmianami wprowadzonymi w czasie
realizacji) w 1791 r. Pierwsze obserwacje astronomiczne wykonano w budynku 1
pazdziernika 1791 r., cho¢ oficjalne otwarcie obserwatorium nastgpito dopiero 1 maja
1792 r. Wersje zrealizowang przedstawia inwentaryzacja budynku autorstwa
Rossmannaz 1812r.
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Rzut parteru budynku Obserwatorium Astronomicznego z 1812 r., autor: Rossmann.
Zwracajg uwage wielkie reprezentacyjne schody do Ogrodu Botanicznego.

W 1803 r. zrezygnowat z pracy prof. Jan Sniadecki — dziatalno$¢ Obserwatorium
zamarta do 1805 r., kolejni dyrektorzy nie mieli mozliwosci prowadzenia jakichkolwiek
prac poza doraznymi remontami pokrycia dachdow i galerii (1815 r.). W 1823 r. budynek
byt w bardzo ztym stanie. Sytuacja zmienita sie po objeciu stanowiska dyrektora przez
Maksymiliana Weisse w 1825 r. Nad wielka salg drugiego pietra wprowadzono wtedy
dwie koputki obserwacyjne, co wymagato przebudowy wnetrz budynku. M.in.
zamurowano wowczas przejscie miedzy sienig przez wielkg sale parteru do ogrodu, co
spotkato sie z uzasadniong krytyka. Dawniey kiedy gmach byt dla publicznosci
przechodnim, te schody miaty swoy uzytek i wiele sie do wspaniatosci Ogrodu
przyczyniaty. Wielkie schody od strony ogrodu funkcjonowaty jeszcze w 1853 r.,
zaznaczono je jako istniejgce na powstatym wtedy projekcie rozbudowy
Obserwatorium autorstwa arch. Tomasza Majewskiego.
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Tzw. Drugi projekt Tomasza Majewskiego z 2 marca 1853 r. Elementy istniejgce
wczesniej zaznaczono kolorem szarym.

Elewacja ogrodowa na drugim projekcie rozbudowy. Obserwatorium autorstwa
Tomasza Majewskiego. Zwracajg uwage wielkie schody.

Kolejne projekty rozbudowy Obserwatorium powstajgce do 1855 r. byty odrzucane
albo z uwagi na duze koszty lub jako nie spetniajgce wymogdw uzytkownika.
Niewatpliwie impuls dla rozbudowy przyniosta wizyta cesarza Franciszka Jozefa Il w
Ogrodzie Botanicznym w dniu 13 czerwca 1855 r. Date dzienng 31 sierpnia 1855 r. nosi
projekt podpisany przez J6zefa Wiodarskiego, zawierajgcy dopisek: Zmiany po
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korektach c.k. Ministerstwa Edukacji, stanowigcy podstawe przysztych prac
budowlanych. Na rzucie piwnic i parteru zaznaczono m.in. schody ogrodowe w wersji
obecnie istniejgcej. Zwraca uwage, ze schody te zostaty wprowadzone na doklejce —

pod spodem byta inna wersja z innym usytuowaniem biegéw, ostatecznie odrzucona.

Skorygowany przez J6zefa Wtodarskiego projekt rozbudowy Obserwatorium, rzut
piwnic. W gérnej czesci rysunku doklejka ze zmieniong formg schodéw ogrodowych.
Juz w pierwotnej wersji przewidziano pomieszczenie pod gérnym podestem schoddw,
z wyjsciem na zewnatrz.




Projekt J6zefa Wtodarskiego — rzut parteru. Pierwotng wersje schodéw ogrodowych
zastania doklejka ukazujgca wersje ostatecznie zrealizowang. Projekt przywidywat
przywrdcenie przejscia do wielkiej Sali od frontu, czego ostatecznie nie zrealizowano.

Roboty budowlane rozpoczeto w 1858 r. a ukoniczono w ostatnich miesigcach roku
nastepnego.

W nastepnych latach w budynku Obserwatorium Astronomicznego prowadzono
jedynie drobne remonty. Zakres prac byt minimalny, zatem w czasy |l Rzeczypospolitej
obiekt wszedt w bardzo ztym stanie. Starania nowego dyrektora prof. Tadeusza
Banachiewicza trwaty od 1922 r. Remont zaczat sie w 1927 r. Ostatnie informacje o
prowadzonych pracach pochodzg z 1934 r. W dokumentach zachowanych w Archiwum
UJ nie wymieniono nigdzie schodéw od strony ogrodu, ale odnotowano blizej
nieokreslone , prace elewacyjne” oraz roboty przy izolowaniu fundamentdéw. Nie
mozna zatem wykluczy¢, ze schody te byty réwniez objete remontem.

Po Il wojnie swiatowej budynek Obserwatorium przez wiele lat byt znéw w coraz
gorszym stanie technicznym. W 1973 r. na wniosek stuzb konserwatorskich wykonano
dokumentacje naukowo-historyczng obiektu, w dniu 12 pazdziernika 1977 r. wydany
zostat nakaz konserwatorski niezwtocznego przystgpienia do wykonania dokumentacji
projektowej, jednak badania konserwatorskie na obecnos¢ polichromii (wykonane dla
czesci pomieszczen) i badania architektoniczne ograniczone jedynie do kondygnacji
piwnic wykonano dopiero w latach 1984-85. Ostatecznie projekt techniczny
konserwacji i modernizacji catego budynku zostat zatwierdzony dopiero w 1990 r.;
projekt ten skorygowano w 1995 r. i wtedy dopiero rozpoczat sie remont
kompleksowy. W 1998 r. w protokole czesciowego odbioru prac wykonanych w
Collegium Sniadeckiego odnotowano: wykonano petny zakres prac konserwatorskich
dotyczgcych schodow zewnetrznych (konserwacja stopni, rekonstrukcja elementow
balustrady — bez montazu). Prace zakonczono ostatecznie w 2000 r.

Opracowat: dr inz. arch. Jan Janczykowski

17.0 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Podstawowym zatozeniem rozwigzan projektowych jest przywrdcenie wtasciwego stanu
tarasu, schodéw zewnetrznych, pomieszczen technicznych, drzwi zewnetrznych oraz
wykonanie rozwigzan pozwalajgcych unikngé¢ dalszej degradacji i niszczenia ww.
elementow. Remont zaktada wykonanie wtasciwej izolacji przeciwwodnej oraz
odwodnienia tarasu dzieki ktéremu pomieszczenia, a takze elementy konstrukcyjne i
dekoracyjne nie bedy zalewane wodg opadowa. Ponadto zaktada sie przywrécenie
oryginalnego, wtasciwego stanu elementdéw kamiennych, wymiane stolarki drzwiowej
zewnetrznej do pomieszczen technicznych oraz wykonanie zabezpieczenia drzwi
drewnianych blachg co zapewni ich dtuzszg zywotnoscé.

171 SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany zewnetrzne tarasu murowane, wykonane z cegty. Oktadzina — piaskowiec.
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17.2 FUNDAMENTY, STROPY

Istniejgce fundamenty tarasu wykonano z kamienia oraz cegty.
STROP

Strop pomieszczen gospodarczych - zelbetowy

POSADZKI.

Posadzki w pomieszczeniach technicznych — betonowe.
Posadzka tarasu — ptyty z piaskowca

Istniejgcy taras, schody zewnetrzne oraz pomieszczenia techniczne znajdujace sie pod
tarasem zostaty przeznaczone do remontu i uzupetnienia zgonie z projektem
budowlanym i programem konserwatorskim.

Proponuje sie nastepujaca technologie napraw (system drenazowy) odwodnienia ptyty
tarasu. Metoda ta umozliwi opanowanie szkodliwych zjawisk zachodzgcych w takiej
przegrodzie takich jak:

e Przecieki

e Kondensacja wilgoci

e Szkody mrozowe

e Dyfuzja pary wodnej

e Blokowanie odptywu wody i wilgoci pod warstwami nawierzchni

Nawierzchnia drenazowa zdecydowanie wptynie na estetyke wykonczenia i ufatwi
zabiegi konserwacyjne (ptyty nie sg mocowane ,sitowo” na klejach, mozliwosé
demontazu i wymiany ptyty np. w wyniku pekniecia, zaplamienia itp).

Uktad drenazowy z podwdjnym systemem hyroizolacji daje pewnos¢ szczelnosci i
trwatosci nawierzchni tarasu. Woda i kondensat bedzie odprowadzana w trzech
poziomach: z izolacji dennej, izolacji zasadniczej pod mata drenazowg i ptytami
kamiennymi oraz z nawierzchni ptyt kamiennych (opad gwattowny, woda roztopowa).
Witasciwie wykonana reprofilacja ptyty stropowej i wylewka spadkowa daje pewnos¢
,0dsuniecia” wdd od $cian budynku w kierunku odptywdw. Zastosowana izolacja denna
paroszczelna uniemozliwi wnikanie i kondensacje pary z pomieszczen zlokalizowanych
ponizej.

Technologia wykonania

Dobodr (korekta) rozwigzania jest warunkowany gruboscia warstw jakg mamy do
dyspozycji, co nalezy doprecyzowac po wykonaniu odkrywki.

SYSTEM DRENAZOWY

W systemie tym woda czesciowo przesgcza sie przez spoiny, jest odprowadzana po
izolacji w warstwie filtracyjno drenazowej, woda z intensywnych opaddéw sptywa po
nawierzchni do odwodnien liniowych. Dodatkowo woda kondensacyjna jest
odprowadzana po izolacji dennej w warstwie mikrodrenazowej. W systemie tym nalezy
na uformowanych spadkach ptyty zelbetowej w jastrychu na ociepleniu umocowac
odwodnienia liniowe w poziomie izolacji gtéwnej dla odbioru wody przesigkowej.
Koniecznym jest rowniez zapewnienie odprowadzenia pary wodnej z przestrzeni ponad
izolacjg przeciwwodng w postaci szczelin mikrowentylacyjnych.
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Przygotowanie podtoza, reprofilacja spadku wstepnego ptyty nosne;j.

Usungc¢ ptyty kamienne wraz z warstwami klejgcymi oraz podktad cementowy. Ptyte
oczysci¢ z brudu, kurzu, olejéw, mleczka cementowego oraz innych elementéw
utrudniajgcych przyczepno$é. W razie braku spadku w kierunku odptywéw nalezy
wykonac reprofilacje ptyty zelbetowej poprzez natozenie warstwy spadkowej z zaprawy
cementowej modyfikowanej dodatkami: witdkna oraz dyspersji w ilosci 5 % w stosunku
do wagi cementu. Jastrych uktadamy na warstwie sczepnej. Jesli warstwa reprofilacyjna
ma grubos$¢ ponizej 1 cm nalezy zastosowac zaprawe np. typu PCC MONOBET FM na
warstwie sczepnej. Zadaniem warstwy reprofilacyjnej nie jest wykonanie wyraznych
spadkéw, ale likwidacja lokalnych obnizen ptyty i odsuniecie zastoisk wody od muru.
Woystarczy wiec doprowadzenie do poziomu likwidujgc lokalne przegtebienia.

wtdékno: 0,5 kg/m3

dyspersja: ok. 0,2 kg/m2

zaprawa: 1,8 kg/m2/1mm grubosci
warstwa szczepna: 1,5 kg/m2

Gruntowanie ptyty.

Gruntowanie gornej powierzchni ptyty po reprofilacji wykona¢ organicznymi i
nieorganicznymi srodkami wigzgcymi, hydrofobizujgcymi i nawilzajgcymi.

Zuzycie:
ok. 0.20 L/m2.

Izolacja ptyty tarasu - przeciwwodna.

Powierzchniowg izolacje denng ptyty stropowej tarasu (przeciwwodng, paroszczelng)
wykonac¢ powtoka hydroizolacyjng - ulepszona tworzywem sztucznym, nie zawierajaca
rozpuszczalnika, dwuskfadnikowa, uszczelniajgca masa bitumiczna. Masa po
stwardnieniu jest elastyczna, przyczepna, odporna na korzenie, starzenie sie, wode,
wiele roztwordw soli, stabe kwasy oraz inne substancje agresywne. Nawet przy niskich
temperaturach spetnia wymogi dotyczace pokrywania szczelin (rys) o rozwartosci 2mm
przy jednoczesnym przesunieciu krawedzi wynoszagcym 1 — 2 mm. Materiat nanosi¢ na
przeschniety grunt, w jednym procesie lub w dwéch procesach roboczych, wtapiajac
posrodku tkanine nr 2 z wtdkna szklanego. Sucha pozostatosé ok. 94% objetosci; gestosc
ok. 1,1 kg/dm3, wytrzymato$¢ na S$ciskanie 0,3 MN/m2. Minimalna grubos¢
przeschnietej warstwy uszczelnienia wynosi 4 mm.

Alternatywnie izolacje ptyty moina wykona¢ za pomocg np. membrany HDPE
laminowanej bitumem + powtoka gruntujaca.

Zuzycie:
4,5do 5 kg/m2.
Tkanina nr 2 z wtékna szklanego ok. 1,05 m2/m2.

Uszczelnienie potaczenia sciana — posadzka, dylatacja.

Pofaczenie nalezy uszczelnic przy pomocy wyoblenia z masy bitumicznej. Nalezy zwrécic¢
szczegblng uwage na uszczelnienie pod szprosami drzwiowymi, wokdt postumentdéw
betonowych pod tralkami itp. (wykonujemy za pomocg zywicy poliuretanowej)
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Zuzycie:

4 kg/mb

Zywica poliuretanowa — 1,0 KG/mb
(rozcienczalnik): 0,4 L/mb

Paraizolacja dodatkowa — warstwa rozdzielajgco $lizgowa, mikrodrenaz.

Jako paroizolacje, warstwe slizgowg nalezy zastosowac folie budowlang poftozong w
jednej warstwie na izolacji bitumicznej. Na folie uktadamy geowtdknine np. PP 200 jako
ochrone izolacji i warstwe filtracyjng oraz warstwe przewodzacg nadmiar pary wodnej.

Izolacja cieplna ptyty stropu — ptyty XPS.

Uktadamy nie nasigkliwe ptyty XPS. Na ociepleniu pod wylewka/jastrychem spadkowym
uktadamy folie PE. Grubos¢ warstwy nalezy dopasowaé po dokonaniu rozbiérki
istniejgcych warstw wykoniczeniowych tarasu.

Wylewka spadkowa.

Na izolacji cieplnej nalezy wykonaé wylewke spadkowg o minimalnej grubosci 45 mm.
Wylewka musi byé zbrojona wtdknami kopolimerowym. Nie stosujemy widkien
polipropylenowych z uwagi na ich prace ograniczajgcg sie do plastycznej fazy wigzania
zaprawy. Po zwigzaniu wtdkna polipropylenowe nie odgrywajg w betonie zadnej roli.
Wiékna kopolimerowe podnoszg wytrzymatosc jastrychu na zginanie (tzw. szczatkowg
rezidualng wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu). Dodatkowo wtdkna
kopolimerowe podnoszg sprezystos¢ podktadu cementowego co daje korzysé w postaci
braku peknieé¢. Wylewke dolatujemy w polach co 3 x 3 do 4 x 4. Dylatacje uszczelniamy
tasma.

Zuzycie — 1,0 kg/m3

Uszczelnienie wpustow, odwodnien, obrébek.

Prefabrykowany wpust / odwodnienie (rzygacze) umiesci¢ w konstrukcji podtoza.
Powierzchnie ptyty stropowej wokét odptywu zagruntowad obficie nie zawierajaca
rozpuszczalnikéw, 2-komponentowa zywicg reaktywna na bazie zywicy epoksydowej. Po
uptywie ok. 2-4 godz. na kotnierz wpustu — fragment rzygacza (uprzednio oczyszczony)
oraz zagruntowany jastrych nanies¢  wysokoelastyczng, nie zawierajaca
rozpuszczalnikdw, o konsystencji szpachli, 2-komponentowsg izolacje powierzchniowg na
bazie zywicy poliuretanowej zatapiajagc w niej tkanine wzmacniajgcy. Nanies¢ jednag
warstwe o grubosci min. 2 mm. Naniesiong powtoke izolacyjng posypac - przestrzegajac
zasady "Swieze na Swieze" - piecowo suszonym piaskiem kwarcowym (0,7-1,2 mm). Jako
materiat do osadzania wpustu - rzygacza zastosowaé mieszanine kwarcu i zywicy
epoksydowej.

Zuzycie:

Zywica reaktywna ok. 0,3 KG/mb .

Izolacja powierzchniowa ok. 0.75 KG/mb.

Mieszanina kwarcu i zywicy epoksydowej: 0,2 kg/dm3
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Izolacja przeciwwodna zasadnicza (na jastrychu spadkowym)

Powierzchniows izolacje przeciwwodng wykona¢ z ulepszonej tworzywem sztucznym i
zywicami, nie zawierajgcg rozpuszczalnika, dwuskfadnikowa, uszczelniajgcej masy
reaktywnej, ktéra po stwardnieniu jest elastyczna, przyczepna, odporna na korzenie,
starzenie sie, wode, wiele roztwordw soli, stabe kwasy oraz inne substancje agresywne.
Jest to powtoka o podwyiszonej wytrzymatosci mechanicznej. Nawet przy niskich
temperaturach spetnia wymogi dotyczgce pokrywania szczelin (rys) o rozwartosci 4mm
przy jednoczesnym przesunieciu krawedzi wynoszgcym 1 — 2 mm. Materiat nanosi¢ na
przeschniety grunt, w jednym procesie lub w dwdch procesach roboczych, wtapiajac
posrodku tkanine z wtdkna szklanego 140 g/m2. Wytrzymatosé na $ciskanie 1,0 MN/m?.
Minimalna grubos¢ przeschnietej warstwy uszczelnienia wynosi 2 mm.

Zuzycie:
grunt: 0,2 L/m2.
masa reaktywna ok. 3,5 KG/m?2.

Warstwa ochronno drenujaca

Jako warstwe slizgowg i ochronno - drenujgcg nalezy zastosowaé membrane filtracyjng
T50

Montaz ptyt nawierzchni

Na tak przygotowanym podtozu mozna wykonad nastepne warstwy nawierzchni tj. ptyty
na cienkiej podsypce piaskowej stabilizowanej zywicg poliuretanowg (mieszanina
suszonego kwarcu 0,8 do 1,2 mm i 3 % dodatku zywicy), spoinowane mieszaning
drobnego kruszywa kwarcowego z dodatkiem 2 do 5 % zywicy poliuretanowe;j.

UWAGA: grubosci warstw nalezy dobrac tak by ograniczy¢ zuZycie Zywicy i kwarcu do
mocowania ptyt regulujgc np. grubos¢ wylewki spadkowej i ocieplania (ze wzgleddéw
ekonomicznych).
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HYDROIZOLACJE

NAWIERZCHNIE DRENAZOWE

18



NAWIERZCHNIE DRENAZOWE

NAWIERZCHNIE DRENAZOWE
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18.0

17.3 STOLARKA DRZWIOWA

Istniejgce drzwi zewnetrzne do pomieszczen technicznych nalezy wymieni¢ na nowe.
Skrzydto drzwi nalezy wykonaé jako ptaskie. Drzwi nalezy wyposazy¢é w zamek. Wymiary drzwi
nalezy dopasowacé do istniejgcego otworu. Wspdtczynnik izolacyjnosci termicznej nie moze
by¢ mniejszy niz 1,3 W/(m?*K). Drzwi od strony zewnetrznej nalezy obtozy¢ blachg stalowa w
kolorze mietowo-zielonym zgodnie z czescig graficzng opracowania.

17.4 I1ZOLACIE PRZECIWWILGOCIOWE

Ptyty kamienne utozy¢ na elastycznym kleju klasy C2, klejenie metodg petnego podsadzenia.
Nastepnie ponizej zaprojektowano hydroizolacje podptytowg wykonang z mikrozaprawy
uszczelniajacej, elastycznej na bazie polimerdw i cementu.

Nastepne warstwy to wylewka, izolacja termiczna wg zatgczonych rysunkow.

Szczegdty rozwigzan izolacji przeciwwilgociowych zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

17.5 I1ZOLACIJE TERMICZNE

Zaprojektowano ocieplenie stropu styrodurem o gr od 2 do 6 cm
Szczegdty warstw podano na rysunkach architektonicznych i w opisie warstw.

17.6 ISTNIEJACE SCHODY KAMIENNE

Istniejgce schody kamienne przeznaczono do renowacji. Prace wykona¢ z godnie z
programem konserwatorskim dotgczonym do opracowania

17.7 OKtADZINY WEWNETRZNE

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykonaé naprawe zniszczonych tynkéw
wewnetrznych w pomieszczeniu technicznym (wezta cieplnego). Do naprawy nalezy uzyé
zaprawy szerokoporowej (tynk renowacyjny WTA) w systemie tynkéw wybranego
producenta (obrzutka, warstwa nosna tynku, szlichta). Po wykonaniu nowych tynkow,
warstwe malarskg nalezy wykona¢ na catej powierzchni $cian i sklepienia farbami
paroprzepuszczalnymi, laserunkowymi o spoiwie krzemianowym. Kolor nalezy dobraé¢ w
nawigzaniu do istniejgcej barwy piaskowca.

OPIS PRAC KONSERWATORSKICH

1. Prace rozpoczgé od rozbiérki nawierzchni tarasu z ptyt kamiennych i oczyszczeniu
powierzchni istniejgcej ptyty stropowej.

2. Usungé mechanicznie odspojone i zasolone tynki na $cianach i sklepieniu pomieszczen pod
tarasem.

3. Na oczyszczonej posadzce betonowej wykonaé reprofilacje spadku wstepnego zaprawg
cementowg modyfikowang, uktadang na warstwie sczepnej.

4. Gruntowanie ptyty stropowej.

5. Wykonanie izolacji przeciwwodne] ptyty tarasu przy zastosowaniu dwusktadnikowej
uszczelniajgcej masy bitumicznej z zatopiong tkaning z widkna szklanego.

6. Wykonanie paroizloacji z folii budowlanej.

7. Natozenie geowtdkniny.

8. Utozenie ptyt termoizolacyjnych XPS i zabezpieczenie ich folig PE.
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9. Wykonanie wylewki spadkowej 1% o minimalnej grubosci 4,5 cm, zbrojonej wtdknami
kopolimerowymi.

10. Wykonaé izolacje przeciwwilgociowg przy pomocy zaprawy uszczelniajgcej
dwusktadnikowej z zatopieniem siatki z wtdkna szklanego gramaturze 140.

11. Utozy¢ ochronno — drenujgcg warstwe z membrany filtracyjnej T50.

12. Po wyschnieciu warstw izolacyjnych utozy¢ jako docelowg posadzke ptyty z piaskowca na
podsypce piaskowej stabilizowanej zywica poliuretanowa.

13. Spoinowanie ptyt kamiennych mieszaning drobnego kruszywa kwarcowego.

14. W obrebie scian i sklepienia pomieszczen pod tarasem wykona¢ naprawy tynkdw tynkiem
wapienno-cementowym i zaprawg drobnoziarnista.

15. Dwukrotnie pomalowa¢ odtworzong powierzchnie tynkéw farbg krzemianowa.

16. Powierzchnie kamienne oczyscié, stosujgc paste z zawartoscig kwasnego fluorku amonu.
Uporczywe zabrudzenia doczysci¢ mechanicznie przy zastosowaniu materiatéw S$ciernych z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

17. Ostabione partie kamienia wzmocnié przez impregnacje preparatem krzemoorganicznym.
18. Usung¢ wadliwe spoiny mechanicznie.

19. Partie zasolone odsoli¢ przy pomocy kompreséw ligninowych i wody destylowanej
(metodg swobodnej migracji soli do rozszerzonego srodowiska).

20. Drobne ubytki kamienia uzupetni¢ zaprawg barwiong w masie z dodatkiem preparatu
akrylowego, zwiekszajgcego przyczepnos¢ do podtoza.

21. Wieksze ubytki uzupetnié taszlami kamiennymi z piaskowca.

22. Spoinowanie elementéw kamiennych wykonac zaprawg z zawartoscia mikroemulsji
zywicy epoksydowe]. Nalezy odtworzyé pierwotny, lekko wklesty ksztatt spoiny.

23. Scalenie kolorystyczne przebarwien kamienia wykona¢ w ograniczonym zakresie farbami
laserunkowymi o spoiwie krzemianowym.

24. Catos¢ powierzchni kamiennych zahydrofobizowa¢ preparatem wodorozciericzalnym na
bazie silandw i siloksanow.

WYPOSAZENIE BUDOWLANO - INSTALACYJNE

INSTALACJE OSWIETLENIA

Nalezy wymieni¢ instalacje elektryczng (kable, wiaczniki, oswietlenie) na nowg w
pomieszczeniu technicznym znajdujgcym sie pod schodami (wezet cieplny).
Projekt techniczny instalacji elektrycznych zawiera¢ bedzie:

- Tablice pomiarowe

- Tablice zasilajace

- Instalacje o$wietlenia wewnetrznego

UWAGI:
Projekt przytaczy, przebudowy instalacji nie sg przedmiotem opracowania.
Podczas wykonywania poszczegdlnych etapéw budowy nalezy pamietac o sprawdzaniu
przebiegu ww. instalacji.
INFORMACIJE O ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

20.1 WENTYLACJA POMIESZCZEN

Projekt nie obejmuje wentylacji istniejgcych pomieszczen.
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20.2 OGRZEWANIE | CHLODZENIE BUDYNKU
Projekt nie obejmuje ogrzewania i chtodzenia pomieszczen gospodarczych.
20.3  OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH

Szczegdly rozwigzan wg projektu instalacji elektrycznych w projekcie technicznym i
wykonawczym.

20.4 INSTALACJA OSWIETLENIA

W pomieszczeniach technicznych nalezy stosowac oprawy i faczniki o stopniu ochrony min.
IP44. Oprawy nalezy montowaé¢ jako nastropowe. Sterowanie os$wietleniem w
pomieszczeniach za pomocg tacznikdw klawiszowych. taczniki nalezy umieszczaé na wys.
maksymalnej 110 cm od poziomu podtogi.

BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Projekt remontu zapewnia bezpieczenstwo jego uzytkownikom. Nawierzchnie dojs¢ i
dojazdow oraz posadzek i podtdg zaprojektowano w sposéb niepowodujgcy
niebezpieczenistwa poslizgu.

WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

Projektowany remont nie wptywa negatywnie na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie. Materiaty
i wykonczenie bez zmian.

ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM
TECHNICZNYM, SRODOWISKOWYM | EKONOMICZNYM ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII
DO KTORYCH ZALICZA SIE: ENERGIE GEOTERMALNA, ENERGIE PROMIENIOWANIA
StONECZNEGO, ENERGIE WIATRU, A TAKZE MOZLIWOSC SKOJARZONEJ PRODUKCII
ENERGII ELEKTRYCZNEJ | CIEPtA ORAZ ZDECENTRALIZOWANEGO SYSTEMU ZAOPATRZANIA
W ENERGIE W POSTACI BEZPOSREDNIEGO LUB BLOKOWEGO OGRZEWANIA ORAZ ANALIZA
TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN DO
AUTMATYCZNEJ REGULACII TEMPERATURY
Nie dotyczy.
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Projektowany remont nie wptywa na warunki ochrony pozarowej.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Ewa Miskéw — Janik

mgr Katarzyna Sutkowska
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PRZEKROJ 1 - STAN PROJEKTOWANY

PROJEKTOWANE WARSTWY TARASU

- PLYTY KAMIENNE Z PIASKOWCA NA PODSYPCE PIASKOWEJ STABILIZOWANEJ ZYWICA POLIURETANOWA, SPOINOWANE MIESZANINA DROBNEGO KRUSZYWA KWARCOWEGO

- MEMBRANA FILTRACYJNAT50 - WARSTWA OCHRONNO-DRENUJACA

- 1ZOLACJA PRZECIWWODNA ZASADNICZA - DWUSKLADNIKOWA USZCZELNIAJACA MASA REAKTYWNA NAKLADANA W DWOCH WARSTWACH Z ZATOPIONA TKANINA Z WEOKNA
SZKLANEGO 140 g/m2. MINIMALNA GRUBOSC WARSTWY 2 mm

- WYLEWKA SPADKOWA 1% O MINIMALNEJ GRUBOSC 45 mm ZBROJONA WEOKNAMI KOPOLIMEROWYMI, DYLATOWANAW POLACH CO 3 LUB 4 M. DYLATACJE USZCZELNIONE TASMA

- FOLIAPE

- PLYTY TERMOIZOLACYJNE NIENASIAKLIWE XPS

- GEOWKLONINA PP200

- PAROIZOLACJA - WARSTWA SLIZGOWA - FOLIA BUDOWLANA

- 1ZOLACJA PRZECIWWODNA PLYTY TARASU - DWUSKLADNIKOWA USZCZELNIAJACA MASA BITUMICZNA Z ZATOPIONA TKANINA Z WEOKNA SZKLANEGO. MINIMALNA GRUBOSC
PRZESCHNIETEJ WARSTWY 4mm. (ALTERNATYWNIE MEMBRANA HDPE LAMINOWANA BITUMEM + POWtOKA GRUNTUJACA)

- MATERIAt GRUNTUJACY PLYTE STROPOWA

- REPROFILACJA SPADKU WSTEPNEGO PLYTY NOSNEJ - ZAPRAWA CEMENTOWA MODYFIKOWANA, UKLADANA NA WARSTWIE SCZEPNEJ

- ISTNIEJACA PLYTY STROPOWA

- ISTNIEJACY TYNK WEWNETRZNY

UWAGA: grubosci warstw nalezy dobrac tak by ograniczy¢ zuzycie zywicy i kwarcu do mocowania ptyt regulujac np. grubosc wylewki spadkowej i ocieplania (ze wzgledéw ekonomicznych).
grubos¢ termoizolacji i poszczegélnych warstw nalezy skonsultowac z projek po usunieciu istniejgcych ptyt kamiennych wraz z warstwami klejacymi i podktadem cementowym.
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DETAL OKUCIA DRZWI BLACHA
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PRZEKROJ DRZWI - SCHEMAT

UWAGI:

- DRZWI DREWNIANE OBtOZONE OD STRONY ZEWNETRZNEJ BLACHA W
KOLORZE ZIELONYM

- DRZWI WYPOSAZONE W ZAMEK

- WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

- DRZWI NALEZY DOSTOSOWAC DO ISTNIEJACEGO OTWORU

- WSPOLCZYNNIK IZOLACYINOSCI TERMICZNEJ DLA CALOSCI DRZWI NIE
MOZE BYC WIEKSZY NIZ 1,3
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KOLIBER
STUDIO

nazwa elementu projektu
budowlanego

3. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

nazwa zamierzenia budowlanego

REMONT  TARASU, SCHODOW | POMIESZCZEN
TECHNICZNYCH W BUDYNKU COLLEGIUM SNIADECKIEGO
NA DZIALCE NR 2/2, OBREB 53; JEDNOSTKA EWIDENCYJNA
— SRODMIESCIE. UL. KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE

adres KRAKOW, UL. M. KOPERNIKA 27
kategoria obiektu budowlanego IX

nazwa jednostki ewidencyjnej SRODMIESCIE, 126105 _9
nazwa i nr obrebu ewidencyjnego OBREB 0053

nr dziatek ewidencyjnych objetych
whnioskiem

DZIALKA NR 2/2

dane inwestora:
adres inwestor:

UNIWERSYTET JAGIELLONSKI W KRAKOWIE
UL. GOLEBIA 24, 31-007 KRAKOW
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTAW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Krakéw, dnia 10.06.2013 1
Znak sprawy: CRKIUpb/OS2IMP

DECYZJA nr MPOIAID14/2013

Na pedstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust 273, art, 13 ust, pkt 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1894 1. - Prawo budowlane (tekst jadnality 2 2010 r, Dz.U. Nr 243, poz.
1623 2 pdzn. zm.), art. 111 24 ust. 1 pt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architekiaw, mzynierow budownictwa oraz urbanistow
Dz U, z 2001 r. Nr 5, poz, 42 z pozn. zm.), § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Minisira Transpartu | Bud twa z dnia 28 kwietnia 2006 r, w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwia (Dz U. 2 2006 1. N 83, poz. 678 z pozn. zm.) oraz art. 104 | 107 § 104 ustawy z dnia 14 czerwca 19801 -
Kedeks postepowania administracy|nege {fekst jednolity: Dz.U. z 2000 1. hr 88, poz 1071, z pbn. zm.)

stwierdza s, ze
Pani

mgr inz.arch. Ewa Miskéw-Janik
urodzona w dniu 07 lutego 1976 r., w Olkuszu

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne | praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozyty ym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do p jektowania bez

Decyzja niniejsza jako uwzglednisjaca w catoin Zadanie strony nia wymaga uzasadnienia,

Od decyzji preystuguje Pani odwotanie do Krajowe] Komisyl Kwalfikacyjne] (zby Architektow RP. Odwotanie wnosi sie za posrednictwern organu, kiory wydat
decyzje {|. Okregowe] Komis]l Kwalifikacyine) Matopolskie] Okregowe] Izby Architektow RE, w terminie 14 dniod dnia doreczenia decyzj.

. \ mgrinz.arch. Marek Tarko, Czignak OKK

b
mgrmz.arch. A Treente, cm@m
| e

mige inz avch, Jokrta Wasik. Cefonok OKK

Ewa Miskew-Janik, Osiadla Mozara 20118, 31-045 Kranow
Gy decyzja stanie sie ostateczna

1} Glowny Inspektor Nadzoru Budowtanego - w celu wpisania do centralnego rejestn nsab posi

2] Matop Okregowa Izba Architektow RP.

ad

uprawniania b

Za zgodnos¢ z oryginatem



Ewa Miskéw — Janik

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. EWA MISKOW-JANIK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnierr nr MPOIA/014/2013,

jest wpisana na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-1935.

Cztonek czynny od: 04-09-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-01-2022 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1935-6515-CF73-E4A8-95YA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.

Za zgodnos¢ z oryginatem

Ewa Miskéw — Janik



WOJEWODA MAY.OPOLSK]

AR.11.7131-109/01 Krakow, dnia 26 wrze$nia 2001 .,

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid, 194/2001

Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt 1, art. 74 ust. ], pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane (tekst jednolity DZ.U. Nr 106 z 2000 r. poz. 1126 2 péZn. zm.), oraz
§ 4 ust. 2§ 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 8 2 31 stycznia 1995 r. poz. 38) w zwigzku z art. 104 § 1i § 2 kpa, po
rozpatrzeniv wniosku P'ani mgr inz. arch. Karoliny Mishéw-Barseczewskiej - na
podstawie dokumentw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa
oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnicnia budowlane zfozonego
przed Komisjg Egzaminacyjna,

d nadaje
Pani mgr inz. arca. Karolinie MISKOW-BARSZCZEWSKIE]
urodzonej dnia 18 lutego 1970 r. we Wroctawiu,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci architektonicznef

Od decyzji niniejszej stuzy Pani prawo wniesienia odwolania do Giéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem
Wojewody Malopolskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Otrzymuja:

1. Pani mgr inz. arch. Karolina szczewska, ul. Westerplatte 4/1b Krakéw
2. Gi6éwny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
‘3. aa

31-156 Krakéw, ul. Basatows 22 * tel. (12) 61 60 208 * fax (12) 4227208

Za zgodnos¢ z oryginatem

Ewa Miskéw — Janik



IZBA ARCHITEKTOW

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. KAROLINA MISKOW-BARSZCZEWSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 194/2001,

jest wpisana na liste cztonkdédw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-0404.

Cztonek czynny od: 20-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-06-2022 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0404-969Y-F3CB-2FDE-F9F2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie Internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektow RP.

Za zgodnos$¢ z oryginatem

Ewa Miskéw — Janik



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
ORCHRONY ZDROWIA

1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA INFORMACII BIOZ

o Prawo budowlane

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126)

. Zlecenie inwestora

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH PRAC

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego powinien zosta¢ wykonany w nastepujacej
kolejnosci:

e rozebranie warstw wykonczeniowych nawierzchni tarasu — ptyt kamiennych i

warstw znajdujacych sie na ptycie stropowej

e oczyszczenie ptyty stropowej

e reprofilacja ptyty stropowej

e gruntowanie ptyty stropowe;j

e wykonanie izolacji przeciwwodnej na ptycie stropowej

e utozenie paroizolacji a nastepnie wtdkniny na ptycie stropowej

e ufozenie ptyt termoizolacyjnych xps zabezpieczonych folig PE

e wykonanie wylewki spadkowej

e wykonanie izolacji przeciwwodnej oraz membrany ochronno-drenujgcej

e utozenie ptyt kamiennych na podsypce piaskowej

e spoinowanie ptyt kamiennych

e wymiana instalacji elektrycznej oswietlenia

e naprawa uszkodzonych tynkéw

¢ malowanie tynkéw farba laserunkowa o spoinie krzemianowym

e czyszczenie chemiczne i mechaniczne powierzchni kamiennych

e impregnacja powierzchni kamiennych

e usuniecie mechaniczne wadliwych spoin

e odsolenie powierzchni kamiennych

e uzupetnienie ubytkéw kamienia zaprawg

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie inwestycji nie wystepujg obiekty kolidujgce z projektowang inwestycja.

4. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIA ZDROWIA | BEZPIECZENSTWA LUDZI

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy przenies¢ donice znajdujgce sie w poblizu terenu
prac oraz zabezpieczy¢ krzewy przed zniszczeniem.

W celu unikniecia ryzyka wypadku podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy zastosowad
przepisy BHP odpowiednio oznakowujgc teren prowadzenia prac. prowadzenia.



5. ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

¢ ryzyko przygniecenia ciezkim elementem - w trakcie roztadunku materiatéw
budowlanych

e uderzenie pracownika spadajgcym narzedziem itd.

¢ uszkodzenia, skaleczenia ciata podczas prac mechanicznych i montazowych

¢ uszkodzenia drég oddechowych w wyniku dziatania oparéw pochodzgcych z
materiatow budowlanych

e porazenie pragdem podczas wymiany instalacji elektrycznej

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP. Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy przeprowadzic
bezposredni instruktaz polegajacy na:

e okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 2.

¢ poinformowaniu pracownikdéw o wystepujgcych zagrozeniach wymienionych w pkt. 4
i5

e przedstawieniu metod postepowania w przypadku zagrozenia zycia lub zdrowia

e koniecznosci stosowania srodkéw ochrony osobistej zabezpieczajgce przed skutkami
zagrozen

e stosowaniu zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi,

e okresleniu sposobu i miejsca przechowywania substancji niebezpiecznych,

e wskazaniu Srodkdow  technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonania robdt w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje na terenie budowy, ktéra umozliwia szybkg i
sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

e prowadzeniu prac stosujgc srodki techniczne i organizacyjne zgodnie z przyjetg przez
Wykonawce technologia robdt oraz z posiadanym sprzetem

9.0 WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYHNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWU WYNIKAJACEMU Z WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH

e oznakowanie i zabezpieczenie terenu przed dostepem oséb postronnych

e Srodki zabezpieczajgce pracownikéw i narzedzia:
robotnicy zatrudnieni przy robotach powinni byé zaopatrzeni w odziez i urzadzenia
ochronne, jak hetmy, rekawice i okulary ochronne, narzedzia reczne powinny by¢
mocno osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym
stanie. Przed przystgpieniem do robdt kierownik robdét obowigzany jest doktadnie
poinformowac robotnikdw o sposobie wykonania robét i pouczy¢ ich o warunkach i
przepisach bezpieczeristwa pracy.

e przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledni¢ wptyw warunkéw atmosferycznych takich
jak deszcz, mrdz, odwilz, wiatr, temperatura

e zapewnienie bezpieczenstwa publicznego:
wszystkie przejScia i przejazdy pozostajgce w zasiegu prowadzonych robdt
rozbidrkowych powinny by¢ w sposéb odpowiedni zabezpieczone.
Przed przystgpieniem do robdt rozbiorkowych wykonawcy majg obowigzek
sprawdzenia, czy w ich zasiegu, w miejscach zagrozonych, nie ma oséb postronnych.

8



8. UWAGI KONCOWE

e Szczegdétowe rozwigzania nalezy opracowac z uwzglednieniem zasad podanych
w:

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity:
Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz.
1263);

e Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr 7,
poz. 30);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401);

e PRENORMA SEP sygn. P SEP-E-0001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego
napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa;

e PN-E-05115: 2002 ,Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o
napieciu wyzszym od 1 kV” (w zakresie srodkéw bezpieczerstwa)

e Kierownik budowy lub osoba uprawniona zobowigzana jest do sporzgdzenia dla
inwestycji planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia w oparciu o niniejszg
informacje oraz rysunki i ewentualne inne szczegdétowe wytyczne zawarte w
projekcie

e Przed przystgpieniem do realizacji nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i autorem
projektu budowlanego ostateczny harmonogram i kolejnos¢ wykonywania
robét

Opracowata:

mgr inz. arch. Ewa Miskdw - Janik
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1. KARTA TYTULOWA

A. IDENTYFIKACJA OBIEKTU

Rodzaj zabytku: kamienne schody z tarasem przy elewacji potudniowej patacu

Nr rejestru zabytkow: A-102 z dn. 29 wrzesnia 1947 (Obserwatorium Astronomiczne UJ)
Lokalizacja: ul. Kopernika 27, Krakow

Czas powstania: ok. 1855 r. (schody)

Technika wykonania (pierwotna): podmurdéwka tarasu jako mur ceglany. Taras z balustradg
tralkowg, mury boczne oraz schody wykonane z piaskowca. W pdzniejszej fazy pochodzg mury
oporowe po bokach tarasu, takze wykonane z piaskowca. Drzwi do pomieszczenia pod tarasem
drewniane, wspoélczesne. Pomieszczenie pod tarasem otynkowane tynkiem cementowo —
wapiennym, malowane, z funkcjg uzytkowa.

Autor: nieznany

Uzytkownik obiektu: Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellonskiego, ul. Kopernika 27,
31-501 Krakow

B. DANE DOTYCZACE PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO
Zamawiajacy: Koliber Studio Ewa Miskow-Janik, os. Osiedle Wolfganga Amadeusa
Mozarta, nr 20, lok. 19, 31-232 Krakéw

Inwestor: Uniwersytet Jagiellonski, ul. Golebia 24, Krakow

Wykonawca: mgr Katarzyna Sutkowska, konserwator dziet sztuki, nr dypl. ASP 5068,
ul. Wierzbowa 14, 32-065 Krzeszowice

C. DANE DOTYCZACE DOKUMENTACJI

Dokumentacja opisowa: 18 stron formatu A4;

Dokumentacja fotograficzna: 30 fotografii wykonanych technika cyfrowa
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2. HISTORIA | OPIS

Collegium Sniadeckiego - historia (skrét z przygotowywanego obecnie wiekszego
opracowania autorstwa dr Jana Janczykowskiego)

Badania architektoniczne wykazaty, ze pdzniejszy patac powstat najwczesniej w 2 pot.
XVI w., ale wynikajgca z tych badan forma budynku: rzut zwartego prostokata o uktadzie
trojdzielnym, symetrycznym, z wydzieleniem na osi glownej sieni i wielkiej sali ma raczej
cechy architektury pierwszej polowy XVII w. Wyklucza to zwigzek obiektu z Bonerami a
najprawdopodobniej réwniez z Mikolajem Wolskim (z jego testamentu wynika, Ze nie
zrealizowal on swego zamiaru postawienia tu ozdobnej willi). Parcela we wschodniej czesci
Wesotej, najprawdopodobniej z pozostatosciami starszego budynku, zostata kupiona w latach
40. XVII w. przez Bartolomeo Moriconi z Lukki, od 1616 r. dziatajacego w Krakowie kupca.
On tez, lub jego syn Marek Antoni, ktéry odziedziczyt posiadtos¢ ok. 1651 r. i uzywal juz w

spolszczonej wersji nazwiska Morykoni, wznie$li tu na starszych piwnicach wtasng willg:

trojtraktowq, z sienig 1 wielka salg na szerokiej osi srodkowej parteru, z trojarkadowa loggia
ogrodowag. Pietro — jesli istniato — najpewniej powtarzato uktad parteru. Dzietem Morykonich
jest tez z pewnoscia zalozony na osi willi czterokwaterowy ogrdéd wiloski z prostokatng
sadzawka.

Podczas dzialan wojennych czaséw ,,potopu” willa Morykonich zostata spalona w dniu
13 wrzesnia 1656 r. Plan Izydora Affaity przedstawiajacy oblezenie Krakowa przez wojska
polskie 1 austriackie w sierpniu 1657 r. ukazuje m.in. zrujnowang wille wraz z ogrodem.

Po ustgpieniu Szweddéw wiasciciel Wesolej Jan ,,Sobiepan” Zamoyski zachecit
,mieszczan miasteczka Wesote]” do budowania doméw na posiadanych parcelach,
podtrzymuja dawne prawa i1 przywileje. Willa Morykonich z pewnoscia zostata odbudowana.
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W dniu 5 lipca 1681 r. Marek Antoni Morykoni sprzedat willg z ogrodem Janowi z
Bnina Opalinskiemu, synowi marszatka koronnego Lukasza Opalinskiego i Izabeli z
Teczynskich. Najprawdopodobniej nie rozpoczal on jakichkolwiek prac modernizacyjnych w
swojej nowej posiadtosci, gdyz zmart juz w roku nastepnym, nie pozostawiajagc potomka.
Przypuszczalnie w wyniku zapisu w niezachowanym do dzi§ testamencie willa stala sig¢
wlasnoscia jego siostrzenicy Elzbiety Lubomirskiej, od 1687 r. zony Adama Mikotaja
Sieniawskiego.

Obecnie nic nie wiadomo o jakichkolwiek pracach budowlanych w willi Elzbiety
Sieniawskiej w koncu XVII w. Wiadomo, ze byta w Krakowie w 1702 r., trzy lata p6zniej
potwierdzony jest jej pobyt w patacu na Wesolej. Czasy wojny pdinocnej nie sprzyjaly
jakiejkolwiek dziatalno$ci inwestycyjnej, patac jednak musiat by¢ przynajmniej
prowizorycznie remontowany dla potrzeb ksigznej po dlugim okresie opuszczenia. Jednak w
dniu 5 lipca 1705 r. Elzbieta Sieniawska podpisata kontrakt z magistrem mularskim Jakubem
Ledzwinskim na wykonanie robot budowlanych w latach 1706-7 w patacu na Wesotej i innych
nalezacych do niej budynkach. Najprawdopodobniej do prac zaangazowano dzialajacego w
Krakowie wloskiego architekta Francesco Torrianiego, ktory mogl wykonaé projekt
rozbudowy patacu o alkierze oraz nadbudowy o drugie pi¢tro. Zgodnie z inwentarzem z 1712

r. budynek jeszcze nie posiadat alkierzy, budowe drugiego pietra rozpoczeto, ale wkrotce
przerwano.

Rekonstrukcja rzutu parteru willi zgodnie z
inwentarzem z 1712 r. Mury wowczas
istniejgce zaznaczono kolorem czerwonym.

Loggia ogrodowa byla otwarta, brak

informacji o formie schodow prowadzqcych

do ogrodu. Opracowat Jan Janczykowski

Kolejny etap prac budowlanych rozpoczat si¢ w 1718 r. pod kierunkiem Francesco
Torrianiego. Istniaty juz — nieukonczone - boczne alkierze w elewacji frontowej. Planowano
wtedy wzmocnienie konstrukcji stropéw i dachu, wyremontowanie pokrycia dachu, wykonanie
nowych podtédg i sufitow, ozdobienie wnetrz sztukateriami. Wprawdzie zamowiono 25 matych
okien na drugie pigtro, jednak kondygnacja ta ostatecznie nie zostala dokonczona. Elzbieta
Sieniawska pochtonig¢ta juz nowymi inwestycjami (m.in. zakup i przebudowa rezydencji krola
Jana III Sobieskiego w Wilanowie) stracila zainteresowanie willag na Wesolej. Ostatni raz byta
w Krakowie w 1721 r., zmarla w 1729 r. Poniewaz Sieniawscy nie mieli meskich potomkow,
caly majatek odziedziczyta ich corka Maria Zofia, wdowa po Stanistawie Denhoftie, od 1731
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r. zona wojewody ruskiego Aleksandra Czartoryskiego. Willa na podkrakowskiej Wesotej
poczatkowo byla zainteresowana, czego dowodem jest pismo Francesco Torrianiego z 20
lutego 1733 r. Wynika z niego, ze od 1719 r. wyremontowano dach wraz z pokryciem go
dachowka (zrezygnowano zatem z dokonczenia budowy 2 pigtra), naprawiono lub wymieniono
zniszczong kamieniarke drzwi i1 okien. Torriani na polecenie Marii Zofii 1 Augusta Aleksandra
Czartoryskich planowatl dokonczenie budowy patacu, w tym budowe nowych oficyn i stajni.
Prace te nie zostaty jednak zrealizowane.

= T F oy Rekonstrukcja rzutu parteru willi
- i g \ L. l % ﬁ S l A R
‘ 2 L. 1o |

Elzbiety Sieniawskiej zgodnie z
inwentarzem z 1741 r. Mury
wowczas istniejgce zaznaczono
kolorem zielonym. Opracowat
Jan Janczykowski

W maju 1749 r. ksigzg Czartoryski byt w Krakowie i wizytowal réwniez dobra
podkrakowskie. Zdecydowat o sprzedazy patacu na Wesotej. Ostatecznie w dniu 7 lutego 1751
r. August Aleksander Czartoryski i Maria Zofia z Sieniawskich Czartoryska sprzedali
krakowskiemu kolegium Jezuitow patacyk murowany znacznie juz nadpustoszony z ogrodem i
sadzawkami w nim bedgcymi, czescig murem, czescig parkanem obwiedziony na przedmiesciu
krakowskiem [...] Wesola nazwanem.

Ksigza jezuici od razu przystapili do remontu zaniedbanego patacu, o czym $wiadczy
inskrypcja na kluczu zachowanego do dzi§ starszego portalu pod loggia ogrodowsa
prowadzacego do Sali parteru: INSTAU/RATUM/A CRACOV/SOC
IESU/COLLEGIO/SS.PETRI ET/PAULI/A.D.1752/ D.19 MART. Prawdopodobnie dopiero
oni dokonczyli budowe drugiego pietra. Zajmowali si¢ rowniez ogrodem zachowujac jego
dotychczasowy charakter. Jednak w dniu 5 sierpnia 1768 r. w czasie walk konfederatow
barskich z wojskiem rosyjskim zabudowa przedmies$¢ zostata spalona. Zniszczenia dawnego
palacu nie byly jednak wielkie, gdyz wkrotce zostat on odbudowany.

W 1773 r. nastgpita kasata zakonu jezuitow. Decyzja Sejmu, dotychczasowe kolegia
jezuickie przeszty do dyspozycji Komisji Edukacji Narodowej. W 1779 r. KEN przekazala calg
nieruchomos$¢ na Wesotej Akademii Krakowskiej. W czerwcu 1783 r. inwentaryzacje dawnego
patacu wykonat dziatajacy na zlecenie KEN architekt Stanistaw Zawadzki.
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Pomiar palacu z 1783 r. autorstwa arch. Stanistawa
Zawadzkiego. Na rzucie parteru zwraca uwage
forma schoddéw prowadzgcych wéwcezas z loggii do

ogrodu.

W dniu 29 wrze$nia 1780 r. na pierwszym posiedzeniu Szkoty Gtownej Koronnej (jak teraz
nazwano Uniwersytet) Hugo Kollataj zapowiedziat utworzenie w Krakowie obserwatorium
astronomicznego. W roku nastgpnym profesorem matematyki wyzszej i astronomii mianowano
25 letniego Jana Chrzciciela Sniadeckiego. Patac na Wesolej postanowiono dostosowaé do
potrzeb Obserwatorium Astronomicznego, a powigzany z nim ogrdd przeksztatci¢ na Ogréd
Botaniczny. Pierwsze szkice adaptacji i rozbudowy patacu dla potrzeb uczelni wykonat arch.
Stanistaw Zawadzki, jednak z uwagi jego inne pilne zobowiazania projekt konczyt prof. Feliks
Radwanski. Prace budowlane rozpoczety si¢ wiosng 1787 r. a zakonczono je (ze zmianami
wprowadzonymi w czasie realizacji) w 1791 r. Pierwsze obserwacje astronomiczne wykonano
w budynku 1 pazdziernika 1791 r., cho¢ oficjalne otwarcie obserwatorium nastgpito dopiero 1

maja 1792 r. Wersje zrealizowang przedstawia inwentaryzacja budynku autorstwa Rossmanna
z1812r.
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Rzut parteru budynku Obserwatorium Astronomicznego z 1812 r., autor: Rossmann. Zwracajg uwage wielkie

reprezentacyjne schody do Ogrodu Botanicznego.

W 1803 r. zrezygnowat z pracy prof. Jan Sniadecki — dzialalno$é Obserwatorium
zamarta do 1805 r., kolejni dyrektorzy nie mieli mozliwosci prowadzenia jakichkolwiek prac
poza doraznymi remontami pokrycia dachow i galerii (1815 r.). W 1823 r. budynek byt w
bardzo ztym stanie. Sytuacja zmienila si¢ po objeciu stanowiska dyrektora przez Maksymiliana
Weisse w 1825 r. Nad wielka salag drugiego pietra wprowadzono wtedy dwie koputki
obserwacyjne, co wymagato przebudowy wnetrz budynku. M.in. zamurowano wowczas
przejscie migdzy sienig przez wielkg sale parteru do ogrodu, co spotkato si¢ z uzasadniong
krytyka. Dawniey kiedy gmach byt dla publicznosci przechodnim, te schody mialy swoy uzytek
i wiele si¢ do wspanialosci Ogrodu przyczynialy. Wielkie schody od strony ogrodu
funkcjonowaty jeszcze w 1853 r., zaznaczono je jako istniejace na powstalym wtedy projekcie
rozbudowy Obserwatorium autorstwa arch. Tomasza Majewskiego.
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Tzw. Drugi projekt Tomasza Majewskiego z 2 marca 1853 r. Elementy istniejgce wczesniej
zaznaczono kolorem szarym.

Elewacja ogrodowa na drugim projekcie rozbudowy Obserwatorium autorstwa Tomasza Majewskiego. Zwracajg

uwage wielkie schody.

Kolejne projekty rozbudowy Obserwatorium powstajace do 1855 r. byly odrzucane albo
z uwagi na duze koszty lub jako nie spetniajagce wymogoéw uzytkownika. Niewatpliwie impuls
dla rozbudowy przyniosta wizyta cesarza Franciszka Jozefa I1 w Ogrodzie Botanicznym w dniu
13 czerwca 1855 r. Dat¢ dzienng 31 sierpnia 1855 r. nosi projekt podpisany przez Jozefa
Wrhodarskiego, zawierajacy dopisek: Zmiany po korektach c.k. Ministerstwa Edukacji,
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stanowiacy podstawe przysztych prac budowlanych. Na rzucie piwnic i parteru zaznaczono

m.in. schody ogrodowe w wersji obecnie istniejacej. Zwraca uwage, ze schody te zostaly
wprowadzone na doklejce — pod spodem bylta inna wersja z innym usytuowaniem biegow,
ostatecznie odrzucona.

Skorygowany przez Jozefa Wiodarskiego projekt rozbudowy Obserwatorium, rzut piwnic. W gornej czegsci rysunku
doklejka ze zmieniong formg schodéw ogrodowych. Juz w pierwotnej wersji przewidziano pomieszczenie pod

gornym podestem schodow, z wyjsciem na zewngtrz.

Projekt Jozefa Wlodarskiego — rzut parteru. Pierwotng wersje schodow ogrodowych zaslania doklejka ukazujgca
wersje ostatecznie zrealizowangq. Projekt przywidywal przywrocenie przejscia do wielkiej Sali od frontu, czego

ostatecznie nie zrealizowano.
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Roboty budowlane rozpoczgto w 1858 r., a ukonczono w ostatnich miesigcach roku
nastepnego.

W nastepnych latach w budynku Obserwatorium Astronomicznego prowadzono jedynie
drobne remonty. Zakres prac byt minimalny, zatem w czasy II Rzeczypospolitej obiekt wszedt
w bardzo zlym stanie. Starania nowego dyrektora prof. Tadeusza Banachiewicza trwaly od
1922 r. Remont zaczat si¢ w 1927 r. Ostatnie informacje o prowadzonych pracach pochodzg z
1934 r. W dokumentach zachowanych w Archiwum UJ nie wymieniono nigdzie schodéw od
strony ogrodu, ale odnotowano blizej nieokreslone ,,prace elewacyjne” oraz roboty przy
izolowaniu fundamentoéw. Nie mozna zatem wykluczy¢, ze schody te byly réwniez objete
remontem.

Po II wojnie $wiatowej budynek Obserwatorium przez wiele lat byt znéw w coraz
gorszym stanie technicznym. W 1973 r. na wniosek stuzb konserwatorskich wykonano
dokumentacje naukowo-historyczng obiektu, w dniu 12 pazdziernika 1977 r. wydany zostat
nakaz konserwatorski niezwlocznego przystapienia do wykonania dokumentacji projektowej,
jednak badania konserwatorskie na obecno$¢ polichromii (wykonane dla cze$ci pomieszczen)
i badania architektoniczne ograniczone jedynie do kondygnacji piwnic wykonano dopiero w
latach 1984-85. Ostatecznie projekt techniczny konserwacji i modernizacji catego budynku
zostal zatwierdzony dopiero w 1990 r.; projekt ten skorygowano w 1995 r. i wtedy dopiero
rozpoczal si¢ remont kompleksowy. W 1998 r. w protokole czgSciowego odbioru prac
wykonanych w Collegium Sniadeckiego odnotowano: wykonano pelny zakres prac
konserwatorskich dotyczqcych schodow zewnetrznych (konserwacja stopni, rekonstrukcja

elementow balustrady — bez montazu). Prace zakonczono ostatecznie w 2000 r.

Jan Janczykowski
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3. TECHNOLOGIA | TECHNIKA WYKONANIA

Taras zostal wykonany jako konstrukcja murowana, czgsciowo z cegly (wngtrza pod tarasem),
cze$ciowo z kamienia (piaskowiec). Uzyto jasnougrowego piaskowca o Srednim uziarnieniu, z
lokalnym uzyleniem w kolorze bragzowym. Ciosy oraz inne elementy montowano na zaprawie
wapienno — piaskowej, z miejscowym zastosowaniem kotew zelaznych. Powierzchnia
kamienia w catosci jest fakturowana, z wyjatkiem plyt tarasu oraz wspotczesnych nakryw
murkow oporowych. Zastosowano kilka réznych faktur — wykonang szpicakiem, groszkowana,
szlak krakowski.

Pod tarasem znajduja si¢ dwa pomieszczenia techniczne, otynkowane. Prowadzg do nich drzwi

zamontowane w portalach kamiennych, wykonane z drewna, wspotczesne.
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4. STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Taras przeszedt remont kilkanascie lat temu. Obecnie jego stan si¢ pogarsza. Nieszczelnosci
nawierzchni tarasu spowodowaty zniszczenia kamieniarki balustrady, glownie poprzez
wyptukiwanie spoin, rozluznianie potgczen miedzy ciosami, niszczenie struktury kamienia. W
zwigzku z problematycznym odprowadzeniem wody opadowej z tarasu na szczycie portyku,
dochodzito do zamakania pomieszczenia pod tarasem, a takze wnikania wody w glab podtoza.
Doprowadzito to do pojawienia si¢ wysolen (weglanu wapnia) na calej powierzchni
tynkowanych $cian pomieszczenia pod tarasem oraz czesci elementow z piaskowca. W zwigzku
z tym dochodzito rowniez do wyptukiwania spoiwa z blokéw kamiennych, naruszenia spoin, a
takze niewielkich przemieszczen poszczegdlnych elementdow kamiennych. Pomimo
zamontowania nierdzewnych kotew, spinajacych balustrade tarasu, doszlo do peknigé i
przemieszczen niektorych elementow.

Poziome powierzchnie kamienia s3 mocno zabrudzone, a takze w wyniku zawilgocenia
pokryte glonami i porostami. Na stopniach widoczne sg uszkodzenia mechaniczne, gtéwnie na
krawedziach, powstate w wyniku uderzen.

W wyniku zalewania woda opadowa w zlym stanie sa wspotczesne drewniane drzwi,
prowadzace do pomieszczen pod tarasem. Widoczne s3 spekania drewna, powierzchnie
wyptukane, w dolnych partiach braki w powtokach lakierniczych.

We wnetrzach pomieszczen tynki sg mocno zdestruowane, z widocznymi wysoleniami,
osypujace si¢ wskutek regularnego zalewania woda z opadéw atmosferycznych przez

nieszczelnosci plyty tarasu.
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5. WNIOSKI | ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Podstawowym zatozeniem prac konserwatorskich jest przywrdcenie wartosci
estetycznych i technicznych tarasu i schodéow oraz zatrzymanie procesOw niszczacych,
zwigzanych z niekorzystnym dziataniem wody. Gléwnym celem prac konserwatorskich jest
wiec zlikwidowanie przyczyn zamakania kamienia przez wode opadowsg oraz poprawa
odprowadzenia wod opadowych z tarasu. Nieszczelnosci nawierzchni tarasu powodowaly duze
zniszczenia kamieniarki, a takze tynkowanych $cian i sklepienia pomieszczenia pod tarasem.

Waznym aspektem jest przywrocenie pierwotnego spadku na tarasie, ktory byt
niezbedny dla prawidtowego odprowadzania wody deszczowej. Nalezy takze wykonac¢ izolacje
przeciwwilgociowa powierzchni tarasu i wykona¢ nowg estetyczng posadzke. Aby uzyskaé
odpowiedni spadek tarasu, nalezy usungé¢ wszystkie istniejgce wtorne, wspotczesne warstwy
poziomu podtoza zgodnego z projektem. Nowg posadzke proponuje si¢ wykonac z istniejagcych
ptyt piaskowca, uzupetionych o ptyty zniszczone i uszkodzone przy zastosowaniu piaskowca
Dhugopole. Plyty zaleca si¢ utozy¢ w systemie bezspoinowym lub ze spoing przepuszczalna.

Ze wzgledu na zdegradowane partie tynku na $cianach i sklepieniu pomieszczenia pod
tarasem tynki nalezy usung¢ (sku¢), a nastepnie wykona¢ nowe warstwy tynku, stosujgc
zaprawe szerokoporowg (tynk renowacyjny WTA) w systemie tynkow wybranego producenta
(obrzutka, warstwa no$na tynku, szlichta). Po wykonaniu nowych tynkéw, warstwe malarskg
nalezy wykona¢ na catej powierzchni $cian i sklepienia farbami paroprzepuszczalnymi,
laserunkowymi o spoiwie krzemianowym. Kolor nalezy dobra¢ w nawigzaniu do istniejace;j
barwy piaskowca.

Zanieczyszczone bloki kamienne nalezy oczy$ci¢ chemicznie oraz mechanicznie.
Proponuje si¢ uzycie dyszy generujacej par¢ wodna pod ciSnieniem, a takze w miejscach
szczegolnie zabrudzonych pasty z zawartoscig kwasnego fluorku amonu i/lub detergentow.
Szczegdlnie uporczywe plamy zaleca si¢ usunag¢ mechanicznie przy pomocy skalpeli lub
papieréw S$ciernych na podstawie wykonanych prob. Nalezy wykona¢ skuteczng dezynfekcje
powierzchni kamienia. Ubytki piaskowca w zaleznosci od wielkosci nalezy uzupetni¢ zaprawa
mineralng, barwiong W masie lub stosujac taszle z piaskowca Dtugopole. Ewentualne scalenia
kolorystyczne wykona¢ w ograniczonym zakresie. Tutaj rowniez zaleca si¢ uzycie farb
laserunkowych krzemianowych.

W zwiazku z lokalnym ostabieniem blokéw kamiennych oraz ich spoinowania zaleca
si¢ przeprowadzenie impregnacji strukturalnej piaskowca przy zastosowaniu preparatoéw

krzemoorganicznych, a takze wymiang spoin na nowe, z zastosowaniem zaprawy do
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spoinowania, ktora zawiera mikroemulsje zywicy epoksydowej. Nalezy odtworzy¢ pierwotny
wklesty ksztalt spoiny.

Ze wzgledu na przemieszczenia cioséw kamiennych nalezy ponownie przywroci¢ ich wlasciwg
pozycje. W tym celu niezbedny bedzie demontaz poszczegdlnych cioso6w 1 ich ponowny montaz
na zaprawie mineralnej.

Zaleca si¢ przeprowadzenie zabiegu hydrofobizacji powierzchni z piaskowca, aby
zabezpieczy¢ ja przed nadmiernym namakaniem i wyptukiwaniem spoiwa. W tym celu
proponuje si¢ uzycie preparatu wodorozcienczalnego.

Ze wzgledu na znaczne zniszczenia wspotczesnych drzwi zewnetrznych do
pomieszczenia pod tarasem zaleca si¢ ich wymiang na nowe. Poniewaz drzwi sg stale narazone
na zalewanie woda opadowg, a brak jest mozliwosci montazu nad nimi zadaszenia (ze
wzgledow estetycznych), proponuje si¢ wykonanie nowych drzwi jako drewnianych, obitych
od zewnatrz blachg i malowanych na kolor zielony (odcien do ustalenia na komisji
konserwatorskiej). Proponowany wyglad drzwi widoczny jest na rysunku zamieszczonym w

projekcie architektonicznym.
W powigzaniu z pracami renowacyjnymi w pomieszczeniu pod tarasem niezbedne bedzie

wykonanie remontu instalacji elektrycznej o§wietlenia. Prace te nalezy wykona¢ na podstawie

projektu budowlanego.
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6. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

© © N o

10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

Prace rozpocza¢ od rozbiorki nawierzchni tarasu z ptyt kamiennych i oczyszczeniu
powierzchni istniejacej plyty stropowe;.

Usuna¢ mechanicznie odspojone i zasolone tynki na $cianach i sklepieniu pomieszczen
pod tarasem.

Na oczyszczonej posadzce betonowej wykonac reprofilacje spadku wstepnego zaprawg
cementowa modyfikowang, uktadang na warstwie sczepne;.

Gruntowanie plyty stropowe;j.

Wykonanie izolacji przeciwwodnej ptyty tarasu przy zastosowaniu dwusktadnikowe;j
uszczelniajgcej masy bitumicznej z zatopiong tkaning z widkna szklanego.

Wykonanie paroizloacji z folii budowlanej.

Natozenie geowtokniny.

Ulozenie ptyt termoizolacyjnych XPS i zabezpieczenie ich folig PE.

Wykonanie wylewki spadkowej 1% o minimalnej grubosci 4,5 cm, zbrojonej widoknami
kopolimerowymi.

Wykona¢ izolacje¢ przeciwwilgociowa przy pomoca zaprawy uszczelniajacej
dwusktadnikowej z zatopieniem siatki z wiokna szklanego gramaturze 140.

Utozy¢ ochronno — drenujaca warstwe¢ z membrany filtracyjnej T50.

Po wyschnigciu warstw izolacyjnych utozy¢ jako docelowa posadzke ptyty z piaskowca
na podsypce piaskowej stabilizowanej zywicg poliuretanowa.

Spoinowanie ptyt kamiennych mieszaning drobnego kruszywa kwarcowego.

W obrgbie Scian i sklepienia pomieszczen pod tarasem wykona¢ naprawy tynkow
tynkiem wapienno-cementowym i zaprawg drobnoziarnistg.

Dwukrotnie pomalowaé odtworzong powierzchnig tynkow farbg krzemianowa.
Powierzchnie kamienne oczys$ci¢, stosujac paste z zawarto$cig kwasnego fluorku
amonu. Uporczywe zabrudzenia doczysci¢ mechanicznie przy zastosowaniu
materiatow $Sciernych z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Ostabione  partie  kamienia  wzmocni¢  przez  impregnacj¢  preparatem
krzemoorganicznym.

Usung¢ wadliwe spoiny mechanicznie.

Partie zasolone odsoli¢ przy pomocy kompresow ligninowych i wody destylowane;j
(metoda swobodnej migracji soli do rozszerzonego srodowiska).

Drobne ubytki kamienia uzupetni¢ zaprawa barwiona w masie z dodatkiem preparatu

akrylowego, zwickszajacego przyczepnos¢ do podtoza.
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21. Wigksze ubytki uzupehic taszlami kamiennymi z piaskowca.

22. Spoinowanie elementéw kamiennych wykona¢ zaprawg z zawarto$cig mikroemuls;ji
zywicy epoksydowej. Nalezy odtworzy¢ pierwotny, lekko wklesty ksztatt spoiny.

23. Scalenie kolorystyczne przebarwien kamienia wykona¢ w ograniczonym zakresie
farbami laserunkowymi o spoiwie krzemianowym.

24. Catos$¢ powierzchni kamiennych zahydrofobizowaé preparatem wodorozcienczalnym

na bazie silanow 1 siloksandow.

Wszystkie etapy prac nalezy wykona¢ pod nadzorem dyplomowanego konserwatora dziet
sztuki. Po wykonaniu prac nalezy sporzadzi¢ dokumentacj¢ konserwatorska.
Prace nalezy prowadzi¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych, przy temp. minimalne;j

+5 °C.
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7. UPRAWNIENIA ZAWODOWE

AKADEMIA SZTUK PIEKNYCH
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8. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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Fot. nr 1 Collegium Sniadeckiego UJ, ul. Kopernika 27, Krakéw. E
Widok ogélny schodéw z tarasem. Stan przed konserwacja.

Krakow, sierpien 2022 r. fot. K. Sutkowska
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Fot. nr 2 Collegium Sniadeckiego UJ, ul. wacja
poludniowa.
Widok zejécia do pomieszczenia pod tarasem z prawej strony schodéw. Stan przed
konserwacja.
Krakow, sierpien 2022 r. fot. K. Sutkowska
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Fot. nr 3 Collegium Sniadeckiego UJ, ul. Kopernika 27, Krakow. Elewacja
poludniowa.
Widok zej$cia do pomieszczenia pod tarasem z prawej strony schodow. Widoczne
drewniane, wspotczesne drzwi. Stan przed konserwacja.
Krakoéw, sierpien 2022 r. fot. K. Sutkowska
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poludniowa.

Fot. nr 4 Collegium Sniadecego UJ, ul. pernika27, Krakéw. Elewacja

»

Widok zejécia do pomieszczenia pod tarasem z prawej strony schodéw. Widoczny

luszezacy sig narozny cios piaskowca. Stan przed konserwacja.
Krakow, sierpien 2022 r.

fot. K. Sutkowska
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ika 27, Krakéw. Elewacj
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Fot. nr 5 Collegium Sniadeckiego U.
poludniowa.

Widok postumentu z prawej strony balustrady schodéow. Widoczne zabrudzenie
powierzchni kamienia. Stan przed konserwacja.

Krakoéw, sierpien 2022 r. fot. K. Sutkowska
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Fot. nr 6 Collegium Sniadeckiego UJ, ul. Kopernika 27, Krakéw. Elewacja potudniowa.
Widok ogélny bocznej czesci schoddéw z prawej strony. Widoczne zabrudzenie kamienia. Stan przed konserwacja.
Krakow, sierpien 2022 r. fot. K. Sutkowska
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Fot. nr 7 Collegium Sniadeckiego UJ, ul. Kopernika 27, Krakéw. Elewacja poludniowa.
Widok ogélny bocznej czgsci schodéw z prawej strony. Widoczne ztuszczenia kamienia. Stan przed konserwacja.
Krakow, sierpien 2022 r. fot. K. Sutkowska
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Fot. nr 8 Collegium Sniadeckiego UJ, ul. Kopernika 27, Krakéw. Elewacja p(;udniow.
Widok czota tarasu z prawej strony. Widoczne zabrudzenia kamienia. Stan przed konserwacja.
Krakow, sierpien 2022 r. fot. K. Sutkowska
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Fot. nr 9 Collegium Sniadeckiego UJ, ul. Kopernika 27, Krakéw. Elewacja poludniowa.
Widok odptywu wody z prawej strony tarasu. Z boku widoczne peknigcia kamienia. Stan przed konserwacja.

Krakow, sierpien 2022 r. fot. K. Sutkowska
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Fot. nr 10 Collegium Sniadeckiego UJ, ul. Kopernika 27, Krakéw. Elewacja poludniowa.

Widok ogélny tralek z prawej strony tarasu. Widoczne silne zabrudzenie powierzchni kamienia. Stan przed konserwacja.
Krakow, sierpien 2022 r. fot. K. Sutkowska

Lo 1)

Fot. nr 11 Collegium Sniadeckiego UJ, ul. Kopernika 27, Krakéw. Elewacja poludniowa.
Zblizenie kamiennych stopni. Widoczne zabrudzenie i ubytki kamienia, ubytki spoin. Stan przed konserwacja.
Krakow, sierpien 2022 r. fot. K. Sutkowska
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Fot. nr 12 Collegium Sniadeckiego UJ, ul. Kopernika 27, Krakéw. Elewacja poludniowa.
Zblizenie kamiennych stopni. Widoczne zabrudzenie i ubytki kamienia, ubytki spoin. Stan przed konserwacja.

Krakow, sierpien 2022 r. fot. K. Sutkowska

L Vit % o s AT . . S
Fot. nr 13 Collegium $niadeckiego UJ, ul. Kopernika 27, Krakéw. Elewacja poludniowa.
Widok balustrady tralkowej z prawej strony schodow. Widoczne zabrudzenie kamienia, glony i porosty na powierzchni. Stan
przed konserwacja.
Krakow, sierpien 2022 r. fot. K. Sutkowska
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Fot. nr 14 Collegium Sniadeckiego UJ, ul. Kopernika 27, Krakéw. Elewacja potudniowa.
Widok balustrady tralkowej z lewej strony schodow. Widoczne zabrudzenie kamienia, glony i porosty na powierzchni. Stan
przed konserwacja.
Krakow, sierpien 2022 r. fot. K. Sutkowska
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ul. Kopernika A27, Krakéw. Ele‘;vacja poludni(;wzi

7 e
Fot. nr 15 Collegium Sniadeckiego UJ,
Fragment nawierzchni tarasu oraz widok balustrady tralkowej z lewej strony. Widoczne zabrudzenie kamienia, glony i
porosty na powierzchni. Stan przed konserwacja.
Krakow, sierpien 2022 r. fot. K. Sutkowska
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Fo.r 16 Collegium Sniadeckiego UJ, ul. Kopernika 27, Krakéw. Elewacja poludniowa.
Widok tarasu przed drzwiami patacu. Stan przed konserwacja.
Krakow, sierpien 2022 r. fot. K. Sutkowska

——

Fot. nr 17 Collegium Sniadeckiego UJ, ul. Kopernika 27, Krakéw. Elewacja poludniowa.

Widok nawierzchni tarasu z ptyt piaskowca. Widoczne zabrudzenie kamienia, glony i porosty na powierzchni. Stan przed
konserwacja.

Krakow, sierpien 2022 r. fot. K. Sutkowska
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Fot. nr 18 Collegium Sniadeckiego UJ, ul. Kopernika 27, Krakéw. Elewacja poludniowa.
Widok nawierzchni tarasu z plyt piaskowca. Widoczne zabrudzenie kamienia, glony i porosty na powierzchni, ubytki spoin.
Stan przed konserwacja.

Krakow, sierpien 2022 r. fot. K. Sutkowska

¥
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Fot. nr 19 Collegium Sniadeckiego UJ, ul. Kopernika 27, Krakéw. Elewacja poludniowa.

Widok balustrady od strony tarasu. Widoczne zabrudzenie kamienia, glony i porosty na powierzchni. Stan przed konserwacja.
Krakow, sierpien 2022 r. fot. K. Sutkowska
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Fot. nr 20 Collegium Sniaeckiego U:I, ul. Koei'nika 27, Krakéw. Elwacja boludniowa.

Widok balustrady od strony tarasu. Zblizenie na odptyw wody. Widoczne zabrudzenie kamienia. Stan przed konserwacja.
Krakow, sierpien 2022 r. fot. K. Sutkowska
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Fot. nr 21 Collegium Sniadeckiego UJ, ul. Kopernika 27, Krakéw. Elewacja poludniowa.
Widok odptywu wody z tarasu od strony zewnetrznej. Stan przed konserwacja.

Krakow, sierpien 2022 r. fot. K. Sutkowska
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Fot. nr 22 Collegium Sniadeckiego UJ, ul. Kopernika 27, Krakéw. Elewacja

Widok stupka tarasu na styku ze §ciang. Widoczne zabrudzenie kamienia, glony i porosty
na powierzchni, a takze pekniecie tynku. Stan przed konserwacja.

Krakow, sierpien 2022 r. fot. K. Sutkowska

e e 4 J e
Fot. nr 23 Collegium Sniadeckiego UJ, ul. Kopernika 27, Krakéw. Elewacja
poludniowa.
Widok elementéw balustrady. Widoczne zabrudzenie kamienia, glony i porosty na
powierzchni, a takze wspotczesny bolec i pgknigcie na taczeniu.. Stan przed konserwacja.
Krakoéw, sierpien 2022 r. fot. K. Sutkowska
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Fot. nr 24 Collegium Sniadeckiego UJ,
poludniowa.

ul. Kopernika 27, Krakéw. Elewacja

Widok elementdw balustrady. Widoczne peknigcie na taczeniu.. Stan przed konserwacja.

Krakow, sierpien 2022 r.

fot. K. Sutkowska

Fot. nr 25 Collegium Sniadeckiego UJ, ul. Kopernika 27, Krakéw. Elewacja
poludniowa.

Widok nakrywy balustrady. Widoczne zabrudzenie kamienia, glony i porosty na
powierzchni. Stan przed konserwacja.

Krakoéw, sierpien 2022 r. fot. K. Sutkowska
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Fot. nr 26 Collegium $niadeckiego UJ, ul. Kopernika 27, Krakéw. Elewacja poludniowa.
Widok nakrywy balustrady. Widoczne zabrudzenie kamienia, glony i porosty na powierzchni. Stan przed konserwacja.
Krakow, sierpiefi 2022 r. fot. K. Sutkowska

¥

Fot. nr 27 Collegium Sniadeckiego UJ, ul. Kopernika 27, Krakéw. Elewacja poludniowa.
Widok ogdlny bocznej czgéci schodéw z lewej strony. Widoczne zabrudzenie kamienia, uzupetnienia spoin zaprawa cementows. Stan
przed konserwacja.
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Krakow, sierpien 2022 r. fot. K. Sutkowska
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Fot. nr 28 Collegium Sniadeckiego UJ, ul. Kopernika 27, Krakow. Elewacja
poludniowa.

Widok stupka z lewej strony tarasu. Widoczne zabrudzenie powierzchni kamienia. Stan
przed konserwacja.

Krakow, sierpien 2022 r. fot. K. Sutkowska

Fot. nr 29 Collegium Sniadeckie
poludniowa.

0 U, ul. o

TR

25’

pernika 27,Krak6w. Elewacja

Widok zej$cia do pomieszczenia pod tarasem z lewej strony schoddéw. Stan przed

konserwacja.
Krakoéw, sierpien 2022 r.

fot. K. Sutkowska
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Fot. nr 30 Collegium Sniadeckiego UJ, ul. Kopernika 27, Krakéw. Elewacja
poludniowa.

Widok zejécia do pomieszczenia pod tarasem z lewej strony schodéw. Widoczne
drewniane, wspotczesne drzwi. Stan przed konserwacja.

Krakow, sierpien 2022 r. fot. K. Sutkowska
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OPIS TECHNICZNY
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Zlecenie Inwestora

e Materiaty archiwalne dotyczace Collegium Sniadeckiego U)J
e Inwentaryzacja architektoniczna

e Aktualne normy i przepisy

e Ustalenia zZamawiajacym

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera
e Instalacje oswietlenia
e |nstalacje gniazd wtykowych
e Instalacje SSP

1.3 STAN ISTNIEJACY

Istniejgcy taras wraz ze schodami zewnetrznymi miesci sie przy ul. Mikotaja Kopernika 27 w
Krakowie na dziatce: nr 2/2, obreb 53, jedn. ewid. 126105_9 $rédmiescie. Pod tarasem
znajdujg sie dwa pomieszczenia. Pomieszczenie gospodarcze oraz przedsionek wejsciowy do
piwnic Collegium Sniadeckiego. Powyisze pomieszczenia wyposazone sg w instalacje
elektryczne oswietleniowe oraz gniazd wtykowych. W pomieszczeniach zainstalowana jest
instalacja sygnalizacji pozaru SSP w oparciu o system SCHRACK. Ponadto w przedsionku do
piwnic zainstalowana jest oprawa ewakuacyjna kierunkowa. Przy wejsciu do piwnic w
przedsionku zainstalowany jest ROP pozarowy. Budynek Collegium Sniadeckiego stanowiacy
jedng strefe pozarowa jest wyposazony w gtéwny wytgcznik pradu.

1.4 DEMONTAZE

Nalezy zdemontowac wszelkie elementy starej instalacji elektrycznej i wykorzystaé istniejgce
trasy pod wykonanie nowego okablowania.

1.5 STAN PROJEKTOWANY

W zwigzku z planowanym remontem tarasu oraz schodéw wraz z pomieszczeniami pod
schodami projektuje sie wymiane instalacji elektrycznych gniazd wtykowych i instalacji
oswietlenia wykonane w obrebie pomieszczen jako odrebne obwody ktére nalezy zasili¢ z
istniejgcej puszki rozdzielczej. W pozostatej czesci obwodu instalacja pozostaje bez zmian.
Przysztosciowo w ramach remontu dalszej czesci pomieszczenn piwnicznych wykonane
zostanie odrebne zasilanie obwoddw oswietlenia i gniazd wtykowych pomieszczen pod
schodami na odcinki rozdzielnia elektryczna- istniejgca puszka rozdzielcza. Ponadto
niezmieniona pozostaje petla dozorowa instalacji SSP wraz z jej urzadzeniami, ktore na czas
realizacji nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub dokonaé ich czasowego demontaiu z
pozostawieniem w dozorze pozostatej czesci instalacji systemu SSP.



1.6 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

1.7

1.8

Instalacja gniazd wtykowych zaprojektowana z wykorzystaniem gniazd o stopniu ochrony
IP44- gniazda wtynkowe. Gniazda nalezy montowac¢ na wysokosci 110cm od posadzki.
Okablowanie gniazd wtykowych wykonaé przewodem o przekroju 2,5mm? dostosowanym do
charakteru pomieszczenia pod wzgledem klasy reakcji na ogien. W pomieszczeniu
przedsionka wejsciowego zastosowac przewdd N2XH-J 3x2,5mm o klasie reakcji na ogien
B2ca natomiast w pomieszczeniu gospodarczym oprzewodowanie wykonaé przewodem
FLAMEBLOCKER YnKY 3x2,5mm o klasie reakcji na ogieri Dca.

INSTALACJE OSWIETLENIA

W powyzszych pomieszczeniach zaprojektowano oprawy oswietleniowe LEDOWE oraz
osprzet tj.: tgczniki o stopniu ochrony [P44. Oprawy nalezy montowac jako nastropowe.
Oprzewodowanie wykonaé przewodem o przekroju 1,5mm? dostosowanym do charakteru
pomieszczenia pod wzgledem klasy reakcji na ogien tak jak w przypadku obwoddéw gniazd
wtykowych. Sterowanie osSwietleniem w pomieszczeniach za pomocg tgcznikéw
klawiszowych. taczniki projektuje sie na wysokosci 110cm od posadzki.

INSTALACJA SSP

W ramach prac zwigzanych z remontem instalacja systemu sygnalizacji pozarowej SSP

pozostaje bez zmian.

1.9 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

1.10

Projektowany remont nie wptywa na warunki ochrony pozarowej.
OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | PRZECIWPRZEPIECIOWA

Warunki istniejgcej ochrony przeciwporazeniowej jak rowniez przeciwprzepieciowej

pozostajg bez zmian.

1.10

UWAGI KONCOWE

Rysunki i cze$s¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nie pokazane na rysunkach lub odwrotnie winny by¢ traktowane
na takich samych zasadach.

W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ to
projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do wyjasnienia.

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z obecnie obowigzujgcymi
przepisami i normami branzowymi, przy zachowaniu zasad bhp oraz wymagan ppoz.
Wszystkie obwody majg by¢ wykonane przewodami 5-cio zytowymi dla obwoddw sitowych i
3-zytowymi dla pozostatych z wyrdzniong zytg PEi N,

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim
normom, posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Opracowanie:

inz. Jadwiga Kowalska Kotodziej



4, ZESTAWIENIE MATERIALOW
INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
Nr grupy Opis Oznaczenie Jednostka llos¢
1 DEMONTAZE
Demontaz istniejacych opraw oswietlenia i gniazd
1.1 - kpl. 1
wtykowych
2 OPRAWY OSWIETLENIOWE
2.1 Oprawa LED przemystowa 4000K IP66 3800Im CLEAR 30W T2 szt. 2
2.2 Oprawa typu plafon LED 4000K I1P44 1744Im 14W A25 szt. 1
3 KABLE | PRZEWODY
31 Przewdd elektroenergetyczny N2XH-J 3x2,5mm klasa ) 0 s
reakcji na ogien B2ca.
32 FLAMEBLOCKER YnKY 3x2,5mm klasa reakcji na 0 13
ogien Dca.
Przewdd elektroenergetyczny N2XH-J 3x1,5mm klasa
reakcji na ogien B2ca. m /
FLAMEBLOCKER YnKY 3x1,5mm klasa reakcji na 0 -6
ogien Dca.
33 Podfaczenie przewoddéw - kpl.
4 TRASY KABLOWE
7.3 Wykonanie i zaprawianie bruzd w $cianach - kpl. 1,00
5 OSPRZET
8.1 Puszka taczeniowa z zaciskami - szt. 2
8.2 tacznik oswietleniowy pojedynczy IP-44 szt 2
8.3 Gniazdo wtykowe 1P44 szt 3
8.4 Materiaty pomocnicze - kpl. 1,00
6 POMIARY | URUCHOMIENIA
9.1 Spra'wdzenie'i ppmiar 1-fazowego obwodu elektrycznego i ot 1,00
niskiego napiecia
9.2 Pomiary natezenia os$wietlenia - punkt. 3,00
7 INNE
7.1 Dokumentacja powykonawcza - kpl. 1,00
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Spis tresci:
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Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowe;j
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0.

Wykorzystanie tresci niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wytgcznie do
przygotowania dokumentacji budowlanej. Kopiowanie, przedrukowywanie i
rozpowszechnianie catosci lub fragmentow niniejszej publikacji w celach komercyjnych
zabronione.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru dla inwestycji pod nazwa:
,REMONT TARASU, SCHODOW I POMIESZCZEN TECHNICZNYCH W BUDYNKU COLLEGIUM SNIADECKIEGO PRZY UL.
KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE. DZIALKA 2/2, OBREB EWIDENCYJNY 126105_9.0053”

Podstawowym zatozeniem rozwigzan projektowych jest przywrocenie wlasciwego stanu tarasu, schodow zewngtrznych, pomieszczen
technicznych, drzwi zewngtrznych oraz wykonanie rozwigzan pozwalajacych unikna¢ dalszej degradacji i niszczenia ww. elementow.
Remont zaktada wykonanie wtasciwej izolacji przeciwwodnej oraz odwodnienia tarasu dzigki ktéremu pomieszczenia, a takze elementy
konstrukcyjne i dekoracyjne nie bgda zalewane woda opadowa. Ponadto zaktada si¢ przywrocenie oryginalnego, wlasciwego stanu
elementow kamiennych, wymiang stolarki drzwiowej zewnetrznej do pomieszczen technicznych oraz wykonanie zabezpieczenia drzwi
drewnianych blachg co zapewni ich dluzsza zywotnos¢.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukeji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robot objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

o  budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

o  budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

o  obiekt malej architektury;
budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze cz¢sci budowlane urzadzen technicznych (kotléw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotow sktadajacych si¢ na catosé
uzytkowa.
obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnoscei:
kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.
tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowg, nadbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiodrce obiektu budowlanego.
urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
pozwoleniu na budowg — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne 1 ksiazke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:
obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$é do
stosowania w budownictwie.
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e wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

e wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng calo§é
uzytkowa.

e  organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierdéw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).

e  obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

e oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okre$lone ustawa obowiazkowe kontrole
dokonywane przez wlasciwy organ.

e drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

e  dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robot.

e  kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

e rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z ponumerowanymi stronami,
stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiardow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

e  laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzania niezbe¢dnych badan i prob zwigzanych z ocena
jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

e  materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

e  odpowiedniej zgodnos$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszezalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okre§lone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

e  poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

e  projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

e rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

e czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg¢$¢ obiektu budowlanego zdolng do spelniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

e  ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdétowych
specyfikacjach technicznych.

e grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).

e  inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Zamawiajacy powierza nadzor nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

e instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci obstugi, przegladoéw i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

e  istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

e normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”,
zgodnie z ogdlnymi zasadami dziafania tych organizacji.

e  przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegolowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdétowy opis, oraz wskazanie szczegolowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

e  robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzglgdem ilosci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

e Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamowien publicznych. Skfada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupehiajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okre$lania przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

e  Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umowa w zakresie okre$§lonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okre§lony w
przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspoirzedne punktow glownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy) zawiera opis, czg§¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy i w catoéci zostanie przekazana Wykonawcy.

Do obowiazkow Wykonawcy bedzie nalezato sporzadzenie harmonogramu prac oraz dokumentacji powykonawczej

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowia zataczniki do umowy,
a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogélnych
warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie,
sygnatly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposobi zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru, Zamawiajacego i
zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0§ przy transporcie gruntu, materialow i wyposazeniana i z
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione
W cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty
odbioru koncowego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sa w
jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogo6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z2003r. Nr 169 poz. 1650 z pézn. zm.). Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materialow i odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okre§lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w Szczegdtowych Specytikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materialow z jakichkolwiek zt6z
miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z

jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materiatéw do robot, chyba ze postanowienia ogoélne lub szczegétowe warunkdéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i whasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow materialéw do wykonywania poszczegdlnych
elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Wyroby budowlane stosowane do wykonania robot musza posiada¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzona do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badZ uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

Wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz warunki ich przechowywania, transportu, dostawy, sktadowania i kontroli jakosci musza by¢
zgodne z opisami w dokumentacji projektowej, wlasciwymi normami lub aprobatami technicznymi oraz specyfikacjami technicznymi.

2.7. Stosowanie materialéw zamiennych

Zamieszczone w ST nazwy wlasne producentow nie sa wigzace dla Wykonawcy, nalezy je traktowaé wytacznie jako przyktadowe dla
zobrazowania opisywanych parametréw i wymogoéw technicznych. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatow, urzadzen i systemow
o parametrach nie gorszych niz wskazane przez Zamawiajacego. Rozwiazania rownowazne musza zapewni¢ wspoldzialanie systemow i
instalacji zgodnie z przewidzianymi w projekcie i funkcjonujacymi u Zamawiajacego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji projektowej
parametry i wymogi techniczne przyktadowych materiatow, urzadzen i systemow sa parametrami minimalnymi, chyba Ze zapis mowi inaczej
lub dane dotycza gabarytéw i cigzaru urzadzenia.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych
robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed
uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania terenu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czg$ci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub
masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robé6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstugg geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na whasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawcg nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych
podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jako$ci robdt i stosowanych materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich

inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze
moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bgdzie mieé
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materialow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.
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Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci

Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881.

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okre§lona w pkt.
1 i ktore spetniaja wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegodlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je

przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegélnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych
robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialdow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badann Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowg,
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b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

h) dokumentacje projektowa, rysunki zamienneh opracowanych przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych ewentualnych robot dodatkowych.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
7.2. Zasady okreSlania iloSci rob6t i materialow

Zasady okreslania ilo$ci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz

KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j
przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie

utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

3. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastegpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czg$ciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu

d) odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czg§ciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot
okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze koficowym roboét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci. Calkowite
zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr koncowy robodt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia

przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentoéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru

i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru koncowego robot, komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w poszczegoélnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Odbidr koncowy bedzie rowniez obejmowat odbiory dokonywane przez instytucje wymienione w art. 56 ustawy Prawo budowlane
(Panstwowa Inspekcja Sanitarna, Panstwowa Inspekcja Pracy, Panstwowa Straz Pozarna)

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
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1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne),

. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

. protokoty odbioréw czgsciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa

zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ]J),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe
lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

12. protokoly instytucji, o ktérych mowa w art. 56 ustawy Prawo budowlane (Pafistwowa Inspekcja Sanitarna,, Panstwowa Inspekcja Pracy,
Panstwowa Straz Pozarna)

13. Prawomocna decyzj¢ pozwolenia na uzytkowanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z

usuni¢ciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej Obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior koncowy”.

[ BEN e NV, I UL I O]

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
Sprawe rozliczen finansowych bedzie w sposob szczegdtowy regulowata umowa pomiedzy Inwestorem, a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z pozn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwea 1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 1998 r)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z
pozn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pozn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555 z pozn. zm.).

11



REMONT TARASU, SCHODOW I POMIESZCZEN TECHNICZNYCH W BUDYNKU COLLEGIUM SNIADECKIEGO PRZY UL.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

12



REMONT TARASU, SCHODOW I POMIESZCZEN TECHNICZNYCH W BUDYNKU COLLEGIUM SNIADECKIEGO PRZY UL.
KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE. DZIALKA 2/2, OBREB EWIDENCYJNY 126105_9.0053

ST.01.01.00 ROBOTY ZEWNETRZNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zewnetrznych w
odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan og6lnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Podstawowym zatozeniem rozwigzan projektowych jest przywrocenie wlasciwego stanu tarasu, schodow zewngtrznych, oraz wykonanie
rozwigzan pozwalajacych unikna¢ dalszej degradacji i niszczenia ww. elementow. Remont zaktada wykonanie whasciwej izolacji
przeciwwodnej oraz odwodnienia tarasu dzigki ktoremu pomieszczenia, a takze elementy konstrukcyjne i dekoracyjne nie beda zalewane
woda opadowa. Ponadto zaktada si¢ przywrdcenie oryginalnego, wlasciwego stanu elementéw kamiennych, wymiang stolarki drzwiowej
zewngtrznej do pomieszcezen technicznych oraz wykonanie zabezpieczenia drzwi drewnianych blacha co zapewni ich dtuzsza zywotnosé

1.4. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Taras naziemny — element konstrukcji sktadajacy si¢ z ptyty nosnej posadowionej na fawach fundamentowych, pod ktéra nie ma
pomieszczen (przestrzen pod plyta wypetniona jest gruntem). Powierzchnia tarasu naziemnego znajduje si¢ na poziomie porownywalnym z
poziomem otaczajacego terenu.

Drenazowy sposoéb odprowadzenia wody — sposob wykonania hydroizolacji zaktadajacy mozliwo$¢ wnikania wody opadowej w warstwy
wierzchnie konstrukcji tarasu. Polega na odprowadzeniu wody opadowej zaréwno po powierzchni uzytkowej (oktadzina ceramiczna,
dekoracyjne plyty chodnikowe, kostka betonowa) jak i poprzez specjalng warstwe drenujaca.

Uszczelnienie zespolone — inaczej podplytkowe, uszczelnienie z elastycznej mikrozaprawy uszczelniajacej bezposrednio pod oktadzing
ceramiczng.

Cementowa zaprawa klejaca — mieszanina wiazacych hydraulicznie spoiw, kruszyw i dodatkoéw organicznych, mieszana z woda lub
sktadnikiem ciektym (ptynem zarobowym) bezposrednio przed uzyciem.

Elastyczna cienkowarstwowa zaprawa (szlam, mikrozaprawa) uszczelniajaca — jedno- lub dwusktadnikowa wodoszczelna i
wodoodporna polimerowo-cementowa powloka o grubosci 2-3 mm zdolna do przenoszenia rys podtoza o szerokosci rozwarcia nie mniejszej
niz 0,5 mm.

Jastrych zespolony — zespolony z podtozem podktad cementowy wykonany na plycie konstrukcyjnej tarasu naziemnego (zespolony z nig za
pomoca warstwy sczepnej).

Warstwa sczepna — polimerowo-cementowa warstwa pomiedzy betonem oraz jastrychem zespolonym, poprawiajaca przyczepnos$¢ i
uniemozliwiajaca powstawanie zbyt duzych naprezen (i w konsekwencji odspojenia) w strefie styku, powstatych na skutek roznic w zakresie
odksztatcen sprezystych lub termicznych.

Czas dojrzewania — okres od momentu wymieszania materiatu cementowego (kleju, szlamu, jastrychu) do momentu jego gotowosci do
uzycia.

Zywotno$¢ (czas obrabialnosci, czas obrébki) — maksymalny czas, w jakim material cementowy moze by¢ uzyty po zarobieniu.

Czas otwarty — maksymalny czas po naniesieniu kleju, kiedy ptytki moga by¢ osadzone w warstwie kleju tak, aby uzyska¢ wymagana
przyczepno$é.

Korygowalnos$¢ — maksymalny czas, w ktorym mozna poprawi¢ potozenie plytki w warstwie kleju bez istotnej utraty wytrzymatosci.
Odksztalcalno$¢ — podatnos¢ utwardzonego kleju (lub zaprawy spoinujacej) na deformacj¢ pomigdzy ptytka ceramiczng a podlozem, bez
uszkodzenia.

Odksztalcenie poprzeczne — ugiecie badane wg PN-EN 12002:2005 Kleje do plytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego
cementowych klejow i zapraw do spoinowania zmierzone w Srodkowym punkcie beleczki ze zwigzanej zaprawy klejacej lub spoinujace;.
Dopuszcza si¢ w indywidualnych przypadkach nienormowe oznaczenia odksztatcalnosci poprzecznej, o ile odzwierciedlaja one rzeczywiste
warunki pracy zaprawy klejacej lub spoinujace;.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot hydroizolacyjnych i okladzinowych
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, p.

. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 2
Materiaty wchodzace w sktad systemu hydroizolacji tarasu naziemnego i b¢dace w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.
kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881) wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP
powinny mieé:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,
albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych
dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”, albo

- deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkeji (okresu przydatnosci do
uzytkowania).
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2.2. Rodzaje materialéw

Wszystkie materialy zastosowane do wykonania kompleksowej hydroizolacji tarasu naziemnego wykonania oktadziny ceramicznej powinny
by¢ rozwigzaniami systemowymi i powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych, kartach technicznych itp.).

2.2.1. SYSTEM DRENAZOWY

W systemie tym woda czg§ciowo przesacza si¢ przez spoiny, jest odprowadzana po izolacji w warstwie filtracyjno drenazowej, woda z
intensywnych opadéw sptywa po nawierzchni do odwodnien liniowych. Dodatkowo woda kondensacyjna jest odprowadzana po izolacji
dennej w warstwie mikrodrenazowej. W systemie tym nalezy na uformowanych spadkach ptyty zelbetowej w jastrychu na ociepleniu
umocowa¢ odwodnienia liniowe w poziomie izolacji gtéwnej dla odbioru wody przesigkowej. Koniecznym jest rowniez zapewnienie
odprowadzenia pary wodnej z przestrzeni ponad izolacja przeciwwodng w postaci szczelin mikrowentylacyjnych.

Przygotowanie podloza, reprofilacja spadku wstepnego plyty nosnej.

Usuna¢ ptyty kamienne wraz z warstwami klejacymi oraz podktad cementowy. Plyte oczysci¢ z brudu, kurzu, olejow, mleczka cementowego
oraz innych elementéw utrudniajacych przyczepnos$¢. W razie braku spadku w kierunku odptywow nalezy wykona¢ reprofilacj¢ ptyty
zelbetowej poprzez natozenie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej modyfikowanej dodatkami: wiokna oraz dyspers;ji w ilosci 5 % w
stosunku do wagi cementu. Jastrych uktadamy na warstwie sczepnej. Jesli warstwa reprofilacyjna ma grubos¢ ponizej 1 cm nalezy
zastosowa¢ zaprawe np. typu PCC MONOBET FM na warstwie sczepnej. Zadaniem warstwy reprofilacyjnej nie jest wykonanie wyraznych
spadkoéw, ale likwidacja lokalnych obnizen plyty i odsunigcie zastoisk wody od muru. Wystarczy wigc doprowadzenie do poziomu
likwidujac lokalne przeglebienia.

wiokno: 0,5 kg/m3

dyspersja: ok. 0,2 kg/m2

zaprawa: 1,8 kg/m2/1mm grubosci
warstwa szczepna: 1,5 kg/m2

Gruntowanie plyty.

Gruntowanie gornej powierzchni ptyty po reprofilacji wykona¢ organicznymi i nieorganicznymi srodkami wiazacymi, hydrofobizujacymi i
nawilzajacymi.

Zuzycie:
ok. 0.20 L/m2.

Izolacja plyty tarasu - przeciwwodna.

Powierzchniows izolacj¢ denng plyty stropowej tarasu (przeciwwodna, paroszczelng) wykonaé¢ powtoka hydroizolacyjna - ulepszona
tworzywem sztucznym, nie zawierajaca rozpuszczalnika, dwusktadnikowa, uszczelniajaca masa bitumiczna. Masa po stwardnieniu jest
elastyczna, przyczepna, odporna na korzenie, starzenie si¢, wodg, wiele roztwordow soli, stabe kwasy oraz inne substancje agresywne. Nawet
przy niskich temperaturach spetnia wymogi dotyczace pokrywania szczelin (rys) o rozwarto$ci 2mm przy jednoczesnym przesunigciu
krawedzi wynoszacym 1 — 2 mm. Materiat nanosi¢ na przeschnigty grunt, w jednym procesie lub w dwdch procesach roboczych, wtapiajac
posrodku tkaning nr 2 z widkna szklanego. Sucha pozostatos¢ ok. 94% objetosci; gestosé ok. 1,1 kg/dm3, wytrzymatos¢ na $ciskanie 0,3
MN/m2. Minimalna grubo$¢ przeschnigtej warstwy uszczelnienia wynosi 4 mm.

Alternatywnie izolacj¢ ptyty mozna wykona¢ za pomoca np. membrany HDPE laminowanej bitumem + powloka gruntujaca.

Zuzycie:
4,5do 5 kg/m2.
Tkanina nr 2 z widkna szklanego ok. 1,05 m2/m2.

Uszczelnienie polaczenia Sciana — posadzka, dylatacja.

Polaczenie nalezy uszczelni¢ przy pomocy wyoblenia z masy bitumicznej. Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na uszczelnienie pod szprosami
drzwiowymi, wokot postumentow betonowych pod tralkami itp. (wykonujemy za pomoca zywicy poliuretanowej)

Zuzycie:

4 kg/mb

Zywica poliuretanowa — 1,0 KG/mb
(rozcienczalnik): 0,4 L/mb

Paraizolacja dodatkowa — warstwa rozdzielajaco $lizgowa, mikrodrenaz.

Jako paroizolacje, warstwe §lizgowa nalezy zastosowac foli¢ budowlang potozona w jednej warstwie na izolacji bitumicznej. Na foli¢
uktadamy geowlokning np. PP 200 jako ochrong izolacji i warstwe filtracyjng oraz warstwe przewodzaca nadmiar pary wodnej.

Izolacja cieplna plyty stropu — plyty XPS.

Uktadamy nie nasigkliwe ptyty XPS. Na ociepleniu pod wylewka/jastrychem spadkowym uktadamy foli¢ PE. Grubo$¢ warstwy nalezy
dopasowac¢ po dokonaniu rozbiérki istniejacych warstw wykonczeniowych tarasu.

Wylewka spadkowa.
Na izolacji cieplnej nalezy wykona¢ wylewke spadkowa o minimalnej grubosci 45 mm. Wylewka musi by¢ zbrojona wioknami

kopolimerowym. Nie stosujemy wiokien polipropylenowych z uwagi na ich prac¢ ograniczajaca si¢ do plastycznej fazy wigzania zaprawy.
Po zwiazaniu wtdkna polipropylenowe nie odgrywaja w betonie zadnej roli. Widkna kopolimerowe podnosza wytrzymato$¢ jastrychu na
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zginanie (tzw. szczatkowa rezidualng wytrzymato$¢ na rozciaganie przy zginaniu). Dodatkowo widkna kopolimerowe podnosza sprezystosé
podktadu cementowego co daje korzy$¢ w postaci braku peknigé. Wylewke dolatujemy w polach co 3 x 3 do 4 x 4. Dylatacje uszczelniamy
ta$ma.

Zuzycie — 1,0 kg/m3

Uszczelnienie wpustéw, odwodnien, obrobek.

Prefabrykowany wpust / odwodnienie (rzygacze) umiesci¢ w konstrukeji podtoza. Powierzchnig plyty stropowej wokot odptywu
zagruntowa¢ obficie nie zawierajaca rozpuszczalnikow, 2-komponentowa zywica reaktywna na bazie zywicy epoksydowej. Po uptywie ok.
2-4 godz. na kotnierz wpustu — fragment rzygacza (uprzednio oczyszczony) oraz zagruntowany jastrych nanie$¢ wysokoelastyczna, nie
zawierajacg rozpuszczalnikow, o konsystencji szpachli, 2-komponentowa izolacj¢ powierzchniowa na bazie zywicy poliuretanowej
zatapiajac w niej tkaning wzmacniajaca. Nanie$¢ jedng warstwe o grubosci min. 2 mm. Naniesiong powloke izolacyjna posypac -
przestrzegajac zasady "$wieze na §wieze" - piecowo suszonym piaskiem kwarcowym (0,7-1,2 mm). Jako materiat do osadzania wpustu -
rzygacza zastosowa¢ mieszaning kwarcu i zywicy epoksydowe;.

Zuzycie:

Zywica reaktywna ok. 0,3 KG/mb .

Izolacja powierzchniowa ok. 0.75 KG/mb.

Mieszanina kwarcu i zywicy epoksydowe;j: 0,2 kg/dm3

Izolacja przeciwwodna zasadnicza (na jastrychu spadkowym)

Powierzchniowg izolacj¢ przeciwwodna wykona¢ z ulepszonej tworzywem sztucznym i Zywicami, nie zawierajaca rozpuszczalnika,
dwusktadnikowa, uszczelniajacej masy reaktywnej, ktéra po stwardnieniu jest elastyczna, przyczepna, odporna na korzenie, starzenie sig,
wodg, wiele roztworow soli, stabe kwasy oraz inne substancje agresywne. Jest to powloka o podwyzszonej wytrzymatosci mechaniczne;j.
Nawet przy niskich temperaturach spetnia wymogi dotyczace pokrywania szczelin (rys) o rozwartosci 4mm przy jednoczesnym przesunigciu
krawedzi wynoszacym 1 — 2 mm. Materiat nanosi¢ na przeschnigty grunt, w jednym procesie lub w dwoch procesach roboczych, wtapiajac
posrodku tkaning z widkna szklanego 140 g/m2. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie 1,0 MN/m?. Minimalna grubo$¢ przeschnietej warstwy
uszczelnienia wynosi 2 mm.

Zuzycie:
grunt: 0,2 L/m2.
masa reaktywna ok. 3,5 KG/m2.

‘Warstwa ochronno drenujaca

Jako warstwe §lizgowa i ochronno - drenujaca nalezy zastosowa¢ membrang filtracyjna T 50

Montaz plyt nawierzchni

Na tak przygotowanym podiozu mozna wykona¢ nastgpne warstwy nawierzchni tj. ptyty na cienkiej podsypce piaskowej stabilizowane;j

zywica poliuretanowa (mieszanina suszonego kwarcu 0,8 do 1,2 mm i 3 % dodatku Zywicy), spoinowane mieszaning drobnego kruszywa
kwarcowego z dodatkiem 2 do 5 % zywicy poliuretanowe;.

UWAGA: grubosci warstw nalezy dobrac tak by ograniczy¢ zuzycie zywicy i kwarcu do mocowania plyt regulujgc np. grubos¢ wylewki
spadkowej i ocieplania (ze wzgledow ekonomicznych).

2.2.2. STOLARKA DRZWIOWA

Istniejace drzwi zewngetrzne do pomieszczen technicznych nalezy wymieni¢ na nowe. Skrzydto drzwi nalezy wykona¢ jako ptaskie. Drzwi
nalezy wyposazy¢ w zamek. Wymiary drzwi nalezy dopasowac¢ do istniejacego otworu. Wspoétczynnik izolacyjnosci termicznej nie moze
by¢ mniejszy niz 1,3 W/(m?*K). Drzwi od strony zewnetrznej nalezy obtozy¢ blachg stalowa w kolorze migtowo-zielonym zgodnie z czgscig
graficzng opracowania.

2.2.3.1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Plyty kamienne utozy¢ na elastycznym kleju klasy C2, klejenie metoda pelnego podsadzenia. Nastgpnie ponizej zaprojektowano
hydroizolacj¢ podplytowa wykonang z mikrozaprawy uszczelniajace;j, elastycznej na bazie polimerdw i cementu.

Nastepne warstwy to wylewka, izolacja termiczna wg zataczonych rysunkow.

Szczegbdly rozwiazan izolacji przeciwwilgociowych zgodnie z zalaczonymi rysunkami.

2.2.4. 1Z0LACJE TERMICZNE

Zaprojektowano ocieplenie stropu styrodurem o gr od 2 do 6 cm
Szczegbty warstw podano na rysunkach architektonicznych i w opisie warstw.

2.2.5 ISTNIEJACE SCHODY KAMIENNE

Istniejace schody kamienne przeznaczono do renowacji. Prace wykonac¢ z godnie z programem konserwatorskim dotaczonym do
opracowania
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2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do wykonywania uszczelnien taraséw naziemnych

Wyroby do wykonywania hydroizolacji i wyktadzin taraséw naziemnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:
- s zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji technicznej,
- sa w oryginalnie zamknigtych opakowaniach,
- sa oznakowane w sposob umozliwiajacy petna identyfikacje,
- spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty
techniczne wyrobow lub zalecenia producentoéw dotyczace stosowania wyrobow,

- niebezpieczne sktadniki systemu i/lub materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o substancjach i preparatach
chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdzn. zmianami), posiadaja karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z p6ézn. zmianami),

- opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173,
poz. 1679, z p6zn. zmianami),
- spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnos$ci do uzycia (termin zakonczenia prac powinien si¢ konczy¢ przed
zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).
Niedopuszczalne jest stosowanie do prac hydroizolacyjnych i wykladzinowych materialéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materialow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokolem przyjecia
materialow.
2.4. Warunki przechowywania wyrobéw wchodzacych w sklad systemu hydroizolacji i wykonywania wykladzin ceramicznych
taraséw naziemnych
Wszystkie wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych lub wytycznych wynikajacych z niniejszej specyfikacji technicznej.
Jezeli w sklad systemu wchodza wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposoéb magazynowania musi uwzglgdnia¢ ochrong zdrowia
czlowieka i bezpieczenstwa oraz ochrong srodowiska, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140 poz. 1171) z pdzniejszymi zmianami.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a poni
zej +35°C, o ile SST nie méwi inaczej. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej
podtodze, w ilo$ci warstw nie wigkszej niz 10.
Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materialty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania robét hydroizolacyjnych i wykladzinowych taraséw naziemnych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzgtu, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i
wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla $rodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych prace hydroizolacyjne.
Przy doborze narzgdzi i sprzgtu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatow.
Do wykonywania robot hydroizolacyjnych i oktadzinowych nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

- do przygotowania i oceny stanu podtoza — mtotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki, odkurzacze przemystowe,
urzadzenia do czyszczenia powierzchni, termometry do mierzenia temperatury podloza i powietrza, wilgotno$ciomierze do oznaczania
wilgotnosci podtoza, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza, taty, poziomnice,

- do naktadania preparatow gruntujacych i wykonywania warstwy sczepnej — pedzle, szczotki, watki, urzadzenia do natrysku (przy
doborze urzadzen natryskowych nalezy si¢ kierowa¢ wytycznymi SST),

- do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, mieszalniki, betoniarki (przeciwbiezne),

- do recznej aplikacji materialow - zwykle narzedzia (kielnia, paca),

- do natryskowego naktadania zapraw — informacje o typach stosowanych agregatow natryskowych, mieszalnikach, o $rednicach i
dopuszczalnych dlugosciach wezow jak rowniez typach dysz zawierajg zawsze SST stosowanego materiatu.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 4.
4.2. Wymagania szczeg6lowe dotyczace transportu materialéw
Wyroby stosowane do wykonania prac hydroizolacyjnych i oktadzinowych tarasow naziemnych moga by¢ przewozone jednostkami
transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.
Zatadunek 1 wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzg¢tem mechanicznym. Zatadunek i
wyladunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ r¢cznie. Rgczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, weiagniki, wozki.
Przewozone materiaty nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie na catej powierzchni fadunkowej §rodka transportu i zabezpiecza¢ przed
mozliwoécig przesuwania si¢ w trakcie przewozu. Srodki transportu do przewozu wyrobow workowanych musza umozliwiaé zabezpieczenie
tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w
pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a takze nadmiernym zawilgoceniem.
Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wodg nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub
cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wezesniej przetrzymywano inne
plyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV45000000-7, pkt 5
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5.2. Warunki przystapienia do robét

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych i oktadzinowych mozna przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych i robot
mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw poprzedzajacych oraz po przygotowaniu i kontroli podtoza a takze po przeprowadzeniu
kontroli materiatow.

5.3. Wymagania dotyczace podloza

Powtoka hydroizolacyjna moze by¢ uktadana bezposrednio na ptycie konstrukcyjnej tarasu naziemnego (wykonanej z odpowiednim
spadkiem) lub na warstwie spadkowej wykonanej jako jastrych zespolony z ptyta konstrukcyjna.

Spadek tarasu naziemnego nie powinien by¢ mniejszy niz 1,5-2%. W indywidualnych przypadkach dopuszcza si¢ wykonanie tarasu
naziemnego ze spadkiem 1%. Spadek musi by¢ wykonstruowany albo przez odpowiednie wykonanie (nachylenie) ptyty nosnej lub
wykonanie z odpowiednim nachyleniem warstwy spadkowe;j.

Podtoze musi by¢ réwne, bez ostrych krawedzi i nierdwnosci, wystajacych wtracen itp. Wg ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru
robot czgs¢ C: Zabezpieczenia i izolacje zeszyt 4: 1zolacje wodochronne tarasow” (ITB, Warszawa 2004) przeswit migdzy podtozem a tata o
dhugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm.

Za podloze suche uwaza si¢ beton lub zaprawe w stanie powietrzno-suchym, bez zaciemnien i innych $ladéw wilgoci. Wilgotno$¢ masowa
suchego podtoza nie moze przekraczaé¢ 4%.

Za podloze matowo-wilgotne uwaza si¢ beton lub zaprawe cementowa o jednorodnej, ciemnej i matowej powierzchni. Woda naniesiona na
tak przygotowane podloze musi w krotkim czasie ulec wchtonigeiu, nie moze wystgpowac na powierzchni blyszczaca warstewka wody.

Za podtoze czyste uwaza si¢ powierzchni¢ betonu lub zaprawy cementowej bez luznych i niezwiazanych czastek, pytow, plam oleju i innych
zanieczyszczen.

5.4.0pis prac konserwatorskich

1. Prace rozpocza¢ od rozbidrki nawierzchni tarasu z ptyt kamiennych i oczyszczeniu powierzchni istniejacej plyty stropowe;.

2. Usuna¢ mechanicznie odspojone i zasolone tynki na $cianach i sklepieniu pomieszczen pod tarasem.

3. Na oczyszczonej posadzce betonowej wykonac¢ reprofilacje spadku wstegpnego zaprawa cementowa modyfikowana, uktadang na warstwie
sczepnej.

4. Gruntowanie ptyty stropowe;.

5. Wykonanie izolacji przeciwwodnej plyty tarasu przy zastosowaniu dwuskladnikowej uszczelniajacej masy bitumicznej z zatopiona
tkaning z wiokna szklanego.

6. Wykonanie paroizloacji z folii budowlane;.

7. Natozenie geowlokniny.

8. Ulozenie ptyt termoizolacyjnych XPS i zabezpieczenie ich folig PE.

9. Wykonanie wylewki spadkowej 1% o minimalnej grubosci 4,5 cm, zbrojonej wioknami kopolimerowymi.

10. Wykona¢ izolacj¢ przeciwwilgociowa przy pomoca zaprawy uszczelniajacej dwusktadnikowej z zatopieniem siatki z widkna szklanego
gramaturze 140.

11. Utozy¢ ochronno — drenujaca warstwe z membrany filtracyjnej T50.

12. Po wyschnigciu warstw izolacyjnych utozy¢ jako docelowa posadzke ptyty z piaskowca na podsypce piaskowej stabilizowanej zywica
poliuretanowa.

13. Spoinowanie ptyt kamiennych mieszaning drobnego kruszywa kwarcowego.

14. W obrebie $cian i sklepienia pomieszczen pod tarasem wykona¢ naprawy tynkow tynkiem wapienno-cementowym i zaprawa
drobnoziarnista.

15. Dwukrotnie pomalowa¢ odtworzona powierzchni¢ tynkow farbg krzemianowa.

16. Powierzchnie kamienne oczyscié, stosujac paste z zawartosciag kwasnego fluorku amonu. Uporczywe zabrudzenia doczyscié
mechanicznie przy zastosowaniu materialow §ciernych z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci.

17. Ostabione partie kamienia wzmocnié¢ przez impregnacj¢ preparatem krzemoorganicznym.

18. Usuna¢ wadliwe spoiny mechanicznie.

19. Partie zasolone odsoli¢ przy pomocy kompresow ligninowych i wody destylowanej (metoda swobodnej migracji soli do rozszerzonego
$rodowiska).

20. Drobne ubytki kamienia uzupehié¢ zaprawa barwiong w masie z dodatkiem preparatu akrylowego, zwigkszajacego przyczepnos¢ do
podtoza.

21. Wigksze ubytki uzupehic taszlami kamiennymi z piaskowca.

22. Spoinowanie elementéw kamiennych wykona¢ zaprawa z zawarto$cia mikroemulsji zywicy epoksydowej. Nalezy odtworzy¢ pierwotny,
lekko wklegsty ksztatt spoiny.

23. Scalenie kolorystyczne przebarwien kamienia wykona¢ w ograniczonym zakresie farbami laserunkowymi o spoiwie krzemianowym.
24. Cato$¢ powierzchni kamiennych zahydrofobizowaé preparatem wodorozcienczalnym na bazie silanow i siloksanow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.5. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

Przed przystapieniem do wykonywania prac hydroizolacynych i oktadzinowych tarasow naziemnych nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci i

badania materiatéw, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrolg przygotowania podioza.

Wszystkie materiaty — ptytki, zaprawy klejace i spoinujace, materiaty hydroizolacyjne jak rowniez materiatly pomocnicze musza spetniaé

wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okre§lonym w dokumentacji projektowe;.

6.6. Badania przed przystapieniem do robét 6.6.1.Kontrola jakosSci materialéw

Materiaty uzyte do wykonania hydroizolacji i prac oktadzinowych na tarasach naziemnych musza odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt.

2. niniejszej specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
- w protokole przyjecia materialéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw bedacych materiatami budowlanymi w mysl Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16. kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881),

- stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposob przechowywania materiatow,

- terminy przydatno$ci podane na opakowaniach.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania wody oraz ewentualnie innych materiatéw uzytych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowac wlasciwosci okreslone w p.
2.2.7.12.2.8. niniejszej specyfikacji oraz okre§lone w SST zastosowanych materialow.
6.6.2.Badania podlozy pod warstwe hydroizolacji Bezwzglednemu sprawdzeniu podlega:
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- oczyszczenie podtoza z kurzu, luznych i niezwigzanych czastek, obcych ciat niestabilnych fragmentow cegiet itp. Sprawdzenie
mozna przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, Scieranie, skrobanie lub przetarcie podfoza. Zanieczyszczenia usunaé przez oczyszczenie przy
pomocy szczotek, miotet, sptukanie woda, odkurzenie odkurzaczem przemystowym itp.,

- oczyszczenie ze starych wymalowan, zanieczyszczen olejowych, thustych zabrudzen, srodkéw antyadhezyjnych itp. Sprawdzenie
przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, probg zwilzenia woda, itp. W zaleznosci od rodzaju zanieczyszczen usuna¢ je mechanicznie, przez
zmycie woda z dodatkiem detergentu lub stosujac specjalistyczne $rodki,

- réwnos¢ podioza. Sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przykiadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowg tatg. Nier6wnosci wigksze od podanych w punkcie 5.3. wyréwna¢ w sposob podany w punkcie 5.3.1. niniejszej specyfikacji
technicznej,

- spadek podloza. Sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) przeprowadza si¢ za pomoca 2-metrowe;j taty i
poziomnicy. Spadki mniejsze od podanych w punkcie 5.3. wykonstruowa¢ z materialow o whasciwosciach podanych w pkt. 2.2.1
niniejszej specyfikacji technicznej. Pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 1 mm, — temperatura powietrza i
podtoza,
- wilgotnos¢ podtoza,
- poprawnos¢ zwilzenia podtoza.
Wilgotno$¢ i temperatur¢ podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw (wilgotnosciomierz, termometr). Wyglad
powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.
Nalezy ponadto sprawdzi¢ zgodno$¢ przygotowania podtoza z wymogami wynikajacymi z dokumentacji projektowej i odpowiednich SST.
Pozostate badania (np. za pomoca miotka Schmidta, badania pull-off itp.), jezeli sa wykonywane, nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi
w odpowiednich dokumentach odniesienia (normach, SST itp.). Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej, SST lub kartach technicznych odpowiednich materiatow, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.7. Badania w czasie robét
6.7.1.Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robot hydroizolacyjnych i ptytkarskich z dokumentacja
projektowa, ST i kartami technicznym w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidlowos$¢
dalszych prac i skutecznosci hydroizolacji balkonu.
Powinny one obejmowaé sprawdzenie:

- przestrzegania warunkéw prowadzenia prac podanych w pkt. 5.4.. niniejszej ST,

- poprawnosci przygotowania podlozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw (hydroizolacja, oktadzina ceramiczna) w sposob
pozwalajacy na ich catkowite zwigzanie/stwardnienie i zapewniajacy ich zespolenie.
6.7.2.Podczas naktadania powtoki hydroizolacyjnej kontrolowa¢ nalezy:

- wyglad zewngtrzny materiatow,
- poprawnos¢ przygotowania podloza,
- ilo$¢ mieszanych sktadnikéw, czas mieszania, czas aplikacji, zuzycie materiatu,

- grubos¢ naktadanej powtoki. Kontrolg nalezy przeprowadzaé na biezaco sprawdzajac zuzycie materiatu dla kazdego cyklu
roboczego,

- dhugos¢ przerw technologicznych,

- wyglad natozonej kazdej warstwy powtoki. Powtoka powinna mie¢ jednolita barwe i jednolity wyglad.
W odniesieniu do materiatéw naktadanych wielowarstwowo badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy.
6.8. Badania w czasie odbioru robét 6.8.1.Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanego
uszczelnienia zespolonego tarasu naziemnego, w szczegblnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej,

—  jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowosci wykonania prac hydroizolacyjnych i oktadzinowych, — prawidtowosci wykonania detali konstrukcyjnych.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i w trakcie ich
wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaty si¢ do
wykonania warstw hydroizolacyjnych i oktadzinowych, a uzyte materiaty spelnialy wymagania podane w pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania robot temperatura otoczenia w ciaggu doby nie spadta ponizej 0°C,

C) czy przestrzegane byty dtugosci przerw technologicznych migdzy poszczegdlnymi etapami robot.
6.8.2.0pis badan
6.8.2.1. Sprawdzenie prawidlowosci utozenia ptytek (odcien, kolor, wzory itp.).
6.8.2.2. Sprawdzenie wygladu powierzchni oktadziny.
6.8.2.3. Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania powierzchni i dopuszczalnych odchylen.
Badania powyzsze nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, przez pomiar oraz poréwnanie z dokumentacja projektowa, rOwnoczesnie z ocena
zgodnosci wykonania robdt z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6. niniejszej specyfikacji.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 7
7.2. Szczegbélowe zasady obmiaru robét
Powierzchnie przeznaczone do uszczelnienia oblicza si¢ w m* na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac rzeczywiste wymiary
uszczelnianej powierzchni. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchnie nie przeznaczone do uszczelnienia wigksze od 0,25 m?.
W przypadku rozbieznos¢ pomi¢dzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedtug stanu faktycznego.
Powierzchnie okladzin oblicza si¢ w m? na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac rzeczywiste wymiary powierzchni
przeznaczonej do wyltozenia ptytkami. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchnie nie przeznaczone do wylozenia ptytkami wigksze
0d 0,25 m’.
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Od powyzszych powierzchni nie odlicza si¢ dylatacji.

Dhugos¢ dylatacji oblicza si¢ w mb ich dtugosci z doktadnoscia 10 cm.

Obmiar rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu wykona¢ przed natozeniem warstwy zakrywajace;.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV

45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wykonywaniu uszczelnienia zespolonego robotami ulegajacymi zakryciu sg podloza i kazda zwigzana warstwa stanowiaca podloze dla
kolejnej warstwy systemu.

Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot hydroizolacyjnych, natomiast odbior kazdej ulegajacej
zakryciu warstwy systemu po jej wykonaniu, a przed ulozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy porownac z
wymaganiami dotyczacymi przygotowania podloza okreslonymi w pkt. 5.3. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny
mozna uzna¢ podtoze za przygotowane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz SST i zezwoli¢ na przystapienie do
naktadania warstwy hydroizolacji.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania
nieodebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesSciowy

Odbidr czgdciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w
dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot (pkt 8.4.).

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed wykonaniem
nastgpnej warstwy lub odbiorem koncowym.

Odbidr czgdciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia robot (jezeli umowa takq forme przewiduje).

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz niniejsza specyfikacja techniczng. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego,
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz
czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do koncowego odbioru

Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywaniarobot,

- dziennik budowy i ksiazki obmiardéw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisane w
trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych,
- protokoly odbioru robot ulegajacych zakryciu,
- protokotly odbioréw czg$ciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow, — wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4., pordwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4., 5.5.1 5.6. niniejszej specyfikacji
oraz dokona¢ oceny wizualne;j.
Roboty hydroizolacyjne i wyktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny prace nie powinny by¢ odebrane. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastgpujacych rozwigzan:
—  jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé¢ niezgodnos$ci zakwestionowanych prac z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.4. do 5.6. niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawi¢ poprawione roboty do
odbioru,

—  jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczaja trwatosci i skutecznosci robot,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku
do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest usunaé¢ wadliwie wykonane prace,
wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot powinien zawieraé: —
ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem.
Protokot odbioru koficowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.
8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie r¢gkojmi i gwarancji jest ocena stanu hydroizolacji (jej skutecznoscei) i oktadziny ceramicznej po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robo6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z uwzgl¢dnieniem zasad opisanych w
p- 8.4. Odbidr ostateczny (koncowy). Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnoSci

Rozliczenie robdt hydroizolacyjnych i oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
konicowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okres$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloci rob6t zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczaltowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzgtu,
- obshuge sprzetu,

— zabezpieczenie elementow nie przeznaczonych do obrobki,

- przygotowanie materiatow,

- oceng i przygotowanie podtozy,

- demontaz przed robotami i montaz po wykonaniu robot elementow, ktore wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac

hydroizolacyjnych i ptytkarskich,

- wykonanie prac hydroizolacyjnych,

- wykonanie prac plytkarskich,

- naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- wykonanie wszelkich prac okre$lonych w programie konserwatorskim

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdow w sposob podany w niniejszej specyfikacji technicznej (opisac sposob

usunigcia pozostatosci i odpadow), lub w specyfikacji ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
- likwidacje stanowiska roboczego,
- utylizacj¢ opakowan i resztek materialéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami specyfikacji,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy i wytyczne
1. PN-EN 13813:2003
Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty — Wtasciwosci i wymagania.

2. PN-EN 1504-3:2006

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania, sterowanie jakoscia i ocena zgodnosci — Czg$¢ 3:

Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.
3. PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1 :2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN206-1:2003/A2:2006
Beton — Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkeja i zgodnosé.
4. PN-EN 12004:2002, PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
5. PN-EN 1308:1999
Kleje do ptytek — Oznaczenie poslizgu.
6. PN-EN 1346:1999
Kleje do ptytek — Oznaczenie czasu otwartego.
7. PN-EN 1347:1999
Kleje do ptytek — Oznaczenie zwilzalnosci.
8. PN-EN 1348:1999, PN-EN 1348:1999/Ap1:2005
Kleje do ptytek — Oznaczenie wytrzymatosci na rozciaganie dla klejow cementowych.
9. PN-EN 12002:2005, PN-EN 12002:2005/Ap1:2005
Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztalcenia poprzecznego cementowych klejow i zapraw do spoinowania.
10. PN-EN 13888:2004
Zaprawy do spoinowania ptytek — Definicje i wymagania techniczne.
11. PN-EN 12808-2:2003
Zaprawy do spoinowania ptytek — Czg$¢ 2 — Oznaczanie odpornosci na $cieranie.
12. PN-EN 12808-3:2003
Zaprawy do spoinowania ptytek — Cz¢$¢ 3 — Oznaczanie wytrzymato$ci na $ciskanie i zginanie.
13. PN-EN 12808-4:2003
Zaprawy do spoinowania ptytek- Czg§¢ 4 — Oznaczanie skurczu.
14. PN-EN 12808-5:2003
Zaprawy do spoinowania ptytek — Czg$¢ 5 — Oznaczanie absorpcji wody.
15. PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

16. PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

17. PN-EN 197-1:2002
Cement. Czg$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.
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18. PN-EN 1542:2000
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.
19. PN-EN 14411:2007(U)
Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
20. PN-EN ISO 10545-1:1999
Ptytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
21. PN-EN ISO 10545-2:1999
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardéw i sprawdzanie jako$ci powierzchni.
22. PN-EN ISO 10545-3:1999
Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodnej, porowato$ci otwartej, ggstosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej. 23.
PN-EN ISO 10545-4:1999
Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity tamiacej.
24 PN-EN ISO 10545-5:1999
Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru wspoétczynnika odbicia.
25. PN-EN ISO 10545-6:1999
Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na wglebne $cieranie ptytek nieszkliwionych.
26. PN-EN ISO 10545-7:2000
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie powierzchni ptytek szkliwionych. 27. PN-EN ISO 10545-8:1998
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.
28. PN-EN SO 10545-9:1998
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornos$ci na szok termiczny.
29. PN-EN ISO 10545-10:1999
Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;j.
30. PN-EN ISO 10545-11:1998
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na peknigeia wtoskowate ptytek szkliwionych.
31. PN-EN ISO 10545-12:1999
Plytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.
32.PN-EN ISO 10545-13:1990, PN-EN ISO 10545-13:1990/ Ap1:2003 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci
chemicznej.
33. PN-EN ISO 10545-14:1999
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
34. PN-EN ISO 10545-15:1999
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.
35. PN-EN ISO 10545-16:2001
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.
36. PN-EN 101:1994
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.
37.PN-EN ISO 11600:2004
Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania — Klasyfikacja i wymagania dotyczace kitow.
38. PN-EN 26927:1998
Budownictwo — Wyroby do uszczelniania. Kity — Terminologia.
39. PN-EN ISO 7389
Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania — Okre$lanie powrotu elastycznego kitow.
40. PN-EN ISO 7390:2004
Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania — Okre$lanie odpornosci sptywanie.
41. PN-EN ISO 8339:2005 (U)
Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania — Kity — Okreslanie wlasciwosci mechanicznych przy rozciaganiu. 42. PN-EN ISO
8340:2005 (U)
Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania — Kity — Okre$lanie wlasciwosci mechanicznych kitow przy statym rozcigganiu.
43. PN-EN ISO 9046:2005
Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania — Okre$lanie wtasciwosci adhezji/kohezji kitow w statej temperaturze. 44. PN-EN ISO
10590:2007
Konstrukcje budowlane — Kity — Okre$lanie wtasciwo$ci mechanicznych kitow przy rozciaganiu, przy stalym wydtuzeniu, po dziataniu
wody.
45. PN-EN ISO 10591:2007
Konstrukcje budowlane — Kity — Okre$lanie wtasciwo$ci adhezji/kohezji kitow po dzialaniu wody.
46. PN-EN ISO 11431:2004
Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania — Okre$lanie wlasciwosci adhezji/kohez;ji kitow po dziataniu ciepta, wody i sztucznego
$wiatla dziatajacego przez szklo.
47 . PN-EN ISO 11432:2005 (U)
Konstrukcje budowlane — Kity — Okreslanie odpornosci na $ciskanie.
48. PN-B-30151:1997Kit tiokolowy.
49. ZUAT-15/1V.13/2002
Wyroby zawierajace cement przeznaczone do wykonywania powlok hydroizolacyjnych.

50. ZDB Merkblatt — Belagkonstruktionen mit Fliesen und Platten auBerhalb von Gebauden VIII2002.

22



REMONT TARASU, SCHODOW I POMIESZCZEN TECHNICZNYCH W BUDYNKU COLLEGIUM SNIADECKIEGO PRZY UL.
KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE. DZIALKA 2/2, OBREB EWIDENCYJNY 126105_9.0053

51. ZDB Merkblatt — Hinweise fiir die Ausfiihrung von Abdichtungen im Verbund mit Bekleidungen und Beldgen aus Fliesen und
Platten fiir den Innen- und Auflenbereich — VII1.2000.

52. Richtlinie fiir Flexmortel. Definition und Einsatzbereiche. Deutsche Bauchemie e.V. 2001.

53. Richlinie fiir die Planung und Ausfiihrung von Abdichtung von Bauteilen mit mineralischenDichtungsschlimmen. Deutsche
Bauchemie e.V. 2002.
10. 2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087),

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. 22001 r.Nr 11, poz. 84 z pdzn. zmianami).
10. 3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U. 22004 r. Nr 195, poz. 2011),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002r. Nr 140, poz. 1171, z pézn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z pdzn. zmianami).
10.4. Obwieszczenia
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw udzielonych przez Komisj¢ Europejska na
opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem
przedmiotowym tych mandatéw (M.P. z 2004 r. Nr 32, poz. 571).
10.5. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych czgéé¢ C: zeszyt 4
Zabezpieczenia i izolacje zeszyt 4: 1zolacje wodochronne tarasow (ITB, Warszawa 2004 r.),

- Warunki techniczne wykowania i odbioru rob6t budowlanych cz¢s¢ B: zeszyt 5 Okladziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych
(ITB, Warszawa 2004 r.),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Poradnik projektanta, kierownikabudowy i inspektora nadzoru.
Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2007 r.,

- Maciej Rokiel — Poradnik Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce.Dom Wydawniczy MEDIUM,
Warszawa 2006 r.,

- Specytikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogoélne. KodCPV 45000000-7. Wydanie 11,
OWEOB Promocja — 2005 r.,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Pokrywanie podtog i $cian. Uktadanie ptytek ceramicznych na
podtogach i $cianach. Kod CPV 45430000. OWEOB Promocja — 2005 r.,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom 1 czgs¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
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ST.01.02.00 TYNKOWANIE, ROBOTY
RENOWACYJNE WEWNERZNE

(Kod CPV 45260000-7)
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot renowacyjnych i
tynkarskich w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objctych SST.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ naprawe zniszczonych tynkow wewngtrznych w pomieszczeniu technicznym (wezta
cieplnego). Do naprawy nalezy uzy¢ zaprawy szerokoporowej (tynk renowacyjny WTA) w systemie tynkoéw wybranego producenta
(obrzutka, warstwa nos$na tynku, szlichta). Po wykonaniu nowych tynkow, warstwe malarska nalezy wykona¢ na catej powierzchni $cian i
sklepienia farbami paroprzepuszczalnymi, laserunkowymi o spoiwie krzemianowym. Kolor nalezy dobra¢ w nawiazaniu do istniejacej barwy
piaskowca.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:

e  Roboty naprawczo-renowacyjno-osuszeniowe - zespot czynnosci technicznych i technologicznych, powodujacych trwate
zmniejszenie zawilgocenia $cian (do poziomu wilgotnosci higroskopijnej lub poréwnywalnej - zazwyczaj jest to ok. 3-5%
wilgotno$ci masowej), umozliwiajacych prowadzenie dalszych prac budowlanych lub konserwatorskich, a po ich wykonaniu
zapewniajacych wlasciwa eksploatacjg.

e  System tynkow renowacyjnych - system kompatybilnych ze soba materiatéw stosowanych do kompleksowej renowacji
wilgotnych i zasolonych muréw. Podstawowymi sktadnikami sa: obrzutka, tynk podktadowy (magazynujacy), tynk renowacyjny.
Do sktadnikéw uzupelniajacych zaliczy¢é mozna: preparat do neutralizacji soli, szpachle wygtadzajaca, farby do wymalowan.

e Obrzutka - warstwa zaprawy naktadana na podloze w sposob potkryjacy lub catlopowierzchniowy, w celu poprawienia
przyczepnosci tynku renowacyjnego do podtoza. Tynk podktadowy WTA - fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka do
wykonywania tynkoéw, ktorej producent deklaruje zgodnos¢ z norma PN-EN 998-1:2004 i jednocze$nie spelniajaca wymagania
instrukcji WTA - Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme potwierdzone certyfikatem WTA, stosowana do wyréwnywania podloza
pod tynk renowacyjny WTA lub jako warstwa systemu magazynujaca szkodliwe sole budowlane.

e  Tynk renowacyjny WTA - fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka do wykonywania tynkow, ktorej producent deklaruje
zgodnos¢ z norma PN-EN 998-1:2004 i jednoczes$nie spetniajaca wymagania instrukcji WTA - Merkblatt 2-9-04
Sanierputzsysteme potwierdzone certyfikatem WTA.

e  Tynk renowacyjny - zaprawa tynkarska o okreslonych wtasciwos$ciach, stosowana do $cian

e  murowych wilgotnych zawierajacych sole rozpuszczalne w wodzie, ktora producent klasyfikuje jako zaprawe tynkarska
renowacyjna wg PN-EN 998-1:2004. Zaprawy te maja duza porowatos¢ i przepuszczalnosé¢ pary wodnej oraz obnizone
podciaganie kapilame.

e Preparat do neutralizacji soli - preparat do powierzchniowej neutralizacji soli, nakladany zawsze bezpo$rednio na oczyszczone i
przygotowane podloze przed rozpoczgciem robot tynkarskich. Moze by¢ stosowany opcjonalnie.

e  Stopien zasolenia muru - okreslona laboratoryjnie w % (w stosunku do masy) ilo§¢ szkodliwych soli budowlanych:
azotano6w, siarczanow i chlorkéw, pozwalajaca na klasyfikacje, wg instrukcji WTA - Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme,
obcigzenia szkodliwymi solami i bgdaca podstawa do zaprojektowania uktadu i grubosci warstw systemu tynkow renowacyjnych.
Wyrdznia si¢ trzy stopnie zasolenia przegrod. Podzial, ze wzgledu na ilo§¢ szkodliwych soli budowlanych w %, podano w tablicy

Tablica 1. Slt.opnie zasolenia przegrod
Rodzaj soli Stopien zasolenia

niski $redni wysoki
azotany (NO;5") <0,1 0,1-03 >0,3
siarczany (SO4>) <0,5 05-15 >1,5
chlorki (C1°) <0,2 0,2-0,5 >0,5

e Wilgotno$¢ masowa - wyrazany w % stosunek masy wilgoci znajdujacej si¢ w materiale do masy suchego materiatu.
e Wilgotno$¢ higroskopijna - wyrazany w % stosunek masy wilgoci wchlonigtej pod postaciag pary wodnej przez materiat do
masy suchego materialu, w konkretnych warunkach cieplno-wilgotno$ciowych, w stanie rOwnowagi.
e Wspodlezynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u - wskaznik, ktory okresla ile razy wyzszy jest opor dyfuzyjny warstwy materiatu
od oporu warstwy powietrza o tej samej grubosci i w tych samych warunkach. W niniejszej specyfikacji przyjeto terminologie z
PN-EN 998-1: 2004 - parametr ten nazywany jest wspotczynnikiem przepuszczalnosci pary wodne;j.
e  Zastgpczy (pordwnawczy) opér dyfuzyjny - wyrazana w metrach grubo$¢ warstwy nieruchomego powietrza, ktorej
opor dyfuzyjny dla pary wodnej jest taki sam jak warstwy materiatu o grubosci d.
1.5. Wymagania dotyczace robot
1.5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania tynkow renowacyjnych
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Wykonawca systemu tynkow renowacyjnych jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST
»Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.5.2. Wymagania szczegétowe dotyczace zastosowania systemu tynkow renowacyjnych

Tynki renowacyjne stosowane sa na zawilgoconych i/lub zasolonych elementach budynku ($cianach, sklepieniach) jako tzw. srodki
flankujace, po wykonaniu wtornej hydroizolacji poziomej i pionowej. Dopuszczalne jest stosowanie systemu tynkow renowacyjnych przy
braku skutecznie funkcjonujacych izolacji pierwotnych, jednakze wymaga to przeprowadzenia dogtgbnej analizy. Tynki renowacyjne
skuteczne sa tylko przy kapilarnym i/lub higroskopijnym zawilgoceniu muru. Niedopuszczalne jest stosowanie tynkéw renowacyjnych na
elementach obcigzonych woda wywierajaca cisnienie hydrostatyczne.

Niedopuszczalne jest stosowanie tynkdéw renowacyjnych w miejscach, ktore w pézniejszym okresie beda obsypane gruntem.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogblne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materialy do wykonania systemu tynkow renowacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Norma PN-EN 998-1:2004 ,,Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Cz¢$¢ 1: Zaprawa tynkarska” zawiera takze wymagania dotyczace
tynkow renowacyjnych. Przy renowacji zawilgoconych i zasolonych $cian jest istotne, zeby stosowaé system tynkow renowacyjnych,
ktorego sktadniki cechujg si¢ odpowiednimi parametrami i s3 ze soba kompatybilne a nie pojedynczy tynk renowacyjny, czego nie
uwzglednia PN-EN 998-1:2004. Dlatego konieczne jest dodatkowo powotanie si¢ na wymogi instrukcji WTA: Merkblatt 2-9-04
Sanierputzsysteme (Systemy tynkoéw renowacyjnych).

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ naprawe zniszczonych tynkow wewngtrznych w pomieszczeniu technicznym (wezta
cieplnego). Do naprawy nalezy uzy¢ zaprawy szerokoporowej (tynk renowacyjny WTA) w systemie tynkow wybranego producenta
(obrzutka, warstwa no$na tynku, szlichta). Po wykonaniu nowych tynkow, warstwe malarska nalezy wykonac¢ na catej powierzchni $cian i
sklepienia farbami paroprzepuszczalnymi, laserunkowymi o spoiwie krzemianowym. Kolor nalezy dobra¢ w nawiazaniu do istniejacej barwy
piaskowca.

2.2.1. Zaprawy do wykonywania obrzutki
Wymogi dla zapraw do obrzutki potkryjacej (pokrywajaca max 50% powierzchni) podano w tablicy 2.
Tablica 2. WlasciwoS$ci zaprawy do obrzutki pétkryjacej

Wymogi wg Wymogi wg PN-EN

Parametr e AL Ll Metodyka badan
2-9-04

a b c d

Grubo$¢ [mm] <5 - -

Wymogi dla zapraw do obrzutki calopowierzchniowej podano w tablicy 3. Tablica 3. Whasciwosci zaprawy do obrzutki
calopowierzchniowej

Wymogi wg Wymogi wg PN-EN
Parametr Zi/stmqu AR | S Metodyka badan
a b c d
Grubo$¢ [mm] <5 - -

Glebokos¢ wnikania wody [mm] —
Po 1 godzinie
- Po 24 godzinach

- PN-EN 1015-18
> 5 na catej grubosci |- PN-EN 1015-18

2.2.2. Zaprawy do wykonywania tynku podktadowego
Wymogi dla zapraw do wykonywania tynku podktadowego podano w tablicy 4.
Tablica 4. Wlasciwos$ci zaprawy do wykonywania tynku podkladowego

Wymogi wg
Parametr instrukcji WTA 2-9-04 Wymogl wg PN-EN 998- Metodyka bada
1:2004
a b @ d
Wilasciwosci $wiezej zaprawy
Konsystencja (rozptyw) w mm 170+5 - PN-EN 1015-3

26



REMONT TARASU, SCHODOW I POMIESZCZEN TECHNICZNYCH W BUDYNKU COLLEGIUM SNIADECKIEGO PRZY UL.
KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE. DZIALKA 2/2, OBREB EWIDENCYJNY 126105_9.0053

Zawarto$¢ porow powietrza w %

>20

Warto$¢ deklarowana

PN-EN 1015-7

Czas zachowania wtasnosci roboczych w
minutach

Warto$¢ deklarowana

PN-EN 1015-9

Wilasciwosci stwardnialej zaprawy

Gestos$¢ w kg/m?

Wartos¢ deklarowana

PN-EN 1015-10

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie w

> wytrzymato$ci na

Kategoria CS 1L, CS III lub CS

PN-EN 1015-11

N/mm? $ciskanie tynku v
renowacyjnego
Przyczepno$¢ w N/mm? - Wartos¢ deklarowana A, B lub | PN-EN 1015-12
Symbol modelu pegknigcia - C
Absorpcja wody spowodowana podcigganiem |— Wartos¢ deklarowana kategoria | PN-EN 1015-18
kapilarnym w kg/m? W0, W1 lub
*minl/2 w2
Absorpcja wody spowodowana podcigganiem [> 1 - DIN V 18550
kapilarnym w ciagu
24 godzin w kg/m? (badana na krazkach)
Glebokos¢ wnikania wody w mm >5 - p. 6.3.7. instr.
WTA 2-9-04
Wspotczynnik przepuszcezalnosci pary wodnej |— Wartos¢ deklarowana — PN-EN 1015-19 DIN
n <18 52615
Porowatos¢ w % obj. p. 6.3.9. instr.
—  tynk stosowany jako podktadowy WTA 2-9-04
(magazynujacy sole)
- tynk stosowany tylko jako >> 3455

wyrownujacy podtoze

Wspotczynnik przewodzenia ciepta w W/mK

Wartos¢ tabelaryczna

PN-EN 1745, tab.
A.12

Reakcja na ogien

klasa

PN-EN 13501-1

Trwalos¢

Ocena i deklaracja na
podstawie uznanych przepiséw
W miejscu przewidzianego
stosowania zaprawy

PN-EN 998-1

Wilasciwosci zaprawy nakladanej natryskowo (dodatkowe)

Zawarto$¢ porow powietrza w %

Wartos$¢ deklarowana

PN-EN 1015-7

Gesto$¢ $wiezej zaprawy w kg/m?

Wartos¢ deklarowana

PN-EN 1015-6
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Porowatos¢ w % obj. - p. 6.3.9. instr.
—  tynk stosowany jako podktadowy WTA 2-9-04
(magazynujacy sole)

- tynk stosowany tylko jako

wyrdéwnujacy podloze
> 45
>35

2.2.3. Zaprawy do wykonywania tynku renowacyjnego

Wymogi dla zapraw do wykonywania tynku renowacyjnego podano w tablicy 5.

Tablica 5. WlasciwoS$ci zaprawy do wykonywania tynku renowacyjnego

Wymogi wg instrukcji
WTA Wymogi wg PN-EN 998- 2

Parametr 2004 12004 Metodyka badan

a b @ d

Wiasciwosci Swiezej zaprawy

Konsystencja (rozptyw) w mm 170+5 - PN-EN 1015-3

Gestos¢ w kg/m® Warto$¢ deklarowana |Warto$¢ deklarowana PN-EN 1015-6

Zawarto$¢ porow powietrza w % >25 Wartoé¢ deklarowana PN-EN 1015-7

Zdolnos$¢ zatrzymywania wody w > 85 - DIN 18555-7

%

Czas zachowania wtasnosci roboczych w - Warto$¢ deklarowana PN-EN 1015-9

minutach

Wilasciwosci stwardnialej zaprawy

Gestos¢ w kg/m® <1400 Wartos$¢ deklarowana PN-EN 1015-10

Wiytrzymato$¢ na $ciskanie w Od1,5do5 Kategoria CS 11 PN-EN 1015-11

N/mm?

Wytrzymato$¢ na zginanie przy rozcigganiu w
N/mm?

Wartos¢ deklarowana

PN-EN 1015-11

Stosunek wytrzymatos$ci na $ciskanie do <3 - p. 6.3.4. instr.
wytrzymato$ci na zginanie przy rozcigganiu WTA 2-9-04
Przyczepno§¢ w N/mm? - Warto$¢ deklarowana PN-EN 1015-12
Symbol modelu pegknigcia - A,BlubC
Absorpcja wody spowodowana podcigganiem |— >0,3 PN-EN 1015-18
kapilarnym w ciaggu 24 godzin w kg/m?
Absorpcja wody spowodowana podciaganiem |> 0,3 - DIN V 18550
kapilarnym w ciagu
24 godzin w kg/m* (badana na krazkach)
Glebokos¢ wnikania wody w mm <5 - p. 6.3.7. instr.

- <5 WTA 2-9-04

PN-EN 1015-18

Wspdtczynnik przepuszcezalnoscei pary wodnej [— <15- PN-EN 1015-19 DIN
n <12 52615
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Porowatos¢ w % obj. > 40 p. 6.3.9. instr.
WTA 2-9-04

Odpornos¢ na sole odporny p. 6.3.10. instr.
WTA 2-9-04

Wspotczynnik przewodzenia ciepta w W/mK |- Wartos¢ tabelaryczna PN-EN 1745, tab.
A2

Reakcja na ogien klasa PN-EN 13501-1

Trwatosc - Ocena i deklaracja na PN-EN 998-1

podstawie uznanych przepisow
w miejscu przewidzianego
stosowania zaprawy

Wilasciwosci dla zaprawy nakladanej natryskowo (dodatkowe)

Zawarto$¢ porow powietrza w % Warto$¢ deklarowana |— PN-EN 1015-7

Gesto$¢ $wiezej zaprawy w kg/m? Wartos¢ deklarowana |— PN-EN 1015-6

Porowatos¢ w % obj. > 40 - p. 6.3.9. instr.
WTA 2-9-04

2.2.4. Zaprawy do wykonywania warstw wykonczeniowych (wygtadzajacych) i farby do wymalowan
Wymogi dla zapraw do wykonywania warstw wykonczeniowych (wygtadzajacych) i farb do wymalowan podano w tablicy 6.
Tablica 6. Wlasciwo$ci zaprawy do wykonywania warstw wykonczeniowych i farb do wymalowan

Wymogi wg Wymogi wg PN-EN
Parametr instrukcji WTA 2-9-04 |998-1:2004 Wt b
a b @ d
Farby i powloki wewnetrzne
Zastegpezy (porownawczy) opor dyfuzyjny Sqdla kazdej|< 0,2 - -1
warstwy, w m
Farby i powloki zewnetrzne
Zastgpczy (pordwnawczy) opdr dyfuzyjny Sqdla kazdej|< 0,2 - -1
warstwy, w m
Wspotczynnik nasigkliwosci powierzchniowej w <0,2 - -1
kg/m?(h'?2
Mineralne szpachle zewnetrzne
Absorpcja wody spowodowana podcigganiem <0,5 - DIN V 18550
kapilarnym w kg/m?[h'?2

D'WTA 2-9-04 nie precyzuje metodyki badan

2.2.5. Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu —
Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociaggowa woda pitna.

2.2.6. Pozostale materiaty

Pozostate sktadniki systemu, takie jak preparaty do powierzchniowej neutralizacji soli, preparaty biobdjcze, materiaty przygotowywane na
placu budowy itp. musza mie¢ wlasciwosci techniczne okreslone w specyfikacjach producentow systemow tynkow renowacyjnych.
Kruszywo, jezeli jest stosowane do wytwarzania zapraw na budowie, powinno spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,,Kruszywa
do zaprawy”.

Cement powinien spetnia¢ wymagania normy: PN-EN 197-1:2002 ,,Cement — Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku”.

Wapno powinno spetnia¢ wymagania normy: PN-EN 459-1:2003 ,,Wapno budowlane — Czg¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci”.
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Szczegdtowe wymagania dotyczace kruszyw (rodzaj, krzywa przesiewu), spoiw (cement, wapno), rodzaju i klasy zapraw oraz ewentualnych
dodatkow (dodatki napowietrzajace, emulsje polimerowe itp.) powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w specyfikacjach
producentéw systemow.
2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do wykonywania systemu tynkéw renowacyjnych
Wyroby do wykonywania systemu tynkéw renowacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastepujace warunki:
- s zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji techniczne;j
(szczegotoweyj),

- sa w oryginalnie zamknigtych opakowaniach,
- s3 oznakowane w sposob umozliwiajacy pena identyfikacje,
- spetniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, zgodnie
z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia
producentow dotyczace stosowania wyrobow,

- niebezpieczne sktadniki systemu i/lub materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o substancjach i preparatach
chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdzn. zmianami), posiadaja karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z p6ézn. zmianami),

- opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spelniajg wymagania podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 2 wrzes$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173,
poz. 1679, z p6zn. zmianami),
- spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia prac renowacyjnych powinien si¢
konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).
Niedopuszczalne jest stosowanie do prac renowacyjnych materiatdéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.
24. Warunki przechowywania wyrobéw wchodzacych w sklad systemu tynkéw renowacyjnych
Wszystkie wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych lub wytycznych ze specyfikacji producentow systemow.
Jezeli w sktad systemu wchodza wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposob magazynowania musi uwzglednia¢ ochrong zdrowia
czlowieka i bezpieczenstwa oraz ochrong srodowiska, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pdzniejszymi zmianami).
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a poni
zej +35°C, o ile specyfikacja producenta systemu nie stanowi inaczej. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wigkszej niz 10.
Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wezesniej
przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzgt do wykonywania systemu tynkow renowacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprz¢tu, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i
wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych prace renowacyjne. Przy
doborze narzedzi i sprz¢tu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatéw. Do wykonywania robot renowacyjnych
nalezy stosowac¢ nastgpujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

- do przygotowania i oceny stanu podtoza - mtotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki, odkurzacze przemystowe,
urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry do mierzenia temperatury
podtoza i powietrza, wilgotno$ciomierze do oznaczania wilgotnosci wzglednej powietrza, wilgotno$ciomierze do oznaczania wilgotnosci
podtoza, mierniki umozliwiajace okreslenie punktu rosy, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza, taty,

- do naktfadania preparatow grzybobdjczych, gruntujacych, przeciwsolnych - pedzle, szczotki, watki, urzadzenia do natrysku (przy doborze
urzadzen natryskowych nalezy uwzglednia¢ wytyczne ze specyfikacji producenta systemu),

- do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadlem wolnoobrotowym, mieszalniki, betoniarki (przeciwbiezne), urzadzenia
umozliwiajace oznaczenie zawartosci porow powietrza lub gestosci $wiezej zaprawy (przy aplikacji metodami natryskowymi),

- do recznej aplikacji zapraw - zwykle narzedzia tynkarskie (kielnia, paca),

- do natryskowego naktadania zapraw - agregaty natryskowe, mieszalniki o $rednicach i dopuszczalnych dlugosciach wezow jak réwniez
typach dysz zgodnych z wymaganiami okres$lonymi przez producenta stosownego materiatu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.  Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2.  Wymagania szczegétowe dotyczace transportu materiatow

Wyroby stosowane do wykonania systemu tynkéw renowacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym. Zatadunek i
wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie. Rgczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, weiagniki, wozki.

Przewozone materialy nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie na catej powierzchni fadunkowej $rodka transportu i zabezpiecza¢ przed
mozliwoécig przesuwania si¢ w trakcie przewozu. Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych musza umozliwiaé zabezpieczenie
tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w
pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a takze nadmiernym zawilgoceniem.
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Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wodg nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub
cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wcze$niej przetrzymywano inne
plyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

55.1. Ogoélne zasady wykonania robé6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

Do wykonywania robot tynkarskich mozna przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych i robot mogacych stanowié
przyczyng uszkodzenia warstw systemu tynkow oraz po przygotowaniu i kontroli podtoza, a takze po przeprowadzeniu kontroli materiatow.
5.3. Wymagania dotyczace podloza

System tynkéw renowacyjnych zasadniczo stosuje si¢ na podlozach ($cianach) z cegiel, pustakow ceramicznych, betonowych, kamieni i
bloczkéw betonowych wymurowanych na tradycyjnych zaprawach na spoiwie cementowym i/lub wapiennym oraz na podtozach z betonu.
Wytyczne producenta moga wprowadzi¢ dodatkowe ograniczenia lub zezwoli¢ na stosowanie tynkow renowacyjnych na innych podtozach.
5.3.1. Przygotowanie podtoza

Stare, zniszczone i zasolone tynki sku¢ do wysokosci okoto 80 cm powyzej najwyzszej widocznej lub ustalonej badaniami linii zasolenia
i/lub zawilgocenia. Usuna¢ luzne i niezwigzane czastki, zmurszata zaprawe i fragmenty muru. Wyku¢ lub wydrapa¢ skorodowang zaprawe
ze spoin na glebokos¢ okoto 2 cm. Powierzchni¢ oczy$ci¢ mechanicznie (przetrze¢ szczotka druciana, zmy¢ woda pod cisnieniem — w
zaleznosci od jej stanu i umiejscowienia). Gruz usuna¢ z terenu budowy. Nie dopuszcza¢ do kontaktu skutego, zasolonego gruzu ze
zdrowymi elementami budynku.

Tynkéw renowacyjnych nie wolno stosowa¢ miejscowo, tylko w miejscu wysolen, lecz na wydzielonej (najlepiej architektonicznie) strefie,
w ktorej znajduja si¢ uszkodzenia $cian (np. na cokotach).

Zanieczyszczenia, stare powtoki malarskie (wykonane bezposrednio na murze) usungé mechanicznie, zmy¢ woda z dodatkiem detergentu lub
zastosowac¢ specjalistyczne preparaty (o ile nie wptyna one szkodliwie na p6zniejsze funkcjonowanie systemu tynk6w) zalecane przez
producenta systemu.

Podtoze nalezy oczyscic¢ z:

- kurzu, luznych i niezwiazanych czastek, obcych cial niestabilnych fragmentéw cegiet itp. Zanieczyszczenia usunaé przez
oczyszczenie przy pomocy szczotek, miotet, splukanie woda itp.,

- starych wymalowan, wykwitow, zanieczyszczen olejowych, thustych zabrudzen itp. W zalezno$ci od rodzaju zanieczyszczen
usung¢ je mechanicznie, przez zmycie woda z dodatkiem detergentu lub stosujac specjalistyczne srodki zalecane przez producenta
systemu,

- z wykwitow solnych, mchow, glondéw, porostow. Stwierdzone wykwity usunaé np. przez szczotkowanie na sucho szczotka
druciang.
5.3.2. Neutralizacja skazen biologicznych
Po mechanicznym usunigciu skazen biologicznych (mchow, porostéw, grzyboéw plesniowych itp.) zastosowac srodki biobdjcze, zgodnie ze
specyfikacjami producenta systemu i kartami technicznymi produktow.
5.3.3. Powierzchniowa neutralizacja soli
Przy $rednim lub wysokim stopniu zasolenia (patrz pkt 1.5. niniejszej specyfikacji) nalezy stosowa¢ uktad warstw, ktory zabezpiecza
warstwe $wiezo natozonego i nieposiadajacego jeszcze wlasciwosci hydrofobowych tynku przed penetracja rozpuszczonych soli. Mozna to
uzyskac¢ stosujac specjalne preparaty na bazie zwigzkow baru i szesciofluorokrzemianu otowiu, przeksztatcajace na powierzchni przegrody
sole rozpuszczalne w trudno rozpuszczalne. Nalezy je naktada¢ zgodnie z wymogami karty technicznej produktu i przestrzegajac
odpowiednich przepisow BHP z karty charakterystyki substancji niebezpiecznej. Po natozeniu i odczekaniu okresu podanego w instrukcji
nalezy $ciang przetrze¢ np. druciang szczotka (skutki reakcji z solami widoczne sa w postaci znajdujacych si¢ na powierzchni krysztatkow),
usuwajac powstale krysztatki soli. Przy wysokim stopniu zasolenia konieczna moze by¢ ponowna impregnacja $ciany. Preparaty te nie sg
skuteczne w odniesieniu do azotanow.
Alternatywa jest wykonanie dodatkowej warstwy z tynku podktadowego lub renowacyjnego, pod warunkiem nieuwzgledniania jej w ogdlnej
grubos$ci warstw systemu. Zaktada si¢, ze warstwa ta jest warstwa ochronna dla nast¢pnych, wliczanych do systemu.
UWAGA: Ostateczne rozwigzanie materiatowo-techniczne dla konkretnego obiektu nalezy przyjqé w dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej.
5.3.4. Wyréwnanie ubytkéw
Przed rozpoczgciem prac polegajacych na uzupehieniu ubytkow, konieczne jest wykonanie na oczyszczonej powierzchni obrzutki. Uwaga:
obrzutka jest sktadnikiem systemu tynkow renowacyjnych (patrz pkt 5.4.1. niniejszej specyfikacji), jednakze w przypadku koniecznosci
wyréwnania powierzchni i/lub uzupetnienia ubytkéw musi ona by¢ wykonana bezposrednio na murze, nastgpnie uzupetnia si¢ ubytki i
wykonuje wlasciwe warstwy systemu tynkow renowacyjnych, jednakze bez ponownego wykonywania obrzutki.
Ubytki wypetnia¢ po zwiazaniu i stwardnieniu obrzutki, chyba, ze specyfikacja zastosowanego systemu wyraznie nakazuje inaczej.
Do uzupetniania ubytkdéw nalezy stosowac:
M przy niskim stopniu zasolenia:
= tynk podktadowy lub
= tynk renowacyjny
® przy $rednim stopniu zasolenia:
- tynk podktadowy lub
= tynk renowacyjny
. przy wysokim stopniu zasolenia:- tynk podktadowy.
Tynk renowacyjny moze by¢ stosowany jako warstwa wyrownawcza pod warunkiem, ze jego sumaryczna grubos¢ nie przekroczy 4 cm (za
wyjatkiem spoin i lokalnych duzych nieréwnosci). Nie zaleca si¢ stosowa¢ do wypehiania ubytkow tradycyjnych zapraw
przygotowywanych na placu budowy.
Sposob przygotowywania zaprawy na warstwg wyrownawcza oraz zalecenia wykonawcze podano w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji.
Przy szczegodlnie trudnych podlozach (mur niejednorodny pod wzglgdem materialowym, z wtraceniami, itp.) konieczne moze by¢ stosowanie
zabezpieczonych antykorozyjnie siatek tynkarskich (np. Rabitza).
Powierzchnia warstwy wyréwnawczej musi pozosta¢ szorstka, nie wolno jej zacierac.
5.4. Warunki wykonywania systemu tynkéow renowacyjnych
5.4.1. Uktad i grubosci warstw systemu tynkow renowacyjnych
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Dla poszczegolnych stopni zasolenia dobiera si¢ uktad i grubosci warstw skladnikow systemu. Okreslenie stopnia zasolenia (patrz pkt 1.5.
niniejszej specyfikacji) jest wykonywane na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej robét. Minimalne grubosci warstw tynku
podktadowego i tynku renowacyjnego podano w tablicy 7.

Tablica 7. Uklad i grubo$ci warstw systemu tynkéw renowacyjnych

Stopien zasolenia Zalecany uktad warstw Grubos$ci warstw [mm]
Niski obrzutka <5
tynk renowacyjny >20
Sredni obrzutka <5
tynk renowacyjny > 10-20 (pierwsza warstwa)
tynk renowacyjny >10-20 (druga warstwa)
Wysoki obrzutka <5
tynk podktadowy >10
tynk renowacyjny >15

5.4.2. Wykonywanie obrzutki
Jej wykonanie jest konieczne, petni rolg warstwy sczepnej. Obrzutke wykonuje si¢ jako potkryjaca lub catopowierzchniowa, o grubosci nie
wigkszej niz 5 mm. Musi by¢ wykonana w sposob i z materiatéw bedacych sktadnikiem systemu lub zaleconych przez producenta systemu.
Spoiny muru nie moga by¢ wypetione materialem obrzutki.
Obrzutke wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C (temperatura powietrza i podto za). Nalezy przestrzegac¢ wszystkich regut sztuki
budowlanej, takich jak przy wykonywaniu tynkéw zwyktych z zapraw na spoiwie cementowym i wapiennym podanych w ST ,, Tynki zwyktle
wewnetrzne i zewngtrzne” Kod CPV 45410000-4. Swiezo utozong wyprawe chronié przed zbyt szybkim wysychaniem od wiatru,
temperatury i nastonecznienia.
5.4.3. Wykonywanie pozostatych warstw systemu tynkoéw renowacyjnych
Warunkiem poprawnego wykonania tynkoéw jest odpowiednie przygotowanie zaprawy tynkarskiej. Nie mozna poda¢ jednolitych wymagan
dotyczacych jej przygotowania dla kazdego rodzaju tynku, nalezy $cisle przestrzega¢ wytycznych i zalecen podanych w specyfikacjach
producentdéw systemow lub kartach technicznych stosowanych produktéw. Chodzi tu przede wszystkim o narzedzia i sprzgt, (mieszarki,
sprezarki, pompy tloczaco-mieszajace, betoniarki), sposéb dozowania wody i czas mieszania.
Mniejsze ilo$ci zapraw mozna przygotowywac zarabiajac woda sucha zaprawe w czystych pojemnikach lub wiadrach przy pomocy
mieszarki wolnoobrotowej, przestrzegajac jednakze podanego przez producenta sposobu dozowania wody, czasu mieszania i rodzaju
narzedzi. Zastosowanie betoniarek wolnospadowych dozwolone jest tylko w przypadku takich zalecen producenta.
Niedopuszczalne jest stosowanie tynku nieodpowiednio napowietrzonego podczas mieszania i/lub po przekroczeniu czasu obrabialno$ci.
Niedopuszczalne jest dodawanie wody w ilo$ci przekraczajacej zalecenia producenta, w celu poprawienia obrabialnosci zaprawy.
Tynki wykonywac¢ nalezy w temperaturze nie nizszej niz +5°C (temperatura powietrza i podtoza) i nie wyzszej niz +30°C, o ile specyfikacja
zastosowanego systemu ni e stanowi inaczej. Wigzanie i twardnienie tynku musi przebiega¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.
Tynk/tynki naklada si¢ jedno- lub wielowarstwowo, uktad i grubosci warstw podano w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji W jednym zabiegu
nie wolno naktada¢ warstwy o grubosci wigkszej niz 2-2,5 cm. Przy wigkszych grubo$ciach tynk nalezy nanosi¢ etapowo. Uwaga: taczna
grubos¢ tynku renowacyjnego nie moze by¢ w zadnym miejscu mniejsza od podanej w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji.
Jezeli tynki uktadane sa maszynowo, to nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producenta dotyczacych mozliwych do zastosowania
agregatow tynkarskich, mieszarek, pomp ttoczacych, $rednicy i dtugosci wezy, typow i srednicy dysz.
Koncowke tynkarska nalezy prowadzi¢ ruchem ciagtym wahadtowo-posuwistym, zalecane odlegtosci koncowki od powierzchni tynkowane;j
WYNosza:

M przy nanoszeniu obrzutki i gladzi — przy $rednicy dyszy 11-12 mm ok. 40 cm, — przy $rednicy dyszy 1314 mm ok. 30 cm.

M przy nanoszeniu narzutu — przy srednicy dyszy 11-12 mm ok. 20 cm, — przy $rednicy dyszy 13-14 mm ok. 18 cm.
Jezeli producent stawia inne wymogi aplikacyjne maja one bezwzgledny priorytet. Cisnienie nalezy dobiera¢ zawsze dla konkretnego
materiatu i konkretnych warunkow aplikacji (dlugos¢ i Srednica wezy, typ i $rednica dyszy itp.)
Warstwe wyréwnujaca ubytki oraz wewngtrzne warstwy systemu (patrz pkt 5.3.4. oraz pkt 5.4.1. niniejszej specyfikacji) bezposrednio po
stwardnieniu nalezy uszorstni¢ poziomymi ruchami i pozostawi¢ do wyschnigcia.
Przy naktadaniu tynku jego powierzchni nie wolno wygtadza¢ (mozna ja jedynie delikatnie zatrze¢), aby nie zamkna¢ poréw i nie zmienic¢
dyfuzyjnosci. Delikatne zatarcie zapobiega powstawaniu rys skurczowych. Silne zacieranie ,,na gtadko” prowadzi do koncentracji spoiwa na
powierzchni tynku i powstawania rys.
Czas schnigcia przed natozeniem kolejnej warstwy podany jest w specyfikacji producenta systemu lub karcie technicznej stosowanego
produktu. Zazwyczaj przyjmuje si¢ dobg na 1 mm, jednak w zalezno$ci od warunkéw cieplno-wilgotnosciowych czas ten moze ulec zmianie.
Szczegblnie istotne jest zachowanie przerwy technologicznej przed naktadaniem warstwy wierzchniej (szpachli, wymalowania) lub przy
wigkszych (powyzej 20 mm) grubos$ciach tynkow.
Tynk renowacyjny nie powinien styka¢ si¢ z gruntem. Nalezy pozostawi¢ tam szczeling lub wykona¢ dodatkowo pas z powtoki
uszczelniajace;j.
Natozony tynk nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim schnigciem czy przesuszeniem. Powierzchnig, w zaleznosci od miejsca zastosowania,
nalezy delikatnie zwilza¢ woda lub ostoni¢ siatkami. Zbyt szybkie odparowanie wody prowadzi do zaburzen procesu wiazania, co powoduje
spadek wytrzymatosci tynku, niebezpieczenstwo powstania rys oraz pylenie si¢ powierzchni. Wykorzystywanie ogrzewania pomieszczen, w
ktorych w okresie zimowym wykonuje si¢ prace renowacyjne, do skrocenia czasu sezonowania tynku przed dalszymi pracami moze
prowadzi¢ do powstawania rys, zwlaszcza gdy ogrzewanie wykorzystywane jest w sposob intensywny i niejednostajny.
Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek materialow na bazie gipsu na powierzchniach otynkowanych lub stykajacych si¢ z
tynkiem renowacyjnym. Obsadzenia gniazdek, wlacznikéw, kratek wentylacyjnych, mocowania przewodéw itp. wykonywac tylko za
pomoca szybkowiazacych zapraw na bazie cementu.
5.5. Szpachlowanie powierzchni
Do wygtadzania powierzchni nalezy stosowac szpachle systemowe, ktorych wlasciwosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
pkt. 2.2.4. niniejszej specyfikacji. Wytrzymato$¢ szpachli powinna by¢ nie wyzsza od wytrzymatosci wlasciwego tynku renowacyjnego. Do
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wykanczania powierzchni moga by¢ takze stosowane cienkowarstwowe tynki strukturalne, o ile spetniaja powyzsze wymagania. Przed
rozpoczgciem szpachlowania usuna¢ z podloza kurz i ewentualne zabrudzenia. Podloze zwilzy¢ woda. Szpachlowanie rozpoczyna¢ po
catkowitym wyschnigciu i zwigzaniu tynku renowacyjnego. Zazwyczaj szybko$¢ schnigcia przyjmuje si¢ 1 mm na dobg, jednak w zaleznosci
od warunkoéw cieplno-wilgotno$ciowych czas ten moze ulec zmianie. Wezesniejsze rozpoczgcie szpachlowania moze doprowadzi¢ do
pojawienia si¢ rys skurczowych na powierzchni szpachli.

Zaprawe szpachlowa przygotowa¢ w sposob opisany przez producenta systemu. Gotowa do naktadania szpachla musi mie¢ postaé
jednorodnej, homogenicznej masy.

Zazwyczaj nanosi si¢ ja warstwa o grubosci 1-2 mm, przy uzyciu pacy metalowej. Po wstepnym wyschnigciu (czas podaje specyfikacja
producenta systemu lub karta techniczna zastosowanej szpachli) powierzchni¢ zaciera si¢ kolistymi ruchami za pomoca packi z filcem.
Wiytyczne natryskowego nakladania szpachli podaje specyfikacja producenta systemu lub karta techniczna stosowanej szpachli.
Stosowanie gtadzi nie jest obligatoryjne, powierzchnia tynku moze by¢ pokryta bezposrednio odpowiednia farba, zgodnie z warunkami
podanymi w pkt. 5.6. niniejszej specyfikacji.

5.6. Wymalowania
Do wymalowan nadajg si¢ zasadniczo wszelkiego rodzaju dyfuzyjne powtoki malarskie. Moga to by¢, wg zalecen WTA:
- farby wapienne,

- farby wapienne z dodatkiem biatego cementu,

- dwusktadnikowe farby krzemianowe (pod warunkiem ich hydrofobizacji po wykonaniu powtoki),

- wysokoparoprzepuszczalne i hydrofobowe dyspersyjne farby krzemianowe, — farby na bazie mikroemulsji silikonowej.
Wiasciwosci farb powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.4. szczegdtowej specyfikacji technicznej. Wymagania
dotyczace wykonywania prac malarskich podane sa w odrgbnej ST ,,Roboty malarskie” Kod CPV 45442100-8. Decyzj¢ o wyborze
konkretnego rodzaju farby podejmuje projektant.

5.7. Wymagania dotyczace wykonania systemu tynkow renowacyjnych

5.7.1. Minimalne grubosci warstw tynku musza spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.4.2. niniejszej specyfikacji. Laczna grubosé¢ tynku musi
spetnia¢ wymagania z dokumentacji projektowej. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek pocienienie zaréwno pojedynczej warstwy jak i uktadu
warstw.

5.7.2. Wyglad powierzchni tynku

Jezeli nie stosowano szpachli wygtadzajacej dopuszczalne sa jedynie miejscowe nierownosci wynikajace z techniki wykonywania tynku (np.
$lady wygtadzania kielnig) o glebokosci do 1 mm i dlugo$ci 5 cm, w ilosci nie przekraczajacej 3 sztuk na 10 m? otynkowanej powierzchni.
Slady takie sa niedopuszczalne dla warstw wygtadzajacych. Jezeli wykonczeniem powierzchni jest tynk strukturalny, sposob kontroli
powierzchni precyzuje odrgbna specyfikacja techniczna dla tynku strukturalnego.

5.7.3. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i szczegdtowsa specyfikacje techniczna.

Powierzchnie tynku powinny by¢ tak wykonane, aby stanowity ptaszczyzny pionowe lub nachylone pod zadanym katem, albo tworzyty
powierzchnie krzywe zgodnie z zadanym obrysem. Krawedzie przecigcia si¢ otynkowanych powierzchni powinny by¢ prostoliniowe lub w
ksztalcie zadanych krzywych. Katy utworzone przez te ptaszczyzny powinny by¢ proste lub mie¢ wartosé¢ okreslong w dokumentacji

5.7.4. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w
liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowe; taty.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami

pionowymi ($cianami, belkami itp.).

5.7.5. Naroza i wszelkie obrzeza powinny by¢ wykonane i wykonczone zgodnie z dokumentacja projektowa, np. wykonczone na ostro lub
zaokraglone. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi (np. przy oscieznicach, parapetach itp.) powinny by¢
zabezpieczone przed odpryskami i peknigciami np. przez pozostawienie szczeliny o szerokosci 2-4 mm.

5.7.6. Niedopuszczalne wady tynkow renowacyjnych:

- wykwity w postaci nalotéw roztwordéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z podtoza,

- trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do

podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, p. 6

Przed przystapieniem do wykonywania tynkéw renowacyjnych nalezy przeprowadzi¢ lub sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania badan
wstepnych, przeprowadzi¢ badania materiatlow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrolg przygotowania podtoza.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

6.2.1. Badania wstgpne

Przed przystapieniem do naktadania tynkow renowacyjnych bezwzglgdnie nalezy okresli¢ przyczyny i zrodta zawilgocenia oraz wykonaé
badania podane w pkt. 1.7.5. niniejszej specyfikacji. W przypadku stwierdzenia, ze przyczyna zawilgocenia nie jest wilgo¢ kapilarna lub
higroskopijna nalezy podja¢ inne czynnosci zaradcze (odtworzenie izolacji, ocieplenie itp.).

6.2.2. Badania materiatow

Materiaty uzyte do wykonania tynkéw renowacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt. 2. niniejszej specyfikacji
technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- w protokole przyjecia materialéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw bedacych materiatami budowlanymi w mysl Ustawy o wyrobach

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881),

- stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$é¢) oraz sposob przechowywania materiatow,

- terminy przydatno$ci podane na opakowaniach.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ rowniez badania wody oraz innych materialéw uzytych do wykonania robot i
przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowac wiasciwoséci okreslone w pkt. 2.2.5. 1
2.2.6. niniejszej specyfikacji oraz okre§lone w kartach technicznych zastosowanych materiatow.

6.2.3. Badania podlozy pod tynki renowacyjne Bezwzglednemu sprawdzeniu podlega:

— oczyszczenie podioza z kurzu, luznych i niezwiazanych czastek, obcych ciat niestabilnych fragmentow cegiet itp. Sprawdzenie mozna
przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, $cieranie, skrobanie lub przetarcie podtoza. Zanieczyszczenia usunaé przez oczyszczenie przy pomocy
szczotek, miotel, sptukanie woda itp.,
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— oczyszczenie ze starych wymalowan, wykwitow, zanieczyszczen olejowych, thustych zabrudzen itp. Sprawdzenie przeprowadzi¢ poprzez
ogledziny, probg zwilzenia woda (woda nie wsiaka), Swiatlo ultrafioletowe itp. W zalezno$ci od rodzaju zanieczyszczen usunaé je
mechanicznie, przez zmycie wodg z dodatkiem detergentu lub stosujac specjalistyczne $rodki,
— oczyszczenie z wykwitow solnych, mchow, glondéw, porostow. Sprawdzenie przeprowadzi¢ poprzez ogledziny. Stwierdzone wykwity
usuna¢ np. przez szczotkowanie na sucho szczotka druciana,
— réwnos¢ podtoza. Sprawdzenie przeprowadzic tata o dlugosci 2 m, analogicznie jak przy tynkach zwyktych. Ubytki wigksze od
dopuszczonych w odpowiednich specyfikacjach dla podlozy wyréwnaé w sposéb podany w punkcie 5.3.4. niniejszej specytikacji
technicznej, — temperatura powietrza i podtoza,
— przy wykonywaniu tynkow renowacyjnych w pomieszczeniach (zwlaszcza w piwnicach) nalezy okresli¢ temperaturg punktu rosy. W
przypadku niebezpieczenstwa wykraplania si¢ wilgoci na podtozu podczas prac tynkarskich oraz w trakcie procesu twardnienia i wigzania
tynku konieczne jest podjecie czynno$ci pozwalajacych na podniesienie temperatury punktu rosy, — wilgotno$¢ powietrza. Podczas procesu
twardnienia wzgledna wilgotno$¢ powietrza nie moze przekraczac¢ 65% (chyba ze specyfikacja zastosowanego produktu wyraznie stanowi
inaczej). W przypadku stwierdzenia ze wzglgdna wilgotno$¢ powietrza jest wyzsza, nalezy podja¢ czynno$ci pozwalajace na jej obnizenie do
momentu zakofczenia procesu wigzania i twardnienia, lub wykonywac roboty w innym terminie w innych warunkach cieplno-
wilgotnosciowych.
Wilgotno$¢ i temperaturg podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw (wilgotnosciomierz, termometr). Wyglad
powierzchni podioza nalezy oceni¢ wizualnie, z odleglosci 0,5-1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.
Nalezy ponadto sprawdzi¢ zgodno$¢ przygotowania podtoza z wymogami wynikajacymi z dokumentacji projektowej i odpowiednich
specyfikacji.
Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich specyfikacjach dla podtozy. Wyniki badan powinny by¢
poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej ST, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robot tynkarskich z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami producentow zastosowanych wyrobow. W odniesieniu do tynkow naktadanych
wielowarstwowo badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac¢ sprawdzenie:
- przestrzegania warunkow prowadzenia prac podanych w pkt. 5.4.-5.7. niniejszej ST,
- poprawnosci przygotowania podlozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposob pozwalajacy na ich catkowite
stwardnienie i zapewniajacy ich zespolenie.
6.3.2. Przy nakfadaniu wielowarstwowym tynkow, poprzednia, stwardniata warstwe traktowac trzeba jak podtoze, konieczne jest jej
sprawdzenie wg zasad podanych w pkt. 6.2.3.
6.3.3. Zakres badan zaprawy tynkarskiej wytwarzanej na placu budowy powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-EN 998-1:2004 ze
zmiang PN-EN 998-1:2004/AC:2006 ,,Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska”.
6.3.4. Przy nakfadaniu natryskowym tynkow renowacyjnych wymagana jest kontrola napowietrzenia gotowej masy. Wykonuje si¢ to
poprzez okreslenie gestosci przygotowanej do natozenia zaprawy lub poprzez pomiar zawartos$ci porow powietrza (pkt. 2.2.2. oraz pkt 2.2.3.
niniejszej specyfikacji).
6.3.5. Wyniki badan przeprowadzanych w czasie wykonywania robét powinny by¢ odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do
dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Zakres 1 warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanego systemu
tynkow renowacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi
w dokumentacji powykonawczej,

—  jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podloza,

- prawidtowosci wykonania tynkow renowacyjnych.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i w trakcie ich
wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.
Badania w czasie odbioru tynkéw renowacyjnych zewngtrznych przeprowadzaé nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze
powietrza nie nizszej niz +5°C.
Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:
a) czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaty si¢ do
polozenia tynku, a uzyte materiaty spelnialy wymagania podane w pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku renowacyjnego temperatura otoczenia w ciagu doby nie spadta ponizej 0°C,

C) czy przestrzegane byty dlugosci przerw technologicznych migdzy poszczeg6lnymi warstwami.
6.4.2. Opis badan
6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynkow do podtoza.
6.4.2.2. Sprawdzenie tacznej grubosci tynku oraz dla tynkow wielowarstwowych grubosci poszczegdlnych warstw.
6.4.2.3. Sprawdzenie wygladu powierzchni tynku i dopuszczalnych odchylen.
6.4.2.4. Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku (patrz pkt 5.7.3).
6.4.2.5. Sprawdzenie wykonczenia tynku na narozach, stykach, przy posadzkach, przy gruncie i przy szczelinach dylatacyjnych.
Badania powyzsze nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar, rownoczesnie z oceng zgodnosci systemu tynkow z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.7. niniejszej specyfikacji.
6.4.3. Badania wlasciwosci stwardniatego tynku na probkach pobranych z obiektu
Badania takie przeprowadza si¢ z ramach przyje¢tego Programu Zapewnienia Jakosci lub gdy konieczno$¢ przeprowadzenia takich badan
wynika z odrgbnych przestanek i szczegoétowej specyfikacji technicznej.
Decyzj¢ o wyborze parametrow do sprawdzenia (pkt 2.2. niniejszej specyfikacji) podejmuje si¢ w sposob indywidualny. Oceny wynikoéw
badan nalezy dokonywa¢ w sposob kompleksowy.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 7
7.2. Szczegélowe zasady obmiaru roboét tynkarskich
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Powierzchni¢ tynkéw wewnetrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci §cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchnig tynkow zewnetrznych scian oblicza si¢ jako iloczyn dtugosci $cian w rozwinigeiu w stanie surowym i wysokosci mierzonej od
wierzchu cokotu lub terenu do gornej krawedzi $ciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gornej krawedzi tynku, jezeli $ciana jest tynkowana
tylko do pewnej wysokosci.

Powierzchnig pilastrow i stupow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnig tynkéw stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle §cian surowych na plaszczyzng pozioma.
Powierzchnig stropow zebrowych, kasetonowych i sklepien oblicza si¢ w rozwinigciu wedtug wymiaréw w stanie surowym.

Z powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli
kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?.

UWAGA: W specyfikacji technicznej szczegotowej tynkow renowacyjnych, opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamowienia, mozna
ustali¢ (przyjqé) inne zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robot. Mogq to by¢ np. zasady okreslone w zatozeniach szczegétowych
do rozdz. 08 i 09 KNR 2-02 lub rozdz. 06 KNNR nr 3. W takim przypadku tres¢ punktu 7.2. nalezy odpowiednio zmienic.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000, pkt 8

8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wykonywaniu tynkéw renowacyjnych robotami ulegajacymi zakryciu sa podloza i kazda stwardniata warstwa stanowiaca podloze dla
kolejnej warstwy tynku wielowarstwowego.

Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych, natomiast odbior kazdej ulegajacej zakryciu
warstwy tynku po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy porownac z
wymaganiami dotyczacymi przygotowania podloza okreslonymi w pkt. 5.3. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny
mozna uzna¢ podtoze za przygotowane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz SST i zezwoli¢ na przystapienie do
nakfadania zaprawy tynkarskie;j.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania
nieodebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér cze¢sciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w
dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot (pkt 8.4.).

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed wykonaniem
nastgpnej warstwy lub odbiorem koncowym.

Odbidr czgdciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia robot (jezeli umowa takqg forme przewiduje).

84. Odbioér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz szczegdtowa specyfikacja techniczna.

Odbiodr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do koncowego odbioru

Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywaniarobot,

- dziennik budowy i ksiazki obmiardéw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisane w
trakcie wykonywania prac,
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych,
- protokotly odbioru robot ulegajacych zakryciu,
- protokotly odbioréw czg§ciowych,
- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materialow, — wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4., pordwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4., 5.5., 5.6. 1 5.7. niniejszej
specyfikacji oraz dokonaé¢ oceny wizualne;j.
Roboty tynkarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa
kompletne i prawidlowe pod wzglgdem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny prace nie powinny by¢ odebrane. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastgpujacych rozwigzan:
—  jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnos$ci tynkdw renowacyjnych z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.4. do 5.7. niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawi¢ tynki ponownie do
odbioru,
—  jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczaja trwatosci i skutecznosci robot,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku
do ustalen umownych,
- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest usunaé¢ wadliwie wykonane tynki,
wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot powinien zawieraé: —
ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,
- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
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- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem.
Protokot odbioru koficowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.
8.5. Odbiér po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie r¢gkojmi i gwarancji jest ocena stanu tynkow i ich skutecznosei po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynkow, z uwzglednieniem zasad opisanych w
pkt. 8.4.,,0dbidr ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych
z obnizonej jakos$ci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
tynkarskich.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i platnoSci
Rozliczenie robét tynkarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos$¢ tych robot obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloci robot zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robét tynkarskich lub kwoty ryczaltowe uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzgtu,
- obstuge sprzetu,
- ustawienie i przestawienie niezbednych drabin lub rusztowan umozliwiajacych wykonanie robét niezaleznie od wysokosci
prowadzenia prac,
- zabezpieczenie elementow nie przeznaczonych do tynkowania,
- przygotowanie materiatow,
- oceng i przygotowanie podtozy,
- demontaz przed robotami tynkarskimi i montaz po wykonaniu robot elementéw, ktore wymagaja zdemontowania w celu
wykonania prac tynkarskich,
- wykonanie prac tynkarskich,
- naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdow w sposob podany w szczegdtowej specyfikacji technicznej (opisaé sposob
usunigcia pozostatosci i odpadow),
- likwidacje stanowiska roboczego,
- utylizacj¢ opakowan i resztek materiatléw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami specyfikacji,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy i wytyczne
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska. PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania
dotyczace zapraw do murdéw — Czg$¢ 1: Zaprawa tynkarska.
PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okre$lenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).
PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie gestosci objgtosciowej $wiezej zaprawy.
PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.
PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie zawartosci powietrza w §wiezej zaprawie.
PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do murdéw — Czgs$¢ 9: Okreslenie czasu zachowania wiasciwosci roboczych i czasu korekty
Swiezej zaprawy.
PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.
PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw — Czgs$¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej stwardnialtej zaprawy.
PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw — Czgsé¢ 11: Okreslenie wytrzymato$ci na zginanie i §ciskanie stwardnialej zaprawy.
PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.
PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murow — Czg§¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na
obrzutke i do tynkowania.
PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do murow — Czg§¢ 18: Okreslenie wspotczynnika absorpcji wody spowodowane;j
podciaganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.
PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspotczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach
na obrzutke i do tynkowania.
PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe — Metody okreslania obliczeniowych wartosci cieplnych.
PN-EN 1745:2004/Apl:2006 Mury i wyroby murowe — Metody okreslania obliczeniowych wartosci cieplnych.
PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow budynkow — Cze$¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan
reakcji na ogien.
PN-EN 13501-1:2007(U) jw.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.
PN-EN 197-1:2002 Cement — Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czgs¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
DIN 52615:1987-11 Bestimmung der Wasserdampfdurchlissigkeit von Bau- und Dammstoffe.

36



REMONT TARASU, SCHODOW I POMIESZCZEN TECHNICZNYCH W BUDYNKU COLLEGIUM SNIADECKIEGO PRZY UL.
KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE. DZIALKA 2/2, OBREB EWIDENCYJNY 126105_9.0053

DIN 52617 Bestimmung der Wasseraufnahmekoeffizienten von Baustofte.
DIN V 18550 (Vornorm) Putz und Putzsysteme. Ausfiithrung.
DIN 18555-7:1987-11 Priifung von Morteln mit mineralischen Bindemitteln, Teil 7: Frischmortel; Bestimmung des
Wasserriickhaltevermogens nach dem Filterplattenverfahren.
WTA Merkblatt 4-5-99 Beurteilung von Mauerwerk. Mauerwerkdiagnostik.
WTA Merkblatt 4-11-02 Messung der Feuchte von mineralischem Baustoffen. WTA Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme.
Richtlinie fiir die fachgerechte Planung und Ausfiihrung des Fassadensockelputzes sowie des Anschlusses der AuB3enanlagen. 1.2002.
10.2. Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z p6zn. zmianami).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).
— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).
10.3. Rozporzadzenia
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoélowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U. 22004 r. Nr 195, poz. 2011).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami).
— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z pézn. zmianami).
— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z pézn. zmianami).
10.4. Obwieszczenia
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw udzielonych przez Komisj¢ Europejska na
opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem
przedmiotowym tych mandatow (M. P. nr 32 z 2004 r. Nr 32, poz. 571).
10.5. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czg$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa
2003 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru.”
Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2005 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, cz¢$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
- Maciej Rokiel — Poradnik ,,Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce”. Dom Wydawniczy MEDIUM,
Warszawa 2006 1.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogoélne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II,
OWEOB Promocja — 2005 r.
- Szczegdlowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych ,,Wykonanie tynkéw renowacyjnych
zewngtrznych i wewngtrznych THERMOPAL — Schomburg Polska Sp. z 0.0.”.

37



REMONT TARASU, SCHODOW I POMIESZCZEN TECHNICZNYCH W BUDYNKU COLLEGIUM SNIADECKIEGO PRZY UL.

ST.01.03.00 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH

(Kod CPV 45310000-3)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z uktadaniem i
montazem elementoéw instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i przewod6éw, montaz osprzetu i opraw) w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i odbioru robot zwigzanych z:

- uktadaniem kabli i przewodow elektrycznych, w tym szynoprzewoddéw montowanychpoza rozdzielnicami,

- montazem opraw, osprz¢tu, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podtoza i robotami
towarzyszacymi, dla obiektéw kubaturowych oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych
na celu wykonanie robot zwiazanych z:

- kompletacja wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich robot pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczego6lnosci roboty murarskie, $lusarsko-
spawalnicze montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),

—  ulozeniem wszystkich materiatéw w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,
—  wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych w dokumentacji,

—  ulozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanatach zamknigtych), utatwiajacego docelowe
weciaganie zaprojektowanych przewodow (np.
dla sieci teleinformatycznych),

—  wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i przewodow,

—  przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujacymi montowany element instalacji
elektryczne;.
1.4.0kreflenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a takze podanymi ponizej:
Specyfikacja techniczna — dokument zawierajacy zespot cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie
parametréw technicznych, jakosci, wymogow bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki,
znakow 1 sposobOw oznaczania, metod badan i prob oraz odbiordw i rozliczen.
Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia
techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.
Deklaracja zgodnosci — dokument w formie o§wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi
odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.
Certyfikat zgodno$ci — dokument wydany przez upowazniona jednostke badajaca (certyfikujaca), stwierdzajacy zgodnos$¢ z kryteriami
okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla badanego materiatu lub
wyrobu.
Cze$¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sklad instalacji elektrycznej lub urzadzenia, ktory w warunkach
normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN
nie sg czgscia czynna).
Polaczenia wyréwnawcze — elektryczne polaczenie czgsci przewodzacych dostgpnych lub obcych w celu wyréwnania potencjatu.
Kable i przewody — materialy stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.
Osprzet instalacyjny do Kkabli i przewodow — zespot materiatow dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu przewodow, utatwiajacy ich
montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciagéw rownoleglych przewodow itp.
Grupy materialow stanowiacych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,
- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanatly i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podlogowe,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki no$ne i systemy naciagowe, dtawice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.).
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Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania,
przesylania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;j.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii (§wiatlo, ciepto,
energi¢ mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzglgdu na jego cechy budowy, przy
bezposrednim dotyku.

Oprawa o$wietleniowa ( elektryczna ) — kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potaczenia z instalacja elektryczng jednego lub
kilku Zrodet $wiatla, ochrony Zrodet swiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrodta
$wiatla a takze do uzyskania odpowiednich parametrow §wietlnych ( bryta fotometryczna, luminacja ) , utatwia wlasciwe umiejscowienie i
bezpieczng wymiang zrodet Swiatla, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sa
ostony lub elementy ukierunkowania zrodet $wiatta w formie : klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw instalacji elektrycznej oraz
przed przedostaniem sig¢ cial statych, wnikaniem cieczy (szczegodlnie wody) i gazoéw, a ktdra zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwad instalacji elektrycznej — zespot elementow potaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrodlem energii elektrycznej za pomoca
chronionego przed przetgzeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewodow elektrycznych. W sktad
obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napigeiem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne
obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podloza — zesp6t czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego,
odbiorika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodow majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z
dokumentacja; .

Do prac przygotowawczych tu zalicza si¢ nastgpujace grupy czynnosci:

—  Wiercenie wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych,— Kucie kucie bruzd i wngk,
—  Osadzanie osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

—  Montazu montaz uchwytow do rur i przewodow,

- Montaz montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiazkowych, szynoprzewodow,
- Montaz montaz korytek, drabinek, listew 1 rur instalacyjnych,

- Oczyszczenie oczyszczenie podioza — przygotowanie do klejenia.
1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robo6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
Wszelkie nazwy wlasne produktow i materialéw przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia
wlasciwosci 1 wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

—  spehniania tych samych wlasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji
projektanta).
2.1.0g6lne wymagania dotyczace wlasciwo$ci materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 2
Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowaé
przewody, kable, osprze¢t oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktorych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

—  dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

—  wydat deklaracj¢ zgodno$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane
przez Migdzynarodowa Komisj¢ Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z
uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

—  oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

—  wydat deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym przez Komisje
Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

—  wydal o§wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie
budowlanym, z indywidualna dokumentacja projektowa, sporzadzona przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.
Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie
budowlanym.
2.2.Rodzaje materialow
Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

STAN PROJEKTOWANY
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W zwiazku z planowanym remontem tarasu oraz schodow wraz z pomieszczeniami pod schodami projektuj¢ si¢ wymiang instalacji
elektrycznych gniazd wtykowych i instalacji o$wietlenia wykonane w obrgbie pomieszczen jako odrgbne obwody ktore nalezy zasili¢ z

istniejacej puszki rozdzielczej. W pozostalej czgsci obwodu instalacja pozostaje bez zmian. Przysztosciowo w ramach remontu dalszej czgsci

pomieszczen piwnicznych wykonane zostanie odrgbne zasilanie obwodéw o$wietlenia i gniazd wtykowych pomieszczen pod schodami na

odcinki rozdzielnia elektryczna- istniejaca puszka rozdzielcza. Ponadto niezmieniona pozostaje pgtla dozorowa instalacji SSP wraz z jej
urzadzeniami, ktore na czas realizacji nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub dokonac ich czasowego demontazu z pozostawieniem w dozorze
pozostatej czgsci instalacji systemu SSP.

INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Instalacja gniazd wtykowych zaprojektowana z wykorzystaniem gniazd o stopniu ochrony IP44- gniazda wtynkowe. Gniazda nalezy
montowaé na wysoko$ci 110cm od posadzki. Okablowanie gniazd wtykowych wykonaé przewodem o przekroju 2,5mm? dostosowanym do

charakteru pomieszczenia pod wzglgdem klasy reakcji na ogien. W pomieszczeniu przedsionka wejsciowego zastosowa¢ przewdd N2XH-J

3x2,5mm o klasie reakcji na ogien B2ca natomiast w pomieszczeniu gospodarczym oprzewodowanie wykona¢ przewodem
FLAMEBLOCKER YnKY 3x2,5mm o klasie reakcji na ogien Dca.

INSTALACJE OSWIETLENIA

W powyzszych pomieszczeniach zaprojektowano oprawy oswietleniowe LEDOWE oraz osprzet tj.: taczniki o stopniu ochrony 1P44.
Oprawy nalezy montowa¢ jako nastropowe. Oprzewodowanie wykonaé przewodem o przekroju 1,5mm? dostosowanym do charakteru
pomieszczenia pod wzgledem klasy reakcji na ogien tak jak w przypadku obwodow gniazd wtykowych. Sterowanie o§wietleniem w

pomieszczeniach za pomoca tacznikow klawiszowych. Laczniki projektuje si¢ na wysokosci 110cm od posadzki.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Nr grupy Opis Oznaczenie Jednostka Tlos¢

1 DEMONTAZE

1.1 Demontaz istniejacych opraw o$wietlenia i gniazd wtykowych - kpl. 1

2 OPRAWY OSWIETLENIOWE

2.1 Oprawa LED przemystowa 4000K P66 3800lm CLEAR 30W T2 szt. 2

22 Oprawa typu plafon LED 4000K 1P44 1744Im 14W A25 szt. 1

3 KABLE I PRZEWODY

31 Przewdd elektroenergetyczny N2XH-J 3x2,5mm klasa reakcji na ogien ) m 5
B2ca.

32 FLAMEBLOCKER YnKY 3x2,5mm klasa reakcji na ogien Dca. m 13
Przewdd elektroenergetyczny N2XH-J 3x1,5mm klasa reakcji na ogien m 7
B2ca.
FLAMEBLOCKER YnKY 3x1,5mm klasa reakcji na ogien Dca. m 26

33 Podlaczenie przewodow - kpl.

4 TRASY KABLOWE

7.3 Wykonanie i zaprawianie bruzd w $cianach - kpl. 1,00

5 OSPRZET

8.1 Puszka faczeniowa z zaciskami - szt. 2

8.2 Lacznik o$wietleniowy pojedynczy IP-44 szt 2

8.3 Gniazdo wtykowe 1P44 szt 3
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8.4 Materialy pomocnicze - kpl. 1,00

6 POMIARY I URUCHOMIENIA

91 Spre}W('lzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego ) t. 1,00
napigcia

9.2 Pomiary natgzenia o$wietlenia - punkt. 3,00

7 INNE

7.1 Dokumentacja powykonawcza - kpl. 1,00

2.3.Warunki przyjecia na budowe materialow do robot montazowych Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe,
jesli spetniaja nastepujace warunki:

—  sazgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST,

—  sa wlasciwie oznakowane i opakowane,
—  spehniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w
odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
WYrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych — wyrobow i materialéw nieznanego pochodzenia.

Przyjgcie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4.Warunki przechowywania materialéw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami

odpowiednich norm.

W szczegolnosci kable i przewody nalezy przechowywacé na bgbnach (oznaczenie ,,B”) lub w krazkach (oznaczenie ,,K”), konce przewodow

producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw

(ciaglos¢ zyt, przekroj).

Pozostaty sprzgt, osprzet i oprawy o$wietleniowe wraz z osprz¢tem pomocniczym nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach,

kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wplywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz

zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1.0gélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Prace mozna wykonywac¢ przy pomocy wszelkiego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0gélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2.Transport materialéw

Podczas transportu materiatow ze sktadu przyobicktowego na obiekt nalezy zachowac ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu.

Minimalne temperatury dopuszczajace wykonywanie transportu wynosza dla bgbnow: — 15°C i — 5°C dla krazkow, ze wzgledu na

mozliwos$¢ uszkodzenia izolacji.

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0gélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt S

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja techniczng i umowa oraz za jako$¢ zastosowanych

materiatéw i jako$¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2.Montaz przewodow instalacji elektrycznych Zakres robot obejmuje:

—  przemieszczenie w strefie montazowe;j,
- zlozenie na miejscu montazu wg projektu,
- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejscmontazu osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia §cian i stropéw, osadzenie
przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatow instalacyjnych, wykonanie §lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne
lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, $cianach lub podtozach,

- osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, §rub kotwiacych lub wspornikow, konsoli, wieszakow wraz z
zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podiozu elementdéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodow (pkt 2.2.2.),
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- tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich ukfadania. Przy
ksztaltowaniu tuku splaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewngtrznej srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie
tuku podane sa w tablicy ponizej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Srednica  znamionowa (mm) rury
18 21 22 28 37 47

Promien tuku (mm) 190 190 250 250 350 450

—  laczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez kielichowanie),

—  puszki powinny by¢ osadzone na takiej glgbokosci, aby ich gérna (zewngtrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta zrownana
(zlicowana) z tynkiem,

—  przed zainstalowaniem nalezy w puszce wyciag¢ wymagana liczb¢ otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur,
—  koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na glebokosé do 5 mm,

- weiaganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla utatwienia wciagania kabli i
przewodow wg dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST, uktadanie (montaz) kabli i przewodow zgodne
z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST. W
przypadku tatwosci weiggania kabli i przewodow, weiaganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody musza by¢
utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,

—  oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej(szczegbtowej) SST lub normami (PN-
EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu czlowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

—  roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewoddw jak: zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropdw po
przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych,

—  przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.
5.3.Montaz opraw o$wietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej
Te elementy instalacji montowa¢ w koncowe;j fazie robot, aby unikna¢ niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu montowaé
wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprze¢tu instalacyjnego, urzadzen
i odbiornikow energii elektrycznej montowanego na $cianach. Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz
prawidtowos¢ potaczen.
Zrodta $wiatha i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.
Nalezy zapewni¢ rownomierne obciazenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbiorow 1-fazowych.
Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbgdna wytrzymato$¢ na wyciaganie wtyczki i
gniazda.
Gniazda wtykowe i wylaczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.
W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprz¢tu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.
Potozenie wytacznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w caltym pomieszczeniu byto jednakowe.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystgpowatl u gory.
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podfaczaé w taki sposob, aby przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a
przewdd neutralny do prawego bieguna.
Przewdd ochronny bedacy zyta przewodu wielozytlowego powinien mie¢ izolacj¢ bedaca kombinacja barwy zielonej i zotte;.
Typy opraw, trasy przewod6w oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i schematami.
5.4.Instalacja polaczen wyrownawczych Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktérych nie wystgpuje trwale potencjat elektryczny,
nalezy wykona¢ instalacje potaczen wyrownawczych. Instalacja ta sktada si¢ z potaczenia wyréwnawczego: gtdéwnego (glowna szyna
wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego — dla czgsci przewodzacych, jednoczesnie dostgpnych) i nieuziemionego. Elementem
wyréwnujacym potencjaty jest przewod wyrownawczy.
Polaczenia wyrdéwnawcze gtéwne i miejscowe nalezy wybrac taczac przewody ochronne z czg¢$ciami przewodzacymi innych instalacji.
Polaczenia wyréwnawcze gtéwne nalezy wykonac na najnizszej kondygnacji budynku tj.na parterze.
Do gléwnej szyny uziemiajacej podlaczy¢ rury cieplej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspdlnego punktu —
gléwnej szyny uziemiajace;.
W przypadku niemoznosci dokonania polaczenia bezposredniego, pomigdzy elementami metalowymi, nalezy stosowac iskierniki.
Dla instalacji potaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne obwody o$wietleniowe nalezy stosowaé¢ odgromniki
zaworowe pomig¢dzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronne;.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7 pkt 6
6.2.Szczegélowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodéw zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/A21:2000
6.3.Ponadto nalezy wykonaé sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin czeSciowych i koncowych polegajacych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
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- zgodnosci polaczen z podanymi w dokumentacji powykonawcze;j,

- stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewodow, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewodow, stanu i kompletnosci
dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie ciagtosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji,

—  poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem przez
wykonawce montazu,

—  poprawnos$ci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej,
—  poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,

—  pomiarach rezystancji izolacji,
Rezystancja izolacji obwod6éw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegdlnych obwodow wraz z urzadzeniami
nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napigciu 1 kV.
Po wykonaniu oglgdzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-
6-61:2000.
6.4.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami
Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana odrzucone.
Jesli materiaty nie spelniajace wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je
na wlasciwe, na wlasny koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wad¢ za niemajaca zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania
instalacji 1 ustali¢ zakres 1 wielkos$¢ potracen za obnizong jako$¢.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1.0gé6lne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2.8zczegbélowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji elektrycznej
Obmiaru rob6t dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym w dokumentacji i tak:

—  dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,
- dla kabli i przewodéw: m,

- dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,

—  dla urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.
7.3.W specyfikacji technicznej szczegétowej dla robét montazowych instalacji elektrycznej opracowanej dla konkretnego przedmiotu
zaméwienia, mozna ustali¢ inne szczegolowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robot
W szczegolnosci mozna przyjaé zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla odpowiednich robot.
8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2.Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych
8.2.1. Odbior migdzyoperacyjny
Odbidér migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot majacych wptyw na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

—  przygotowanie podioza do montazu kabli i przewodow, tacznikow, gniazd, opraw oswietleniowych, urzadzen i odbiornikow
energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

- instalacja, ktorej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez innebranze lub odwrotnie, gdy prace innych branz
wymagaja zakonczenia robot instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.
8.2.2. Odbior czgsciowy
Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czg¢$ciowe robot zanikajacych oraz elementéw urzadzen, ktore ulegaja zakryciu (np. wszelkie
roboty zanikajace), uniemozliwiajac oceng prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ montazu oraz zgodnos$¢ z obowiazujacymi przepisami i projektem:

—  wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,
8.2.3. Odbior koncowy
Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych
przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.
Zakres badan obejmuje sprawdzenie:
— dlanapigé¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,
—  dlanapig¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciagtosci zyt i zgodnosci faz,
proba napigciowa kabla. Badania napigciem probierczym wykonuje si¢ tylko jeden raz.
Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan s okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Wiyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1.0gélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST
» Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2.Zasady rozliczenia i platnos$ci
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Rozliczenie robét montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbiordw czg$ciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

—  okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty instalacyjne uwzgledniaja rowniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzgtu,
- obsluge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

—  ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie rob6t na wysokosci do 4 m
(jesli taka konieczno$¢ wystepuje),

—  usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,
—  uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
—  usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposob podany w specyfikacji technicznej szczegbtowej,

- likwidacje¢ stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezb¢dnych do wykonania robo6t na wysokosci do
4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robot wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub
stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania
robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST robot w zakresie
instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia.
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy
PN-IEC 60364-1:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona bezpieczenstwa. Ochrona  dla zapewnienia
przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania dla zapewnienia
cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona bezpieczenstwa. Ochrona  dla zapewnienia
przed pradem przet¢zeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona bezpieczenstwa. Odfaczanie dla zapewnienia
izolacyjne i faczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogoélne.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé pradowa dlugotrwata
przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-559:2003
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i
instalacje o$wietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w
wanng lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.
PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.
PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w
gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych. PN-IEC 60898:2000

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspoldziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewodow oraz ogélne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004

Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspoldziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewoddw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529-2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia. Czg¢$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego. Czg$¢ 1: Wymagania ogoélne

PN-EN 60799:2004

Sprzgt elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzgt elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji domowych i podobnych. Czgs¢ 1: Wytaczniki do
obwodo6w pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)

Sprzgt elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji domowych i podobnych. Czgs¢ 1: Wytaczniki do
obwodo6w pradu przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji domowych i podobnych. Czg¢s¢ 1: Wytaczniki do
obwodo6w pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopragdowe  bez wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do
uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czg¢$¢ 1: Postanowienia ogodlne.

PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe  z wbudowanym zabezpieczeniem nadpradowym do
uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czgs¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
(Zmiana Azl).

PN-E-93207:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napigcie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm?.
Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i pytki odgatezne na napigcie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm?.
Wymagania i badania (Zmiana Azl).

PN-E-93210:1998

Sprzgt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napigcie robocze 220 V1230 V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i
badania.

PN-90/E-05029
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Kod do oznaczania barw.
10.2.Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zp6ézn. zmianami).
10.3.Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE
(Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, cz¢$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czg¢$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czg¢$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznos$ci publicznej. Warszawa 2004 r.

- Specytikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogoélne.Kod CPV 45000000-7. Wydanie 11,
OWEOB Promocja — 2005 r.

—  Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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