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1 ST-WYMAGANIA OGOLNE.

1.1 WSTEP.

1.1.7 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Specyfikacja Techniczna Branzowa — Branza Sanitarna, odnosi sie do wymagan, dla wszystkich
wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru rob6t branzy sanitarnej, ktére zostang
wykonane w ramach zadania:
,Dostosowanie pomieszczen ZPER do wymogow p.poz. zgodnie z postanowieniem K.-P.
Komendanta Strazy Pozarnej z dn. 12.04.2018r.”
ul. Parkowa 25, dz. 11/19, obr. 86, 86-300 Grudzigdz

1.1.8 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

1.1.9 Zakres Robét objetych ST.

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

1ST Wymagania Ogolne,
2 ST Instalacja wewnetrzna — instalacja wodociagowa p.poz.

Instalacja wewnetrzna - instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji cieptej wody
3 ST Instalacja wewnetrzna — instalacja kanalizacji sanitarnej

1.1.10 Okreslenia podstawowe uzyte w ST.

Okreslenia podstawowe uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

— Dziennik Budowy — urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robo6t , rejestrowania dokonywanych odbioréw
Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej, miedzy Inwestorem,
Wykonawcg i projektantem.

— Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez Zamawiajgcego, o
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i
administrowanie kontraktem.

— Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji rob6t.

— Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét.

— Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
prowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow i Robot.

— Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania Robo6t, zgodnie z Dokumentacija
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

— Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

— Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim
drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowacé
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzeh chronigcych ludzi i Srodowisko przed
ucigzliwos$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Odpowiednia ( bliska) zgodnos¢é — zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony, z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi



zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

— Polecenia Inzyniera— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy Robét w formie pisemnej,
dotyczacej sposobu realizacji Robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

— Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

— Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robot.

—  Przedmiar Robét — wykaz robot, z podaniem ilosci , w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

— Teren robo6t — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.1.11 Ogodlne wymagania dotyczace Roboét.

Wykonawca Robét odpowiedzialny jest za jako$¢é wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST, postanowieniami umowy i poleceniami Inzyniera.

1.1.12 Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne
punktéw pomiarowych oraz reperéw, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru, Dokumentacje Projektowg i ST.

1.1.13 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.

Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego, tj.: Przetargowg dokumentacjg projektowg — rysunki pozwalajgce na okreslenie
lokalizacji, zakresu i charakteru robét zawarte w Dokumentacji Przetargowej (petna
dokumentacja projektowa w okresie przygotowywania ofert dostepna w siedzibie Inzyniera).

Dokumentacje Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu Wykonawcy,
tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:
e Projekt organizacji budowy,
e Program Zapewnienia Jakosci (PZJ),
e Dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjno — wykonawczg dla
zrealizowanych robét — umozliwiajgca naniesienie zmian na mape zasadniczg i w
stosowanych ewidencjach zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.1.14 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego, stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentédw obowigzuje nastepujagca kolejnosé
ich waznosci:

— Specyfikacja Techniczna

— Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw podany na pismie jest wazniejszy od odczytu ze skali
rysunkéw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku gdy, materiaty lub Roboty, nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a elementy Robét rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.1.15 Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejgcego ruchu publicznego w sasiedztwie Terenu
Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.



Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi, uzgodniony z odpowiednim
zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczen Robét na
okres budowy, jesli taki jest wymagany. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot, projekt organizacji
ruchu powinien byé¢ aktualizowany przez Wykonawce.

W czasie wykonywania Rob6t, Wykonawca zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajgc w ten
sposéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci, w dzien i w nocy, tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do robét, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera
tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caty okres realizacji Robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
Cene Kontraktows.

1.1.16 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac, w czasie prowadzenia Robot, wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robét, Wykonawca bedzie:

— utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska, na terenie i wokét Teren Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegbiny wzglad na:

— lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

— srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

1.1.17 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat
Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.1.18 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty wydane swiadectwo
dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwosci na
Srodowisko.

1.1.19 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielem tych urzadzen,
potwierdzenie informaciji, dostarczanych mu przez Zamawiajacego w planie ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swym harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i urzadzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i witadze lokalne o zamiarze rozpoczecia tych prac. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowalt, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne;
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie, spowodowane przez jego
dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w



dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

Dla terenéw budowy przylegajacych do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowaé roboty w spos6b powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnoscig. Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztoéw obejmujacych:
optaty/dzierzawy terenu, w tym: optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen w
pas drogowy, rekompensaty dla wiascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy
urzadzen obcych. Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca, a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych.
Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.1.20 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0s, przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia wtadz na
przewdz nietypowych wagowo i gabarytowo fadunkéw.

1.1.21 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci, Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez, dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej, nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowej.

1.1.22 Ochrona i utrzymanie Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
Robét, od daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia robot przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
potwierdzone w taki sposéb aby budowla lub jej elementy, byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na
polecenie Inzyniera, powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.1.23 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe, oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych, podczas prowadzenia Robét.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.1.24 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego.

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robét, na czas niezbedny:

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

— biezace utrzymanie objazdéw i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajgcym ruch kotowy i

pieszy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inzynierem dokona likwidacji objazdéw /przejazddw i organizacji ruchu,
w tym:

— usuniecia niewbudowanych materiatéw i oznakowania,

— doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Koszt utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazddéw oraz zastepczej organizacji ruchu nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.



1.1.25 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe, oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych, podczas prowadzenia Robét.

1.1.26 Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga byc¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.

Ro6znice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.1.27 Wykopaliska.

Wykonawca, o ile zajdzie taka koniecznosc¢ lub wynika to z uzgodnien zapewni na wiasny koszt nadzér
archeologiczny nad prowadzonymi robotami. O wszelkie wykopaliskach (monety, przedmioty
warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym) odkrytych
na terenie budowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ nadzér archeologiczny postepowac dalej
zgodnie z ich poleceniami. Jezeli w wyniku tych poleceh Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig
opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu
wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.2 MATERIALY

1.2.7 Zrédta szukania materiatow.

Wszystkie zastosowane materiaty uzyte do realizacji projektu muszg pochodzi¢ z krajéw UE .

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczeg6towe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak
réwniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatébw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania ST w
czasie realizacji robot.

1.2.8 Pozyskiwanie materialdow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolerh od wtascicieli i odnosnych wtadz, na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty, przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i wszelkie
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw dla Rob6t. Humus i nadktad, czasowo zdjete z terenu
wykopow, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru, beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy
zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy zakonczeniu Roboét. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg
wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inzyniera. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzit w
obrebie Terenu Budowy zadnych wykopdw, poza tymi ktére zostaty wyszczegodlnione w Kontrakcie.
Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

1.2.9 Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatowe moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Prébki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie



podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane
nastepujgce warunki:
— Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekgc;ji.
— Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Umowy.

1.2.10 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.
Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

1.2.11 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robét, byly zabezpieczone, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

1.2.12 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatow, w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badarh wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pbzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

1.3 SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jednie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé, pod wzgledem typdw i ilosci, wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

1.4 TRANSPORT.

1.4.7 Obowiazki.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robo6t i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie na biezgco usuwac, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

1.5 WYKONANIE ROBOT.

1.5.7 Wymagania ogoine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jako$c¢
zastosowanych materiatéw i wykonanych roboét., za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysokosci



wszelkich elementow robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
zostang poprawione oraz Wykonawce na jego koszt. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
uwzgledni wyniki badan materiatow i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazana kwestie.

1.5.8 Polecenia Inzyniera.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczanych materiatow i realizowanych robét z dokumentacjg
projektowg, ogdlng specyfikacjg techniczng oraz szczegotowg specyfikacjg techniczna.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
specyfikacji, moze by¢ przez Inspektora Nadzoru dopuszczony do uzycia bez badah.

Po wykonaniu badan, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

1.6.7 Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi
zamierzony sposéb wykonywania Robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé czes¢ ogoélng i czes¢ szczegdtowag

1.6.7.1 Czes¢ ogolna opisuje:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,

— sposOb zapewnienia bhp,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdélnych elementéw robo6t ,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

1.6.7.2 Czes¢ szczegotowa opisuje dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzen pomiarowo- kontrolnych,

— rodzaje i ilosci Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich witasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementéw robét,

— sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

1.6.8 Zasady kontroli jakosci Robét.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggng¢ zatozong jakos¢
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatow oraz Robét. Wykonawca bedzie



przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz Robo6t z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne
badania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajgcych procedure badan. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

1.6.9 Pobieranie probek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢, z jednakowym
prawdopodobienstwem, wytypowane do badan. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych
badan, tych materiatéw, ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci. Koszty tych badan ponosi Wykonawca,
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku, koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do probek dostarcza Wykonawca.

1.6.10 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. stosowac nalezy wytyczne krajowe albo inne
procedury. Przed przystgpieniem do badan i pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji przez Inzyniera.

1.6.11 Raport z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

1.6.12 Badania dokonywane przez Inzyniera.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i Robot z
wymaganiami ST na postawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobieraé
probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Rob6t z Dokumentacja Projektowa
i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych i dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

1.6.13 Certyfikaty i deklaracje jakosci materiatéw i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$c¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentdéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslona w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych sg wymagane ww. dokumenty przez ST, kazda partia materiatow
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby, wynikami wykonanych przez niego badan. Materiaty posiadajgce ww. dokumenty, a urzgdzenia
—wazng legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli stwierdzona zostanie niezgodnos¢ ich
wiasciwosci z ST, materiaty takie lub urzgdzenia, zostang odrzucone.



1.6.14 Dokumenty Budowy.

1.6.14.1 Dziennik Budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujagcym Wykonawce i Zamawiajacego
w okresie od przekazania terenu Budowy, do kohca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i dotyczy¢ bedg przebiegu Robdét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokéty i inne dokumenty, beda oznaczone kolejnymi numerami
zatgcznika i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczeg6lnosci:
— date przekazania terenu budowy,
— date przekazania Dokumentacji Projektowe;,
— date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,
— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inzyniera,
— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioru robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robot,
— wyja$nienia , uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcym ograniczeniom
lub szczegblnym wymaganiom, w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych(pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
— dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczania robo6t,
— dane dotyczace jakosci materiatéw , pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

1.6.14.2 Ksiega Obmiaru.

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposodb ciagty, w jednostkach
przyjetych w wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

1.6.14.3 Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy, bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakosci robot.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenie
Inzyniera.

1.6.14.4 Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opr6cz wymienionych w poprzednich punktach nastepujgce
dokumenty:

— pozwolenie na budowe,

— protokét przekazania Terenu Budowy,

— umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

— protokét odbioru Robot,
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— protokdty z narad i ustalen,
— korespondencije na budowie.

1.6.14.5 Przechowywanie dokumentow.

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym miejscu. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduije jego
natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

1.7 OBMIAR ROBOT.

1.7.7 0Ogolne zasady obmiaru Roboét.

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z Dokumentacija
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru z co najmniej 3 —dniowym wyprzedzeniem.

Woyniki obmiaru beda wpisywane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub ST, nie
zwalnia Wykonawcy od ukonczenia wszystkich rob6t. Btedy zostang poprawione wg. instrukcji Inzyniera,
na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

1.7.8 Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi, bedg obmierzone poziomo,
wzdtuz linii osiowej. Objetosci beda wyliczone w m3, jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;.
llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami ST.

1.7.9 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i bedg przez niego utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot. Urzgdzenia winne by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

1.7.10 Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.

1.7.11 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu, przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

1.8 ODBIOR ROBOT.

1.8.7 Rodzaje odbioréw Robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST , Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanego przez Inzyniera, przy udziale Wykonawcy:

— odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbidr czesciowy,

— odbidr koncowy,

— odbidér pogwarancyjny.
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1.8.8 Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior tych robot polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci wykonanych Robét, ktore w dalszym procesie
realizacji, ulegna zakryciu. Odbiér bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru dokonuje Inzynier.
Gotowosc¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

1.8.9 Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robét dokonuje sie wg. zasad jak w pkt Odbiér Robdt zanikajagcych i ulegajacych zakryciu.

1.8.10 Odbior koncowy robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t, w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego, bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem, na
pismie, o tym fakcie (Zamawiajgcego) Inzyniera. Odbior koncowy nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach kontraktowych liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera, zakonczenia Robét. Odbioru
koncowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Inzyniera, Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw oraz wizualnej zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.
W toku odbioru koncowego Robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i
Robét poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych Robét, w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST, z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$é
wykonanych Robot, w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

1.8.11 Dokumenty do odbioru koncowego Robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt, jest protokot odbioru kohcowego
Robot, sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
— Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
— Specyfikacje Techniczne,
— recepty i ustalenia technologiczne,
— Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),
— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonanych elementow robot,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku gdy, wg komisji Roboty, pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru korncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego Robét. Wszystkie, zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace, beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét poprawkowych i
uzupetniajgcych, wyznaczy Komisja.

1.8.12 Odbioér pogwarancyjny.

Polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad, stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu. z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

1.9 PODSTAWA PLATNOSCI

1.9.7 Ustalenia ogoine.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke obmiarowa,
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Rob6t. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo
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podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w pozycji Przedmiaru Robdét. Cena

jednostkowa pozycji lub kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i

badania, sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentaciji Projektowe;.

Cena jednostkowa lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenia
energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.) koszty dotyczgce oznakowania Roboét, wydatki na bhp,
ustugi obce, optaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszt zarzgdu Wykonawcy,

— zysk kalkulacyjny, zawierajgcy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa, zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze

Robdt, jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych

pozycja kosztorysowg. Cena ofertowa przedstawiona przez Wykonawce jest ceng ryczattowag nie

podlegajgcg zmianie.

1.9.8 Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza.

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng powykonawczag
inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym.

1.9.9 Zabezpieczenie Terenu budowy._

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykonac¢ zabezpieczenie terenu budowy: dostarczy¢ i
zainstalowac¢ urzadzenia zabezpieczajace (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.).

1.9.10 Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Umowne.

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych Warunkéw Umowy ponosi Wykonawca.

1.9.11 Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robdt, wyliczonego zgodnie z przepisami Ustawy o
drogach publicznych lub innego obowigzujgcego prawa miejscowego wtasciwego terenowo dla miejsca
wykonywania Robét, ponosi Wykonawca.

1.9.12 Odwodnienie wykopodw.

Koszty utrzymania wykopdw w stanie suchym na czas prowadzenia Robo6t, nalezy oszacowac w formie
ryczaltowej na podstawie zatozen zamieszczonych w dokumentacji i uwzgledni¢ w cenie jednostki
obmiaru wykopu.

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

— Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej ( Dz.U. Nr 138, poz. 1555).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi
zmianami).

— Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czytaé tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, ze Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty wydania PN, o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN i BN) lub odpowiednimi normami Krajow UE lub beneficjantéw w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo.
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2 ST-WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA P.POZ.
ST - WEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI CIEPLEJ WODY

2.1 WSTEP.

2.1.7 Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikaciji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
montazowych podczas budowy instalacji wody p.poz., instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji cieptej
wody dla zadania:

»Dostosowanie pomieszczen ZPER do wymogow p.poz. zgodnie z postanowieniem K.-P.
Komendanta Strazy Pozarnej z dn. 12.04.2018r.”
ul. Parkowa 25, dz. 11/19, obr. 86, 86-300 Grudzigdz

2.1.8 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét
wymienionych w punkcie Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

2.1.9 Zakres robét objetych Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robét montazowych przy wykonaniu projektowanej
instalacji wody zimnej, cie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg — opis techniczny i rysunki.
W zakres robét ujetych niniejsza Techniczng Specyfikacjg wchodzi:

- zakup i transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania,

- montaz rurociggéw dla instalacji wody p.poz.,

- montaz rurociggéw dla instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji cieptej wody,

- montaz izolacji rurociggéw,

- montaz tulei ochronnych przy przejsciach przez przegrody budowlane,

- uzbrojenie rurociggdw: zawory, armatura,

- drobne prace budowlane

- niezbedne préby i badania

2.1.10 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikaciji sg zgodne z Dokumentacjg Techniczng
oraz ST - Wymagania ogolne.

2.1.11 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacija
Projektowa, Techniczng Specyfikacjg i Poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST - Wymagania Ogdlne.

2.2 MATERIALY.

Stosowane Materiaty:

- rury PP,

- rury stalowe ocynkowane

- armatura (zawory czerpalne, baterie umywalkowe)

- zawory odcinajace,
uzyte do budowy powinny byé dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie oraz muszg spetnia¢ standardy okreslone w przytoczonych normach, posiadaé
odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci oraz powinny uzyskac¢ akceptacije
Inzyniera.

2.2.7 Skiadowanie materiatow.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdinych grup.
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Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod.
Rury nalezy sktadowaé¢ w potozeniu poziomym na ptaskim i rownym podtozu, na podktadach
drewnianych. Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych i nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta. Czas skladowania nie powinien by¢ dtuzszy
niz 3 lata. W miare mozliwosci, rury przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych. Nie
dopuszcza¢ do zrzucania elementéw. Nie dopuszczalne jest wleczenie rur, wigzek lub kregdw po
podtozu. Zachowaé szczegoblng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Przy
pracach przetadunkowych nalezy stosowaé przenosniki i dzwigi zaopatrzone w odpowiednie zawiasy,
uniemozliwiajgce zaciskanie sie lin na rurach (liny miekkie). Ksztattki, ztgczki i inne materiaty jak kleje,
srodki do czyszczenia i odttuszczania powinny byé sktadowane w sposdb uporzadkowany. Kazdy
asortyment oddzielnie. Z zachowaniem srodkéw ostroznosci jak dla rur. Nalezy zwréci¢ szczegding
uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych, jakimi sg rozpuszczalniki i kleje.

2.3 SPRZET.

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w ST — Wymagania Ogdlne.

Sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robét
zaakceptowanym przez Inzyniera. Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i
dostosowane do technologii i warunkéw wykonawczych rob6t oraz zaakceptowany przez Inzyniera.

2.4 TRANSPORT.

2.4.7 0Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce przepiséw, jak
rowniez bezpieczenstwo uzytkownikow drog oraz pracownikéw na terenie budowy.

Ponadto musza zapewni¢ warunki transportu materiatéw, gwarantujgc zachowanie ich wymaganej
jakosci.

2.5 WYKONANIE ROBOT.
2.5.7 Wymagania ogolne.

2.5.7.1 Wewnetrzna instalacja wody

Wewnetrzng instalacje wody zimnej wykonac z rur PP systemu fusiotherm SDR11 firmy Aquatherm dla
wody zimnej.

Wewnetrzng instalacje wody cieptej i cyrkulacji wykonac z rur PP systemu fusiotherm STABI SDR 7,4
firmy Aquatherm dla wody cieptej.

Przewdd rozprowadzajacy wode zimna, ciepta oraz cyrkulacje zaprojektowano pod stropem parteru i w
kanatach instalacyjnych. Przejscie przewoddw z pomieszczenia wezta do kanatu instalacyjnego wykonaé
pod stropem parteru.

Przewodami prowadzonymi w kanale instalacyjnym zasili¢ istniejace piony oraz podtgczyé instalacje w
kuchni i pralni.

Piony instalacji wodociggowej istniejace — pozostajg bez zmian.

Ze wzgledu na dostosowanie tazienek do potrzeb oséb niepetnosprawnych ruchowo zmienita sie
lokalizacja urzadzen sanitarnych oraz doszty dodatkowe pomieszczenia tazienek.

Projektowang zimnag, cieptg wode uzytkowg oraz cyrkulacje c.w.u. dla tazienek na parterze prowadzi¢ pod
stropem. Od gtéwnych przewodoéw pod stropem zasili¢ projektowane urzgdzenia.

Projektowang zimng oraz ciepta wode uzytkowa dla przebudowywanych sanitariatow na | i Il pietrze
nalezy podtgczy¢ do istniejgcych pionéw wodociggowych w tazienkach.

W miejscach przejsc rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje ochronne
umozliwiajace swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze byc¢
wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Przestrzen miedzy rurg a tulejg ochronng wypetnié
szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu rury.

Woda p.poz.

Instalacje wewnetrzng wodociggowg p.poz. nalezy wykonac z rur i ztgczek stalowych ocynkowanych,
taczonych przez potaczenia gwintowane.
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Przewody poziome instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ ze spadkami min. 0,3%, umozliwiajgcych
odwodnienie instalacji.

Przewody wodociagowe dla instalacji p.poz. doprowadzi¢ do wszystkich hydrantéw wewnetrznych.

Do zasilania instalacji hydrantowej wykorzystac istniejgce przytacze wyprowadzone w czesci
komunikacyjnej budynku.

Instalacje wewnetrzng w dalszej czesci budynku podtgczonej do urzadzenh sanitarnych, zlikwidowac
(przetgczy¢ do instalacji zasilanej z obiegu od wezta cieplnego).

Na instalacji hydrantowej w czesci komunikacyjnej za istniejacym wodomierzem zainstalowa¢ zawor
antyskazeniowy.

Istniejace przytgcze do wodomierza pozostaje bez zmian.

Istniejacy wodomierz Dn32 o wydajnosci 10 m3/h ma wystarczajgca przepustowosc¢ dla zabezpieczenia
instalacji hydrantowe;j.

Dla zabezpieczenia przeptywu wody na ostatniej kondygnacji przewodem Dn15 podtgczy¢ urzadzenie
sanitarne tj. ptuczke.

Na podejsciu do dwéch hydrantow zlokalizowanych na najwyzszej kondygnacji oraz przy hydrancie
najblizej przytgcza nalezy wykonaé kréciec Dn15mm w szafce hydrantowej w celu umozliwienia
podfgczen pomiaru cisnienia.

Zawory hydrantowe umieszcza¢ w szafkach hydrantowych, tak aby 0§ zaworu znajdowata sie na
wysokosci 1,35m. Nasada ttoczna powinna by¢ skierowana do dotu. Usytuowanie nasady ttocznej oraz
pokretta zaworu wzgledem sciany lub obudowy powinno umozliwia¢ tatwe przytgczanie weza ttocznego
oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu.

Szafki hydrantowe Hp25 wyposazone zostang w pradownice i wgz potsztywny o diugosci 30 m.

Wymagane cisnienie wody w hydrantach wewnetrznych nie powinno by¢é w najmniej korzystnym miejscu
mniejsze niz 0,2 MPa (2 bary) i nie wigksze niz 0,7MPa (7 bar) .

2.6 KONTROLA JAKOSCI.

2.6.7 Ogolne wymagania.
Ogélne zasady kontroli jakosci podano w ST — Wymagania Ogélne.

2.6.8 Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru.

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych Materiatéw z
Dokumentacjg Projektowg, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inzyniera.
W ramach kontroli jakosci nalezy:

- poddac rurociggi prébie na szczelnose,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,

- sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury, rurociggéw,

- sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zasuw, zaworow, przyrzgdéw pomiarowych.

2.7 OBMIAR ROBOT.
2.7.7 0Ogolne zasady obmiaru Robot.
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST — Wymagania Ogdlne.

2.7.8 Jednostki obmiaru.
Jednostka obmiaru jest :
- mb: utozenie rurociag, izolacji rurociagéw, wykucia bruzd, rur ochronnych, ptukania i szczelnosci
rurociggow,
- szt: armatura, zawory odcinajace,
2.8 ODBIOR ROBOT.
2.8.7 Ogolne zasady odbioru Robot.
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST — Wymagania Ogéline.
2.8.8 Warunki szczegotowe odbioru robot.

Odbidr techniczny nastepuje po zakonczeniu montazu kanalizacji deszczowej i przeprowadzeniu badan
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jak w pkt. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru.
Nalezy sprawdzié:

zgodnosé wykonania z Dokumentacjag Projektows i zapisami w Dzienniku Budowy,
uzycie wtasciwych Materiatow oraz dokumenty dotyczgce jakosci tych materiatow,
prawidtowosé zamontowania i dziatania armatury,

prawidtowo$¢ wykonania rurociagéw i ich potaczen,

prawidtowos¢ wykonania izolacji,

szczelnos¢ przewodow.

W trakcie odbioru nalezy:

sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze
stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz Pomiaréw i badan,
sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczgcych Robét,

dokonac¢ szczegétowych ogledzin.

2.9 PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami(PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw,

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu,

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie,

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne,

PN-86/B-09700 Bloki oporowe.

PN-85/H-74306 Armatura i rurociggi. Wymiary potgczeniowe kotnierzy na cisnienie nominalne
PN-86/M-69707 Spawalnictwo.

PN-77/M-70055 Badania nieniszczgce. Metody ultradzwiekowe.

PN-82/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania,

BN-76/0648-76 Bitumiczne powtoki na rurach stalowych uktadanych w ziemi,
PN-80/B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztaftki. Wymagania i badania,
PN-81/B-10700/01 Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne,
PN-81/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatura,

PN-83/H-02651 Srednice nominalne,

PN-79/H-74393 Ogdblne wymagania i badania,

PN-82/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania,

PN-85/M-75178/00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania,
BN-76/8860-01 Elementy mocujace rurociggi,

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych.-tom |l
Instrukcja montazowa producenta rur i armatury.
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3 ST -WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

3.1 WSTEP.

3.1.7 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
montazowych podczas budowy instalacji kanalizacji sanitarnej dla zadania:

»,Dostosowanie pomieszczen ZPER do wymogow p.poz. zgodnie z postanowieniem K.-P.
Komendanta Strazy Pozarnej z dn. 12.04.2018r.”
ul. Parkowa 25, dz. 11/19, obr. 86, 86-300 Grudziadz

3.1.8 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét
wymienionych w punkcie Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

3.1.9 Zakres robét objetych Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robét montazowych przy wykonaniu projektowanej
kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dokumentacjg Projektowag — opis techniczny i rysunki.
W zakres rob6t ujetych niniejszg Techniczng Specyfikacjg wchodzi:

- Geodezyjne wyznaczenie elementéw wykonywanych robot: Wykonawca dla wtasnych potrzeb
wyznaczy i zestabilizuje dodatkowe punkty sytuacyjno — wysokosciowe niezbedne do wykonania
robét,

- Zakup i transport materiatéw i urzgdzen na miejsce wbudowania,

- Transport materiatbw opisano w punkcie 1.4 niniejszej S.T,

- Wykopy wewnatrz budynku, zasypki,

- Montaz rurociggéw kanalizacyjnych wraz z ksztattkami z PVC

- Montaz uzbrojenia rurociagéw kanalizacyjnych (wpusty, zaworéw napowietrzajgcych itp.),

- Montaz przyboréw (ustep typu ,kompakt”, umywalki)

- Przeprowadzenie préb szczelnosci wszystkich rurociaggéw zgodnie z , Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych -Tom Il Instalacje sanitarne” oraz
warunkami podanymi przez producentéw rur.

3.1.10 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacja Techniczng
oraz ST - Wymagania ogolne.

3.1.11 Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacija
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inzyniera.
Ogdblne wymagania dotyczace robdt podano w ST - Wymagania Ogdlne.

3.2 MATERIALY.

Podstawowymi materiatami s3:

- rury PVC kanalizacyjne @ 50, 110mm,

- ksztattki PVC kanalizacyjne & 50, 110mm,

- syfony,

- umywalki, ustepy z ptuczka,
uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie oraz muszg spetniac¢ standardy okreslone w przytoczonych normach, posiadaé
odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci oraz powinny uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.

3.2.7 Skladowanie materiatow.

Wszystkie wyroby nalezy uktadaé wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdinych grup.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod.
Rury nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim i réwnym podtozu, na podktadach
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drewnianych. Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych i nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta. Czas skladowania nie powinien by¢ dtuzszy
niz 3 lata. W miare mozliwosci, rury przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych. Nie
dopuszczac¢ do zrzucania elementéw. Nie dopuszczalne jest wleczenie rur, wigzek po podtozu. Przy
pracach przetadunkowych nalezy stosowaé przenosniki i dzwigi zaopatrzone w odpowiednie zawiasy,
uniemozliwiajgce zaciskanie sie lin na rurach (liny miekkie). Ksztattki, ztagczki i inne materiaty jak kleje,
srodki do czyszczenia i odttuszczania powinny byé sktadowane w spos6b uporzgdkowany. Kazdy
asortyment oddzielnie. Z zachowaniem srodkéw ostroznosci jak dla rur. Nalezy zwréci¢ szczegding
uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substanciji tatwopalnych, jakimi sg rozpuszczalniki i kleje.
3.3 SPRZET.

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w ST — Wymagania Ogdlne.

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Rob6t
zaakceptowanym przez Inzyniera. Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i
dostosowane do technologii i warunkéw wykonawczych rob6t oraz zaakceptowany przez Inzyniera.

3.4 TRANSPORT.

3.4.7 Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce przepiséw, jak
rowniez bezpieczenstwo uzytkownikéw drog oraz pracownikéw na terenie budowy. Ponadto musza
zapewni¢ warunki transportu materiatow, gwarantujgc zachowanie ich wymaganej jakosci.

3.5 WYKONANIE ROBOT.

3.5.7 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Ze wzgledu na dostosowanie tazienek do potrzeb oséb niepetnosprawnych ruchowo zmienita sie
lokalizacja urzadzen sanitarnych oraz doszty dodatkowe pomieszczenia tazienek.

Przewody kanalizacji sanitarnej dla przebudowywanych sanitariatéw wykona¢ z rur PVC 0,05m, PVC
0,11m.

Podejscia kanalizacji sanitarnej na poziomie | i Il pietra ze wzgledu na odlegtosci od istniejgcego pionu
kanalizacyjnego prowadzi¢ pod stropem.

Odptyw z natryskéw wykonac jako wpust liniowy.

W przypadku braku mozliwosci wykonania wpustu liniowego na | i Il pietrze zastosowa¢ wpusty
punktowe.

Piony kanalizacyjne w przebudowywanych tazienkach — istniejgce, bez zmian.

Podejscia do urzgdzen sanitarnych nalezy prowadzi¢ na wierzchu scian- bez ich wkuwania, lub w
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie ich obudowanie. Podejscia wykonac o przekrojach zgodnie z
wymogami tj. dla umywalek, natryskéw, zlewozmywakdéw- PVC 0,05m, dla misek ustepowych PVC
0,11m.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych ,np. z PCV. Przestrzen
miedzy tuleja a przewodem wypetnié masg plastyczna.

3.6 KONTROLA JAKOSCI.

3.6.7 Ogodlne wymagania.
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST — Wymagania Ogdlne.

3.6.8 Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru.

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnosé wykonanych robét i uzytych Materiatéw z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inzyniera.
W ramach kontroli jakosci nalezy:

- poddac rurociggi prébie na szczelnose,

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,

- sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury, rurociggéw,

- sprawdzi¢ szczelnos¢ zamykania zawordw, przyrzadéw pomiarowych.

3.7 OBMIAR ROBOT.

3.7.7 0Ogodlne zasady obmiaru Robot.

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST — Wymagania Ogélne.,
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3.7.8 Jednostki obmiaru.

Jednostkg obmiaru jest :
- mb: utozenie rurociggu, rury ochronne, na podstawie Dokumentacji Projektowej,
- szt: syfony,

3.8 ODBIOR ROBOT.

3.8.7 Ogodlne zasady odbioru Robot.
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST — Wymagania Ogéline.

3.8.8 Warunki szczegé6towe odbioru robot.

Odbiér techniczny nastepuje po zakonczeniu montazu kanalizacji sanitarnej i przeprowadzeniu badan jak
w pkt. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru.
Nalezy sprawdzié:
- zgodnosc¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg i zapisami w Dzienniku Budowy,
- uzycie wlasciwych Materiatow oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatéw,
- prawidtowos¢ zamontowania i dziatania armatury,
- prawidtowos¢ wykonania rurociagow i ich potaczen,
- szczelnos¢ przewoddw.
W trakcie odbioru nalezy:
- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wymagan projektowych przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze
stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz Pomiaréw i badan,
- sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
- sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczgcych Robot,
- dokona¢ szczego6towych ogledzin.

3.9 PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami(PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE.
PN-81/B-10700/01 Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne,

PN-83/H-02651 Srednice nominalne,

PN-79/H-74393 Ogoblne wymagania i badania,

PN-85/M-75178/00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania,
BN-76/8860-01 Elementy mocujace rurociggi,
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