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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST – 00 
WYMAGANIA OGÓLNE 

Kod CPV – 45000 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST – 00) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w ramach inwestycji: „BUDOWA PRZEPOMPOWNI STREFOWEJ W 
MIEJSCOWOŚCI GŁOGOWIEC”. 
 
Specyfikacje Techniczne ST – 00 zawierają informacje oraz wymagania wspólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach budowy Przepompowni Strefowej 
w miejscowości Głogowiec. W ramach specyfikacji wydzielono następujące rodzaje robót: 

 
1. Roboty budowlane; 
2. Roboty sanitarne; 
3. Roboty elektryczne. 

 
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych 
 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (ST) – jako część Dokumentów Przetargowych 
należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych zadaniem wskazanym w punkcie 1.1. 

 
1.3.  Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacjami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 
Przedmiotem zamówienia jest budowa Przepompowni Strefowej w miejscowości Głogowiec. 
Inwestorem jest Gmina Kutno, 99-300 Kutno, ul. Witosa 1. 
 
Realizacja zadania prowadzona będzie w oparciu o projekt techniczny opracowany przez firmę 
Dyrekcja Inwestycji w Kutnie sp. z o.o., 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a. 
W zamierzeniu projektowym Przepompownia strefowa w Głogowcu ma być obiektem pracującym w 
układzie automatycznym. 
Inwestycja obejmuje swym zakresem prace wymienione poniżej: 

– budowę kontenerowego budynku przepompowni strefowej; 
– budowę zbiornika retencyjnego na wodę pitną; 
– budowę infrastruktury podziemnej: rurociągi wodociągowe, kanalizacyjne oraz zasilanie 

elektryczne pompowni); 
– wszelkie roboty konieczne do wykonania pompowni strefowej oraz utrzymania dostaw wody 

w trakcie budowy. 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych podzielono na następujące 
części: 
ST – 01: Roboty budowlane 
ST – 02: Roboty sanitarne 
ST – 03: Roboty elektryczne 
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W  różnych  miejscach  Specyfikacji  Technicznych  podane  są  odnośniki  do  stosowanych  norm i 
standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralną część Specyfikacji 
Technicznych i czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione.   
Zakłada   się,    że   Wykonawca   dogłębnie   zaznajomi   się    z   ich   zawartością  i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed datą 
zaniknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 
Roboty należy wykonać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, 
normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych. 
Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich 
norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

 
Opis realizowanych obiektów na temat zakresu robót znajduje się w Dokumentacji Projektowej. 

 
Jakkolwiek, w odniesieniu do zakresu rzeczowego i ilościowego pierwszeństwo ma zawsze 
Dokumentacja Projektowa to w celu zobrazowania skali przedmiotu zamówienia, poniżej podano 
zagregowane zakresy robót dla poszczególnych Specyfikacji Technicznych objętych przedmiotem 
zamówienia. 

 
ST – 01: Roboty budowlane 

 
W ramach robót budowlanych zostaną wykonane następujące zadania cząstkowe: 
 
Przedsięwzięcie stanowi wykonanie n/w robót oraz obiektów Przepompownio strefowej: 

– budynek kontenerowy przepompowni strefowej; 
– zbiornik retencji wody pitnej V=30m3 każdy; 
– tereny utwardzone – kostka betonowa; droga dojazdowa – nawierzchnia z tłucznia, 
– niwelacja terenu i zagospodarowanie terenu przepompowni strefowej. 

 
Szczegółowe zakresy robót zostały scharakteryzowane w Dokumentacji Projektowej. 

 
ST – 02: Roboty sanitarne 

 
Roboty sanitarne obejmują swoim zakresem: 

– instalację przepompowni strefowej (zestaw hydroforowy), 
– instalacje  wodociągowe  i  kanalizacyjne w kontenerowym budynku przepompowni,  
– instalację grzewczą w budynku kontenera,   
– przewodów wodociągowych międzyobiektowych (zasilanie zbiornika retencyjnego, zasilanie 

zestawu hydroforowego oraz wodociąg tłoczny z zestawu hydroforowego na sieć 
wodociągową),  

– przewodów kanalizacji odprowadzającej ścieki z budynku pompowni oraz przewodów 
kanalizacji odprowadzającej wody spustowe i przelewowe ze zbiornika retencyjnego wody 
pitnej. 

 
Szczegółowe zakresy robót zostały scharakteryzowane w Dokumentacji Projektowej. 

 
ST – 03: Roboty elektryczne 

 
Roboty elektryczne obejmują następujące zadania: 

– wykonanie wewnętrznej linii zasilającej od układu pomiarowego do rozdzielni głównej budynku 
kontenera;    

– wykonanie rozdzielni głównej budynku kontenera oraz tablicy automatyki;  
– wykonanie instalacji elektrycznej i zasilania odbiorników technologicznych przepompowni,  
– instalację elektryczną gniazd wtykowych i oświetlenia, 
– wykonanie instalacji rezerwowego zasilania – przełącznik sieć-agregat z mufą do podłączenia 

agregatu oraz dostawa przewoźnego agregatu prądotwórczego; 
– zasilanie i sterowanie zbiornikiem wody czystej ZW, 
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– wykonanie podejść zasilających, przepustów, 
– instalacje uziemień i połączeń wyrównawczych, 
– układanie rur ochronnych. 

 
Szczegółowe zakresy robót zostały scharakteryzowane w Dokumentacji Projektowej. 

 
1.4. Informacja o terenie zabudowy 

 
Istniejący stan zagospodarowania działki 

 
Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie działek o numerach ewidencyjnych 
18/13 i 18/22 w miejscowości Głogowiec, obręb 0009 Głogowiec.  

Stan projektowany 
 

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku kontenerowego (technologicznego) ze zbiornikiem na 
wodę pitną o pojemności 30m3 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (siecią wodociągową, 
instalacją kanalizacji sanitarnej i wewnętrznej (zalicznikowej) linii energetycznej. 
W kontenerze znajdować się będzie zestaw hydroforowy służący do podniesienia ciśnienia w sieci 
wodociągowej zasilającej okoliczne budynki. 
Wokół kontenera i zbiornika projektuje się opaskę wykonaną z kostki betonowej o szerokości 50cm. 
Działki nr 18/13 i 18/22 na których zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja znajdują się na 
obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kutno – Uchwała 
Nr XVI/106/2004 z dnia 16.04.2004r., Uchwała Nr XXI/131/2004 z dnia 27.08.2004r. oraz Uchwała 
Nr XXX/245/2021 z dnia 07.05.2021r. Rady Gminy Kutno. Teren ten oznaczony jest jako MW o 
podstawowym przeznaczeniu jako zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Zgodnie z planem 
przedmiotowa inwestycja stanowi uzupełnienie wspólnie użytkowanego terenu w urządzenia 
infrastruktury technicznej.   
 
Na działce nr 18/13 nie projektuje się żadnych obiektów kubaturowych. Zlokalizowany jest na niej 
jedynie projektowana infrastruktura podziemna tj. odcinek sieci wodociągowej PE-RC DN110. 
Stan istniejący działki nr 18/22 (zgodnie z mapą do celów projektowych) przedstawia się następująco: 
- powierzchnia działki – 0,39 ha – 100% 
- powierzchnia istniejących dróg dojazdowych, terenów utwardzonych – 0,1538 ha – 39,4% 
- powierzchnia biologicznie czynna – 0,2362ha – 60,6% 
Stan projektowany: 
- powierzchnia działki – 0,39 ha – 100% (bez zmian) 
- powierzchnia istniejących dróg dojazdowych, terenów utwardzonych – 0,1538ha – 39,4% (bez 
zmian) 
- projektowany kontener wraz ze zbiornikiem retencyjnym na wodę pitną – 0,008 ha – 2,1% 
- opaska wokół budynku i zbiornika – 0,003 ha – 0,8% 
- powierzchnia biologicznie czynna – 0,241 ha – 63,4% 

W ramach inwestycji zrealizowane będą następujące obiekty: 
– budynek kontenerowy przepompowni strefowej; 
– zbiornik retencji wody pitnej V=30m3 każdy; 
– tereny utwardzone – kostka betonowa; droga dojazdowa – nawierzchnia z tłucznia, 
– niwelacja terenu i zagospodarowanie terenu przepompowni strefowej. 

 
Uzbrojenie techniczne związane z obiektami budowlanymi 

 
1. Zasilanie w wodę – z wewnętrznej sieci technologicznej. 
2. Zasilanie energetyczne – projektowane przyłącze. 
3. Odprowadzenie wody z dachu i powierzchni utwardzonych – powierzchniowe, wykorzystując 

naturalną infiltrację terenu. 
4. Układy komunikacji wewnętrznej – droga betonowa. 
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5. Odprowadzenie ścieków sanitarnych – projektowanym przyłączem kanalizacji o średnicy 
PCV DN 160 do istniejącej kanalizacji sanitarnej. 

 
Ukształtowanie zieleni, adaptacja lub likwidacja istniejącego zadrzewienia, układ 
projektowanej zieleni niskiej i wysokiej 

 
Poza budową ww. obiektów i utwardzeniem terenu zgodnie z projektem zagospodarowania nie 
przewiduje się zmian w ukształtowaniu zieleni. 

 
1.5. Nazwy i kody CPV robót objętych Przedmiotem Zamówienia 

 
Opierając się na Rozporządzeniu Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 
2002 roku w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 
2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 roku zmieniające Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) poniżej 
zamieszczono nazwy o kody działów, grup, klas i kategorii robót budowlanych objętych przedmiotem 
zamówienia. 

 
Struktura systemu klasyfikacji 

 

CPV składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 
Słownik główny opiera się na strukturze drzewa  obejmującej kody składające  się maksymalnie    z 
dziewięciu cyfr, powiązane ze sformułowaniami, które stanowią opis dostaw, robót budowlanych lub 
usług tworzących przedmiot zamówienia. Kod numeryczny składa się z 8 cyfr,  podzielonych   w 
następujący sposób: 

– pierwsze dwie cyfry określają działy (XX000000 – Y), 
– pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000 – Y), 
– pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0000 – Y), 
– pierwsze pięć cyfr określa kategorie (XXXXX000 – Y). 

Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii. 
Dziewiąta cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr. Słownik uzupełniający może być 
stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamówienia. Pozycje składają się z kodu 
alfanumerycznego wraz z odpowiadającymi mu sformułowaniami, umożliwiającymi dodanie 
dalszych szczegółów odnoszących się do szczególnego charakteru lub miejsca przeznaczenia 
zamawianych towarów, kod alfanumeryczny składa się z: 

– pierwszego poziomu zawierającego literę odpowiadającą sekcji, 
– drugiego  poziomu  zawierającego   cztery   cyfry,  z   których   pierwsze   trzy   wskazują na 

poddział, a ostatnia służy do celów weryfikacji. 
 
 
Działy, grupy, klasy i kategorie robót budowlanych 

 

Dla robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie ze Wspólnym Słownikiem 
Zamówień, można wyróżnić wyszczególnione poniżej działy, grupy i klasy. 

 
Dział robót: 45000000 – 7: Roboty budowlane 

• Grupa robót: 45100000 – 8: Przygotowanie terenu pod budowę 
– Klasa robót: 45110000 – 1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 

roboty ziemne 

• Grupa robót: 45200000 – 9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii ściekowej i 
wodnej 

– Klasa robót: 45230000 – 8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie 
terenu 

• Grupa robót: 45300000 – 0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
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– Klasa robót: 45310000 – 3: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
– Klasa robót: 45320000 – 6: Roboty izolacyjne 
– Klasa robót: 45330000 – 9: Hydraulika i roboty sanitarne 
– Klasa robót: 45340000 – 2: Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
– Klasa robót: 45350000 – 5: Instalacje mechaniczne 

 
Każdorazowo zakres wyżej wymienianych robót, co do ilości i nakładów normatywnych należy 
rozpatrywać w połączeniu ze  szczegółowym  opisem  robót  zawartym  w  tabelach  określonych w 
przywołanych katalogach KNNR, KNR, KSNR, KNRW, KNP. 

 
Do obowiązku Wykonawcy należy sprawdzenie czy określony w Dokumentacji Projektowej 
zakres robót jest kompletny i pozwala wykonać roboty w sposób zgodny z przepisami prawa 
budowlanego i zasadami sztuki budowlanej. 

 
1.6. Prace towarzyszące 

 
W zakres prac towarzyszących Wykonawca musi włączyć m.in. następujące czynności: 

– prace projektowe obejmujące wykonanie: oceny stanu technicznego i określenie zakresu 
robót nieujętych w Dokumentacji Projektowej w obiektach przewidzianych do przebudowy, 
projektów wykonawczych związanych z montażem wyposażenia w przypadku, gdy 
oferowane przez Wykonawcę wyposażenie wymaga wykonania np. innych fundamentów, 
podłączeń sanitarnych lub elektrycznych, nie przyjęte w projektach wykonawczych 
dostarczonych przez Zamawiającego, projektów ścianek szczelnych, projektów rozruchu, 
instrukcji itp., 

– organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu wskazanym 
przez inżyniera, 

– zapewnienie obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa robót, 
– zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją uciążliwości 

dla mieszkańców, 
– zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw 

materiałów oraz prac budowlano – montażowych i połączeniowych, które zakończone 
zostaną osiągnięciem założonych efektów inwestycyjnych, 

– zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualne 
uzupełnienie Dokumentacji odbiorczej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po 
jej zakończeniu, 

– ewentualny fakt braku możliwości składowania ziemi na odkład i związany z tym koszt 
wywozu ziemi oraz zorganizowanie placów składowych, 

– wykonanie   Dokumentacji   powykonawczej    łącznie    z    inwentaryzacją    geodezyjną   w 
wymaganym prawem i przez Zamawiającego zakresie, 

– doprowadzenie terenu budowy do stanu zastałego lub zakładanego stanu w rozwiązaniach 
projektowych lub wynikającego z uzgodnień, 

– przekazanie wykonanych układów kanalizacji i wodociągów (jako kompletnej, sprawnej 
struktury liniowej) do eksploatacji w rozumieniu polskiego prawa. 

 

1.7. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe wykorzystane w Specyfikacji i Dokumentacji Projektowej: 

 
Armatura – różnego rodzaju zasuwy, przepustnice, zawory wykorzystane w budowie obiektów 
objętych projektowaniem. 
AKPiA – Armatura Kontrolno Pomiarowa i Automatyka, służąca do sterowania pracą pompowni 
strefowej. 
Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną Specyfikacją 
Techniczną. 
Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
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stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 
Specyfikacją Techniczną. 
Dokumentacja  Projektowa  –  dokumentacja   służąca   do   opisu   przedmiotu   zamówienia   na 
wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę. 
Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a 
także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 
Dziennik budowy – dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy. 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – zespół czynności 
zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów 
geotechnicznych podłoża gruntowego wykonanych w terenie i laboratorium. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości. 
Infrastruktura techniczna – zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe 
funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych. 
Inżynier – Inżynier Nadzoru Inwestorskiego – osoba oddelegowana przez Wykonawcę dla kontroli 
poprawności realizacji powierzonych zadań. 
Kanalizacja – sieć rurociągów, które służą do odprowadzania ścieków i/lub wód przelewowych do 
określonego miejsca w celu ich utylizacji. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, uprawniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Książka obmiaru – rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru faktycznie wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. 
Kształtki – wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień. 
Laboratorium   –   laboratorium   badawcze    zaakceptowane    przez    Inspektora,    służące    do 
przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją Kontraktu oraz oceną jakości 
Materiałów i Robót, jak i odbioru technologicznego wykonania prac. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi. 
Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
przewodu, kanału, studzienki, pompowni, itp. 
Plan BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Pompownia strefowa – obiekt służący do tłoczenia wody ze zbiorników retencyjnych do sieci 
wodociągowej. 
Pompy  –  urządzenia  służące  do  tłoczenia  wody  lub  ścieków  z  określonym  ciśnieniem i 
wydajnością. 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy. 
Prawo  budowlane  –  ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  roku  wraz  z  późniejszymi  zmianami i 
towarzyszącymi rozporządzeniami, regulująca działalność obejmującą projektowanie, budowę, 
utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca zasady działania organów 
administracji publicznej w tych dziedzinach. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Projekt budowlany – dokument formalnoprawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę. 
Próby – próby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych. 
Rurociąg grawitacyjny – system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości. 
Rurociąg tłoczny/ssawny – przewody, przez które woda lub ścieki przepływa pod ciśnieniem. 
Sieć – przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi 
dostarczana jest woda. 
Ścieki bytowe – wody zużyte w toku działalności bytowo – gospodarczej człowieka w budynku 
pompowi strefowej. 
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Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Zbiornik retencyjny – obiekt służący  gromadzeniu  wody  uzdatnionej  przed  jej  wtłoczeniem  do 
sieci wodociągowej, wyrównujący nierównomierności rozbioru dobowego wody. 

1.8. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca  jest  zobowiązany  Ustawą  –  Prawo  budowlane  oraz   postanowieniami   Umowy do 
wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno – 
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 

– spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 
• bezpieczeństwa konstrukcji, 
• bezpieczeństwa pożarowego, 
• bezpieczeństwa użytkowania, 
• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
• ochrony przed hałasem i drganiami, 
• oszczędności energii, 

– warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, 
– możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 
– warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
– odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 
– warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

 
Wykonawca  robót  jest   odpowiedzialny   za   jakość   ich   wykonania   oraz   za   ich   zgodność z 
Dokumentacją Budowy,  Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  i 
poleceniami inżyniera. 

 
Przekazanie terenu budowy. Zamawiający w wyznaczonym terminie przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa 
egzemplarze Dokumentacji  Projektowej  i  dwa  komplety  Specyfikacji  Technicznych  Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych. 

 
Uzgodnienia. Zamawiający uzyskał i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnień i pozwoleń 
wymaganych prawem polskim i przepisami jednostek administracyjnych dla etapu wydawania 
„Decyzji pozwoleń na budowę” dla projektów. Wszystkie projekty posiadają ważne decyzje 
pozwolenia na budowę. 

1.8.1. Dokumentacja Budowy 
 
Dokumentacje Budowy stanowią: 

– Projekty wraz z pozwoleniami na budowę, będące w posiadaniu Zamawiającego, 
– Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 

Wykonawca otrzyma od Inwestora 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej (projekt budowlany i 
projekt techniczny na roboty objęte umową). W okresie przygotowywania ofert pełna Dokumentacja 
Projektowa znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 

 
Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę: 

1. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji 
budowy. Koszty tego projektu należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót. 

2. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obsługi eksploatacji i dokumentację techniczno– 
ruchową dla dostarczanych przez niego urządzeń technologicznych. Koszt tej dokumentacji 
należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót. 



str. 9  

3. Kierownik budowy opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
4. Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą. Koszt tej Dokumentacji należy 

uwzględnić w cenach jednostkowych robót. 

1.8.2. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi 

 
W zakresie zgodności robót w Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi należy 
przestrzegać następujących zaleceń: 

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez  
Inwestora  są  istotnymi  elementami  umowy  i  jakiekolwiek  wymaganie  zawarte   w jednym  
z  tych  dokumentów  jest  tak  samo  wiążące,  jak  gdyby  występowało  ono  we wszystkich 
dokumentach. 
W przypadku rozbieżności Wykonawca jest zobowiązany poinformować o ich wystąpieniu 
oraz ustalić z Inwestorem i Projektantem wartość prawidłową. 
Poszczególne   dokumenty   powinny   być   traktowane   w   następującej    kolejności   pod 
względem ważności: Specyfikacje Techniczne, Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków 
w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu 
winien bezzwłocznie powiadomić Inwestora, który zadecyduje o dokonaniu 
niezbędnych zmian lub uzupełnień. 

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z planem 
sytuacyjnym,   rzutami,   przekrojami   poprzecznymi,   projektami   obiektów   inżynierskich 
i wymaganiami materiałowymi, określonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w 
Specyfikacjach Technicznych. 

3. Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. 
Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych, nieznacznych 
odchyleń od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. 

4. W przepadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to 
takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 

 
1.8.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

 
W zakresie zabezpieczenia Terenu Budowy obowiązują następujące wytyczne: 

1. Wykonawca jest zobowiązany do  utrzymania  ruchu  publicznego  na  Placu  Budowy przez  
cały  okres  realizacji  kontraktu,  od  Daty  Rozpoczęcia  aż  do  Czasu  Wykonania  i 
Przejęcia Robót. 

2. Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, zapory, znaki, światła 
ostrzegawcze, sygnały. Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe – całodobowe warunki 
widoczności urządzeń zabezpieczających. 

3. Wszystkie znaki,  zapory  i  urządzenia  zabezpieczające  powinny  być  zatwierdzone przez 
Inwestora przed ich ustawieniem. 

4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 
 
Przed  przystąpieniem  do robót Wykonawca  dostarczy i zainstaluje  w miejscach uzgodnionych   z 
Inspektorem Tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica będzie 
podawała podstawowe informacje o budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablicy 
informacyjnej należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. Tablica informacyjna będzie 
utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w dobrym stanie. 

 
1.8.4. Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót budowlanych 
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W zakresie ochrony środowiska podczas wykonywania Robót budowlanych obowiązują 
następujące wytyczne: 

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia Robót. 

2. W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 

– miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie 
powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym; 

– będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
• zanieczyszczeniem zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, 

materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami, 
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
• możliwością powstania pożaru, 

– praca Sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować 
zanieczyszczeń w środowisku naturalnym poza Placem Budowy. 

3. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych     
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

 
1.8.5. Ochrona przeciwpożarowa 

 
W zakresie ochrony przeciwpożarowej stosuje się następujące zalecenia: 

1. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 

oraz w maszynach i sprzęcie Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. 

3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz 
będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
w efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.8.6. Stosowanie materiałów niebezpiecznych 

 
W zakresie stosowania materiałów niebezpiecznych należy przestrzegać następujących 
wytycznych: 

1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do 
użycia. 

2. Nie  dopuszcza  się   do   użycia   Materiałów   wywołujących   szkodliwe   promieniowanie o 
stężeniu większym niż dopuszczalne. 

3. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. 

 
1.8.7. Przestrzeganie przepisów BHP 

 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny  pracy.  W szczególności Wykonawca ma obowiązek  zadbać  o zdrowie i 
bezpieczeństwo swych pracowników i zapewni właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 
Wykonawca w szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
zwanego "planem bioz". 
Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy pod ścisłym nadzorem osób 
uprawnionych do kierowania robotami. 
Szczególne zagrożenie podczas realizacji robót budowlanych to upadek z wysokości większej niż 
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5,0 m. 
Załoga wykonawcy przed rozpoczęciem pracy powinna być przeszkolona w zakresie prowadzonych 
robót. Wykonawca powinien mieć specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 

 
Strefy niebezpieczne uniemożliwiające dostęp osobom postronnym wyznacza się przez ich 
ogrodzenie i oznakowanie. 

 
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1 m 
zabezpiecza się balustradą. 
Nachylenie tych dróg nie może być większe niż: dla wózków szynowych – 4%; dla wózków 
bezszynowych – 5% i dla taczek – 10%. 
Przejścia dla pracowników znajdujące się na pochyłościach o pochyleniu większym niż 15% należy 
zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,4 m lub w schody o 
szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem balustradą. 
Pochylnie do ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinno mieć spadków większych niż 10%. 
Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich 
nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych 
czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę. 
Zabrania się urządzania stanowisk pracy i składowisk materiałów lub maszyn i urządzeń 
budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości 
liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

– 3 m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV; 
– 5 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15 kV; 
– 10 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30 kV; 
– 15 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym 110 KV; 
– 30 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV. 

 
Maszyny, urządzenia i sprzęt,  które  podlegają  dozorowi  technicznemu,  a  są  wykorzystywane w 
czasie robót, powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Załoga Wykonawcy powinna mieć aktualne badania lekarskie. 
Prace    specjalistyczne    wymagające    odpowiednich     kwalifikacji     będą     wykonywane przez 
pracowników o stosownych kwalifikacjach zawodowych. 
Załoga Wykonawcy powinna być zaopatrzona w sprzęt ochrony osobistej: kaski bezpieczeństwa, 
rękawice ochronne, okulary ochronne; stan techniczny narzędzi pracy i sprzętu należy sprawdzać 
bezpośrednio przed jego użyciem. 
Prowadzenie robót podczas szybkości wiatru większej niż 10 m/s, trwania burzy i wyładowań 
atmosferycznych jest zabronione. 
Niedopuszczalne jest prowadzenie robót o zmroku oraz w porze nocnej bez stosownego 
oświetlenia, a także w czasie gęstej mgły, względnie podczas silnych opadów deszczu lub śniegu. 
Robotnicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni mieć założone pasy ochronne, 
które w czasie pracy muszą być przymocowane do stałych części budowli. 

 
1. Wykonawca   zapewni   i   utrzyma   wszelkie   urządzenia   zabezpieczające   oraz   sprzęt 

i   odpowiednią   odzież   dla   ochrony   osób    zatrudnionych    na    Terenie    Budowy oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

2. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
pracującego na Terenie Budowy. 

3. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 
uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 

 
1.8.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej oraz/lub prywatnej. 
Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 
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prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 
uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

1. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną 
Wykonawca powiadomi Inwestora oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu 
otrzymania dalszej decyzji. 

2. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje podziemne 
i naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje 
wszelkich niezbędnych adaptacji i  innych  koniecznych  robót  w  obrębie  Placu  Budowy w  
możliwie  najkrótszym  czasie,  nie  dłuższym  jednak  niż  w  czasie  przewidzianym     w 
programie Robót. Wykonawca okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenie wymienionych 
robót. 

3. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i/lub urządzeń 
podziemnych lub nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie 
odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą  właścicielem tych instalacji i/lub urządzeń,  a  
także  Inwestora.  Wykonawca  będzie  współpracował  w  usunięciu  powstałej  awarii    z 
odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 

4. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych nie 
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez 
Zamawiającego/Inwestora i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną 
usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń 
obciąża Wykonawcę. 

5. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 
związanym z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy 
na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

 
1.8.9. Opieka nad robotami 

 
1. Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  opiekę  nad  Robotami  i  za  wszystkie  Materiały i 

Sprzęt używany do Robót. 
2. Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robót lub ich elementu w zadowalającym stanie, to 

na Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia: w przeciwnym razie Inspektor może natychmiast zatrzymać 
Roboty. 

3. W okresie od przekazania Terenu Budowy do  Przejęcia  Robót  Wykonawca  odpowiada za 
właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca 
naprawi lub odtworzy na własny koszt. 

 
1.8.10. Przestrzeganie prawa 

 
1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i rozporządzenia władz centralnych i 

władz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są 
związane z realizacją Robót lub mogą wpływać na Roboty. 

2. W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie regulacje 
wymienione w pkt. 1 powyżej i stosować się do nich. 

 
1.8.11. Prawa patentowe 

 

1. Jeżeli od Wykonawcy wymaga się lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione, użycia 
rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem 
lub innym prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania 
określone prawem, dotyczące zasad zastosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, 
materiału lub metody. 

2. Wymagania określone w pkt. 1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed 
przystąpieniem do robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia,  
materiały lub metody. Wykonawca powinien poinformować Inspektora o uzyskaniu 
wymaganych uzgodnień i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawić ich  kopie. 
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3. Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje następstwa 
finansowe lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę. 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Wymagania formalne 
 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane (materiały i 
urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach 
budowlanych z 16.04.2004r. – Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881) i które posiadają właściwości 
użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym 
spełnienie podstawowych wymagań. 
Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny być nowe i 
nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w mniejszych Specyfikacjach 
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm 
i przepisów. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 

 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować: 

1. wyroby budowlane, dla których: 
– wydano  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów 
podlegających tej certyfikacji, 

– w odniesieniu do określonych urządzeń i materiałów posiadają atesty PZH do kontaktu z 
wodą pitną, 

2. wyroby budowlane umieszczone w  wykazie  wyrobów  nie  mających  istotnego  wpływu  na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

3. dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane 
według indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporządzonej przez projektanta obiektu lub 
z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono 
zgodność wyrobu z tą Dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Umowy i poleceniami Inżyniera. 

2.2. Źródła materiałów 
 
Przed wykorzystaniem lub wbudowaniem materiałów i urządzeń Wykonawca ma obowiązek 
przedstawić Inspektorowi do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące ich pochodzenia oraz 
odpowiednie świadectwa, atesty, certyfikaty itp. 
Zatwierdzenie partii Materiałów, Urządzeń z danego źródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia wszystkich Materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że Materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania Specyfikacji Technicznych 
w czasie postępu Robót. 
Wszystkie Materiały muszą pochodzić z państw członkowskich Unii Europejskiej. 

 
2.3. Materiały miejscowe 

 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
Materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Inspektora  i  
jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi   wymagane   dokumenty   przed   przystąpieniem do 
eksploatacji tych źródeł. 
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Wykonawca    przedstawi    Inspektorowi    do    zatwierdzenia    raporty    z    badań    terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
wszystkich Materiałów, Urządzeń użytych do realizacji Robót. 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 
niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.5. Składowanie materiałów 

 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją  jakość i właściwości   do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych  z  Inżynierem  lub  poza  Placem  Budowy   w   miejscach   zorganizowanych   przez 
Wykonawcę. 

 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

 
Jeśli Dokumentacja Budowy lub Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   
przewidują    możliwość    wariantowego    zastosowania    rodzaju    materiałów    w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem 
materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inżyniera. 

 
2.7. Akceptacja materiałów i urządzeń przez Inżyniera 

 
Wszystkie  Materiały  i  Urządzenia  przeznaczone  dla  robót   muszą   zostać   zatwierdzone przez 
Inżyniera przed ich dostarczeniem. Inżynier może polecić przeprowadzenie testów na Materiałach, 
Urządzeniach przed ich dostarczeniem na plac budowy oraz może on polecić przeprowadzenie 
dalszych testów, o ile uzna to za właściwe po ich dostawie. Ponadto: 

– Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Materiałów, Urządzeń do jakichkolwiek części 
robót odpowiednio wcześniej w celu przeprowadzenia inspekcji Inżyniera i testów. 

– Wykonawca przedstawi na życzenie Inżyniera próbki do jego akceptacji. 
– Materiały i Urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa 

dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, 
świadectwa itp. 

– Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych 
z materiałami, a istniejących w innych językach. 

 
2.8. Wymagania szczegółowe 

 
Wymagania  szczegółowe  odnośnie  poszczególnych  Materiałów  i  Urządzeń  opisane  zostały  w 
Dokumentacji Projektowej. 

3. SPRZĘT 
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Ogólne wymagania dotyczące wykorzystania Sprzętu obejmują następujące elementy: 

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości 
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakości  
(PZJ)  lub  projekcie  organizacji   Robót,   zaakceptowanym   przez   Inspektora:  w przypadku 
braku ustaleń w powyższych dokumentach, Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora. 

2. Liczba  i  wydajność   Sprzętu  będzie  gwarantować   przeprowadzenie  Robót  zgodnie     z  
zasadami  określonymi   w   Dokumentacji   Projektowej,  Specyfikacjach  Technicznych   i 
wskazaniach Inspektora oraz w terminie przewidzianym Kontraktem. 

3. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 

5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość użycia 
sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora 
o swoim zamiarze wyboru takiego sprzętu co najmniej 3 tygodnie przed jego użyciem. 
Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora. 

6. Sprzęt, Maszyny i Urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu, 
zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót. 

 
Zestawienie Sprzętu niezbędnego do realizacji zadania: 

– w zakresie prac geodezyjnych (tyczenie, pomiary) Sprzęt, który powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru, w tym: 
• teodolity lub tachimetry, 
• dalmierze, 
• niwelatory, 
• tyczki, 
• łaty, 

– w zakresie prac betonowych (fundamenty pod zbiornik), montażowych: 
• koparka, 
• spycharka, 
• dźwig samojezdny (zbiornika retencyjnego, kontenera), 
• samochody ciężarowe skrzyniowe, wywrotki, taśmociągi, 
• młoty pneumatyczne, 
• kontenery do gromadzenia odpadów, 
• drobne sprzęty mechaniczne do wykonywania robót sposobem ręcznym, 
• inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera, 
• zacieraczki do betonu, 
• wibratory, 
• ubijaki, 
• zagęszczarki wibracyjne i płytowe, 
• pompy do podawania betonu, 
• deskowania  i   związane  z   nimi  rusztowania  systemowe,   zapewniające  sztywność 

i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji, 
• rusztowania, urządzenia transportu pionowego do robót elewacyjnych, 
• inne wyspecyfikowane przy danym zakresie Robót, 

– w zakresie prac montażowych w obrębie pompowni strefowej: 
• szlifierki, wiertarki, 
• spawarki do stali nierdzewnej, 
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• gwintownice, 
• wyciągarki i żurawie do ustawienia cięższych materiałów, 
• urządzenia do prac elektrycznych, 
• inne drobne urządzenia do prac ręcznych. 

 
Wykonawca powinien uwzględnić nieujęte w Specyfikacji urządzenia, jeśli uzna, że ich 
zastosowanie jest konieczne dla realizacji zadania. 

4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Kontrakcie i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 
Wszelkie użyte środki transportu winny spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 6 września 
2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 204 poz. 2088) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 
roku prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 58 poz. 515 z roku 2003). 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu zastałego 
użytkowania odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu do tego przystosowanymi. 
Transport odpadów niebezpiecznych winien odbywać się specjalistycznymi środkami transportu lub 
w szczelnie zamkniętych kontenerach. 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych 
(tzw. gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania 
z  uwzględnieniem   odległości   dowozu,   czasu   wiązania   betonu   oraz   koniecznej   rezerwy  w 
przypadku awarii samochodu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

– 90 minut – przy temperaturze +15 ºC, 
– 60 minut – przy temperaturze +20 ºC, 
– 30 minut – przy temperaturze +30 ºC. 

Pojazdy służące do transportu powinny spełniać warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym. 
 
Transport rur 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Transport powinien być wykonywany 
pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były  
dłuższe  niż  1  metr. Natomiast  rury  w  kręgach  powinny  w  całości  leżeć  na  płasko na powierzchni 
ładunkowej. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji 
poziomej. Wyładunek – z zachowaniem środków ostrożności. Rur nie należy zrzucać, lecz 
rozładowywać na pochyłych legarach. 

 
Transport urządzeń typu zbiornik retencyjny 
Urządzenia tego typu mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, spełniającym 
wymagania ruchu drogowego i obowiązujące przepisy. W razie konieczności stosować transport 
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wielkogabarytowy, zabezpieczając i ustalając wcześniej drogę tego transportu z uwzględnieniem 
obowiązujących przepisów związanych. Należy je dobrze zabezpieczyć przed przesuwaniem się 
oraz ewentualnym uszkodzeniem. Wyładowywać delikatnie, przy użyciu odpowiednich urządzeń. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót obejmują następujące pozycje: 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych 
Materiałów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w pionie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 

3. Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu i  
wyznaczeniu  Robót  zostaną  poprawione,  jeśli  wymagać  tego  będzie   Inspektor, przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

4. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

5. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji bądź odrzucenia Materiałów i Urządzeń lub 
elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. 

6. Polecenia Inspektora będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później niż 
w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu 
zapewnienia jakości (PZJ) dla Robót, w którym zaprezentuje on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót  zgodnie  z  
Dokumentacją  Projektową, Specyfikacjami  Technicznymi oraz  Poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

1. Część ogólna podającą: 
– organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
– zasady BHP, 
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne: 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych Robót, 

• wyposażenia w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów 
pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi. 

2. Część szczegółową podającą: 
– wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi, 
– rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów 

itp., 
– sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas 

transportu, 
– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
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legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

– sposób postępowania z Materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 
Celem kontroli Robót będzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości 
Materiałów oraz Urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujący personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
Materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałów oraz Robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
kontraktowymi. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych określających 
procedury badań.  Inspektor będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli niedociągnięcia 
te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma 
użycie  badanych  Materiałów  i  dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy niedociągnięcia w 
pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty, związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
 
W zakresie kontroli prób materiałów stosowane są następujące zasady: 

1. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek. 

2. Inspektor będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
3. Na polecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 

Materiałów, które budzą jego wątpliwości co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym razie koszty te 
poniesie Zamawiający. 

4. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i  zatwierdzone  przez 
Inspektora. Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych przez 
Inspektora będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
 
6.4. Badania i pomiary 

 
W odniesieniu do prowadzenia pomiarów oraz badań obowiązują następujące zasady: 

1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach 
Technicznych, stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane 
przez Inspektora. 

2. Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi 
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania Wykonawca przedstawi Inspektorowi na piśmie wyniki do jego akceptacji. 

3. Należy zwrócić szczególną uwagę na badania jakości wody determinujące podjęcie decyzji 
o   osiągnięciu   sprawności   technologicznej   układu   uzdatniania   wody   –   opisane     w 
szczegółowej części Specyfikacji Technicznej. 

 
6.5. Raporty z badań 

 
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak, niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań 
będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub wg 
wzoru z nim uzgodnionego. 

 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora 
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Badania kontrolne mogą być również wykonywane przez Inspektora. W odniesieniu do badań 
Inspektora stosuje się następujące zalecenia: 

1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania, Wykonawca zapewni mu 
przy tym wszelką potrzebną pomoc. 

2. Inspektor będzie oceniał zgodność Materiałów, Urządzeń i Robót z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

3. Inspektor może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzić badam niezależnie 
od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenia badań 
powtórnych lub dodatkowych albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności Materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
W takim przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie 
Wykonawca. 

 
6.7. Atesty jakości Materiałów, Urządzeń i Sprzętu 

 
W przypadku Materiałów, Urządzeń, dla których atesty są wymagane, każda partia tych Materiałów 
dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Szczegółowe zestawienie Materiałów, w stosunku do których bezwzględnie wymagane jest 
dostarczenie odpowiednich atestów, zostało przedstawione w części szczegółowej Specyfikacji 
Technicznych. 

1. Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte 
wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi. 

2. Inspektor może dopuścić do użycia wyłącznie Materiały posiadające atest, stwierdzający ich 
pełną zgodność z warunkami kontraktu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważne 
legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność 
ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiały lub urządzenia 
zostaną odrzucone. 

 
6.8. Dokumenty budowy 

 
Dokumenty budowy stanowią odpowiednio: 

1. Pozwolenie na budowę. 
2. Dokumentacja Projektowa przekazana przez Inwestora Wykonawcy. 
3. Dziennik Budowy, w odniesieniu do którego wymagania szczegółowe obejmują następujące 

aspekty: 
– Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia Rozpoczęcia Robót do 
końca Okresu Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzialności za Usterki). 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. 

– Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu 
Robót,    stanu    bezpieczeństwa     ludzi     i    mienia    oraz    spraw    technicznych    i 
administracyjnych na Placu Budowy. 

– Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która 
dokonała wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy 
będą czytelne, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. 

– Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

– Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
• datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej, 
• datę akceptacji przez Inspektora i harmonogramu Robót, 
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• terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót, 
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora, 
• daty i przyczyny wstrzymania Robót, 
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych (jeśli takie będą występować) i końcowych, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 

• dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony Robót, 
• dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań, z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy muszą być 
podpisane przez Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajęcia stanowiska. Projektant nie jest stroną 
Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy. 

 
4. Księga Obmiarów. Księga Obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie 

faktycznych ilości wykonanych  Robót.  Obmiary  wykonanych  Robót  przeprowadza  się  w 
sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje się je 
do Księgi Obmiarów. 

5. Dokumenty  laboratoryjne:  dzienniki  laboratoryjne,  certyfikaty  materiałowe,  orzeczenia   o 
jakości materiałów, receptury, kontrolne wyniki badań itp. będą gromadzone w sposób 
określony w programie zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowić  będą  załączniki  do 
Świadectwa Przejęcia Robót. 

6. Pozostałe dokumenty budowy: 
– protokoły przekazania Terenu Budowy, 
– umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 
– Świadectwa Przejęcia Robót, 
– protokoły z narad i ustaleń, 
– korespondencja na budowie. 

6.9. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy należy przechowywać na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast 
odtworzyć  w  formie  przewidzianej  prawem.  Inspektor  będzie  miał  stały  dostęp do wszystkich 
dokumentów budowy. Należy też je udostępniać Zamawiającemu na jego życzenie. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady Obmiaru Robót 

 
1. Obmiar   Robót    będzie    określał    faktyczny    zakres    wykonanych    Robót    zgodnie  z 

Dokumentacją Projektową i  Specyfikacjami Technicznymi,  w  jednostkach  określonych w 
Wycenionym Przedmiarze Robót. 

2. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. 
3. Jakiekolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji 
Inspektora. 
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4. Obmiar  wykonywanych  Robót  będzie  przeprowadzany  z  częstotliwością  wynikającą    z 
płatności na rzecz Wykonawcy w czasie określonym  w  umowie  lub  uzgodnionym  przez 
Wykonawcę i Inspektora. 

 

7.2. Zasady określania ilości Robót i Materiałów 
 

1. Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo 
wzdłuż linii osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do osi. 

2. Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to 
objętości będą wyliczane w m3 – jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

3. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach – 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W razie braku 
miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi. Wzór 
takiego załącznika będzie uzgodniony z Inspektorem. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 
1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy do  obmiaru  Robót  wymagają  akceptacji  Inspektora  przed 

ich użyciem. 
2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą one posiadać 

ważne świadectwa atestacji. 
3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

technicznym przez cały okres realizacji Robót. 
4. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom 

Specyfikacji Technicznych. Będzie on utrzymywać te urządzenia, zapewniając w sposób 
ciągły zachowanie ich dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora. 

 
7.4. Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów 

 
1. Obmiary będą  przeprowadzane  przed  częściowym  lub  końcowym  Przejęciem  Robót,  a 

także w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót i/lub zmianie 
Wykonawcy Robót. 

2. Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót. 
3. Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

 
W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegają 
następującym  etapom   odbioru,   dokonywanym   przez   Inspektora   przy   udziale   Wykonawcy i 
przedstawiciela Zamawiającego: 

– odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
– odbiór odcinka lub/i całości Robót (sporządzenie protokołu odbioru Robót odpowiednio dla 

odcinka lub całości Robót), 
– odbiory instalacji i urządzeń technicznych, 
– odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robót – wraz z protokołem odbioru 

końcowego). 
 

8.2. Dokumenty przejęcia Robót 
 
Dokumentem stwierdzającym dokonanie Odbioru Robót jest Protokół Odbioru Robót sporządzony 
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wg wzoru ustalonego przez Inspektora. 
Dla celów Odbioru Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

– oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i 
porządku terenu budowy, a także w razie korzystania z ulicy sąsiedniej, budynku lub lokalu, 

– Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
– Dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną umożliwiającą naniesienie 

zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia 
terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

– Specyfikacje Techniczne, 
– uwagi i polecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń, 
– receptury i ustalenia technologiczne, 
– Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów, 
– wyniki   pomiarów   kontrolnych   oraz   badań   i    oznaczeń    laboratoryjnych,    zgodne ze 

Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakości, 
– atesty, certyfikaty jakościowe wbudowanych Materiałów, Urządzeń, zgodnie z wymogami 

przepisów prawa w tym zakresie, 
– opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami 
Technicznymi i programem zapewnienia jakości, 

– sprawozdanie techniczne, 
– Instrukcje konserwacji i obsługi, dokumentację techniczno – ruchową dla dostarczonych 

urządzeń technologicznych, 
– instrukcje eksploatacji, 
– inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 
Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 

– zakres i lokalizację wykonanych Robót, 
– wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej  przekazanej  przez 

Inspektora, 
– uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
– Datę Rozpoczęcia i Datę Ukończenia Robót. 

8.3. Odbiór ostateczny – Świadectwo Wypełnienia Gwarancji 
 
Sporządzenie i podpisanie przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru i Zamawiającego protokołu 
odbioru końcowego wraz z wystawieniem przez Wykonawcę Gwarancji. 
Ostateczne zatwierdzenie Robót  po wygaśnięciu  Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialności  za 
usterki) nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych w Świadectwie Przejęcia oraz tych, 
które wystąpiły w Okresie Gwarancji. 
Ostateczne  zatwierdzenie  Robót  będzie   dokonane   na   podstawie   oceny  wizualnej   obiektu z 
uwzględnieniem zasad omówionych w pkt. 8.2 powyżej. 
 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ustalenia ogólne 
 

1. Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie  z 
Kontraktem. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe podane w 
Wycenionym Przedmiarze Robót stanowiącym załącznik do oferty. 

2. Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w pkt. 9 Specyfikacji Technicznych 
i w Dokumentacji Projektowej. 

3. Cena jednostkowa obejmuje: 
– robociznę bezpośrednią, 



str. 23  

– wartość zużytych Materiałów, wbudowanych Urządzeń wraz z kosztami ich zakupu, 
składowania i transportu, 

– wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Plac 
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

– roboty geodezyjne – pomiary, tyczenia, 
– koszt rozruchu, 
– koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4 i 1.5.6 niniejszej Specyfikacji 

Technicznej, 
– koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji Placu 
Budowy i zaplecza (w tym: doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty 
tymczasowego oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty 
dzierżawne, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty ogólne przedsiębiorstwa 
Wykonawcy itp., 

– koszt rekultywacji i uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót, 
– zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu Kontraktu  w 

całym okresie jego realizacji, łącznie z Okresem Gwarancyjnym, 
– podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Roboty będą  wykonywane  w  bezpieczny sposób,  ściśle  w  zgodzie  z  Polskimi  Normami  (PN) 
i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe,  instrukcje.  Należy  je  traktować  jako  integralną  część  i  należy  je  czytać  łącznie   z 
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest  w 
pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono 
inaczej. 
Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich 
norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. Poniżej 
zestawiono podstawowe dokumenty oraz normy związane z zakresem przeprowadzonego 
zamierzenia budowlanego. 

 
– Ustawa  z  dnia  12  września  2002  roku  o  normalizacji  (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1483); 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213); 
– Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 

1990); 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym  (t.j. Dz.U. 2021 poz. 272); 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. 2021 poz. 869); 
– Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tj. Dz.U. 2020 poz. 1320); 
– Ustawa z dnia 27.04.2001 roku – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1973); 
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. 02.166.1360) wraz 

z aktami wykonawczymi. Tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1344; 
– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2028); 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351); 
– Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 
roku (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225); 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 782); 

– Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów 
regulowanych (Dz.U. 2014 poz. 768); 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 
1993  roku  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  eksploatacji,  remontach     i 
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konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437); 
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 
do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 583); 

– Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21); 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968); 
– Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy 

o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2013 poz. 898); 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 03.47.401); 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 169  poz. 
1650); 

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku 
w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków (Dz. U. 99.74.836); 

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719); 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966); 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyborach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213); 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych (tom I, część 3) 

Arkady, Warszawa 1990 rok; 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5: Okładziny  i 

wykładziny z płytek ceramicznych; 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia  i 

izolacje. Zeszyt 5: Izolacje; 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II. Instalacje 

sanitarne i przemysłowe, Arkady, Warszawa 1988; 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty 

wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 rok; 
– Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem 

zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian – Stowarzyszenie na Rzecz 
Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 rok; 

– Zasady  zapewnienia  funkcjonowania   publicznych   urządzeń   zaopatrzenia   w   wodę   w 
warunkach specjalnych – Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
Departament Spraw Obronnych, wyd. 1995 rok; 

– PN-87/B-01060: Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
Terminologia; 

– PN-EN 805 z 2002: Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i 
ich części składowych; 

– PN-68/B-06050:   Roboty   ziemne   budowlane.   Wymagania   w   zakresie   wykonywania i 
badania przy odbiorze; 

– PN-B-02480: Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów; 
– PN-B-04452: Grunty budowlane. Badania polowe; 
– PN-B-04481: Grunty budowlane. Badania próbek gruntów; 
– BN-77/8931-12: Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu; 
– PN-88/B-06250: Beton zwykły; 
– PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie; 
– PN-ISO 6935-1/AK:1998: Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania; 
– PN-ISO 6935-2:1998: Stal do zbrojenia betonu; 
– IDT-ISO 6935-2:1991: Pręty żebrowane; 
– PN-S-10042: Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie; 
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– PN-B-06251: Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne; 
– Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996: Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. 

Gatunki; 
– PN-H-04408: Metale. Technologiczna próba zginania; 
– PN-EN 10002-1 + AC1:1998: Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze 

otoczenia; 
– PN-B-03264: Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie; 
– PN-ISO 6935-2/AK:1998: Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe 

wymagania; 
– Poprawki PN-ISO 6935-2; 
– PN-EN 480-2: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu 

wiązania; 
– PN-EN 480-4: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości 

wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej; 
– PN-B-06250: Beton zwykły; 
– PN-B-06251: Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne; 
– PN-B-14501: Zaprawy budowlane zwykłe; 
– PN-B-06712: Kruszywa mineralne do betonu; 
– PN-B-06714/00: Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne; 
– PN-B-06714/10: Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości; 
– PN-B-06714/12: Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

obcych; 
– PN-B-06714/13: Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych; 
– PN-EN 933-1: Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania; 
– PN-EN 933-4: Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. 

Wskaźnik kształtu; 
– PN-EN 1097-6: Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

gęstości ziaren i nasiąkliwości; 
– PN-B-32250: Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy; 
– PN-B-04500: Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych; 
– PN-D-96000: Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia; 
– PN-D-96002: Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia; 
– PN-D-95017: Surowiec drzewny.  Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania    

i badania; 
– PN-M-47900.00: Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne 

wymiary; 
– PN-M-47900.01: Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 

stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja; 
– PN-M-47900.02: Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne 

wymagania i badania; 
– PN-M-47900.03:  Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  Złącza.  Ogólne  wymagania   i 

badania; 
– PN-B-03163-1: Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia; 
– PN-B-03163-2: Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania; 
– PN-B-03163-3: Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania; 
– PN-B-24006:1997: Masa asfaltowo – kauczukowa; 
– PN-EN 13252:2002: Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane 

w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych; 
– PN-B-24008:1997: Masa uszczelniająca; 
– PN-92/B-27619: Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej;  
– PN-B-24620:1998: Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno; 
– PN-B-27620:1998: Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych; 
– PN-B-27621:1998: Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej; 
– PN-B-24620:1998/Az1:2004: Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

(Zmiana Az1); 
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– PN-B-24625:1998: Lepik asfaltowy i asfaltowo – polimerowy z wypełniaczami stosowane 
na gorąco; 

– PN-89/B-27617: Papa asfaltowa na tekturze budowlanej; 
– PN-70/B-10100: Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze; 
– PN-EN ISO 10545-1:1999: Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru; 
– PN-EN ISO 10545-2:1999: Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 

jakości powierzchni; 
– PN-EN ISO 10545-3:1999: Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, 

porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej; 
– PN-EN ISO 10545-4:1999: Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie 

i siły łamiącej; 
– PN-C-81901:2002: Farby olejne i alkidowe; 
– PN-C-81913:1998: Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków; 
– PN-C-81914:2002: Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
ST – 01 

ROBOTY BUDOWLANE 
 
 
Kod CPV – 45252000-8  
Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania  
 
 
 
ST – 01.01 – Roboty ziemne 
ST – 01.02 – Ławy fundamentowe. Fundament pod zbiornik zewnętrzny  
ST – 01.03 – Posadzki 
ST – 01.04 – Roboty izolacyjne 
ST – 01.05 – Kontener i zbiornik na wodę  
ST – 01.06 – Rusztowania stalowe 
ST – 01.07 – Nawierzchnia dróg 
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ST-01.01-Roboty ziemne  
Kod CPV 45111000-8 
 

1. WSTĘP 
 

1.1.Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robot ziemnych. 

1.2.Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 
 

1.3.Zakres robot objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robot ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 

− usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubości 15 cm; 
− roboty ziemne wykonywane koparkami; 
− formowanie nasypów; 
− wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi; 
− wykopy ręczne ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m; 
− ręczne wykopy liniowe o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m; 
− zasypywanie wykopów. 

 
1.4.Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robot 
 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacja 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2. MATERIAŁY 
1.6.Do wykonania wykopów materiały nie występują 

1.7.Grunty do wykonania podkładu 
 
Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo - piaskowe. 
Wymagania dotyczące pospółek: 

− uziarnienie do 50 mm, 
− łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50 %, 
− zawartość frakcji pyłowej do 2 %, 
− zawartość cząstek organicznych do 2 %. 

 
1.8.Do wykonania podkładu należy stosować piasek zwykły. 
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1.9.Zasypywanie wykopów 

Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty 
i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna odpadki materiałów budowlanych itp. 

2. SPRZĘT 
 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać przy 
użyciu dowolnego sprzętu. 
 

3. TRANSPORT 
 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 
lub przesuwaniem. 
 

4. WYKONANIE ROBOT 
4.1. Wykopy 

4.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budowa obiektu należy sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar 
sytuacyjno - wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 
gruntowych w nawiązaniu do badan geologicznych. 
 

4.1.2. Roboty odwodnieniowe 
 
Odwodnienie wykopów Wykonawca dostosuje do panujących warunków gruntowo-wodnych. 
 

4.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopów. 
 

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp: 

- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1, 
- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25, 
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 
- w wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 

zabezpieczenia: 
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3 - krotnej 

głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 
spadki umożliwiające odpływ wód opadowych, 

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe jest 
dopuszczalne pod warunkiem zachowania bezpiecznych nachyleń, 

- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 
czynników. 

4.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów 
 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
 

4.1.5. Postepowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
 
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

- warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 
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powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu; 
- w przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomy a zwłaszcza poniżej 

poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem nadzoru 
celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
 

4.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy 
4.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po 

uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika 
budowy. 

4.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 
a) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 
b) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych. 
c) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie 

warstwami grubości 25 cm. 
d) Całkowita grubość według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu 

obiektu. 
e) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od                  

Js = 0,9 według próby normalnej Proctora. 

4.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 
a) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonaniem posadzki. 
b) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych. 
c) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedna warstwa. 
d) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu. 
e) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby 

normalnej Proctora. 

4.3. Zasypki 
4.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora 
nadzoru co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

4.3.2. Warunki wykonania zasypki 
a) Zasypywanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu 

przewidzianych w nim robot. 
b) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych i śmieci. 
c) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
- 0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych; 
- 0,50 - 1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo - udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami; 
- 0,40 m - przy zagęszczeniu urządzeniami wibracyjnymi. 
d) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Is = 0,95 

wg próby normalnej Proctora. 
e) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 

powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3. 

Sprawdzenie i odbiór robot ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi 
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w p.11. 

5.1. Wykopy 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

- zgodność wykonania robot z dokumentacja,  
- prawidłowość wytyczenie robot w terenie,  
- przygotowanie terenu, - rodzaj i stan gruntu w podłożu,  
- wymiary wykopów, 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

 
5.2. Wykonanie podkładów i nasypów 
Sprawdzeniu podlega: 

- przygotowanie podłoża, 
- materiał użyty na podkład, 
- grubość i równomierność warstw podkładu, 
- sposób i jakość zagęszczenia. 

5.3. Zasypki 
Sprawdzeniu podlega: 

- stan wykopu przed zasypaniem, 
- materiały do zasypki, 
- grubość i równomierność warstw zasypki, 
- sposób i jakość zagęszczenia. 

6. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są: 

- wykopy - /m3/; 
- podkłady i nasypy - /m3/; 
- zasypki - /m3/; 
- transport gruntu - /m3/ z uwzględnieniem odległości transportu. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte robotami ziemnymi podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

8. PŁATNOŚCI 
Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Cena obejmuje: 

- wyznaczenie zarysu wykopu 
- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i 

odwiezieniem na wskazane przez inspektora nadzoru miejsce, 
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 

Wykonanie podkładów i nasypów - płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiału, 
- uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 

Zasypki - płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu 
Cena obejmuje: 

- załadowanie gruntu na środki transportu, 
- przewóz na wskazana odległość, 
- wyładunek z rozplanowaniem z grubsza, 
- utrzymanie dróg na terenie budowy 

 
9. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
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Przydatność gruntów z wykopów do wykonania zasypek określi Inspektor nadzoru po wykonaniu 
wykopów. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 
 
Przepisy związane: 
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze 
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
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ST-01.02 - Ławy fundamentowe, fundament pod zbiornik zewnętrzny 
 
Kod CPV 45262210 -6   

 
1. MATERIAŁY 
 

Materiałami do wykonania fundamentów pod budynek: 
- gotowa mieszanka betonowa z wytwórni betonu C8/10, C16/20, C20/25; 
- stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500); 
- deski; 
- gwoździe. 

 
Elementy deskowania 

Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251. 
Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadającym następującym normom: 

- drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017, 
- tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 i PN-D-96000, 
- tarcica iglasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002, 
- gwoździe wg BN-87/5028-12. 

Mieszanka betonowa 

Mieszankę betonową C8/10, C16/20, C20/25 należy wykonać w wytwórni betonu na podstawie 
opracowanej wcześniej receptury. Receptury należy opracować do betonowania w warunkach 
temperatury normalnej (+5°C do +20°C) oraz w warunkach podwyższonej temperatury >20°C (z 
ewentualnym zastosowaniem domieszek opóźniających). 
Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. 

Stal zbrojeniowa 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal 
zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć Świadectwo Dopuszczenia do stosowania w 
Budownictwie i atest hutniczy, w którym ma być podane - nazwa wytwórcy 

- oznaczenie wyrobu według PN-82/H-93215. 
- numer wytopu lub numer partii. 
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy 

wytopowej 
- masa partii. 
- rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dla każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie 
dla każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

- znak wytwórcy; 
- średnica nominalna; 
- znak stali; 
- numer wytopu lub numer partii; 
- znak obróbki cieplnej. 

Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowanie farbą olejną. 
Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem; 
- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215; 
- sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215; 
- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215; 
- próba rozciągania wg PN/91/H-04310; 
- próba zginania na zimno wg PN-90/H-04408. 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Jakość prętów należy 
oceniać pozytywnie jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
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Stal montażowa 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego o 
średnicy niemniejszej niż 1.0mm. 
Przy średnicach większych niż 12mm, stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5mm. 

Podkładki dystansowe 
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. 
Nie dopuszcza się stosowanie przekładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i z tworzyw 
sztucznych. 
 

2. SPRZĘT 
Prace zbrojarskie winny być wykonywane specjalistycznymi urządzeniami giętarskimi, 
prostowarkami, nożycami i innymi stanowiącymi wyposażenie zbrojarni. Sprzęt używany do 
wykonania zbrojenia powinien spełniać wymagania BHP. 
 

3. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia powinny 
odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 
Transport gotowej mieszanki betonowej - samochodami „gruszkami’ 
Transport bloczków betonowych, desek, gwoździ - samochodami skrzyniowymi. 

Składowanie 

Bloczki betonowe winny być składowane pod zadaszeniem osłaniającym przed bezpośrednimi 
opadami deszczu. Cement w workach winien być składowany w pomieszczeniach zamkniętych, na 
suchym podłożu odizolowanym od ziemi. 
 

4. WYKONANIE ROBÓT 
4.1. Roboty odwodnieniowe 

Wykonanie ław fundamentowych, ścian fundamentowych i fundamentu pod zbiornik zewnętrzny 
winno się odbywać w warunkach gruntu suchego. 
Roboty ziemne i fundamentowe należy wykonać w okresie najniższych poziomów wody gruntowej i 
stosować okresowe odwodnienie wykopów fundamentowych. 
Odwodnienie wykopów Wykonawca dostosuje do warunków gruntowo-wodnych. 

4.2. Wykonanie elementów betonowych 

Wykonanie betonowych elementów powinno być zgodne z dokumentacja projektową, z wykonaniem 
deskowania wg PN-B-06251. 

4.3. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie) 

Warunki układania i pielęgnacji betonu powinny odpowiadać PN-S-10040:1999 p. 2.1.4. i PN-63/B- 
06251 p. 4.3. Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej. Betonowanie należy rozpocząć po sprawdzeniu form. 

4.4. Pielęgnacja i warunki rozformowania betonu 

Pielęgnację należy wykonać wg PN-S-10040:1999 p. 2.1.4.8 i PN-63/B-06251 p. 2.5. Woda 
stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. W czasie 
dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości równej 30 
MPa. 

4.5. Przygotowanie zbrojenia 

Czyszczenie prętów 

W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia należy przeprowadzić ich 
oczyszczenie. Rozumie się, że zanieczyszczenia powstały w okresie od przyjęcia stali na budowie 
do jej wbudowania. 
Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami można opalać lampami benzynowymi lub czyścić 
preparatami rozpuszczającymi tłuszcz. 
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Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą niezasoloną. Stal pokrytą 
łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub 
też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem 
ciepłej wody. 

Prostowanie prętów. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza się 
prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wciągarek. 

Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1,0 cm. Cięcia przeprowadza 
się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
Należy ucinać pręty dłuższe od długości podanej w projekcie o wydłużenie zależne od wielkości i 
ilości odgięć. 

Montaż zbrojenia. 

Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną (PN - 91/S - 10042). 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 
ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania 
nie może ulec zmianie. 
W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można 
wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 
zabłoconej i oblodzonej, stali która była wystawiona na działanie słonej wody, stan powierzchni 
wkładek zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed betonowaniem. 
Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w projekcie oraz 
zastosowanie innego gatunku stali. Zmiany te wymagają zgody pisemnej Projektanta. Układanie 
zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie 
zbrojeniowym. 

Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania. 

Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych, prętów z hakami 
oraz zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic. 

Skrzyżowanie prętów. 

Skrzyżowanie prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy 
do 12mm. Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1.5mm. 
 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
5.1. Kontrola jakości elementów betonowych 

Dla elementów wykonywanych metodą betonowania „na mokro” należy przeprowadzać 
systematyczną kontrolę składników mieszanki betonowej i właściwości betonu wg PN-B-06250. 
 

5.2. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 

Zakres kontroli 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu badane zgodnie z 
PN-S-10040:1999, p. 3.3: 

- konsystencja mieszanki betonowej; 
- zawartość powietrza w mieszance betonowej; 
- wytrzymałość betonu na ściskanie (klasy betonu); 
- nasiąkliwość betonu; 
- odporność betonu na działanie mrozu; 
- wodoprzepuszczalność betonu. 
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Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się wg PN-S-10040:1999 i PN-88/B-06250. 
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się wg PN-88/B-06250. 
Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 

Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy wykonać wg PN-S-
10040:1999 i PN-88/B-06250. 

Sprawdzanie nasiąkliwości betonu 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się wg PN-S-10040:1999 PN-88/B-06250. 

Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu 
Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się wg PN-S-10040:1999 i PN-
88/B-06250. 

Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton 
Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się wg PN-S-10040:1999 i PN-88/B-
06250. 

Dopuszczalne tolerancje prętów zbrojeniowych 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia 

Parametr Zakres tolerancji 
Dopuszczalna 

odchyłka 
Cięcia prętów 
( L - długość pręta w/g projektu) 

dla L < 6.0 m 
dla L < 6.0 m 

20 mm 
30 mm 

Odgięcia ( odchylenia w stosunku do położenia 
określonego w projekcie) 

dla L < 0.5 m dla 0.5 m 
< L < 1.5 m dla L > 1.5 

m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 

Usytuowanie prętów 
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do 
wymagań projektu) 

 
< 5 mm 

b) odchylenie plusowe (h-jest całkowitą grubością 
elementu) 

dla h < 0.5 m dla 0.5 m 
< h < 1.5 m dla h > 

1.5m 
10 mm 15mm 20 

mm 
 

6. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową elementów wymienionych w punkcie 1.1 jest - m3 

Jednostką obmiaru robót wykonanego zbrojenia betonu jest 1kg zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Przyjmuje się łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio 
przez ich ciężar jednostkowy kg/m. Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, 
przekładek montażowych i drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów 
o średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Kierownika 
Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje wykonanie: 
- prac przygotowawczych i pomiarowych; 
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- szalunków; 

- betonowanie; 

- pielęgnacja betonu; 

- rozebranie szalunków; 

- wywóz desek z szalunku; 

- zakup, transport i składowanie materiałów; 

- murowanie ścian fundamentów; 

- oczyszczenie i wyprostowanie prętów; 

- wygięcie, przycięcie i łączenie prętów (na styk lub na zakład); 

- montaż zbrojenia przy pomocy drutu wiązałkowego i spawania wraz z jego stabilizacją i 
zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnętrznych betonu; 

- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia stanowiących własność Wykonawcy oraz 
usunięcie ich poza obręb budowy. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Normy 
1. PN-B-02356 - Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów 

budowlanych z betonu. 
2. PN-B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. 
3.  PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
4. PN-89/H-84023/06 - Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
5. PN-82/H-93215 - Pręty stalowe walcowane na gorąco w podwyższonych temperaturach. 
6. PN-80.H-04310 - Próba statyczna rozciągania metali. 
7. PN-78/H-04408 - Technologiczna próba zginania 
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ST-01.03-POSADZKI  
 
Kod CPV 45430000-0  
 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru posadzek. 

− wykonanie posadzki betonowej; 
− wykonanie wylewki cementowej; 
− układanie płytek z gresu. 

1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 
Warstwy podkładowe pod posadzki. 

− Posadzki właściwe. 
− Posadzka cementowa z cokolikami, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża 

rzadka zaprawa cementowa, ułożeniem zaprawy cementowej z zatarciem powierzchni 
na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

− Posadzka jedno - lub dwubarwna z płytek podłogowych terakotowych lub gresowych 
z cokolikami luzem, ułożonych na zaprawie klejowej do płytek, z oczyszczeniem i 
przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem środkiem gruntującym, ustawieniem 
punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, 
dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie klejowej oraz wypełnieniem spoin zaprawą do 
fugowania, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inżyniera. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Woda (PN-75/C-04630) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek PN-79/B-06711. 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 

− nie zawierać domieszek organicznych, 
− mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 -2,0 mm. 

2.3. Cement wg normy PN-88/B-3000. 

 
2.4. Płytki gresowe. 
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2.4.1. Właściwości płytek podłogowych ceramicznych i gresowych: 
− barwa: wg wzorca producenta, 
− nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%, 
− wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa, 
− ścieralność - klasa 4 lub wyższa 
− mrozoodporność - liczba cykli nie mniej niż 20, 
− kwasoodporność nie mniej niż 20, 
− ługoodporność nie mniej niż 90%, 
− dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
− długość i szerokość: do 1,5mm, 
− grubość: do 0,5mm, 
− krzywizna: do 1,0mm. 

 
2.4.2. Materiały pomocnicze: 
- Klej do płytek 

2.4.3. Pakowanie: 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w 
opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz 
napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB”. 

2.4.4. Transport: 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem 
wyściółkowym grubości ok. 5cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu 
umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

2.4.5. Składowanie: 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 
składowania do 1,8m. 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
Warstwa podkładowa, wykonana z piasku o grubości 10 cm zagęszczona mechanicznie. 
Warstwa podkładowa wykonana z betonu C8/10 z zatarciem powierzchni na ostro oraz wykonaniem 
i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
Wymagania podstawowe: 

- podkład betonowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych, 

- podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy betonowej powinno być wolne od  
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą, 

- podkład betonowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku 
paskiem papy, 

- w podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne, 
- temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów betonowych oraz w ciągu co najmniej 

3 dni nie powinna być niższa niż 5oC. 
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- zaprawę betonową B15 należy dostarczyć z wytwórni mas betonowych, zaprawa powinna 
mieć konsystencję gęstą plastyczną. 

- zaprawę należy układać niezwłocznie po przygotowaniu, między listwami kierunkowymi o 
wysokości różnej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego 
zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem, 

- podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, 
zgodnie z ustalonym spadkiem, powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą 
przykładaną w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać większych prześwitów niż 5mm, 
odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny 
przekraczać 2mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia, 

- w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 
pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni. 
.wodą. 

5.2. Posadzki cementowe. 
Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z 
zaprawy cementowej. Posadzki należy wykonać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj 
konstrukcji podłogi, grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków, rozmieszczenie szczelin 
dylatacyjnych. Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość 
nie niższą - przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie - 16MPa, przy pozostałych 
posadzkach - 10 MPa. 
W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne, oddzielające posadzkę wraz z całą 
konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku: 

- dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 
- przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 cm, przy czym powierzchnia pola 

zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy 
cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 
12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych. 

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową. Zaprawę cementową, z której 
wykonano posadzkę należy dokładnie zagęścić, a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Wymagana jakość powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości 
lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 

6.3. Należy przeprowadzić kontrole dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych), sprawdzić prawidłowość wykonania 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości, wystawionym przez producenta, powinien być on 
zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
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8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, badanie należy wykonać 

przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników 

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych, badania 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 
dokładnością 1mm, a szerokości spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-75/C-04630. - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN-88/B-30000. - Cement portlandzki. 
PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-87/B-01100. - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN- 74/B-30175. - Kit asfaltowy uszczelniający. 
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ST-01.04-ROBOTY IZOLACYJNE 
 
Kod CPV 45320000-6 
 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru izolacji tj. 
- poziomej posadzek - 2x papa asf. na lepiku asf., 
- pionowa i pozioma ścian fundamentowych. 

1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST. 
- izolacja pozioma posadzek - 2x papa asf. na lepiku asf. 
- izolacja pozioma ściany fundamentowej - 2x papa asfaltowa zgrzewalna SBS. 
- izolacja pionowa ścian fundamentowych od zewnątrz: 

- wykonać właściwą izolację z powłokowej masy bitumicznej na bazie asfaltu - Dysperbit – 
dwukrotnie, 

- styropian EPS-100 gr. 10cm na zaprawie klejącej, 
- folia kubełkowa, 
- warstwa zbrojona z siatki z włókna szklanego na zaprawie klejącej + tynk żywiczny 

(powyżej terenu) 
- izolacja pionowa fundamentu pod zbiornik zewnętrzny: 

- zagruntowanie powierzchni środkiem gruntującym na bazie asfaltu, 
- wykonać właściwej izolacji z powłokowej masy bitumicznej na bazie asfaltu - Dysperbit - 

dwukrotnie. 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inżyniera. 

2. MATERIAŁY 
2.1 Wymagania ogólne. 
2.1.1 Wszystkie materiały do wykonania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB, 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.1.2 Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach niepodlegających rozkładowi 
biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie, z włókien szklanych i na welonie szklanym 
oraz papy na włóknie. 

2.1.3 Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 
dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte, oraz należytą przyczepność do 
sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i 
świadectwach ITB. 

2.1.4 Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 
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2.2 Materiały do izolacji przeciwwilgociowych. 
2.2.1 Papa asfaltowa izolacyjna. 
a) Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę 1/400 na tekturze o 
gramaturze 400g/m2. 
Wymagania wg PN-89/B-27617. 
- wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o różnych krawędziach, 
- powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu, 
- dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej, 
- przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy, 
- dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 
30mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy, 
- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie, 
- wymiary papy w rolce: 
- długość: 20m+0,20m, 40m+0,40m, 60m+0,60m, 
- szerokość: 90, 95, 100, 105, 110cm + 1cm 
b) Pakowanie, przechowywanie i transport. 
Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20cm i związane 
drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5mm. Na każdej rolce papy powinna być umieszczona 
nalepka z podstawowymi danymi określonymi w w/w normie. 
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i 
działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120cm od grzejników. 
Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość 
między stosami - 80 cm. 

2.2.2 Roztwór asfaltowy do gruntowania. Wymagania wg PN-74/8-24622. 

2.2.3 Kit asfaltowy uszczelniający KF. Wymagania wg normy PN-75/B-30175. 

2.2.4 Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy. Wymagania wg BN-70/6112-24. 

2.3 Materiały do izolacji termicznych. 
2.3.1 Styropian odmiany EPS100 samogasnący do ocieplenia. 
a) Wymagania: 
Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych, wstępnie spienionych. 
Dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 
- dla płyt o grubości poniżej 30mm - o głębokości do 4mm, 
- dla płyt o grubości powyżej 30mm - o głębokości do 5mm, 
Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej 
wady 10cm2. 
b) Wymiary: 
- długość - 3000, 2000, 1500,1000, 500mm - dopuszczalne odchyłki + 0,5%, 
- szerokość - 1200, 1000, 600, 500mm - dopuszczalne odchyłki + 1,5mm, 
- grubość - 20 - 500mm co 10mm - dopuszczalne odchyłki + 0,5%. 
c) Pakowanie: 
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5 - 3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie 
powinna być wyższa niż 1,2 m. 
Na opakowaniu powinna być naklejona etykietka zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, 
datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 
d) Przechowywanie. 
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia. 
e) Transport. 
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 
drogowego. 
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3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. TRANSPORT 
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Izolacje przeciwwilgociowe 
5.1.1 Przygotowanie podkładu. 
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia. 
b) Powierzchnia podkładu pod izolację powinna być równa, czysta i odpylona. 
5.1.2 Gruntowanie podkładu. 
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany 
roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym, że druga 
warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5oC. 

5.2 Izolacje papowe. 
- Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny 
składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej, sklejonych lepikiem między sobą w sposób 
ciągły na całej powierzchni. 
- Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą 
zarobową, z zaprawy na niej układanej, mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej 
ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach. 
- Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający 
wymaganiom norm państwowych. 
- Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5mm. 
- Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna 
być nie mniejsza niż 10cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte 
względem siebie 

5.3 Izolacje termiczne 
3.3.1 Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno - suchym. 
5.3.2 Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy 
układać na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy 
układaniu płyt w kilku warstwach, każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno 
wynosić minimum 3cm. 

5.3.3 Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w czasie 
wznoszenia ścian. Należy wykonać 50cm wysokości jednej warstwy ściany, zmontować płyty, a 
następnie wykonać drugą warstwę ściany. 
5.3.4 W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez 
nakrycie folią lub papą). 

5. KONTROLA JAKOŚCI 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 
potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
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wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości, 
wystawionym przez producenta, powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być 
każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu, z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1 Odbiór robót izolacyjnych powinien odbywać się przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące 
dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez wykonawcę. 
7.2 Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- czyszczenie podłoża, 
- dostarczenie materiałów, 
- zagruntowanie podłoża, 
- ułożenie warstw izolacyjnych. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Część I - Roboty 

ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd.II. 
− PN - 69 / B - 10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze, oraz wytyczne 

i instrukcje. 
− Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczających nadziemne i podziemne części 

budowli przed wilgocią i wodą. ITB Warszawa 1970. 
− Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie ITB Warszawa 1972. 
− Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie ITB. Warszawa 1974. 
− Wytyczne wykonywania robót budowlano - montażowych w okresie zimowym przy temp. -

15oC. 
− Zeszyt I. Roboty izolacyjne i pokrywcze ITB Warszawa 1973. 
− Wytyczne wykonania robót izolacyjnych metodą natryskową. COB - RPI Budowlane. 

Katowice 1974. 
− Instrukcje stosowania w budownictwie kitów trwale plastycznych jednoskładnikowych POLKIT 

i OLKIT, ITB Warszawa 1979. 
− Instrukcja stosowania taśm dylatacyjnych z polichlorku winylu. ITB Warszawa 1973. 
− Świadectwo ITB nr 351/75. Powłoki izolacyjne z asfaltowych emulsji kationowych i lateksów 

butadieno - styrenowych wykonane metodą natryskową. 
− Świadectwo ITB nr 351/79. Płyty pilśniowe porowate o podwyższonej odporności na działanie 

grzybów domowych.
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ST-01.05-KONTENER I ZBIORNIK NA WODĘ  
 
Kod CPV 45320000-6 

 

1. Wstęp 
Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru: 
- kontenera na pompownię strefową, 
- zbiorników retencyjnych na wodę pitną. 

2. Materiały 
2.1. Konstrukcja 
 
Projektowany budynek jest obiektem parterowym i będzie składał się z jednego kontenera pełniącego 
funkcję budynku technicznego – przepompowni strefowej. 

• Ściany zewnętrzne płyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu o gr. 10,0cm z attyką: 
− konstrukcja ścian z walcowanych na zimno, zespawanych profili stalowych 
− kolor od zewnątrz, biały 
− kolor od wewnątrz, biały 
− okładzina zewnętrzna - profilowana, ocynkowana i powlekana blacha, o grubości 0,60mm 
− obudowa wewnętrzna - ocynkowana i powlekana blacha stalowa, grubość 0,5 mm, 

wykończenie wnętrza: biały 
− wartość współczynnika przenikania ciepła: U = 0,39 W/m2xK 
− Klasyfikacja ogniowa – NRO 

• Stropodach płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym o gr. 15,0cm 
− kolor od zewnątrz, biały 
− kolor od wewnątrz, biały 
− wartość współczynnika przenikania ciepła: U = 0,26 W/m2xK 
− Klasyfikacja ogniowa – NRO 

• Podłogi po montażu kontenera na płycie betonowej do wykonania posadzka w technologii  „na 
mokro” 
− podsypka piaskowa 10 cm 
− szlichta betonowa 10 cm 
− izolacja z papy termozgrzewalnej 
− styropian  5cm 
− szlichta betonowa 5 cm, zbrojona 
− płytki gress 

• drzwi wejściowe stalowe antywłamaniowe, pełne,  biało – szare, ocieplane, wsp. Uo= 1,7 
W/m2xK,  jeden zawias sprężynowy (zamykanie samoczynne), wym. w świetle 90/200, z 
dwoma zamkami –  1szt. 

• okno PCV, kolor biały, wsp. szyb U=1,1 W/m2x K, wym. 60/60 (jednokwaterowe; rozwierano –
uchylne) –  1szt. 

• krata  stalowa na oknie: stała, ocynkowana –  1szt. 
• wentylacyjna grawitacyjna: kratki naścienne z żaluzją –  2szt. 
• rynny PCV, kolor biały  

 
Pionowy zbiornik retencyjny wykonać z elementów stalowych (stal niskowęglowa), ze stali węglowej w 
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gat. S235JR, atestowana.  
Poszczególne grubości blach patrząc od dołu zbiornika (zbiornik ze stali węglowej S235JR): 

− dno - bl. # 6; 
− płaszcz segment (carga) 1-2 - bl. # 5 x 1500; 
− płaszcz segment (carga) 3 - bl. # 4 x 1500; 
− dach (stożek) - bl. # 4; 
− obręcze wzmacniające - ceownik U80. 

Zbiornik składa się z płaszcza w kształcie pionowego walca zamkniętego od dołu płaskim dnem, a od 
góry stożkowym dachem. W dachu znajduje się komin wentylacyjny śr 500mm oraz króciec do montażu 
sondy pomiaru poziomu lustra cieczy w zbiorniku. Zbiornik posiada dwa włazy rewizyjne: 
1. na dachu właz prostokątny z izolowaną pokrywą; 
2. w dolnej części płaszcza właz okrągły. 
Ponadto zbiornik wyposażony jest w drabinę zewnętrzną oraz wewnętrzną umożliwiającą bezpieczne 
wejście do wnętrza zbiornika. W skład wyposażenia technologicznego zbiornika wchodzi również 
wewnętrzne orurowanie oraz zawór pływakowy. 
Wszystkie króćce przyłączeniowe zakończone są kołnierzami na ciśnienie PN 16 i znajdują się w 
płaszczu zbiornika co upraszcza wykonanie fundamentu. Szczelność połączeń spawanych elementów 
prefabrykowanych sprawdzana jest u producenta metodą penetracyjną (MT). Po zmontowaniu na 
placu budowy zbiornik poddawany jest próbie szczelności umożliwiającej sprawdzenie spoin 
montażowych.  Gabaryty zbiornika: 
• Średnica wewnętrzna       - 300 cm 
• Wysokość całkowita         - 520cm 
Wysokość zwierciadła wody max. (przelew)    - 4,25 m nad dnem 
Izolacja termiczna wykonywana jest po jego montażu na fundamencie. Izolacja termiczna zbiornika 
wyko-nana jest na zewnętrznej stronie płaszcza stalowego i dachu zbiornika z wełny mineralnej o 
grubości g=150, poszycie blacha ocynkowana powlekana trape-zowa (T 18) g = 0,7 mm. Izolowany 
jest także właz na dachu (styropian o grubości g=150 mm).  
Zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika: 
Zbiornik retencyjny wykonany ze stali węglowej jest zabezpieczony antykorozyjnie wewnętrznie farbą 
„BRANTHO-KORRUX” z atestem PZH na kontakt z wodą pitną, natomiast na zewnątrz: farba 
podkładowa + lakier bitumiczny g = 120 - 180 mkr. 
Izolacja na zewnątrz zabezpieczona jest płaszczem z blachy trapezowej ocynkowanej powlekanej 
grubości        min 0,70mm.  
Poszycie dachu zbiornika - blacha ocynkowana powlekana płaska, g = 0,7 mm. 
Blachy poszycia ścian i dachu lakierowane na kolor niebieski. 
Drabiny zewnętrzne oraz wewnętrzne wykonywane są w wersji ocynkowanej. 
Wyposażenie zbiornika: 
- Zewnętrzna drabina + pomost obsługowy. 
- Wewnątrz  wszystkie rury + drabina wewnętrzna 
 
2.2. Łączniki 
Jako łączniki występują połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 

- Materiały do spawania. 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod 
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546. 
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych 
narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
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Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Elementy 
ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed 
odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do 
scalania powinny być składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Konstrukcję 
należy układać w pozycji poziomej na podkładach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do 
poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie 
pionowe składować w tym samym położeniu. 

2.4. Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
kierownika budowy. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: - 
jakości materiałów, spoin, otworów na śruby - zgodności z projektem - zgodności z atestem wytwórni 
- jakości powłok antykorozyjnych 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy. 

3. Sprzęt 
3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji. 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, podnośników i innych urządzeń. 
Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym 
powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych. 
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania 
i dokumentacją konstrukcyjną. 

4. Transport 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Cięcie. 
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez gradu i zadziorów, żużla i nacieków. Miejscowe nierówności 
zaleca się wyszlifować. 

5.2. Połączenia spawane. 
Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami o szer. 15mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i 
zanieczyszczeń. Kąt ukosowania, wielkość progu oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się wg 
właściwych norm spawalniczych. Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, 
a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: o 5% - dla spoin czołowych - o 10% dla 
pozostałych. 

5.3. Połączenia na śruby. 
Długość śruby powinna być taka, aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, 
przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej niż na dwa zwoje. Śruba w 
otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 

5.4. Montaż konstrukcji. 
Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności 
elementów uprzednio zmontowanych. 

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 
- Sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub fundamentowych oraz reperów 
wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektu. 



 

str. 49 

 

- porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi przy czym odchyłki nie powinny przekraczać 
wartości: 
Zaprojektowano wykonywanie połączeń elementów poprzez spawanie montażowe na budowie. 

Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas 
transportu i składowania. 
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji. 
- odchylenie osi słupa względem osi teoretycznej < 5mm 
- odchylenie osi słupa od pionu <15mm 
- strzałka wygięcia = h/750 i <15mm 
- wygięcie belki l/750 i <15mm 
- odchyłka strzałki montażowej <0,2 projektowanej 

6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
Masa gotowej konstrukcji w tonach. 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

10.  Przepisy związane 
PN-B-06200:2002 
PN-EN 0025:2002 

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.    
Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 
badania i wymagania. 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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ST-01.06-RUSZTOWANIA STALOWE 
 
Kod CPV 45262100-2 
 

1. WSTĘP 
 
Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru rusztowań dla prac budowlano-montażowych. 
 

2. MATERIAŁY 
 
Szkielet rusztowania rurowego skład się z: 

- dwóch rzędów stojaków połączonych ze sobą podłużnicami, poprzeczkami i krzyżulcami 
- łączników krzyżowo-obrotowych 
- pomostów drewnianych roboczych itp 

 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe wykonanie 
rusztowań stalowych określonych w Dokumentacji Technicznej i SST. 

 

4. TRANSPORT 
 

Transport materiałów do wykonania rusztowań stalowych na tren budowy - samochodami 
skrzyniowymi. Załadunek, transport, rozładunek papy, rynien i rur spustowych powinien odbywać się 
tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 

4.1. SKŁADOWANIE 

Materiały do wykonania rusztowań winny być składowane pod zadaszeniem, na suchym podłożu 
odizolowanym od ziemi. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Ogólne warunki wykonania robót wg.. „Wymagania ogólne”. 

Zakres wykonywania robót. 

Wykonanie rusztowań stalowych obejmuje 
- montaż rusztowania wraz z ułożeniem pomostów drewnianych roboczych, 
- zabezpieczenie rusztowania od piorunów za pomocą urządzeń piorunochronnych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót wg. „ Wymagania ogólne” 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Wykonanie rusztowań m2 stalowych i ich demontaż - m2 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbiór robót powinien wykonać Kierownik Budowy z Inspektorem Nadzoru pod kątem: 

- przymocowania słupków stalowych do podłoża, 
- regulacji słupków, 
- ułożenia płyt w poziomie / wyeliminowanie klawiszowania płyt. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Cena jednostkowa - za okres wykorzystywania rusztowań - m-g 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

M-47900-2 - „Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania z rur„ oraz z Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. 
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ST-01.07- Nawierzchnia z kostki brukowej 
Kod CPV 4533250-6 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej gr. 6 cm. 

 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej   Specyfikacji   dotyczą   zasad   prowadzenia  robót  związanych z 
wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą 
trwale w fazie produkcji. 

 
Pozostałe określenia zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne" ST – 00.00. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne" ST – 
00.00. 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji 
Technicznej „Wymagania ogólne" ST – 00.00. 

 
2.2. Betonowa kostka brukowa – wymagania 

 
Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej. 
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Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać − 3 mm dla kostek o grubości > 60 mm. 

 
Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

– na długości: ± 3 mm, 
– na szerokości: ± 3 mm, 
– na grubości: ± 5 mm. 

 
Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 
MPa. 
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa  
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

 
Nasiąkliwość 
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić 
nie więcej niż 5%. 

 
Odporność na działanie mrozu 
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami 
PN-B-06250. 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, 
jeżeli: 

– próbka nie wykazuje pęknięć, 
– strata masy nie przekracza 5%, 
– obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 

zamrażanych nie jest większe niż 20%. 
 
Ścieralność 
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie 
więcej niż 4 mm. 

 
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

 
Cement 
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej 
niż „32,5”. 
Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN- 
B-19701. 

 
Kruszywo 
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie  laboratoryjnej  mieszanki  betonowej,  przy 
założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

 
Woda 
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny 
odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250. 

 
Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie 
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z receptą laboratoryjną. 
Plastyfikatory  zapewniają  gotowym   wyrobom  większą  wytrzymałość,  mniejszą  nasiąkliwość    
i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki 
nieorganiczne. 

 

3. SPRZĘT 
 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. 
Urządzenie to, po  skończonym  układaniu  kostek,  można  wykorzystać  do  wymiatania  piasku  w 
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, 
prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 

 

4. TRANSPORT 
 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie 
pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym 
stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Podłoże 
 
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt 
piaszczysty – rodzimy lub nasypowy o WP ≥ 35. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej 
przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można 
wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. 
Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami 
przemarzania. 
W tym przypadku zastosowano warstwę ulepszonego podłoża warstwa z gruntu stabilizowanego 
cementem o Rm = 1,5 MPa wg PN-S-96012:1997 i grub. w-wy 24 cm. 

 
5.2. Podbudowa 

 
Podbudowę stanowi podbudowa zasadnicza z tłucznia o grub. 15 cm. 

 
5.3. Obramowanie nawierzchni 

 
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych będzie obrzeżem chodnikowym o 
wymiarach 6x 20 cm koloru szarego na ławie betonowej. 
BN-80/6775-03/04 zgodne z Dokumentacją Projektową lub zaakceptowane przez Inżyniera. 

 
5.4. Podsypka 

 
Należy stosować podsypkę cementowo – piaskową o grubości po zagęszczeniu 3 cm. Podsypka 
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
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5.5. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
 
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek możliwe jest ułożenie 
dowolnego wzoru – wcześniej ustalonego w Dokumentacji  Projektowej  i  zaakceptowanego  przez 
Inżyniera. 
Kostkę układa się  na  podsypce  cementowo  –  piaskowej  w  taki  sposób,  aby  szczeliny  między  
kostkami  wynosiły  od  2   do   3  mm.   Kostkę   należy   układać   ok.   1,5   cm   wyżej od 
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 
zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być zaraz oddana do ruchu. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji 
Technicznej „Wymagania ogólne". 

 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić czy producent kostek brukowych 
posiada atest wyrobu wg p. 2.2.1 niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących 
badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 
próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w 
nawierzchni). 
Poza tym, przed przystąpieniem do robót, Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań 
podanych w p. 2.2.2 i 2.2.3, a wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
 

6.3. Badania w czasie robót 
 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z Dokumentacją 
Projektową i odpowiednimi ST. 

 
Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz p. 5.5 ST. 

 
Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni  z  betonowych  kostek  brukowych  polega  na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami wg p. 5.6 ST: 

– pomierzenie szerokości spoin, 
– sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
– sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
– sprawdzenie czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
 
Nierówności podłużne 
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 
nie powinny przekraczać 0,8 cm. 

 
Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 
0,5%. 

 
Niweleta nawierzchni 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać ± 1 cm. 

 
Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

 
Grubość podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. 

 
6.5. Częstotliwość pomiarów 

 
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych  w 
p. 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w p. 6.4 były przeprowadzone nie 
rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub 
przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według p. 6 dały wyniki pozytywne. 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

– przygotowanie podłoża, 
– wykonanie podsypki. 

Zasady ich odbioru są określone w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne" ST – 00.00. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– oznakowanie robót, 
– przygotowanie podłoża, 
– dostarczenie materiałów, 
– wykonanie podsypki, 
– ułożenie i ubicie kostki, 
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– wypełnienie spoin, 
– przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w Specyfikacji Technicznej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
– Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robót drogowych i mostowych  realizowanych  na 

drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich – Załącznik do zarządzenia nr 7/89 
Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 14 lipca 1989 r. wraz z późniejszymi 
zmianami 

– Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r.   w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
ST – 02 

ROBOTY SANITARNE 
 
 
Kod CPV – 45252000-8  
Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów wodociągowych 

 
 
ST – 02.01 – Sieci zewnętrzne 
ST – 02.02 – Zbiornik retencyjny 
ST – 02.03 – Pompownia strefowa 
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ST – 02.01 – Sieci zewnętrzne 

 
ZEWNĘTRZNE SIECI KANALIZACYJNE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST. 
Poniżej przedstawiono wymogi  w zakresie zewnętrznych sieci kanalizacyjnych. 

Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót związanych z realizacją inwestycji pn. Budowa przepompowni strefowej w miejscowości 
Głogowiec, gm. Kutno”. 
1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
kanalizacji technologicznej (odpływowej) na w/w budowie. 
1.3. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Kanalizacja technologiczna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków technologicznych. 
1.4.2. Kanały 
1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
1.4.2.2. Kanał technologiczny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków technologicznych. 
1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia zrzutu ścieków technologicznych do sieci 
kanalizacji technologicznej. 
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci. 
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale przeznaczona do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w 
planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
1.4.3.4. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 
1.4.3.13. Wpust technologiczny - urządzenie do odbioru ścieków technologicznych, spływających do 
kanalizacji.  
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania 
2.1.1. Źródła uzyskania materiałów fabrycznych i do zasypki wykopów. 
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zakupu, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa dopuszczenia i badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia zestawienia aprobat i świadectw certyfikacji w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają wymagania ST w czasie 
postępu robót. 
2.1.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych do podsypki i zasypki wykopów. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 
i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
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zawiązane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań INI. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody INI, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów 
w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 
2.1.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez INI. Jeśli INI zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 
do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez INI. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
2.1.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót, i 
były dostępne do kontroli przez INI. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza 
terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę 
i uzgodnionych z INI. 
2.1.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze, co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez INI. Zmianę materiału musi zaakceptować projektant. 
2.2 Kanały rurowe. 
2.2.1. Rury z polichlorku winylu PCV  160 mm. 
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) SDR 34 bez substancji zmiękczających i 
wypełniających wg PN-B-10735:1992. Rury kielichowe z uszczelkami gumowymi wargowymi fabrycznie 
wstawionymi w rowki kielichów.  
2.2.2. Rury stalowe osłonowe (w gotowym wykopie). 
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego stosowania wg PN-80/H-74219 malowane 
wewnątrz asfaltową (WM) i zabezpieczone zewnątrz powłoką bitumiczna z pojedynczą (ZO1) lub 
podwójną przekładką (ZO2). 
2.2.3.Studzienki kanalizacyjne. 
Studnie wykonane będą z tworzywa sztucznego małogabarytowe Ø315 mm. Studzienki rewizyjne 
pełnić będą rolę studzienek kontrolnych przelotowych i połączeniowych.   
Każda studzienka tworzywowa inspekcyjna małogabarytowa φ 315mm składa się z następujących 
elementów:  

− kineta studzienki inspekcyjnej z PP wraz z uszczelką,   
− rura karbowana,  
− uszczelka do rury karbowanej,  
− rura teleskopowa,  
− stożek odciążający,  
− adapter tworzywowy pod właz,  
− właz żeliwny typ lekki kl. A 15.  

Wyrównanie wysokości osadzenia włazu w stosunku do nawierzchni wykonać za pomocą teleskopu.  

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
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z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez INI; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez INI. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy INI kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji INI, nie może być zmieniany bez jego 
zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez INI zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
3.2 Sprzęt do wykonania kanalizacji.  
3.2.1. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych. 
W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i 
wykończeniowych: 
-    koparkę podsiębierną 0,25 do 0,60 m3;     
-    spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM;     
-    samochód samowyładowczy 5 t – 10 t;      
-    sprzęt do zagęszczania gruntu;  
-    piłę do cięcia asfaltu i betonu;  
-    piłę motorową łańcuchową. 
3.2.2 Sprzęt do robót montażowych 
- samochód dostawczy do 0,9 t; 
- samochód skrzyniowy do 5 t;      
- żuraw samochodowy do 6 t;     
- beczkowóz ciągniony 4000 dcm3; 
- wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym; 
- wyciąg wolnostojący; 
- spawarkę elektryczną wirującą 300 A;  
-       zespół prądotwórczy trójfazowy;     
-       zestaw do spawania gazowego; 
-       zgrzewarkę do rur PE. 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 
warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 
budowie. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez INI, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
4.2 Transport i rozładunek rur PCV. 
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Ze względu na specyficzne cechy rur PCV należy przestrzegać następujących dodatkowych wymagań: 
-    transport powinien odbywać się tak, żeby uniknąć uszkodzeń mechanicznych (rozłożenie tektury 
falistej , wysokość składowania do 1,0 m); 
-    przewóz powinien się odbywać w temperaturze otoczenia -5°C do + 30°C; 
-    załadunek i rozładunek nie wymaga użycia specjalnego sprzętu — rury mogą być przenoszone 
ręcznie; 
-    przewóz powinien być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej długości, 
tak aby wolne końce wystające poza skrzynię nie byty dłuższe niż 1,0 m. 
4.3.Transport i rozładunek rur studziennych. 
- przewóz powinien być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi; 
-    załadowane rury nie powinny wystawać ponad burtę skrzyni; 
-    rozładunek rur wyłącznie przy użyciu sprzętu mechanicznego; 
- liczba rur ułożonych na środku transportu powinna być dostosowana do wytrzymałości betonu i 
warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. 
-  rury studzienne przewozić w pozycji ich wbudowania. 
4.4.Transport włazów kanałowych 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast 
typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 
4.5.Transport mieszanki betonowej. 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zniszczenia mieszanki i obniżenia temperatury 
przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
4.6.Transport kruszyw. 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zniszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
4.7.Transport cementu. 
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed 
wilgocią. Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731 -08. 
5. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW. 
5.1. Rury przewodowe PCV. 
Rury należy składać na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno - lub wielowarstwowo. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 
opadowych. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i 
gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów 
lub pojedynczych rur. 
Rury składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych. Wysokość stosu rur 
powiązanych w wiązki nie powinna przekraczać 2 metrów. Kolejne warstwy rur powinny być oddzielone 
przekładkami drewnianymi i układane kielichami naprzemianlegle, z wysunięciem kielichów poza końce 
rur. 
Podczas manipulowania, ładowania, transportu, rozładowywania i składowania należy zachować środki 
ostrożności. 
Nie dopuszcza się używania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania ładunku. W trakcie 
składowania rury należy chronić przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych (zakryte plandeką) 
oraz temperaturą (max temp. w miejscu przechowywania +30°C). 
5.2. Rury studzienne. 
Rury składać na otwartej przestrzeni Powierzchnia powinna być wyrównana i utwardzona. Rury układać 
według poszczególnych grup. Dopuszcza się układanie rur wielowarstwowo - max trzy warstwy rur. 
Ułożony stos rur powinien być zabezpieczony przed rozsunięciem się klinami drewnianymi. 
Rury studzienne składować pojedynczo w pozycji jak do wbudowania. 
5.3. Elementy betonowe prefabrykowane. 
Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, 
wyposażony w odpowiednie urządzenia dżwigowo-transportowe. Pomiędzy poszczególnymi rzędami 
składowanych prefabrykatów należy zachować trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego lub ruchu 
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pojazdów. 
Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych. 
Każdy rodzaj prefabrykatów powinien być składowany osobno. Prefabrykaty powinny być ustawione 
lub umieszczone na podkładach o przekroju prostokątnym, zapewniających odstęp od podłoża 
minimum  15 cm. 
5.4. Kruszywo. 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 
przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
5.5. Cement. 
Cement w workach powinien być przechowywany w magazynach zamkniętych. Składowany cement 
musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy 
niż 3 miesiące. 
5.6.  Kręgi 
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość -składowania nie powinna przekraczać 
1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych 
kręgów. 
5.7.  Cegła kanalizacyjna 
Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z 
odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. 
Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość 
przeliczenia. Cegły powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo 
pryzmach. 
Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o łącznej 
wysokości nie przekraczającej 3,0 m. 
Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m. 
5.8. Włazy kanałowe i stopnie 
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy 
powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 
odwodniona. 
6.TRANSPORT 
6.1. Transport rur. 
Rury PCW i PE  mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem 
pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o 
więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej. 
Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne 
warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości 
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
6.2. Transport kręgów. 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
pozycji wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,4 m należy wykonywać za pomocą minimum 
trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
6.3. Transport cegły kanalizacyjnej. 
Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w jednostkach ładunkowych 
lub luzem. 
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Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu samochodowego w jednej warstwie. 
Cegły transportowane luzem należy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok drugich, w 
jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu. 
Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. 
Cegły luzem mogą być przewożone środkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania 
opinek. 
Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać mechanicznie za 
pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. Załadunek i 
wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy użyciu przyrządów 
pomocniczych. 
6.4. Transport włazów kanałowych. 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach 
po 10szt. i łączyć taśmą stalową. 
6.5. Transport mieszanki betonowej. 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury 
przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
6.6. Transport kruszyw.                                                                                                 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi  środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
6.7. Transport cementu. 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
7. WYKONANIE ROBÓT. 
7.1. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia obiektów (zbiorniki, fundament, 
rurociągi) i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 
krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z 
rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 
INI. 
7.2. Roboty ziemne. 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót -wykopu (ręcznie 
lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian 
należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez 
Wykonawcę i wymieniony na nowy, odpowiedni. 
W przypadku potwierdzenia przez inspektora nadzoru, że grunt wydobyty na danym odcinku może 
podlegać zagęszczeniu dopuszcza się stosowanie na tym odcinku takiego gruntu. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy 
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 
Zdjęcie pozostawionej  warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z INI. 
7.3. Przygotowanie podłoża. 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt 
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z dokumentacją projektową. 
7.4. Roboty montażowe 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu 
powinny spełniać poniższe warunki: 
- najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 
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0,6 do 0,8 m/s.  
Spadki te nie mogą być jednak mniejsze niż: 
-  dla kanałów o średnicy do 0,16 m – 1,5%, 
- studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie wykopu 
i przygotowanym fundamencie betonowym, studzienki wykonywać należy  zasadniczo  w  wykopie 
szerokoprzestrzennym.  Natomiast  w trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody 
gruntowej, kurzawki itp.) wykopie wzmocnionym, 
- w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy stosować 
studzienki spadowe-kaskadowe, 
- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanałach o średnicy powyżej 0,40 m powinny mieć przelew 
o kształcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane 
na kanałach o średnicy do 0,40m włącznie powinny mieć spad w postaci rury pionowej usytuowanej 
na zewnątrz studzienki.  
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić materiałem 
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej poprzez osadzenie przejść szczelnych PVC o 
odpowiedniej średnicy. 
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych wg BN-86/8971-OS.  
Studzienki płytkie - bezpośrednio na komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej 
skrzynkę włazową wg PN-H-74051. Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z 
wyprofilowaną kinetą. Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna 
mieć przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu 
maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kinetą powinna mieć kształt 
łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona 
stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. 

Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3‰ w kierunku kinety. 
Studzienki usytuowane w miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne powinny mieć właz typu 
ciężkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach można stosować włazy typu lekkiego wg PN-H-
74051-01. 
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i 
zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem 
terenu. 
7.5. Izolacje.    
Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. 
Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z INI. 
W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez 
zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na 
gorąco wg PN-C-96177. 
7.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien 
być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien 
być zgodny z określonym w SST. 
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z INI. 
8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
8.1. Kontrola, pomiary i badania 
8.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw 
i ustalić receptę. 
8.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i  systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie  i  z 
częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. W szczególności kontrola 
powinna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
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- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 
mineralnego lub betonu, sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i 
studzienek, 
-   sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
-   sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
-   badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych   
-   sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
8.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
-   odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 
więcej niż + 5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi 
przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku), 
- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien 
być zgodny z pkt 5.5.9, 
9. OBMIAR ROBÓT 
9.1. Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. 
10. ODBIÓR ROBÓT 
10.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami INI, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki pozytywne. 
10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- roboty montażowe wykonania rurociągów, 
- wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 
- wykonana izolacja, 
- zasypany zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50m. 
11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
11.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 
- przygotowanie podłoża i fundamentu, 
- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ściekowych, 
- wykonanie izolacji rur i studzienek, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.  
12. PRZEPISY ZWIĄZANE 
       Normy 
1.   PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
2.   PN-B-06751 Wyroby   kanalizacyjne   kamionkowe.  Rury i kształtki. Wymagania i badania 
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3.   PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne.  Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka 
4.   PN-B-11112 Kruszywa  mineralne.   Kruszywa  łamane  do nawierzchni drogowych 
5.   PN-B-1203 7 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
6.   PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
7.   PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
8.   PN-H-74051-00  Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
10. PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 
11. PN-H-74051 -02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
12. PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
13. PN-H-74101 Żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych 
14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
15. BN-62/6738-03,04, 07    Beton hydrotechniczny 
16. BN-86/8971-06.02         Rury bezciśnieniowe. Rury  betonowe i żelbetowe 
17. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
18.  Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut 
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 i. 
19. Katalog budownictwa 
• KB4-4.12.1.(6)    Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
• KB4-4.12. l.(7)   Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
• KB4-4.12.1.(8)    Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
• KB4-4.12.1.(ll)   Studzienki ślepe (lipiec 1980) 
• KBl-22.2.6.(6)    Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub 60 cm 
20. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych". „Transprojekt" - Warszawa, 1979-1982 r. 
21. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok" i BPBBÓ Miastoprojekt-Warszawa, zaakceptowane i zalecone do 
stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m.st. 
Warszawy - sierpień 1984r. 
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ROBOTY W ZAKRESIE RUROCIĄGÓW DO PRZESYŁU WODY 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1 Przedmiot Warunków Wykonania i Odbioru 
Przedmiotem niniejszych Warunków są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie budowy i modernizacji rurociągów do przesyłu wody, które zostaną wykonane w ramach 
realizacji inwestycji pn. Budowa przepompowni strefowej w miejscowości Głogowiec, gm. Kutno. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Warunki Wykonania i Odbioru są stosowane jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich robót w zakresie budowy i modernizacji rurociągów do przesyłu wody 
przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach dotyczą prowadzenia robót w zakresie budowy i 
modernizacji rurociągów do przesyłu wody, które obejmują  modernizację rurociągów wody 
uzdatnionej na Stacji Wodociągowej oraz rurociągów łączących studnie głębinowe z ujęciem wody, 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z określeniami podanymi w SST„Wymagania ogólne”, zawartymi w 
Prawie budowlanym i rozporządzeniach wykonawczych, „Warunkach Technicznych Wykonania i 
Odbioru Sieci Wodociągowych” oraz PN-EN 805 i PN-B-10725. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  SST „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami PFU, SST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła pozyskania materiałów 
Przy doborze materiałów należy się kierować następującymi kryteriami: 
• spełnienie wymogów hydraulicznych, 
• jakość materiałów, 
• atest PZH do stosowania w sieciach wodociągowych. 
2.2. Wymagania ogólne dla materiałów 
Przy wykonywaniu robót według zasad niniejszych SST mają zastosowanie materiały posiadające atest 
PZH, odporne na korozję, obrastanie i inkrustację spełniające wymagania: 
PN-EN 12201:2004 Rury i kształtki z ze stali odpornej na korozję gatunku X5CrNi 18-10 (1.4301) 
zgodnie z PN-EN 10088-1. 
Rury wyprodukowane w całości z surowca I gatunku bez surowców wtórnych, należy stosować jednolity 
system kształtek. 
Rury przewodowe 
Do wykonania rurociągów stosować rury PE-RC DN 110 i kształtki PE 100 SDR 17 lub PE 80 SDR 17.6. 
Jako rury ochronne w miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym zastosować rury ochronne z 
PE. 
Rury ochronne 
Rury  ochronne  należy  wykonać  z  rur  stalowych   bez  szwu  ogólnego stosowania  wg  PN-80/H-
74219  izolowane   fabrycznie   poprzez  malowane   wewnątrz asfaltową   (WM)   i zabezpieczone 
zewnątrz powłoką bitumiczną z pojedynczą (ZO1) lub podwójną przekładką (ZO2). 
Armatura wodociągowa 
Zasuwy 
Zasuwy żeliwne, kołnierzowe, z miękkim wkładem, z obudową i skrzynką uliczną. Zasuwy 
usytuowane w jezdni wyposażyć w teleskopowe trzpienie. 
Inne materiały 
• taśma lokalizacyjna koloru biało-niebieskiego o szerokości 200 mm z zatopioną wkładką metalową 
• beton B 15, B 20 z dodatkiem uszczelniacza w stosunku 1.5% do masy betonu 
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• płozy (pierścienie centrujące) oraz manszety uszczelniające 
• Skrzynka uliczna zgodna z normą PN-85/M-74081 
• Pospółka (Kruszywo nienormowane) 
• Tabliczki orientacyjne zgodne z normą PN-86/B-09700 „Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia 
na przewodach wodociągowych”. 
• Kołnierze ruchome dociskowe do połączeń kołnierzowych z elementem dociskowym żeliwnym, 
powlekane polipropylenem lub ze stali nierdzewnej.  
• Śruby do połączeń kołnierzowych oraz podkładki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70. 
• Nakrętki ze stali nierdzewnej klasy A-4/80.  
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania Ogólne". 
4.1. Wymagania dotyczące transportu rur 
Ze względu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych należy spełnić następujące wymagania: 
• Rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi wystające poza pojazd końce rur nie 
mogą być dłuższe niż 1 m, – przewożone rury ułożone luźno w stosy na samochodzie - wysokość 
ładunku nie powinna przekraczać 1 m, – podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem i zmianą położenia. 
• Transport rur powinien odbywać się przy temperaturze zewnętrznej –5°C do +30°C. 
4.2. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C. Przy długotrwałym 
składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem światła 
słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią 
nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod 
powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie. 
Luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach 
drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny być z 
boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2m.  
Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o 
różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST „Wymagania ogólne” 
5.1.1. Podsypka i obsypka 
5.1.1.1. Podłoże pod rurociągi 
Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. 
W   gruntach   suchych   piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymałości 
powyżej 0,05 MPa podłożem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spełniający 
wymagania normy PN-85/B-10726. 
W gruntach spoistych należy wykonać podłoże wzmocnione z warstw pospółki lub żwiru z domieszką 
piasku grubości od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy żwiru 
lub tłucznia z piaskiem grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. 
Wykonawca dokona zagęszczenia wykonywanego podłoża do Is nie mniej niż 0,95. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami pkt 7 normy PN-EN 1610.  
Wymagane jest podłużne wyprofilowanie dna z zaprojektowanym spadkiem, stanowiące łożysko nośne 
rury wodociągowej. Ewentualne ubytki w wysokości podłoża należy wyrównywać wyłącznie piaskiem. 
W celu zwiększenia nośności podsypkę należy zagęścić. Powierzchnia podsypki powinna zapewniać 
swobodny odpływ wody oraz być ciągła i gładka. Zaleca się, aby górna warstwa podłoża o grub. 0,03-
0,05 m pozostała niezagęszczona, co umożliwi osiadanie rury. 
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5.1.1.2. Obsypka rurociągów 
Użyty materiał i sposób wykonania nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 
obiektów na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej czy cieplnej.  
• grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 dla przewodów z rur z 
tworzyw sztucznych wynosi 0,3 m, 
• materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej jest grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-74/B-02480,  
• zagęszczenie - materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej należy zagęścić ubijakiem ręcznym 
po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050.  
Najistotniejsze jest zagęszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. 
Ze względu na możliwość naruszenia struktury obsypek przy demontażu umocnienia wykopu należy 
zachować następujący sposób ich wykonania: 
• obsypkę wykonywać warstwami z jednoczesnym demontażem umocnienia ścian przydennej części 
wykopu, 
• zagęszczenie warstwy obsypki należy wykonać po demontażu pasa umocnienia ścian wykopu w jej 
obrębie, 
• po zagęszczeniu pierwszej warstwy ułożyć kolejną, zdemontować umocnienie ścian wykopu w jej 
obrębie, zagęścić itd. 
Obsypkę należy wykonywać z zachowaniem dostępu do dołka montażowego. Dołki montażowe ulegają 
zasypaniu piaskiem po próbie szczelności złącz danego odcinka. 
Po sprawdzeniu ułożenia rurociągu i złączy przez Zamawiającego i po pomyślnej wstępnej próbie 
szczelności, każde zagłębienie pod złącze należy dokładnie wypełnić materiałem ziarnistym i dokładnie 
ubić, do uzyskania współczynnika zagęszczenia, jak wierzchnia warstwa podsypki. 
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudności 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1,0 należy zastąpić górną warstwę zasypu 
wzmocnioną podbudową drogi. 
5.1.2. Montaż rurociągów 
5.1.2.1. Montaż rurociągów  
Przewody wodociągowe należy wykonywać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur, a także 
z wymaganiami normy PN-EN 1452:2000, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz poniższymi wymaganiami szczegółowymi. 
Technologia budowy musi gwarantować utrzymanie trasy i spadku przewodów. Do budowy rurociągów 
w wykopie otwartym można przystąpić po odbiorze wykopu i podłoża. 
Rury na dnie wykopu należy układać na podłożu suchym, z wyprofilowanym dnem – zgodnie z 
projektowanymi spadkami. 
Przed przystąpieniem do montażu rurociągów należy sprawdzić niweletę dna wykopu oraz jakość rur, 
grubość podsypki i stopień jej zagęszczenia. 
Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki. 
Ułożony odcinek   rurociągu   po   uprzednim   sprawdzeniu   prawidłowości   jego ułożenia, 
zabezpieczenia przed przemieszczaniem wymaga wykonania zasypki wstępnej przynajmniej na 
wysokość 15 cm ponad wierzch rury (w końcowej fazie robót zasypkę uzupełnia się do 30 cm. 
Rurociągi w pomieszczeniach należy wykonać w istniejących kanałach i na projektowanych estakadach 
zapewniając właściwe podparcie projektowanych rurociągów. 
5.1.2.2. Połączenie rur PE 
Połączenia zgrzewane wykonać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur. 
Przewody i kształtki PE należy łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe lub przy użyciu kształtek 
elektrooporowych, montować w temperaturze otoczenia od 0ºC do 30ºC, jednakże z uwagi na 
zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonywać połączenia w 
temperaturze nie niższej niż + 5ºC. 
5.1.2.3. Połączenie przy zmianach materiału rur i kształtek 
W miejscach gdzie zachodzi konieczność zmiany materiału z tworzywa na żeliwo, należy zastosować 
tuleje kołnierzowe z luźnym kołnierzem dociskowym, zgrzewane doczołowo kształtki przejściowe przy 
połączeniach PE/żeliwo. 
5.1.2.4. Rury ochronne 
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W miejscach skrzyżowania projektowanego wodociągu z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, na 
rurociągu należy zamontować rury ochronne.  
Na rurze przewodowej przeciąganej przez rury osłonowe oraz na rury przewodowe istniejące, na 
których montowane będą rury osłonowe dwudzielne należy montować pierścienie centrujące (płozy) z 
elementów odpowiednich do średnicy zewnętrznej rury przewodowej o wysokości od 25 do 41 mm, w 
odległościach nie większych niż 2.0 m.  
Jako zamknięcie rur ochronnych zastosować manszety – pierścienie samouszczelniające. 
Uzupełnienia zewnętrznej powłoki izolacyjnej w przypadku rur stalowych należy wykonać wg PN-82/B-
01801 i PN-86/B-01811oraz zgodnie z Instrukcją ITB nr 240 i 259. 
5.1.2.5. Włączenia do istniejących wodociągów 
Połączenia projektowanych końcówek przewodów z istniejącymi wykonać przy użyciu kształtek 
przejściowych.  
5.1.2.6. Bloki oporowe 
Na załamaniach trasy należy wykonać bloki oporowe, natomiast pod zasuwami podbudowy betonowe. 
Bloki oporowe na załamaniach trasy i pod armaturą należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-
B-10725/1997. 
5.1.2.7. Oznakowanie trasy 
Trasę przewodów przed jego zasypaniem należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną. 
Taśmę ułożyć na wysokości 20 cm nad wierzchem rury z odpowiednim wyprowadzeniem końcówek do 
skrzynek do zasuw i hydrantów. 
5.1.2.8. Płukanie, dezynfekcja i próby szczelności 
Po wykonaniu montażu rurociągu należy przeprowadzić próby szczelności oraz dezynfekcję rurociągu. 
Rurociąg przed oddaniem do eksploatacji musi zostać dokładnie przepłukany czystą wodą, przy 
szybkości przepływu dostatecznej do wypłukania wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych a 
następnie zdezynfekowanych. Dezynfekcję przewodu przeprowadza się wodą chlorowaną (ze 
zmieszania gazowego chloru z wodą) lub wodą chlorową, powstałą z rozpuszczenia związków chloru 
(podchlorynu wapnia lub sodowego), zawierającą co najmniej 50 mg Cl2/dm3, w okresie czasu 
wynoszącym 24 godziny. Dezynfekcję przeprowadza się dawkując roztwór środka dezynfekującego 
przy powolnym napełnianiu przewodu. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewód należy ponownie 
przepłukać wodą wodociągową i wykonać badania bakteriologiczne. 
5.1.2.9. Zasuwy liniowe 
Zasuwy żeliwne połączyć z rurociągami z tworzyw sztucznych poprzez kształtki przejściowe na 
rurociągach z PVC lub poprzez tuleje kołnierzowe PE zgrzewane doczołowo i luźne kołnierze stalowe, 
na rurociągach z PE-HD. 
Zasuwy liniowe oznakować tabliczkami informacyjnymi. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania Ogólne”. 
6.1. Bieżąca kontrola Zamawiającego 
Kontrola   obejmuje   na   bieżąco   wizualne   sprawdzenie   wszystkich   elementów   procesu 
technologicznego, oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Zamawiającego, w miarę postępu 
robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów, i zgodności wykonywanych robót z 
Dokumentacją Projektową i wymaganiami niniejszej Specyfikacji a w szczególności. 
• wytyczenie osi przewodu, 
• zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 
• rodzaj podłoża, 
• rodzaj rur, kształtek i armatury, 
• składowanie rur, kształtek i armatury, 
• ułożenie przewodu, 
• zagęszczenie obsypki przewodu, 
• szczelność przewodu, 
• przewody ułożone w rurze ochronnej, 
• zabezpieczenia antykorozyjne, 
• wyniki płukania i dezynfekcji przewodów. 
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Wymagane jest przedstawienie przez Wykonawcę oceny higienicznej PZH dla rur, kształtek i 
zamontowanej armatury. 
6.2. Badanie i próba szczelności rurociągów. 
Badanie szczelności rurociągów nadzoruje Zamawiający, który dopuści rurociąg do prób po 
stwierdzeniu zgodności wykonania rurociągu z Dokumentacją Projektową oraz właściwego 
przygotowania rurociągu do prób zgodnie z wymogami norm. 
Dla sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności złącz w rurociągach należy przeprowadzić próbę 
ciśnieniową (hydrauliczną). 
Do próby szczelności rurociąg powinien być zasypany, odkryte tylko miejsca połączenia z armaturą. 
Ciśnienie   próbne   przy   badaniach   przewodów   należy   przyjąć   zgodnie   z wytycznymi w 
Dokumentacji projektowej. 
Próby szczelności należy przeprowadzić po odpowietrzeniu rurociągów przy użyciu pompki ręcznej 
zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi w normach: 
• PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
• PN-EN 12201-1:2004    Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. 
Wyniki prób szczelności odcinka, jak i całego przewodu powinny być ujęte w protokołach podpisanych 
przez Wykonawcę i Zamawiającego. 
Wykresy i protokoły z przeprowadzonych prób ciśnieniowych rurociągów stanowią część dokumentacji 
powykonawczej. 
6.3. Kontrola wykonania zgrzewu czołowego i elektrooporowego 
Kontrola zgrzewów winna być wykonana w oparciu o aktualną instrukcję producenta. 
Kontrola wykonania zgrzewu czołowego obejmuje: 
• pomiar parametrów geometrycznych zgrzewu, 
• oględziny wypływki ściętej z powierzchni zgrzewanych rur, 
• badanie niszczące polegające na skręceniu ściętej wypływki i próbie jej rozerwania. 
Ocenie zgrzewu elektrooporowego podlegają: oględziny zamontowanej kształtki elektrooporowej oraz 
osiowości zamontowanych w niej przewodów, sprawdzenie czy jest prawidłowa wypływka kontrolna. 
6.4. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów. 
Sprawdzenie stopnia zagęszczenia podsypki, obsypki i gruntu w wykopach  należy wykonać zgodnie z 
warunkami wykonania i odbioru robót ziemnych. 
6.5. Bieżąca kontrola Wykonawcy 
W trakcie wykonywania robót ziemnych, Wykonawca zobowiązany jest sprawdzać na bieżąco 
wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość zagęszczanego w wykopie gruntu oraz wskaźnik 
zagęszczenia gruntu trzy razy na każde 100 m dla każdej warstwy, tak aby spełnić wymagania podane 
SST. 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w  ST „Wymagania Ogólne". 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w „Wymagania Ogólne". 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
• PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
• PN-EN 12201-1:2004    Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne 
• PN-EN 1452-1:2000     Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody -  Norma wieloarkuszowa  
• PN-EN 545:2005 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów 
wodnych - Wymagania i metody badań  
10.2. Inne 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U  Nr 47, poz. 401). 
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ST – 02.02 – Zbiornik rtetencyjny 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  
w zakresie montażu zbiornika retencyjnego oraz rurociągów przyłączeniowych zbiornika. 

 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

 
W ramach robót objętych niniejszą Specyfikacją Szczegółową zostaną wykonane następujące 
prace: 

− montaż zbiorników na fundamencie (wykonanym zgodnie z Dokumentacją Budowlaną), 
− wykonanie orurowania zbiorników. 

 
1.4. Ogólne wymagania 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano – montażowych” Tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe", Arkady, Warszawa 1988. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów w 
przypadku niemożliwości  ich  uzyskania  –  przez  inne  materiały  lub  elementy  o  zbliżonych  
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej Dokumentacji 
Technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli 
dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w Dokumentacji Technicznej na inne, nie 
mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować 
zgodnie z „Warunkami technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –  montażowych”  
Tom   II  „Instalacje  sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami oraz innymi przepisami 
dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 
2. MATERIAŁY 

 
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały – użyte do wykonania instalacji, muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
Materiały do wykonania robót instalacyjnych należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
opisem technicznym, rysunkami. 

 
Materiały podstawowe to: 

– rurociągi PE-RC DN 100,  
– zbiornik retencyjny o następujących parametrach technicznych - ilość: 1 szt., 
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• pojemność: 30 m3, 
• średnica nominalna płaszcza: 3000 mm, 
• wysokość całkowita zbiornika: 5200 mm, 
• wysokość przelewu: 4250 mm, 
• włazy rewizyjne: 

− w płaszczu: DN 600, 
− w dachu: 500/600 mm, 

• średnica króćca tłocznego: DN 100, 
• średnica króćca spustowego: DN 150, 
• średnica króćca przelewowego: DN 150, 
• średnica króćca ssącego: DN 100, 
• króciec pod sondę pomiarową: 1½”, 
• armatura wewnętrzna: po stronie dostawcy zbiornika. 

Pionowe, jednokomorowe zbiorniki retencyjne służą do magazynowania wody pitnej, co pozwala na 
wyrównanie okresowych deficytów wody, spowodowanych najczęściej zbyt małym ciśnieniem wody 
w sieci wodociągowej. 

 
Pionowe zbiorniki retencyjne wykonane są z elementów stalowych (stal niskowęglowa), 
atestowanych. Zbiornik składa się z płaszcza w kształcie pionowego walca zamkniętego od dołu 
płaskim dnem, a od góry stożkowym dachem. W dachu znajduje się komin wentylacyjny oraz króciec 
do montażu sondy pomiaru poziomu lustra cieczy w zbiorniku. Zbiornik posiada dwa włazy 
rewizyjne: 

– na dachu właz prostokątny z izolowaną pokrywą, 
– w dolnej części płaszcza właz okrągły. 

Ponadto zbiornik wyposażony jest w drabinę zewnętrzną oraz wewnętrzną, umożliwiającą 
bezpieczne wejście do wnętrza zbiornika. W skład wyposażenia technologicznego zbiornika wchodzi 
również wewnętrzne orurowanie oraz zawór pływakowy DN100. 

 
Wszystkie króćce przyłączeniowe zakończone są kołnierzami na ciśnienie Po = 1 MPa i znajdują się 
w ścianie zbiornika. Szczelność połączeń spawanych sprawdzana jest u producenta metodą 
penetracyjną. 

 
Izolacja termiczna zbiornika wykonana jest na zewnętrznej stronie płaszcza stalowego z wełny 
mineralnej o grubości g = 100 mm. Izolowane jest także zadaszenie oraz właz na dachu (styropian 
o grubości g = 100 mm). Izolacja na zewnątrz zabezpieczona jest płaszczem z blachy trapezowej 
ocynkowanej lub na indywidualne zamówienie z blachy aluminiowej. 
Od środka zbiornik malowany jest farbą z atestem PZH. Wszystkie zewnętrzne elementy zbiornika 
malowane są dwukrotnie uniwersalną farbą podkładową oraz lakierem asfaltowym. 
Drabiny zewnętrzne oraz wewnętrzne wykonywane są w wersji ocynkowanej. 

 
Wyposażenie zbiornika stanowić będą: 

– rurociąg tłoczny (woda z sieci): DN 100, 
– rurociąg spustowy: DN 150, 
– rurociąg przelewowy: DN 150, 
– rurociąg ssący: DN 100. 
– sonda hydrostatyczne do pomiaru zwierciadła – zgodnie z Dokumentacją Techniczną, 
– zasuwy odcinające na poszczególnych przyłączach – zgodnie z Dokumentacją Techniczną, 
– inne elementy wymienione w Dokumentacji Technicznej. 

Na zbiorniku powinna znaleźć się tabliczka informacyjna zawierająca: 
− numer seryjny urządzenia, 
− rok produkcji, 
− dane techniczne. 

 
W szczególności należy dostarczyć: 

− atesty PZH dla kontaktu z wodą pitną podstawowych urządzeń, 
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− inne niezbędne elementy. 
 

3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót,  jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
W szczególności należy wykorzystać: 

− urządzenia do spawania rur ze stali nierdzewnej w osłonie gazowej, 
− klucze pozwalające skręcać rurociągi i urządzenia w miejscach połączeń kołnierzowych, 
− gwintownice, 
− podpory, stemple drewniane lub stalowe – ułatwiające montaż materiałów ciężkich, 
− żurawie, wyciągarki, 
− urządzenia elektroenergetyczne do podłączenia instalacji elektrycznej, 
− inne urządzenia określone w części ogólne Specyfikacji. 

Dopuszcza się wykorzystanie innego sprzętu, o ile nie spowoduje on uszkodzenia materiałów oraz 
spełnia wymagania bezpiecznego i higienicznego użytkowania. 

 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

 
Urządzenia dostarczone na budowę należy uprzednio sprawdzić czy nie zostały uszkodzone 
podczas transportu. Należy je składować w magazynach zamkniętych. Urządzenia powinny być 
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze 
należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
Rury należy składować zgodnie z wytycznymi producenta. W sytuacji, gdy nie zostały określone 
wymagania: 

– rury składować na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej 
przed gromadzeniem się wód opadowych, 

– rury w prostych odcinkach, należy składować w stosach na równym podłożu, 
na podkładach drewnianych, 

– rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, 
– w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych, 
– szczególnie zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (kołpaki, 

wkładki itp.), 
– nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 

(zagięcia, zagniecenia itp.), 
– nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

5.1. Montaż przewodów rurowych 
 

1. Rury  przed  ich  bezpośrednim  użyciem  do  montażu  lub  układania  należy  wewnątrz     i 
na stykach starannie oczyścić; rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno 
używać. 

2. Izolację antykorozyjną rur uszkodzoną w czasie transportu lub montażu wstępnego należy 
przed użyciem rur do montażu naprawić przez staranne usunięcie uszkodzeń i wykonanie 
nowej izolacji, sięgającej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone. 

3. Przy przerwach w układaniu rur należy dokładnie zabezpieczyć końcówki przewodów. 
4. W miejscach przejść przewodów przez ściany nie wolno wykonywać żadnych połączeń rur. 

Jeżeli w miejscach tych są założone tuleje, wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury 
i wewnętrzną tulei należy całkowicie wypełnić elastycznym szczeliwem. 

5. Przewody poziome należy montować na podporach. Stosować obejmy pełne 
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zabezpieczające przed przesunięciem przewodu podczas pracy. 
6. Zmiany kierunków prowadzenia przewodów należy realizować odpowiednimi kształtkami. 
7. Zmiany średnic realizować  odpowiednimi  dyfuzorami  oraz  konfuzorami  umieszczanymi w 

miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. 
8. Zmiany materiału orurowania – wykonywać w oparciu o odpowiednie kształtki (przejściówki 

kołnierzowo – rurowe) 
9. Urządzenia kołnierzowe montować z wykorzystaniem śrub ze stali tożsamej gatunkowo     z 

gatunkiem rurociągu. 
10. Przed montażem należy z armatury usunąć zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych 

(urządzenia sprężonego powietrza, tlenu itp.) również tłuszcz, zastosowany jako przejściowa 
ochrona antykorozyjna. Należy usunąć z armatury zaślepienia. 

11. Armaturę o masie przekraczającej 30 kg – niezależnie od średnicy przewodu – należy 
ustawiać na odpowiednich trwałych podparciach, nie pozwalających na przeciążenie 
przewodów. 

12. Rurociągi montować ściśle wg wysokości określonych w Dokumentacji Projektowej. Dotyczy 
do przede wszystkim usytuowania rurociągów: ssawny dla zestawu sieciowego oraz 
ssawnego dla pompowni płuczącej – ze względu na niezwykle ważne wypoziomowanie 
względem przejść i otworów technologicznych przez ściany. 

 
5.2. Połączenia przewodów rurowych 

 
Połączenia  przewodów  rurowych  należy  wykonywać  jako  kołnierzowe,  spawane,  gwintowane i 
zgrzewane w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. 

 
Połączenia kołnierzowe 
Połączenia spawane rurociągów i kształtek powinny być wykonywane po przygotowaniu końcówek 
do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN – ISO 6761. Natomiast kształty 
złączy spawanych połączeń króćców i odgałęzień powinny być zgodne z przedmiotową normą PN 
– B – 69012. Jakość połączeń spawanych rurociągów, kształtek, króćców i odgałęzień powinna 
odpowiadać co najmniej klasie W3 wadliwości złączy spawanych określanych przedmiotową normą 
PN – M – 69775. 

 
Połączenia spawane 
Wymagania szczegółowe, w zależności od rodzaju materiału oraz wymaganej wytrzymałości, 
sposób badania i kontroli spawów powinny być podane w technologii wykonania robót 
spawalniczych. 

 
Połączenia gwintowane 
Połączenia gwintowane wykonać na podłączeniu aparatury kontrolnej (czujniki ciśnienia) oraz 
armatury probierczej (kurki probiercze). 
Połączenia  gwintowane  można  stosować  do  przewodów  z   rur   stalowych   instalacyjnych przy 
ciśnieniu roboczym czynnika nie przekraczającym 1,0 MPa. 
Gwinty na końcach rur powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. 
Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki. 
Połączenia gwintowane można uszczelniać za pomocą taśmy, konopi lub pasty. 

 
Połączenia zgrzewane – PE 
Połączenia zgrzewane wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta rurociągu oraz 
powszechnymi zasadami łączenia rurociągów PE. 

 
5.3. Montaż zbiorników retencyjnych 

 
W zakresie robót montażowych zbiorników retencyjnych należy przestrzegać następujących 
zasad: 

− przed ostatecznym wykonaniem i montażem zbiorników, producent urządzenia powinien 
przedstawić do zatwierdzenia jego Dokumentację wykonawczą, 
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− zbiorniki powinny być montowane przez ich producenta, 
− należy sprawdzić zgodność wymiarów z Dokumentacją Projektową, 
− zbiorniki montować na wcześniej przygotowanym fundamencie, 
− przed montażem należy dokładnie zweryfikować warunki posadowienia urządzeń, 
− szczególnie zwrócić uwagę na gniazdo na króćce przyłączeniowe zbiorników czy pozwala 

pomieścić wszystkie wyjścia, 
− w ramach montażu dokonać również czyszczenia i dezynfekcji urządzeń, 
− w ramach montażu podłączyć system sterowania pracą zbiorników względem pompy 

głębinowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Kontrola jakości robót powinna być obejmować: 

− sprawność   pracy   urządzeń    elektrycznych    (zgodnie    z    zasadami    podanymi  przez 
producenta, dokumentacją DTR oraz ogólnym zasadami obowiązującymi w tej dziedzinie), 

− wypoziomowanie urządzeń, 
− wypoziomowanie rurociągów, 
− montaż rurociągów na odpowiedniej rzędnej, 
− montaż armatury – zgodnie z wytycznymi producenta i DTR poszczególnych urządzeń oraz 

Dokumentacją Techniczną, 
− kontrolę szczelności instalacji. 

 
Kontrola powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Norm oraz „Warunkami 
technicznymi wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –  montażowy.  Tom  II  Instalacje  sanitarne i 
przemysłowe”. 
Wyniki przeprowadzonej kontroli są pozytywne, jeśli wszystkie wymagania zostały spełnione. Jeśli 
nie spełniono któregokolwiek z elementów, należy fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami  i 
po wprowadzeniu poprawek przeprowadzić ponowne badanie. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór robót  przeprowadzonych  w  opisanej  Specyfikacji  Szczegółowej  powinien  być  zgodny  
z odpowiednimi normami. 
W ramach odbioru należy zwrócić uwagę na: 

− sprawność działania wszystkich urządzeń – w tym przede wszystkim urządzeń 
pomiarowych oraz urządzeń elektrycznych, 

− wykonanie  zgodnie  z  dokumentacją,  względnie  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  
z naniesionymi, uzgodnionymi z Inspektorem i Inwestorem zmianami, 

− wypoziomowanie poszczególnych rurociągów technologicznych względem króćców 
przyłączeniowych zbiornika, 

− dostarczenie DTR, atestów, świadectw jakości, deklaracji zgodności, 
− dostarczenie protokołów odbiorów częściowych, protokołów badań szczelności instalacji, 
− dostarczenie badań instalacji elektrycznej i elektroenergetycznej, 
− warunki wizualizacji stanów, 
− inne elementy opisane w ogólnej części Specyfikacji Technicznych. 

 
 

8. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne" 
ST – 00.00. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne" 



 

str. 78 

 

ST – 00.00. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Wszystkie przepisy związane podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne" ST – 00.00. 
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ST – 02.03 – Pompownia strefowa 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  
w zakresie montażu pompowni strefowej. 

 
1.3. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

 
W ramach robót objętych niniejszą Specyfikacją Szczegółową zostaną wykonane następujące 
prace: 

− wykonanie, montaż i rozruch pompowni sieciowej, 
− wykonanie montaż urządzeń sterujących pracą pompowni sieciowej. 

 
1.4. Ogólne wymagania 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano – montażowych” Tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe", Arkady, Warszawa 1988. 
Odstępstwa  od  projektu  mogą  dotyczyć   jedynie   zastąpienia  zaprojektowanych   materiałów  
w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej Dokumentacji 
Technicznej nie mogą  powodować  obniżenia  wartości  funkcjonalnych  i  użytkowych  instalacji,  
a jeżeli  dotyczą  zamiany  materiałów  i  elementów  określonych  w  Dokumentacji  Technicznej 
na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy 
realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych” Tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 
2. MATERIAŁY 

 
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały – użyte do wykonania instalacji, muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
Materiały do wykonania robót instalacyjnych należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
opisem technicznym, rysunkami. 
 
Projektuje się zestaw hydroforowy typ ZHF.1.10.2/6.B3.1.4199.3/91+OTz.DN50  
gdzie:  
ZHF.1.10.2/6.B3.1_ zestaw hydroforowy, dwusekcyjny złożony z dwóch pomp typu 
OPF.1.10.1.1110.5.304.1 (jedna rezerwa czynna _ 1P) oraz jednej OPF.6.B3.1.1110.5.309.1  
(pompa rozbioru pożarowego_1PP)  
3199 _ szafa na indywidualnej konstrukcji nośnej (wolnostojąca), kolektory i rama ze stali 
nierdzewnej (AISI304), kolektory o średnicy obliczeniowej i układzie standardowym (DN100 / 
PN10),   
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4/91 _ sterowanie za pomocą kroczącego przemiennika częstotliwości w zabudowie szafowej, szafa 
na indywidualnej konstrukcji nośnej, pompa pożarowa rozruch "soft-start", wyposażona w modem 
GSM SMS. 
 
Parametry pracy i minimalne wymagania instalacyjne:  
Wydajność Qmax = 40,32 m3/h (11,2 dm3/s)  
Wydajność bytowa: Qb = 4,08 m3/h (1,13 dm3/s)  
Wymagana wysokość podnoszenia: ΔH= 36 mH2O 
Agregaty pompowe.  
Pompy  pionowe  typu  OPF  są przeznaczone do pompowania i podwyższania ciśnienia wody pitnej, 
uzdatnionej nie zawierającej domieszek ścierających i długowłóknistych (zawartość piasku 50 g/m3). 
Pompy OPF mogą być również stosowane do pompowania innych niż woda mediów, których lepkość 
nie przekracza 200 mm2/s, o agresywności w granicach odporności korozyjnej stosowanych 
materiałów konstrukcyjnych. Pionowe,  wielostopniowe  pompy  wirowe,  z  przeciwlegle  
usytuowanymi króćcami ssawnym i tłocznym (układ "in line"). Napęd ze standardowego 
elektrycznego silnika kołnierzowego przekazywany jest przez sprzęgło tulejowe. Korpus górny pompy 
stanowi jednocześnie zamocowanie dla silnika. Siły poosiowe generujące się w układzie, 
przenoszone są przez zabudowane w głowicy pompy łożysko toczne (nie wymaga obsługi przez cały 
okres swojej eksploatacji). Siły promieniowe przenoszone są przez łożysko ślizgowe, smarowane 
pompowanym medium.   
Wał pompy uszczelniony jest uszczelnieniem mechanicznym, które można wymienić bez 
konieczności demontażu silnika.  
Konstrukcja nośna.  
Wykonana jest z kształtowników stalowych nierdzewnych  (stal  AISI304). Konstrukcja nośna 
ustawiona jest na wibroizolatorach eliminujących konieczność specjalnego fundamentowania 
zestawu – wystarczy płaska posadzka.  
Kolektory.  
Kolektory spinają poszczególne agregaty po stronie napływowej i tłocznej. Wykonane są jako 
konstrukcja spawana z rur i kołnierzy stalowych nierdzewnych (AISI304). Kolektory DN100 
zakończone kołnierzami luźnymi (prędkość przepływu dla Qmax: v  =1,28 m/s).  
Na kolektorze tłocznym zainstalowany jest zbiornik przeponowy V = 25 dm3. Do kolektora tłocznego 
połączone obejście testujące OTz.DN50 kierowane do zbiornika zasilającego.  
Sterowanie.  
Jako najbardziej racjonalny sposób regulacji zestawu przyjęto sterowanie nadążne, realizowane za 
pośrednictwem kroczącego przemiennika częstotliwości (dla pomp bytowych).   
Sterownik swobodnie  programowalny. Szafa sterownica wyposażona jest w dotykowy  panel  
operacyjny  7", wyposażona jest  również w port RS485 z protokołem Modbus RTU.  
Jednostką zarządzająca jest mikroprocesorowy regulator, będzie on realizował następujące funkcje:  

− utrzymywanie ciśnienia na określonym poziomie niezależnie od aktualnego rozbioru,  
− zabezpieczenie przed suchobiegiem,  
− bilansowanie  czasu  pracy  poszczególnych agregatów (wydłużenie żywotności zestawu jako całości 

- równomierne zużycie poszczególnych agregatów), 
− każda z pomp uruchamiana jest za pośrednictwem przemiennika częstotliwości, w związku z czym 

zmiany ciśnienia w instalacji  następują  łagodnie  i  bezuderzeniowo,  co  ma  wpływ  na  wydłużenie  
żywotności  instalacji  (brak  udarów hydraulicznych) i pomp (brak udarów mechanicznych).  

− pompa rozbioru pożarowego (PP/5,50 kW) uruchamiana za pomocą rozrusznika tyrystorowego (soft-
startu).  

− szafa  sterownicza  wyposażona jest w gniazdo w standardzie RS-485, z protokołem Modbus RTU 
umożliwiającym przesył danych za pomocą dowolnego modemu obsługującego port RS-485 z 
protokołem Modbus RTU  

− w przypadku awarii przemiennika zestaw automatycznie przechodzi w tryb pracy kaskadowej,  
− istnieje możliwość sterowania ręcznego,  
− zestaw zapewnia pełne zabezpieczenie elektryczne (przeciążenia, odpad fazy, itp...),  
− sterowanie obejściem testującym OTz.DN50.  

  
Do sterownika zestawu hydroforowego podłączyć sondę poziomu wody zainstalowaną w zbiorniku 
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retencyjnym na wodę pitną. 
Wyprowadzenie wyświetlacza na drzwi szafy sterującej umożliwia korygowanie nastaw w trakcie 
pracy zestawu.   
 
Szafa sterownicza.  
Szafa sterownicza o stopniu ochrony IP 54. Za pomocą wyświetlacza możliwe jest obserwowanie 
ciśnienia po  
stronie napływowej i tłocznej oraz kontrola ciśnień zadanych. Stany pracy i awarii oraz informacja o 
trybie pracy (ręczny/automatyczny) realizowana będzie przez kontrolki umieszczone na drzwiach 
szafy i płyty głównej regulatora. Szafa na konstrukcji nośnej, którą należy trwale przymocować do 
posadzki, w dogodnym miejscu, przed rozpoczęciem prac instalacyjnych. Wymiary szafy 
sterowniczej: 1000x800x250 [mm].  
Sterowanie wyposażone w modem GSM wraz z karta SIM do generowania komunikatów SMS.  
Manometry.  Ciśnieniomierz (w wersji wstrząsoodpornej) ogólnego przeznaczenia do pomiaru 
ciśnienia cieczy w klasie 2,5% zainstalowany na kolektorach zestawu. Na kolektorze napływowym 
wakuomanometr (-1,0 ÷ 1,0 bar), na kolektorze tłocznym manometr (0 ÷ 10,0 bar).  
Przetwornik ciśnienia.  W proponowanym zestawie zastosowano przetwornik ciśnienia na kolektorze 
tłocznym. Przetwornik cechuje  zwarta  i  mocna  konstrukcja  zapewniająca  dużą  trwałość  i  
odporność  na  uszkodzenia  mechaniczne.  Elementem pomiarowym jest monolityczna struktura 
krzemowa co zapewnia dobrą stabilność i niezawodność w trakcie eksploatacji.  
Zabezpieczenie  przed  suchobiegiem.  W  proponowanym  zestawie  jako  zabezpieczenie  przed  
suchobiegiem  zastosowano elektroniczny przekaźnik poziomu cieczy. Instalowany indywidualnie dla 
każdej pompy (w korpusie górnym pompy).  
Obejście testujące OTz.DN50.   
W celu zachowania sprawności ruchowej  pomp  i  w zgodzie z wymogami określonymi w DZ. U. z 
2006 r. Nr 80, poz. 563, o wymogu wyposażenia pomp w układ pomiarowy projektuje się obejście 
testujące odpowiednio wyposażone. Zestaw wyposażony jest w obejście testujące DN50 złożone z 
elektrozaworu  normalnie  zamkniętego,  wodomierza  oraz  zaworu  służącego  do  wyregulowania 
przepływu. Zestaw nie jest wyposażony w zawór pierwszeństwa lub układ odcinający zasilanie 
instalacji  bytowo-gospodarczej.  
Obejście jest  skierowane powrotnie do zbiornika zasilającego. Każda  pompa  zestawu  testowana  
jest  indywidualnie.  Obejście podłączyć do kolektora tłocznego.  próba ruchowa popy pożarowej (PP) 
zabezpiecza system przed wtórnym skażeniem, przez "zastanie wody" w niepracującej pompie.  
Po ustąpieniu zjawiska odpadu lub zaniku faz zestaw w trybie automatycznym powróci do 
normalnego stanu pracy.  
Zabezpieczenia zestawu hydroforowego spełniają wymagania obowiązujących przepisów –  w  tym  
zakresie  –  producenta jak  i Polskich Norm.  

 
 
Na każdej pompie powinna znaleźć się tabliczka informacyjna zawierająca: 

− numer seryjny urządzenia, 
− rok produkcji, 
− dane techniczne, 
− dane elektroenergetyczne. 

 
W szczególności należy dostarczyć: 

− atesty PZH dla kontaktu z wodą pitną podstawowych urządzeń, 
− inne niezbędne elementy. 

 
3. SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót,  jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
W szczególności należy wykorzystać: 

− urządzenia do spawania rur ze stali nierdzewnej w osłonie gazowej, 
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− klucze pozwalające skręcać rurociągi i urządzenia w miejscach połączeń kołnierzowych, 
− gwintownice, 
− podpory, stemple drewniane lub stalowe – ułatwiające montaż materiałów ciężkich, 
− żurawie, wyciągarki, 
− urządzenia elektroenergetyczne do podłączenia instalacji elektrycznej, 
− inne urządzenia określone w części ogólne Specyfikacji. 

Dopuszcza się wykorzystanie innego sprzętu, o ile nie spowoduje on uszkodzenia materiałów oraz 
spełnia wymagania bezpiecznego i higienicznego użytkowania. 
 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
Urządzenia dostarczone na budowę należy uprzednio sprawdzić czy nie zostały uszkodzone 
podczas transportu. Należy je składować w magazynach zamkniętych. Urządzenia powinny być 
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze 
należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
Rury należy składować zgodnie z wytycznymi producenta. W sytuacji, gdy nie zostały określone 
wymagania: 

– rury składować na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej 
przed gromadzeniem się wód opadowych, 

– rury w prostych odcinkach, należy składować w stosach na równym podłożu, 
na podkładach drewnianych, 

– rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, 
– w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych, 
– szczególnie zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (kołpaki, 

wkładki itp.), 
– nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 

(zagięcia, zagniecenia itp.), 
– nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

 
W przypadku składowania pomp należy przestrzegać następujących wytycznych: 

− pompy przechowywać w pozycji wskazanej przez producenta, 
− w stanie suchym, zabezpieczonym przed wilgocią, 
− na podporach drewnianych, 
− zabezpieczone przed przesunięciem. 

 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

5.1. Montaż przewodów rurowych 
 

1. Rury  przed  ich  bezpośrednim  użyciem  do  montażu  lub  układania  należy  wewnątrz     i 
na stykach starannie oczyścić; rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno 
używać. 

2. Izolację antykorozyjną rur uszkodzoną w czasie transportu lub montażu wstępnego należy 
przed użyciem rur do montażu naprawić przez staranne usunięcie uszkodzeń i wykonanie 
nowej izolacji, sięgającej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone. 

3. Przy przerwach w układaniu rur należy dokładnie zabezpieczyć końcówki przewodów. 
4. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 

połączeń rur. Jeżeli w miejscach tych są założone tuleje, wolną przestrzeń między 
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy całkowicie wypełnić elastycznym 
szczeliwem. 

5. Przewody poziome należy montować na podporach. Stosować obejmy pełne 
zabezpieczające przed przesunięciem przewodu podczas pracy. 
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6. Zmiany kierunków prowadzenia przewodów należy realizować odpowiednimi kształtkami. 
7. Zmiany średnic realizować  odpowiednimi  dyfuzorami  oraz  konfuzorami  umieszczanymi w 

miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. 
8. Urządzenia kołnierzowe montować z wykorzystaniem śrub ze stali tożsamej gatunkowo     z 

gatunkiem rurociągu. 
9. Przed montażem należy z armatury usunąć zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych 

(urządzenia sprężonego powietrza, tlenu itp.) również tłuszcz, zastosowany jako przejściowa 
ochrona antykorozyjna. Należy usunąć z armatury zaślepienia. 

10. Armaturę o masie przekraczającej 30 kg – niezależnie od średnicy przewodu – należy 
ustawiać na odpowiednich trwałych podparciach, nie pozwalających na przeciążenie 
przewodów. 

11. Rurociągi montować ściśle wg wysokości określonych w Dokumentacji Projektowej. Dotyczy 
do przede wszystkim usytuowania rurociągów: ssawny dla zestawu sieciowego oraz 
ssawnego dla pompowni płuczącej – ze względu na niezwykle ważne wypoziomowanie 
względem przejść i otworów technologicznych przez ściany. 

 
5.2. Połączenia przewodów rurowych 

 
Połączenia  przewodów  rurowych  należy  wykonywać  jako  kołnierzowe,  spawane,  gwintowane i 
zgrzewane w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. 

 
Połączenia kołnierzowe 
Połączenia spawane rurociągów i kształtek powinny być wykonywane po przygotowaniu końcówek 
do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN – ISO 6761. Natomiast kształty 
złączy spawanych połączeń króćców i odgałęzień powinny być zgodne z przedmiotową normą PN 
– B – 69012. Jakość połączeń spawanych rurociągów, kształtek, króćców i odgałęzień powinna 
odpowiadać co najmniej klasie W3 wadliwości złączy spawanych określanych przedmiotową normą 
PN – M – 69775. 

 
Połączenia spawane 
Wymagania szczegółowe, w zależności od rodzaju materiału oraz wymaganej wytrzymałości, 
sposób badania i kontroli spawów powinny być podane w technologii wykonania robót 
spawalniczych. 

 
Połączenia gwintowane 
Połączenia gwintowane wykonać na podłączeniu aparatury kontrolnej (czujniki ciśnienia) oraz 
armatury probierczej (kurki probiercze). 
Połączenia  gwintowane  można  stosować  do  przewodów  z   rur   stalowych   instalacyjnych przy 
ciśnieniu roboczym czynnika nie przekraczającym 1,0 MPa. 
Gwinty na końcach rur powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. 
Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki. 
Połączenia gwintowane można uszczelniać za pomocą taśmy, konopi lub pasty. 

 
Połączenia zgrzewane – PE 
Połączenia zgrzewane wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta rurociągu oraz 
powszechnymi zasadami łączenia rurociągów PE. 

 
5.3. Montaż pompowni sieciowej 

 
Podczas montażu pompowni sieciowej należy przestrzegać następujących wytycznych 
technicznych: 

1. Wykonać stelaż wg indywidualnego projektu Wykonawcy, spełniający wymagania osiowości 
kolektorów ssawnego i tłocznego. 

2. Wykonać zestaw pompowy obejmujący: 
– pompy sieciowe, 
– kolektory ssawne i tłoczne, 
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– podkłady antywibracyjne na podporach stelażu, 
– indywidualne kolektory ssawne i tłoczne dla każdej z pomp, 
– podłączenia elektryczne, 
– urządzenia pomiarowe ciśnienia na rurociągach tłocznym i ssawnym, 
– urządzenia sterujące pracą pompowni sieciowej. 

3. Szczególnie zwrócić uwagę na rzędną kolektora ssawnego pompowni względem wyjścia 
rurociągu ssawnego do hali. 

4. Zwrócić uwagę na pionowe (wypionowanie) i poziome (wypoziomowanie) posadowienie 
pomp sieciowych. 

5. Pompy na stałe połączyć ze stelażem, zabezpieczając przed ich przemieszczaniem. 
6. Wykonać orurowanie instalacji zasilania pomp – korzystając z zasad ogólnych wykonywania 

orurowania. 
7. Wykonać montaż instalacji rozruchowej i sterującej pracą pompowni sieciowej (falownik w 

rozdzielni zestawu hydroforowego) oraz czujnik ciśnienia na kolektorze tłocznym – 
montowany możliwie najdalej od instalacji pompowni sieciowej w miejscu bez zwężeń 
tudzież innych zmian geometrii orurowania. 

8. Wykonać wstępny rozruch instalacji sieciowej (po całkowitym podłączeniu systemu). 
9. Układ sterowania powinien zapewnić sterowanie wydajnością pompowni sieciowej 

względem ciśnienia wody tłoczonej do sieci, zgodnie z Dokumentacją AKPIA. UWAGA! 
Należy  uwzględnić  szczególne  wytyczne  sterowania  pracą  całego  zestawu,  zgodnie   z 
danymi zawartymi w Dokumentacji Technicznej. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Kontrola jakości robót powinna być obejmować: 

− sprawność   pracy   urządzeń    elektrycznych    (zgodnie    z    zasadami    podanymi  przez 
producenta, dokumentacją DTR oraz ogólnym zasadami obowiązującymi w tej dziedzinie), 

− wypoziomowanie urządzeń, 
− wypoziomowanie kolektorów, 
− montaż kolektorów na odpowiedniej rzędnej, 
− montaż armatury – zgodnie z wytycznymi producenta i DTR poszczególnych urządzeń oraz 

Dokumentacją Techniczną, 
− kontrolę szczelności instalacji, 
− kontrolę położenia przepustnic (montażu napędów przepustnic). 

 
Kontrola powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Norm oraz „Warunkami 
technicznymi wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –  montażowy.  Tom  II  Instalacje  sanitarne i 
przemysłowe”. 
Wyniki przeprowadzonej kontroli są pozytywne, jeśli wszystkie wymagania zostały spełnione. Jeśli 
nie spełniono któregokolwiek z elementów, należy fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami  i 
po wprowadzeniu poprawek przeprowadzić ponowne badanie. 

 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór robót  przeprowadzonych  w  opisanej  Specyfikacji  Szczegółowej  powinien  być  zgodny  
z odpowiednimi normami. 
W ramach odbioru należy zwrócić uwagę na: 

− sprawność działania wszystkich urządzeń – w tym przede wszystkim urządzeń 
pomiarowych oraz urządzeń elektrycznych, 

− wykonanie  zgodnie  z  dokumentacją,  względnie  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  z 
naniesionymi, uzgodnionymi z Inspektorem i Inwestorem zmianami, 

− wypoziomowanie poszczególnych rurociągów technologicznych względem króćców 
przyłączeniowych pompowni, 

− dostarczenie DTR, atestów, świadectw jakości, deklaracji zgodności, 
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− dostarczenie badań instalacji elektrycznej i elektroenergetycznej, 
− dostarczenie protokołów odbiorów częściowych, protokołów badań szczelności instalacji, 

− sprawność działania instalacji sterowania pracą Instalacji pomp – w tym przede wszystkim 
pomp sieciowych względem ciśnienia wody na sieci oraz rozbioru, 

− warunki wizualizacji stanów, 
− warunki przesyłu stanu urządzeń do Rozdzielni Technologicznej, 
− inne elementy opisane w ogólnej części Specyfikacji Technicznych. 

 
8. OBMIAR ROBÓT 

 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne" 
ST – 00.00. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne" 
ST – 00.00. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Wszystkie przepisy związane podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne" ST – 00.00. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
ST – 03 

Roboty elektryczne 
 
 
Kod CPV – 45310000-3  
Roboty instalacyjne elektryczne 
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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZEŚĆ ELEKTRYCZNA   
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem instalacji elektrycznej strefowej przepompowni wody  
w miejscowości Głogowiec, gm. Kutno.  

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 
Specyfikacja techniczna jest Dokumentem Przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji 
robót, przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych 
niniejszą Specyfikacją. 

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  
na celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku. 
Zakres robót obejmuje: 

– wewnętrzną linię zasilająca od złącza pomiarowego do rozdzielni głównej    
– instalację elektryczną gniazd wtykowych i oświetlenia w budynku, 
– instalację zasilania urządzeń technologicznych, 
– rozdzielnię główną elektryczną pompowni RG, 
– ochronę odgromową, 
– instalacje uziemień i połączeń wyrównawczych. 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową.  Rodzaje  (typy)  urządzeń,  osprzętu  i  materiałów  pomocniczych  zastosowanych  do 
wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w Dokumentacji Projektowej. Zastosowanie 
do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie 
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do Dokumentacji Projektowej zmian 
uzgodnionych w  obowiązującym  trybie  z  Inżynierem.  Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa   
od zatwierdzonej Dokumentacji Technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych 
w Dokumentacji Technicznej na inne nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  
 

2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, muszą być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne 
materiały muszą być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. Materiały i urządzenia 
przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu, poleceniami Inżyniera i 
Dokumentacją Projektową. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
informacje dotyczące źródła wytwarzania oraz odpowiednie świadectwa badań. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  i  urządzeń  
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dostarczanych  na  plac   budowy  oraz  za  ich  właściwe  składowanie      i wbudowanie. 
 
Korozja 
Cały dostarczony sprzęt musi być zdolny do wytrzymania  warunków środowiskowych, zgodnie     z 
normą dla Stacji Uzdatniania Wody. W szczególności należy odpowiednio projektować odporność 
sprzętu na korozję w bezpośrednim kontakcie z wodą i z atmosferą o wysokiej wilgotności. 

 
Warunki otoczenia 
Temperatura powietrza: latem do 40 stop. C, zimą do -25 stop. C. 
Dla całego sprzętu zainstalowanego poza budynkami wszystkie części muszą być wykonane jako 
absolutnie odporne na zamarzanie. 
Sprzęt wykonany z tworzyw sztucznych musi być wybierany z materiału odpornego na udary 
termiczne, w odniesieniu do niskich temperatur. 
Materiały instalowane poza budynkami muszą wytrzymywać bezpośrednie promieniowanie 
słoneczne, w przeciwnym razie powinny być wyposażone w osłony słoneczne, a cały sprzęt i kable 
muszą być odporne na działanie promieniowania ultrafioletowego. 
Maksymalną temperaturę roboczą należy wybierać zgodnie z maksymalną temperaturą otoczenia, 
uwzględniając przyrosty temperatury w stosunku do bezpośredniego promieniowania słonecznego, 
oraz straty cieplne samego urządzenia. 

 
2.1. Rozdzielnica główna RG 

 
Rozdzielnia RG naścienna w pełni wyposażona, z wspornikami i dławicami. Z rozdzielnicy 
bezpośrednio zasilane są obwody oświetleniowe, gniazd wtyczkowych i urządzenia wymagające 
indywidualnego zabezpieczenia. Wymagane aparaty do zabudowy rozdzielni RG m.in. przełącznik 
zasilania sieć - agregat, wyłączniki instalacyjne, ochronnik, listwy zaciskowe, lampki sygnalizacyjne. 
 

2.2. Rozdzielnica technologiczna RZH 
 
Rozdzielnia w pełni wyposażona, metalowa wraz z drzwiami, wspornikami i dławicami.  
Z rozdzielnicy RZH zasilane będą urządzenia technologiczne na terenie pompowni.  
W rozdzielni tej są układy wykonawcze i sterujące zasilanymi urządzeniami. W tej rozdzielni jest 
także wydzielone pole dla układów zasilania i sterowania. Rozdzielnia RZH stanowi dostawę 
producenta technologii. 
 

3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót,  jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi  w 
Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 
Wykonawca musi wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu, gwarantujących 
właściwą jakość robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót musi być zgodny z ustaleniami ST oraz Projektu organizacji robót, 
który uzyskał akceptację Inżyniera oraz musi być sprawny technicznie. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu   na 
jakość i środowisko wykonywanych robót. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
 

4. TRANSPORT 
 
Składowanie  i  transport  materiałów  musi  zapewniać  utrzymanie  ich  sprawności  technicznej    i 
przydatności do wbudowania, a w szczególności ochronę przed korozją i uszkodzeniem 
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mechanicznym. Materiały i urządzenia przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone 
dowolnymi środkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Materiały i urządzenia 
wysokie należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem i przesuwaniem. W czasie 
transportu i przechowywania materiałów i urządzeń należy zachować wymagania wynikające z ich 
specjalnych  właściwości  zastrzeżonych  przez  producenta.  W  czasie  transportu,  załadunku      i  
wyładunku  oraz  składowania  aparatury  i  urządzeń  należy  przestrzegać  zaleceń  wytwórcy,  a 
w szczególności urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 
przesuwaniem się. 
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy muszą być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem,  układane  zgodnie  z  warunkami  transportu   wydanymi   przez   wytwórcę dla 
poszczególnych elementów. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami ST oraz Projektu organizacji robót,  który uzyskał  akceptację Inżyniera.  Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynku powinno zapewniać 
bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich wzajemnego usytuowania. 
Główne ciągi instalacji układać w korytkach instalacyjnych zgodnie z Dokumentacją.  
Poza korytkami instalacje układać w rurkach/listwach elektroinstalacyjnych. Wewnętrzne linie 
zasilające prowadzić w korytkach (w  ciągach  poziomych) przy podejściach do tablic.  
 

5.1. Montaż wyposażenia rozdzielnic 
 
Rozdzielnice należy wyposażyć zgodnie z Projektem oraz instrukcją montażową producenta 
obudowy. Przed montażem aparatury należy w obudowie powiercić niezbędne otwory,  
a po wierceniu dokładnie wyczyścić i zabezpieczyć krawędzie. Aparaty mocować zgodnie  
z instrukcją producenta. Połączenia wewnętrzne w rozdzielnicy muszą być wykonane z użyciem 
szyn grzebieniowych oraz fabrycznych mostków łączeniowych. Na aparatach wykonać opisy 
adresowe i załączyć schemat rozdzielnicy. Rozdzielnice przygotować do transportu zabezpieczając 
przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wpływem warunków meteorologicznych. 

 
5.2. Montaż urządzeń 

 
Rozdzielnice  należy  zabudować  zgodnie  z  zaleceniami  producenta.  Przed  przystąpieniem   do 
montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie należy 
konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w Dokumentacji. 
Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją 
wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem. Tablice w obudowie naściennej 
lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych w podłożu. 
Po zamontowaniu urządzenia należy: 

– zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, 
– dokręcić  w  sposób  pewny  wszystkie  śruby  i  wkręty  w  połączeniach  elektrycznych       

i mechanicznych, 
– założyć osłony zdjęte w czasie montażu, 
– podłączyć obwody zewnętrzne, 
– podłączyć przewody ochronne. 

5.3. Montaż aparatury i osprzętu 
 
Przed  przystąpieniem   do   prac   montażowych   należy   sprawdzić   prawidłowość   mocowania i 
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ustawienia aparatów i odbiorników, a w szczególności należy: 
– sprawdzić zgodność danych technicznych, 
– sprawdzić zgodność śrub (liczba, wymiar), 
– upewnić się czy podczas rozruchu technologicznego aparat lub odbiornik może zmienić 

położenie w określonych granicach. 
Aparaty i odbiorniki należy mocować zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji montażowej 
wytwórcy. 
Przy wprowadzaniu przewodów do aparatów i odbiorników stałych zewnętrzne warstwy ochronne 
przyłączonych przewodów wolno usuwać tylko z tych części przewodu, które po połączeniu będą 
niedostępne. Metalowe warstwy ochronne przewodów należy usunąć i zakończyć w taki sposób, 
aby nie mogły zetknąć się z zaciskami ani z gołymi innymi przewodami. Przy połączeniu odbiornika 
lub aparatu z instalacją w rurze stalowej należy wykonać połączenie za pomocą króćca 
umożliwiającego demontaż aparatu bez demontowania rury. W przypadku, gdy instalacja jest 
wykonana przewodami kabelkowymi  lub  oponowymi,  a  aparat  lub  odbiornik  jest  zaopatrzony w 
dławik, należy uszczelnić przewód. Przewody odbiorników i aparatów stałych nie mogą przenosić 
naprężeń, a przewód ochronny musi mieć większy nadmiar długości niż przewody robocze. 
Przy przełączaniu przewodów do odbiorników i aparatów muszą być spełnione warunki: 

– żyła przewodu musi być pozbawiona izolacji tylko na długości niezbędnej do prawidłowego 
połączenia z zaciskiem. nie należy pozostawiać nadmiaru długości gołej żyły przed lub     za 
zaciskiem, 

– koniec żyły wielodrutowej należy zabezpieczyć przed możliwością oddzielenia się 
poszczególnych drutów lub skrętek (np. przez końcówkę lub zaprasowaną tulejkę). Końce 
żył  przewodów  wprowadzonych  do  odbiornika,  a  nie  wykorzystanych  należy  izolować i 
unieruchomić. 

– na żyły należy założyć oznaczniki wykonane z materiału izolacyjnego; na oznacznikach 
umieścić symbole żył. Oznaczniki nakładać na lekki wcisk, aby nie mogły zsunąć się lub 
spaść z żyły pod własnym ciężarem. 

– żyła ochronna powinna być oznaczona kombinacją barw żółtej i zielonej, 
– miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników muszą być dokładnie 

oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem 
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. 

– przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio 
do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje się je   do odbiorników 
stałych, zamocowanych do podłoża i nie ulegającym żadnym przesunięciom. 

– przyłączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki są narażone na drgania o dużej 
amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć i przemieszczeń. Przyłączenia te należy 
wykonywać przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi. 

– przewody wychodzące z rur muszą być zabezpieczone przed mechanicznymi 
uszkodzeniami izolacji, np. przez założenie tulejek izolacyjnych. 

 
5.4. Podejścia do odbiorników 

 
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, 
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny, podejścia do odbiorników należy wykonywać  
w rurach/listwach instalacyjnych zamocowanych do podłoża. Podejścia wieszakowe stosuje się  
w przypadkach zasilania odbiorników od góry. Podejścia tego rodzaju stosuje się najczęściej do: 

– opraw oświetleniowych, 
– odbiorników zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na drabinkach 

kablowych, w korytkach itp. 
Podejścia wieszakowe należy wykonywać jako sztywne lub elastyczne, w zależności od: 

– warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji, 
– do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy 

wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach 
budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach, np. kształtowniki, korytka, drabinki 
kablowe itp. 
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5.5. Przyłączanie odbiorników 
 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 
Samo   połączenie   musi   być   wykonane   w   sposób   pewny   pod   względem   elektrycznym    i 
mechanicznym oraz zabezpieczone  przed  osłabieniem  siły  docisku  i  korozją.  Bez  względu na 
rodzaj instalacji, przyłączenia odbiorników są wykonywane w zasadzie jednakowo, z tym  
że dzielą się na dwa rodzaje: 

– przyłączenia sztywne, 
– przyłączenia elastyczne. 

Przyłączenia sztywne należy wykonywać  w  rurach  sztywnych  wprowadzonych  bezpośrednio  do 
odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje się je do odbiorników stałych, 
zamocowanych do podłoża i nie ulęgającym żadnym przesunięciom. Przyłączenia elastyczne 
stosuje się, gdy odbiorniki są narażone na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane  
są do przesunięć i przemieszczeń. Przyłączenia te należy wykonywać: 

– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 
– przewodami izolowanymi jednożyłowymi giętkimi w rurach elastycznych, 
– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 

Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami 
izolacji, np. przez założenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narażonych na uszkodzenia 
mechaniczne przewody doprowadzane do odbiorników muszą być chronione. 

 
5.6. Ustalenie miejsc montażu osprzętu oraz przejść przez ściany i stropy 

 
Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz budynków, 
obiektów) muszą być chronione przed uszkodzeniami, przejścia między pomieszczeniami o różnych 
atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się 
wyziewów, obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do 
wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem 
mechanicznym można stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka. 

 
5.7. Montaż sprzętu i osprzętu 

 
Należy stosować sprzęt i osprzęt instalacyjny określony w Specyfikacji i spełniający wymagania 
Projektu Technicznego i przepisów szczegółowych. Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować 
do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. 

 
5.8. Łączenie przewodów 

 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie, 
osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku, 
gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich 
przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane w Projekcie, sposób przyłączenia należy uzgodnić 
z Inżynierem. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone  
na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy  przyłączać  przewody  o  rodzaju  
wykonania,  przekroju  i  w  liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany: 

– długość odizolowanej żyły przewodu musi zapewniać prawidłowe przyłączenie, 
– zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 

mechanicznych, 
– końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) muszą być zabezpieczone 

zaprasowanymi. 
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 
pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe 
zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły 
przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie tulejkami. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W 
przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 
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Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny, lecz zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 
 

5.9. Trasowanie 
 
Zasadnicze czynności podczas wykonywania trasowania: 

– wytyczenie tras przewodów na ścianach budynku, 
– wytyczenie miejsc pod montaż rur osłonowych, 
– mechaniczne wykonanie otworów w ścianach i stropach 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcje budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z 
innymi instalacjami. Trasa   instalacji   elektrycznych   powinna   przebiegać    bezkolizyjnie    
z innymi   instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej 
konserwacji oraz remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

 
5.10. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 

 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty  przewidziane  do  ułożenia  na  nich  instalacji  elektrycznych,  bez 
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający 
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj 
instalacji. 

 
5.11. Przejścia przez ściany i stropy 

 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

– wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 
chronione przed uszkodzeniami, 

– przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 
– przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych  atmosferach  powinny być  wykonywane  w 

sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów, 
– obwody  instalacji  elektrycznych  przechodząc  przez   podłogi   muszą   być   chronione do  

wysokości  bezpiecznej   przed   przypadkowymi   uszkodzeniami.   Jako   osłony  przed 
uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, 
korytka blaszane itp. 

 
5.12. Ustalenie miejsc montażu i osprzętu oraz przejść przez ściany i stropy 

 
Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz budynku) 
muszą być chronione przed uszkodzeniami, przejścia miedzy pomieszczeniami o różnych 
atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie  
się wyziewów, obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione  do 
wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem 
mechanicznym można stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka 
blaszane, drewniane itp. 

 
5.13. Montaż sprzętu i osprzętu 

 
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować  do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne    i 
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu  mogą  służyć  konstrukcje  wsporcze  
lub  konsolki  osadzone na podłożu, przyspawane do  stalowych  elementów  konstrukcji  
budowlanych  lub  przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków 
wstrzeliwanych.  Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować 
przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy. Nie dopuszcza się mocowania haków  
za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. 
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy 
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, 
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy 
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wykonywać w rurach z tworzyw sztucznych lub stalowych, zamocowanych pod powierzchnią podłogi 
albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie 
warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone  ponad podłogę do wysokości koniecznej dla 
danego odbiornika. Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są 
to najczęściej oprawy oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach 
lub korytkach kablowych. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne lub elastyczne w 
zależności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 
Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy 
wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych,  
a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 

 
5.14. Układanie przewodów i kabli w rurach z tworzyw sztucznych 

 
Instalacje w rurach instalacyjnych sztywnych z tworzyw sztucznych stosuje się tam, gdzie ich 
wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne jest wystarczająca, a technologia produkcji pozwala na 
zastosowanie tworzywa sztucznego. Na przygotowanej trasie należy układać rury z tworzywa 
sztucznego na uchwytach osadzonych w podłożu oraz mocować sprzęt i osprzęt instalacyjny. Końce 
rur przed połączeniem muszą być pozbawione ostrych krawędzi.  
Przed przystąpieniem do tej czynności należy sprawdzić prawidłowość wykonanego rurowania, 
zamocowania sprzętu i osprzętu i jego połączeń z rurami oraz przelotowość. Wciąganie przewodów 
należy wykonywać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do tego celu 
stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. 

 
5.15. Układanie przewodów i kabli na uchwytach, na uchwytach 

odległościowych na wspornikach, na drabinkach kablowych i korytkach 
 
Przy układaniu przewodów na uchwytach na przygotowanej trasie należy mocować uchwyty wg 
odległości między uchwytami, nie muszą być większe od: 

– 0,5 m dla przewodów kabelkowych, 
– 1,0 m dla kabli. 

Rozstawienie uchwytów musi być takie, aby odległości między nimi ze względów estetycznych były 
jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu, do którego dany 
przewód jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodów między uchwytami nie były widoczne. 
W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 

– w wykonaniu zwykłym, 
– w wykonaniu szczelnym. 

Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 
– bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych, 
– na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych, 
– pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym, 
– na korytkach prefabrykowanych metalowych, 
– w listwach bądź rurkach PCW. 

Przy  wykonywaniu  instalacji  jako  szczelnej  należy:  przewody  i  kable  uszczelniać  w  sprzęcie 
i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. Średnica dławicy i otworu uszczelniającego 
pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu 
dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich uszczelniaczy. 
Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie: zamontowania konstrukcji 
wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, ułożenie korytek na konstrukcjach wsporczych, 
ułożenie przewodów w korytku wraz z założeniem pokryw. Wykonanie instalacji w listwach PCW 
wymagać będzie: zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych 
przykręcanych do podłoża, ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy  
z założeniem pokrywy 

 
5.16. Próby montażowe 

 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. 
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Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 
– pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
– pomiar rezystancji izolacji odbiorników, 
– pomiary impedancji pętli zwarciowych, 
– pomiary rezystancji uziemień, 
– pomiary ochrony przeciwporażeniowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zastały umieszczone w „Wymaganiach Ogólnych”. 
Za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do przeprowadzenia kontroli jakości 
robót na terenie i poza placem budowy. 

 
6.2. Badania jakości robót w czasie budowy 

 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi oraz 
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 
technologicznych. 
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 

– zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową, 
– właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd, 
– załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem, 
– wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 
Podstawowe czynności, jakie powinny być wykonane podczas oględzin, a także wymagania norm, 
których spełnienie należy stwierdzić w trakcie wykonywania poszczególnych sprawdzeń, podane są 
poniżej z zachowaniem kolejności wymienionego zakresu oględzin: 

– stwierdzenie czy zainstalowane urządzenia, aparaty i środki zabezpieczeń i ochrony 
spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych, 

– stwierdzenie zgodności ich parametrów technicznych z wymaganiami norm, 
– czy zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, 
– czy nie maja widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa. 

Podstawowy zakres oględzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidłowości: ochrony 
przed porażeniem prądem elektrycznym, ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi, doboru 
przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz doboru i nastawienia urządzeń 
zabezpieczających i sygnalizacyjnych, umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i 
łączących, doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, oznaczenia 
przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno – neutralnych, umieszczenia schematów, tablic 
ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, 
łączników, zacisków itp., połączeń. 

6.3. Badania i pomiary pomontażowe 
 
Po zakończeniu prac montażowych  Wykonawca  musi  przewidzieć  kontrolę  swoich  instalacji  na 
swój koszt przez odpowiednie służby do tego uprawnione. Kontrola instalacji będzie 
przeprowadzona przez Inżyniera w obecności Wykonawcy. W momencie, kiedy Wykonawca uzna, 
że prace montażowe zostały zakończone, zawiadamia Inżyniera, aby ten wyznaczył osobę, która 
będzie obecna przy operacjach poprzedzających odbiór. Wykonawca musi w tym samym terminie 
przekazać instrukcje działania, Dokumentację powykonawczą wraz z atestami i protokołami prób 
pomontażowych. Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich 
punktach ST zostaną przez Inżyniera odrzucone. 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa  od postanowień  ST,  zostaną rozebrane     i 
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu badań i pomiarów: 
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– badania i pomiary instalacji oświetleniowej i siłowej, 
– sprawdzenie ciągłości żył przewodów, 
– sprawdzenie poprawności połączeń, 
– sprawdzenie adresów przewodów kabelkowych z listwą adresową, 
– pomiar rezystancji izolacji przewodów, 
– pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych, 
– pomiar rezystancji uziemień korytek, 
– badanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych, 
– badania instalacji odgromowej. 

6.3.1. Wymagania dodatkowe dotyczące badań i pomiarów 
 
Z wykonanych badań i pomiarów oraz dokonaniu oceny ich wyników muszą być sporządzone 
raporty. Badania i pomiary powinna wykonywać uprawniona osoba/pracownik laboratorium. 
Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne świadectwa 
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrządów pomiarowych 
muszą  być   zamieszczone  w  raporcie  (protokole)   z  badań  i  pomiarów.  Wykaz   instrukcji       i 
przyrządów pomiarowych potrzebnych do wykonania badań i pomiarów winien być zamieszczony w 
Programie Zapewnienia Jakości. W trakcie odbioru instalacji elektrycznych należy przedłożyć 
protokoły z badań. Stąd też instalacje w budynku powinny być poddane szczegółowym oględzinom 
i próbom, obejmującym także niezbędny zakres pomiarów w celu sprawdzenia czy spełniają 
wymagania dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami, których może stać się 
przyczyną.  Członkowie  komisji,  przed  przystąpieniem  do  oględzin  i  prób  powinni  otrzymać    i 
zapoznać się z Dokumentacją Techniczną oraz protokołami ze sprawdzeń cząstkowych. Osoby 
wykonujące pomiary powinny posiadać odpowiednie  kwalifikacje,  potwierdzone  uprawnieniami do 
wykonywania badań. W czasie wykonywania prób należy zachować szczególną ostrożność, celem 
zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i uniknięcia uszkodzeń obiektu lub zainstalowanego 
wyposażenia. 
Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować przede wszystkim sprawdzenie: 

– zgodności   zastosowanych   do   wbudowania   wyrobów   i   zainstalowanych   urządzeń   z 
Dokumentacją Techniczną, normami i certyfikatami, 

– prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 

– poprawności  wykonania  oprzewodowania  oraz  zachowania   wymaganych   odległości od 
innych instalacji i urządzeń, 

– poprawności wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany, 
– prawidłowości   zamontowania   urządzeń    elektrycznych    oraz    sprzętu    i    osprzętu, w 

dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania, 
– prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 
– prawidłowego umieszczania schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji, 
– prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych i ochronnie neutralnych, 
– prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych warunków 

środowiskowych w jakich pracują, 
– spełnienia dodatkowych zaleceń  Projektanta  lub  Inspektora  nadzoru  wprowadzonych  

do Dokumentacji Technicznej. 
Zasady  umieszczania  schematów,  tablic  ostrzegawczych  oraz  innych  istotnych  informacji,     
o których jest mowa wyżej, określone są w następujących normach: 
PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. PN-92/N-01256/01 Znaki 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 
PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
Jednostką obmiaru jest: 

– montaż kpl. urządzeń i instalacji, 
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– montaż szt. aparatury i osprzętu, 
– ułożenie m kabli i przewodów, 
– wykonanie pkt. oświetlenia, 
– wykonanie m instalacji ochrony odgromowej i połączeń wyrównawczych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do obecności przy odbiorze robót i musi udostępnić komisji wszystkie 
środki, tak w zakresie personelu, jak i urządzeń pomiarowych lub innych niezbędnych  do 
sprawdzenia instalacji. 
Zakres sprawdzenia obejmie : 

– zgodności wykonania z Projektem, normami oraz kontrolę poprawności montażu, 
– jakość połączeń i ciągłość żył, 
– prawidłowość połączeń przewodów uziemiających, 
– zgodność faz linii, 
– urządzenia ochrony przetężeniowej i przepięciowej, 
– kompletność wyposażenia i brak uszkodzeń opraw oświetleniowych, 
– odpowiedni dobór zabezpieczeń, 
– prawidłowość opisów poszczególnych elementów i urządzeń wchodzących w skład 

instalacji, 
– oznakowanie kabli i przewodów wprowadzone do rozdzielni, szaf, skrzynek i kaset, 
– natężenie oświetlenia, 
– skuteczność dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej, 
– oporność uziomów. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy przedkładając Inżynierowi 
do oceny i zatwierdzenia Dokumentację powykonawczą robót. Celem odbioru jest napisanie 
protokołu, w którym  należy  dokonać  finalnej  oceny  rzeczywistego  wykonania  robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo 
podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i 
w Dokumentacji Projektowej. 
Płatność za metr należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych materiałów  
i wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych. 
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

– prace przygotowawcze, 
– roboty tymczasowe, 
– prace zasadnicze, 
– zakup i dostarczenie materiałów, dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
– wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
– dostarczenie obiektów zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy, 
– wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń robót, 
– wykonanie Dokumentacji powykonawczej robót, 
– uporządkowanie placu budowy po robotach. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
– WTWiOR -- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - instalacje elektryczne 
– Katalogi wyrobów i osprzętu aparatury łączeniowej, sterowniczej i zabezpieczającej 
– N SEP - E-004 -- Elektryczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 
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– PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca 
pracy we wnętrzach PN-86/E-05003/01-03 -- Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 

– PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Zakres, przedmiot 
i wymagania podstawowe 

– PN-92/E-05009/41 -- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
przeciwporażeniowa 

– PN-91/E-05009/43  --  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.   Ochrona   przed 
prądem przetężeniowym 

– PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona 
zapewniająca   bezpieczeństwo    --    Postanowienia    ogólne    --    Środki    ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym 

– PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona 
zapewniająca   bezpieczeństwo    --    Ochrona    przed    przepięciami    –    Ochrona  przed 
przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

– PN-HD  60364-5-51:2006  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  –  Dobór      i 
montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne 

– PN-IEC  60364-5-54:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  –  Dobór      i 
montaż wyposażenia elektrycznego -- Uziemienia i przewody ochronne 

– Dziennik Ustaw RP Nr 81 z dnia 26 listopada 1990 
– PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przeciwporażeniowa 
– PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-443: 

Ochrona dla zapewnienia  bezpieczeństwa  --  Ochrona  przed zaburzeniami napięciowymi i 
zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 
łączeniowymi 

– PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych  –  Ochrona  dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Odłączanie izolacyjne i łączenie 

– PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych  –  Ochrona  dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -- Postanowienia ogólne -- Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym 

– PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach  budowlanych  – Ochrona  dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo -- Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

– PN-IEC  60364-5-523:2001  Instalacje   elektryczne  w  obiektach  budowlanych  –  Dobór   i 
montaż wyposażenia elektrycznego -- Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

– PN-IEC  60364-5-53:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  –  Dobór      i 
montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

– PN-IEC  60364-5-54:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  –  Dobór      i 
montaż wyposażenia elektrycznego -- Uziemienia i przewody ochronne 

– PN-IEC  60364-5-56:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  –  Dobór      i 
montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa 

– PN-E-90056:1987 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania  na 
stałe -- Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe 

– PN-E-90054:1987 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania  na 
stałe -- Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej 

– PN-E-90401:1993  Kable  elektroenergetyczne  o  izolacji  z  tworzyw  termoplastycznych    i 
powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV 

– PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca 
pracy we wnętrzach 

– PN-EN 12464-2:2007 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 2: Miejsca 
pracy na zewnątrz 

– PN-E-05003-01:1986 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- Wymagania ogólne 
– PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – Zasady 

ogólne 
– Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r. 
– Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych. Instalacje 
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elektryczne. Wydawnictwo"Arkady" 1990 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.(wraz z późniejszymi 

zmianami) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
– PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Zakres, przedmiot 

i wymagania podstawowe 
– PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych  –  Ochrona  dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 
– PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych  –  Ochrona  dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym 
– PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych  –  Ochrona  dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Odłączanie izolacyjne i łączenie 
– PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych  –  Ochrona  dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -- Postanowienia ogólne -- Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym 

– PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-443: 
Ochrona dla zapewnienia  bezpieczeństwa  --  Ochrona  przed zaburzeniami napięciowymi i 
zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 
łączeniowymi 

– PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach  budowlanych  – Ochrona  dla   
zapewnienia   bezpieczeństwa   --   Ochrona   przed   przepięciami   –   Ochrona  przed 
zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych 

– PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach  budowlanych  – Ochrona  dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo -- Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

– PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach  budowlanych  – Ochrona  dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych -- Ochrona przeciwpożarowa 

– PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 

 


