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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOTBUDOWLANYCH

ST-00
WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV — 45000

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST — 00) sa wymagania ogélne dotyczgce
wykonania i odbioru robot w ramach inwestycji: ,BUDOWA PRZEPOMPOWNI STREFOWEJ W
MIEJSCOWOSCI GLOGOWIEC”.

Specyfikacje Techniczne ST — 00 zawierajg informacje oraz wymagania wspolne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach budowy Przepompowni Strefowej
w miejscowosci Gtogowiec. W ramach specyfikacji wydzielono nastepujgce rodzaje robot:

1. Roboty budowlane;
2. Roboty sanitarne;
3. Roboty elektryczne.

12. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t (ST) — jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych zadaniem wskazanym w punkcie 1.1.

13. Przedmiot i zakres robot objetych Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

Przedmiotem zaméwienia jest budowa Przepompowni Strefowej w miejscowosci Gtogowiec.
Inwestorem jest Gmina Kutno, 99-300 Kutno, ul. Witosa 1.

Realizacja zadania prowadzona bedzie w oparciu o projekt techniczny opracowany przez firme
Dyrekcja Inwestycji w Kutnie sp. z 0.0., 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a.
W zamierzeniu projektowym Przepompownia strefowa w Gtogowcu ma by¢ obiektem pracujgcym w
ukfadzie automatycznym.
Inwestycja obejmuje swym zakresem prace wymienione ponizej:
- budowe kontenerowego budynku przepompowni strefowej;
- budowe zbiornika retencyjnego na wode pitng;
- budowe infrastruktury podziemnej: rurociggi wodociggowe, kanalizacyjne oraz zasilanie
elektryczne pompowni);
- wszelkie roboty konieczne do wykonania pompowni strefowej oraz utrzymania dostaw wody
w trakcie budowy.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych podzielono na nastepujace
czesci:
ST - 01: Roboty budowlane
ST — 02: Roboty sanitarne
ST — 03: Roboty elektryczne
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W ré6znych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych normi
standardéw. Przywotane normy i standardy winny byc¢ traktowane jako integralng cze$¢ Specyfikaciji
Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sga wymienione.
Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg
zanikniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inacze;j.

Roboty nalezy wykona¢ w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Opis realizowanych obiektéw na temat zakresu rob6t znajduje sie w Dokumentacji Projektowe;.

Jakkolwiek, w odniesieniu do zakresu rzeczowego i iloSciowego pierwszehstwo ma zawsze
Dokumentacja Projektowa to w celu zobrazowania skali przedmiotu zaméwienia, ponizej podano
zagregowane zakresy robét dla poszczegdlnych Specyfikacji Technicznych objetych przedmiotem
zamdwienia.

ST - 01: Roboty budowlane
W ramach robét budowlanych zostang wykonane nastepujgce zadania czastkowe:

Przedsiewziecie stanowi wykonanie n/w robét oraz obiektow Przepompownio strefowej:
- budynek kontenerowy przepompowni strefowej;
- zbiornik retencji wody pitnej V=30m? kazdy;
- tereny utwardzone — kostka betonowa; droga dojazdowa — nawierzchnia z ttucznia,
- niwelacja terenu i zagospodarowanie terenu przepompowni strefowe;.

Szczegdbtowe zakresy robdt zostaty scharakteryzowane w Dokumentacji Projektowe;.
ST - 02: Roboty sanitarne

Roboty sanitarne obejmujg swoim zakresem:

- instalacje przepompowni strefowej (zestaw hydroforowy),

- instalacje wodociggowe i kanalizacyjne w kontenerowym budynku przepompowni,

- instalacje grzewczg w budynku kontenera,

- przewoddw wodociggowych miedzyobiektowych (zasilanie zbiornika retencyjnego, zasilanie
zestawu hydroforowego oraz wodocigg ttoczny z zestawu hydroforowego na sieé
wodociggowa),

- przewodéw kanalizacji odprowadzajgcej scieki z budynku pompowni oraz przewoddéw
kanalizacji odprowadzajgcej wody spustowe i przelewowe ze zbiornika retencyjnego wody
pitnej.

Szczegdbtowe zakresy robdt zostaty scharakteryzowane w Dokumentacji Projektowe;.
ST - 03: Roboty elektryczne

Roboty elektryczne obejmujg nastepujgce zadania:

- wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej od uktadu pomiarowego do rozdzielni gtéwnej budynku
kontenera;

- wykonanie rozdzielni gtdbwnej budynku kontenera oraz tablicy automatyki;

- wykonanie instalacji elektrycznej i zasilania odbiornikéw technologicznych przepompowni,

- instalacje elektryczng gniazd wtykowych i oswietlenia,

- wykonanie instalacji rezerwowego zasilania — przetgcznik sie¢-agregat z mufg do podtgczenia
agregatu oraz dostawa przewoznego agregatu pradotwérczego;

- zasilanie i sterowanie zbiornikiem wody czystej ZW,
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- wykonanie podejs$¢ zasilajacych, przepustow,
- instalacje uziemien i potagczen wyréwnawczych,
- uktadanie rur ochronnych.

Szczegotowe zakresy robét zostaty scharakteryzowane w Dokumentacji Projektowe;.

14. Informacja o terenie zabudowy
Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Projektowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie dziatek o numerach ewidencyjnych
18/13 i 18/22 w miejscowosci Gtogowiec, obreb 0009 Gtogowiec.

Stan projektowany

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku kontenerowego (technologicznego) ze zbiornikiem na
wode pitng o pojemnosci 30m? wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszgca (siecig wodociggowa,
instalacjg kanalizacji sanitarnej i wewnetrznej (zalicznikowej) linii energetyczne;.

W kontenerze znajdowac¢ sie bedzie zestaw hydroforowy stuzgcy do podniesienia cisnienia w sieci
wodociggowej zasilajgcej okoliczne budynki.

Wokét kontenera i zbiornika projektuje sie opaske wykonang z kostki betonowej o szerokosci 50cm.
Dziatki nr 18/13 i 18/22 na ktérych zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja znajdujg sie na
obszarze objetym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kutno — Uchwata
Nr XV1/106/2004 z dnia 16.04.2004r., Uchwata Nr XX1/131/2004 z dnia 27.08.2004r. oraz Uchwata
Nr XXX/245/2021 z dnia 07.05.2021r. Rady Gminy Kutno. Teren ten oznaczony jest jako MW o
podstawowym przeznaczeniu jako zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Zgodnie z planem
przedmiotowa inwestycja stanowi uzupetnienie wspoélnie uzytkowanego terenu w urzadzenia
infrastruktury technicznej.

Na dziatce nr 18/13 nie projektuje sie zadnych obiektéw kubaturowych. Zlokalizowany jest na niej
jedynie projektowana infrastruktura podziemna tj. odcinek sieci wodociggowej PE-RC DN110.

Stan istniejgcy dziatki nr 18/22 (zgodnie z mapa do celéw projektowych) przedstawia sie nastepujaco:
- powierzchnia dziatki — 0,39 ha — 100%

- powierzchnia istniejgcych drég dojazdowych, terenéw utwardzonych — 0,1538 ha — 39,4%

- powierzchnia biologicznie czynna — 0,2362ha — 60,6%

Stan projektowany:

- powierzchnia dziatki — 0,39 ha — 100% (bez zmian)

- powierzchnia istniejgcych drég dojazdowych, terenéw utwardzonych — 0,1538ha — 39,4% (bez
zmian)

- projektowany kontener wraz ze zbiornikiem retencyjnym na wode pithg — 0,008 ha — 2,1%

- opaska wokét budynku i zbiornika — 0,003 ha — 0,8%

- powierzchnia biologicznie czynna — 0,241 ha — 63,4%

W ramach inwestycji zrealizowane bedg nastepujgce obiekty:
- budynek kontenerowy przepompowni strefowej;
- zbiornik retencji wody pitnej V=30m?3 kazdy;
- tereny utwardzone — kostka betonowa; droga dojazdowa — nawierzchnia z ttucznia,
- niwelacja terenu i zagospodarowanie terenu przepompowni strefowe;.

Uzbrojenie techniczne zwigzane z obiektami budowlanymi

1. Zasilanie w wode — z wewnetrznej sieci technologicznej.

2. Zasilanie energetyczne — projektowane przytagcze.

3. Odprowadzenie wody z dachu i powierzchni utwardzonych — powierzchniowe, wykorzystujgc
naturalng infiltracje terenu.

4. Uktady komunikacji wewnetrznej — droga betonowa.
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5. Odprowadzenie sciekow sanitarnych — projektowanym przytgczem kanalizacji o $rednicy
PCV DN 160 do istniejacej kanalizacji sanitarne;.

Uksztaltowanie zieleni, adaptacja Ilub likwidacja istniejacego zadrzewienia, uktad
projektowanej zieleni niskiej i wysokiej

Poza budowa ww. obiektdéw i utwardzeniem terenu zgodnie z projektem zagospodarowania nie
przewiduje sie zmian w uksztattowaniu zieleni.

15. Nazwy i kody CPV robét objetych Przedmiotem Zamoéwienia

Opierajac sie na Rozporzadzeniu Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada
2002 roku w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz Rozporzadzeniu Komisji (WE) Nr
2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 roku zmieniajgce Rozporzgdzenie (WE) Nr 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) ponizej
zamieszczono nazwy o kody dziatéw, grup, klas i kategorii robét budowlanych objetych przedmiotem
zamoOwienia.

Struktura systemu klasyfikacji

CPV sktada sie ze stownika gtbwnego oraz stownika uzupetniajgcego.
Stownik gtéwny opiera sie na strukturze drzewa obejmujgcej kody sktadajgce sie maksymalnie z
dziewieciu cyfr, powigzane ze sformutowaniami, ktére stanowig opis dostaw, rob6t budowlanych lub
ustug tworzacych przedmiot zamdwienia. Kod numeryczny sktada sie z 8 cyfr, podzielonych w
nastepujacy sposob:

- pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (XX000000 —Y),

- pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy (XXX00000 —-Y),

- pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000 -Y),

- pierwsze piec cyfr okresla kategorie (XXXXX000 -Y).
Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wiekszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii.
Dziewigta cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr. Stownik uzupetniajgcy moze byé
stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamowienia. Pozycje skfadajg sie z kodu
alfanumerycznego wraz z odpowiadajgcymi mu sformutowaniami, umozliwiajgcymi dodanie
dalszych szczego6tow odnoszacych sie do szczegdlnego charakteru lub miejsca przeznaczenia
zamawianych towarow, kod alfanumeryczny sktada sie z:

- pierwszego poziomu zawierajgcego litere odpowiadajgca sekcji,

- drugiego poziomu zawierajgcego cztery cyfry, z ktérych pierwsze trzy wskazujg na

poddziat, a ostatnia stuzy do celéw weryfikacji.

Dziaty, grupy, klasy i kategorie robdt budowlanych

Dla robé6t budowlanych objetych przedmiotem zamdéwienia, zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem
Zamowien, mozna wyrdzni¢ wyszczegolnione ponizej dziaty, grupy i klasy.

Dziat robot: 45000000 — 7: Roboty budowlane
. Grupa robét: 45100000 — 8: Przygotowanie terenu pod budowe
- Klasa rob6t: 45110000 — 1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych,
roboty ziemne

. Grupa robot: 45200000 — 9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Sciekowej i
wodnej

- Klasa robét: 45230000 — 8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei, wyréwnanie
terenu

. Grupa robét: 45300000 — 0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych
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Klasa robét: 45310000 — 3: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Klasa robét: 45320000 — 6: Roboty izolacyjne

Klasa robét: 45330000 — 9: Hydraulika i roboty sanitarne

Klasa robét: 45340000 — 2: Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
Klasa robét: 45350000 — 5: Instalacje mechaniczne

Kazdorazowo zakres wyzej wymienianych robét, co do ilosci i naktadédw normatywnych nalezy
rozpatrywac¢ w potgczeniu ze szczegétowym opisem robdt zawartym w tabelach okreslonych w
przywotanych katalogach KNNR, KNR, KSNR, KNRW, KNP.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy sprawdzenie czy okreslony w Dokumentacji Projektowej
zakres robét jest kompletny i pozwala wykona¢ roboty w sposéb zgodny z przepisami prawa
budowlanego i zasadami sztuki budowlanej.

16. Prace towarzyszace

W zakres prac towarzyszgcych Wykonawca musi wtgczy¢ m.in. nastepujace czynnosci:

- prace projektowe obejmujace wykonanie: oceny stanu technicznego i okreslenie zakresu
robdt nieujetych w Dokumentacji Projektowej w obiektach przewidzianych do przebudowy,
projektéw wykonawczych zwigzanych z montazem wyposazenia w przypadku, gdy
oferowane przez Wykonawce wyposazenie wymaga wykonania np. innych fundamentéw,
podtgczen sanitarnych lub elekirycznych, nie przyjete w projektach wykonawczych
dostarczonych przez Zamawiajacego, projektéw sScianek szczelnych, projektéw rozruchu,
instrukgiji itp.,

- organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu wskazanym
przez inzyniera,

- zapewnienie obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot,

- zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci
dla mieszkancow,

- zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw
materiatdw oraz prac budowlano — montazowych i potgczeniowych, ktdére zakonczone
zostang osiggnigciem zatozonych efektéw inwestycyjnych,

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbiorédw oraz ewentualne
uzupetnienie Dokumentacji odbiorczej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po
jej zakonczeniu,

- ewentualny fakt braku mozliwosci sktadowania ziemi na odktad i zwigzany z tym koszt
Wywozu ziemi oraz zorganizowanie placéw sktadowych,

- wykonanie Dokumentacji powykonawczej facznie z inwentaryzacjg geodezyjng w
wymaganym prawem i przez Zamawiajgcego zakresie,

- doprowadzenie terenu budowy do stanu zastatego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach
projektowych lub wynikajgcego z uzgodnien,

- przekazanie wykonanych uktaddéw kanalizacji i wodociggéw (jako kompletnej, sprawnej
struktury liniowej) do eksploatacji w rozumieniu polskiego prawa.

1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe wykorzystane w Specyfikacji i Dokumentacji Projektowe;j:

Armatura — réznego rodzaju zasuwy, przepustnice, zawory wykorzystane w budowie obiektow
objetych projektowaniem.

AKPiA — Armatura Kontrolno Pomiarowa i Automatyka, stuzgca do sterowania pracg pompowni
strefowe;j.

Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca,
potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang Specyfikacja
Techniczna.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
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stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
Specyfikacjg Techniczna.

Dokumentacja Projektowa — dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na
wykonanie rob6t budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia nabudowe.
Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a
takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Dziennik budowy — dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robét, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych — zespét czynnosci
zmierzajacych do okreslenia przydatnosci gruntow na potrzeby budownictwa oraz parametréw
geotechnicznych podtoza gruntowego wykonanych w terenie i laboratorium.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej Inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci.

Infrastruktura techniczna — zespét maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidtowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Inzynier — Inzynier Nadzoru Inwestorskiego — osoba oddelegowana przez Wykonawce dla kontroli
poprawnosci realizacji powierzonych zadan.

Kanalizacja — siec¢ rurociggdéw, ktore stuzg do odprowadzania sciekow i/lub wod przelewowych do
okreslonego miejsca w celu ich utylizaciji.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiazka obmiaru — rejestr z ponumerowanymi stronami stuzgacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru faktycznie wykonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikéw.

Ksztattki — wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, stuzace do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci
Materiatow i Robét, jak i odbioru technologicznego wykonania prac.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi.

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Plan BIOZ — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pompownia strefowa — obiekt stuzgcy do ttoczenia wody ze zbiornikbéw retencyjnych do sieci

wodociggowe;j.

Pompy - urzadzenia stuzgce do ttoczenia wody lub $Sciekbw z okreslonym ci$nieniem i
wydajnoscia.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy.

Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami i
towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujgca dziatalno$¢ obejmujgca projektowanie, budowe,
utrzymanie i rozbidrki obiektéw budowlanych oraz okreslajgca zasady dziatania organow
administracji publicznej w tych dziedzinach.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Projekt budowlany — dokument formalnoprawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe.
Proby — proby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych.

Rurociag grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci.
Rurociag ttoczny/ssawny — przewody, przez ktére woda lub Scieki przeptywa pod ci$nieniem.
Sie¢ — przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi
dostarczana jest woda.

Scieki bytowe — wody zuzyte w toku dziatalnosci bytowo — gospodarczej cztowieka w budynku
pompowi strefowej.
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Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Zbiornik retencyjny — obiekt stuzgcy gromadzeniu wody uzdatnionej przed jej wttoczeniem do
sieci wodociggowej, wyréwnujgcy nierownomiernosci rozbioru dobowego wody.

18. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy do
wybudowania obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno —
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:
- spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:
+ bezpieczenstwa konstrukcji,
+ bezpieczenstwa pozarowego,
+ bezpieczenstwa uzytkowania,
+ odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
« ochrony przed hatasem i drganiami,
+ 0szczednosci energii,
- warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu,
- mozliwo$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,
- warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
- odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,
- warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajgcych na terenie budowy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Budowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i
poleceniami inzyniera.

Przekazanie terenu budowy. Zamawiajgcy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych.

Uzgodnienia. Zamawiajgcy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnien i pozwolen
wymaganych prawem polskim i przepisami jednostek administracyjnych dla etapu wydawania
,Decyzji pozwolen na budowe” dla projektéw. Wszystkie projekty posiadajg wazne decyzje
pozwolenia na budowe.

1.8.1. Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy stanowia:
- Projekty wraz z pozwoleniami na budowe, bedace w posiadaniu Zamawiajgcego,

- Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.
Wykonawca otrzyma od Inwestora 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej (projekt budowlany i

projekt techniczny na roboty objete umowag). W okresie przygotowywania ofert petna Dokumentacja
Projektowa znajduje sie do wglgdu w siedzibie Zamawiajgcego.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce:
1. Wykonawca we witasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizaciji
budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.
2. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obstugi eksploatacji i dokumentacje techniczno—
ruchowa dla dostarczanych przez niego urzgdzen technologicznych. Koszt tej dokumentaciji
nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét.
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3. Kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
4. Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg. Koszt tej Dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét.

1.8.2. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi

W zakresie zgodnosci robdét w Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi nalezy
przestrzegac nastepujgcych zalecen:

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez
Inwestora sg istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym
z tych dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich
dokumentach.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca jest zobowigzany poinformowac o ich wystgpieniu
oraz ustali¢ z Inwestorem i Projektantem wartos¢ prawidtowa.

Poszczegblne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujgcej kolejnosci pod
wzgledem waznosci: Specyfikacje Techniczne, Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzys¢ jakichkolwiek btedow lub brakéw
w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu
winien bezzwlocznie powiadomi¢ Inwestora, ktory zadecyduje o dokonaniu
niezbednych zmian lub uzupetnien.

2 Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektéw inzynierskich
i wymaganiami materiatowymi, okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w
Specyfikacjach Technicznych.

3. Cechy Materiatéw i elementéw Robot powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢
z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami srednimi okreslonego przedziatu tolerancji.
Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych
odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

4. W przepadku, gdy Roboty lub Materiaty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjag Projektowg
lub Specyfikacja Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ Robot, to
takie Materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.8.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

W zakresie zabezpieczenia Terenu Budowy obowigzujg nastepujgce wytyczne:

1. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez
caly okres realizacji kontraktu, od Daty Rozpoczecia az do Czasu Wykonania i
Przejecia Robat.

2. Na czas wykonywania Rob6t Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ lub dostarczyé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak ploty, zapory, znaki, $wiatta
ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state — catodobowe warunki
widocznosci urzadzen zabezpieczajacych.

3. Wszystkie znaki, zapory i urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez
Inwestora przed ich ustawieniem.

4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica bedzie
podawata podstawowe informacje o budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablicy
informacyjnej nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét. Tablica informacyjna bedzie
utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robét w dobrym stanie.

1.8.4. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robét budowlanych

str. 9



W zakresie ochrony s$rodowiska podczas wykonywania Rob6t budowlanych obowigzujg
nastepujace wytyczne:
1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia Robot.
2 W szczegolnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:

- miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby nie
powodowaty zniszczeh w srodowisku naturalnym;
- beda podjete odeW|edn|e srodki zabezpleczajqce przed:
zanieczyszczeniem zbiornikdw wodnych i ciekéw py’raml paliwem, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,
+ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
+ przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
+ mozliwoscig powstania pozaru,
- praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Robdt nie bedzie powodowaé
zanieczyszczen w srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.
3. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.8.5. Ochrona przeciwpozarowa

W zakresie ochrony przeciwpozarowej stosuje sie nastepujgce zalecenia:

1. Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

3. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
bedg zabezpieczone przed dostepem osbb trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
w efekcie realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.8.6. Stosowanie materiatow niebezpiecznych

W zakresie stosowania materiatbw niebezpiecznych nalezy przestrzega¢ nastepujacych

wytycznych:
1. Materialy, ktére w sposoéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

2. Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym niz dopuszczalne.

3. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t beda miaty Swiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko.

1.8.7. Przestrzeganie przepisow BHP

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o zdrowie i
bezpieczenstwo swych pracownikow i zapewni wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.
Wykonawca w szczegollnosci jest zobowigzany wykluczy¢é prace personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub
zapewni¢ sporzgdzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego "planem bioz".

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy pod scistym nadzorem os6b
uprawnionych do kierowania robotami.

Szczegoblne zagrozenie podczas realizacji robét budowlanych to upadek z wysokosci wiekszej niz
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50m.
Zatoga wykonawcy przed rozpoczeciem pracy powinna by¢ przeszkolona w zakresie prowadzonych
robét. Wykonawca powinien mieé specjalistow o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Strefy niebezpieczne uniemozliwiajace dostep osobom postronnym wyznacza sie przez ich
ogrodzenie i oznakowanie.

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m
zabezpiecza sie balustrada.
Nachylenie tych drég nie moze by¢ wieksze niz: dla wézkéw szynowych — 4%; dla wozkéw
bezszynowych — 5% i dla taczek — 10%.
Przejscia dla pracownikéw znajdujgce sie na pochytosciach o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy
zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o
szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem balustrada.
Pochylnie do recznego przenoszenia ciezaréw, nie powinno mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.
Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobow, przemieszczanie ich
nad ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje sie kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych
czynno$ci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.
Zabrania sie urzgdzania stanowisk pracy i sktadowisk materiatdbw lub maszyn i urzadzenh
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

- 3 m—dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV;
5 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV;
- 10 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30 kV;
- 15 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110 KV;
- 30 m —dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sg wykorzystywane w
czasie rob6t, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Zatoga Wykonawcy powinna mie¢ aktualne badania lekarskie.

Prace specjalistyczne wymagajgce odpowiednich kwalifikacji bedg wykonywane przez
pracownikéw o stosownych kwalifikacjach zawodowych.

Zatoga Wykonawcy powinna by¢ zaopatrzona w sprzet ochrony osobistej: kaski bezpieczenstwa,
rekawice ochronne, okulary ochronne; stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu nalezy sprawdzacé
bezposrednio przed jego uzyciem.

Prowadzenie rob6t podczas szybkosci wiatru wigkszej niz 10 m/s, trwania burzy i wytadowan
atmosferycznych jest zabronione.

Niedopuszczalne jest prowadzenie rob6t o zmroku oraz w porze nocnej bez stosownego
oswietlenia, a takze w czasie gestej mgly, wzglednie podczas silnych opaddéw deszczu lub $niegu.
Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni mie¢ zatozone pasy ochronne,
ktére w czasie pracy muszg by¢ przymocowane do statych czesci budowli.

1. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na Terenie Budowy oraz
dla zapewnienia bezpieczenhstwa publicznego.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na Terenie Budowy.

3. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

1.8.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej oraz/lub prywatne;.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub
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prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong witasnos¢. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce warto$¢ archeologiczng
Wykonawca powiadomi Inwestora oraz wiadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu
otrzymania dalszej decyzji.

2. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzgdzenia i instalacje podziemne
i naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych rob6t w obrebie Placu Budowy w
mozliwie najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym —w
programie Robot. Wykonawca okaze wspotprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych
robét.

3. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji i/lub urzadzen
podziemnych lub nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiednig instytucje uzytkujgca lub bedgcg wtascicielem tych instalacji i/lub urzgdzen, a
takze Inwestora. Wykonawca bedzie wspétpracowat w usunieciu powstatej awarii z
odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

4. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzgdzen podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach  dostarczonych  Wykonawcy przez
Zamawiajgcego/Inwestora i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang
usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen
obcigza Wykonawce.

5. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
zwigzanym z wykonywaniem Robo6t i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy
na wiasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

1.8.9. Opieka nad robotami

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkie Materiaty i
Sprzet uzywany do Robat.

2. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robét lub ich elementu w zadowalajgcym stanie, to
na Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia: w przeciwnym razie Inspektor moze natychmiast zatrzymac
Roboty.

3. W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejecia Robét Wykonawca odpowiada za
wtasciwe utrzymanie znakow geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca
naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

1.8.10. Przestrzeganie prawa

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzgdzenia wtadz centralnych i
wtadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sg
zwigzane z realizacjg Robdét lub moga wptywac na Roboty.

2. W czasie prowadzenia Robdét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje
wymienione w pkt. 1 powyzej i stosowac sie do nich.

1.8.11. Prawa patentowe

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione, uzycia
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem
lub innym prawem wtasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania
okreslone prawem, dotyczgce zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzgdzenia,
materiatu lub metody.

2. Wymagania okreslone w pkt. 1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed
przystapieniem do robdt, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia,
materialy lub metody. Wykonawca powinien poinformowac¢ Inspektora o uzyskaniu
wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawic ich kopie.
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3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

2 MATERIALY
2.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac wytacznie te wyroby budowlane (materiaty i
urzgdzenia), ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach
budowlanych z 16.04.2004r. — Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881) i ktdre posiadajg wtasciwosci
uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie podstawowych wymagan.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robdét winny by¢ nowe i
nieuzywane, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w mniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm
i przepiséw.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robot.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac:

1. wyroby budowlane, dla kt6rych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobéw
podlegajgcych tej certyfikacji,

- w odniesieniu do okreslonych urzadzen i materiatdw posiadajg atesty PZH do kontaktu z
wodg pitna,

2. wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

3. dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane
wedtug indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub
z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z tg Dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Umowy i poleceniami Inzyniera.

2.2. Zrodia materiatow

Przed wykorzystaniem lub wbudowaniem materiatow i urzgdzen Wykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ Inspektorowi do zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczace ich pochodzenia oraz
odpowiednie Swiadectwa, atesty, certyfikaty itp.

Zatwierdzenie partii Materiatdw, Urzadzen z danego zrédita nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich Materiatéw z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniajg w sposob ciggty wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu Robot.

Wszystkie Materiaty musza pochodzié¢ z panstw czlonkowskich Unii Europejskie;j.

2.3. Materiaty miejscowe
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
Materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Inspektora i

jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed przystgpieniem do
eksploatacji tych zrédet.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wszystkich Materiatéw, Urzadzen uzytych do realizacji Robot.

2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Skiadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci do
robo6t i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Budowy lub Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

2.7. Akceptacja materiatéw i urzagdzen przez Inzyniera

Wszystkie Materialy i Urzadzenia przeznaczone dla rob6t muszg zosta¢ zatwierdzone przez
Inzyniera przed ich dostarczeniem. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie testéw na Materiatach,
Urzadzeniach przed ich dostarczeniem na plac budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie
dalszych testow, o ile uzna to za wtasciwe po ich dostawie. Ponadto:

- Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Materiatéw, Urzgdzen do jakichkolwiek czesci
robét odpowiednio wczesniej w celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testow.

- Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera prébki do jego akceptaciji.

- Materiaty i Urzadzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty,
Swiadectwa itp.

- Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych
z materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

2.8. Wymagania szczegotowe

Wymagania szczeg6towe odnosnie poszczegdlnych Materiatdw i Urzadzen opisane zostaty w
Dokumentacji Projektowe;j.

3. SPRZET
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Ogblne wymagania dotyczgce wykorzystania Sprzetu obejmujg nastepujace elementy:

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdét. Sprzet uzywany do Robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci
(PZJ) lub projekcie organizacji Roboét, zaakceptowanym przez Inspektora: w przypadku
braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora.

2 Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé¢ przeprowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inspektora oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

3 Sprzet, bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5 Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosé uzycia
sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomilnspektora
0 swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu co najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem.
Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora.

6. Sprzet, Maszyny i Urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do Robét.

Zestawienie Sprzetu niezbednego do realizacji zadania:
- w zakresie prac geodezyjnych (tyczenie, pomiary) Sprzet, kidéry powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru, w tym:
+ teodolity lub tachimetry,
+ dalmierze,
+ niwelatory,

«  tyczki,
¢ faty,

- w zakresie prac betonowych (fundamenty pod zbiornik), montazowych:
+  koparka,

+ spycharka,
+ dzwig samojezdny (zbiornika retencyjnego, kontenera),
+ samochody ciezarowe skrzyniowe, wywrotki, tasmociggi,
+ mtoty pneumatyczne,
+ kontenery do gromadzenia odpadow,
+ drobne sprzety mechaniczne do wykonywania robét sposobem recznym,
« inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera,
+ zacieraczki do betonu,
+ wibratory,
+ ubijaki,
+ zageszczarki wibracyjne i ptytowe,
+ pompy do podawania betonu,
+ deskowania i zwigzane z nimi rusztowania systemowe, zapewniajace sztywnosc
i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji w czasie ich eksploatacii,
+ rusztowania, urzgdzenia transportu pionowego do robdét elewacyjnych,
+ inne wyspecyfikowane przy danym zakresie Robot,
- w zakresie prac montazowych w obrebie pompowni strefowej:
« szlifierki, wiertarki,
+ spawarki do stali nierdzewnej,
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+ gwintownice,

+ wyciggarki i zurawie do ustawienia ciezszych materiatow,
+ urzadzenia do prac elektrycznych,

+ inne drobne urzadzenia do prac recznych.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ nieujete w Specyfikacji urzadzenia, jesli uzna, ze ich
zastosowanie jest konieczne dla realizacji zadania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Kontrakcie i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkdw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Wszelkie uzyte srodki transportu winny spetnia¢ wymagania okreslone w Ustawie z dnia 6 wrzesnia
2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 204 poz. 2088) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997
roku prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 58 poz. 515 z roku 2003).

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu zastatego
uzytkowania odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu do tego przystosowanymi.
Transport odpaddw niebezpiecznych winien odbywac sie specjalistycznymi srodkami transportu lub
w szczelnie zamknietych kontenerach.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikbw samochodowych
(tzw. gruszek). llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu wigzania betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut — przy temperaturze +15 °C,

- 60 minut — przy temperaturze +20 °C,

- 30 minut — przy temperaturze +30 °C.
Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Transport powinien by¢ wykonywany
pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne kohce wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byty
dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni
tadunkowej. Materiaty nalezy uktada¢ rbwnomiernie na catej powierzchni, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej. Wytadunek — z zachowaniem srodkéw ostroznosci. Rur nie nalezy zrzucaé, lecz
roztadowywac na pochytych legarach.

Transport urzadzen typu zbiornik retencyjny

Urzadzenia tego typu moga by¢ przewozone dowolnym sSrodkiem transportu, spetniajgcym
wymagania ruchu drogowego i obowigzujgce przepisy. W razie koniecznosci stosowac transport
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wielkogabarytowy, zabezpieczajgc i ustalajgc wczesniej droge tego transportu z uwzglednieniem
obowigzujgcych przepisow zwigzanych. Nalezy je dobrze zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie
oraz ewentualnym uszkodzeniem. Wytadowywac delikatnie, przy uzyciu odpowiednich urzadzen.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét obejmujg nastepujgce pozycje:

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t oraz za jako$¢ zastosowanych
Materiatéw i wykonywanych Robét zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w pionie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Rob6t zostang poprawione, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor, przez
Wykonawce na wiasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

5. Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji badz odrzucenia Materiatbw i Urzgdzen lub
elementéw Rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych.

6. Polecenia Inspektora beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz
w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe
z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robét, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposéb wykonywania
Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z
Dokumentacjg  Projektowag, Specyfikacjami  Technicznymi oraz  Poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
1. Czesc ogolna podajaca:
organlzaCJe wykonania Robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- zasady BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne:

+ wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6inych
elementow Robot,

+ system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robdt,

+ wyposazenia w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan), sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapisow
pomiardw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi.

2. Czes¢ szczego6towg podajaca:
- wykaz maszyn i urzgdzen na budowie z ich parametrami technicznymi,
- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw
itp.,
- sposbb zabezpieczenia i ochrony ftadunkéw przed utratg ich wtasciwosci podczas
transportu,
- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
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legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow Robdt,
- sposoéb postepowania z Materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robét bedzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakos¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robot i jakosci
Materiatéw oraz Urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujgcy personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
Materiatow oraz Robét. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatow oraz Robét
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
kontraktowymi. Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okres$lajgcych
procedury badan. Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach urzgdzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociggniecia
te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma
uzycie badanych Materiatbw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

W zakresie kontroli prob materiatow stosowane sg nastepujace zasady:

1. Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek.

2. Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

3. Na polecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
Materiatow, ktore budza jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym razie kosztyte
poniesie Zamawiajacy.

4. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora bedg opisane i oznakowane w sposbdb zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

W odniesieniu do prowadzenia pomiaréw oraz badan obowigzujg nastepujgce zasady:

1. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowac bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane
przez Inspektora.

2. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi Inspektorowi na pismie wyniki do jego akceptacji.

3. Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na badania jakosci wody determinujgce podjecie decyzji
0 osiggnieciu sprawnosci technologicznej uktadu uzdatniania wody — opisane w
szczegobtowej czesci Specyfikacji Technicznej.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikoéw badan
bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub wg
wzoru z nim uzgodnionego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora
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Badania kontrolne moga by¢ réwniez wykonywane przez Inspektora. W odniesieniu do badan
Inspektora stosuje sie nastepujace zalecenia:

1. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania Materiatéw u zrodta ich wytwarzania, Wykonawca zapewni mu
przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

2. Inspektor bedzie oceniat zgodnos¢ Materiatbw, Urzadzen i Robét z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

3. Inspektor moze na wiasny koszt pobierac prébki Materiatow i prowadzi¢ badam niezaleznie
od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenia badan
powtornych lub dodatkowych albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci Materiatow i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.
W takim przypadku koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie
Wykonawca.

6.7. Atesty jakosci Materiatow, Urzadzen i Sprzetu

W przypadku Materiatéw, Urzgdzen, dla ktérych atesty sg wymagane, kazda partia tych Materiatow
dostarczona do Roboét bedzie posiadata atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Szczegotowe zestawienie Materiatow, w stosunku do ktérych bezwzglednie wymagane jest
dostarczenie odpowiednich atestéw, zostato przedstawione w czesci szczegdtowej Specyfikaciji
Technicznych.

1. Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi.

2 Inspektor moze dopusci¢ do uzycia wytgcznie Materiaty posiadajgce atest, stwierdzajgcy ich
petng zgodnos¢ z warunkami kontraktu. Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazne
legalizacje, mogag by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodno$c¢
ich wtasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materiaty lub urzadzenia
zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dokumenty budowy stanowig odpowiednio:
1. Pozwolenie na budowe.
2. Dokumentacja Projektowa przekazana przez Inwestora Wykonawcy.
3. Dziennik Budowy, w odniesieniu do ktérego wymagania szczegétowe obejmujg nastepujace
aspekty:

- Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia Rozpoczecia Rob6t do
konca Okresu Gwarancyjnego (Okresu  Odpowiedzialnosci za  Usterki).
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

- Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyty przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i
administracyjnych na Placu Budowy.

- Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktora
dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy
bedg czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

- Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

- Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

+ date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
+ date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;j,
+ date akceptacji przez Inspektora i harmonogramu Robot,
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+ terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegoélnych elementéw Robot,

+ przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora,

« daty i przyczyny wstrzymania Robdt,

+ zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, odbiorow
czesciowych (jesli takie bedg wystepowac) i korncowych,

+ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogoda,

+ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii
Projektowej,
+ dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,
+ dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony Robét,
+ dane dotyczace jakosci Materiatdw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan, z podaniem kto je przeprowadzat,
+ inne istotne informacje o przebiegu Robdét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy muszg byé
podpisane przez Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajecia stanowiska. Projektant nie jest strong
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

4. Ksiega Obmiaréw. Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajgcy rozliczenie
faktycznych ilosci wykonanych Rob6t. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w
sposéb ciggly, w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje sie je
do Ksiegi Obmiardw.

5. Dokumenty laboratoryjne: dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe, orzeczenia o
jakosci materiatow, receptury, kontrolne wyniki badan itp. bedg gromadzone w sposéb
okreslony w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowi¢ bedg zatgczniki do
Swiadectwa Przejecia Roboét.

6. Pozostate dokumenty budowy:

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno —prawne,
- Swiadectwa Przejecia Robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.

6.9. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢é w formie przewidzianej prawem. Inspekior bedzie miat stalty dostep do wszystkich
dokumentdéw budowy. Nalezy tez je udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady Obmiaru Robét

1. Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Rob6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych w
Wycenionym Przedmiarze Robét.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiarow.

Jakiekolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
wszystkich Robé6t. Biedy zostang poprawione wedlug pisemnych instrukcji
Inspektora.

W
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4. Obmiar wykonywanych Robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajacg z
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okre$lonym w umowie lub uzgodnionym przez
Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i Materiatow

1. Dftugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do osi.

2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie podajg tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m3 — jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekrdj.

3. llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach —
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku
miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone w formie odrebnego zatgcznika do Ksiegi. Wzor
takiego zatgcznika bedzie uzgodniony z Inspektorem.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Urzagdzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robét wymagajg akceptacji Inspektora przed
ich uzyciem.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Beda one posiadaé
wazne $wiadectwa atestacji.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji Robét.

4. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajagc w sposob
ciggly zachowanie ich doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

7.4. Termin i czestotliwos¢ przeprowadzania pomiaréw

1. Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym Przejeciem Robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Rob6t i/lub zmianie
Wykonawcy Robdt.

2. Obmiary Rob6t zanikajgcych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot.

3. Obmiary Robét ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow Robét

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy i
przedstawiciela Zamawiajgcego:
- odbiér Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
- odbidér odcinka lub/i catosci Rob6t (sporzadzenie protokotu odbioru Robét odpowiednio dla
odcinka lub catosci Rob6t),
- odbiory instalacji i urzgdzen technicznych,
- odbiér ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Rob6t — wraz z protokotem odbioru
koncowego).

8.2. Dokumenty przejecia Robét

Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robot jest Protokdt Odbioru Robdt sporzgdzony
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wg wzoru ustalonego przez Inspektora.
Dla celéw Odbioru Rob6t Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzgdku terenu budowy, a takze w razie korzystania z ulicy sgsiedniej, budynku lub lokalu,

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

- Dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajgcg naniesienie
zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i polecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- Daziennik Budowy i Ksiege Obmiardw,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

- atesty, certyfikaty jakosciowe wbudowanych Materiatébw, Urzadzen, zgodnie z wymogami
przepisOw prawa w tym zakresie,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatagczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

- sprawozdanie techniczne,

- Instrukcje konserwaciji i obstugi, dokumentacje techniczno — ruchowg dla dostarczonych
urzgdzen technologicznych,

- instrukcje eksploatacji,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:
- zakres i lokalizacje wykonanych Robdt,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inspektora,
- uwagi dotyczgce warunkdw realizacji Robot,
- Date Rozpoczecia i Date Ukonczenia Robot.

8.3. Odbior ostateczny — Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji

Sporzgdzenie i podpisanie przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego protokotu
odbioru koncowego wraz z wystawieniem przez Wykonawce Gwarancji.

Ostateczne zatwierdzenie Robét po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za
usterki) nastgpi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz tych,
ktore wystgpity w Okresie Gwarancji.

Ostateczne zatwierdzenie Robét bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad omoéwionych w pkt. 8.2 powyze;.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

1. Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Rob6t wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
Kontraktem. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe podane w
Wycenionym Przedmiarze Robét stanowigcym zatgcznik do oferty.

2 Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w pkt. 9 Specyfikacji Technicznych
i w Dokumentacji Projektowe;j.

3. Cena jednostkowa obejmuje:

- robocizne bezposredniag,
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- warto$¢ zuzytych Materiatow, wbudowanych Urzadzen wraz z kosztami ich zakupu,
sktadowania i transportu,

- warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- roboty geodezyjne — pomiary, tyczenia,

- koszt rozruchu,

- koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4 i 1.5.6 niniejszej Specyfikacji
Technicznej,

- koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw zaplecza i laboratorium, koszty urzgdzenia, eksploatacji i likwidacji Placu
Budowy i zaplecza (w tym: doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty
tymczasowego oznakowania Robot, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty
dzierzawne, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, koszty ogdlne przedsiebiorstwa
Wykonawcy itp.,

- koszt rekultywacji i uporzgdkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robot,

- zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w
catym okresie jego realizacji, tgcznie z Okresem Gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inacze;.

Gdziekolwiek nastepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Ponizej
zestawiono podstawowe dokumenty oraz normy zwigzane z zakresem przeprowadzonego
zamierzenia budowlanego.

- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizacji (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1483);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213);

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2021 poz.
1990);

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 272);

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. 2021 poz. 869);

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tj. Dz.U. 2020 poz. 1320);

- Ustawa z dnia 27.04.2001 roku — Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1973);

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 02.166.1360) wraz
z aktami wykonawczymi. Tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1344;

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2028);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351);

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002
roku (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
niektérych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 782);

- Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o utatwieniu dostepu do wykonywania niektérych zawoddéw
regulowanych (Dz.U. 2014 poz. 768);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
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konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych
do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 583);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968);

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy
o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2013 poz. 898);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 03.47.401);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 169 poz.
1650);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyborach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213);
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych (tom |, czesé 3)
Arkady, Warszawa 1990 rok;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych czes¢ B zeszyt 5: Oktadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych;

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje. Zeszyt 5: Izolacje;

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe, Arkady, Warszawa 1988;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 rok;
Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem
zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz
Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 rok;

Zasady zapewnienia funkcjonowania publicznych urzadzeh zaopatrzenia w wode w
warunkach specjalnych — Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
Departament Spraw Obronnych, wyd. 1995 rok;

PN-87/B-01060: Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia;

PN-EN 805 z 2002: Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i
ich czesci sktadowych;

PN-68/B-06050: Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze;

PN-B-02480: Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw;

PN-B-04452: Grunty budowlane. Badania polowe;

PN-B-04481: Grunty budowlane. Badania prébek gruntow;

BN-77/8931-12: Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu;

PN-88/B-06250: Beton zwykty;

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie;

PN-ISO 6935-1/AK:1998: Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania;
PN-ISO 6935-2:1998: Stal do zbrojenia betonu;

IDT-ISO 6935-2:1991: Prety zebrowane;

PN-S-10042: Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie;
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PN-B-06251: Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne;

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996: Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki;

PN-H-04408: Metale. Technologiczna préba zginania;

PN-EN 10002-1 + AC1:1998: Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze
otoczenia;

PN-B-03264: Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie;

PN-ISO 6935-2/AK:1998: Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania;

Poprawki PN-ISO 6935-2;

PN-EN 480-2: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu
wigzania;

PN-EN 480-4: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci
wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowej;

PN-B-06250: Beton zwykty;

PN-B-06251: Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne;

PN-B-14501: Zaprawy budowlane zwykte;

PN-B-06712: Kruszywa mineralne do betonu;

PN-B-06714/00: Kruszywa mineralne. Badania. Postanowieniaogdlne;

PN-B-06714/10: Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci;

PN-B-06714/12: Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych;

PN-B-06714/13: Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych;
PN-EN 933-1: Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania;

PN-EN 933-4: Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren.
Wskaznik ksztattu;

PN-EN 1097-6: Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci;

PN-B-32250: Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy;

PN-B-04500: Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych;
PN-D-96000: Tarcica iglasta ogbélnego przeznaczenia;

PN-D-96002: Tarcica lisciasta ogblnego przeznaczenia;

PN-D-95017: Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wsp6lne wymagania

i badania;

PN-M-47900.00: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okres$lenia, podziat i gtéwne
wymiary;

PN-M-47900.01: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogdélne wymagania i badania oraz eksploatacja;

PN-M-47900.02: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne
wymagania i badania;

PN-M-47900.03: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i
badania;

PN-B-03163-1: Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia;

PN-B-03163-2: Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania;

PN-B-03163-3: Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania;

PN-B-24006:1997: Masa asfaltowo — kauczukowa;

PN-EN 13252:2002: Geotekstylia i wyroby pokrewne - wiasciwosci wymagane
w odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenazowych;

PN-B-24008:1997: Masa uszczelniajaca;

PN-92/B-27619: Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej;

PN-B-24620:1998: Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno;
PN-B-27620:1998: Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych;

PN-B-27621:1998: Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywanej;
PN-B-24620:1998/Az1:2004: Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
(Zmiana Az1);
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PN-B-24625:1998: Lepik asfaltowy i asfaltowo — polimerowy z wypetniaczami stosowane
na goraco;

PN-89/B-27617: Papa asfaltowa na tekturze budowlanej;

PN-70/B-10100: Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze;
PN-EN ISO 10545-1:1999: Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunkiodbioru;
PN-EN ISO 10545-2:1999: Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie
jakosci powierzchni;

PN-EN ISO 10545-3:1999: Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej;

PN-EN ISO 10545-4:1999: Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie
i sity tamigceyj;

PN-C-81901:2002: Farby olejne i alkidowe;

PN-C-81913:1998: Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw;
PN-C-81914:2002: Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOTBUDOWLANYCH

ST-01
ROBOTY BUDOWLANE

Kod CPV - 45252000-8
Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadéw uzdatniania

ST -01.01 — Roboty ziemne

ST —01.02 — Lawy fundamentowe. Fundament pod zbiornik zewnetrzny
ST —01.03 — Posadzki

ST — 01.04 — Roboty izolacyjne

ST — 01.05 — Kontener i zbiornik na wode

ST —01.06 — Rusztowania stalowe

ST —01.07 — Nawierzchnia drég
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ST-01.01-Roboty ziemne
Kod CPV 45111000-8

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot ziemnych.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych rob6t wechodza:
usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci 15 cm;

- roboty ziemne wykonywane koparkami;

- formowanie nasypow;

- wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsigbiernymi;

- wykopy reczne ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m;

- reczne wykopy liniowe o scianach pionowych gtebokosci do 1,5 m;

- zasypywanie wykopow.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
1.6.Do wykonania wykopow materiaty nie wystepuja

1.7.Grunty do wykonania podkiadu

Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospotki zwirowo - piaskowe.
Wymagania dotyczgce pospétek:

— uziarnienie do 50 mm,

- faczna zawarto$c¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50 %,

- zawartos¢ frakcji pytowej do 2 %,

- zawartos¢ czastek organicznych do 2 %.

1.8.Do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek zwykly.
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1.9.Zasypywanie wykopow

Do zasypywania wykopdw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety
i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna odpadki materiatow budowlanych itp.

2. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac przy
uzyciu dowolnego sprzetu.

3. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Wykopy
4.1.1.Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno - wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

4.1.2.Roboty odwodnieniowe
Odwodnienie wykopow Wykonawca dostosuje do panujgcych warunkéw gruntowo-wodnych.
4.1.3.Zabezpieczenie skarp wykopow.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

- w wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

- W pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3 - krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatdw, oraz mie¢
spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe jest
dopuszczalne pod warunkiem zachowania bezpiecznych nachylen,

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

4.1.4.Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.
4.1.5.Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopoéw

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
- warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
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powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu;

w przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomy a zwtaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem nadzoru
celem podjecia odpowiednich decyzji.

4.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
4.2.1.Wykonawca moze przystapi¢ do ukitadania podsypek i warstw filtracyjnych po

uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

4.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

a)
b)

c)
d)

e)

Uktadanie podktadu powinno nastgpic¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatbw budowlanych.

Uktadanie podkiadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie
warstwami grubosci 25 cm.

Catkowita grubos¢ wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od
Js = 0,9 wedtug préby normalnej Proctora.

4.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

a) Ukfadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonaniem posadzki.

b) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

¢) Ukfadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedna warstwa.

d) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢é warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

e) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby
normalnej Proctora.

4.3. Zasypki

4.3.1.Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
nadzoru co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

4.3.2. Warunki wykonania zasypki

a)
b)

5

Zasypywanie wykopdéw powinno by¢é wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatdw budowlanych i Smieci.

Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych;

0,50 - 1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo - udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami;
0,40 m - przy zageszczeniu urzadzeniami wibracyjnymi.

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentaciji technicznej lecz nie mniejszy niz Is = 0,95
wg proby normalnej Proctora.

Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢ wykonane w sposoéb nie
powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.

Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi
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wp.11.

5.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja,

- prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie,

- przygotowanie terenu, - rodzaj i stan gruntu w podtozu,
- wymiary wykopdw,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

5.2. Wykonanie podktadéw i nasypow
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza,
- materiat uzyty na podkitad,
- grubosc¢ i rbwnomiernos¢ warstw podktadu,
- sposob i jakos¢ zageszczenia.

5.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem,
materiaty do zasypki,
grubos¢ i rbwnomiernos¢ warstw zasypki,
sposob i jakos¢ zageszczenia.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:
- wykopy - /m?¥/;
- podkfady i nasypy - /m?;
- zasypki - /m%/;
- transport gruntu - /m% z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

7. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete robotami ziemnymi podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

8. PLATNOSCI
Wykopy - ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu
- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem na wskazane przez inspektora nadzoru miejsce,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania scianek szczelnych.

Wykonanie podktaddw i nasypéw - ptaci sie za m® podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu,

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
Zasypki - ptaci sie za m® zasypki po zageszczeniu
Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu,

- przewdz na wskazana odlegtos¢,

- wytadunek z rozplanowaniem z grubsza,

- utrzymanie drog na terenie budowy

9. UWAGI SZCZEGOLOWE
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Przydatnos¢ gruntow z wykopdw do wykonania zasypek okresli Inspektor nadzoru po wykonaniu
wykopow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane:
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.
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ST-01.02 - Ltawy fundamentowe, fundament pod zbiornik zewnetrzny

Kod CPV 45262210 -6

1. MATERIALY

Materiatami do wykonania fundamentéw pod budynek:
- gotowa mieszanka betonowa z wytwérni betonu C8/10, C16/20, C20/25;
- stal zbrojeniowa A-1IIN (RB500);
- deski;
- gwozdzie.

Elementy deskowania

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251.
Deskowanie nalezy wykona¢ z materiatéw odpowiadajacym nastepujgcym normom:
- drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskich wg PN-D-95017,
- tarcica iglasta do robo6t ciesielskich wg PN-B-06251 i PN-D-96000,
- tarcica iglasta do drobnych elementow jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002,
- gwozdzie wg BN-87/5028-12.

Mieszanka betonowa

Mieszanke betonowg C8/10, C16/20, C20/25 nalezy wykona¢ w wytworni betonu na podstawie
opracowanej wczesniej receptury. Receptury nalezy opracowa¢ do betonowania w warunkach
temperatury normalnej (+5°C do +20°C) oraz w warunkach podwyzszonej temperatury >20°C (z
ewentualnym zastosowaniem domieszek opdzniajgcych).

Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.

Stal zbrojeniowa

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny byé zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal
zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ Swiadectwo Dopuszczenia do stosowania w
Budownictwie i atest hutniczy, w ktérym ma by¢ podane - nazwa wytworcy

- oznaczenie wyrobu wedtug PN-82/H-93215.

- numer wytopu lub numer partii.

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy
wytopowej

- masa partii.

- rodzaj obrébki cieplne;j.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych dla kazdej wigzki pretow lub kregu pretéw (po dwie
dla kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:

- znak wytworcy;

- $rednica nominalna;

- znak stali;

- numer wytopu lub numer partii;

- znak obrobki cieplne;.
Kazda wigzka i krag pretéw powinny mie¢ oznakowanie farbg olejna.
Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem;

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215;

- sprawdzenie wymiarow wg PN-82/H-93215;

- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215;

- préba rozciggania wg PN/91/H-04310;

- préba zginania na zimno wg PN-90/H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Jako$¢ pretéw nalezy
ocenia¢ pozytywnie jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
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Stal montazowa
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego o
Srednicy niemniejszej niz 1.0mm.
Przy $rednicach wigekszych niz 12mm, stosowac drut wigzatkowy o $rednicy 1,5mm.

Podktadki dystansowe
Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretéw.
Nie dopuszcza sie stosowanie przektadek dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i z tworzyw
sztucznych.

2. SPRZET
Prace zbrojarskie winny by¢ wykonywane specjalistycznymi urzgdzeniami gietarskimi,
prostowarkami, nozycami i innymi stanowigcymi wyposazenie zbrojarni. Sprzet uzywany do
wykonania zbrojenia powinien spetnia¢ wymagania BHP.

3. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw do wykonania zbrojenia powinny
odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.
Transport gotowej mieszanki betonowej - samochodami ,gruszkami’
Transport bloczkow betonowych, desek, gwozdzi - samochodami skrzyniowymi.
Sktadowanie

Bloczki betonowe winny by¢ sktadowane pod zadaszeniem ostaniajgcym przed bezposrednimi
opadami deszczu. Cement w workach winien by¢ sktadowany w pomieszczeniach zamknietych, na
suchym podtozu odizolowanym od ziemi.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Roboty odwodnieniowe

Wykonanie taw fundamentowych, scian fundamentowych i fundamentu pod zbiornik zewnetrzny
winno sie odbywac¢ w warunkach gruntu suchego.
Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonac w okresie najnizszych pozioméw wody gruntowe;j i
stosowac okresowe odwodnienie wykopdw fundamentowych.
Odwodnienie wykopdéw Wykonawca dostosuje do warunkéw gruntowo-wodnych.

42. Wykonanie elementéw betonowych

Wykonanie betonowych elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowg, z wykonaniem
deskowania wg PN-B-06251.
43. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)

Warunki uktadania i pielegnacji betonu powinny odpowiada¢ PN-S-10040:1999 p. 2.1.4. i PN-63/B-
06251 p. 4.3. Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscig i zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej. Betonowanie nalezy rozpocza¢ po sprawdzeniu form.

44. Pielegnacja i warunki rozformowania betonu

Pielegnacje nalezy wykona¢ wg PN-S-10040:1999 p. 2.1.4.8 i PN-63/B-06251 p. 2.5. Woda
stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci réwnej 30
MPa.

45. Przygotowanie zbrojenia

Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania pretow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia nalezy przeprowadzi¢ ich
oczyszczenie. Rozumie sie, ze zanieczyszczenia powstaty w okresie od przyjecia stali na budowie
do jej wbudowania.

Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czyscic¢
preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcz.
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Stal narazona na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda niezasolong. Stal pokrytg
tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub
tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.
Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem
cieptej wody.

Prostowanie pretow.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza sie
prostowanie pretow za pomocg kluczy, mtotkdw, prostowarek i wciggarek.

Ciecie pretow zbrojeniowych
Ciecie pretébw nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1,0 cm. Ciecia przeprowadza
sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.
Nalezy ucina¢ prety diuzsze od dtugosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielkoSci i
ilosci odgiec.

Montaz zbrojenia.
Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalng (PN - 91/S - 10042).
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie.
W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczgcej sie rdzy. Nie mozna
wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali ktdéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody, stan powierzchni
wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajgcy bezposrednio przed betonowaniem.
Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretéw o innej $rednicy niz przewidziane w projekcie oraz
zastosowanie innego gatunku stali. Zmiany te wymagajg zgody pisemnej Projektanta. Uktadanie
zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatbw po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

taczenie pojedynczych pretow na zaktad bez spawania.

Dopuszcza sie tgczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych, pretéw z hakami
oraz zbrojenia wykonanego z drutéw w postaci petlic.

Skrzyzowanie pretow.
Skrzyzowanie pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm uzywa sie do fgczenia pretow o srednicy
do 12mm. Przy $rednicach wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1.5mm.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Kontrola jakosci elementéw betonowych

Dla elementow wykonywanych metodg betonowania ,na mokro” nalezy przeprowadzac
systematyczng kontrole sktadnikbw mieszanki betonowej i wtasciwosci betonu wg PN-B-06250.

5.2. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu
Zakres kontroli

Kontroli podlegajg nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu badane zgodnie z
PN-S-10040:1999, p. 3.3:

- konsystencja mieszanki betonowej;

- zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej;

- wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie (klasy betonu);

- nasigkliwos$¢ betonu;

- odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu;

- wodoprzepuszczalnosé betonu.
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Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie wg PN-S-10040:1999 i PN-88/B-06250.
Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej
Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie wg PN-88/B-06250.
Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu)
Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy wykona¢ wg PN-S-
10040:1999 i PN-88/B-06250.
Sprawdzanie nasiakliwosci betonu
Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie wg PN-S-10040:1999 PN-88/B-06250.
Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu
Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sie wg PN-S-10040:1999 i PN-
88/B-06250.
Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton
Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie wg PN-S-10040:1999 i PN-88/B-
06250.
Dopuszczalne tolerancje pretéw zbrojeniowych

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia

Dopuszczalna

Parametr Zakres tolerancji odchytka
Ciecia pretéw dlaL<6.0m 20 mm
( L - dlugos¢ preta w/g projektu) daL<6.0m 30 mm
Odgiecia ( odchylenia w stosunku do potozenia daL<05mdla0.5m 10 mm
okreslonego w projekcie) <L<15mdlaL>15 15 mm
m 20 mm

Usytuowanie pretow
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do <5mm
wymagan projektu)
b) odchylenie plusowe (h-jest catkowitg gruboscig dah<05mdla0.5m
elementu) <h<15mdah> |10 mm 15mm 20
1.5m mm

6. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg elementéw wymienionych w punkcie 1.1 jest - m3

Jednostkg obmiaru robdét wykonanego zbrojenia betonu jest 1kg zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa. Przyjmuje sie tgczng dtugosé pretéw poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio
przez ich cigzar jednostkowy kg/m. Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw,
przektadek montazowych i drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw
o srednicach wiekszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowe;j.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostki obmiarowej obejmuje wykonanie:
- prac przygotowawczych i pomiarowych;
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szalunkow;

betonowanie;

pielegnacja betonu;

rozebranie szalunkéw;

wywoz desek z szalunku;

zakup, transport i sktadowanie materiatéw;

murowanie scian fundamentow;

oczyszczenie i wyprostowanie pretéw;

wygiecie, przyciecie i fgczenie pretow (na styk lub na zaktad);

montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzatkowego i spawania wraz z jego stabilizacjg i

zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnetrznych betonu;

oczyszczenie terenu robdt z odpadéw zbrojenia stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy oraz

usuniecie ich poza obreb budowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
- Normy
1. PN-B-02356 - Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementow
budowlanych z betonu.

~N N LB W

. PN-B-06251 - Roboty betonowe i Zzelbetowe.

. PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

. PN-89/H-84023/06 - Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

. PN-82/H-93215 - Prety stalowe walcowane na gorgco w podwyzszonych temperaturach.
. PN-80.H-04310 - Préba statyczna rozciggania metali.

. PN-78/H-04408 - Technologiczna préba zginania
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ST-01.03-POSADZKI

Kod CPV 45430000-0

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek.

— wykonanie posadzki betonowej;

— wykonanie wylewki cementowej;

— ukfadanie ptytek z gresu.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

Warstwy podktadowe pod posadzki.

- Posadzki wiasciwe.

- Posadzka cementowa z cokolikami, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza
rzadka zaprawa cementowa, utozeniem zaprawy cementowej z zatarciem powierzchni
na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

- Posadzka jedno - lub dwubarwna z ptytek podtogowych terakotowych lub gresowych
z cokolikami luzem, utozonych na zaprawie klejowej do ptytek, z oczyszczeniem i
przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem $rodkiem gruntujgcym, ustawieniem
punktéw  wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem,
dopasowaniem i utfozeniem na zaprawie klejowej oraz wypetnieniem spoin zaprawg do
fugowania, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-75/C-04630)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

22. Piasek PN-79/B-06711.
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 -2,0 mm.

23. Cement wg normy PN-88/B-3000.

24. Piytki gresowe.
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2.4.1. Wiasciwosci ptytek podtogowych ceramicznych i gresowych:
— barwa: wg wzorca producenta,
— nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%,
— wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa,
— $cieralnos¢ - klasa 4 lub wyzsza
— mrozoodpornosc - liczba cykli nie mniej niz 20,
— kwasoodpornos¢ nie mniej niz 20,
— tugoodpornosc¢ nie mniej niz 90%,
— dopuszczalne odchytki wymiarowe:
— dhugosé i szerokosé: do 1,5mm,
— grubosé: do 0,5mm,
— krzywizna: do 1,0mm.

2.4.2. Materiaty pomocnicze:
- Klej do ptytek

2.4.3. Pakowanie:

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1m? ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobdéw tatwo ttukgcych sie oraz
napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB”.

2.4.4. Transport:

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi Srodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materiatem
wyscidtkowym grubosci ok. 5cm. Opakowania uktada¢ scisle obok siebie. Na srodkach transportu
umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczgce wyrobdw tatwo ttukgcych.

2.4.5. Sktadowanie:
Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokosc¢
sktadowania do 1,8m.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki.
Warstwa podktadowa, wykonana z piasku o grubosci 10 cm zageszczona mechanicznie.
Warstwa podktadowa wykonana z betonu C8/10 z zatarciem powierzchni na ostro oraz wykonaniem
i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe:
- podktad betonowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, kiory okresla wymagana
wytrzymatos¢ i grubosé podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,
- podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy betonowej powinno by¢ wolne od
zanieczyszczen oraz nasycone woda,
- podktad betonowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy,
- w podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne,
- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw betonowych oraz w ciggu co najmniej
3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 50C.
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- zaprawe betonowg B15 nalezy dostarczy¢ z wytworni mas betonowych, zaprawa powinna
mie¢ konsystencje gestg plastyczna.

- zaprawe nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu, miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci roznej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zageszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem,

- podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem, powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg fatg
przyktadang w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac wiekszych przeswitéw niz 5mm,
odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny
przekracza¢ 2mm/m i 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,

- w ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni.
.woda.

5.2. Posadzki cementowe.

Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z
zaprawy cementowej. Posadzki nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ rodzaj
konstrukcji podtogi, grubosé warstw, marke zaprawy, wielkos¢ spadkdéw, rozmieszczenie szczelin
dylatacyjnych. Podkfad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac wytrzymatosc
nie nizszg - przy posadzkach z betonu odpornego na scieranie - 16MPa, przy pozostatych
posadzkach - 10 MPa.

W posadzkach powinny by¢é wykonane szczeliny dylatacyjne, oddzielajgce posadzke wraz z catg
konstrukcja podtogi od pionowych elementéw budynku:

- dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6 cm, przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m? przy posadzkach z zaprawy
cementowej, 25 m? przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na Scieranie i
12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢é wypetnione masag asfaltowg. Zaprawe cementowg, z ktorej
wykonano posadzke nalezy doktadnie zagescic, a powierzchnie wyréwnac i zatrze¢ na gtadko.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych), sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robét jest m2. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér materiatéw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie tych materiatow z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen, co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci, wystawionym przez producenta, powinien by¢ on
zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg

wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego, badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,
sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki, badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa,

sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw
pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykébw materiatdbw posadzkowych, badania
prostoliniowosci nalezy wykonaé¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1mm, a szerokosci spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowa.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/C-04630. - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-88/B-30000. - Cement portlandzki.

PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-87/B-01100. - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN- 74/B-30175. - Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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ST-01.04-ROBOTY IZOLACYJNE

Kod CPV 45320000-6

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania
i odbioru izolacji tj.
- poziomej posadzek - 2x papa asf. na lepiku asf.,
- pionowa i pozioma Scian fundamentowych.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych SST.
izolacja pozioma posadzek - 2x papa asf. na lepiku asf.
izolacja pozioma sciany fundamentowej - 2x papa asfaltowa zgrzewalna SBS.
izolacja pionowa scian fundamentowych od zewnatrz:
- wykonaé¢ wtasciwg izolacje z powtokowej masy bitumicznej na bazie asfaltu - Dysperbit —
dwukrotnie,
- styropian EPS-100 gr. 10cm na zaprawie klejgcej,
- folia kubetkowa,
- warstwa zbrojona z siatki z wibkna szklanego na zaprawie klejgcej + tynk zywiczny
(powyzej terenu)
izolacja pionowa fundamentu pod zbiornik zewnetrzny:
- zagruntowanie powierzchni srodkiem gruntujgcym na bazie asfaltu,
- wykonac wiasciwej izolacji z powtokowej masy bitumicznej na bazie asfaltu - Dysperbit -
dwukrotnie.
1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne.

2.1.1 Wszystkie materiaty do wykonania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB,
dopuszczajagcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2 Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkitadach niepodlegajgcych rozkiadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie, z widkien szklanych i na welonie szklanym
oraz papy na wioknie.

2.1.3 Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odpornos¢ w $Srodowisku, w ktérym zostajg uzyte, oraz nalezytg przyczepnos¢ do
sklejanych materiatow, okre$long wg metod badan podanych w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.

2.1.4 Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.
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2.2 Materiatly do izolacji przeciwwilgociowych.

2.2.1 Papa asfaltowa izolacyjna.

a) Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape 1/400 na tekturze o
gramaturze 400g/m?.

Wymagania wg PN-89/B-27617.

- wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réoznych krawedziach,

powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu,

dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej,

przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy,

- dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz
30mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy,

- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie,

- wymiary papy w rolce:

- dtugosé: 20m+0,20m, 40m+0,40m, 60m+0,60m,

- szerokosc: 90, 95, 100, 105, 110cm + 1cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport.

Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20cm i zwigzane
drutem i sznurkiem grubos$ci co najmniej 0,5mm. Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona
nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w w/w normie.

Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120cm od grzejnikéw.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtos¢
miedzy stosami - 80 cm.

2.2.2 Roztwér asfaltowy do gruntowania. Wymagania wg PN-74/8-24622.
2.2.3 Kit asfaltowy uszczelniajgcy KF. Wymagania wg normy PN-75/B-30175.
2.2.4 Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy. Wymagania wg BN-70/6112-24.

2.3 Materiaty do izolacji termicznych.

2.3.1 Styropian odmiany EPS100 samogasnacy do ocieplenia.

a) Wymagania:

Ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych, wstepnie spienionych.
Dopuszcza sie wystepowanie wgniotdw i miejscowych uszkodzen:

- dla ptyt o grubosci ponizej 30mm - o gtebokosci do 4mm,

- dla ptyt o grubosci powyzej 30mm - o gtebokosci do 5mm,

taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej
wady 10cm2.

b) Wymiary:

- dtugos¢ - 3000, 2000, 1500,1000, 500mm - dopuszczalne odchyitki + 0,5%,

- szerokosc¢ - 1200, 1000, 600, 500mm - dopuszczalne odchyitki + 1,5mm,

- grubosc - 20 - 500mm co 10mm - dopuszczalne odchytki + 0,5%.

c) Pakowanie:

Ptyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5 - 3,6 m3, przy czym wysokos¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m.

Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykietka zawierajgca nazwe zakfadu, oznaczenie, nr partii,
date produkgciji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.

d) Przechowywanie.

Plyty styropianowe nalezy przechowywac w opakowaniu z dala od zrodet ognia.

e) Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu
drogowego.
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3. SPRZET
Roboty mozna wykonacé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 lzolacje przeciwwilgociowe

5.1.1 Przygotowanie podktadu.

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajagce nan
obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2 Gruntowanie podktadu.

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé¢ 5%.
c) Powioki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym, ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.2 lzolacje papowe.

- lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny
skfadac sie z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej, sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposob
ciagty na catej powierzchni.

- lzolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed woda
zarobowg, z zaprawy na niej uktadanej, mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach.

- Do Kklejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy
wymaganiom norm panstwowych.

- Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5mm.

- Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie

5.3 lzolacje termiczne

3.3.1 Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno - suchym.

5.3.2 Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy
uktada¢ na styk bez szczelin. Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien. Przy
ukfadaniu ptyt w kilku warstwach, kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykow winno
wynosi¢ minimum 3cm.

5.3.3 Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢é wbudowywane w czasie
wznoszenia scian. Nalezy wykona¢ 50cm wysokosci jednej warstwy sciany, zmontowaé ptyty, a
nastepnie wykonac¢ drugg warstwe Sciany.

5.3.4 W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papg).

5. KONTROLA JAKOSCI

Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow
potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami
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wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci,
wystawionym przez producenta, powinien by¢é on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, ktérych witasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robét jest m2 powierzchni zaizolowanej. llo$¢ rob6t okresla sie na podstawie
projektu, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

7. ODBIOR ROBOT
7.1 Odbidr robét izolacyjnych powinien odbywaé sie przed wykonaniem tynkow i innych robét
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace
dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
- protokoty odbioru poszczegdblnych etapéw robét zanikajgcych,
- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez wykonawce.
7 2 Roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- czyszczenie podtoza,

- dostarczenie materiatéw,

- zagruntowanie podfoza,

- utozenie warstw izolacyjnych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonanla i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Czes¢ | - Roboty
ogdélnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd.ll.

- PN-69/B- 10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze, oraz wytyczne
I instrukcje.

- Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajgcych nadziemne i podziemne czesci
budowli przed wilgocia i woda. ITB Warszawa 1970.

- Woytyczne stosowania styropianu w budownictwie ITB Warszawa 1972.

- Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie ITB. Warszawa 1974.

- Woytyczne wykonywania robét budowlano - montazowych w okresie zimowym przy temp. -
15°C.

- Zeszyt |. Roboty izolacyjne i pokrywcze ITB Warszawa 1973.

- Woytyczne wykonania robo6t izolacyjnych metodg natryskowag. COB - RPI Budowlane.
Katowice 1974.

- Instrukcje stosowania w budownictwie kitow trwale plastycznych jednosktadnikowych POLKIT
i OLKIT, ITB Warszawa 1979.

- Instrukcja stosowania tasm dylatacyjnych z polichlorku winylu. ITB Warszawa 1973.

- Swiadectwo ITB nr 351/75. Powloki izolacyjne z asfaltowych emulsji kationowych i latekséw
butadieno - styrenowych wykonane metoda natryskowa.

- Swiadectwo ITB nr 351/79. Plyty pilsniowe porowate o podwyzszonej odpornoéci na dziatanie
grzyb6éw domowych.
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ST-01.05-KONTENER | ZBIORNIK NA WODE

Kod CPV 45320000-6

1. Wstep

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru:

- kontenera na pompownie strefowa,

- zbiornikéw retencyjnych na wode pitna.

2. Materiaty

2.1. Konstrukcja

Projektowany budynek jest obiektem parterowym i bedzie sktadat sie z jednego kontenera petnigcego
funkcje budynku technicznego — przepompowni strefowe;j.

Sciany zewnetrzne ptyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu o gr. 10,0cm z attyka:

- konstrukcja scian z walcowanych na zimno, zespawanych profili stalowych

- kolor od zewnatrz, biaty

- kolor od wewnatrz, biaty

— oktadzina zewnetrzna - profilowana, ocynkowana i powlekana blacha, o grubosci 0,60mm

- obudowa wewnetrzna - ocynkowana i powlekana blacha stalowa, grubos¢ 0,5 mm,
wykonczenie wnetrza: biaty

- warto$¢ wspdtczynnika przenikania ciepta: U = 0,39 W/m2xK

- Klasyfikacja ogniowa — NRO

Stropodach ptyta warstwowa z rdzeniem styropianowym o gr. 15,0cm

kolor od zewnatrz, biaty

kolor od wewnatrz, biaty

warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta: U = 0,26 W/m?xK

Klasyfikacja ogniowa — NRO

Podtogi po montazu kontenera na ptycie betonowej do wykonania posadzka w technologii ,na

mokro”

- podsypka piaskowa 10 cm

- szlichta betonowa 10 cm

- izolacja z papy termozgrzewalnej

- styropian 5cm

— szlichta betonowa 5 cm, zbrojona

— plytki gress

drzwi wejsciowe stalowe antywtamaniowe, petne, biato — szare, ocieplane, wsp. Uo= 1,7

W/m?xK, jeden zawias sprezynowy (zamykanie samoczynne), wym. w $wietle 90/200, z

dwoma zamkami — 1szt.

okno PCV, kolor biaty, wsp. szyb U=1,1 W/m?x K, wym. 60/60 (jednokwaterowe; rozwierano —

uchylne) — 1szt.

krata stalowa na oknie: stata, ocynkowana — 1szt.

wentylacyjna grawitacyjna: kratki nascienne z zaluzjg — 2szt.

rynny PCV, kolor biaty

Pionowy zbiornik retencyjny wykonac z elementéw stalowych (stal niskoweglowa), ze stali weglowej w
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gat. S235JR, atestowana.
Poszczegdlne grubosci blach patrzac od dotu zbiornika (zbiornik ze stali weglowej S235JR):

- dno - bl. #6;
ptaszcz segment (carga) 1-2 - bl. # 5 x 1500;
ptaszcz segment (carga) 3 - bl. # 4 x 1500;
dach (stozek) - bl. # 4;

- obrecze wzmacniajgce - ceownik U80.
Zbiornik sktada sie z ptaszcza w ksztaicie pionowego walca zamknietego od dotu ptaskim dnem, a od
gory stozkowym dachem. W dachu znajduje sie komin wentylacyjny sr 500mm oraz kréciec do montazu
sondy pomiaru poziomu lustra cieczy w zbiorniku. Zbiornik posiada dwa wtazy rewizyjne:
1. na dachu wtaz prostokatny z izolowang pokrywa;
2. w dolnej czesci ptaszcza wiaz okragty.
Ponadto zbiornik wyposazony jest w drabine zewnetrzng oraz wewnetrzng umozliwiajagcg bezpieczne
wejscie do wnetrza zbiornika. W sktad wyposazenia technologicznego zbiornika wchodzi réwniez
wewnetrzne orurowanie oraz zawor ptywakowy.
Wszystkie krocce przytgczeniowe zakonczone sg kotnierzami na cisnienie PN 16 i znajdujg sie w
ptaszczu zbiornika co upraszcza wykonanie fundamentu. Szczelnos¢ potagczen spawanych elementéw
prefabrykowanych sprawdzana jest u producenta metodg penetracyjng (MT). Po zmontowaniu na
placu budowy zbiornik poddawany jest probie szczelnosci umozliwiajgcej sprawdzenie spoin
montazowych. Gabaryty zbiornika:

. Srednica wewnetrzna - 300 cm
. Wysokos¢ catkowita - 520cm
Wysokos¢ zwierciadta wody max. (przelew) - 4,25 m nad dnem

Izolacja termiczna wykonywana jest po jego montazu na fundamencie. Izolacja termiczna zbiornika
wyko-nana jest na zewnetrznej stronie ptaszcza stalowego i dachu zbiornika z wetny mineralnej o
grubosci g=150, poszycie blacha ocynkowana powlekana trape-zowa (T 18) g = 0,7 mm. lzolowany
jest takze wtaz na dachu (styropian o grubosci g=150 mm).

Zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika:

Zbiornik retencyjny wykonany ze stali weglowej jest zabezpieczony antykorozyjnie wewnetrznie farbg
,BRANTHO-KORRUX” z atestem PZH na kontakt z wodag pitng, natomiast na zewnatrz: farba
podktadowa + lakier bitumiczny g = 120 - 180 mkr.

Izolacja na zewnatrz zabezpieczona jest ptaszczem z blachy trapezowej ocynkowanej powlekane;j
grubosci min 0,70mm.

Poszycie dachu zbiornika - blacha ocynkowana powlekana ptaska, g = 0,7 mm.

Blachy poszycia $cian i dachu lakierowane na kolor niebieski.

Drabiny zewnetrzne oraz wewnetrzne wykonywane sg w wersji ocynkowane;.

Wyposazenie zbiornika:

- Zewnetrzna drabina + pomost obstugowy.

- Wewnatrz wszystkie rury + drabina wewnetrzna

2.2. taczniki
Jako tgczniki wystepujg potgczenia spawane oraz potgczenia na sruby.

- Materiaty do spawania.

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elekiryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elekirody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 sg to elekirody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukciji
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Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane Zurawiami. Elementy
ciezkie, diugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy uktada¢ w spos6b umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do
scalania powinny by¢ sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Konstrukcje
nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do
poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie
pionowe skfadowa¢ w tym samym potozeniu.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
kierownika budowy. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem: -
jakosci materiatéw, spoin, otwordw na sruby - zgodnosci z projektem - zgodnosci z atestem wytworni
- jakosci powtok antykorozyjnych

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet
3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukgiji.
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywacé zurawi, wciggarek, podnosnikow i innych urzadzen.
Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploataciji.

32. Sprzet do robét spawalniczych.
Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologig spawania
i dokumentacjg konstrukcyjna.

4. Transport
Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. Wykonanie roboét
51. Ciecie.
Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez gradu i zadzioréw, zuzla i naciekow. Miejscowe nierownosci
zaleca sie wyszlifowac.

52. Potaczenia spawane.

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami o szer. 15mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen. Kat ukosowania, wielkos¢ progu oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wg
wtasciwych norm spawalniczych. Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%,
a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejsza: 0 5% - dla spoin czotowych - o 10% dla
pozostatych.

53. Potgczenia na sruby.

Dtugos¢ sruby powinna byc¢ taka, aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe podkfadek,
przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwdr gtebiej niz na dwa zwoje. Sruba w
otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

54. Montaz konstrukcji.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiardw
konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci
elementéw uprzednio zmontowanych.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:
- Sprawdzi¢ stan fundamentow, kompletnos¢ i stan $rub fundamentowych oraz reperéw
wytyczajgcych osie i linie odniesienia rzednych obiektu.
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- poréwnac wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchytki nie powinny przekraczac
wartosci:
Zaprojektowano wykonywanie potgczen elementdéw poprzez spawanie montazowe na budowie.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas
transportu i sktadowania.

Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznego konstrukcji.

- odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej < 5mm

- odchylenie osi stupa od pionu <15mm

- strzatka wygiecia = h/750 i <15mm

- wygiecie belki /750 i <15mm

- odchytka strzatki montazowej <0,2 projektowanej

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sa:
Masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbidr robét
Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 0025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogéine
badania i wymagania.
PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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ST-01.06-RUSZTOWANIA STALOWE

Kod CPV 45262100-2

1. WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rusztowan dla prac budowlano-montazowych.

2. MATERIALY

Szkielet rusztowania rurowego skfad sie z:
- dwdch rzeddw stojakdw potgczonych ze soba podtuznicami, poprzeczkami i krzyzulcami
- tacznikdéw krzyzowo-obrotowych
- pomostéw drewnianych roboczych itp

3. SPRZET

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegétowy dobér sprzetu zapewniajgcy prawidtowe wykonanie
rusztowan stalowych okreslonych w Dokumentacji Technicznej i SST.

4. TRANSPORT

Transport materiatbw do wykonania rusztowan stalowych na tren budowy - samochodami
skrzyniowymi. Zatadunek, transport, roztadunek papy, rynien i rur spustowych powinien odbywac sie
tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

41. SKLADOWANIE

Materiaty do wykonania rusztowan winny by¢ sktadowane pod zadaszeniem, na suchym podfozu
odizolowanym od ziemi.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robot wg.. ,Wymagania ogolne”.
Zakres wykonywania robot.

Wykonanie rusztowan stalowych obejmuje
- montaz rusztowania wraz z utozeniem pomostéw drewnianych roboczych,
- zabezpieczenie rusztowania od piorundw za pomocg urzgdzen piorunochronnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t wg. ,, Wymagania ogélne”

7. OBMIAR ROBOT

Wykonanie rusztowan m? stalowych i ich demontaz - m?
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8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robot powinien wykonac Kierownik Budowy z Inspektorem Nadzoru pod katem:
- przymocowania stupkéw stalowych do podtoza,

- regulacji stupkéw,
- utozenia ptyt w poziomie / wyeliminowanie klawiszowania ptyt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa - za okres wykorzystywania rusztowan - m-g

10. PRZEPISY ZWIAZANE

M-47900-2 - ,Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania z rur, oraz z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych.
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ST-01.07- Nawierzchnia z kostki brukowej
Kod CPV 4533250-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej gr. 6 cm.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych Szczegotowa Specyfikacja Technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.

14. Okreslenia podstawowe
Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potagczonych ze sobag
trwale w fazie produkcji.

Pozostate okreslenia zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogoine" ST — 00.00.

15. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogblne wymagania dotyczgce robo6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania og6lne" ST —
00.00.

2. MATERIALY
21. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji
Technicznej ,Wymagania og6lne" ST — 00.00.

22. Betonowa kostka brukowa — wymagania
Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.
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Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ — 3 mm dla kostek o grubosci > 60 mm.

Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego
Tolerancje wymiarowe wynoszg:

- nadtugosci: £ 3 mm,

- na szerokosci: £ 3 mm,

- nagrubosci: £ 5 mm.

Wytrzymatos¢ na sciskanie

Wytrzymatosé na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢é mniejsza niz 50 MPa
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwosé
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosic
nie wiecej niz 5%.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajgca,
jezeli:

- prébka nie wykazuje pekniec,

- strata masy nie przekracza 5%,

- oObnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie

zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

Scieralnos¢
Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosic¢ nie
wiecej niz 4 mm.

23. Materiaty do produkciji betonowych kostek brukowych

Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej
niz ,32,5”.

Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-
B-19701.

Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Woda
Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250.

Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie
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Z recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymato$é, mniejszg nasigkliwos¢

i wiekszg odporno$c¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzgdzenia uktadajgce. Urzgdzenie sktada sie z wdzka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Urzadzenie to, po skohczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowaé mechaniczne urzgdzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONYWANIE ROBOT
51. Podloze

Podioze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt
piaszczysty — rodzimy lub nasypowy o WP = 35.

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej
przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna
wykonywac bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym Kkorycie.
Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania.

W tym przypadku zastosowano warstwe ulepszonego podtoza warstwa z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm = 1,5 MPa wg PN-S-96012:1997 i grub. w-wy 24 cm.

52. Podbudowa
Podbudowe stanowi podbudowa zasadnicza z ttucznia o grub. 15 cm.
53. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych bedzie obrzezem chodnikowym o
wymiarach 6x 20 cm koloru szarego na tawie betonowe;j.
BN-80/6775-03/04 zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub zaakceptowane przez Inzyniera.
54. Podsypka

Nalezy stosowac¢ podsypke cementowo — piaskowg o grubosci po zageszczeniu 3 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.
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55. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru — wczes$niej ustalonego w Dokumentacji Projektowej i zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce cementowo — piaskowej w taki sposob, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypetnic piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji — moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji
Technicznej ,Wymagania ogolne".

62. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg p. 2.2.1 niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikéw biezgcych
badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie pobiera¢ 6
probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w
nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do robét, Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan
podanych w p. 2.2.2'i 2.2.3, a wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowa i odpowiednimi ST.

Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz p. 5.5 ST.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami wg p. 5.6 ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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64. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nieréwnosci podituzne
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04
nie powinny przekraczac 0,8 cm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg +
0,5%.

Niweleta nawierzchni
Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ £ 1 cm.

Szerokos¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1 cm.

65. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w
p. 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w p. 6.4 byly przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug p. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie podsypki.
Zasady ich odbioru sg okreslone w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania og6lne" ST — 00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
- ufozenie i ubicie kostki,
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- wypetnienie spoin,
- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w Specyfikacji Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robét drogowych i mostowych realizowanych na
drogach zamiejskich krajowych i wojewddzkich — Zatacznik do zarzgdzenia nr 7/89
Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 14 lipca 1989 r. wraz z pdzniejszymi
zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOTBUDOWLANYCH

ST - 02
ROBOTY SANITARNE

Kod CPV — 45252000-8
Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadow wodociggowych

ST —02.01 — Sieci zewnetrzne
ST — 02.02 — Zbiornik retencyjny
ST — 02.03 — Pompownia strefowa
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ST - 02.01 - Sieci zewnetrzne
ZEWNETRZNE SIECI KANALIZACYJNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.
Ponizej przedstawiono wymogi w zakresie zewnetrznych sieci kanalizacyjnych.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot zwigzanych z realizacjg inwestycji pn. Budowa przepompowni strefowej w miejscowosci
Gtogowiec, gm. Kutno”.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji technologicznej (odptywowej) na w/w budowie.

1.3.  Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Kanalizacja technologiczna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekéw technologicznych.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekdw.

1.4.2.2. Kanat technologiczny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekdw technologicznych.
1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia zrzutu Sciekdw technologicznych do sieci
kanalizacji technologicznej.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Wylot Sciekdw - element na koncu kanatu odprowadzajgcego Scieki do odbiornika.

1.4.3.13. Wpust technologiczny - urzadzenie do odbioru $ciekéw technologicznych, sptywajacych do
kanalizacji.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

2.1.1. Zrédha uzyskania materiatow fabrycznych i do zasypki wykopow.

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych
do robdt, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta zakupu,
zamawiania lub wydobywania tych materiatdéw i odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia i badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia zestawienia aprobat i $wiadectw certyfikacji w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie
postepu robot.

2.1.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych do podsypki i zasypki wykopow.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
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zawigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i Zzwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan INI.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody INI, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zadnych wykopow
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.
2.1.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badzZ ztozone w miejscu wskazanym przez INI. Jesli INI zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robot niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartoSciowany przez INI.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
2.1.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwo$¢ do robdt, i
byly dostepne do kontroli przez INI.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza
terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i uzgodnionych z INI.
2.1.5. Wariantowe stosowanie materiatow.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze, co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez INI. Zmiane materiatu musi zaakceptowac projektant.
2.2 Kanaty rurowe.
2.2.1. Rury z polichlorku winylu PCV 160 mm.
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) SDR 34 bez substancji zmiekczajgcych i
wypetniajgcych wg PN-B-10735:1992. Rury kielichowe z uszczelkami gumowymi wargowymi fabrycznie
wstawionymi w rowki kielichow.
2.2.2. Rury stalowe ostonowe (w gotowym wykopie).
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogdlnego stosowania wg PN-80/H-74219 malowane
wewnatrz asfaltowg (WM) i zabezpieczone zewnatrz powtokg bitumiczna z pojedyncza (ZO1) lub
podwdijng przektadka (Z02).
2.2.3.Studzienki kanalizacyjne.
Studnie wykonane bedg z tworzywa sztucznego matogabarytowe @315 mm. Studzienki rewizyjne
petnic bedg role studzienek kontrolnych przelotowych i potgczeniowych.
Kazda studzienka tworzywowa inspekcyjna matogabarytowa ¢ 315mm sktada sie z nastepujacych
elementow:

- kineta studzienki inspekcyjnej z PP wraz z uszczelka,

- rura karbowana,

— uszczelka do rury karbowanej,

- rura teleskopowa,

- stozek odcigzajacy,

- adapter tworzywowy pod wiaz,

- wiaz zeliwny typ lekki kl. A 15.
Wyréwnanie wysokosci osadzenia wtazu w stosunku do nawierzchni wykonac za pomocg teleskopu.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
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z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez INI; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez INI.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedgcy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy INI kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwoS¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji INI, nie moze by¢ zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez INI zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

3.2 Sprzet do wykonania kanalizacji.

3.2.1. Sprzet do robdt ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonania robét ziemnych i
wykonczeniowych:

- koparke podsiebierng 0,25 do 0,60 m3;

- spycharke kotowa lub gasienicowg do 100 KM;

- samochod samowytadowczy 5t — 10 t;

- sprzet do zageszczania gruntu;

- pite do ciecia asfaltu i betonu;

- pite motorowg fafcuchowa.

3.2.2 Sprzet do robot montazowych

- samochdd dostawczy do 0,9 t;

- samochdd skrzyniowy do 5 t;

- zuraw samochodowy do 6 t;

- beczkowdz ciggniony 4000 dcm?;

- wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym;

- wycigg wolnostojacy;

- spawarke elektryczng wirujgca 300 A;

- zespot pradotworczy trdjfazowy;

- zestaw do spawania gazowego;

- zgrzewarke do rur PE.

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢é w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robot oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okresSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
dopuszczone przez INI, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport i roztadunek rur PCV.
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Ze wzgledu na specyficzne cechy rur PCV nalezy przestrzegac nastepujgcych dodatkowych wymagan:
- transport powinien odbywac sie tak, zeby unikngé uszkodzen mechanicznych (roztozenie tektury
falistej , wysokos¢ sktadowania do 1,0 m);

- przewdz powinien sie odbywac w temperaturze otoczenia -5°C do + 30°C;

- zatadunek i roztadunek nie wymaga uzycia specjalnego sprzetu — rury mogg by¢ przenoszone
recznie;

- przewoz powinien by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtugosci,
tak aby wolne korice wystajgce poza skrzynie nie byty diuzsze niz 1,0 m.

4.3.Transport i roztadunek rur studziennych.

- przewdz powinien by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi;

- zatadowane rury nie powinny wystawac¢ ponad burte skrzyni;

- roztadunek rur wytacznie przy uzyciu sprzetu mechanicznego;

- liczba rur utozonych na $rodku transportu powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci betonu i
warunkdéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

- rury studzienne przewozi¢ w pozycji ich wbudowania.

4.4.Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast
typu lekkiego nalezy ukfadac na paletach po 10 szt. i tgczy¢ tasmg stalowa.

4.5.Transport mieszanki betonowej.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktére nie spowoduja
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zniszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okre$long w wymaganiach technologicznych.

4.6.Transport kruszyw.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zniszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7.Transport cementu.

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed
wilgocig. Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731 -08.

5. SKEADOWANIE MATERIALOW.

5.1. Rury przewodowe PCV.

Rury nalezy sktadac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno - lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wadd
opadowych. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i
gatunkdw w sposdb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stosow
lub pojedynczych rur.

Rury sktadowa¢ w stosach na rownym podfozu, na podktadach drewnianych. Wysoko$¢ stosu rur
powigzanych w wigzki nie powinna przekracza¢ 2 metréw. Kolejne warstwy rur powinny by¢ oddzielone
przektadkami drewnianymi i uktadane kielichami naprzemianlegle, z wysunieciem kielichdow poza korice
rur.

Podczas manipulowania, fadowania, transportu, roztadowywania i sktadowania nalezy zachowac $rodki
ostroznosci.

Nie dopuszcza sie uzywania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania tadunku. W trakcie
sktadowania rury nalezy chronic przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych (zakryte plandeka)
oraz temperaturg (max temp. w miejscu przechowywania +30°C).

5.2. Rury studzienne.

Rury sktada¢ na otwartej przestrzeni Powierzchnia powinna by¢ wyréwnana i utwardzona. Rury uktadac
wedtug poszczegolnych grup. Dopuszcza sie uktadanie rur wielowarstwowo - max trzy warstwy rur.
Utozony stos rur powinien by¢ zabezpieczony przed rozsunieciem sie klinami drewnianymi.

Rury studzienne sktadowaé pojedynczo w pozycji jak do wbudowania.

5.3. Elementy betonowe prefabrykowane.

Teren placu skitadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,
wyposazony w odpowiednie urzgdzenia dzwigowo-transportowe. Pomiedzy poszczegdlnymi rzedami
sktadowanych prefabrykatow nalezy zachowaé trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego lub ruchu
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pojazddw.

Prefabrykaty nalezy sktadowa¢ w sposdb zapewniajacy tatwy dostep do uchwytdw montazowych.
Kazdy rodzaj prefabrykatow powinien by¢ sktadowany osobno. Prefabrykaty powinny byé ustawione
lub umieszczone na podktadach o przekroju prostokatnym, zapewniajgcych odstep od podtoza
minimum 15 cm.

5.4. Kruszywo.

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je
przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

5.5. Cement.

Cement w workach powinien by¢ przechowywany w magazynach zamknietych. Sktadowany cement
musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy
niz 3 miesiace.

5.6. Kregi

Kregi mozna skladowaC na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Zze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos$¢ -sktadowania nie powinna przekraczac
1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdinych stoséw wyrobdw lub pojedynczych
kregow.

5.7. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegty w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposdb uporzadkowany, zapewniajacy fatwosé
przeliczenia. Cegty powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo
pryzmach.

Jednostki tadunkowe mogg by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tgcznej
wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos$¢ stosdw i pryzm nie powinna przekraczac 2,2 m.
5.8. Wiazy kanalowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny byc¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

6.TRANSPORT

6.1. Transport rur.

Rury PCW i PE mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ scian $rodka transportu o
wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdine
warstwy w miejscach stykania sie wyrobdw nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

6.2. Transport kregow.

Transport kregdw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekfadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o Srednicach 1,2 mi 1,4 m nalezy wykonywaé za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

6.3. Transport cegty kanalizacyjnej.

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi Srodkami transportu w jednostkach fadunkowych
lub luzem.

str. 63



Jednostki fadunkowe nalezy uktadaé na $rodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.
Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na Srodkach przewozowych Scisle jedne obok drugich, w
jednakowej liczbie warstw na powierzchni Srodka transportu.

Wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

Cegly luzem mogg by¢ przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania
opinek.

Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywa¢ mechanicznie za
pomocg urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i
wytadunek wyrobdw przewozonych luzem powinien odbywac sie recznie przy uzyciu przyrzaddw
pomocniczych.

6.4. Transport wiazéw kanatowych.

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach
po 10szt. i fgczy¢ tasmg stalowa.

6.5. Transport mieszanki betonowej.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktore nie spowodujg
segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

6.6. Transport kruszyw.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

6.7. Transport cementu.

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

7. WYKONANIE ROBOT.

7.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia obiektéw (zbiorniki, fundament,
rurociggi) i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkdw $wiadkdw i kotkow
krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
INI.

7.2. Roboty ziemne.

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét -wykopu (recznie
lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian
nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce i wymieniony na nowy, odpowiedni.

W przypadku potwierdzenia przez inspektora nadzoru, ze grunt wydobyty na danym odcinku moze
podlegac zageszczeniu dopuszcza sie stosowanie na tym odcinku takiego gruntu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z INI.
7.3. Przygotowanie podtoza.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

7.4. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gleboko$¢ posadowienia rurociggu
powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od
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0,6 do 0,8 m/s.

Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze niz:

- dla kanatéw o $rednicy do 0,16 m — 1,5%,

- studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykopu
i przygotowanym fundamencie betonowym, studzienki wykonywac¢ nalezy zasadniczo w wykopie
szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody
gruntowej, kurzawki itp.) wykopie wzmocnionym,

- w przypadku gdy roznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac
studzienki spadowe-kaskadowe,

- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy powyzej 0,40 m powinny miec przelew
o ksztatcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane
na kanatach o $rednicy do 0,40m wigcznie powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej
na zewnatrz studzienki.

Przejécia rur kanalizacyjnych przez Sciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢é materiatem
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej poprzez osadzenie przejs¢ szczelnych PVC o
odpowiedniej $rednicy.

Komin wiazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych wg BN-86/8971-0S.

Studzienki ptytkie - bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej
skrzynke wtazowg wg PN-H-74051. Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z
wyprofilowang kinetg. Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rdwnej potowie $rednicy kanatu) powinna
mieC przekroj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu
maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kinetg powinna miec ksztatt
tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany Srednicy kanatu powinna ona
stanowic¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3%o0 w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne powinny mie¢ wtaz typu
ciezkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach mozna stosowac wiazy typu lekkiego wg PN-H-
74051-01.

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réowny, natomiast w trawnikach i
zielencach gorna krawedz wiazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem
terenu.

7.5. Izolacje.

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.

Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z INI.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agres;ji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez
zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na
gorgco wg PN-C-96177.

7.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien
by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien
by¢ zgodny z okreSlonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopdw Wykonawca uzgodni z INI.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Kontrola, pomiary i badania

8.1.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw do betonu i zapraw
i ustali¢ recepte.

8.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola
powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
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- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu, sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i
studzienek,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

8.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

9. OBMIAR ROBOT

9.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

10. ODBIOR ROBOT
10.1. Ogdlne zasady odbioru robat
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami INI, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
10.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rurociggéw,
- wykonane studzienki sciekowe i kanalizacyjne,
- wykonana izolacja,
- zasypany zageszczony wykop.
Odbidér robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Dtugosc odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50m.
11. PODSTAWA PLATNOSCI
11.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robdt,
- dostawe materiatéw,
- wykonanie robdt przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,
- utozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikdw, studni, studzienek Sciekowych,
- wykonanie izolacji rur i studzienek,
- zasypanie i zageszczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
12. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i badania
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3. PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-1203 7 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykite

7. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

8. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

10. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)

11. PN-H-74051 -02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

12. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

13. PN-H-74101 Zeliwne rury ci$nieniowe do potaczen sztywnych

14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

15. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

16. BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

17. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

18. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 i.

19. Katalog budownictwa

» KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)

e KB4-4.12. I.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

» KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

« KB4-4.12.1.(II) Studzienki Slepe (lipiec 1980)

+ KBI-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

20. ~Katalog powtarzalnych elementéw drogowych". , Transprojekt" - Warszawa, 1979-1982 r.
21. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok" i BPBBO Miastoprojekt-Warszawa, zaakceptowane i zalecone do
stosowania przez Zesp6t Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st.
Warszawy - sierpien 1984r.
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ROBOTY W ZAKRESIE RUROCIAGOW DO PRZESYLU WODY

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Warunkow Wykonania i Odbioru

Przedmiotem niniejszych Warunkdw sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot w
zakresie budowy i modernizacji rurociggéw do przesytu wody, ktére zostang wykonane w ramach
realizacji inwestycji pn. Budowa przepompowni strefowej w miejscowosci Gtogowiec, gm. Kutno.

1.2. Zakres stosowania SST

Warunki Wykonania i Odbioru sg stosowane jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich robdt w zakresie budowy i modernizacji rurociggdw do przesytu wody
przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach dotyczg prowadzenia robdt w zakresie budowy i
modernizacji rurociggdw do przesytu wody, ktdre obejmujg  modernizacje rurociggéw wody
uzdatnionej na Stacji Wodociggowej oraz rurociggdw tgczacych studnie gtebinowe z ujeciem wody,
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okresleniami podanymi w SST,Wymagania ogdlne”, zawartymi w
Prawie budowlanym i rozporzadzeniach wykonawczych, ,Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Sieci Wodociggowych” oraz PN-EN 805 i PN-B-10725.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z wymaganiami PFU, SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta pozyskania materiatow

Przy doborze materiatdw nalezy sie kierowac nastepujgcymi kryteriami:

* spetnienie wymogdéw hydraulicznych,

* jako$¢ materiatow,

e atest PZH do stosowania w sieciach wodociggowych.

2.2. Wymagania ogolne dla materiatéw

Przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszych SST majq zastosowanie materiaty posiadajgce atest
PZH, odporne na korozje, obrastanie i inkrustacje spetniajgce wymagania:

PN-EN 12201:2004 Rury i ksztattki z ze stali odpornej na korozje gatunku X5CrNi 18-10 (1.4301)
zgodnie z PN-EN 10088-1.

Rury wyprodukowane w catosci z surowca I gatunku bez surowcoéw wtornych, nalezy stosowac jednolity
system ksztattek.

Rury przewodowe

Do wykonania rurociggdw stosowac rury PE-RC DN 110 i ksztattki PE 100 SDR 17 lub PE 80 SDR 17.6.
Jako rury ochronne w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym zastosowac rury ochronne z
PE.

Rury ochronne

Rury ochronne nalezy wykonaé¢ z rur stalowych bez szwu ogdlnego stosowania wg PN-80/H-
74219 izolowane fabrycznie poprzez malowane wewnatrz asfaltowg (WM) i zabezpieczone
zewnatrz powtokg bitumiczng z pojedynczg (Z01) lub podwdijng przektadka (Z02).

Armatura wodociggowa

Zasuwy

Zasuwy zeliwne, kotnierzowe, z miekkim wktadem, z obudowg i skrzynkg uliczng. Zasuwy
usytuowane w jezdni wyposazy¢ w teleskopowe trzpienie.

Inne materiaty

» tasma lokalizacyjna koloru biato-niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wkiadkg metalowa

e beton B 15, B 20 z dodatkiem uszczelniacza w stosunku 1.5% do masy betonu
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» ptozy (pierscienie centrujgce) oraz manszety uszczelniajgce

¢ Skrzynka uliczna zgodna z normg PN-85/M-74081

e Pospdtka (Kruszywo nienormowane)

« Tabliczki orientacyjne zgodne z normg PN-86/B-09700 , Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia
na przewodach wodociggowych”.

» Kotnierze ruchome dociskowe do potgczen kotnierzowych z elementem dociskowym zeliwnym,
powlekane polipropylenem lub ze stali nierdzewne;j.

* Sruby do potaczen kotnierzowych oraz podktadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70.

» Nakretki ze stali nierdzewnej klasy A-4/80.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdine”.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogolne".

4.1. Wymagania dotyczace transportu rur

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania:
 Rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi wystajgce poza pojazd konce rur nie
mogg by¢ dtuzsze niz 1 m, — przewozone rury utozone luzno w stosy na samochodzie - wysokoS¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m, — podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem i zmiang potozenia.

e Transport rur powinien odbywac sie przy temperaturze zewnetrznej —-5°C do +30°C.

4.2. Sktadowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgcg 40°C. Przy diugotrwatym
sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem Swiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnic cyrkulacje powietrza pod
powiokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skfadowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie.

Luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowaé w stosach na réwnym podiozu, na podktadkach
drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny by¢ z
boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2m.

WysokosS¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o
réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST ,,Wymagania ogolne”

5.1.1. Podsypka i obsypka

5.1.1.1. Podloze pod rurociagi

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci
powyzej 0,05 MPa podtozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spetniajgcy
wymagania normy PN-85/B-10726.

W gruntach spoistych nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z warstw pospétki lub zwiru z domieszka
piasku grubosci od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonac z warstwy zwiru
lub ttucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.
Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podtoza do Is nie mniej niz 0,95.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami pkt 7 normy PN-EN 1610.

Wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nosne
rury wodociggowej. Ewentualne ubytki w wysokosci podtoza nalezy wyréwnywaé wytgcznie piaskiem.
W celu zwiekszenia nosnosci podsypke nalezy zagesci¢. Powierzchnia podsypki powinna zapewniac
swobodny odptyw wody oraz byc ciggta i gtadka. Zaleca sie, aby gorna warstwa podtoza o grub. 0,03-
0,05 m pozostata niezageszczona, co umozliwi osiadanie rury.
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5.1.1.2. Obsypka rurociggow

Uzyty materiat i sposdéb wykonania nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej czy cieplnej.

e grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 dla przewodow z rur z
tworzyw sztucznych wynosi 0,3 m,

e materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej jest grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- i Srednioziarnisty wg PN-74/B-02480,

e zageszczenie - materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej nalezy zagesci¢ ubijakiem recznym
po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050.

Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu.

Ze wzgledu na mozliwoS¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu umocnienia wykopu nalezy
zachowac nastepujacy sposob ich wykonania:

» obsypke wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym demontazem umocnienia $cian przydennej czesci
wykopu,

e zageszczenie warstwy obsypki nalezy wykona¢ po demontazu pasa umocnienia Scian wykopu w jej
obrebie,

* po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowa¢ umocnienie $cian wykopu w jej
obrebie, zagescic itd.

Obsypke nalezy wykonywac z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegaja
zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci ztgcz danego odcinka.

Po sprawdzeniu utozenia rurociggu i ztgczy przez Zamawiajgcego i po pomysinej wstepnej probie
szczelnosci, kazde zagtebienie pod ztgcze nalezy doktadnie wypetni¢ materiatem ziarnistym i doktadnie
ubi¢, do uzyskania wspdtczynnika zageszczenia, jak wierzchnia warstwa podsypki.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci
osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1,0 nalezy zastgpi¢ gérng warstwe zasypu
wzmocniong podbudowg drogi.

5.1.2. Montaz rurociaggow

5.1.2.1. Montaz rurociqgow

Przewody wodociggowe nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur, a takze
z wymaganiami normy PN-EN 1452:2000, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz ponizszymi wymaganiami szczegétowymi.
Technologia budowy musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadku przewodéw. Do budowy rurociggdéw
w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po odbiorze wykopu i podtoza.

Rury na dnie wykopu nalezy uktada¢ na podtozu suchym, z wyprofilowanym dnem - zgodnie z
projektowanymi spadkami.

Przed przystgpieniem do montazu rurociggdw nalezy sprawdzi¢ niwelete dna wykopu oraz jakosc rur,
grubo$¢ podsypki i stopien jej zageszczenia.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki.

Utozony odcinek  rurociggu po  uprzednim  sprawdzeniu  prawidlowosci  jego utozenia,
zabezpieczenia przed przemieszczaniem wymaga wykonania zasypki wstepnej przynajmniej na
wysokos$¢ 15 cm ponad wierzch rury (w kofcowej fazie robdt zasypke uzupetnia sie do 30 cm.
Rurociggi w pomieszczeniach nalezy wykonac w istniejgcych kanatach i na projektowanych estakadach
zapewniajac wtasciwe podparcie projektowanych rurociggow.

5.1.2.2. Polaczenie rur PE

Pofaczenia zgrzewane wykonac zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur.

Przewody i ksztattki PE nalezy faczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub przy uzyciu ksztattek
elektrooporowych, montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z uwagi na
zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywac pofgczenia w
temperaturze nie nizszej niz + 5°C.

5.1.2.3. Polaczenie przy zmianach materiatu rur i ksztattek

W miejscach gdzie zachodzi konieczno$¢ zmiany materiatu z tworzywa na Zeliwo, nalezy zastosowac
tuleje kotnierzowe z luznym kotnierzem dociskowym, zgrzewane doczotowo ksztattki przejsciowe przy
potgczeniach PE/zeliwo.

5.1.2.4. Rury ochronne
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W miejscach skrzyzowania projektowanego wodociggu z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, na
rurociggu nalezy zamontowac rury ochronne.

Na rurze przewodowej przecigganej przez rury ostonowe oraz na rury przewodowe istniejgce, na
ktorych montowane bedg rury ostonowe dwudzielne nalezy montowac pierscienie centrujgce (ptozy) z
elementow odpowiednich do $rednicy zewnetrznej rury przewodowej o wysokosci od 25 do 41 mm, w
odlegtosciach nie wiekszych niz 2.0 m.

Jako zamkniecie rur ochronnych zastosowa¢ manszety — pierscienie samouszczelniajgce.

Uzupetnienia zewnetrznej powtoki izolacyjnej w przypadku rur stalowych nalezy wykona¢ wg PN-82/B-
01801 i PN-86/B-018110raz zgodnie z Instrukcjg ITB nr 240 i 259.

5.1.2.5. Wigczenia do istniejacych wodociggow

Pofaczenia projektowanych koncdéwek przewoddw z istniejgcymi wykonac¢ przy uzyciu ksztattek
przejsciowych.

5.1.2.6. Bloki oporowe

Na zatamaniach trasy nalezy wykonac bloki oporowe, natomiast pod zasuwami podbudowy betonowe.
Bloki oporowe na zatamaniach trasy i pod armaturg nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-
B-10725/1997.

5.1.2.7. Oznakowanie trasy

Trase przewodow przed jego zasypaniem nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjna.

Tasme utozy¢ na wysokosci 20 cm nad wierzchem rury z odpowiednim wyprowadzeniem koncowek do
skrzynek do zasuw i hydrantow.

5.1.2.8. Plukanie, dezynfekcja i proby szczelnosci

Po wykonaniu montazu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci oraz dezynfekcje rurociggu.
Rurocigg przed oddaniem do eksploatacji musi zostaé doktadnie przeptukany czystg woda, przy
szybkosci przeptywu dostatecznej do wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych a
nastepnie zdezynfekowanych. Dezynfekcje przewodu przeprowadza sie wodg chlorowang (ze
zmieszania gazowego chloru z wodg) lub wodg chlorowg, powstatg z rozpuszczenia zwigzkéw chloru
(podchlorynu wapnia lub sodowego), zawierajgcg co najmniej 50 mg Cl,/dm3, w okresie czasu
wynoszacym 24 godziny. Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujgc roztwér Srodka dezynfekujgcego
przy powolnym napetnianiu przewodu. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd nalezy ponownie
przeptuka¢ wodg wodociggowa i wykonac¢ badania bakteriologiczne.

5.1.2.9. Zasuwy liniowe

Zasuwy zeliwne potgczyC z rurociggami z tworzyw sztucznych poprzez ksztattki przejSciowe na
rurociggach z PVC lub poprzez tuleje kotnierzowe PE zgrzewane doc