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Katowice, ) rok

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

dla branzy telekomunikacyjna

Dziatajgc zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z dnia 9 lutego 2016 r. poz. 290), oswiadczam, ze niniejsza dokumen-
tacja projektowa — projekt budowlany:

Etap VII - ,Budowa sieci cieptowniczej w ul. Krajenska od skrzyzowania z ul. Wiejska
(rejon pkt. Z100), ul. tanowa, Chojnicka, Filtrowa do skrzyzowania z ul. Wy-
rzyska (rejon pkt. Z123) wraz z budowg komory cieptowniczej S2, budowa
przytacza energetycznego, przebudowa sieci wodociggowej, przebudowa
sieci gazowej, przebudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa kabli elek-
troenergetycznych, przebudowa studni teletechnicznej”

w ramach zadania:
,Budowa sieci cieptowniczej tgczacej miejski system cieptowniczy G 1.1 miasta
Bydgoszczy z siecig cieptownicza cieptowni Osowa Gora”

jest wykonana zgodnie z:

- zawartg umowg z Inwestorem;
- obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;
- zasadami wiedzy techniczne,;.

Projektant:

mgr inz Grzegorz Tyda

specjalnos¢ instalacyjnych w telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszgca
Nr upraw. bud. — 1791/U/99

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Wiestaw Jedryszek

specjalnos¢ instalacyjnych w telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszgcg
Nr upraw. bud. — 0870/97/U
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Warszawa, dnia 16.11.1999 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa .
Gléwny Inspektor

L.dz.GUDBL/ 6 (phr99

DECYZJA n~r 1751/99/U

Pan mgr inz. Grzegorz Tyda

urodzony dnia 05.09.1960 r. w Tczewie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 zpozme)szyml
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra P acznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r.,
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 22.02.1999 r., w sprawie nadania uprawnief budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunlkaql

do projektowania
w specjalnoéciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie . linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznosci
za poérednictwem Gidéwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 12, art.129 §1 i 2 Kpa)




Warszawa, dnia 14.11.1997 r.

Paristwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GU/DBLI 4955 /97

DECYZJA nr 0870/97/U

Pan mgr ini. Wiestaw Jedryszek
urodzony dnia 02,03.1947 r. w Gniewie

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wrniosku, z dnia 14.04.1997 r., w sprawic nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniy postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéciach instalacyjnych
wmtknmunlhqiipmwndumjmu:infrmmktmmm
w zakresie linii, instalacji i urzqdzes liniowych
NY [NSPEKTEDR

mmmmmmnmw

i pofrdictwem Gidwnigs Inspekanr PITEP, w ierminie 14 dni od
drils jej dorpcrenk (137 i L eI P02 Kpa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-LWC-LJS-ZRS *

Pan Grzegorz Tyda o numerze ewidencyjnym POM/IE/0412/04

adres zamieszkania Al.Zwyciestwa 17D/15, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-2E4-1CK-IRB *

Pan Wiestaw Jedryszek o numerze ewidencyjnym POM/IE/1757/01

adres zamieszkania ul.Dunikowskiego 17d/1, 80-524 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-19 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

Projekt budowlano - wykonawczy "Usuniecie kolizji teletechnicznych - przebudowa
studni teletechnicznej" w ramach zadania:

»,Budowa sieci cieptowniczej taczacej miejski system cieptowniczy G 1.1 miasta
Bydgoszczy z siecig cieptownicza cieptowni Osowa Gora”

1.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje: Projekt budowlano-wykonawczy opracowania jw.
W ramach niniejszego opracowania projektuje sie usuniecie kolizji projektowanej sieci cie-
ptowniczej z istniejgcag studnig teletechniczng na dz. nr 124 obr. 0028 M. Bydgoszcz.

1.3. Inwestor

Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. 85-315 Bydgoszcz, ul. Ks. J6-
zefa Schulza 5.

1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie projektu budowlano - wykonawczego, ktéry bedzie
podstawg do realizacji usuniecia kolizji ze studnig teletechniczna.

1.5. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu wykonawczego jak w tytule, stanowi:

- umowa nr T1/11159/2016 zawarta w dniu 10 listopada 2016 roku w Bydgoszczy;

- warunki techniczne.

> mapa do celéw projektowych w skali 1:500 wykonana przez Geopil Ustugi Geodezyjno-
Kartograficzne Anna Brenk, 85-164 Bydgoszcz, ul. Karpacka 43b/17,;

- dokumentacja badan podfoza gruntowego wraz z opinia geotechniczng okreslajgca
warunki gruntowo-wodne dla przebiegu projektowanej sieci cieptowniczej — opracowanie
Geopartners IV.2017r.

Decyzja zezwalajgca na lokalizacje w pasie drogowym infrastruktury technicznej niezwig-
zanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

Protokét z narady koordynacyjnej;

inwentaryzacja zieleni;

uzgodnienia, pozwolenia i opinie nt. rozwigzan projektowych;

obowigzujgce przepisy i normy.

\Z

S 2 2

Projekt budowlano-wykonawczy "Usunigcie kolizji teletechnicznej - przebudowa studni teletechnicznej" w ramach zadania:

Budowa sieci cieptowniczej taczacej miejski system cieptowniczy G1.1 miasta Bydgoszcz z siecig cieptowniczg Osowa Géra Strona 8



energoekspert sp.zo.o.
energia i ekologia

1.6. Opis stanu istniejgcego
1.6.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatce nr 124 stanowigcej pas drogowy
ul. Chojnickie;.

Teren jw. w znacznej czesci jest zabudowany budynkami i obiektami przemystowymi, ktéry
posiada gestg infrastrukture technicznego uzbrojenia podziemnego.

Z analizy uzgodnien branzowych i zaktualizowanej mapy zasadniczej wynika, ze budowana
sie¢ cieptownicza koliduje z istniejgcg studnig teletecnghnicz typu SK-2 nr BYD-
GOSZCZ/104/E/033B/010 wchodzacg w sktad sieci teletechnicznej ORANGE POLSKA SA.

1.6.2. Zielen

W wyniku wizji w terenie, tam gdzie byto to mozliwe ze wzgledu na istniejgce zagospodaro-
wanie terenu siec cieptowniczg oraz usuniecie kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym za-
projektowano w taki sposob aby chroni¢ istniejaca zielen wysoka i krzewy w maksymalnym
stopniu.

Projektant stwierdza, ze drzewa i zielen istniejgca w sgsiedztwie inwestycji nie kolidujg bez-
posrednio z projektowanym cieptociggiem.

1.6.3. Uwarunkowania terenowo-prawne

Usuniecie kolizji elektroenergetycznej z projektowang siecig cieptowniczg bedzie usytuowa-
ne na dziatce nr 124 obreb 028 Bydgoszcz stanowigcej pas drogowy ul. Chojnickiej. Uzy-
skano zgode zarzadcy gruntéw na wykonanie przebudowy i zwigzanych z tym prac budow-
lanych.

1.7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Analiza obszaru oddziatywania wykonywana jest z uwagi na przebudowe sieci elektroener-
getycznej. Obszar oddziatywania przedmiotowej przebudowy miesci sie w catosci na dziat-
kach na ktérych zostata zaprojektowana.

Przedmiotowa przebudowa:

* nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziatywani p6l elektromagnetycznych;
* nie emituje przekraczajgcego normy hatasu i drgan (wibracje);

* nie emituje zanieczyszczen powietrza,;

* nie powoduje zanieczyszczenia gruntu i wod;

* nie powoduje zalewania wodami odpadowymi;

* nie powoduje powstawania osuwisk gruntu.

Projekt budowlano-wykonawczy "Usunigcie kolizji teletechnicznej - przebudowa studni teletechnicznej" w ramach zadania:

Budowa sieci cieptowniczej taczacej miejski system cieptowniczy G1.1 miasta Bydgoszcz z siecig cieptowniczg Osowa Géra Strona 9
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Obszar oddziatywania obiektu prowadzono w oparciu o przepisy:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409
z pézniejszymi zmianami);

» Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemow cieptowniczych (Dz. U. Nr 16,
poz. 92);

*» Rozporzagdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2011 r, Nr
213, poz. 1397 z pOzniejszymi zmianami);

= Rozporzagdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 poz.112).

Charakterystyka inwestycji

.1. Opis projektowanych rozwigzan

W celu usuniecia kolizji projektowanej sieci cieptowniczej z istniejgcg studnig
teletechniczng oraz miejskiej akademickiej sieci komputerowej w Bydgoszczy planuje
sie przesuniecie kolidujgcej studni o odcinek okoto 0,5m bez koniecznosci przebudowy
istniejgcych ciggéw 2-otworowej kanalizacji teletechnicznej i kabli teletechnicznych.

W celu wykonania bezprzerwowej przebudowy nalezy:

1. dla istniejgcej studni dwudzielnej

- wykona¢ wykop wystarczajgcy do umieszczenia studni kablowej w nowej lokalizaciji;

- zabezpieczyC istniejgcg kanalizacje teletechniczng wraz z kablami przed
uszkodzeniem;

- zdjg¢ gorng potowe studni teletechnicznej;

- przesung¢ dolng potowe studni teletechnicznej do nowej lokalizaciji;

- utozy¢ prawidtowo kanalizacje kablowg oraz kable teletechniczne, jezeli zachodzi
potrzeba rury istniejgcej kanalizacji przedtuzy¢ za pomocg rur dwudzielnych;

- zatozy¢ gorng potowe studni kablowej

lub

2. dla istniejgcej studni monolitycznej

- wykona¢ wykop wystarczajgcy do umieszczenia studni kablowej w nowej lokalizacii;

- zabezpieczyC istniejgcg kanalizacje teletechniczng wraz z kablami przed
uszkodzeniem;

- mechanicznie rozebrac istniejgcg studnie kablowa;

- posadowic¢ dolng potowe nowej studni teletechnicznej we wtasciwej lokalizaciji;

- utozy¢ prawidtowo kanalizacje kablowg oraz kable teletechniczne, jezeli zachodzi
potrzeba rury istniejgcej kanalizacji przedtuzy¢ za pomocg rur dwudzielnych;

- zatozy¢ gorng potowe studni kablowej

Catos¢ prac nalezy wykona¢ pod nadzorem inspektora budownictwa teleko-
munikacyjnego.

Projekt budowlano-wykonawczy "Usunigcie kolizji teletechnicznej - przebudowa studni teletechnicznej" w ramach zadania:
Budowa sieci cieptowniczej taczacej miejski system cieptowniczy G1.1 miasta Bydgoszcz z siecig cieptowniczg Osowa Géra
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2.2. Warunki realizacyjne i BHP

PODSTAWA PRAWNA:

Art 21a ustawy Prawo budowlane - tekst jednolity z 12 listopada 2010r. (Dz.U. Nr 243,
poz. 1623 z dn. 23.12.2010r.) z pdzniejszymi zmianami;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1126)
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia;uwzgledniajgc specyfike przedmiotowej inwestycji;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. ws. ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844) z pOzniejszymi zmia-
nami.

Bezposredni nadzor nad BHP na placu budowy sprawuje odpowiednio kierownik budowy
(robot) oraz mistrz budowlany. Kierownik budowy jest obowigzany do ustalenia i aktualizo-
wania wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych wystepujgcych na danej budowie.

ZAKRES ROBOT DO REALIZACJI

Projekt wykonawczy obejmuje:
- wykonanie wykopu pod studnie teletechniczng,
- demontaz studni teletechnicznej,
- posadowienie studni teletechnicznej,

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

W obszarze budowy sieci elektroenergetycznej wystepujg nastepujgce obiekty:
- droga dla ruchu samochodowego,
- czynna siec elektroenergetyczna

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Elementy istniejgcego zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zatrudnionych przy realizacji robot:
- droga dla ruchu samochodowego,
- czynne linie elektroenergetyczne,

PPRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robaot:

- przy wykonywaniu wykopu pod studnie,
- przy demontazu i sadowieniu studni w wykopie,

Projekt budowlano-wykonawczy "Usunigcie kolizji teletechnicznej - przebudowa studni teletechnicznej" w ramach zadania: Strona
Budowa sieci cieptowniczej taczacej miejski system cieptowniczy G1.1 miasta Bydgoszcz z siecig cieptowniczg Osowa Géra 11
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SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogolnych przepiséw BiHP, muszg
posiadac¢ swiadectwa szkolenia wstepnego i okresowego.

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢c codzienny instruktaz stanowisk
zawierajgcy.

omowienie zakresu prac na dzies roboczy,

wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,

wyznaczenie 0s6b odpowiedzialnych za poszczeg6lne grupy pracownikébw w
wypadku koniecznosci opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.

Sprzet ochronny, powinien by¢ oznakowany w sposoéb trwafy przez podanie numeru
ewidencyjnego, daty nastepnej proby okresowej oraz cechy przeznaczenia. Zabronione jest
uzywanie narzedzi i sprzetu, ktére nie sg oznakowane.

Osoby dozoru powinny okresowo sprawdza¢ stan techniczny, stosowanie,
przechowywanie i ewidencje sprzetu ochronnego oraz srodkéw ochrony indywidualnej. Stan
techniczny narzedzi pracy i sprzetu ochronnego nalezy sprawdza¢ bezposrednio przez
jego uzyciem. Narzedzia pracy i sprzet ochronny, niesprawne lub ktére utracity waznos$c
proby okresowej, powinny byc¢ niezwfocznie wycofane z uzycia. Zabrania sie uzywania
uszkodzonych lub niesprawnych narzedzi pracy i sprzetu ochronnego.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony osobistej odpowiednie do
wykonywanych prac:

- kaski ochronne,

- rekawice ochronne,

- obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowej,

- pracownicy powinni znac instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru,

- na stanowisku pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy.

Pracownicy powinni znac telefony alarmowe:
- pogotowia ratunkowego,

- strazy pozarnej,

- policji.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzgdzi¢ lub
zapewnic¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (planu ,bioz”). Opracowany plan bezpieczeristwa winien zosta¢ uzgodniony z
Inwestorem.

Projekt budowlano-wykonawczy "Usunigcie kolizji teletechnicznej - przebudowa studni teletechnicznej" w ramach zadania:
Budowa sieci cieptowniczej taczacej miejski system cieptowniczy G1.1 miasta Bydgoszcz z siecig cieptowniczg Osowa Géra
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3. Zestawienie materiatow:

Lp. Materiat Jednostka | llosé
1. | Studnia teletechniczna SK-2 dwudzielna kpl 1
UWAGA:

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdbw niz przedstawionych w dokumentacji. Pa-
rametry techniczne zastosowanych materiatbw winny spetnia¢ wymagania podane
w projekcie, odpowiada¢ Polskim Normom i Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru
Rob6t oraz by¢ dopuszczone do obrotu w budownictwie w Polsce.

4. Spis uzgodnien

1. Warunki techniczne wydane przez ORANGE POLSKA SA.
2. Protokot z Narady Koordynacyjnej

Projekt budowlano-wykonawczy "Usunigcie kolizji teletechnicznej - przebudowa studni teletechnicznej" w ramach zadania: Strona
Budowa sieci cieptowniczej taczacej miejski system cieptowniczy G1.1 miasta Bydgoszcz z siecig cieptowniczg Osowa Géra 13
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Crange Polska S.A. Energoekspert Sp. z 0.0.
Comena Hurt ul. Kartowicza 11a
Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury 40 - 145 Katowice

Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz
Adres do korespondencii:
ul, Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz

Bydgoszcz, 28 marzec 2017r.

Numer pisma:  18701/TODDWBU/P/U14/03/085
Temat: techniczne warunki na zabezpieczenie | przebudowe uzbrojenia telekomunikacyjnego ORANGE Polska S.A.

kolidujacego z projektem budowy sieci cieptowniczej przy ul. Chojnickig] 18a/21 w Bydgoszczy.

Szanowni Parstwo,

w odpowiedzi na pismo nr EE/0298/2017 dotyczace projekiu budowy sieci cieptownicze] przy ul. Chojnickie]
19a/21 w Bydgoszczy informujemy, ze projektowana inwestycja keliduje z Istniejgcym  uzbrojeniem
eksploatowanym przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajacego stan istniejacy, opracowa¢ projekt i wykonac przebudowe  istniejacych  urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowana inwestycja, zwracajac szczegding uwage na
normatywne odleglosci w zakresie zblizer i skrzyzowar elementow uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

i Wykona¢ zabezpieczenie i przetozenie studni kablowej typ SK-2 nr BYDGOSZCZ/104/E/033B/C10 wraz z

kanalizacjg teletechniczna 2-otworows zgodnie z propozycia przedstawiong na rysunku nr WB-006 przez
Energoekspert Sp. z 0 .0.;
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane iich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

2 W miejscach skrzyzowan z jezdnia, parkingami doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
oslenami rurowymi dzielonymi (korice rur zabezpleczyé pianka poliuretanowa) przez calg szerokosc;
3. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje

prawdopodobiefstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone roznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do OPL, uzgodnic z wlascicielem urzgdzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy,

4, Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionsj i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczego | kopii projektu budowlanego w czedci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnodci z oryginalem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ plyta CD) prosze skladac do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w
Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 61;

5. Dokumentacja projektowa, bedzie mogla by¢ opiniowana tylke po przekazaniu wraz z przedmiotowa
dokumentacja, pisemnego Oswiadczenia Inwestora (w przypadku jego przekazanid) okreslajacego warunki

Orange Polska Spolka Akoyjna 7 siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wmeana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejanowy dla mst Warszawy
w1 Widziad Gospedarezy Krajowego Rejestru Sadowego ped numeram 0000010081, REGON 012100784 NIP 526.02-50-995, z pokrylym w calosa kapilatem raktadowym wynoszacym 3 937 072 437 lotych
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realizacji zadania przebudowy istniejacej infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji; ktérego wzdr stanowi
zalgcznik do ninigjszych Warunkéw Technicznych;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacj, kabli miedzianych, linii
swiatlowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostang udzielone w Dziale Ewidencii i
Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 61(sprawe prowadzi Mirostaw
Szymczak tel. 52 375 92 38). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalne] w
terenie;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecié wylacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska ATEM-Polska Sp. z 0.0. (ul. Marii Zientary Malewskiej 57, 10 — 310 Olsztyn, tel.
89 537 00 00, fax. 82537 00 01, e-mail: m.kaczanowski@atem.com.pl, www.atem.pl), ktdra
prowadz zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujace
wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o0.0. (ul. Bartlomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11),
ktéra prowadzi zadania inwestycyine na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty (SO 9001
gwarantujace wysoka jako$é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

e  Firma Parinerska ENEVA Telecom (ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, tel. 22 828 57 01),
ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfkaty 1SO 9001
gwarantujace wysoka Jjako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, e prace zwiazane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiatlowedowych, majacych
bezposredni wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL uslug, moze zrealizowac wylacznie ktéras z
wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega schie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budews lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie cstatnich 24 miesigecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub
z kidrym w tym ckresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkedzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegoinosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreglonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciazy sprawce
pefnymi kosztami naprawy oraz odszkcdowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyplaconymi
bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

btaczna wysokosc roszczern ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac
nawset kwoty kilkuset tysiecy zlotych polskich; :

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzér wihascicielski.
Zasady wykonywania nadzoru wiascicielskiego i wzdr wniosku o nadzdr wiascicielski wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na  sieci miedziang (Cu) i
zasobdw wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowad¢ go na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Uslug

Wydziat Utrzymania Uslug | Infrastruktury
ul. Chodkiewicza 61

85 - 667 Bydgoszcz

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomic¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowad na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie | Serwis Uslug

Wydzial Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Os. Przyjazni 116

61-685 Poznar

Dia robot realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spelnic
wymadg znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajacg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgce] przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takie]
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12.

13.

14,

15.

tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zalacznik do
Warunkow Technicznych.

Przed rozpoczeciem prac nalezy spisa¢ w obecnosci przedstawiciela OPL protokot przekazania placu budowy,
po zakoriczeniu prac nalezy spisaé protokot odbioru w obecnosci przedstawiciela OPL.

Zakoriczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosic do odbioru komdrkom
wskazanym w punkcie 9 co najmnigj 3 dni przed planowanym odbiorem;

Inwestor zobowigzany jest przekazad komplet dokumentacji powykonawczej do WEIZDol/DEIZDol — na & dni

roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujigc ja na adres wskazany w punkcie 9. Do
dokumentacii powykonawcze] obligatoryinie musi by¢ zataczona kopia decyzji na umieszczenie urzagdzen
infrastruktury w_pasie drogowym wraz z dekumentami wymaganymi na etapie skladania wniosku o wydanie
decyzji w tym zakresie:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizagji

a. Miejscowosc

b. Ulica/nazwa drogi

¢. Rodzaj urzgdzenia
) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
) Ogdlny plan crientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

O BN

Przepisanie czasowsj decyzji na umieszczenie urzadzer infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokofu odbioru wykonanych prac.

W przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie
urzgdzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawlera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencia finansowe wynikajgce z bfednie podanych informacji w
dokumentacii lub jgj nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obciazeniem inwestora.
Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru
kontynuowania prac projektowych po wygasdnigciu waznosci warunkdw, nalezy wystapi¢ do OPL o ich
prolongate badz wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujgty w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dia Orange
Polska gwarancji na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania Protokolu odbioru prac pomigdzy
Inwestorem a Orange Polska.

Integralng czesé Warunkoéw Technicznych stanowig Dodatkewe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
Warunkéw Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkow
Technicznych zobowiazany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla
ktorej Warunki Techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor,

7 powazaniem

Zalgczniki ¢

1. Wysckosc opfat — 1szt.

2. Oswiadczenie Inwestora - 1szt.

3. Dodatkowe wymagania Orange Polska
4, Plan-1szt



Dodatkowe wymagania Orange Polska S.A.

Przebudowywana sie¢ nalezy projektowac na terenie do kidrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomodcia. W przypadku, gdy nie bedzie takie] mozliwosci | sied zostanie zaprojektowana na gruntach
osob trzecich, Inwestor zobowiazany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjne] oraz dostgp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest rowniez do pokrycia kosztow tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytulu posadowienia sieci na
gruntach osob trzecich beda obciazaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnege przykrycia, w stosunku do projektowane
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istnigjacej infrastruktury
telekomunikacyjngj napowietrznej, z zachowaniem normatywns] wysokosci w stosunku do projektowane]
niwelety; (oapowiednio wybrac) -

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegolowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjng
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytul, cbmiar sieci oraz wyszczegdinienie
llosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgcych sig w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli i
zarzadcow drog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawierac¢ oswiadczenie, o
ktorym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Na etapie opracowywania projekiu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalngj,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabll nalezacych do innych operatordw nalezy wystapié do
poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia.
Uzyskane dokumenty formalne nalezy dolaczyc do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic
w opracowaneg] dokumentacji;

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, kidrych dotycza ninigjsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapic z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokolu
przekazania placu budowy). OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odplatnsgo
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokcnania odplatnago
odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokofu odbioru robdt przez przedstawiciela OPL jest miedzy
innymi przekazanie do OPL jednego egzemplarza aktualng] dokumentacji powykonawczej. Szczegoty
dotyczace prewadzenia nadzorow i odbiordw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci
OPL i bedzie zgtaszane organom Scigania !

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierac m.in.:

informacje ¢ wykonawcy robot — imie | nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdt

certyfikat jakosci z serii 1ISO 9000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesl wykonawca posiads;

uprawnienia kierownika budowy craz aktualny wpis do [zby Inzynierdw,

harmonogram robot oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z Kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwaolenia na budowe),

inne dokumenty ckreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczgcia robot przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki OPL, de ktorej kierowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod kidrym wniosek zostal
zarejestrowany.

Optaty za swiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakenczenia robdt wymagajacych nadzoru. Oplaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protokét  Odbioru  Koncowego/Nadzoru  Wiascicielskiego.  Przedmiotowy  dokument  podpisujg
przedstawiciele OPL | Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protokd! Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru  Koncowego/Nadzoru



10.

Wiadcicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdl
Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia oplat za sprawowanie odpfatnego
nadzoru.

Dla robét reglizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjne] stanowiacej wiasnosé OPL nalezy spetnic
wymdg znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgcg: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgce| przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajgc wniosek o nadzor na wskazany w
punkcie 9 wydanych Warunkéw Technicznych adres wlasciwe] kemorki uzupeiniajgc przekazywany zakres
informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia | zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telsfonu do kierownika robot,

c. w odpowiedzi na ziczony wniossk/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komaorki OPL, do ktére] kierowany byl wniosek numer zgloszenia, pod ktorym wniosek zostal
zargjestrowany,

d. wykonawca robdt uzupeinia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem t).: dane uzupeiniane
duzymi literami, w sposdb trwaly, pisakiem koloru czarnego, Scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane
- nazwg firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika rcbot,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robot,

- numer zgloszenia, pod ktorym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyjnej | umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochrennych lub za przednia szyba od strony kisrowcy w samochodzie wykcnawcy znajdujgcym
sie na migjscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzconych zapisdw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposéb zwrotu tablicy informacyine] nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

Wszystkie prace zwiazane z infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, pod scistym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL;

W zwiazku z tym, ze zajetosc kanalizag)i teletechniczrne] moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
ninigjszych warunkdw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury OPL, Inwestor jest zobowiazany do
przebudowy wszystkich kabli znajdujgcyen sie w kanalizacji teletechniczne] objetej ninigjszymi warunkami
technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

Przetozsnie doziemnych lub/craz napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z
norma ZN-96/TPSA-027 | powiazanymi z nig normami zakladowymi lub ich  zaktualizowanymi
odpowiednikami mozliwie bez przerw w facznosci - kable miedziane zrownoleglic na obszarze
wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli swiattowodowych — maksymalnie zminimalizowac przerwy w
lacznoscl.
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Bydgoszcz, dnia 8 czerwca 2017

prezydent Miasta Bydgoszezy
MPG.Z2.431.0519.2017

Protokot
odpis

Przedmiot: siec cieptownicza z kanalizacja teletechniczng; przebudowa:sieci wodociggowej z przytaczami-
energet.- kanaliz.deszcz.-telet.(studnie)+ ANEKS do 842/2015 (ETAPVII)

Obreby:28;29;335

Polozenie:

ulica numer obreb numer dziatki
Wiejska -tanowa 26

Filtrowa -Wyrzyska

Grunwaldzka
Zlecenie: ENERGOEKSPERT

Pismo z dnia 2017-04-29

DOKUMENTACUJA byta przedmiotem narady koordynacyjnej w dniu 08.06.2017r. w formie zebrania
zainteresowanych podmiotow, w zakresie lokalizacji urzadzen (projektowanych) podziemnych i nadziemnych z
uwagami jak podano nizej.

Przy ewentualnym dalszym postepowaniu w przedmiotowej sprawie prosimy powofywac sie na nr niniejszego
pisma
Wszelkie odstepstwa (w trakcie realizaciji) od projektu podstawowego nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ w ZUDP.
Podstawa prawna.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. art. 28b - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2010 nr 193 poz. 1287 ze zmianami)

Zarzadzenie Nr 478/2015 z dnia 7 wrze$nia 2015 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Zarzgdzenie Nr 554/2016 z dnia 14 listopada 2016r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
Zarzadzenie Nr 5/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. Dyrektora Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszezy.

Uczestnicy Narady - UWAGI i ZALECENIA:

A.Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej - Halina Czeczot

B.Wydzial Administracji Budowlanej - Radoslaw Szewczuk

C.Powiatowy Inspektarat Nadzoru Budowlanego.

D.Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej - Dominik Malcer

1.Miejska Pracownia Urbanistyczna - Elzbieta Lis

2.Enea Operator-Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz - Wiestaw Stryszyk -Stosowac sie do WT RD-Bydg.

W-38/2017 Przebudowe sieci energet. uzodni¢ w RD-Bydgoszcz.

3.Polska Spoika Gazownictwa,Z-d w Bydgoszczy - Ryszard Rapel, Dawid Kawczyniski -Stosowac sie do uzgodnienia
1632/BR/ZTI/2017 z dnia 27.03.2017r.

4.Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepinej - Zbigniew Bartosz-Projekt wykonawczy przebudowy sieci
cleptowniczej, uzgodnic pod wzglgedem technicznym w Komunalnym Przedsiebiorstwie Energetyki Cieplnej (KPEC).
5.Przedsiebiorstwo Telekomunikacyine K-Ptel

6.Miejskie Wodociagi i Kanalizacja - Malgorzata DylasNa przebudowe uzbrojenia wod-kan. nalezy wystapi¢ do MWiK o
wydanie warunkow technicznych. Projekt przebudowy branzy sanitarnej uzgodni¢ pod wzgledem technicznym w
Miejskich Wodcciggach 1 Kanalizacji (MWIK). W ul Grunwaldzkiej przejscie przez ulice w obrebie istniejacej sieci
wod-kan wykonaé recznie.

7.Wydzial Gospodarki Komunalnej - Justyna Olszewska

8.Netia 5.A. - Andrzej Grycmacher -Stosowac sie do WT DUU-E/N-17/036/AG.

9. CHEM W iK

10.PGE G i EX Oddziat Zespét Elektrocieptowni

11.D-ENERGIA

Zobowiazuje sig inwestora | wykonawce robot do prowadzenia prac w sposob wykluczajgey mozliwose uszkodzenia
znakow geodezyjnych (punkty poligonowe, repery) oraz powstania awarii sieci wod-kan, energet. a takze pokrycia
wszelkich kosztow z nig zwigzanych. Bezwzglednie zachowac normatywne odleglosci od wiw sieci.

llastal

Dekvmenilic) Proiebtawe]



Miejska Pracownla Geodezyjna
w Bydgoszazy .
Zespdl Uzgadniania Dokumentadji Projektowe;
dia m. Bydgoszczy
ul. Grudzigdzka 9-15, 85-130 BYDGOSZCZ
tel. 52 585 92 81, tel.ffax 52 56588 91
projekly@mpg.bydgoszcz.pl zudp@mpa.byduoszcz.pl

ZAYACZNIK
( do protokotu ZUDP)

1. Na 7 dni przed przystapieniem do wykonania rob6t
nalezy powiadomi¢ wlasciwego uzytkownika sieci uzbrojenia
0 rozpoczeciu robot.

2. Uzgoduione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega
wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

3. Dokumenty geodezyjne powstale po inwentaryzacji powykonaWczej
nalezy uwierzytelni¢ w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej 1
Kartograficznej dla miasta Bydgoszezy (Miejska Pracownia Geodezyjna).

4. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle
triangulacyjne podlegajq ochronie (art.15,16 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
Ustawa z 17.V.1989r. Dz.U.2010.nr 193 poz.1287 z pézZniejszymi zmianami)

5. Dokumenty projektowe, ktore byly przedmiotem narady koordynacyjnej-jezeli
w okresie 2 lat od czasu ich ujawnienia w powiatowej bazie GESUT, 1 dla
ktérych nie zostala wydana decyzja o pozwoleniu na budowe lub nie wplyngto
zgloszenie budowy tych obiektow-nadaje si¢ atrybut okreslajacy date, po ktorej
dane tych obiektow nie podlegajg juz Zadnym zmianom-obiekty zakonczyly
swoj cykl istnienia.

(Dz.U. poz.1938 z dnia 23 listopada 2015t. Rozporzadzenic Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie powiatowcej bazy
GESUT i krajowej bazy GESUT § 10 p.5.pp-1a) ’



energoekspert sp.zo.o
energia i ekologia

5. Spis rysunkow

1. Projekt zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy studni teletechnicznej

Projekt budowlano-wykonawczy "Usunigcie kolizji teletechnicznej - przebudowa studni teletechnicznej" w ramach zadania: Strona
Budowa sieci cieptowniczej taczacej miejski system cieptowniczy G1.1 miasta Bydgoszcz z siecig cieptowniczg Osowa Géra 22
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