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1. Wstęp  

1.1 Przedmiot ST  

Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogólne odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w celu realizacji projektu: „Rozbudowy i 
przebudowy budynku oddziału paliatywnego w Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym”. 

1.2 Zakres stosowania ST  

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3 Zakres robót objętych ST   

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi.  

1.4 Charakterystyka przedsięwzięcia  

ADRES INWESTYCJI OBIEKT: Zduńskowolski Szpital Powiatowy ul. Królewska 29, 98-220 Zduńska 
Wola - działki o nr ew. 1/1, 8/3, 8/4, 8/5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 37/1, 37/2, 37/3, obręb 0007 Zduńska Wola 
Szczegółowa charakterystyka zawarta jest w dokumentacji projektowej (opis techniczny).  

1.5 Określenia podstawowe  

Ilekroć w Specyfikacji Technicznej jest mowa o:  

obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:  
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
b) budowle stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami. 

budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony 
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  

budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 
stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 
użytkową.  

obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki.  

tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, 
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i 
powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.  

budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  

robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji.  
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urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy.  

prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 
albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  

pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzje administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  

dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, 
rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metoda montażu - także dziennik montażu. 

dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie.  

właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.  

wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  

organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 
2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pózn. zm.).  

obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu. 

opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawa 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  

drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowana, 
przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu.  

dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawowa 
odpowiedzialność za prowadzona budowę.  

rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowana przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  

laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub 
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badan i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 
rodzajów prowadzonych robót.  
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materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy.  

projektancie - należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej.  

rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  

części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolna do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania do 
eksploatacji.  

ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pózn. zm.).  

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrole jakości i ilości wykonanych robot, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak równie_ przy odbiorze gotowego obiektu.  

instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego.  

istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.   

normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy europejskie (EN)” lub 
dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  

przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych.  

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem 
ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  

Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa sie ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.  
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Zarządzającym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umowa w zakresie określonym 
wydzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 
przepisach).  

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja 
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.6.1 Przekazanie terenu budowy Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy 
przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, poda lokalizacje i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, 
przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt.  

1.6.2 Dokumentacja projektowa Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć 
graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 
umowy.  

1.6.3 Zgodność robót z dokumentacja projektowa i SST Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązuję kolejność ich ważności wymieniona w Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku 
wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacja projektowa i SST.  

1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy 
w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy 
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowna.  

1.6.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w 
czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

1.6.6 Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  

1.6.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy.  

1.6.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń 
obciążenia na os przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.  

1.6.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
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dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 
będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej.  

1.6.10 Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie 
materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

2. Materiały  

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badan laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębię terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  

3. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru.  

4. Transport  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  

5. Wykonanie robót  

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny 

5.1.1. Za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, 
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

5.1.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełna obsługę geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru.  

5.1.3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt.  

5.1.4. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 
i w SST, a także w normach i wytycznych.  

5.1.5. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 
z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  



Rozbudowa i przebudowa budynku oddziału paliatywnego  

Zduńskowolski Szpital Powiatowy ul. Królewska 29, 98-220 Zduńska Wola - działki o nr ew. 1/1, 8/3, 8/4,  

8/5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 37/1, 37/2, 37/3, obręb 0007 Zduńska Wola 

Inwestor: Zduńskowolski Szpital Powiatowy ul. Królewska 29, 98-220 Zduńska Wola 

 

9 

 

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.  

6.2. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U. 99/98),  

b) posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polska Normą lub aprobatą techniczna, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacja 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  

c) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. (Dz. U. 98/99).  

6.3. Dokumenty budowy  

[1] Dziennik budowy - Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 
będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

[2] Książka obmiarów - Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.  

[3]  Pozostałe dokumenty budowy - Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w 
punktach [1]-[3], następujące dokumenty:  
a) pozwolenie na budowę,  
b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) operaty geodezyjne,  
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

[4] Przechowywanie dokumentów budowy - Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie 
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego.  

7. Obmiar robót  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja 
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  

8. Odbiór robót  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  
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W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu,  
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  
c) odbiorowi częściowemu,  
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru.  

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót - Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) - Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru 
ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
a) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  
b) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne),  
c) protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i zanikających,  
d) protokoły odbiorów częściowych,  
e) recepty i ustalenia technologiczne,  
f) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
g) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ),  
h) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  
i) certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),   
j) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń,  

k) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,  
l) kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie 
okresu rękojmi gwarancji - pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) robót”.  

9. Podstawa płatności  

9.1. Ustalenia ogólne  
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Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla 
robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji 
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  

10. Przepisy związane  

10.1. Ustawy  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 
z późn. zm.).  

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177).  
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 

147, poz. 1229).  
 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).  
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pózn. zm.).  
 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204, 

poz. 2086).  

10.2. Rozporządzenia  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. - w sprawie 
Ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
Nr198, poz. 2041).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. - zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 
2042). 10.3. Inne dokumenty i instrukcje.  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, (tom 1, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990r.  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003r.  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji”, Centralny Ośrodek Badawczo-  
 Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001r. 
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 SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST.01 Przygotowanie terenu pod budowę.  

KOD CPV 45100000-8  
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1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące prac  niezbędnych do 
wykonania w celu przygotowania terenu inwestycji pod budowę związanych z realizacją projektu: 
„Rozbudowy i przebudowy budynku oddziału paliatywnego w Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym”. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Zakres robót obejmuje przygotowanie, zabezpieczenie, utrzymanie i rekultywację terenu budowy.  

1.3. Zakres i ilość wymienionych robót  

Zakres i ilość wymienionych robót ziemnych określają załączone do projektu przedmiary.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenie podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi 
i ST „Wymagania Ogólne".  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00 - „Wymagania ogólne".  

2. Materiały.  

Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”.  

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie ogrodzenia placu budowy, oświetlenie, montaż 
rusztowań, zabezpieczeń, dostarczenie instalacja i montaż tymczasowych obiektów terenu budowy 
oraz zapewnienie niezbędnego sprzętu gaśniczego.  

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST.00 - "Wymagania ogólne".  

Przygotowanie terenu budowy należy wykonać przy użyciu sprzętu ręcznego i elektronarzędzi oraz 
przy pomocy sprzętu zmechanizowanego, odpowiadającego zakresowi i rodzajowi robót . Ze względu 
na zabytkowy i intensywny charakter zabudowy teren budowy należy wyposażyć w punkt 
przeciwpożarowy i zapewnić dostępność sprzętu gaśniczego: 
 gaśnice proszkowe lub śniegowe – 2szt; 
 koce gaśnicze – 2szt; 
 beczkę z wodą o pojemności 200dm3 – 1szt; 
 wiadra – 2szt; 
 łopaty – 2szt. 

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST.00 - "Wymagania ogólne".  

Przewiduje się możliwość stosowania transportu ręcznego i mechanicznego. 

5. Wykonanie robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST.00 - "Wymagania ogólne".  

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio 
przygotować teren, a w szczególności: ogrodzić plac budowy ze względu na ochronę mienia 
znajdującego się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać 
w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania prac.  

Pobór energii i wody Wykonawca powinien uzgodnić we własnym zakresie z Właścicielem terenu. 
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Przez cały czas trwania budowy należy zapewnić dostawy energii elektrycznej, wody oraz 
odprowadzanie ścieków.  

Należy przygotować, stosownie do potrzeb, pomieszczenia dla pracowników zatrudnionych na 
budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń. Wykonawca jest zobowiązany do 
przygotowania miejsca do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego. 

Należy urządzić dla pracowników wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, umywalnie i ustępy. 

Należy wyznaczyć punkty udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz lokalizacje apteczek 
pierwszej pomocy, a ich lokalizacje umieścić na planie terenu budowy. 

Wymagane jest zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 

Należy na bieżąco usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące 
stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. Drogi dojazdowe i na placu budowy należy 
utrzymywać w czystości. 

Wykonawca jest zobowiązany po zakończeniu robót do likwidacji placu budowy i pełnego 
uporządkowania terenu wokół budowy. 

6. Kontrola jakości robót  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST.00 - "Wymagania ogólne". 

Obowiązkiem Wykonawcy jest regularnie przeprowadzanie inspekcji terenu budowy i sprzętu. 

7. Obmiar robót  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST.00 - "Wymagania ogólne".  

8. Odbiór robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robot podano w ST.00 - "Wymagania ogólne".  

Roboty odbiera Inspektor nadzoru inwestorskiego.  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację 
powykonawczą robót. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i 
wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00  "Wymagania ogólne".  

Płatność za wykonane prace będą dokonywane zgodnie z ustalonym Harmonogramem płatności.  

10. Przepisy związane  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST.02 Rusztowania  

KOD CPV 45262100-2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozbudowa i przebudowa budynku oddziału paliatywnego  

Zduńskowolski Szpital Powiatowy ul. Królewska 29, 98-220 Zduńska Wola - działki o nr ew. 1/1, 8/3, 8/4,  

8/5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 37/1, 37/2, 37/3, obręb 0007 Zduńska Wola 

Inwestor: Zduńskowolski Szpital Powiatowy ul. Królewska 29, 98-220 Zduńska Wola 

 

16 

 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące przygotowania terenu oraz 
wykonania i odbioru rusztowań i zabezpieczeń związanych z realizacją projektu: „Rozbudowy i 
przebudowy budynku oddziału paliatywnego w Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym”. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania rusztowań i zabezpieczeń. Zakres i ilość wymienionych robót określają załączone do 
projektu przedmiary.  

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
definicjami podanymi w ST Wymagania ogólne.  

Rusztowanie - jest to tymczasowa konstrukcja, niezbędna w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
podczas pracy przy wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbiórce budynków i innych budowli, 
zapewniająca łatwy dostęp do tych obiektów. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) rusztowania powinny być wykonywane, montowane, 
eksploatowane i demontowane zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta dla rusztowań 
systemowych albo projektem indywidualnym - dla rusztowań innych niż systemowe. Montażyści 
rusztowań metalowych powinni mieć wymagane uprawnienia  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z obowiązującymi 
przepisami.  

2. Materiały  

Rusztowania muszą być zgodnie z systemem i instrukcją producenta. 

3. Sprzęt 

Montaż ręczny lub sprzętem zgodnie z instrukcją producenta.  

4. Transport  

Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.  

Wielkość prześwitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna być dostosowana do gabarytu 
pojazdów z ładunkiem, a szerokość otworu powinna być nie mniejsza niż 3 m. Znajdujące się przy 
przejeździe stojaki należy zabezpieczyć przed zmianą położenia (uderzeniem) za pomocą odbojnic. 

Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywający na rusztowaniu powinni 
odsunąć się od ściany budynku czy też innej budowli.  

Droga, po której rusztowanie jest przesuwane, powinna być wyrównana i utwardzona.  

5. Wykonanie robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty montażowe.  

5.1. Montaż rusztowań.  
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Warunki przystąpienia do robót:  
 Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań winni być przeszkoleni w zakresie 

wykonywania danego rodzaju rusztowań.  
 Przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi 

z linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) 
rusztowań.  

 Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć 
ją.  

Ogólne wymagania techniczne dla rusztowań:  
 Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnej wielkości obciążenia 

pomostów.  
 Rusztowania powinny posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych 

oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów oraz konstrukcję dostosowaną do 
przeniesienia działających obciążeń.  

 Rusztowania powinny zapewniać bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do 
stanowisk pracy oraz stwarzać możność wykonywania pracy w pozycji niepowodującej 
nadmiernego wysiłku.  

 Nośność urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji 
rusztowania nie może przekraczać 150 kg.  

 Rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalację odgromową.  
 Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 

m, a pomost roboczy nie powinien być umieszczony wyżej niż 1,5 m.  
 Zakotwienia powinny być rozmieszczane równomiernie na całej powierzchni ściany, przy której 

znajduje się rusztowanie.  
 Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna być 

większa niż 20 m.  
 Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny być dosunięte do ściany.  
 Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdów i 

przejść powinny mieć daszki ochronne.  
 Zabronione jest używanie beczek, skrzyń, cegieł, bloków betonowych itp. przedmiotów jako 

rusztowań lub podpór dla pomostów rusztowań.  

Rusztowania typowe:  
 Rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm.  
 Rusztowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaż powinien 

być dokonywany zgodnie z instrukcją producenta.  

Rusztowania nietypowe:  
 Rusztowania nietypowe powinny być wykonane zgodnie z projektem.  
 Dla Rusztowań nietypowych liczbę zakotwień oraz wielkość siły kotwiącej należy każdorazowo 

ustalać w zależności od rodzaju i wysokości tych rusztowań, przyjmując siłę jednego zamocowania, 
której składowa pozioma jest nie mniejsza niż 250 kG.  

Rusztowania przesuwne składane:  
 Należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.  
 Jeśli względy bezpieczeństwa tego wymagają, rusztowania przesuwne powinny być kotwione do 
ściany obiektu budowlanego co najmniej w dwóch miejscach.  

 Rusztowania wiszące:  
 Po zmontowaniu rusztowania wiszącego należy dokonać próby jego pracy zgodnie z dokumentacją 

techniczno-ruchową producenta.  
 Naprawa rusztowania wiszącego może być dokonywana po opuszczeniu pomostu do najniższego 

położenia.  
 Zabronione jest wchodzenie pracowników na pomost rusztowania wiszącego przy innym położeniu 

niż najniższe.  
 W razie braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres czasu znajdujący się na górze 

pomost rusztowania należy opuścić za pomocą ręcznego urządzenia.  
 Zabronione jest używanie rusztowania wiszącego do transportu materiałów budowlanych oraz 

łączenie w jedną całość rusztowań wiszących przeznaczonych do oddzielnego użytkowania.  
 Warunki atmosferyczne podczas użytkowania rusztowań: 
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 W czasie burzy i przy wietrze o szybkości większej niż 10 m/sek. pracę na rusztowaniu wiszącym 
należy przerwać, a pomost opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć przed ruchami 
wahadłowymi.  

 Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowań należy utrzymywać w czystości, a w okresie 
zimy oczyszczać ze śniegu i posypywać piaskiem.  

 Podłoże (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia się rusztowanie, powinno zapewniać jego 
stabilność, mieć zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód opadowych od budynku.  

 Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań podczas burzy i wiatru o szybkości 
przekraczającej 10 m/sek. oraz w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi.  

 Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań o zmroku, jeżeli nie zapewniono 
oświetlenia dającego dobrą widoczność.  

5.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy.  

Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub 
uprawnioną osobę i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. 
Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem 
umożliwiającym odpływ wód opadowych. Przed montażem lub demontażem rusztowań należy 
wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną. Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica 
określająca:  
 wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,  
 dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania  

Rusztowania powinny:  
 posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do 

składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów;  
 posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń;  
 zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy;  
 zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku;  
 posiadać balustradę,  
 posiadać piony komunikacyjne.  
 zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania;  
 zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem odzieży 

przez elementy konstrukcyjne rusztowania.  

Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie 
powinna być większa niż 20 m, a między pionami nie większa niż 40 m. W przypadku odsunięcia 
rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady z poręczą ochronną na wysokości 
1,10 m, deską krawężnikową o wysokości 0,15 m oraz wypełnieniem przestrzeni pomiędzy poręczą a 
deską w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości, od strony tej ściany. W 
przypadku rusztowań systemowych dopuszcza się umieszczanie poręczy ochronnej na wysokości 1 
m. Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację 
piorunochronną. Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody 
właściwych organów nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środków 
bezpieczeństwa. Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach 
przejazdów i przejść dla pieszych, powinny ponadto posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek 
ochronnych. Rusztowania powinny być każdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub 
uprawnioną osobę, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, 
stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac, i przerwach roboczych dłuższych niż 
10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu. Zabronione jest:  
 obciążanie pomostów rusztowań materiałami ponad ustaloną ich nośność i gromadzenie się 

pracowników na pomostach,  
 wspinanie się po stojakach, podłużnicach, leżniach i poręczach rusztowań,  
 zrzucanie elementów rozbieranych rusztowań,  
 pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów rusztowań,  
 pozostawianie na pomoście rusztowania materiałów i narzędzi po zakończonej pracy,  
 jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajdujących się w jednym pionie bez 

odpowiedniego zabezpieczenia,  
 przebywanie na pomoście rusztowania jednocześnie więcej osób niż przewiduje instrukcja 

techniczno-ruchowa,  
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 wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie materiałów i 
narzędzi po jednej stronie rusztowania, opieranie się o ścianę budynku itp. przez osoby znajdujące 
się na pomoście.  

6. Kontrola jakości 

Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, 
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Rusztowanie powinno być sprawdzane okresowo, a 
ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni. 
Rusztowania wiszące powinny być sprawdzane codziennie.  

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. Ilość 
robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”.  

Odbiór rusztowań wg dokumentacji i wymagań producenta rusztowań.  

Praca na rusztowaniu jest dopuszczalna po jego odbiorze.  

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 9.  

10. Przepisy związane 

 PN- EN 74:2002 (U) Złącza, trzpienie centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i 
nośnych wykonanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badań  

 PN- EN 12810 - 1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część 1: 
Specyfikacje techniczne wyrobów  

 PN- EN 12810 – 2:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część 2: 
Szczególne metody projektowania konstrukcji  

 PN- EN 12811 - 1:2004 (U) Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Część 1: 
Rusztowania. Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania  

 PN- B - 03163 - 1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia  
 PN- B - 03163 – 2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania  
 PN- B - 03163 – 3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze  
 PN- M - 47900 - 1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne 

parametry  
 PN- M - 47900 - 2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur  
 PN- M - 47900 - 3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe  
 PN-M-47900-4 Rusztowania stojące metalowe robocze - Złącza  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650) 

 Kryteria oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa - Rusztowania Systemowe stojące 
nieruchome robocze - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego - Ośrodek 
Certyfikacji Wyrobów  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST.03 Roboty w zakresie burzenia. 

KOD CPV 45111100-9 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych związanych z realizacją zadania pod nazwą „Rozbudowy i przebudowy budynku 
oddziału paliatywnego w Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie przetargowym i określonych w przedmiarze robót. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
definicjami podanymi w ST.00. „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

Gaz techniczny w butlach. 

3. Sprzęt 

Sprzęt do robót rozbiórkowych: 
 kilofy, młotki, przecinaki, 
 nożyce hydrauliczne, 
 palniki acetylenowo - tlenowe, 
 ciągnik, dźwig samojezdny, wysięgnik koszowy, 
 rynny, taczki , liny, 
 odkurzacze przemysłowe, 
 koparka, 
 spycharka, 
 ładowarka, 
 zrywarka, 
 kontenery do gromadzenia odpadów, 
Oraz wszelkie inne niezbędne narzędzia, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru . 

4. Transport 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń, gruzu itp. stosować następujące, sprawne 
technicznie środki transportu: 
 samochód dostawczy, skrzyniowy, 
 samochód ciężarowy, samowyładowczy , 
 samochód ciężarowy, skrzyniowy, 
 kontener do wywozu gruzu, odpadów budowlanych. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 
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5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do rozbiórek teren należy ogrodzić i oznakować taśmą zgodnie z wymogami 
BHP, odłączyć instalację elektryczną, wodociągową i gazową, a pracowników zapoznać z zasadami 
bhp i wyposażyć w odzież ochronną i narzędzia niezbędne do wykonania robót rozbiórkowych w 
obiekcie.  

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 
47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Roboty rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub mechanicznie.  

Preferowane jest wykorzystanie narzędzi ręcznych, które należy używać tak aby nie spowodować 
nadmiernych wstrząsów, które mogłyby osłabić mury, stropy i dach budynku. 

Dopuszcza się zastosowanie mechanicznych pił i wiertnic bez udaru. Dopuszcza się przecinanie 
konstrukcji stalowych palnikiem acetylenowo - tlenowym z zachowaniem szczególnej ostrożności i w 
oddaleniu od elementów łatwopalnych. 

Nie można prowadzić rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na kilku poziomach. Roboty 
należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu. Nie wolno 
dopuszczać do sytuacji w której usuwany element powoduje przewrócenie się lub uszkodzenie innego 
fragmentu budynku. 

Wszystkie elementy z rozbiórek należy przemieszczać na poziom terenu przy użyciu lin, windy lub 
rynny – zabrania się zrzucania z wysokości materiałów z rozbiórki.  

Elementy powstałe w wyniku rozbiórki będą segregowane i składowane czasowo w miejscu do tego 
celu wyznaczonym. Należy oddzielić materiały, które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne, 
jak elementy metalowe i szkło, elementy drewniane.  

Materiały z rozbiórki należy wywieźć z terenu budowy, przeznaczyć do recyklingu, utylizacji lub 
umieścić na składowisku odpadów. 

Prace rozbiórkowe należy wykonywać stopniowo, Wykonawca ustali kolejność wykonywania 
rozbiórek. W zakresie rozbiórek przewiduje się: 
 rozbiórkę ścian działowych w pomieszczeniach 
 demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z ościeżnicami, 
 częściowy lub całkowity demontaż pokrycia dachowego wraz z systemem odwodnienia i obróbkami 

blacharskimi, 
 demontaż istniejących okładzin posadzek, 
 demontaż kratek wentylacyjnych, 
 skucie wtórnych okładzin ściennych i podłogowych, 
 demontaż instalacji wod-kan. wraz z przyborami, 
 demontaż przyborów łazienkowych, 
 demontaż osprzętu elektrycznego (gniazdka, lampy), 
 demontaż instalacji elektrycznej (oświetleniowej i zasilającej), 
 częściową rozbiórkę nawierzchni i podbudowy podwórza, 
 oraz innych elementów wskazanych w projekcie i przedmiarze. 

Wykonawca powinien prowadzić prace z należytą starannością i dbałością o zachowane elementy 
budynków.  

W przypadku wystąpienia lub ujawnienia stanu awaryjnego konstrukcji należy wykonać 
zabezpieczenia tymczasowe w postaci ściągów, podpór lub rozpór. 

6. Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. 

7. Obmiar robót 
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Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Przy odbiorze podlegają sprawdzeniu: 
 zgodność wykonanych rozbiórek z dokumentacją projektową, 
 uprzątnięcie elementów pochodzących z rozbiórki, 
 kontrola dokumentów potwierdzających utylizacje materiałów pochodzących z rozbiórki zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

Płatność za wykonane prace będą dokonywane zgodnie z ustalonym Harmonogramem płatności.  

10. Przypisy związane 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad 
usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych z późniejszymi 
zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 02 listopada 2000r. w sprawie określenia odpadów, 
które powinny być wykorzystane w celach przemysłowych, oraz warunków jakie muszą być 
spełnione przy ich wykorzystaniu 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów. Dz. 
U. nr 112 poz.1206, 

 Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. nr 132 poz. 
622) z późniejszymi zmianami 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST.04 Roboty murarskie  

KOD CPV 45262500-6  
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1. Wstęp.  

1.1. Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru murów z materiałów ceramicznych i innych związanych z realizacją projektu: „Rozbudowy i 
przebudowy budynku oddziału paliatywnego w Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym”. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie ścian murowanych projektowanych i uzupełnień ścian istniejących.  

Zakres i ilość wymienionych robót określają załączone do projektu przedmiary.  

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
definicjami podanymi w ST Wymagania ogólne.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST.  

2. Materiały.  

2.1. Woda zarobowa PN-EN 1008:2004  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 
muł.  

2.2. Wyroby z betonu 

2.2.1. Bloczki betonowe 
Bloczki betonowe powinny mieć kształt prawidłowego prostopadłościanu o prostych krawędziach i 
równych krawędziach. Mogą być produkowane z betonu zwykłego, nie zawierającego w przypadku 
dodatków popiołów lotnych nadmiernego stężenia naturalnych pierwiastków promieniotwórczych. 
Przełom powinien wykazywać właściwy stopień zagęszczenia betonu, dokładność 
przemieszczania wszystkich składników i brak zanieczyszczeń kruszywa obcymi ciałami 
szkodliwymi dla struktury elementów. Powierzchnie zewnętrzne bloczków powinny być bez raków, 
guzów lub wgłębień, krawędzie nieposzczerbione, naroża - niepoobijane.  
Nasiąkliwość wagowa bloczków powinna mieścić się w granicach od 10-20%.  
Przy odbiorze bloczków na budowie należy dokonać sprawdzenia: - wymiarów i wielkości 
skrzywień krawędzi i powierzchni - wielkości oraz liczby szczerb i odbić naroży - wielkości i liczby 
pęknięć - przełomu - wytrzymałości na ściskanie.  
Ze względu na skurcz, nie należy bloczków wbudowywać wcześniej niż po 10 tygodniach od daty 
ich produkcji. 

2.2.2. Nadproża prefabrykowane  

Belki nadprożowe w kształcie litery L typu N. Belki nadprożowe powinny być wykonane z betonu 
B20 zbrojonego stalą 34GS, i St0S. 

2.3. Wyroby ceramiczne.  

2.3.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 Wymiary I = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 
mm Masa 3,3-4,0kg  
Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.  
Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 
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przechodzącym przez cała grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły 
- 10% cegieł badanych.  
Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%.  
Wytrzymałość na ściskanie 10,0 Mpa.  
Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3.  
Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W ImK.  
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15C i odmrażania - brak uszkodzeń 
po badaniu.  
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły 
nie rozpadła się.  

2.3.2. Pustaki i kształtki ceramiczne -  klasa wytrzymałości min 10MPa.  

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.  

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.  
 Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  
 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 
7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.  

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolita i 
jednobarwna masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

3. Sprzęt.  

Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

4. Transport.  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Do transportu cegieł, bloczków i innych kształtek stosować europalety drewniane o wymiarach 800 
mm x1200 mm x 150 mm lub inne, stosowane przez producentów tych materiałów.  

Należy zapobiegać zsunięciu się ładunku i niekontrolowanym ruchom wewnątrz pojazdu. 
Unieruchomić palety odciągami, matami, rozporami, pasami lub poduszkami powietrznymi. Cegły na 
palecie powinny zostać związane, poprzez obciągniecie ich folią.  

Jeśli cegły transportowane są na przyczepie, należy wyposażyć ją w plandekę, która zabezpieczy 
ładunek przed wpływem zjawisk atmosferycznych. 

5. Wykonanie robót.  

Wymagania ogólne:  
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 

pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.  
b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły 

należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.  
c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 

wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.  
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d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, 
zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów  

e) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0  
f) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 

powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 
przykrycie folią lub papą).  

Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznię ze 
zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.  

5.1. Mury z cegły „pełnej”.  

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.  
a) 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 

mm, a minimalna 10 mm,  
b) 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 

powinna przekraczać 15 mm, a minimalna  
c) 5 mm. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawa. W ścianach przewidzianych do 

tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 
mm.  

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych 
nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł.  
a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać 

zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.  
b) Połączenie murów stykających się pod katem prostym i wykonanych z cegieł o grubości roniącej 

się więcej niż o 5 mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.  

5.2. Mury z pustaków ceramicznych.  

Mury z pustaków ceramicznych należy wykonywać ściśle według zasad podanych przez producenta.  

6. Kontrola jakości.  

6.1. Materiały ceramiczne.  

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na 
cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, próby doraźnej przez 
oględziny, opukiwanie i mierzenie:  
 wymiarów i kształtu cegły,  
 liczby szczerb i pęknięć,  
 odporności na uderzenia,  
 przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.  

6.2. Zaprawy.  

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencje w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane  mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia:     

– na 1 metrze długości 3 6 

– na całej powierzchni 10 20 

Odchylenia od pionu     

– na wysokości 1 m   3 6 

– na wysokości kondygnacji 6 10 

– na całej wysokości 20 30 
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Odchylenia każdej warstwy od poziomu     

– na 1 m długości   1 2 

– na całej długości   15 30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu     

– na 1 m długości   1 2 

– na całej długości   10 10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle 
o wymiarach: 

    

do 100 cm  szerokość +6, –3 +6, –3 

  wysokość +15, –1 +15, –10 

ponad 100 cm szerokość +10, –5 +10, –5 

  wysokość +15, –10 +15, –10 

7. Obmiar robót.  

Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. Ilość 
robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

8. Odbiór robót.  

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych.  

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  
 dokumentacja techniczna,  
 dziennik budowy,  
 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
 protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  
 protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  
 wyniki badan laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,  
 ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.  

8.2. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających  

9. Podstawa płatności.  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne” pkt 9.  

Płatność za wykonane prace będą dokonywane zgodnie z ustalonym Harmonogramem płatności.  

10. Przepisy związane.  

 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
 PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.  
 PN-B-1201 1:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.  
 PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku.  
 PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.  
 PN-88/B-3000 1 Cement portlandzki z dodatkami.  
 PN-97/B-30003 Cement murarski 15.  
 PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. PN-86/B-30020 Wapno.  
 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
 PN—EN 771:2004 / A1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST.05 Roboty betonowe i żelbetowe 

KOD CPV 45262300-4  
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1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót żelbetowych i 
betonowych związanych z realizacją projektu: „Rozbudowy i przebudowy budynku oddziału 
paliatywnego w Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym”. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania.  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacja  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu elementów 
betonowych określonych w projekcie. Zakres i ilość wymienionych robót określają załączone do 
projektu przedmiary.  

1.4. Określenia podstawowe  

Beton zwykły - beton o gęstości 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych.  

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. Zaczyn 
cementowy - mieszanina cementu i wody.  

Zaprawa - mieszanina cementu, wody składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.  

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, która zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie 
suchym  

Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotna wartość ciśnienia wody w 
MPa, działającego na próbki betonowe.  

Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F 150) klasyfikujący beton pod względem 
jego odporności na działanie mrozu. Liczba po literze oznacza wymagana liczbę cykli zamrażania 
i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%.  

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B 30, C20/25) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie.  

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG - wytrzymałość zapewniona z 95% 
prawdopodobieństwem uzyskana w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 
150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne". Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową i ST.  

2. Materiały  

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów  

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników odpowiadających 
odpowiednim normom. Zbrojenie powinno odpowiadać warunkom zgodnym z ST „Roboty zbrojarskie". 
Elementy stalowe do mocowania marek zakotwione w betonie winny spełnić wymogi zawarte w 
dokumentacji projektowej  

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów  

2.2.1. Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-B-19701. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: dla 
betonu klasy do B 25 - klasy 32,5 NA dla betonu klasy B 30, B 35, B 40 - klasy 42,5 NA dla betonu 
klasy B 45 i większej - klasy 52,5 NA  
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest) wraz z 
wynikami badan z uwzględnieniem wymagań.  
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Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg norm: PN-EN 196-1:1996. 
PN-EN 196-3:1996. PN-EN 196-6:1997.  

2.2.2. Domieszki i dodatki do betonu  

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: -
napowietrzającym,  
 uplastyczniającym,  
 przyspieszającym lub opóźniającym.  

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:  
 napowietrzająco  
 uplastyczniających,  
 przyspieszająco-uplastyczniających.  

2.2.3. Kruszywo  

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje 
kruszywa musza być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym 
podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. W przypadku stosowania kruszywa 
pochodzącego z rożnych źródeł należy spowodować, aby udział tych kruszyw był jednakowy dla 
całej konstrukcji betonowej. Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badana przez 
ściskanie w cylindrze zgodna z wymaganiami normy PN-B-06714.40 W kruszywie grubym 
zawartość podziarna nie powinna przekroczyć 5% a nadziarna 10%.  

2.2.4. Woda zarobowa - wymagania i badania  

Jeżeli wodę do betony przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga 
badan. Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. 
Nie powinna zawierać składników wpływających niekorzystnie na wiązanie i twardnienie betonu. 
W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić jej odpowiednie badanie. Ogólnie należy 
stwierdzić, że woda pitna (oprócz wód mineralnych) nadaje się do mieszanek betonowych. 
Wymagania ogólne dotyczące wody do mieszanek betonowych i zapraw (wg PN-88/B-32250)  
Barwa - powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej  
Zapach- woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego  

2.2.5. Mieszanka betonowa  

Mieszanka betonowa winna być modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie 
odrębnego projektu do wymogów konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowej 
winna być przechowywana przez wykonawcę, robót i dołączona do dokumentacji powykonawczej 
obiektu. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny być 
odnotowane w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowania mieszanek 
betonowych, ich transportu i układania w konstrukcji należy prowadzić dziennik zmian 
atmosferycznych.  

2.3. Charakterystyka i rodzaje betonu  

Do wykonana konstrukcji stosuje się beton zwykły klas: B15, B20, B30, B37, B45, B50, B55, B60.  

2.3.1. Beton  

Beton do konstrukcji żelbetowych musi spełniać wymagania zestawione poniżej:  
nasiąkliwość - do 4% - badanie wg PN-B-06250,  
mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy 
niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F 150) - badanie wg PN-B-06250, 
wodoszczelność - większa od 0,8 MPa (W 8), wskaźnik wodno-cementowy - w/c - ma być mniejsza 
od 0,5  

2.3.2. Składowanie materiałów  

Składowanie zbrojenia wg warunków podanych w ST „Roboty zbrojeniowe". Mieszanka betonowa 
powinna być dostarczana bezpośrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej wytwórni. 
Elementy stalowe kotwiące składować pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zamkniętych w 
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sposób uniemożliwiający uszkodzenie powłoki antykorozyjnej.  

2.3.3. Deklaracja zgodności  

Do każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości 
betonu. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę betonu, zastosowane dodatki; wyniki 
badan kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badan; 
wyniki badan dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano dana partie betonu.  

3. Sprzęt  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00. „Wymagania ogólne". Roboty można 
wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inwestora.  

4. Transport  

4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST.00. „Wymagania ogólne".  

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 
gruszek). Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymagana szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 
awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy 
pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inwestora.  

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  
90 min - przy temperaturze + 15oC  
70 min - przy temperaturze + 20oC  
30 min - przy temperaturze + 30oC  

5. Wykonanie robót  

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania Robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”  

5.2. Przygotowanie betonowania  

Zalecenia ogólne Rozpoczęcie Robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o dostarczony przez 
Wykonawcę szczegółowy program i dokumentacje technologiczna (zaakceptowana przez Inwestora) 
obejmująca:  
 wybór składników betonu, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,  
 sposób wytwarzania mieszanki betonowej,  
 sposób transportu mieszanki betonowej,  
 kolejność i sposób betonowania,  
 wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach 
 sposób pielęgnacji betonu,  
 warunki rozformowania konstrukcji,  
 zestawienie koniecznych badan.  

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inwestora prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:  
 prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,  
 prawidłowość wykonania zbrojenia,  
 zgodność rzędnych z projektem,  

Roboty betoniarskie musza być wykonane zgodnie z wymaganiami norm:  

PN-B-06250 i PN-B-06251.  

Deskowanie i zbrojenie winno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, 
płatków rdzy. Powierzchnia deskowania winna być powleczona środkiem uniemożliwiającym 
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przywarcie do deskowania.  

5.3. Betonowanie  

Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej nie powinna być 
większa niż 1,5m a o konsystencji ciekłej 0,5m. W czasie betonowania należy obserwować 
deskowania i rusztowania, czy nie następuje utrata prawidłowego kształtu konstrukcji. Przy 
betonowaniu w czasie upalnej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona 
przed nadmierną utratą wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu należy zabezpieczyć mieszankę 
przed woda opadowa. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu winien być 
rejestrowany w dzienniku robót Po zakończeniu betonowania należy zapewnić właściwą pielęgnacje 
betonu.  

5.4. Osadzanie elementów kotwiących  

Osadzanie w betonie elementów kotwiących i marek dla konstrukcji stalowej i elementów wyposażenia 
budynku musi odbywać się pod ścisłym nadzorem geodezyjnym w celu wyeliminowania jakichkolwiek 
odchyłek.  

5.5. Roboty betonowe w okresie obniżonych temperatur  

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż + 5oC, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton o wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem.  

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.  

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do – 5oC, jednak wymaga 
to zgody Inżyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej + 20oC w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura 
mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35oC.  

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu - należy przed 
rozpoczęciem betonowania zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii.  

Roboty betonowe mogą być prowadzone w okresie obniżonych temperatur, jeżeli zostaną zachowane 
warunki umożliwiające wiązanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach dodatnich. Jako 
temperatura obniżoną, wpływającą na spowolnienie tego procesu, przyjmuje się temperaturę 
otoczenia wynoszącą poniżej + 10oC, a średnią dobową temperaturę + 5oC należy traktować jako 
graniczną, przy której mieszankę betonową ułożoną w deskowaniu trzeba chronić przed utrata ciepła.  

Jeżeli przewiduje się wykonywanie robót betonowych w okresie obniżonych temperatur, to w 
dokumentacji technicznej należy określić właściwą organizacje i technologie wykonania tych robót. W 
razie konieczności należy ustalić z projektantem wymagania dotyczące prowadzenia prac przy 
temperaturach granicznych.: do +5oC, do -3oC, poniżej -3oC do -10oC oraz poniżej  
-10oC do -15oC.  

Wymagania te musza zabezpieczyć uzyskanie przez beton pełnej wymaganej mrozoodporności. Pod 
tym pojęciem - w przypadku betonu narażonego na działanie czynników atmosferycznych – należy 
rozumieć osiągniecie wytrzymałości na ściskanie: 5 MPa przez beton na cemencie portlandzkim, 8 
MPa przez beton na cemencie portlandzkim z dodatkami, 10 MPa przez beton na cemencie 
hutniczym. Nie należy betonować konstrukcji w temperaturze poniżej -15oC na wolnym powietrzu.  

5.6. Kontrola i pielęgnacja świeżych betonów  

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniom.  

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5oC należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ja co najmniej przez 7 dni 
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  

Przy temperaturze +15oC, i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w 
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dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej.  

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. W czasie 
dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do 
chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.  

5.7. Wykańczanie powierzchni betonu  

Dla powierzchni betonów obowiązują następujące wymagania:  
 wszystkie betonowe powierzchnie musza być gładkie i równe, bez zagłębień miedzy ziarnami 

kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,  
 pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,  
 równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm. Ostre 
krawędzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny być oszlifowane.  

Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych 
konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności 
wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody.  

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.  

6. Kontrola jakości robót  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne"  

6.1. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy  

Podczas robót betonowych należy prowadzić systematyczna kontrole:  
 jakości składników betonu oraz prawidłowość ich składowania,  
 dozowania składników mieszanki betonowej.  
 jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania,  
 cech wytrzymałości betonu,  
 prawidłowego przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub 

całkowitego obciążenia konstrukcji.  

Kontrola wytrzymałości betonu na ściskanie powinna być przeprowadzana na próbkach pobranych 
przy danym stanowisku betonowania.  

Liczba próbek nie powinna być mniejsza niż: 1 próbka na 50m3 betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek 
na partie betonu.  

6.2. Badania kontrolne betonu  

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w Konstrukcje należy w trakcie betonowania 
pobrać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15cm w ilości nie mniejszej niż:  
1 próbka na 100 zarobów,  
1 próbka na 50m3 betonu,  
3 próbki na dobę,  
6 próbek na partie betonu  

6.3. Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji budowlanych  

Podane poniżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy dokumentacja 
projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyczą one konstrukcji monolitycznych i wykonanych z elementów 
prefabrykowanych. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od określonych w dokumentacji projektowej 
wynoszą:  
 długość przęsła ± 2cm  
 oś podłużna w planie ±3cm  
 wymiary przekrojów dźwigarów ± 1cm  
 grubość płyty pomostu ±0,5cm  
Tolerancja dla podpór:  
 pochylenie ścian 0,5% wysokości,  
 wymiary w planie ± 1cm  
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 rzędne wierzchu podpory - 1cm  

7. Obmiar robót  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne".  

Jednostką obmiaru jest: 1m3  

Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość betonu wg dokumentacji projektowej.  

8. Odbiór robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne".  

8.1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  

Podstawa odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:  
 pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w Dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

dokumentacja projektowa i ST,  
 inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót Zakres robót zanikających lub 

ulegających zakryciu określają dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.  

8.2. Odbiór końcowy konstrukcji  

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku budowy 
zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w 
umowie.  

Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty:  
 dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,  
 dziennik budowy,  
 protokoły stwierdzające uzgodnienie zmian i uzupełnień dokumentacji,  
 wyniki badan kontrolnych betonu,  
 protokóły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów konstrukcji),  
 inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, 

mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawą 
Prawo Budowlane.  

9. Podstawa płatności  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00. "Wymagania ogólne".  

Płatność za wykonane prace będą dokonywane zgodnie z ustalonym Harmonogramem płatności.  

9.1. Cena jednostkowa  

Cena wykonania 1m3 konstrukcji betonowej obejmuje:  
 wykonanie projektu mieszanki  
 przygotowanie lub zakup mieszanki betonowej -transport mieszanki betonowej  
 wykonanie i rozebranie deskowania  
 układanie mieszanki betonowej i jej zagęszczanie  
 pielęgnacja betonu,  
 pomiary i badania wymagane w Specyfikacji  

9.2. Uwagi dodatkowe  

Przed przystąpieniem do realizacji projektu modernizacji w zakresie konstrukcyjnym Wykonawca 
powinien na swój koszt wykonać sprawdzające odkrywki konstrukcji w miejscach realizacji 
poszczególnych elementów konstrukcji w celu sprawdzenia poprawności przyjętych rozwiązań 
projektowych.  

Odkrywki te należy wykonać sukcesywnie w porozumieniu z projektantami konstrukcji we wskazanych 
przez nich miejscach i we wskazany przez nich sposób pod ciągłym nadzorem Inspektora Nadzoru.  

10. Przepisy związane  
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 PN-ENV-206-1 Beton właściwości, produkcja, układanie i kryteria zgodności*  
 PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 

projektowanie.  
 PN-88/B-06250 Beton zwykły (zmiany: 1 -B/9/89 poz.78; 2-B/12/90 poz.95; 3-B/10/91 poz.67**) 

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania  
 PN-EN 992: 1999 Oznaczenia gęstości w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego o 

otwartej strukturze  
 PN-EN 1354:1999 Oznaczenia wytrzymałości na ściskanie betonu lekkiego kruszywowego o 

zwartej strukturze  
 PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia  
 PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego 

użytku. PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymałości.  
 PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.  
 PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości.  
 PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.  
 PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.  
 PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy zaprawa 

wzorcowa do badan.  
 PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie czasu 

wiązania.  
 PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie ilości wody 

wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.  
 PN-B-06251 Roboty betonowe i _żelbetowe. Wymagania techniczne.  
 PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie.  
 PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

wytrzymałości i betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.  
 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu  
 PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.  
 PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości  
 PN-B-06/14/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych.  
 PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewania  
 PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie kształtu ziaren. 

Wskaźnik kształtu.  
 PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie gęstości 

ziaren i nasiąkliwości  
 PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej.  
 PN-B 32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.  
 PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
 PN-C-04541 Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu straty przy 

prażeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji 
rozpuszczonych lotnych.  

 PN-C-04554/02 Woda i ścieki. Badanie twardości. Oznaczenie twardości ogólnej powyżej 0,337 
mval/dm3 metoda wersenianowa.  

 PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
 PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.  
 PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania  
 badania. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST.06 Roboty zbrojarskie  

KOD CPV 45262310-7  
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1. Wstęp  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania wykonania i odbioru robót zbrojeniowych związanych z 
realizacją projektu: „Rozbudowy i przebudowy budynku oddziału paliatywnego w Zduńskowolskim 
Szpitalu Powiatowym”. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania.  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia 
konstrukcji betonowych wykonywanych przy realizacji projektu. Roboty, których dotyczy Specyfikacja 
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z:  
 przygotowaniem zbrojenia.  
 montażem zbrojenia,  
 kontrola jakości robót i materiałów.  
Zakres i ilość wymienionych robót określają załączone do projektu przedmiary.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm oraz określeniami podanymi w ST.00. 
„Wymagania ogólne" a mianowicie:  
roboty budowlane przy wykonywaniu robót zbrojarskich - należy rozumieć wszystkie prace budowlane 
związane z wykonaniem robót zbrojarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne".  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową i ST.  

2. Materiały  

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów  

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna odpowiadać wymaganiom podanym w 
odpowiednich normach. Pręty zbrojeniowe powinny być dostarczane w kręgach lub prostych wiązkach 
zaopatrzonych w przywieszki zawierające:  
 znak wytwórcy  
 średnice nominalna  
 znak stali  
 numer wytopu lub numer partii i znak obróbki cieplnej  
 atest hutniczy  

Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania:  
 sprawdzenie zgodności zawieszek z zamówieniem  
 sprawdzenie stanu powierzchni - sprawdzenie wymiarów  
 sprawdzenie masy - próbę rozciągania  
 próbę zginania na zimno  

Magazynowanie stali zbrojeniowej:  
 stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 

podziałem wg wymiarów i gatunków  
 stal powinna być magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub 

zanieczyszczenie  
 zabezpieczeniem przed nadmierna korozja stali zbrojeniowej na otwartym powietrzu, może być 
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powłoka wykonana z mleczka cementowego  

2.1.1. Rodzaje stali zbrojeniowej  

Stal jest stopem żelaza (Fe) z węglem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn). Krzem (Si). 
Fosfor (P), siarka (S), chrom (Cr). nikiel (Ni), miedz (Cu). molibden (Mo), wolfram M.  

Jej gęstość wynosi 7850 kg/m3  

Stal zbrojeniowa, zależnie od jej właściwości mechanicznych, zalicza się do odpowiedniej klasy 
jakości. Rozróżnia się piec klas tej stali: A-0. A-l, A-IL A-III i A- MIN. W każdej z tych klas stali 
zbrojeniowej wyróżnia się jej gatunki.  

2.1.2. Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej  

Klasa i gatunek oraz średnice prętów stosowanego zbrojenia powinny być zgodne z projektem. 
Niżej podano ogólne zasady doboru stali gatunków najczęściej stosowanych w praktyce.  

Pręty ze stali klasy A0 gatunku St0S-b są używane jako zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielcze i 
strzemiona w konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie nośne w elementach o małym stopniu 
zbrojenia i niskiej klasie betonu.  

Pręty ze stali klasy A-l gatunku St3SX-b, St3SY -b i St3S-b stosuje sie jako zbrojenie nośne w 
konstrukcjach pracujących pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w 
konstrukcjach narażonych na drgania sejsmiczne, na działanie ciśnienia gazów lub cieczy oraz w 
konstrukcjach pracujących w środowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia tych 
konstrukcji przed korozja.  

Ze stali klasy A-l gatunku St3SY-b należy wykonywać uchwyty montażowe elementów 
prefabrykowanych.  

Pręty ze stali klasy A-ll gatunku St50B stosuje się jako zbrojenie nośne.  

Nie należy ich jednak stosować w konstrukcjach poddanych działaniu obciążeń wielokrotnie 
zmiennych. Nie nadają się do spawania łukowego i zgrzewania punktowego.  

Pręty ze stali klasy A-ll gatunku 18G2-b stosuje się jako zbrojenie nośne w konstrukcjach 
pracujących pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w podwyższonej 
temperaturze, narażonych na drgania sejsmiczne, na działanie ciśnienia gazów i cieczy, gwałtowne 
działanie ciśnienia powietrza (podmuch) oraz pracujących w środowiskach agresywnych, pod 
warunkiem zabezpieczenia konstrukcji przed korozja.  

Pręty ze stali klasy A-ll gatunku 20G2Y -b stosuje się jako zbrojenie nośne w konstrukcjach 
żelbetowych.  

Dopuszcza się używanie tej stali w konstrukcjach pracujących pod obciążeniem wielokrotnie 
zmiennym.  

Podstawowym rodzajem zbrojenia nośnego w konstrukcjach z betonu są pręty ze stali klasy A-III 
gatunku 34GS.  

Dopuszcza się ich stosowanie w konstrukcjach pracujących pod obciążeniem wielokrotnie 
zmiennym i w konstrukcjach pracujących w podwyższonej temperaturze.  

Pręty ze stali klasy A-III N gatunku 20G2VY-b są stosowane jako zbrojenie nośne podłużne w 
żelbetowych elementach zginanych o stopniu zbrojenia większym niż 0,25%.  

Nie należy stosować tej stali w konstrukcjach poddanych działaniu obciążeń wielokrotnie 
zmiennych lub dynamicznych, podwyższonej temperatury oraz w konstrukcjach pracujących w 
środowiskach agresywnych.  

Oprócz prętów jako zbrojenie konstrukcji żelbetowych stosuje się druty o średnicy 3-5 mm.  

W elemencie żelbetowym pręty nośne zaleca się wykonywać ze stali jednego gatunku.  

W szczególnych wypadkach dopuszcza się stosowanie w jednym przekroju prętów z różnych 
gatunków i klas stali od A-0 do A -III N, pod warunkiem uwzględnienia ich wytrzymałości i zakresów 
stosowania. 
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W wypadku stosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu blach węzłowych, marek itp. 
wykonuje się je ze stali St3S i projektuje wg PN-90/B-03200 Stal zbrojeniowa z importu (a także 
inne gatunki stali, niewymienione wyżej) można stosować wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniego 
dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie.  

Stal zbrojeniowa jest dostarczana jako walcówka w kręgach średnicy 55-do-100 cm i masie do 
1000 kg lub w postaci prętów długości 10 do 12m.  

Pręty ze stali klasy A-0 i A-l są okrągłe gładkie a ze stali wyższych klas okrągłe żebrowane.  

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów  

2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej  

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach objętych zakresem umowy 
stosuje się stal klasy A III N gatunku 20G2VY-b, klasy A l gatunku St3S-b i stal St3S.  

2.2.2. Własności mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej  

2.2.2.1. Pręty okrągłe, żebrowane ze stali gatunku 2G2VY-b wg PN-H-84023/6 o następujących 
parametrach:  
 średnica pręta w mm 6 ÷ 28 - granica plastyczności Re (min) w MPa 490  
 wytrzymałość na rozciąganie Rm(min) w MPa 590 ÷ 780  
 wytrzymałość charakterystyczna w MPa 410  
 wydłużenie (min) w % 13  
 zginanie do kata 90° brak pęknięć i rys w złączu.  

2.2.2.2. Pręty okrągłe, żebrowane ze stali gatunku St3S wg PN-H-84023/6 o następujących 
parametrach:  
 średnica pręta w mm 5,5 ÷ 40  
 granica plastyczności Re (min) w MPa 240  
 wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 370 ÷ 460  
 wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240 - wytrzymałość obliczeniowa w MPa 210  
 wydłużenie (min) w % 24  
 zginanie do kata 180° brak pęknięć i rys w złączu.  

2.2.3. Drut montażowy  

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego.  

2.2.4. Podkładki dystansowe  

Dopuszcza się stosowanie podkładek dystansowych i stabilizatorów wyłącznie z betonu. Podkładki 
dystansowe mogą być przymocowane do prętów.  

2.3. Deklaracja zgodności  

Każda partia stali musi być zaopatrzona w atest hutniczy, w którym musza być podane:  
 nazwa wytwórcy  
 oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215  
 numer wytopu lub numer partii  
 wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej  
 masa partii  
 rodzaj obróbki cieplnej  

3. Sprzęt  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00. ”Wymagania ogólne"  

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien spełniać 
wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak: 
giętarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczna gwarancje 
i instrukcje obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i 
pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi, 
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powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za 
BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.  

3.2. Sprzęt do wykonania robót zbrojarskich  

Do wykonywania zbrojenia winny być wykorzystywane następujące urządzenia:  
 urządzenia i maszyny do prostowania prętów cienkich (walcówki) oraz do prostowania prętów 

cienkich dostarczanych w odcinkach prostych – np. prościarka automatyczna  
 urządzenia do ciecia prętów zbrojeniowych na odpowiednia długość - np. nożyce elektro - 

mechaniczne  
 urządzenia do kształtowania prętów zbrojeniowych - np. giętarka  
 urządzenia i sprzęt do zgrzewania i spawania prętów zbrojeniowych - np. spawarka elektryczna 

Wirująca  

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST.00 „Wymagania ogólne".  

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w sposób 
zapewniający unikniecie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal 
zbrojeniowa należy składować pod zadaszeniem, posortowana wg wymiarów i gatunków. Odgięte 
pręty zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych, uporządkowanych miejscach, w sposób 
niepowodujący ich uszkodzenia i pomieszania.  

Druty składowane być winny w magazynie zamkniętym, w kręgach, posortowane wg wymiarów i 
gatunków  

5. Wykonanie robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST.00 "Wymagania ogólne". 

5.1. Organizacja robót  

Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie 
przez Inżyniera. Wykonawca przedstawi Inżynierowi lub/i Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt 
organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
zbrojeniowe.  

5.2. Przygotowanie zbrojenia  

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/S-10042, 
a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacja projektowa.  

Zbrojenie elementów żelbetowych jest obecnie przygotowywane w warsztatach zbrojarskich 
wyposażonych w niezbędne urządzenia i maszyny.  

Te warsztaty są urządzane na placu budowy bądź na terenie zaplecza przedsiębiorstwa 
wykonawczego (jako tzw. zbrojarnie centralne).  

Dostarczona stal zbrojeniowa (kręgi, pręty, szkielety zbrojenia) powinna być na budowie składowana 
na placu magazynowym na podkładach drewnianych (rozstawionych co około 2,0 do 2,5 m) bądź 
przenośnych stojakach, pod zadaszeniem.  

Nie wolno układać tej stali bezpośrednio na gruncie.  

Pręty zbrojeniowe należy segregować według klas i gatunków, średnicy i długości.  

Stal w kręgach układa się na placu magazynowym na płask (do ośmiu warstw) lub opierając jeden 
krąg o drugi.  

Przygotowanie i obróbka zbrojenia obejmują takie czynności jak:  
 czyszczenie,  
 prostowanie,  
 ciecie,  
 gięcie i montaż  
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5.2.1. Czyszczenie prętów  

Zbrojenie powinno być oczyszczone, aby zapewnić dobra współprace (przyczepność) betonu i stali 
w konstrukcji. Należy więc usunąć z powierzchni prętów zanieczyszczenia smarami, farba olejna 
itp., a także łuszcząca się rdza (lekki nalot rdzy nie łuszczącej się nie jest szkodliwy).  

W celu usunięcia farb olejnych bądź zatłuszczenia stosuje się opalanie lampami benzynowymi (po 
wypaleniu się zanieczyszczeń pręty wyciera się; jeśli jest to niezbędne - równie_ papierem 
ściernym). Nalot rdzy łuszczącej się można usunąć za pomocą szczotek drucianych.  

W razie potrzeby należy zastosować piaskowanie.  

Pręty, przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 
kurzu i błota.  

Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farba olejna można opalać lampami benzynowymi 
lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.  

Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody, należy zmyć wodą słodką.  

Stal pokryta łuszczącą się rdzą i zabłocona, oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie lub też przez piaskowanie.  

Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów.  

Stal tylko zabrudzona można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem 
ciepłej wody.  

5.2.2. Prostowanie prętów  

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. Dopuszczalna 
wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Pręty używane do przygotowania 
zbrojenia musza być proste. Dlatego - w przypadku występowania miejscowych zakrzywień - 
należy te pręty wyprostować przed przystąpieniem do dalszej obróbki (cięcia itd.).  

Pręty zbrojeniowe w kręgach można prostować przez wyciąganie za pomocą np. wciągarki, lub 
mechaniczne prostowanie prętów przy użyciu prostowarek mechanicznych.  

Niekiedy dopuszcza się. zwłaszcza pręty większych średnic, prostuje się ręcznie za pomocą klucza 
zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami.  

5.2.3. Ciecie prętów zbrojeniowych  

Ciecie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału.  

Oczyszczone i wyprostowane pręty tnie się na odcinki długości wynikającej z projektu. Wskazane 
jest sporządzenie w tym celu planu ciecia. Stosuje się do tego celu nożyce ręczne, a także 
(zwłaszcza w przypadku prętów większych średnic) nożyce mechaniczne o napędzie elektrycznym. 
Nożycami mechanicznymi można przecinać jednocześnie więcej niż jeden pręt. Do ciecia siatek 
zbrojeniowych stosuje się nożyce hydrauliczne przewoźne. Ciecia można również przeprowadzać 
przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również ciecie palnikiem acetylenowym.  

5.2.4. Odgięcia prętów, haki Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia 
podaje tabela nr 23 normy PN-S-10042.  

5.3. Montaż zbrojenia  

5.3.1. Wymagania ogólne  

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.  

Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 
deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcje można wbudować stal pokrytą co najwyżej 
nalotem nie łuszczącej się rdzy.  

Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej 
wody.  
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Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 
żelbetowego powinna wynosić co najmniej:  
0,07m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych  
0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych  
0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali  
0,03 m - dla zbrojenia głównego  
0,025m - dla strzemion ram, belek, podciągów i gzymsów,  

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokość w 
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie 
materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Ustawianie elementów zbrojenia powinno być 
wykonywane według przygotowanych schematów zapewniających kolejność robót, przy której 
wcześniej ułożone elementy będą umożliwiały dalszy montaż zbrojenia. Zbrojenie należy układać 
po odbiorze deskowań. Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób 
zabezpieczający od uszkodzeń i przemieszczeń podczas betonowania i zagęszczania mieszanki 
betonowej. Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak. aby grubość otuliny 
odpowiadała wartościom podanym w projekcie.  

5.3.2. Montowanie zbrojenia  

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w Dokumentacji Projektowej. Skrzyżowania 
prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut 
wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12mm, przy 
średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. Zbrojenie konstrukcji żelbetowych 
można ogólnie podzielić na nośne (nazywane też głównym) i uzupełniające, gdzie zbrojenie nośne 
określone jest na podstawie obliczeń konstrukcyjnych, natomiast zbrojenie uzupełniające 
stosowane jest jako technologiczne.  

Zbrojenie konstrukcji wykonać zgodnie z zasadami podanymi w PN-B-3264:2002.  

6. Kontrola jakości robót  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST.00 "Wymagania ogólne". Kontrola 
jakości Robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacja Projektowa 
oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Przy 
odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania:  
 Sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem  
 Sprawdzenie stanu powierzchni, wymiarów, masy wg normy PN-H-93215  
 Próbę rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC 1:1998  
 Próbę zginania na zimno wg normy PN-H-04408  

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Powinno być ono tak usytuowane, aby 
nie uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i zagęszczania mieszanki betonowej.  

Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia prętów betonem, 
stosować należy różnego rodzaju wkładki i podkładki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw 
sztucznych).  

7. Obmiar robót  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST "Wymagania ogólne". Jednostkami 
obmiarowymi są 1 kilogram i 1 tona.  

Do obliczania należności przyjmuje teoretyczna ilość (kg) zmontowanego zbrojenia, tj. łączna długość 
prętów poszczególnych średnic pomnożona odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m).  

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 
wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej.  

8. Odbiór robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST.00 "Wymagania ogólne".  
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Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót zbrojarskich należy dokonać odbioru deskowania. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.  

Podstawa odbioru robót zanikających lub ulęgających zakryciu są:  
 pisemne stwierdzenie Inżyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacja 

projektowa i ST,  
 inne pisemne stwierdzenie Inżyniera o wykonaniu robót  

Zakres robót zanikających lub ulęgających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera lub inne 
potwierdzone przez niego dokumenty.  

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu Inżyniera w dzienniku budowy zakończenia 
robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inżyniera na rozpoczęcie betonowania elementów, których 
zbrojenie podlega odbiorowi.  

Odbiór powinien podlegać sprawdzeniu:  
 zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,  
 zgodności z dokumentacja projektowa liczby prętów w poszczególnych przekrojach,  
 rozstawu strzemion.  
 prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów,  
 zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.  

Do odbioru Robót maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST.00 „Wymagania ogólne".  

9. Podstawa płatności  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00 "Wymagania ogólne".  

Płatność za wykonane prace będą dokonywane zgodnie z ustalonym Harmonogramem płatności.  

Cena wykonania 1 kg zbrojenia obejmuje:  
 roboty przygotowawcze  
 zakup i dostarczenie materiału,  
 czyszczenie i przygotowanie zbrojenia  
 montaż zbrojenia  
 testy i pomiar zgodnie z pkt. 6 ST  
 oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usuniecie 

ich poza teren budowy.  

10. Przepisy związane  

 PN-ISO 6935-1:1 998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.  
 PN-ISO 6935-1 /AK: 1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. - Dodatkowe wymagania.  
 PN-ISO 6935-2:1: 998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.  
 PN-ISO 6935-2/AK: 1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane - Dodatkowe wymagania. 

PN-82/H-93215. Walcówka pręty stalowe do zbrojenia betonu  
 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
 PN-H-84023/06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. PN-

78/H-04408. Technologiczna próba zginania.  
 PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze 

otoczenia.  
 PN-84/H-9300 Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali węglowych zwykłej 

jakości i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania.  
 PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja  
 PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych  
 PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne  
 PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy  
 PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia  
 PN-EN-10088-1:1998 Stal odporna na korozje. Gatunki  
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1. Wstęp.  

1.1. Przedmiot SST:  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych związanych z realizacją projektu: „Rozbudowy i 
przebudowy budynku oddziału paliatywnego w Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym”. 

1.2. Zakres stosowania SST:  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST:  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych takich jak:  
- tynki wewnętrzne cementowo-wapienne,  
- tynki gipsowe,  
- tynki zewnętrzne.  

Zakres i ilość wymienionych robót określają załączone do projektu przedmiary.  

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

2. Materiały.  

2.1. Woda ( PN-EN 1008:2004).  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003).  

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania a w szczególności  
 nie zawierać domieszek organicznych,  
 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:  
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,  
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - 
średnioziarnisty  

2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 
mm.  

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.  

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.  

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 



Rozbudowa i przebudowa budynku oddziału paliatywnego  

Zduńskowolski Szpital Powiatowy ul. Królewska 29, 98-220 Zduńska Wola - działki o nr ew. 1/1, 8/3, 8/4,  

8/5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 37/1, 37/2, 37/3, obręb 0007 Zduńska Wola 

Inwestor: Zduńskowolski Szpital Powiatowy ul. Królewska 29, 98-220 Zduńska Wola 

 

47 

 

7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5C.   

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwna masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  

Skład nie objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

2.4. Tynki gipsowe.  

Tynki gipsowe są gotowymi ,suchymi zaprawami na bazie spoiwa gipsowego ze specjalnymi 
dodatkami.  

2.5. Tynki zewnętrzne  

Tynki strukturalne cienkowarstwowe drobnoziarniste malowane farba elewacyjną lub barwione w 
masie. 

3. Sprzęt.  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu przeznaczonego do wykonywania tego 
typu prac.  

4. Transport.  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi sodkami transportu.  

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utrata stateczności.  

Zaprawy należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach 
(najlepiej na paletach).  

Chronić przed wilgocią.  

Okres przydatności do użycia wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
Produkt drażniący, zawiera cement. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg 
oddechowych i skóry.  

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z norma BN-88/6731-08. 
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno 
suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić 
w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.  

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem.  

5. Wykonanie robót.  

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków.  

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne.  

b) Zaleca sie przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. Po 
upływie 4- 6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy 
zastosowaniu odpowiednich spodków zabezpieczających, zgodnie z Wytycznymi wykonywania 
robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur.  
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d) Zaleca sie chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.  

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, 
tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.  

5.2. Przygotowanie zaprawy:  

Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie gotowej suchej mieszanki do naczynia z odmierzona ilością 
wody (w proporcji 0,13÷0,16 I wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej 
konsystencji. Czynność te najlepiej wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki z mieszadłem lub w 
betoniarce, a w przypadku tynkowania maszynowego w agregacie tynkarskim. Zaprawa nadaje sie do 
użycia po kilku minutach od wymieszania i należy ja wykorzystać w ciagu 4 godzin. Proporcje 
dodawanej wody należy skorygować doświadczalnie, kierując sie pożądana konsystencją zaprawy, 
rodzajem podłoża i warunkami atmosferycznymi. Zastosowanie do przygotowania masy niewłaściwej 
ilości wody prowadzi do obniżenia parametrów wytrzymałościowych tynku.  

5.3. Przygotowanie podłoży.  

5.3.1. Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z 
warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, 
tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Słabo związane części powierzchni należy 
odkuć, zaś części luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki stalowej.  

Bezpośrednio przed tynkowaniem należy podłoże zmoczyć czysta woda. Jeżeli istnieje potrzeba 
redukcji chłonności podłoża, zaleca się stosowanie emulsji gruntującej wg instrukcji producenta.  

Zaprawy tynkarskiej nie stosuje się na podłożach drewnianych, metalowych i z tworzyw 
sztucznych.  

Przed tynkowaniem podłoży gipsowych powierzchnie istniejących ścian należy zarysować ostrym 
dłutem w gęstą, skośną siatkę tak, by głębokość rys wynosiła ok. 3 mm.  

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych.  

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10 mm.  

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy 
z rdzy i substancji tłustych.  

Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez 
wypalenie lampa benzynowa.  

Nadmiernie sucha powierzchnie podłoża należy zwilżyć woda.  

5.4. Wykonywanie tynków dwu- i trójwarstwowych.  

Tynk cementowy należy wykonywać jako dwuwarstwowy. W uzyskaniu równych powierzchni tynku 
pomaga zastosowanie prowadzących listew tynkarskich. Mocuje się je mechanicznie bądź poprzez 
zatopienie w zaprawie (listwy siatkowe).  

Pierwszym etapem tynkowania jest wykonanie obrzutki wstępnej”.  

Po jej związaniu (ale jeszcze przed stwardnieniem) należy wykonać narzut wierzchni”.  

Tynk w obydwu etapach narzuca sie równomiernie kielnia (lub agregatem tynkarskim).  

Nadmiar zaprawy należy zbierać pacą styropianową lub drewniana i wrzucać z powrotem do naczynia.  

Świeży tynk można wyrównywać długa łata, wykorzystując listwy prowadzące.  

Moment przystąpienia do zacierania należy określić doświadczalnie tak, aby nie nastąpiło zbytnie 
przesuszenie powierzchni tynku.  

Zacieranie wykonuje się z reguły po nałożeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy, odpowiadającej 
grubości kruszywa.  

Prace wykończeniowe należy wykonywać zgodnie z technologia robót tynkarskich, stosując narzędzia 
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odpowiednie do oczekiwanego efektu wykończenia i przeznaczenia tynku. Jeżeli tynk ma stanowić 
podłoże pod okładziny ceramiczne nie należy go w ogóle zacierać.  

Gdy na tynku ma zostać położona gładź gipsowa należy go zatrzeć pacą styropianową.  

W czasie wysychania tynków wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. Tynki 
zewnętrzne chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, np. zraszając je wodą.  

Tynk trójwarstwowy cementowo-wapienny powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut 
tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.  

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.  

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.  

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o 
stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 
1:1:2.  

5.5. Tynki gipsowe  

Do tynkowania można przystąpić tylko wtedy gdy temperatura otoczenia i podłoża jest powyżej + 5 °C 
oraz jest gwarancja , że temperatura zostanie utrzymana również w czasie wiązania i wysychania 
tynku gipsowego.  

Elementach betonowe wylewane lub prefabrykowane zaleca się zagruntować preparatem 
gruntującym.  

Preparat gruntujący należy nanieść co najmniej dzień wcześniej przed planowanym tynkowaniem. 
Tynkowanie można wykonać metoda natryskową.  

5.6. Tynki zewnętrzne.  

Tynki zewnętrzne systemowe - wykonywane na ocieplonej elewacji wg wybranego systemu danego 
producenta. 

Tynki zewnętrzne tradycyjne – cementowe lub cementowo-wapienne dwu- i trójwarstwowe. 

6. Kontrola jakości.  

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
techniczną. Sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, Sprawdzenie 
dokładności wykonania Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane 
do dziennika budowy.  

7. Obmiar robót.  

Jednostkami obmiaru są: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. Ilość 
robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

8. Odbiór robót.  

8.1. Odbiór podłoża.  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5 Jeżeli odbiór podłoża odbywa 
się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć woda.  

8.2. Odbiór tynków.  

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacja techniczna.  

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m. 
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Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku - pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem 
nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, - poziomego - nie wieksze niż 3 mm na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 6 mm na całej powierzchni  

8.2.3. Odbiór tynków wykonanych z gipsu tynkarskiego należy przeprowadzić wg PN-70/B-10100, jak dla 
IV kategorii tynków.  
Sprawdzeniu podlegają: - przygotowanie podłoży /czystość, stabilność, gruntowanie/,  
 rodzaj zastosowanych materiałów /deklaracja zgodności/, - grubość tynku / średnia grubość 

tynku 10 mm/,  
 przyczepność tynku do podłoża /nie mniej niż 0,3 MPa/  
 występowanie wad i uszkodzeń powierzchni,  
 prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi.  

8.2.4. Niedopuszczalne są następujące wady:  
 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp.,  
 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.  

9. Podstawa płatności.  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00 Wymagania ogólne” pkt 9.  

Płatność za wykonane prace będą dokonywane zgodnie z ustalonym Harmonogramem płatności.  

10. Przepisy związane.  

 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.  
 PN-E N 459-1 :2003 Wapno budowlane.  
 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
 PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia 

naturalnego.  
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, 

zeszyt  
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru sufitów 
podwieszonych związanych z realizacją projektu pod nazwą „Rozbudowy i przebudowy budynku 
oddziału paliatywnego w Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym”. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w punkcie 
1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie sufitów podwieszanych w obiekcie. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w ST.00 „Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne” pkt. 2. 
Podczas wykonywania wszelkiego typu zabudów, przegród i osłon należy bezwzględnie stosować 
materiały rekomendowane przez dostarczyciela systemu, tak aby całość tworzyła system zgodny z 
deklaracją tegoż dostarczyciela systemu. 

2.2. Sufity podwieszane systemowe. 

Sufity z płyt mineralnych kasetonowe, demontowalne – np. firmy Armstrong lub równoważnej. 
Sufity z płyt gipsowo-kartonowych pełne na podkonstrukcji stalowej systemu np. Lafarge, 
Nida Gips, Regips lub równoważnego. 

2.3. Płyty gipsowo-kartonowe 

Płyty gipsowo-kartonowe: 
- zwykłe gr. 12,5 mm, (GK lub GKB) - płyty zwykłe (standardowe), przeznaczone do pomieszczeń, w 
których wilgotność względna powietrza nie przekracza 70%,  
- impregnowane gr. 12,5 mm, (GKI lub GKBI)., przeznaczone do pomieszczeń, w których wilgotność 
względna powietrza może przekracza 70%, 
-  ogniochronne gr. 12,5 mm, (GKF lub GKFI)., przeznaczone do wykonywania przegród i osłon 
ogniochronnych. 
Zastosowana grubość płyt może być inna w zależności od przyjętego i zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru systemu suchej zabudowy. 

2.4. Profile stalowe zimnogięte 

Do wykonania rusztów sufitów podwieszanych powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z 
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blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-H-92125:1989, gatunku St0S wg PN-EN 10025:2002 lub 
gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1:1997. Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo 
zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się: 
 grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19 μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie 

masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997), 
 przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, 
 wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. 

2.5. Akcesoria stalowe 

Akcesoria stalowe, służące do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą: 
 łączniki wzdłużne, 
 uchwyty bezpośrednie długie lub krótkie, 
 uchwyty pośrednie długie lub krótkie, 
 kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 
 kołki szybkiego montażu, 
 kołki wstrzeliwane. 
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla kształtowników 
stalowych. 

2.6. Inne akcesoria 

Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 
 taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana 

papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i 
obwodowych, 

2.7. Wkręty 

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników 
między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane - wkręty stalowe, 
blachowkręty samogwintujące. 

2.8. Masa szpachlowa – gips budowlany szpachlowy 

Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych 
powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do końcowego 
szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania 
powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje Producentów dla 
poszczególnych wyrobów. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania sufitów podwieszanych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2. Przewożenie i składowanie materiałów do sufitów 
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Materiały powinny być transportowane i składowane na paletach. Należy je chronić przed wilgocią. 

4.3. Transport płyt gipsowo-kartonowych 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilki podkładach dystansowych. 
Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla 
usztywnienia w miejscach usytuowania podkładek. Pakiety należy składować w pomieszczeniach 
zamkniętych i suchych, na równym i mocnym podkładzie. Wysokość składowania – do 5 pakietów o 
jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. Transport płyt odbywa się przy pomocy 
rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które umożliwiają przewóz 
(jednorazowo) około 2000 m2 płyt gr.12,5 mm lub 2400 m2 o gr.9,5 mm. Rozładunek płyt powinien 
odbywać się przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia 
wyposażonego w zawiesie z widłami. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

Wszystkie sufity podwieszane wykonywane w systemie suchej zabudowy GK należy bezwzględnie 
wykonywać zgodnie z przyjętym i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru systemem danego 
producenta przy bezwzględnym zachowaniu typów i rodzajów materiałów przewidzianych w 
zaakceptowanym systemie. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonania sufitów podwieszanych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania i przebicia oraz osadzone 
ościeżnice okienne i drzwiowe. Zaleca się przystąpienie do wykonania okładzin po okresie wstępnego 
osiadania i kurczów murów. Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być 
oczyszczone z gruzu i odpadów. Okładziny z płyt g-k należy wykonywać w temperaturze nie niższej 
niż 5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna 
powietrza mieści się w granicach od 60 do 80 %. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze 
przewietrzone. 

5.3. Montaż sufitów z płyt gipsowo-kartonowych 

Przed montażem sprawdza się, przy pomocy jakiego systemu do podwieszania (wieszaki krzyżakowe, 
wieszaki noniuszowe ≥1,5x20mm) można najlepiej podwiesić konstrukcję stropu jako samodzielnego 
elementu konstrukcyjnego. Do profili głównych mocuje się profile nośne prostopadle w rozstawie ≤350 
mm ( ≥435 mm) za pomocą łączników krzyżakowych. Następnie pierwszą warstwę płyt do suchej 
zabudowy g-k 10 mm (12,5 mm) mocuje się na styk przy pomocy wkrętów samogwintujących 3,9 x 30 
mm do profili nośnych. Rozstaw wkrętów wynosi ca 300 mm, jeżeli 2 warstwa jest mocowana do 
konstrukcji nośnej, zaś 150 mm jeżeli 2 warstwa płyt jest mocowana do 1 niezależnie od konstrukcji 
nośnej. W miejscu połączenia ze ścianą należy wykonać spoinę dylatacyjną. Osiąga się to w ten 
sposób, że przykleja się pasek papieru lub folii które następnie szpachluje się, a po wyschnięciu masy 
szpachlowej nadmiar przycina się równo z powierzchnią. Drugą warstwę g-k 10 mm ( 12,5 mm) mocuje 
się z przesunięciem spoin 1 warstwy (≥250 mm) przy pomocy wkrętów samogwintujących 3,9 x 45 
mm lub klamer rozprężnych ≥ 1,5 x 10 x 18-19 mm. Spoiny wykonać jako szpachlowane lub klejone. 
Spoinę łączącą ze ścianą należy wykonać o szerokości 5 mm. Połączenie ze ścianą należy wykonać 
jako spoinę dylatacyjną. Jest to do zrealizowania za pomocą taśmy papierowej lub foliowej naklejonej 
na ścianę masywną, której nadmiar obcina się wzdłuż krawędzi stropu po szpachlowaniu spoiny. Po 
usunięciu nadmiaru taśmy powierzchnię stropu można tapetować lub malować. 

6. Kontrola Jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.1. Badania w czasie wykonywania robót 
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W szczególności powinna być oceniana: 
 równość powierzchni płyt, 
 narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
 wymiary płyt (zgodnie z tolerancją), 
 wilgotność i nasiąkliwość, 
 obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt 
Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Częstotliwość oraz zakres badań powinna być 
zgodna wymaganiami normowymi dla danego materiału. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7.  
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest powierzchnia sufitów obliczana w m2 ich rzutu w świetle ścian surowych na 
płaszczyznę poziomą. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor 
Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

8.2. Odbiór podłoża  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
Podłoże powinno by równe i czyste. Dokonanie odbioru podłoża jak i okładzin płytami uznaje się za 
zgodne z dokumentacją projektową i SST i wymaganiami Inspektora nadzoru jeżeli wszystkie pomiary 
i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 

8.3. Wymagania przy odbiorze: 

Sprawdzeniu podlega: 
 zgodność z dokumentacją techniczną, 
 rodzaj zastosowanych materiałów, 
 przygotowanie podłoża, 
 prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
 wichrowatość powierzchni 
Dopuszczalne odchyłki powierzchni: 
 odchylenie powierzchni suchego tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej – nie 

większa niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 szt. na całej długości 2 metrowej łaty kontrolnej, 
 odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- poziomego – nie większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm na całej 

powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp. 

 odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji nie większe 
niż 2 mm. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.9.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarządzającego realizacją umowy, jeżeli 
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wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, dały wyniki pozytywne. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

11. PN-B-19401:1996 Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne 
12. PN-EN 13963:2008 Materiały łączącego płyt gipsowo-kartonowych – Definicje, wymagania i metody 

badań.  
13. PN-EN 14195:2006 Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla segmentów z płyt gipsowo – 

kartonowych - Definicje, wymagania i metody badań. 
14. PN-EN14566:2008 Łączniki mechaniczne do systemów płyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, 

wymagania i metody badań 
15. PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia – 

Kształtowniki typu U na szkielety ścian działowych 
16. PN-EN10162:2005 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia – 

Kształtowniki typu C na szkielety ścian działowych 
17. PN-EN10327:2006 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w sposób ciągły do 

obróbki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy 
18. PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym.  

18.1. Inne dokumenty i instrukcje 

Instrukcja montażu sufitów podwieszonych producenta. 
Atesty higieniczne i aprobaty techniczne odpowiednie dla każdego typu materiałów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST.09 Izolacje przeciwwilgociowe  

KOD CPV 45320000-6  
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1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
wykonywaniem izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej związanych z realizacją projektu: 
„Rozbudowy i przebudowy budynku oddziału paliatywnego w Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
izolacji przeciwwilgociowych. Zakres i ilość wymienionych robót określają załączone do projektu 
przedmiary.  

1.4. Określenia podstawowe  

Izolacja - warstwa, która utrudnia określone wzajemne oddziaływanie dwóch środowisk (układów).  

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chroniąca konstrukcje stykające się z gruntem 
przed wilgocią.  

izolacja przeciwwilgociowa - na przykład w postaci lakierów bitumicznych, smoły węglowej, asfaltu 
lanego, papy smołowej na lepiku, zabezpieczająca budowle, pomieszczenia lub urządzenia przed 
przenikaniem wody i wilgocią.  

Warstwy izolacyjne, w zależności od funkcji jaka maja spełniać, mogą być:  
 przeciwwilgociowe,  
 parochronne,  
 wodoszczelne.  

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się na elementach stykających się bezpośrednio z gruntem w 
celu zabezpieczenia ich przed woda lub wilgocią gruntową.  

Izolacje parochronne wykonuje się w przypadku, gdy w sąsiadujących ze sobą pomieszczeniach 
występują znaczne różnice temperatury, wilgotności i prężności pary wodnej.  

Izolacje wodoszczelne wykonuje się na elementach, które mogą być narażone na zalewanie wodą.  

System - zbiór elementów wyróżnionych ze względu na zachodzące miedzy nimi powiązania 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w 
ST.00. „Wymagania ogólne"  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową. SST i obowiązującymi normami.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00. "Wymagania ogólne".  

2. Materiały  

Dla zastosowanych materiałów izolacyjnych są wymagane aprobaty techniczne dopuszczające do 
stosowania w budownictwie. Materiały musza uzyskać aprobatę Inspektora nadzoru.  

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00. „Wymagania ogólne".  

Wykonawca przystępujący do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, powinien 
wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.  

4. Transport  
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST.00. „Wymagania ogólne".  

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych powinny 
odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. Materiały powinny być składowane 
starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym 
odkrytym materiały te należy układać na podkładzie z desek lub płyt betonowych i przykrywać 
szczelnie brezentem lub folią. Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Opakowania należy 
ustawiać w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach tak, aby tworzyły 
zwarta całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem. 
Izolacje z mas bitumicznych dostępnych w beczkach stalowych, należy transportować w pozycji 
leżącej, otworem wylewowym do góry, zabezpieczając beczki przed możliwością toczenia i ocierania 
się. Beczki te można przy przeładunku przetaczać, lecz w sposób bardzo ostrożny celem uniknięcia 
ewentualnego otworzenia się beczki. Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, 
chroniących papę przed zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych i z dala od grzejników. Rolki 
należy ustawiać w stosy w pozycji stojącej w jednej warstwie. Transport materiałów izolacyjnych 
należy wykonywać zgodnie z wymogami aktualnej normy  

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach 
państwowych lub świadectwach ITB. Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportu, 
ładowane w jednej warstwie, w pozycji stojącej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed 
przewróceniem się i uszkodzeniem.  

5. Wykonanie robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne".  

5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolacje  

Podłoża pod izolacje przeciwwodne  
 wypełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni izolowanych oraz sfazowanie naroży:  
 podłoże pod izolacje powinno być suche i czyste, bez luźnych ziaren, kurzu itp.  
 podkład zawilgocony i przemarznięty nie może być gruntowany.  
 podczas tej fazy budowy woda nie może dostać sie pomiędzy podłoże a powlokę gruntową. 
Luźne fragmenty podłoża należy usunąć.  
Wyprawy tynkarskie powinny być zatarte na ostro, nie mogą być wygładzane, ponadto musza być 
stwardniałe.  

5.2. Sposób wykonania izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej  

5.2.1. Gruntowanie  

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych należy przeprowadzać w temperaturze 
powyżej 5°C i poniżej 35°C lub z zaleceniami producenta.  

Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%.  

W elementach nowobudowanych gruntowanie można rozpocząć nie wcześniej jak po 21 dniach od 
ukończenia betonowania.  

Zaleca się jednak, aby beton był co najmniej 28 dniowy.  

Gruntowanie pod izolacje asfaltowe należy wykonywać roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 
, emulsja asfaltowa wg BN-82/6753-01 lub środkami systemowymi.  

Podłoże powinno być sprawdzone i przygotowane.  

5.2.2. Właściwa izolacja  

Podkład pod izolacje powinien być trwały nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów 
bitumicznych powinna być równa, bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i 
odpylona. Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym 
niż 3cm lub zfazowane pod katem 45° na szerokość i wysokość co najmniej 5cm od krawędzi. 
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Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych materiałów 
przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym 
lub emulsją asfaltową. Powłoki bitumiczne, w zależności od ich konsystencji, należy nakładać 
pędzlem lub pacą. Izolacje nakładać warstwami tak aby każda warstwa stanowiła jednolitą ciągłą 
powłokę przylegającą do powierzchni podkładu. Grubość warstwy lepiku miedzy podkładem i 
pierwsza warstwa izolacji oraz pomiędzy poszczególnymi warstwami izolacji powinna wynosić 1,0-
1,5mm. Przy układaniu izolacji podłoży szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i 
poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10cm. Zakłady arkuszy kolejnych 
warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. Izolacja przeciwwilgociowa powinna być 
szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub podkładu. Na powierzchni izolacji nie 
powinny występować pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. Izolacje z 
materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5°C, natomiast z folii z 
tworzyw sztucznych w temperaturze nie niższej niż 15°C.  

6. Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji ST.00. „Wymagania ogólne”  

6.1. Zasady kontroli jakości robót  

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z warunkami 
określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym 
odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów 
do dziennika budowy. Warunki badan materiałów izolacyjnych i innych materiałów powinny być 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

6.2. Odbiory międzyoperacyjne  

Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace:  
 przygotowanie powierzchni do gruntowania  
 zagruntowanie powierzchni - położenie każdej warstwy izolacji  
 ciągłość warstw Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. 

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.  

6.3. BHP i ochrona środowiska  

Materiały na bazie smoły lub asfaltu zawierają składniki lotne, których pary są palne, a w pewnych 
stężeniach wybuchowe.  

Podczas pracy należy unikać ognia.  

Palenie papierosów w pobliżu miejsca roboczego względnie składowiska może spowodować 
zapalenie par rozpuszczalników, które jako cięższe od powietrza zbierają się nad ziemia i rozchodzą 
się we wszystkich kierunkach. W miejscach roboczych, jak również w miejscach składowania, musza 
być umieszczone napisy ostrzegawcze p.poż. Robotnicy powinni być poinstruowani o 
niebezpieczeństwie palenia ognia i papierosów w pobliżu wykonywanych izolacji. Unikać należy zbyt 
częstego zetknięcia materiałów smołowych lub asfaltowych ze skóra, a w wypadku podrażnienia 
naskórka stosować nacieranie maścią wazelinową. Przy zastosowaniu materiałów systemowych 
ściśle przestrzegać instrukcji BHP dostarczonej przez producenta.  

7. Obmiar robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne".  

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robót izolacyjnych. 
Wielkości obmiarowe izolacji określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  

8. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne".  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.  
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. ST i wymaganiami Inwestora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne Sprawdzeniu podlega:  
 zgodność z dokumentacja techniczna.  
 rodzaj zastosowanych materiałów,  
 przygotowanie podłoża,  
 prawidłowość wykonania izolacji,  
 sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu.  
 sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem.  
 sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podłogowe 

itp.,  
 sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu.  

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych 
materiałów z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. Nie dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów 
których właściwości techniczne nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw 
ITB. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych.  

9. Podstawa płatności  

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.9.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarządzającego realizacją umowy, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania, dały wyniki pozytywne. 

10. Przepisy związane  

 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.  
 PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej.  
 PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze.  
 BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania.  
 BN 79/6751 02 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej  
 BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST.10 Izolacje termiczne  

KOD CPV 45321000-3  
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1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
wykonywaniem izolacji termicznej związanych z realizacją projektu: „Rozbudowy i przebudowy 
budynku oddziału paliatywnego w Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym”. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji Robót wymienionych w 
punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
izolacji termicznych określonych w projekcie.  

Zakres i ilość wymienionych robót określają załączone do projektu przedmiary.  

1.4. Określenia podstawowe  

Izolacja cieplna (inaczej termiczna) - warstwa, która zapobiega niepożądanym wymianom ciepła, 
wykonana z materiałów o małej przewodności cieplnej w formie zasypek, przędzy, mat.  

System - zbiór elementów wyróżnionych ze względu na zachodzące miedzy nimi powiązania. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w 
ST.00 „Wymagania ogólne".  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i obowiązującymi normami.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne".  

2. Materiały  

Dla zastosowanych materiałów izolacyjnych są wymagane aprobaty techniczne dopuszczające do 
stosowania w budownictwie. Materiały musza uzyskać aprobatę Inwestora.  
Izolacje cieplne i akustyczne występujące w projekcie: 
 styropian, 
 wełna mineralna,  
 polistyren ekstrudowany XPS, 
 płyty z wełny mineralnej, 

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ST.00 - „Wymagania ogólne". 

Wykonawca przystępujący do wykonywania izolacji cieplnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.  

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST.00 - „Wymagania ogólne".  

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych powinny 
odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. Materiały powinny być składowane 
starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym 
odkrytym materiały te należy układać na podkładzie z desek lub płyt betonowych i przykrywać 
szczelnie brezentem lub folia. Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport materiałów 
izolacyjnych należy wykonywać zgodnie z wymogami aktualnej normy Środki transportu powinny 
zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Materiały powinny być 
pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych lub 
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świadectwach ITB. Pakiety płyt styropianowych na środkach transportu układać ściśle obok siebie w 
celu pełnego wykorzystania powierzchni w sposób zabezpieczający przed przemieszczeniem i 
uszkodzeniem. Płyty należy przechowywać w pomieszczeniach w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i wpływami atmosferycznymi. Pakiety płyt należy układać w przewietrzanych 
pomieszczeniach bez otwartych źródeł ognia pozostawiając miedzy rzędami i ścianami wolne 
przestrzenie umożliwiające do nich dostęp.  

5. Wykonanie robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji ST - „Wymagania ogólne".  

5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolacje  

Podłoża pod izolacje - wypełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni izolowanych.  
 przed rozpoczęciem prac pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów.  
 podłoże pod izolacje powinno być suche i czyste, bez luźnych ziaren, kurzu itp.  
 podczas tej fazy budowy woda nie może dostać się pomiędzy podłoże a powlokę gruntowa.  

Luźne fragmenty podłoża należy usunąć. Wyprawy tynkarskie powinny być zatarte na ostro, nie mogą 
być wygładzane, ponadto musza być stwardniałe.  

5.2. Sposób wykonania izolacji cieplnej  

Izolacje należy układać szczelnie oraz w taki sposób, aby zapobiec tworzeniu się mostków cieplnych. 
Izolacje wykonywane z płyt powinny być układane na spoinę mijaną.  

Izolacja cieplna powinna być chroniona w czasie dalszych robót przed uszkodzeniem i zawilgoceniem, 
które jest niedopuszczalne. W przypadku zawilgocenia izolacji termicznej cały obszar zawilgocony 
należy bezwzględnie wymienić na nowy. 

Materiał izolacyjny należy układać na podłożu, którego wilgotność nie może przekraczać 3% lub na 
izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej.  

Płyt styropianowych nie wolno układać na izolacjach z materiałów wydzielających substancje 
organiczne, rozpuszczające polistyren.  

W szczególności płyty styropianowe nie mogą być układane na powłokach izolacyjnych wykonanych 
z roztworów asfaltowych, pap i lepików asfaltowych stosowanych na zimno, a także nie powinny być 
przykrywane papą.  

Płyty styropianowe mogą być natomiast układane na powłokach z lepików asfaltowych stosowanych 
na graco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych.   

6. Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji Ogólnej.  

6.1. Zasady kontroli jakości robót  

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót izolacyjnych z warunkami 
określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.  

Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru 
robót lub wpisów do dziennika budowy.  

Warunki badan materiałów izolacyjnych i innych materiałów powinny byc wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

6.2. Odbiory międzyoperacyjne  

Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace:  
 przygotowanie powierzchni do gruntowania;  
 zagruntowanie powierzchni;  
 położenie każdej warstwy izolacji ; 
 ciągłość warstw; 
 równość powierzchni płyt, 
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 narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
 wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją), 
 wilgotność, 
 klasyfikacja ogniowa.  

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje 
Inspektor nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.  

6.3. BHP i ochrona środowiska  

W miejscach roboczych, jak również w miejscach składowania, musza być umieszczone napisy 
ostrzegawcze p.poż.  

Robotnicy powinni być poinstruowani o niebezpieczeństwie palenia ognia i papierosów w pobliżu 
wykonywanych izolacji.  

Przy zastosowaniu materiałów systemowych ściśle przestrzegać instrukcji BHP dostarczonej przez 
producenta.  

7. Obmiar robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne".  

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robót izolacyjnych. 
Wielkości obmiarowe izolacji określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.  

8. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST- „Wymagania ogólne".  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. Roboty uznaje się 
za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  

Sprawdzeniu podlega:  
 zgodność z dokumentacja techniczna.  
 rodzaj zastosowanych materiałów,  
 przygotowanie podłoża,  
 prawidłowość wykonania izolacji,  
 sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu. -

sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem.  
 sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podłogowe 

itp.,  
 sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu.  

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych 
materiałów z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy.  

Nie dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów których właściwości 
techniczne nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. Nie należy 
stosować również materiałów przeterminowanych.  

9. Podstawa płatności  

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.9.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarządzającego realizacją umowy, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania, dały wyniki pozytywne. 

10. Przepisy związane  

 PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E)  
 PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) 
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produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  
 PN-EN 13164:2003/Al :2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja  
 PN-EN 13164:2003/Al :2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).  
 PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła.  
 Metoda obliczania.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4, 
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B  
- Roboty wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).  
- Instrukcja producenta 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST.11 Pokrycia dachowe i obróbki. 

KOD CPV 45261210-9 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST   

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi związanych z realizacją projektu 
„Rozbudowy i przebudowy budynku oddziału paliatywnego w Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym”. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach 
budynku tzn.:  
 Pokrycie dachu 
 Obróbki blacharskie 
 Rynny i rury spustowe 
Zakres i ilość wymienionych robót określają załączone do projektu przedmiary.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
"Wymagania ogólne" pkt. 1.5.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00 

"Wymagania ogólne" pkt. 2. 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 

 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

2.2.1. Papa termozgrzewalna  
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Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań o równych krawędziach . Powierzchnia papy powinna 

mieć równomiernie rozłożoną posypkę. Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne są uszkodzenia 

powstałe na skutek sklejenia się papy. 

warstwa dolna – papa podkładowa na osnowie z włókniny poliestrowej, układana bezpośrednio na 

deskowaniu, mocowana mechanicznie, 

warstwa górna – papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z 

włókniny poliestrowej. 

Papa podkładowa i wierzchniego krycia mają wspólnie tworzyć pokrycie typu NRO. 

2.2.2. Pozostałe materiały  

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco.  

Roztwór asfaltowy do gruntowania 

2.2.3. Blachy płaskie 

 Blacha stalowa ocynkowana w kolorze naturalnym. 

Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. Przyjęcie materiałów i wyrobów na 

budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 3 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót  

Roboty należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, przeznaczonego dla realizacji 

robót zgodnie z założoną technologią.  

Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy stosowany do wykonania robót powinien odpowiadać 
określonym, ogólnie uznanym wymaganiom co do jakości i wytrzymałości.  

Sprzęt podlegający przepisom o dozorze technicznym ,powinien posiadać dokumenty uprawniające 

do jego eksploatacji. Sprzęt taki powinien mieć trwały i wyraźny napis podający dane ważne dla jego 

prawidłowej eksploatacji (udźwig , nośność itp.).  

Sprzęt pomocniczy powinien odpowiadać wszystkim wymogom kreślonym przez przepisy BHP.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 4  

4.2. Transport materiałów:  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne dla podkładów 

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 

 pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, płyt, łat lub płatwi powinno być dostosowane 

do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 

 równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią 

deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do 

spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej), 

 równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na co 

najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi), 

 podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć 
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. 

Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych około 

20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem 

elastycznym lub kitem asfaltowym, 

 w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być 
usztywnione krawędzie zewnętrzne. 

5.2. Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej 

Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny propan – 

butan należy prace prowadzić według zasad: 

 palniki gazowe należy tak ustawić, aby jednocześnie podgrzewały podłoże i wstęgę papy od strony 

przekładki adhezyjnej (po jej usunięciu), 

 płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej powierzchni nagrzewania i 

nie powinien kopcić, 
 dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika 

powinien być przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 

 niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływania 

masy asfaltowej lub jej zapalenia, 

 palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od powierzchni papy, płomienie 

palników powinny być tak ustawione, aby równomiernie podgrzewały powłokę asfaltową do jej 

nadtapiania(paskiem szerokości 10 cm na całej szerokości wstęgi) i powierzchnię izolowanego 

podłoża (bezpośrednio przed rozwijaną papą), 

 fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do 

ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości wałka papy. 

5.3. Przygotowanie podłoża 

Podłoże musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by zapewniło przeniesienie obciążeń 

przewidywanych w czasie eksploatacji, a także podczas prowadzenia robót, 

Podłoże powinno być równe z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego spływu wody, 

przyczepności papy i estetyki wykonania pokrycia, podłoże z płyt termoizolacyjnych musi być 
wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by nie nastąpiło uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacji 

dachu, 

5.4. Zgrzewanie papy 

Rolkę papy rozwija się w miejscu, gdzie będzie układana, domierza i zwija z każdej strony do środka, 

a następnie 

podgrzewa całą spodnią stronę papy i podłoże jednocześnie wolno rozwijając rolkę 

Folia ochronna od spodu rolki stapia się i nadtopiony bitum mocuje papę do podłoża, 

Zakład wzdłużny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie wzdłuż brzegu 
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wstęgi papy pasa bez posypki i wynosi ok.9cm, zakład poprzeczny powinien mieć szerokość min. 12 

cm, 

Zakład wzdłużny i poprzeczny papy podkładowej należy wykonać zachowując te same szerokości jak 

w papie wierzchniego krycia. 

Zakłady papy należy wykonać ze szczególną starannością, gdyż jakość ich wykonania w dużym 

stopniu decyduje o szczelności pokrycia, wypływ masy asfaltowej o szerokości ok. 0,5-1,0 cm na całej 

długości zgrzewu potwierdza prawidłowość jego wykonania, miejsca wypływu masy asfaltowej można 

posypać posypką, co poprawi wygląd estetyczny dachu. 

Wykonując zakład poprzeczny papy wierzchniego krycia należy nieco dłużej podgrzać papę spodnią 

zakładu, tak, by posypka gruboziarnista wtopiła się w asfalt i nie pogarszała jakości zgrzewu. 

Zakłady poprzeczne papy należy przesunąć tak, by na sąsiednich wstęgach nie występowały w jednej 

linii, a zakłady wzdłuż wstęgi papy podkładowej i wierzchniej muszą być przesunięte względem siebie 

o połowę szerokości rolki. 

W miejscach przejścia papy z powierzchni poziomej na pionową na dachu, należy zastosować klin 

styropianowy lub z wełny mineralnej twardej, który zapobiega załamaniu papy pod kątem 90º, klin 

styropianowy należy zabezpieczyć papą, by nie został zniszczony przy zgrzewaniu, papę należy 

zgrzać do zagruntowanej powierzchni pionowej na wysokość min. 10-15 cm od najwyższego punktu 

klina, zaleca się brzeg papy na powierzchni pionowej dodatkowo przymocować specjalną listwą 

dociskową aluminiową mocowaną na kołki i doszczelnić uszczelniaczem dekarskim. 

Do obróbek ogniomurów, świetlików, kominów oraz w korytach zlewowych, w okolicy wpustów 

dachowych, na dylatacje oraz wszędzie tam, gdzie przewiduje się występowanie dużych ruchów 

termicznych i dynamicznych na połaci dachowej oraz gdy zależy nam na wieloletniej trwałości izolacji, 

należy używać pap z asfaltem modyfikowanym. 

W temperaturach niższych niż +5ºC nie należy stosować pap z asfaltem niemodyfikowanym, a papy 

z asfaltem z dodatkiem SBS w temperaturach nie niższych niż 0ºC. 

5.5. Obróbki blacharskie.  

a) obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, i rodzaju pokrycia 

b) roboty blacharskie można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -

15°C.  

c) robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.  

d) Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 

poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru 

dylatacji. 

5.6. Rynny z blachy ocynkowanej 

a) W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty 

rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 

b) rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 

składany w elementy wieloczłonowe, 

c) powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być 
lutowane na całej długości, 

d) rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 

większych niż 50 cm, 

e) spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 

f) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, 

5.7. Rury spustowe z blachy ocynkowanej. 

a) rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza 

blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 
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b) powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych 

na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

c) rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 

większych niż 3 m, 

d) uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub 

osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

e) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na 

głębokość kielicha. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Materiały izolacyjne 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo 
rzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia 

Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru 
przed przystąpieniem do wykonania pokryć wierzchnich. 

6.3. Kontrola wykonania pokryć  

6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 
Inspektora nadzoru:  
 w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac 

pokrywczych,  
 w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac 

pokrywczych.  

6.3.2. Pokrycia i obróbki z blachy 
 Kontrolę międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć z blachy przeprowadza się 

sprawdzając zgodność wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 
501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PNEN 505:2002, PN-EN 
507:2002, PN-EN 508-1:2002,PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji technicznej. 

 Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty 
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową wykonania pokrycia dachowego jest m2 . 

8. ODBIÓR ROBÓT  
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8.1. Podstawa 

Podstawę do odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją 
projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 

8.2. Odbiór podłoża  

8.2.1. Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 
przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.  

8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o 
długości 3 m. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w 
kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku.  

8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych  

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 
niemożliwy lub utrudniony.  

8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  
 podkładu, 
 jakości zastosowanych materiałów,  
 dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia.  
 dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  

8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  

8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.  

8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:  
 dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,  
 dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 

warstw lub fragmentów pokrycia,  
 zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,  
 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: zestawienie wyników badań 

międzyoperacyjnych i końcowych, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót 
pokrywczych z dokumentacją, spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skład tej 
dokumentacji powinien wchodzić program utrzymania pokrycia.  

8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.  

8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki.  

8.4. Odbiór obróbek blacharskich powinien obejmować:  

 Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.  
 Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp..  
 Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.  
 Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 

spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.  

8.5. Zakończenie odbioru 

Odbiór pokrycia potwierdza się protokołem, który powinien zawierać: 
 ocenę wyników badań, 
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  
 PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
 PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
 PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  
 PN-61 /B-1 0245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
 PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.  
 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST.12 Stolarka budowlana  

KOD CPV 45421000-4 
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1. Wstęp.  

1.1 Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru stolarki okiennej związanej z realizacją projektu: „Rozbudowy i przebudowy budynku oddziału 
paliatywnego w Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym”. 

1.2 Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3 Zakres robót objętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu elementów stolarki okiennej i drzwiowej oraz fasady szklanej. 

Zakres i ilość wymienionych robót określają załączone do projektu przedmiary. 

1.4 Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

2. Materiały.  

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami.  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne” pkt. 2. 

2.2. Stolarka okienna. 

Stolarka okienna zewnętrzna systemowa z PCW wysokoudarowego, 
Stolarka okienna zewnętrzna systemowa z Aluminium w odporności ogniowej 
Przeszklenie - szyby zespolone bezpieczne. 

Szczegóły dotyczące wyposażenia stolarki okiennej w nawiewniki itp., klasę odporności ogniowej lub 
inny ich sposób zabezpieczenia np. w kurtyny pożarowe oraz współczynnik przenikania ciepła określa 
zestawienie stolarki załączone do projektu. 

2.3. Stolarka drzwiowa 

Stolarka drzwiowa zewnętrzna systemowa. 
Stolarka wewnętrzna systemowa. 
Przeszklenie - szyby zespolone bezpieczne. 

Szczegóły dotyczące wyposażenia stolarki drzwiowej, klasę odporności ogniowej oraz współczynnik 
przenikania ciepła określa zestawienie stolarki załączone do projektu. 
 

2.4. Okucia budowlane.  

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. Okucia obwiedniowe o wielopunktowym docisku skrzydła do 
ramy okiennej gwarantują wysoką szczelność. Każde skrzydło uchylno-rozwierne jest wyposażone w 
funkcje mikrowentylacji lub nawiewniki systemowe, dzięki której można regulować poziom wilgotności 
w pomieszczeniu. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku 
braku takich norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania 
wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. Okucia 
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stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie 
zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farba ftalową, 
chromianową przeciwrdzewną.  

2.5. Parapety wewnętrzne.  

Typ, rodzaj, kolor i wymiary parapetów należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.  
Sposób montażu parapetów należy dostosować do wybranego rodzaju parapetów. 

3. Sprzęt.  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zapewniającego prawidłowe obsadzenie 
i późniejsze działanie stolarki.  

4. Transport.  

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i 
transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy 
przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być 
przewożone dowolnymi środkami transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, 
przesunięciem lub utrata stateczności.  

5. Wykonanie robót.  

5.1. Przygotowanie ościeży.  

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeże, do którego ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni 
ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.  

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.  

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy 
kotwiące osądzić w ościeżach.  

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno 
być mniejsze od 1mm na 1m wysokości okna, nie więcej niż 3mm. Różnice wymiarów po przekątnych 
nie powinny być większe od:  
- 2mm przy długości przekątnej do 1m,  
- 3mm przy długości przekątnej do 2m,  
- 4mm przy długości przekątnej powyżej 2m.  

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 
ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 
świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne 
szkodliwe dla zdrowia ludzi.  

Parapet zewnętrzny należy zamontować w taki sposób aby uniemożliwić wodzie spływającej z okna 
na parapet przedostanie się pomiędzy ościeże a ościeżnicę i pod parapet.  

Osadzone okno lub drzwi po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

W przypadku okien dachowych, podczas ich montażu należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta. 

Podczas montażu fasady szklanej należy ściśle przestrzegać zaleceń jej producenta. 

6. Kontrola jakości.  

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 
drzwiowej, PN- 72/B-10180 dla robót szklarskich.  

Ocena jakości powinna obejmować:  
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 sprawdzenie zgodności wymiarów,  
 sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 

odwzorowania,  
 sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,  
 sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  
 sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,  
 sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi.  

7. Obmiar robót.  

Jednostkami obmiaru są: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. Ilość 
robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

8. Odbiór robót.  

Wszystkie roboty wymienione podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór obejmuje 
wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5.  

9. Podstawa płatności.  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.  

10. Przepisy związane.  

 PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
 PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  
 PN- 78/B-1 3050 Szkło płaskie walcowane.  
 PN- 75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.  
 PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.  
 PN-C-81 901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.  
 PN-C-81 901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.  
 PN-EN 20140-3:1999 Akustyka — Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 

akustycznej elementów budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków 
powietrznych elementów budowlanych  

 PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych  

 PN-B-05000: 1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST.13 Podłogi i posadzki  

KOD CPV 45432100-5  
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1. Wstęp.  

1.1. Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru posadzek występujących z realizacją projektu: „Rozbudowy i przebudowy budynku oddziału 
paliatywnego w Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym”. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.  
 Podkłady betonowe – wylewka betonowa zbrojona włóknem gr. 5cm.  
 Posadzki właściwe:  

− Posadzka z wykładzin rulonowych obiektowych typu PCW jedno- lub wielowarstwowych z 

wywinięciem na ściany na wysokość 10 cm.  

Zakres i ilość wymienionych robót określają załączone do projektu przedmiary.  

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

2. Materiały.  

2.1. Wylewka samopoziomująca – warstwa wyrównawcza 

Do przygotowania wylewki samopoziomującej należy stosować gotowe mieszanki dostosowane do 
zakładanej grubości wykonania.  

2.2. Klej.  

Do klejenia wykładzin rulonowych należy stosować klej zalecany przez producenta zastosowanej 
wykładziny. 

2.3. Wykładziny obiektowe  

Należy stosować wykładziny obiektowe rulonowe przeznaczone do wykonywania wykładzin w 
obiektach służby zdrowia. W pomieszczeniach mokrych należy zastosować wykładziny o zwiększonej 
klasie antypoślizgowości (przeznaczone do wykonania w łazienkach). Wszystkie zastosowane 
wykładziny muszą posiadać klasę NRO.  

3. Sprzęt.  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zapewniającego prawidłowość wykonania 
robót.  

4. Transport.  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu i 
przechowywania materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem, 
uszkodzeniami lub utratą stateczności.  

5. Wykonanie robót.  
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5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki.  

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i 
zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masa asfaltowa szczelin 
dylatacyjnych. Wymagania podstawowe.  

Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.  

Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza 
niż na ściskanie - 12MPa, na zginanie - 3MPa.  

Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od 
kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone woda.  

Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku 
paskiem papy lub taśmą posadzkową.  

W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.  

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 
najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5ºC.  

5.2. Posadzki z wykładziny PCW  

Do wykonywania posadzek z wykładzin PCW można przystąpić po całkowitym ukończeniu 
Robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z 
przeprowadzeniem prób ciśnieniowych.  

Przygotowanie podłoży  
 Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinno być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementową.  
 Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu i zagruntowane.  
 Temperatura powietrz przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15°C i 

powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie 
ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.  

 Wykładziny PCW i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co 
najmniej na 24 godziny przed układaniem.  

 Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z 
rulonu, pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na 
podkładzie tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2-3cm.  

 Płytki i arkusze z PCW należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta 
określonej wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych.  

 Płytki i arkusze z PCW należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża.  
 Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w 

postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów płytek lub arkuszy PCW.  
 Arkusze lub płytki należy ułożyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna 

być większa niż 0,5mm między arkuszami, 0,8 między płytkami.  
 Spoiny między arkuszami lub pasami płytek powinny tworzyć linię prostą, w pasach płytek 

dopuszcza się mijankowy układ spoin.  
 Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 5mm na całej 

długości spoiny w pomieszczeniu.  

Posadzki z wykładzin z PCW należy przy ścianach wykończyć wywinięciem na wysokość 10 
cm z użyciem listwy wyoblającej. 

6. Kontrola jakości.  
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Wymagana jakość materiałów powinny być potwierdzone przez producenta, przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem.  

Nie do dopuszcza się stosowania do robót materiałów których właściwości nie odpowiada 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym).  

Należy przeprowadzić kontrole dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.  

7. Obmiar robót.  

Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem dla danej pozycji robót. Ilość robót określa 
się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

8. Odbiór robót.  

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniżej.  

Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacja projektowa oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie.  

Nie dopuszcza sie stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym).  

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

Odbiór powinien obejmować:  

 sprawdzenie wygładu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  
 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez 

ocenę wzrokową,  
 sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników 

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.  
 sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych ; badania 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 
dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.  

 sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać 
przez ocenę wzrokową,  

9. Podstawa płatności.  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne” pkt. 9.  

10. Przepisy związane.  

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  
 PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku.  
 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
 PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
 PN-ISO 13006:200 1 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.  
 PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości 

i znakowanie.  
 PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III.  
 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
 PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.  
 PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakosci 
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powierzchni.  
 PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny.  
 PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.  
 PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia 

włoskowate płytek szkliwionych.  
 PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.  
 PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.  
 PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie.  
 PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu.  
 PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.  
 PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali 
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SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST.14 Roboty malarskie  

KOD CPV 45442100-8  
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1. Wstęp.  

1.1. Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich związanych z realizacją projektu: „Rozbudowy i przebudowy budynku 
oddziału paliatywnego w Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym”. 

1.2. Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót malarskich.  

Zakres i ilość wymienionych robót określają załączone do projektu przedmiary.  

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

2. Materiały.  

2.1. Woda ( PN-EN 1008:2004).  

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

2.2. Rozcieńczalniki.  

W zależności od rodzaju farby należy stosować:  
 wodę - do farb emulsyjnych,  
 terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych,  
 inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości 
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.  

2.3. Farby budowlane gotowe.  

2.3.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
Wymagania dla farb:  
 lepkość umowna: min. 60,  
 gęstość: max. 1,6 g/cm3  
 zawartość substancji lotnych w% masy max. 45%  
 roztarcie pigmentów: max. 90m  
 czas schnięcia powłoki w temp. 2OoC i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 

stopnia wyschnięcia - max. 2 godz.  
Wymagania dla powłok:  
 wygląd zewnętrzny  
 gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,  
 grubość -100-120 pm - przyczepność do podłoża - 1 stopień,  
 elastyczność - zgiętą powłoka na sworzniu o średnicy 3mm nie wykazuje pęknięć lub 

odstawania od podłoża,  
 twardość względna - min. 0,1,  
 odporność na uderzenia - masa 0,5kg spadająca z wysokości 1,0m nie powinna powodować 

uszkodzenia powłoki,  
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 odporność na działanie wody  
 po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie powłoki.  

2.3.2. Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 
stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.  

2.3.3. Farby emulsyjne wewnętrzne i zewnętrzne, wytwarzane fabrycznie - Na tynkach można stosować 
farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadienostyrenowego i innych zgodnie 
z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Zastosowane farby 
wewnętrzne muszą być farbami antybakteryjnymi. 

2.3.4. Farby olejne i ftalowe do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 wydajność - 6-8 
m2/dm3, czas schnięcia - 12 h  

2.3.5. Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 wydajność- 6-
10 m2/dm3  

2.3.6. Farba silikatowa - do wnętrz i na zewnątrz.  

Farba silikatowa do wnętrz i na zewnątrz produkowana jest w kolorze białym, w kolorach wzornika 
producenta oraz w kolorach na zamówienie. Konfekcjonowana w opakowaniach 5 i 10 litrowych. 

2.3.7. Farba silikonowa - zewnętrzna.  

Farba silikonowa zewnętrzna produkowana jest w kolorze białym, w kolorach wzornika producenta 
oraz w kolorach na zamówienie. Konfekcjonowana w opakowaniach 5 i 10 litrowych.  

Farbę należy stosować w połączeniu z innymi farbami jako system ściśle według wskazań 
producenta.  

2.4. Środki gruntujące.  

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi  
 powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,  
 na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjna rozcieńczoną woda w 

stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej, 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym 
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).  

Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być 
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.  

2.5. Kolorystyka  

Kolorystyka zgodna z projektem i ustaleniami z Inspektorem Nadzoru. 

3. Sprzęt.  

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych. Każdorazowo 
wybrany sposób i zastosowane narzędzia malarskie muszą być zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru.  

4. Transport.  

Materiał należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta materiałów. Przewożony materiał 
należy zabezpieczyć przed spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniami opakowania. Farby należy 
przewozić w szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze zalecanej przez producenta w 
środkach transportowych pokrytych plandekami lub zamkniętych. Do transportu farb i materiałów w 
postaci suchych mieszanek w opakowaniach papierowych, zaleca się używać zamkniętych środków 
transportu. Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wytycznymi 
normy PN-89/C-81400. 

5. Składowanie  

W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, temp. min. +5°C okres składowania wynosi 12 
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miesięcy.  

6. Wykonanie robót.  

Przy malowaniu temperatura nie powinna być niższa niż + 8°C.  
Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 
dni nie może spaść poniżej + 1°C.  

6.1. Przygotowanie podłoży.  

Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.  

6.2. Gruntowanie.  

Przed malowaniem farbami emulsyjnymi podłoże należy wzmocnić poprzez przynajmniej jednokrotne 
zagruntowanie środkiem gruntującym do tego przeznaczonym. Środek gruntujący musi być 
dostosowany do rodzaju i typu zastosowanej farby emulsyjnej. 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem lub specjalnie do 
tego przeznaczonymi emaliami systemowymi.  

6.3. Wykonywanie powłok malarskich.  

Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, 
bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk.  
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 
odcieniach.  

6.4. Próbne wymalowania.  

Przed zamówieniem farb w kolorze proponowanym w dokumentacji i SST należy dokonać wymalowań 
na próbnym nośniku ( zagruntowanej płycie suchego tynku) o wymiarach ok. 2m2. Ekspozycja 
próbników powinna być w miejscu wymalowań tzn. próbnik farb elewacyjnych powinien być 
zamocowany na elewacji, a farb wewnętrznych we wnętrzu budynku.  
Ostatecznej akceptacji kolorystyki obiektu dokonuje Inspektor nadzoru.  

7. Kontrola jakości.  

7.1. Powierzchnia do malowania.  

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować  
 sprawdzenie wyglądu powierzchni,  
 sprawdzenie wsiąkliwości,  
 sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  
 sprawdzenie czystości,  

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody.  

Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s.  

7.2. Roboty malarskie.  

7.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:  
 dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,  
 dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.  

7.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%.  

7.2.3. Badania powinny obejmować:  
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego  
 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem  
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 dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami  

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badan dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie.  

8. Obmiar robót.  

Jednostkami obmiaru są: jednostki zgodne z kosztorysem dla danej pozycji robót. Ilość robót określa 
się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

9. Odbiór robót.  

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.  

9.1. Odbiór podłoża.  

9.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawa cementowo-wapienna do robót tynkowych lub odpowiednia szpachlówka.  

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.  

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić.  

9.2. Odbiór robót malarskich  

9.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 
braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku 
plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla 
itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnie malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.  

9.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  

9.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  

9.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża.  

9.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie woda polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokra miękką szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów 
materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

10. Podstawa płatności.  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00 „Wymagania ogólne”  

11. Przepisy związane.  

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.  
 PN- 70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
 PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badan.  
 PN-C-81 901:2002 Farby olejne i alkidowe.  
 PN-C-81 608:1998 Emalie chlorokauczukowe.  
 PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  
- Wymagania ogólne.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 część 4, wydanie Arkady - 
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1. Wstęp.  

1.1. Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru elewacyjnych robót dociepleniowych związanych z realizacją projektu: „Rozbudowy i 
przebudowy budynku oddziału paliatywnego w Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym”. 

1.2. Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.   

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST  

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych systemów 
ociepleń wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian (przegród) budynku  

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w 
zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania 
bezspoinowych systemów ociepleń oraz ich odbiorów.  

Zakres i ilość wymienionych robót określają załączone do projektu przedmiary  

1.4. Określenia podstawowe, definicje  

W Specyfikacji używane są następujące terminy:  

Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw 
wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, 
minimum, z następujących składników:  
 zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu,  
 materiału do izolacji cieplnej,  
 jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa 

zawiera zbrojenie,  
 warstwy wykończeniowej systemu.  
Wszystkie składniki sa zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża.  

Podłoże — powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta 
tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb.  

Środek gruntujący — materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną, celem regulacji 
(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności.  

Izolacja cieplna — materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO 
mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane 
parametry termoizolacyjne.  

Zaprawa (masa) klejąca — materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. 
Łączniki mechaniczne — określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, 
na przykład kołki rozporowe i profile.  

Warstwa zbrojona — określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału 
do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości 
mechaniczne systemu.  

Siatki z włókna szklanego — określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien 
szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów.  

Zbrojenie — określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej 
wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki 
metalowe.  

Warstwa wykończeniowa — określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, 
tworzący jego wierzchnia warstwę. Warstwa wykończeniową w połączeniu z warstwa zbrojoną 
stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje równie_ 
systemowi fakturę i barwę.  
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Systemowe elementy uzupełniające — listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne 
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — służą do 
zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.  

2. Materiały  

2.1. Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć:  

 oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowana 
norma europejska, wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub 
kraj owa specyfikacja techniczna pastwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami 
podstawowymi, albo,  

 deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisje Europejska, albo  

 oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobata techniczna, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,  

 Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia, daty produkcji.  

2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu  

Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

2.2.1. Środek gruntujący — materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła 
wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem 
płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy 
wykończeniowej.  

2.2.2. Zaprawa (masa) klejąca — gotowy lub wymagający zarobienia z woda materiał (na bazie cementu 
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem 
szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji 
(styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikacje palności wyrobu. W 
niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. 
Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ± 1 cm.  

2.2.3. Płyty termoizolacyjne:  
 płyty ze styropianu ekstrudowanego — ze względu na niższą w porównaniu ze styropianem 

ekspandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o podwyższonym oddziaływaniu 
wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na cokołach budynków. Szczegółowe 
wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego określa norma PN-BN\13164,  

 płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej mają zastosowanie na całych powierzchniach ścian 
budynków lub, w połączeniu ze styropianem, na wyznaczonych w projekcie częściach elewacji 
oraz na części powyżej 25 m ponad poziomem terenu. Płyty z wełny mineralnej zwykłej 
wymagają w każdym przypadku mocowania mechanicznego, z wełny lamelowej mogą być, 
zależnie od właściwości podłoża, tylko klejone. Szczegółowe wymagania dla płyt z wełny 
mineralnej określa norma PN-BN 13162,  

 inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych — szkło piankowe, pianka mineralna.  

2.2.4. Łączniki mechaniczne:  
 kołki rozporowe — wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, 

polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. 
Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krążki termoizolacyjne, zmniejszające 
efekt powstawania mostków termicznych,  
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 profile mocujące — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do 
mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach.  

2.2.5. Zaprawa zbrojąca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja 
akrylowokopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na 
powierzchnie płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca.  
W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną.  
Podłoże pod zaprawę zbrojna powinno być suche, trwałe, czyste i nośne, wolne od zgorzelin, 
wykwitów, powłok adhezyjnych oraz od naprężeń i odkształceń.  

2.2.6. Siatka zbrojąca — siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze 
min. 145 g/m2 i wielkości oczek 4x4 mm, wtapiana w zaprawę zbrojącą,  

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie  
 zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche 

zaprawy do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia, zgodnie z 
zaleceniami producentów, dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i odporności na 
zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania farbami elewacyjnymi.  
Zależnie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane są w różnych grubościach i fakturach 
powierzchni — typu baranek lub rowkowy(„kornik”, żłobiony),  

 masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) 
gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie 
wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni —jak w przypadku 
tynków mineralnych,  

 masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z dodatkiem 
żywicy akrylowej) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w 
masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1-3 mm) 
wykonywane w różnych grubościach i fakturach powierzchni tynków — typu baranek, rowkowy 
lub modelowany,  

 masy silikonowe — oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do 
wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami 
elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni — jak w przypadku tynków krzemianowych.  

2.2.8. Farby  
 farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub 

uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych.  

2.2.9. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):  
 profile cokołowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego 

ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków 
rozporowych,  

 narożniki ochronne — elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i 
aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi 
(narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,  

 listwy krawędziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania 
styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami),  

 profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania 
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,  

 taśmy uszczelniające — rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) 
do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi 
i innymi detalami elewacyjnymi,  

 pianka uszczelniająco — materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń miedzy płytami 
izolacji termicznej,  

 siatka pancerna — siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura 5OO g/m2), 
do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym oddziaływaniu 
mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu), 

 siatka do detali — siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura 5O g/m2) do 
kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile),  

 profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, 
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane 
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ewentualnie warstwa zbrojona i malowane,  
 podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, 

aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO.  
Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej 
elementów.  

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów  

Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z 
wydanymi im aprobatami.  

Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w 
odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy.  

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu sa Europejskie 
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych 
— ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ZUAT). 

2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych  

Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki:  
 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej),  
 są właściwie oznakowane i opakowane,  
 spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów.  

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjecie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  

2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych  

Wszystkie materiały powinny byc dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane 
zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednia Aprobata Techniczna (pkt 4 — Pakowanie, 
przechowywanie i transport). Podstawowe zasady przechowywania:  
 środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywać w szczelnie zamkniętych 

opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, 
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,  

 materiały suche — przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, 
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,  

 izolacja termiczna — płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach 
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych,  

 siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny — przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. Rodzaj materiałów został określony w 
projekcie  

3. Sprzęt  

3.1. Sprzęt do wykonywania BSO  

Do prowadzenia robót na wysokości — wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, 
stosowanych do robót elewacyjnych,  

Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania 
mas, zapraw i klejów budowlanych,  

Do transportu i przechowywania materiałów — opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, 
opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past,  
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Do nakładania mas i zapraw — tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, 
szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, 
agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały,  

Do ciecia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi — szlifierki ręczne, piły 
ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie),  

Do mocowania płyt — wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów 
(zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych),  

Do kształtowania powierzchni tynków — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do 
modelowania powierzchni,  

Pozostały sprzęt — przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 

4. Tansport  

4.1. Transport materiałów  

Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów 
materiałów, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami 
eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego.  

Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego i innymi.  

Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek 
i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje sie ręcznie.  

Ręczny załadunek zaleca sie prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.  

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki  

transportowej.  

Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie 
transportu należy stosować: kimy, rozpory i bariery.  

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, 
amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki 
poliuretanowej.  

5. Wykonanie robót  

5.1. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych  

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy:  
 zapewnić odpowiednie zagospodarowanie placu budowy,  
 wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki,  
 wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu 

(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych 
na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,  

 wykonać roboty, mające wpływ na sytuacje wilgotnościowa podłoża, przede wszystkim tynki 
wewnętrzne i jastrychy,  

 wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.  

5.2. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe  

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegająca na kontroli jego czystości, 
wilgotności, twardości, nienasiąkliwości i równości.  

5.3. Przygotowanie podłoża  

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych:  
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 oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości smrodków 
antyadhezyjnych (olej ów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału 
podłoża,  

 usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawa wyrównawcza),  
 usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia,  

5.4. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO)  

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej — temperatura od +5 do +25°C, brak 
opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza).  

Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed 
oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru.  

Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach 
podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków).  

Te szczególne warunki danego systemu docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej 
szczegółowej.  

5.4.1. Gruntowanie podłoża  

Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek 
gruntujący na cała jego powierzchnie.  

5.4.2. Montaż płyt izolacji termicznej  

Zgodnie z wymaganiami systemowymi.  

5.4.3. Wykonanie detali elewacji  

W następnej kolejności ukształtować detale BSO — ościeża, krawędzie narożników budynku i 
ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia — przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji 
termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej.  

5.4.4. Wykonanie warstwy zbrojonej  

Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych 
drzwiowych.  

Na powierzchnie płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy (klejącej), nałożyć i 
wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną.  

Powierzchnie warstwy zbrojonej wygładzić – siatka zbrojącą powinna być całkowicie zakryta 
zaprawa.  

5.4.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej  

Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący.  

5.4.6. Montaż elementów dekoracyjnych  

Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.  

5.4.7. Warstwa wykończeniowa — tynkowanie i malowanie  

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej — nie wcześniej, 
niż po upływie 48 godzin od jej wykonania.  

Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku 
cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnie obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta 
systemu i dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna szczegółowa (w SST należy te 
wymagania opisać).  

Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury 
powierzchni.  

Powierzchnie tynku pomalować wybranym rodzajem farby — zależnie od wymagań projektu, 
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systemu, warunków środowiskowych.  

Ze względu na powstawanie naprężeń termicznych na elewacjach południowych i zachodnich 
należy unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30.  

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.  

6.2. Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badan materiałów oraz robót.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST.  

6.3. Badania w czasie robót  

Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów 
systemowo określonych robót.  

Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważną jest bieżąca kontrola robót 
zanikających (ulegających zakryciu).  

Dotyczy to przede wszystkim:  

Kontroli przygotowania podłoża — nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania warstwy 
gruntującej), równości powierzchni,  

Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej — montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na 
powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, 
ukształtowania detali elewacji — dylatacji, styków i połączeń,  

Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, 
położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1mm poza nią), 
Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, 
wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy 
zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili.  

Wykonanie systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć 
na połączeniach płyt i/lub pięknieć o szerokości większej niż 0,2mm,  

Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania 
(w przypadku systemowego wymagania),  

Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: — tynku — pod względem jednolitości, równości, koloru, 
faktury, - malowania — pod względem jednolitości i koloru.  

6.4. Badania w czasie odbioru robót  

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan  

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza sie celem oceny spełnienia wszystkich wymagan, 
dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie:  
 zgodności z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (szczegółowa) wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
 prawidłowości przygotowania podłoża,  
 prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego.  
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Do badan odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.  

7. Obmiar robót  

Jednostkami obmiaru są: jednostki zgodne z kosztorysem dla danej pozycji robót. Ilość robót określa 
się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

8. Odbiór robót  

Odbiór końcowy robót stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacja projektowa.  

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badan oraz dokonanej oceny wizualnej.  

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

9. Podstawa płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”  

10. Przepisy związane  

10.1. Ustawy  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z pózn. zm.).  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 

r. Nr 147, poz. 1229).  
 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pózn. 

zm.).  
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pózn. 

zm.).  
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2086).  

10.2. Rozporządzenia  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 
209, poz. 1779).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 
Nr209, poz. 1780).  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. — w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. — w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 
U. Nr 198, poz. 2041).  

10.3. Normy dotyczące systemów ocieplania ścian budynków  



Rozbudowa i przebudowa budynku oddziału paliatywnego  

Zduńskowolski Szpital Powiatowy ul. Królewska 29, 98-220 Zduńska Wola - działki o nr ew. 1/1, 8/3, 8/4,  

8/5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 37/1, 37/2, 37/3, obręb 0007 Zduńska Wola 

Inwestor: Zduńskowolski Szpital Powiatowy ul. Królewska 29, 98-220 Zduńska Wola 

 

99 

 

 PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wełny mineralnej 
(IyIW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  

 PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  

 PN-EN 13164:20035 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  

 PN-EN 13164:2003/Al :2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).  

 PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.  

 PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) z wełna mineralna. Specyfikacja.  

 PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.  
 PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.  
 PN-ISO 3443-l :1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.  
 PN-63/B-0625 1 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
 PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania w 

zakresie wykonywania badania przy odbiorze. Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa 
mineralnego porowatego. Wymagania i badania.  

 PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
 PN-69/B- 10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na 

budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.  
 PN-68/B- 10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych 

betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.  
 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
 PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.  
 PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania.  

10.4. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy dotyczące systemów ocieplania ścian 
budynków  

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 
roku z późniejszymi zmianami).  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 
kwietnia 2004 r.).  

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 
z późniejszymi zmianami).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + 
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 
690 z późniejszymi zmianami).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 
109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).  

 Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 
zespolonych systemów ocieplania ścian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, 
Warszawa 2004 r.  

 Instrukcja 1113 nr 3 34/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków 
Warszawa 2002 r. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I 
Budownictwo ogólne cześć 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Cześć B — Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.  
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 SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST.16 Roboty ziemne.  

KOD CPV 5111200-0 
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1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych związanych z realizacją projektu: „Rozbudowy i przebudowy budynku oddziału paliatywnego 
w Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym”. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres i ilość wymienionych robót  

Zakres i ilość wymienionych robót ziemnych określają załączone do projektu przedmiary.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenie podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi 
i ST.00 „Wymagania Ogólne".  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inwestora.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00 - „Wymagania ogólne".  

2. Materiały.  

Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00 
„Wymagania ogólne”.  

2.1. Piasek 

Do wykonania podkładów należy stosować piasek zwykły (kruszywo naturalne o wielkości ziaren do 
2mm o nienormowanym składzie ziarnowym). Do wykonania warstwy odsączającej należy stosować 
piasek lub pospółkę żwirowo-piaskową (uziarnienie do 50 mm, łączna zawartość frakcji kamiennej i 
żwirowej do 50%, zawartość frakcji pyłowej do 2%, zawartość cząstek organicznych do 2%). Do 
zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez 
zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. 

 

2.2. Materiały stosowane na zabezpieczenia w robotach ziemnych  

Do wykonywania zabezpieczeń przy robotach ziemnych stosuje się drewno iglaste okrągłe lub tarte 
albo odpowiednie elementy stalowe,  

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST.00 - "Wymagania ogólne".  

Do wykonania robót ziemnych należy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju robót. Sprzęt 
budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji robót zaakceptowanym przez Inwestora.  

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST.00 - "Wymagania ogólne".  

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 
Inwestora. Transport samochodami samowyładowczymi oraz i sprzętem ręcznym np. taczki.  

5. Wykonanie robót  
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST.00 - "Wymagania ogólne".  

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane.  

Metody wykonania robót powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, 
ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. w rejonie istniejącego 
uzbrojenia podziemnego oraz bezpośrednio przy istniejących budynkach roboty ziemne należy 
wykonywać sposobem ręcznym.  

Ziemie z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasypka wykopów) należy 
składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych.  

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być wywieziony 
przez Wykonawcę.  

Zagęszczanie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące wartości 
wskaźnika zagęszczenia (Js) 0,97 - 1,0.  

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.  

6. Kontrola jakości robót  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST.00 - "Wymagania ogólne". 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.  

7. Obmiar robót  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST.00 - "Wymagania ogólne".  

Jednostka obmiaru jest m3.  

8. Odbiór robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robot podano w ST.00 - "Wymagania ogólne".  

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych, ze 
sprawdzeniem koordynacji robót. Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających.  

9. Podstawa płatności  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00 "Wymagania ogólne".  

10. Przepisy związane  

 Normy PN-M-42250:1998  
 Maszyny i urządzenia budowlane. Klasyfikacja. PN-86/M-47251  
 Maszyny i urządzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dźwięku i metody badan PN-68/B-06250  
 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. PN-86/B-

02480  
 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. PN-BN-04481  
 Gruntu budowlane. Badania próbek gruntów. PN-D-95017  
 Surowiec drzewny. Drewno wielowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania badania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Rozbudowa i przebudowa budynku oddziału paliatywnego  

Zduńskowolski Szpital Powiatowy ul. Królewska 29, 98-220 Zduńska Wola - działki o nr ew. 1/1, 8/3, 8/4,  

8/5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 37/1, 37/2, 37/3, obręb 0007 Zduńska Wola 

Inwestor: Zduńskowolski Szpital Powiatowy ul. Królewska 29, 98-220 Zduńska Wola 

 

103 

 

  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST.17 Nawierzchnia z kostki brukowej – betonowej  

KOD CPV 45233220-7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozbudowa i przebudowa budynku oddziału paliatywnego  

Zduńskowolski Szpital Powiatowy ul. Królewska 29, 98-220 Zduńska Wola - działki o nr ew. 1/1, 8/3, 8/4,  

8/5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 37/1, 37/2, 37/3, obręb 0007 Zduńska Wola 

Inwestor: Zduńskowolski Szpital Powiatowy ul. Królewska 29, 98-220 Zduńska Wola 

 

104 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 
6 lub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, która zostanie wykonana w celu realizacji projektu 
„Rozbudowy i przebudowy budynku oddziału paliatywnego w Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej i płyt betonowych ażurowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa  

Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą 
trwale w fazie produkcji. Grubość kostki 6 lub 8 cm. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe  

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w ST 00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  
ST 00. „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.2.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym 
jest posiadanie aprobaty technicznej. 

2.2.2. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek i płyt równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 
 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm, 
 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Kształt i kolor kostki zgodny z projektem budowlanym. 
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Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

 na długości  ± 3 mm, 

 na szerokości ± 3 mm, 

 na grubości ± 5 mm. 

2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu elementów) nie powinna być mniejsza 
niż 60 MPa. 
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki/płyty nie powinna być mniejsza niż 50 
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek/płyt). 

2.2.5. Nasiąkliwość 

Nasiąkliwość kostek/płyt betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i 
wynosić nie więcej niż 5%. 

2.2.6. Odporność na działanie mrozu 

Odporność kostek/płyt betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z 
wymaganiami PN-B-06250 [2]. 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, 
jeżeli: 
 próbka nie wykazuje pęknięć, 
 strata masy nie przekracza 5%, 
 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych 

nie jest większe niż 20%. 

2.2.7. Ścieralność 

Ścieralność kostek/płyt betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna 
wynosić nie więcej niż 4 mm. 

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek/płyt brukowych 

2.3.1. Cement 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej 
niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-B-19701 [4]. 

2.3.2. Kruszywo 

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  PN-B-06712 [3]. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 
założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.3.3. Woda 

Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny 
odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5]. 

2.3.4. Dodatki 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie 
z receptą laboratoryjną. 
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i 
większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być  barwniki 
nieorganiczne. 
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3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00. „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej  

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. 
Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w 
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
Do wyrównania podsypki z cementowo-piaskowej można stosować mechaniczne urządzenie na 
rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00. „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie 
pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym 
stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien  
być zgodny z dokumentacją projektową. 
Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, 
może stanowić: 
 grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp., 
 kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 
 podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, 
lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej. 

5.3. Obramowanie nawierzchni 

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne 
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową lub 
zaakceptowane przez Inżyniera. 

5.4. Podsypka 

Należy wykonać podsypkę cementowo-piaskową - grubość po zagęszczeniu powinna zawierać się w 
granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
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5.5. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych  

Kostkę należy ułożyć zgodnie z wzorem chodnika z kostki brukowej betonowej. 
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. 
Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 
posiada atest wyrobu wg pkt. 2.2.1 niniejszej SST. 
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących 
badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek 
(kostek) dziennie. 
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań 
podanych w pkt. 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją 
projektową i odpowiednimi SST. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt. 5.5 niniejszej SST. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt. 5.6 
niniejszej SST: 
 pomierzenie szerokości spoin, 
 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.4.1. Nierówności podłużne 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-
04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm. 
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6.4.2. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 
0,5%. 

6.4.3. Niweleta nawierzchni 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać ± 1 cm. 

6.4.4. Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.4.5. Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 

6.5. Częstotliwość pomiarów 

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w 
pkt. 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4 były przeprowadzone nie 
rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju 
poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 przygotowanie podłoża, 
 wykonanie podbudowy, 
 wykonanie podsypki, 
 ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 
Zasady ich odbioru są określone w ST 00. „Wymagania ogólne”. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00. „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
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Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 przygotowanie podłoża oraz podbudowy, 
 dostarczenie materiałów, 
 wykonanie podsypki, 
 ułożenie i ubicie kostki, 
 wypełnienie spoin, 
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. Przepisy związane 

Normy 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania  i ocena 

zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-80/6775-

03/04 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

9. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe – Wymagania i metody badań 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST.18 Konstrukcje stalowe  

KOD CPV 45223100-7  
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1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru konstrukcji stalowych związanych z realizacją projektów: „Rozbudowy i przebudowy budynku 

oddziału paliatywnego w Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym”. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót wymienionych w SST  

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż wszystkich elementów konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie takich 
jak: nadproża, podciągi, konstrukcje schodów, wzmocnień istniejących klatek schodowych, stalowe 
elementy szybów windowych itp..  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacja 
projektowa, SST i poleceniami Inwestora.  

2. Materiały  

2.1. Stal  

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:  

2.1.1. Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 
10025:2002  

 Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998  
 Ceowniki wg PN-EN 10279:2003  
 Kątowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000  
 Blachy: 

- Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994  
- Blachy grube wg PN-80/H-92200  
- Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00  

2.1.2. Kształtowniki zimnogięte. Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz 
zamknięte (rury kwadratowe i okrągłe).  

Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości St0S, St3SX, St3SY.  
Długości fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania.  

2.1.3. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
10025:2002.  

Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i 
naderwań.  

Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 
pęknięcia widoczne gołym okiem.  
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Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli:  
 mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek  
 nie przekraczają 0.5mm dla walcówki o grubości od 25mm. 0,7mm dla walcówki o grubości 

większej.  

2.1.4. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać:  

 znak wytwórcy  
 profil  
 gatunek stali  
 numer wyrobu lub partii  
 znak obróbki cieplnej.  

2.1.5. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego 
odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów 
międzyoperacyjnych zostały usunięte.  

2.2. Łączniki  

Jako łączniki występują:  

 połączenia spawane oraz połączenia na śruby.  

2.2.1. Materiały do spawania Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne 
przy użyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody 
ER-346 lub ER-546.  

Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych 
narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne.  

Elektrody powinny mieć:  
 zaświadczenie jakości  
 spełniać wymagania norm przedmiotowych  
 opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących 

norm i wymaganiami producenta.  

2.2.2. Śruby Do konstrukcji stalowych stosuje sie:  

śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średnio dokładne klasy:  
 dla średnic 8-16 mm – 4.8-II  
 dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II  
stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998  
tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997  
własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.  

2.2.3. Powłoki malarskie  

Wszystkie elementy konstrukcji stalowej należy niezależnie od miejsca wbudowania należy 
zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie farbami antykorozyjnymi.  

W przypadku elementów stalowych wystawionych bezpośrednio na działanie czynników 
atmosferycznych należy dodatkowo jako warstwy wierzchnie zastosować system farb 
zabezpieczających przed tymi czynnikami. 

W przypadku konieczności zabezpieczenia konstrukcji stalowej do danej klasy odporności 
ogniowej EI, należy zastosować system farb typu fire-Control, ściśle przestrzegając zaleceń 
producenta systemu.   

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji  
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Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami.  

Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników.  

Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia 
przed odkształceniem.  

Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny 
być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.  

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i 
układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne 
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej.  

Konstrukcje należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na 
wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie.  

Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu.  

Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem.  

Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach.  

2.4. Badania na budowie  

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 
Inwestora.  

Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem:  
 jakości materiałów, spoin, otworów na sruby,  
 zgodności z projektem,  
 zgodności z atestem wytwórni jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 

jakości powłok antykorozyjnych.  

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.  

Uwaga: Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą 
określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów 
technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.  

3. Sprzęt  

3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji  

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i 
innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o 
dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do 
ich eksploatacji.  

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych  

Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologia 
spawania i dokumentacja konstrukcyjna. Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe 
jak 10%. Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcja.  

3.3. Sprzęt do połączeń na śruby  

Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt.  

4. Transport  

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata 
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stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.3.  

5. Wykonanie robót  

5.1. Cięcie  

Brzegi po cieciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków 
metalu po cieciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.  

5.2. Prostowanie i gięcie  

Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych 
temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze 
nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia.  

5.3. Montaż konstrukcji  

Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacja techniczna i przy udziale środków, które 
zapewnią osiągniecie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i  

wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu 
stateczności elementów uprzednio zmontowanych.  

Połączenia wykonywać wg punktu 5.3.  

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.  

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy sprawdzić kompletność i stan reperów 
wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektu.  

Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas 
transportu i składowania  

6. Kontrola jakości robót  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5.  

7. Obmiar robót  

Jednostka obmiaru jest: -masa gotowej konstrukcji w tonach.  

8. Odbiór robót  

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

9. Podstawa płatności  

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST  

10. Przepisy związane  

 PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane.  
 Warunki wykonania i odbioru.  
 PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.  
 Warunki techniczne dostawy.  
 PN-91/M-69430  
 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  
 Ogólne badania i wymagania.  
 PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  

 
 


