Przedmiar robot

Przebudowa 2 sal chorych na sale pooperacyjng , przystosowanie weztow sanitarnych
na parterze 1 pigtrze dla osob niepelnosprawnych , oraz malowanie
Oddziatu chirurgii Szczekowo — Twarzowej

1. Dzial 1 Grupa 451 Roboty przygotowawcze

2. Rozdzial 1 CPV 45111000-8 Roboty rozbiérkowe ST-000

1 KNR 4-01 0519-06-050 20,00 m2
Rozbiorki pokrycia z papy na dachach betonowych,pierwsza warstwa
2 KNR 4-01 0519-07-050 20,00 m2
Rozbiorki pokrycia z papy na dachach betonowych,nastepna warstwa
3 KNR 4-01 0212-01-060 1,00 m3
Rozbiorka wypetnienia blachy trapezowej betonem pod pokrycie papg
1. 20,0*0,05 1,00
4 Kalk.ind.-050 20,00 m2
Demontaz pokrycia z blachy trapezowej T 55/188
5 KNR 4-01 0212-03-060 2,00 m3
Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych - piyty Zelbetowej stropowej
1. rysK 6
2. 20,0*0,1 2,00
6 KNR 4-01 0351-05-050 3,34 m2
Rozebranie stropow z pustakow typu DMS
1. 1,9%1,0 1,90
2. 1,2*1,2 1,44
3. e
4. Przeniesienie + 3,34
7 KNR 4-01 0208-03-020 19,00 szt
Wykonanie otworow w stropie DMS
1. 14 14,00
2. 5 5,00
3. e
4. Przeniesienie + 19,00
8 KNR 4-01 0346-03-020 4,00 szt
Wykucie gniazd o glebokosci 1 cegly dla belek stalowych w scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
1. rys4
2. 2 2,00
3. rys5
4. 2 2,00
S, e
6. Przeniesienie + 4,00
9 KNR 4-01 0354-04-020 20,00 szt

Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2

1. Niski parter kl.sch. 0.K1 , 0.K2

2. 2 2,00
3. Wysoki parter pom. 1.15

47 7.00
5. Klsch. 1.K2

6. 2 2,00
7. Pigtro pom. 2.14

8. 7 7,00
9. Kl.sch.2.K1 ,2.K2
10. 2 2,00
1.
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12. Przeniesienie +

20,00

10

KNR 4-01 0354-05-050
Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2

20,00 m2

Wysoki parter pom. 1.10, 1.11

1,10%2,0%2

Kl.sch. 1.K1

1,20%2,0+1,10%2,0

Pigtro pom. 2.07,2.08 ,2.08a

1,10%¥2,0*3

Kl.sch. 2.K1

Sl Pl Bl Bl Bl Bad [ o

1,10%2,0

A

pom. 2.04

10. 1,10%2,0

T

12. Przeniesienie +

20,00

11

KNR 4-01 0354-04-020
Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 2 m2

4,00 szt

12

KNR 4-01 0354-12-040
Wykucie z muru podokiennikow betonowych

5,04 m

1. 126%

5,04

13

KNR 4-01 0535-08-050
Rozebranie obrobek blacharskich z blachy nie nadajqcej sie do uzytku - parapety

1,20 m2

Wys. parter pom. 1.14, 1.14a

1,20%0,25%2

Pigtro pom. 2.09 , 2.09a

1,20%0,25%2

N |W|[N|—

6. Przeniesienie +

1,20

14

KNR 4-01 0329-02-050
Wykucie otworow w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej dla
otworow drzwiowych

0,33 m2

1. Niski parter kl.sch. 0.K2

2. 0,30*1,10

0,33

15

KNR 4-01 0329-03-060
Wykucie otworéw w Scianach z cegiel o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
dla otworow drzwiowych

0,25 m3

1. Wysoki parter kl.sch. 1.K1

2. 0,40*2,10*0,30

0,25

16

KNR 4-01 0348-02-050
Rozebranie scianek z cegiel o grubosci 1/4 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej

58,42 m2

Wysoki parter pom. 1.15

(3,35+1,23%2)*3,20

18,59

2,23*3,20

7,14

-0,80%2,0%4

-6,40

Kl.sch. 1.K2

2,83%320

9,06

20,90*2,0

1,80

Sl Pl Bl Bl Pl Pead Ead Fo

Pigtro pom. 2.14

hed

(3,45+1,10%2+2,15%2+1,10)*3,20

35,36

10. -0,80*2,0%6

9,60

11. Kl.sch. 2.K2

12. 2,46*3,20

7,87

13. -0,90*2,0

T

15. Przeniesienie +

58,42

17

KNR 4-01 0348-03-050
Rozebranie scianek z cegiet o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej

48,68 m2

1. Wysoki parter pom. 1.15

2. 3,53*3,20

11,30

3. -0,80%2,0%2

3,20
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Pigtro pom. 2.14

2,54%320

(1,50+5,70)*3,20

4
5.
6. pom.2.07,2.08
7
8

. pom. 2.04

9. 3,63*3,20

10. -1,10*2,0

12. Przeniesienie +

48,68

18

KNR 4-01 0349-02-060
Rozebranie scian wykonanych z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej

2,34 m3

1. Wysoki parter pom. 1.19

2. 2,44*3,20%0,30

2,34

19

KNR 4-01 0713-0201-050
Przetarcie istniejgcych tynkow wewnetrznych na stropach ze zeskrobaniem farby

815,69 m2

1. Niski parter pom. 0.22, 0.01, 0.02a, 0.02,0.03, 0.04 ,
0.05,0.06,0.07,0.08 , 0.09

2. 4,90+32,0+67,50+7,30+15,30+17,80+11,20+13,0+13,60
+11,70

194,30

3. pom.0.10,0.11,0.12,0.13,0.14,0.15,0.16,0.17,
0.18,0.19,0.20,0.21

>

4,50+7,0+12,80+10,20+1,70+3,50+14,40+5,20+6,40+7,
0+32,1+5,20

110,00

Wysoki parter kl.sch.

(1,50+1,70)*3,28+5,30*%1,60*2

27,46

(1,45+1,05)*2,96+4,50%1,45%2

20,45

X

pom. 1.01,1.03,1.04, 1.05,1.06,1.07, 1.08, 1.09,
1.10, 1.11,1.14

9. 8,60+12,70+6,20+6,80+3,10+18,50+14,80+14,50+17,5+
28,80+3,90

135,40

10. pom. 1.14a,1.20,1.21,1.22,1.23,1.24,1.25,
1.26,1.27 ,1.13c, 1.28

11. 5,30+12,20+2,40+4,60+14,40+17,20+2,80+25,70+5,40+
4,90+5,60

100,50

12. Pigtro pom. 2.01,2.05,2.04,2.06,2.07,2.09

13. 7,80+27,60+2,20%3,63+(5,17+5,15)*4,20+4 30

91,03

14. pom.2.09a,2,16,2.18,2.19,2,20,2.21,2.22,2.23,
2.25,2.26,2.27,2.28,229,230,2.31,2.32,233,
2.34

15. 5,7+132+11,142,3+12,6+13,4+4,9+6,6+5,8+7,6+2,8+1
0,5+2,1+5,9+10,3

16. 15,60+1,10+1,70+1,50*1,65+0,70%1,25

17.

18. Przeniesienie +

815,69

20

KNR 4-01 0713-0101-050
Przetarcie istniejqcych tynkow wewnetrznych na Scianach ze zeskrobaniem farby

2757,05 m2

Niski parter kl.sch. 0.K1, 0.K2

(3,14%2+7,75%2)*2,70

58,81

(2,75*2+5,95*%2+0,60*2)*2,70-4,0%2,70*0,50*2

39,42

pom. 0.22

(1,35%2+3,70%2)*2,70

27,27

pom. 0.01

(5,86*2+5,30*%2)*2,70-1,60*1,80

57,38

RN [B R[]~

pom.0.04

A

(4,49%2+3,08*2)*2,70-1,60*1,80

38,00

_.
=

pom. 0.05

—_
—

(5,49*2+3,21*2)*2,70-1,60*1,80

44,10

._
Nk

pom. 0.06

—
w

(5,49%2+2,03%2)*2,70

40,61

_.
>

pom. 0.07

_.
e

(5,49%2+2 35%2)*2.70-1,60*1,80

39,46

._
&

pom. 0.08

._
=

(5,49*2+2,45%2)*2,70-1,60*1,80

40,00

_.
il

pom. 0.09

_.
A

(5,49%2+2,10*2)*2,70-1,60*1,80

38,11
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20. pom. 0.12

21. (5,46%2+2,30*2)*2,70 41,90
22. pom. 0.13

23. (5,46*2+2,20*%2+0,30%6)*2,70-1,60*1,80 43,34
24. pom. 0.15

25. (1,0*2+3,48%2)*2,70 24,19
26. pom. 0.16

27. (5,43*2+2,60%2)*2,70-1,60%1,80 40,48
28. pom. 0.17

29. (2,37*2+2,30*%2+0,25%2)*2,70 26,57
30. pom. 0.18

31. (2,91*2+2,30%2+0,25%2)*2,70 29,48
32. pom. 0.20

33. (6,04*2+5,30%2)*2,70-1,60*1,80 58,36
34. pom. 0.19

35. (2,73*2+2,58%2)*2,70 28,67
36. pom. 0.21

37. (2,90+2,97+0,59+3,77)*2,70 27,62
38. Wysoki parter kl.sch. 1.K1, 1.K2

39. (3,14*2+7,73*2)*3,20 69,57
40. (2,95*2+6,05%2)*3,20-2,70*3,0 49,50
41. pom. 1.01

42. (2,72+3,15%2)*3,20 28,86
43. pom. 1.03

44. (3,18*2+4,48*2)*3,20 49,02
45. pom 1.05

46. (2,45%2+2,74*2)*3,20-1,60*1,80 30,34
47. pom. 1.07

48. (3,08*2+6,02)*3,20 38,98
49. pom. 1.08

50. (5,55*%2+2,64*2)*3,20-1,60%1,80 49,54
51. pom. 1.09

52. (5,55*%2+2,59%2)*3,20-1,60*1,80 49,22
53. pom. 1.11

54. (5,55*2+5,17*2)*3,20-1,60*1,80 65,73
55. pom. 1.10

56. (5,85*%2+3,10%2+0,30%2)*3,20-1,60*1,80 56,32
57. pom. 1.14

58. (2,45%2+1,52%2)*3,20 25,41
59. korytarz 1.12,1.13a, 1.13b

60. (3,35*2+3,07)*3,0-1,55%2,0 26,21
61. (5,50*2+4,89%2)*3,0 62,34
62. (15,83*2+2,45*2)*3,0-2,96*3,0 100,80
63. pom. 1.14a

64. (3,34*2+1,75%2)*3,20-1,60*1,80 29,70
65. pom. 1.20

66. (5,90*%2+2,06%2)*3,20-1,60*1,80 48,06
67. pom. 1.21

68. (1,85*2+1,15%2)*3,20 19,20
69. pom. 1.24

70. (5,90*2+3,05%2)*3,20 57,28
71. pom. 1.23

72. (5,90*2+2,43*2)*3,20-1,60*1,80 50,43
73. pom. 1.13c

74. (3,07*%2+1,61%2)*3,20-1,55%2,0%2 23,75
75. pom. 1.28

76. (4,03+2,97+3,18+0,50)*3,20 34,18
77. Pietro kl.sch. 2.K1 , 2.K2

78. (3,28*2+7,64*2)*3,20 69,89
79. (2,96*2+6,25%2)*3,20-2,45%2,70 52,33
80. pom. 2.01

81. (2,95%242,63)*3,20 27,30
82. pom. 2.05

83. (5,01*%245,51%2)*3,20-1,60%1,80 64,45
84. pom. 2.04

85. (3,40*2+3,63)*3,20 33,38
86. pom. 2.06
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87. (5,17*245,70%2)*3,20-0,75*3,20 67,17
88. pom.2.07,2.08
89. (5,70%2+2,24*2+2,76%2)*3,20-0,75*3,20 66,08
90. pom. 2.08,2.08a,2.08b
91. (3,24*2+5,70%2)*3,20 57,22
92. pom. 2.09
93. (1,70*2+2,47*2)*3,20 26,69
94. pom. 2.09a
95. (1,75*%2+3,44*2)*3,20-1,60%1,80 30,34
96. pom. 2.16
97. (5,98*2+2,20%2)*3,20-1,60*2,50 48,35
98. pom. 2.18
99. (4,80*2+2,31%2)*3,20-1,60%1,80 42,62
100. pom. 2.21
101. (4,43*2+2,95*2)*3,20-1,60*1,80 44,35
102. pom. 2.20
103. (4,43*%2+2,85%2)*3 20 46,59
104. pom. 2.29
105. (2,10*2+1,0%2)*3,20 19,84
106. pom. 2.28
107. (1,39*2+7,50%2)*3,20 56,90
108. pom. 2.34
109. (1,45%2+1,10%2)*3,20 16,32
110. pom. 2.30
111. (2,70*2+2,20%2)*3,20 31,36
112. pom. 2.32
113. (3,89%2+4,02%2)*3,20-1,60%2,50 46,62
114. Kkorytarz , pom. gosp.
115. (3,57*2+3,45+0,75)*2,70 30,62
116. (5,51*242,40%2)*2,70 42,71
117. (2,15%243,63)*2,70 21,41
118. (14,48%2+2,47%2)*2,70-2,45%2,70 84,92
119. (1,50%2+2,47*2)*3,20-1,60%2,50 2141
120. ) e
121. Przeniesienie + 2 757,05
21 KNR 4-01 0701-05-050 141,60 m2
Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na Scianach
1. Wysoki parter pom. 1.15, 1.15a,1.15b, 1.16,
1.17,1.18,1.19
2. (4,90%2+5,90%2)*3,0 64,30
3. pom. 1.11
4. 1,60%1,80 2,88
5. Pietro pom. 2.10,2.11,2.12,2.13,2.14,2.15,2.17
6. (4,90%2+5,98%2)*3,0 65,28
7. pom.2.04,2.06,2.08b
8. 1,60*%1,80*3 8,64
9. e
10. Przeniesienie + 141,60
22 KNR 4-01 0819-15-050 141,60 m2
Rozebranie wyktadziny Sciennej z plytek
1. Wysoki parter pom. 1.15, 1.15a,1.15b, 1.16,
1.17,1.18,1.19
2. (4,90%2+5,90%2)*3,0 64,80
3. pom. 1.11
4. 1,60*1,80 2,88
5. Pietro pom. 2.10,2.11,2.12,2.13,2.14,2.15,2.17
6. (4,90%2+5,98%2)*3,0 65,28
7. pom.2.04,2.06,2.08b
8. 1,60*1,80*3 8,64
9. L ————
10. Przeniesienie + 141,60
23 KNR 4-01 0804-07-050 113,17 m2

Zerwanie podtoza cementowego

1. Wysoki parter pom. 1.15, 1.15a,1.15b, 1.16,
1.17,1.18 ,1.19
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3,05%2,0+1,43%3,50+2,44%4.90+1,0%0,15 2321

Pigtro pom. 2.10,2.11,2.12,2.13,2.14,2.15,2.17

2,14*3,05+1,40*3,35+2,44*4,90+1,0*0,20 23,37

pom. 2.04, 2.04a

3,63*3,96 14,37

pom. 2.07 ,2.07a

il Pl Bl el Pl e I

5,15%5,70+1,20%0,40%2+1,95%1 51 3326

9. pom.2.08,2.08a,2.08b

10. 3,24%5,70+1,20*0,40 18,95

1. e

12. Przeniesienie +

113,17

24

KNR 4-01 0811-07-050
Rozebranie posadzki z plytek

46,58 m2

1. Wysoki parter pom. 1.15, 1.15a,1.15b, 1.16,
1.17,1.18,1.19

3,05%2,0+1,43%3,50+2,44%4.90+1,0%0,15 2321

Pigtro pom. 2.10,2.11,2.12,2.13,2.14,2.15,2.17

2,14*3,05+1,40*3,35+2,44*4,90+1,0*0,20 23,37

el Pl Bad o

6. Przeniesienie +

46,58

25

KNR 4-01 0818-05-050
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

66,58 m2

Pigtro pom. 2.04 , 2.04a

3,63*3,96 14,37

pom. 2.07 ,2.07a

5,15%5,70+1,20%0,40%2+1,95%1 51 3326

pom. 2.08 ,2.08a, 2.08b

3,24*5,70+1,20*0,40 18,95

il B Bl Pl Bl o

8. Przeniesienie +

66,58

26

KNR 4-01 0108-17-060
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji ceglanych
na odlegtos¢ do 1 km

30,11 m3

0,40+3,34*0,25+2,0*%0,05*20+20,0*0,05+2,0*0,05*4 4,64

0,33*0,13+0,25+58,42*0,07+48,68*0,13+2,34 13,05

(815,69+2757,05)*0,002 7,15

141,60%0,015 2,12

(46,58+141,60)*0,015 2,82

66,58%0,005 0,33

bl B Bl Bl Bl I o

8. Przeniesienie +

30,11

27

KNR 4-01 0108-19-060
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji
zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km

5,54 m3

1,0+2,0+0,20 3,20

5,0%0,40%0,04 0,08

113,17%0,02 2,26

bl Bad Ead fon

5. Przeniesienie +

5,54

28

KNR 4-01 0108-20-060
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na kazdy 1
km, bez wzgledu na rodzaj konstrukcji / 9 doplat /

324,45 m3

1. (30,11+5,54+0,40)*9

324,45

29

Kalk.ind-060
Opftata za utylizacje papy

0,40 m3

1. 20,0%0,02

0,40

30

kalk.ind.-060
Oplata za wysypisko gruzu

35,65 m3

1. 30,11+5,54

35,65

3. Dzial 2 Grupa 452 Wznoszenie obiektow budowlanych lub ich czesci
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4. Rozdzial 1 CPV 45262500-6 Roboty murowe ST-001

31

KNR 4-01 0304-01-060

Zamurowanie otworow w Scianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej - wneki hydrantowe

0,85 m3

Wysoki parter k1. sch. 1.K1 , 1.K2

0,90*%0,90*0,30

0,90%0,90%0,25

Pigtro kl.sch. 2.K1,2.k2

0,90*%0,90*0,25*2

S Rl Pl el B fon

7. Przeniesienie +

0,85

32

KNR 4-01 0303-04-050
Podmurowanie Scianek z cegiel na zaprawie cementowej grubosci 1/2 cegly

1,81 m2

1. rys. K4

2. (2,40%2+1,22%2)*0,25

1,81

5. Rozdzial 2 CPV 45262300-4 Roboty betonowe i Zelbetowe

33

KNR 4-01 0201-06-050
Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej ptyt dachowych i stropowych

20,00 m2

1. rys K6

2. 20,0

20,00

34

KNR 4-01 0201-07-050
Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej scian

21,09 m2

rys K4

(2,12+1,92)%2%0,8+(1,26+1,02)*2*1,05

rys K5

(1,22%2+1 44%2)%0,8+(1,44*2+1,22%2)*1 05

bl Bl Bad e o

6. Przeniesienie +

21,09

35

KNR 4-01 0203-05-060
Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych zbrojonych z betonu B20 scian

1,09 m3

rys K5

1,44%0,1%0,8+(1,44+1,02%2)*1,05%0,1

rys K4

2,12*%0,8%0,1+(2,12+1,02*2)*1,05*0,1

il Bl Bad el o

6. Przeniesienie +

1,09

36

KNR 4-01 0203-08-060
Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych zbrojonych z betonu B20 piyt stropowych

2,00 m3

1. rys K6

2. 20,0%0,1

2,00

37

KNR 4-01 0202-0301-033
Przygotowanie i montaz zbrojenia - stal AIIIN o srednicy 8mm

236,92 kg

rys K4

(16,0+5,3+3,8+8,9+4,4)*1,05

K6

138,3%1,05

rys. K5

(30,2+8,7+6,8+3,8)*1,038

bl B Bl Bl Bl B o

8. Przeniesienie +

236,92

38

KNR 4-01 0203-07-060
Podbicie belki stalowej warstwq zaprawy cementowej gr. 10 cm

0,07 m3

1. rys K5

2. 3,42%0,2%0,1

0,07

39

KNR 2-02 1101-0201-060

Wypetnienie fatd blachy trapezowej z betonu lekkiego z kermazytu (z zastosowaniem pompy do betonu)

1,00 m3

1. 20,0*0,05

1,00
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40

KNR 4-01 0206-02-020
Zabetonowanie otworow w stropie DMS

14,00 szt

6. Rozdzial 3 CPV 45262410-8 Montaz konstrukcji stalowych

41

KNR 2-02 0125-05-039
Zalozenie belek stalowych : dwuteownik 160 mm , ceownik 180 mm , rury 100x100x5 mm - na 100 kg

2,75 100kg(q)

Rysunk K4 : dwuteownik 160 mm

66,3*0,01 0,66

rury 100x 100 x 5 mm

(14,8+4,3)*0,001 0,02

rys K5 : ceownik 180 mm

150,5%0,01 1,51

rury 100x100x5 mm

RN [ R[] —

(21,7+21,3)*0,01 0,43

hed

10. Suma 2,62

11. Przeniesienie pomnozone

12. 1,05

2,75

42

KNR 2-05 0208-04-034
Dostawa i montaz konstrukcji pomostow PD1, PD2, PD3, PD4

0,29 t

rys. K6

(17,30+8,30+3,50+3,20+1,0)*1,038%0,001 0,03

rys. K7

(26,50+5,60+21,20+14,1+12,2+5,30)*1,038*0,001 0,09

(26,50+5,60+21,80+15,0+13,40+5,30)*1,038*0,001 0,09

rys. k8

(26,50+6,0+27,80+8,20+0,20+5,30)*1,038*0,001 0,08

RIS [P ]—

9. Przeniesienie +

0,29

43

KNR 2-05 0208-05-034
Dostawa i montaz konstrukcji pomostow PDS5

1,691t

1. rys.K9

(787,20+6,20+41,0+136,70+119,0+40,0+39,70+34,60+2 1,30
8,1+24,4)*1,038%0,001

3. (3,0+118,40+31,80+93,60+123,10)*1,038*0,001 0,38

s

5. Przeniesienie +

1,69

44

KNR 2-02 1211-06-050
Kraty pomostowe 25x2,2 ocynkowane

9,80 m2

1. rys. K9

2. 4,90%2

9,80

45

kal ind.-020
Osadzenie srub M16-250 w el. betonowych /wklejane /

2,00 szt

1. rys K4

2. 2

2,00

46

kal ind.-020
Osadzenie srub M10-350 w el. betonowych /wklejane /

4,00 szt

1. Rys K6

2. 4

4,00

47

kal ind.-020
Osadzenie srub M12-250 w el. betonowych /wklejane /

48,00 szt

1. Rysunki K7,K8, K9

2. 48

48,00

48

kal ind.-020
Przeciecie belek stropowych DMS pitq do betonu

2,00 szt

1. rysKS5

2. 2

2,00

49

KNR 4-01 0422-01-040
Podstemplowanie z deskowaniem belek stropowych

21,00 m
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1.

rys. K5

2.

3%3 5%)

21,00

50

KNR 4-01 0422-05-040
Rozebranie podstemplowania belek stropowych

21,00 m

51

KNR 2-05 1008-01-050

Uzupetnienie pokrycia dachu o nachyleniu do 10% z blach stalowych trapezowych T 55-188

20,00 m2

52

KNR 7-12 0201-01-050
Malowanie konstrukcji stalowej farbqg olejng do gruntowania przeciwrdzewng

81,18 m2

1.

(0,275+0,29+1,69)*36,0

81,18

53

KNR 7-12 0213-01-050
Malowanie konstrukcji stalowej emaliq chlorokauczukowg ogdlnego stosowania

81,18 m2

1.

(0,275+0,29+1,69)*36,0

81,18

7. Rozdzial 4 CPV 45260000-7 Roboty pokrywcze

54

KNR 2-02W 0504-02-050
Dwuwarstwowe pokrycie dachow papg termozgrzewalng

20,00 m2

1.

20,0

20,00

8. Dzial 3 Grupa 453 Roboty w zakresie instalacji budowlanych i izolacji

9. Rozdzial 1 CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

55

KNR 00-39 0115-01-050

Uszczelnienie pow.poziomych pomieszczen mokrych i wilgotnych pod okladzing ceramiczng wyk.ptynng

folig uszczel. /x 2/

109,60 m2

Wysoki parter pom. 1.15,1.15a,1.15b, 1.16, 1.17,
1.18,1.19

7,50+1,30*2+1,60*2+3,0+5,90

22,20

Pigtro pom. 2.10,2.11,2.13,2.12,2.14,2.15,2,17

1,60+1,20%2+1,50+7,80+2,90+6,30

22,50

pom. 2.04a

2,80

2,80

pom. 2.07a

3,50

pom. 2.08b

3,80

Suma

Przeniesienie pomnozone

14.

2

109,60

56

KNR 00-41 0104-01-040
Tasma uszczelniajqca na styku posadzka-sciana

172,56 m

Wys. parter pom. 1.15, 1.15a, 1.15b, 1.17 , 1.18

3,50%2+5,00%2

18,80

-(0,80+0,90)

1,70

pom. 1.16

1,12%2+1,15%2

4,54

~0,80

~0,80

pom. 1.19

Sl Pl Bl Bl Pl Bad Ead o

2,44%4

9,76

hed

-0,90

-0,90

._
e

Pigtro pom. 2.11,2.12,2.13,2.14,2.17

—_
—

5,08%2+3,35%2

18,66

_.
»

-(0,80+0,90)

1,70

—
w

. pom. 2.10

_
»

1,12*2+1,10%2

4,44

—
W

-0,80

-0,80

_.
S

pom. 2.15

_.
=

2,59%212 44%)

10,06

._
o

-0,90

-0,90

._
hed

pom. 2.04a, 2.04

I
<

1,75%2+1,50%2+1,0

7,50
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21. -0,90 0,90

22. pom. 2.07a
23. 2,51*2+1,38*2 7,78
24. -0,90 -0,90
25. pom. 2.08
26. 1,43*%2+2,33*2 7,52
27. -1,10 -1,10
28. pom. 2.08b
29. 1,68%2+2,33*%2 8,02
30. -1,10 -1,10
3L e
32. Suma 86,28
33. Przeniesienie pomnozone
34. 2 172,56
57 KNR 00-39 0115-03-050 473,64 m2
Uszczelnienie pow.pionowych pomieszczen mokrych i wilgotnych pod okladzing ceramiczng wyk.ptynng
folig uszczel. /x 2/
1. Wys. parter pom. 1.15,1.15a,1.15b,1.17,1.18
2. (3,50%2+5,90%2)*2,67 50,20
3. -(0,80*2,0+0,90*2,0) -3,40
4. pom. 1.16
5. (1,12%2+1,15%2)*2 .67 12,12
6. -0,80*2,0 -1,60
7. pom. 1.19
8. 2,44*2,67*4 26,06
9. -0,90*2,0 -1,80
10. Pietro pom. 2.11,2.12,2.13,2.14,2.17
11. (5,98%2+3,35%2)*2,70 50,38
12. -(0,80%2,0+0,90*2,0) -3,40
13. pom. 2.10
14. (1,12*2+1,10*2)*2,70 11,99
15. -0,80*2,0 -1,60
16. pom. 2.15
17. (2,59*2+2,44%2)*2 70 27,16
18. -0,90*2,0 -1,80
19. pom. 2.04a,2.04
20. (1,75*2+1,50%2)*2,70+1,0*%1,60 19,15
21. -0,90*2,0 -1,80
22. pom. 2.07a
23. (2,51*2+1,38*2)*2,70 21,01
24. -0,90*2,0 -1,80
25. pom. 2.08
26. (1,43%2+2,33%2)*2 70 20,30
27. -1,10%2,0 -2,20
28. pom. 2.08b
29. (1,68%2+2,33%2)*2 50 20,05
30. -1,10*%2,0 -2,20
3L, e
32. Suma 236,82
33. Przeniesienie pomnozone
34. 2 473,64
10. Dzial 4 Grupa 454 Roboty wykonczeniowe
11. Rozdzial 1 CPV 45410000-4 Roboty tynkowe ST-002
58 KNR 2-02U 1134-0201-050 2 907,20 m2

Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntujgcymi - pod tynki i gladz

1. tynki - wysoki parter pom. 1.15, 1.15a,1.15b, 1.16,
1.17,1.18,1.19

(4,90%2+5,90*2)*3,0 64,80

pom. 1.11

1,60*1,80 2,88

el Pl Bad F0d

tynki - pigtro pom. 2.10,2.11,2.12,2.13 ,2.14, 2.15,
2.17

o

(4,90%2+5,98*2)*3,0 65,28

7. pom.2.04,2.06,2.08b
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8. 1,60*%1,80*3 8,064

9. Wysoki parter kl. sch. 1.K1, 1.K2
10. 0,95%0,95%2 1,81
11. Pietro kl.sch. 2.K1,2.k2
12. 0,95%0,95%2 1,81
13. Wysoki parter kl.sch. 1.K1
14. 0,50%2,20 1,10
15. Pietro pom. 2.04,2.07,2.08
16. 3,20*%0,20*6 3,84
17. Gtladz - niski parter kl.sch. 0.K1, 0.K2
18. (3,14*2+7,75%2)*2,70 58,81
19. (2,75%2+5,95%2+0,60*2)*2,70-4,0%2,70*0,50*2 39,42
20. pom. 0.22
21. (1,35*%2+3,70%2)*2,70 27,27
22. pom. 0.01
23. (5,86*2+5,30*2)*2,70-1,60*1,80 57,38
24. pom.0.04
25. (4,49*2+3,08*2)*2,70-1,60*1,80 38,00
26. pom. 0.05
27. (5,49*2+3,21*2)*2,70-1,60*1,80 44,10
28. pom. 0.06
29. (5,49*2+2,03*2)*2,70 40,61
30. pom. 0.07
31. (5,49*2+2,35%2)*2,70-1,60*1,80 39,46
32. pom. 0.08
33. (5,49*2+2,45*2)*2,70-1,60*1,80 40,00
34. pom. 0.09
35. (5,49*%2+2,10%2)*2,70-1,60%1,80 38,11
36. pom. 0.12
37. (5,46*2+2,30%2)*2,70 41,90
38. pom. 0.13
39. (5,46*2+2,20*%2+0,30%6)*2,70-1,60*1,80 43,34
40. pom. 0.15
41. (1,0*2+3,48%2)*2,70 24,19
42. pom. 0.16
43. (5,43*2+2,60*2)*2,70-1,60*1,80 40,48
44. pom. 0.17
45. (2,37*2+2,30*%2+0,25%2)*2,70 26,57
46. pom. 0.18
47. (2,91%2+2,30*%2+0,25%2)*2,70 29,48
48. pom. 0.20
49. (6,04*2+5,30*%2)*2,70-1,60*1,80 58,36
50. pom. 0.19
51. (2,73*2+2,58%2)*2,70 28,67
52. pom. 0.21
53. (2,90+2,97+0,59+3,77)*2,70 27,62
54. Wysoki parter kl.sch. 1.K1, 1.K2
55. (3,14*2+7,73*2)*3,20 69,57
56. (2,95*2+6,05%2)*3,20-2,70*3,0 49,50
57. pom. 1.01
58. (2,72+3,15%2)*3,20 28,86
59. pom. 1.03
60. (3,18*2+4,48%2)*3,20 49,02
61. pom 1.05
62. (2,45*%2+2,74*2)*3,20-1,60*1,80 30,34
63. pom. 1.07
64. (3,08*2+6,02)*3,20 38,98
65. pom. 1.08
66. (5,55*2+2,64*2)*3,20-1,60*1,80 49,54
67. pom. 1.09
68. (5,55*%2+2,59%2)*3,20-1,60*1,80 49,22
69. pom. 1.11
70. (5,55*2+5,17*2)*3,20-1,60*1,80 65,73
71. pom. 1.10
72. (5,85*%2+3,10%2+0,30%2)*3,20-1,60*1,80 56,32
73. pom. 1.14
74. (2,45%2+1,52%2)*3,20 25,41
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75. korytarz 1.12,1.13a, 1.13b
76. (3,35*2+3,07)*3,0-1,55*2,0 26,21
77. (5,50*2+4,89%2)*3,0 62,34
78. (15,83*2+2,45%2)*3,0-2,96*3,0 100,80
79. pom. 1.14a
80. (3,34*2+1,75*2)*3,20-1,60*1,80 29,70
81. pom. 1.20
82. (5,90*%2+2,06%2)*3,20-1,60%1,80 48,06
83. pom. 1.21
84. (1,85*2+1,15%2)*3,20 19,20
85. pom. 1.24
86. (5,90%2+3,05%2)*3,20 57,28
87. pom. 1.23
88. (5,90%2+2,43*2)*3,20-1,60%1,80 50,43
89. pom. 1.13¢c
90. (3,07*2+1,61%2)*3,20-1,55%2,0%2 23,75
91. pom. 1.28
92. (4,03+2,97+3,18+0,50)*3,20 34,18
93. Pigtro kl.sch. 2.K1 , 2.K2
94. (3,28*2+7,64*2)*3,20 69,89
95. (2,96*2+6,25*2)*3,20-2,45*2,70 52,33
96. pom. 2.01
97. (2,95*2+2,63)*3,20 27,30
98. pom. 2.05
99. (5,01*2+5,51*2)*3,20-1,60*1,80 64,45
100. pom. 2.04
101. (3,40*2+3,63)*3,20 33,38
102. pom. 2.06
103. (5,17*2+5,70%2)*3,20-0,75*3,20 67,17
104. pom. 2.07,2.08
105. (5,70*%2+2,24*2+2,76%2)*3,20-0,75*3,20 66,08
106. pom. 2.08,2.08a,2.08b
107. (3,24*2+5,70*2)*3,20 57,22
108. pom. 2.09
109. (1,70*2+2,47*2)*3 .20 26,69
110. pom. 2.09a
111. (1,75%2+3,44*2)*3,20-1,60*1,80 30,34
112. pom. 2.16
113. (5,98%2+2,20%2)*3,20-1,60*2,50 48,35
114. pom. 2.18
115. (4,80%2+2,31%2)*3,20-1,60%1,80 42,62
116. pom. 2.21
117. (4,43*2+2,95%2)*3,20-1,60*1,80 44,35
118. pom. 2.20
119. (4,43*2+2,85%2)*3,20 46,59
120. pom. 2.29
121. (2,10%*2+1,0%2)*3,20 19,84
122. pom. 2.28
123. (1,39*2+7,50%2)*3,20 56,90
124. pom. 2.34
125. (1,45*2+1,10*2)*3,20 16,32
126. pom. 2.30
127. (2,70%2+2,20%2)*3,20 31,36
128. pom. 2.32
129. (3,89*2+4,02*%2)*3,20-1,60*2,50 46,62
130. korytarz , pom. gosp.
131. (3,57*2+3,45+0,75)*2,70 30,62
132. (5,51*2+2,40%2)*2,70 42,71
133. (2,15*2+3,63)*2,70 21,41
134. (14,48*2+2,47*%2)*2,70-2,45%2,70 84,92
135. (1,50*2+2,47*2)*3,20-1,60*2,50 21,41
136. e
137. Przeniesienie + 2 907,20
59 KNR 2-02U 1134-0101-050 815,69 m2

Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntujgcymi - pod gtadz
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1. Niski parter pom. 0.22, 0.01, 0.02a, 0.02,0.03, 0.04 ,
0.05,0.06,0.07,0.08 , 0.09

2. 4,90+32,0+67,50+7,30+15,30+17,80+11,20+13,0+13,60
+11,70

194,30

3. pom.0.10,0.11,0.12,0.13,0.14,0.15,0.16,0.17,
0.18,0.19,0.20, 0.21

>

4,50+7,0+12,80+10,20+1,70+3,50+14,40+5,20+6,40+7,
0+32,1+5,20

110,00

Wysoki parter kl.sch.

(1,50+1,70)*3,28+5,30%1,60*2

27,46

(1,45+1,05)*2,96+4,50*%1,45%2

20,45

XIS

pom. 1.01, 1.03,1.04, 1.05,1.06,1.07, 1.08 , 1.09 ,
1.10, 1.11,1.14

9. 8,60+12,70+6,20+6,80+3,10+18,50+14,80+14,50+17,5+
28,80+3,90

135,40

10. pom. 1.14a,1.20,1.21,1.22,1.23,1.24,1.25,
1.26,1.27 ,1.13c, 1.28

11. 5,30+12,20+2,40+4,60+14,40+17,20+2,80+25,70+5,40+
4,90+5,60

100,50

12. Pigtro pom. 2.01,2.05,2.04,2.06,2.07,2.09

13. 7,80427,60+2,20%3,63+(5,17+5,15)*4,20+4 30

91,03

14. pom.2.09a,2,16,2.18,2.19,2,20,2.21,2.22,2.23,
2.25,2.26,2.27,2.28,229,230,2.31,2.32,233,
2.34

15. 5,7+13,2+11,142,3+12,6+13,4+4,9+6,6+5,8+7,6+2,8+1
0,5+2,1+5,9+10,3

16. 15,60+1,10+1,70+1,50*1,65+0,70%1,25

17.

18. Przeniesienie +

815,69

60

KNR 2-02 0803-03-050
Tynki zwykte III kategorii Scian wykonywane recznie

150,15 m2

1. Pod ptytki - wysoki parter pom. 1.15, 1.15a,1.15b,
1.16,1.17,1.18,1.19

(4,90%2+5,90%2)*3,0

64,80

pom. 1.11

1,60%1,80

2,88

el Bl el

Pod ptytki - pigtro pom. 2.10, 2.11 ,2.12,2.13,2.14,
2.15,2.17

(4,90%2+5,98%2)*3,0

pom. 2.04,2.06,2.08b

ol Il i

1,60*1,80*3

9. Wysoki parter kl. sch. 1.K1, 1.K2

10. 0,95*0,95*2

11. Pietro kl.sch. 2.K1,2.k2

12. 0,95%0,95%2

13. Wysoki parter kl.sch. 1.K1

14. 0,50%2,20

15. Pietro pom. 2.04 , 2.07, 2.08

16. 3,20*%0,20*6

17.

18. Przeniesienie +

150,15

61

KNR 2-02 0815-01-050
Gladz gipsowa na sufitach z plyt gipsowych

6,62 m2

Obnizenie sufitu - pietro pom. 2.04

1,75*0,70

pom. 2.06,2.07

(3,40+4,30)*0,70

N |W|IN|—

6. Przeniesienie +

6,62

62

KNR 2-02 0815-01-050
Gladz gipsowa na scianach i obudowach z plyt gipsowych

65,77 m2

Wysoki parter korytarz

(2,70+0,23%5)%3,0%2

23,10

-(1,10%2,0+0,80%*2,50)*2

-8,40

bl Bad 1ad fam

Pigtro korytarz
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(2,45+0,23%3)*2,70%2

16,96

~(1,10%2,010,80*2,50)*2

8,40

pom. 2.04, 2.04a

X[

(3,63+1,88)*3,20+(1,75+1,63)*2,50

26,08

9.

-(1,10%2,0%¥2+0,90%2,0)

-6,20

10.

pom. 2.07a

11.

1,50%2,50%2+(2,64+0,30)*3,20

18,51

12.

-0,90*2,0

-1,80

13.

pom. 2.08a

14.

324%3 0

9,72

15.

1,10%2,0%2

4,40

16.

pom. 2.07

17.

1,20*2,10

18.

-1,20*1,60

19.

20.

Przeniesienie +

65,77

63

KNNR 2 0802-060-050
Gladz gipsowa na sufitach

815,69 m2

1.

Niski parter pom. 0.22,0.01,0.02a,0.02,0.03, 0.04 ,
0.05,0.06,0.07,0.08 ,0.09

2.

4,90+32,0+67,50+7,30+15,30+17,80+11,20+13,0+13,60
+11,70

194,30

pom. 0.10,0.11,0.12,0.13,0.14,0.15,0.16,0.17,
0.18,0.19,0.20, 0.21

»

4,50+7,0+12,80+10,20+1,70+3,50+14,40+5,20+6,40+7,
0+32,1+5,20

110,00

Wysoki parter kl.sch.

(1,50+1,70)*3,28+5,30*1,60%2

27,46

(1,45+1,05)*2,96+4,50%1,45%2

20,45

X[

pom. 1.01,1.03,1.04,1.05,1.06,1.07,1.08 ,1.09,
1.10,1.11,1.14

8,60+12,70+6,20+6,80+3,10+18,50+14,80+14,50+17,5+
28,80+3,90

135,40

10.

pom. 1.14a, 120, 1.21,1.22,1.23, 124,125,
1.26,1.27 ,1.13¢, 1.28

I1.

5,30+12,20+2,40+4,60+14,40+17,20+2,80+25,70+5,40+
4,90+5,60

100,50

12.

Pigtro pom. 2.01,2.05 , 2.04,2.06, 2.07, 2.09

13.

7,80127,60+2,20%3,63+(5,17+5,15)*4,20+4 30

91,03

14.

pom. 2.09a,2,16,2.18,2.19,2,20,2.21,2.22,2.23,
2.25,226,227,2.28,2.29,2.30,2.31,2.32,2.33,
2.34

15.

5,7+13,2+11,142,3+12,6+13,4+4,9+6,6+5,817,6+2,8+1
0,5+2,1+5,9+10,3

16.

15,60+1,10+1,70+1,50%1,65+0,70*1 25

17.

18.

Przeniesienie +

815,69

64

KNNR 2 0802-060-050
Gladz gipsowa na Scianach

2705,73 m2

Niski parter kl.sch. 0.K1, 0.K2

(3,14*2+7,75%2)%2.70

58,81

(2,75*%2+5,95*%2+0,60*2)*2,70-4,0%2,70*0,50*2

39,42

pom. 0.22

(1,35%2+3,70%2)*2,70

27,27

pom. 0.01

(5,86%2+5 30%2)*2.70-1,60*1,80

57,38

RN [P R ] —

pom.0.04

(4,49*2+3,08*2)*2,70-1,60*1,80

38,00

pom. 0.05

(5,49%2+3,21*2)*2,70-1,60*1,80

44,10

pom. 0.06

(5,49%2+2,03%2)*2,70

40,61

pom. 0.07

(5,49%2+2,35*2)*2,70-1,60*1,80

39,46

pom. 0.08

(5,49*2+2,45%2)*2,70-1,60*1,80

40,00
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18. pom. 0.09

19. (5,49*2+2,10%2)*2,70-1,60*1,80 38,11
20. pom. 0.12

21. (5,46*2+2,30%2)*2,70 41,90
22. pom. 0.13

23. (5,46*2+2,20*2+0,30*6)*2,70-1,60*1,80 43,34
24. pom. 0.15

25. (1,0%2+43,48%2)*2,70 24,19
26. pom. 0.16

27. (5,43*2+2,60*2)*2,70-1,60*1,80 40,48
28. pom. 0.17

29. (2,37*2+2,30*%2+0,25%2)*2,70 26,57
30. pom.0.18

31. (2,91*2+2,30%2+0,25%2)*2,70 29,48
32. pom. 0.20

33. (6,04*2+5,30*2)*2,70-1,60*1,80 58,36
34. pom. 0.19

35. (2,73*2+2,58%2)*2,70 28,67
36. pom. 0.21

37. (2,90+2,97+0,59+3,77)*2,70 27,62
38. Wysoki parter kl.sch. 1.K1, 1.K2

39. (3,14*%2+7,73%2)*3,20 69,57
40. (2,95*2+6,05*2)*3,20-2,70*3,0 49,50
41. pom. 1.01

42. (2,72+43,15*%2)*3,20 28,86
43. pom. 1.03

44, (3,18*2+4,48*2)*3,20 49,02
45. pom 1.05

46. (2,45%2+2,74*2)*3,20-1,60*1,80 30,34
47. pom. 1.07

48. (3,08*2+6,02)*3,20 38,98
49. pom. 1.08

50. (5,55*%2+2,64*2)*3,20-1,60%1,80 49,54
51. pom. 1.09

52. (5,55*2+2,59*2)*3,20-1,60*1,80 49,22
53. pom. 1.11

54. (5,55*%2+5,17*2)*3,20-1,60%1,80 65,73
55. pom. 1.10

56. (5,85*2+3,10*%2+0,30%2)*3,20-1,60*1,80 56,32
57. pom. 1.14

58. (2,45*%2+1,52%2)*3,20 25,41
59. korytarz 1.12,1.13a, 1.13b

60. (3,35*2+3,07)*3,0-1,55*2,0 26,21
61. (5,50*2+4,89*2)*3,0 62,34
62. (15,83*2+2,45*2)*3,0-2,96*3,0 100,80
63. pom. 1.14a

64. (3,34*2+1,75%2)*3,20-1,60*1,80 29,70
65. pom. 1.20

66. (5,90*2+2,06*%2)*3,20-1,60*1,80 48,06
67. pom. 1.21

68. (1,85%2+1,15%2)*3,20 19,20
69. pom. 1.24

70. (5,90*2+3,05%2)*3,20 57,28
71. pom. 1.23

72. (5,90*%2+2,43*2)*3,20-1,60*1,80 50,43
73. pom. 1.13c

74. (3,07*2+1,61%2)*3,20-1,55%2,0%2 23,75
75. pom. 1.28

76. (4,03+2,97+3,18+0,50)*3,20 34,18
77. Pietro kl.sch. 2.K1 , 2.K2

78. (3,28*2+7,64*2)*3,20 69,89
79. (2,96*2+6,25%2)*3,20-2,45*2,70 52,33
80. pom. 2.01

81. (2,95%2+2,63)*3,20 27,30
82. pom. 2.05

83. (5,01*2+5,51%2)*3,20-1,60*1,80 64,45
84. pom. 2.04
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85. (2,20%2+3,63)*3,20+1,63*2,50 29,77

86. pom. 2.06

87. (5,17+4,20%2)*3,20+(1,50+3,40)*2,50 55,67

88. pom. 2.07

89. (5,15+4,20%2)*3,20+(1,50+4,30)*2,50 57.86

90. 2.08a

91. (3,24+3,25*2)*3,0 29,22

92. pom. 2.09

93. (1,70*2+2,47*2)*3,20 26,69

94. pom. 2.09a

95. (1,75*2+3,44%2)*3 20-1,60*1,80 30,34

96. pom. 2.16

97. (5,98*2+2,20%2)*3,20-1,60%2,50 48,35

98. pom. 2.18

99. (4,80*2+2.31%2)*3,20-1,60*1,80 42,62

100. pom. 2.21

101. (4,43*2+2,95%2)*3,20-1,60*%1,80 44,35

102. pom. 2.20

103. (4,43*2+2,85%2)*3,20 46,59

104. pom. 2.29

105. (2,10%2+1,0%2)*3 .20

106. pom. 2.28

107. (1,39*2+7,50%2)*3,20 56,90

108. pom. 2.34

109. (1,45*2+1,10%2)*3,20

110. pom. 2.30

111. (2,70%2+2,20%2)*3,20 31,36

112. pom. 2.32

113. (3,89*2+4,02*2)*3,20-1,60*2,50 46,62

114. korytarz , pom. gosp.

115. (3,57*2+3,45+0,75)*2,70 30,62

116. (5,51%242,40%2)*2,70 42,71

117. (2,15*%2+3,63)*2,70 21,41

118. (14,48*2+2,47%2)*2,70-2,45%*2,70 84,92

119. (1,50*2+2,47*2)*3,20-1,60*2,50 21,41

2.

121. Przeniesienie +

2 705,73

12. Rozdzial 2 CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi ST-005

65

Kalk.ind.-090
Demontaz istniejgcych oraz dostawa i montaz nowych drzwi o odpornosci ogniowej EI 60 o wym.
1,33x2,0m do szybu windowego - wg ozn. DI1-win

1,00 kpl

66

KNR 2-02W 1027-02-050

Drzwi drewniane obustronnie laminowane HPL gr. 0,7mm , konstrukcja wzmocniona , skrzydto
drzwiowe na trzech zawiasach , klamki i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej , zamki na wktadke
wewnetrzng , wyposazone w samozamykacz , EIS 30 - wg ozn. D8I

1,66 m2

1. Pigtro kl.sch. 2.K1

2. 0,90*1,84

1,66

67

KNR 2-02W 1040-01-050
Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe , szklenie bezpieczne , uchwyt staly - wg ozn. D9

2,05 m2

1. Niski parter 0.02 korytarz

2. 1,0%2,05

2,05

68

KNR 2-02W 1027-02-050

Drzwi drewniane obustronnie laminowane HPL gr. 0,7mm , konstrukcja wzmocniona , skrzydto
drzwiowe na trzech zawiasach , klamki i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej , zamki na wktadke
wewnetrzng , kratka nawiewna - wg ozn. D9*

10,80 m2

Wysoki parter pom. 1.15,1.19

0,90%2,0%2

pietro pom. 2.14,2.15,2.04a,2.07a

0,90%2,0%4

Sl Rl Bl Bad Ead o

Przeniesienie +

10,80
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69

KNR 2-02W 1027-02-050

Drzwi drewniane obustronnie laminowane HPL gr. 0,7mm , konstrukcja wzmocniona , skrzydto
drzwiowe na trzech zawiasach , klamki i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej , zamki na wktadke
wewnetrzng , kratka nawiewna - wg ozn. D10*

2,20 m2

1. Pigtro pom. 2.08b

2. 1,10%2,0

2,20

70

KNR 2-02W 1027-02-050

Drzwi drewniane obustronnie laminowane HPL gr. 0,7mm , konstrukcja wzmocniona , skrzydto
drzwiowe na trzech zawiasach , klamki i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej , zamki na wktadke
wewnetrzng , wyposazone w samozamykacz , EIS 30 - wg ozn. D10p

2,00 m2

1. Wysoki parter pom. 1.21

2. 1,0%2,0

2,00

71

KNR 2-02W 1040-01-050
Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe , wyposazone w samozamykacz , szklenie bezpieczne , EIS 60 - wg
ozn. D10p6

4,51 m2

1. Niski parter kl.sch. 0.K1,0.K2

2. 1,10%2,05%2

4,51

72

KNR 2-02W 1027-02-050

Drzwi drewniane obustronnie laminowane HPL gr. 0,7mm , konstrukcja wzmocniona , skrzydto
drzwiowe na trzech zawiasach , klamki i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej , zamki na wktadke
wewnetrzng - wg ozn. D11

13,20 m2

Wysoki parter pom. 1.10, 1.11

1,10%2,0%2 4,40

pietro pom. 2.04 ,2.07,2.08 , 2.08a

1,10%2,0%4 8,80

bl Bl Bad el o

6. Przeniesienie +

13,20

73

KNR 2-02W 1040-01-050
Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe , wyposazone w samozamykacz , szklenie bezpieczne , EIS 30 - wg
ozn. Dllpn

12,00 m2

Wysoki parter kl.sch. 1.K1, 1.K2

1,20%2,50%2 6,00

Pietro kl.sch. 2.K1,2.K2

1,20%2,50%2 6,00

bl Bl B el o

6. Przeniesienie +

12,00

74

KNR 2-02W 1040-01-050
Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe , szklenie bezpieczne - wg ozn. D12n

3,40 m2

1. Wysoki parter korytarz

2. 1,36%2,50

3,40

75

KNR 2-02W 1040-02-050
Drzwi aluminiowe dwuskrzydlowe , szklenie bezpieczne , kontrola kolejnosci zamykania , otwarcie w
razie pozaru . Drzwi z napedem , otwieranie na przycisk i z systemu SAP, EIS 30 - wg ozn. D15p

3,28 m2

1. Wysoki parter pom.1.01

2. 1,60%2,05

328

76

Kalk.ind.-050
Scianki lamelowe aluminiowe z drzwiami systemowymi / wg ozn. D6 / - oslona central wentylacyjnych
na dachu

20,64 m2

1. (4,75%2+0,85%4)*1,60

20,64

77

Kalk.ind.-050
Scianki laminowane z drzwiami systemowymi / wg ozn. D8I* /

20,02 m2

Wysoki parter pom.1.15a, 1.15b

(2,05+1,25%2)*2,20 10,01

Pigtro pom. 2.11,2.13

(2,05+1,25%2)*2,20 10,01

il Bl B el o

6. Przeniesienie +

20,02

78

Kalk.ind.-050
Scianki laminowane z drzwiami systemowymi / wg ozn. D9I* /

16,06 m2

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.30)
str 17




Wysoki parter pom.1.17, 1.18

(2,35+1,30)¥2,20 8,03

Pigtro pom. 2.12 ,2.17

(2,35+1,30)*2,20 8,03

bl Pl Bad ol b

6. Przeniesienie +

16,06

13. Rozdzial 3 CPV 45421132-8 Instalowanie okien ST-005

79

KNR 2-02W 1039-02-050

Okna aluminiowe state w kolorze RAL 7034 , zamykane na klucz z mozliwoscig otwarcia na czas mycia ,
U catego okna

< 1,0 Wim2K

, klasa odpornosci ogniowej EI 60 - wg ozn. ol

4,00 m2

1. 0,80%*2,50*2

4,00

80

KNR 2-02W 1039-02-050
Okna aluminiowe w kolorze RAL 7034 , zamykane na klucz z mozliwoscig otwarcia na czas mycia , U
catego okna < 1,0 W/im2K , klasa odpornosci ogniowej EI 60 - wg ozn. olp

3,91 m2

1. Wysoki parter pom. 1.14, 1.14a

2. 126%1,55%2

3,91

81

KNR 2-02W 1039-03-050
Okna aluminiowe w kolorze RAL 7034 , zamykane na klucz z mozliwoscig otwarcia na czas mycia , U
catego okna < 1,0 W/im2K , klasa odpornosci ogniowej EI 60 - wg ozn. 02p

4,08 m2

1. Pigtro pom. 2.09,2.09a

2. 126%1,62%2

4,08

82

KNR 2-02U 0541-02-050
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej - parapety zewnetrzne

1,20 m2

Wys. parter pom. 1.14, 1.14a

1,20%0,25%2 0,60

Pigtro pom. 2.09 , 2.09a

1,20%0,25%2 0,60

N |W|IN|—

6. Przeniesienie +

1,20

83

KNR 2-02U 2143-03-040
Parapety wewnetrzne o szerokosci 40 cm z plyt z konglomeratow kamiennych

5,04 m

Wys. parter pom. 1.14, 1.14a

1,26*2 2,52

Pigtro pom. 2.09 , 2.09a

1,26%2 2,52

bl Bl B el o

6. Przeniesienie +

5,04

14. Rozdzial 4 CPV 45432000-4 Wykladanie podlog i scian ST-004

84

KNR 2-02U 1134-0101-050
Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntujgcymi

113,17 m2

1. Wysoki parter pom. 1.15, 1.15a,1.15b, 1.16,
1.17,1.18 ,1.19

3,05%2,0+1,43*3,50+2,44*4,90+1,0%0,15 23,21

Pigtro pom. 2.10,2.11,2.12,2.13,2.14,2.15,2.17

2,14%3 05+1 40*3,35+2,44%4,90+1,0%0,20 23,37

3,63*3,96 14,37

2
3
4.
5. pom.2.04,2.04a
6.
7. pom.2.07,2.07a
8

5,15%5,70+1,20*%0,40*2+1,95*1,51 33,26

9. pom.2.08,2.08a,2.08b

10. 3,24%5,70+1,20%0,40 18,95

12. Przeniesienie +

113,17

85

KNR 2-02 1102-03-050
Warstwy wyrownawcze pod posadzki o grubosci o 10 mm

113,17 m2

1. Wysoki parter pom. 1.15, 1.15a,1.15b, 1.16,
1.17,1.18,1.19

2. 3,05%2,0+1,43*3,50+2,44*4,90+1,0*%0,15 23,21
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Pigtro pom. 2.10,2.11,2.12,2.13,2.14,2.15,2.17

2,14%3 05+1 40*3,35+2,44%4,90+1,0%0,20

pom. 2.04, 2.04a

3,63*3,96

pom. 2.07 ,2.07a

ol Pl Bl Il Pl B

5,15%5,70+1,20%0,40%2+1,95%1 51

9.

pom. 2.08 ,2.08a, 2.08b

10.

3,24*5,70+1,20*0,40

11.

12.

Przeniesienie +

113,17

86

KNR 2-02U 1130-0101-050
Warstwy wyrownujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujqcej grubosci 5 mm

113,17 m2

1.

Wysoki parter pom. 1.15,1.15a,1.15b, 1.16,
1.17,1.18,1.19

3,05%2,0+1,43*3,50+2,44*4,90+1,0%0,15

Pigtro pom. 2.10,2.11,2.12,2.13,2.14,2.15,2.17

2,14%3 05+1 40*3,35+2,44%4,90+1,0%0,20

pom. 2.04, 2.04a

3,63*3,96

pom. 2.07 ,2.07a

ISl Pl Bl Bl Pl Bad g

5,15%5,70+1,20%0,40%2+1,95%1 51

9.

pom. 2.08 ,2.08a, 2.08b

10.

3,24*5,70+1,20*0,40

11.

12.

Przeniesienie +

113,17

87

KNR 2-02 1112-05-050

Posadzki z wykitadziny rulonowej kauczukowej nie zawierajgcej halogenow , antyposlizgowos¢ R9 ,

bakteriostatycznej , fungistatycznej . Wywinigcie na sciang 15¢m

60,95 m2

Pigtro pom. 2.04

10,90

pom. 2.07

28.30

pom. 2.08 , 2.08a

3,30+10,50

Sl Pl FSal Bl Bl el [ o

Suma

A

Przeniesienie pomnozone

10.

1,15

60,95

88

KNR 2-02 1112-09-050
Zgrzewanie wyktadzin rulonowych

60,95 m2

Pigtro pom. 2.04

10,90

pom. 2.07

28,30

pom. 2.08 , 2.08a

3,30+10,50

Sl Il Bl Rl Pl Pead Ead Fo

Suma

hed

Przeniesienie pomnozone

10.

1,15

60,95

89

KNR 2-02 1118-11-050

Posadzki z plytek gresowych o wymiarach 30x60 ukiadanych na klej , grupy II nasigkliwosci od 3-10% ,
klasa scieralnosci IV , antyposlizgowosé R10, odpornosé srodki dezynfekcyjne , fugi porcelanowe

57,54 m2

1.

Wysoki parter pom. 1.15,1.15a,1.15b, 1.16, 1.17,
1.18,1.19

2. 7,50+1,30%2+1,60*2+3,0+5,90 22,20
3. Pigtro pom. 2.10,2.11,2.13,2.12,2.14,2.15,2,17
4. 1,60+1,20*%2+1,50+7,80+2,90+6,30 22,50
5. pom. 2.04a
6. 2,80 2,80
7. pom.2.07a
8. 3,50 3,50
9. pom. 2.08b

10. 3,80 3,80
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11.

12. Suma 54,80
13. Przeniesienie pomnozone
14. 1,05 57,54
90 KNR 2-02 1217-03-040 8,00 m
Listwy krawedziowe metalowe na styku roznych posadzek
1. Wys. parter pom. 1.15
2. 0,90 0,90
3. Pietro pom. 2.14,2.04,2.07,2.07a,2.08, 2.08b
4. 0,90*3+1,10*4 7,10
S, e
6. Przeniesienie + 8,00
91 KNR 2-02 0829-07-050 254,71 m2
Licowanie Scian plytkami ceramicznymi uktadanymi na klej , matowymi , nienasigkliwymi ,
szkliwionymi
1. Wys. parter pom. 1.15,1.15a,1.15b, 1.17,1.18
2. (3,50*2+5,90*%2)*2,67 50,20
3. -(0,80*2,0+0,90%2,0) -3,40
4. pom. 1.16
5. (1,12%241,15%2)*2,67 12,12
6. -0,80*2,0 -1,60
7. pom. 1.19
8. 2,44*2,67*4 26,06
9. -0,90*2,0 -1,80
10. Pigtro pom. 2.11,2.12,2.13,2.14,2.17
11. (5,98%2+3,35*2)*2,70 50,38
12. -(0,80%2,0+0,90*2,0) -3,40
13. pom. 2.10
14. (1,12*2+1,10%2)*2,70 11,99
15. -0,80*2,0 -1,60
16. pom. 2.15
17. (2,59*2+2,44*%2)*2 70 27,16
18. -0,90*2,0 -1,80
19. pom. 2.04a,2.04
20. (1,75*2+1,50*2)*2,70+1,0*1,60 19,15
21. -0,90*2,0 -1,80
22. pom. 2.07a,2.07
23. (2,51*2+1,38%2)*2,70+1,60*1,80*2 26,77
24. -0,90*2,0 -1,80
25. pom. 2.08
26. (1,43*2+2,33*2)*2,70 20,30
27. -1,10%2,0 -2,20
28. pom. 2.08b
29. (1,68*2+2,33*2)*2,50 20,05
30. -1,10%2,0 -2,20
3. e
32. Suma 242,58
33. Przeniesienie pomnozone
34. 1,05 254,71
92 KNR 2-02W 0840-08-040 320,78 m
Listwy naroznikowe aluminiowe przy Scianach licowanych plytkami
1. Wys. parter pom. 1.15,1.15a,1.15b,1.17,1.18
2. 2,67%20 53,40
3. 3,50*2+5,90*2 18,80
4. pom. 1.16
5. 2,67%4 10,68
6. 1,12*2+1,15%2 4,54
7. pom. 1.19
8. 2,67*%6 16,02
9. 2,44*4 9,76
10. Pigtro pom. 2.11,2.12,2.13,2.14,2.17
11. 2,70*20 54,00
12. 5,98%2+3,35*2 18,66
13. pom. 2.10
14. 2,70%4 10,80
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15. 1,12%2+1,10%2

16. pom. 2.15

17. 2,70*6

18. 2,59%2+2,44*2

19. pom. 2.04a

20. 2,70%6

21. 1,75%2+1,50%2

22. pom. 2.07a

23. 2,70*8

24. 2,51%2+1,38%2

25. pom. 2.08

26. 2,70%4

27. 1,43*2+2,33*2

28. pom. 2.08b

29. 2,50%6

30. 1,68%212,33%2

31.

32. Przeniesienie +

320,78

15. Rozdzial 5 CPV 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

93 KNR 2-02U 2702-01-050

mineralnej 60x60 , sczelne-higieniczne

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami 60x60 cm z prasowanej wetny

83,90 m2

1. Wysoki parter pom. 1.15, 1.15a,1.15b, 1.16, 1.17
1.18,1.19

(7,50+1,30%2+1,60%2+3,0+5,90)*1,02

Pigtro pom. 2.10,2.11,2.13,2.12,2.14,2.15,2,17

(1,60+1,20%2+1,50+7,80+2,90+6,30)*1,02

2,80+1,75%1,63

. pom. 2.07a,2.07,2.06

2
3
4.
5. pom.2.04a,2.04
6
7
8

3,50+4,30%1,50+3,40%1,50

9. pom.2.08,2.08a,2.08b

10. 3,30+10,50+3,80

12. Przeniesienie +

83,90

94 KNR 00-14 2012-01-050

podwieszanym - obnizenie sufitu

Sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm na ruszcie stalowym ocynkowanym

6,62 m2

Pigtro pom. 2.04

1,75%0,70

pom. 2.06,2.07

(3,40+4,30)*0,70

bl Bl Bad el o

6. Przeniesienie +

6,62

95 Orgbud 929 0212-01-050
Demontaz plyt kasetonowych sufitu podwieszonego

142,90 m2

Wysoki parter pom. 1.12,1.13a, 1.13b

9,80+25,40+38,90

Pigtro pom. 2.03 korytarz

68,80

bl Bl ad el o

6. Przeniesienie +

142,90

96 KNR 2-02U 2702-01-050
Montaz ptyt kasetonowych 60x60 cm z prasowanej weiny mineralnej

142,90 m2

Wysoki parter pom. 1.12,1.13a, 1.13b

9,80+25,40+38,90

Pigtro pom. 2.03 korytarz

68,80

il Bl Bl Il o

6. Przeniesienie +

142,90

16. Rozdzial 6 CPV 45421152-4 Instalowanie $cianek dzialowych
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97

KNR 00-14 2010-0501-050
Scianki dziatowe gr.12,5¢m z plyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych "fire" gr.12,5mm z

wypelnieniem weing mineralng pottwardqg na rusztach stalowych ocynkowanych 75 mm z pokryciem
obustronnym, dwuwarstwowe

11,63 m2

Wysoki parter korytarz

(2,70+0,23*5)*3,0

-(1,10%2,0+0,80*2.50)

Pigtro korytarz

(2,45+0,23%3)%2,70

-(1,10%2,0+0,80*2,50)

il B Rl Pl Bl o

8

Przeniesienie +

11,63

98

KNR 00-14 2010-0501-050
Scianki dziatowe gr.12,5¢m z plyt gipsowo-kartonowych zielonych-wodoodpornych gr. 12,5mm z

wypelnieniem wetng mineralng pottwardg na rusztach stalowych ocynkowanych 75 mm z pokryciem
obustronnym, dwuwarstwowe

82,42 m2

Wysoki parter pom. 1.19

(2,35+1,20)*3,20

11,36

~0,90*2,0

1,80

pom. 1.16

(1,35+1,20)*3,20

8,16

~0,80*2,0

~1,60

Pigtro pom 2.15

Sl Pl Bl Bl Pl Bad Ead o

(2,57+1,05)*3,20

11,58

-0,90*2,0

-1,80

pom. 2.10

(1,25+1,20)*3,20

7,84

-0,80*2,0

1,60

. pom. 2.04,2.04a

(3,63+1,50+1,88)*3.20

22,43

-(1,10%2,0+0,90*2,0)

-4,00

pom. 2.07a

(2,77+1,38%2)*3.20

17,70

-0,90*2,0

-1,80

pom. 2.08 , 2.08b

(3,24+2,33)*¥3,20

17,82

~1,10%2,0%2

4,40

. pom. 2.07

1,20*2,10

25.

Przeniesienie +

82,42

99

KNR 00-14 2011-0501-050
Obudowa dwuwarstwowa z plyt gipsowo-kartonowych zielonych-wodoodpornych gr. 12,5mm z
wypelnieniem welng mineralng pottwardqg na rusztach stalowych - ocynkowanych 75 mm - stelaze we

30,67 m2

Wysoki parter pom. 1.16, 1.15a, 1.15b

(1,1242,0240,20)*2,67

8,92

pom. 1.19

(0,70+0,20)*2,67

2,40

Pigtro pom. 2.10,2.11,2.13

(1,1242,02+0,20)*2,70

9,02

pom. 2.15

Sl Pl Bl Bl Bl Bad [ o

(0,70+0,20)*2,70

2.43

A

pom. 2.04a,2.07a

10.

(0,70%2+0,20%3)*2,70

5,40

11.

pom. 2,08b

12.

(0,70+0,30)*2,50

13.

14.

Przeniesienie +

30,67

100

KNR 00-14 2011-0201-050
Obudowa jednowarstwowa z plyt gipsowo-kartonowych gr.12,5mm z wypetnieniem welng mineralng
pottwardq na rusztach stalowych ocynkowanych 75 mm - instalacje

1,35 m2

1.

Pigtro

2.

0,50%2,70

1,35

17. Rozdzial 7 CPV 45442100-8 Roboty malarskie ST-003
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KNR 2-02 1505-03-050

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem farbami lateksowymi / zmywalne i szorowalne ki.I /. Stopien
polysku - mat , farba nie zawierajgca sktadnikow powodujgcych wylapywanie kurzu z powietrza

, odporna na 2000 szorowan

277812 m2

- Sciany
1. Niski parter kl.sch. 0.K1, 0.K2
2. (3,14*%2+7,75%2)*2,70 58,81
3. (2,75*%245,95*2+0,60%2)*2,70-4,0%2,70*0,50*2 39,42
4. pom. 0.22
5. (1,35%243,70%2)*2,70 27,27
6. pom. 0.01
7. (5,86%2+5,30*2)*2,70-1,60*1,80 57,38
8. pom.0.04
9. (4,49%2+3,08*2)*2,70-1,60%1,80 38,00
10. pom. 0.05
11. (5,49*2+3,21*2)*2,70-1,60*1,80 44,10
12. pom. 0.06
13. (5,49*2+2,03%2)*2,70 40,61
14. pom. 0.07
15. (5,49*2+2,35%2)*2,70-1,60*1,80 39,46
16. pom. 0.08
17. (5,49*2+2,45%2)*2,70-1,60*1,80 40,00
18. pom. 0.09
19. (5,49*2+2,10*%2)*2,70-1,60*1,80 38,11
20. pom. 0.12
21. (5,46*2+2,30*2)*2,70 41,90
22. pom.0.13
23. (5,46*2+2,20*%2+0,30%6)*2,70-1,60*1,80 43,34
24. pom. 0.15
25. (1,0*2+3,48%2)*2,70 24,19
26. pom. 0.16
27. (5,43*2+2,60%2)*2,70-1,60%1,80 40,48
28. pom. 0.17
29. (2,37*2+2,30%2+0,25%2)*2,70 26,57
30. pom. 0.18
31. (2,91*2+2,30%2+0,25*2)*2,70 29,48
32. pom. 0.20
33. (6,04*2+5,30%2)*2,70-1,60%1,80 58,36
34. pom. 0.19
35. (2,73*2+2,58%2)*2,70 28,67
36. pom. 0.21
37. (2,90+2,97+0,59+3,77)*2,70 27,62
38. Wysoki parter kl.sch. 1.K1, 1.K2
39. (3,14*2+7,73*2)*3,20 69,57
40. (2,95*2+6,05%2)*3,20-2,70*3,0 49,50
41. pom. 1.01
42. (2,72+3,15%2)*3,20 28,86
43. pom. 1.03
44. (3,18*2+4,48*2)*3,20 49,02
45. pom 1.05
46. (2,45%2+2,74*2)*3,20-1,60*1,80 30,34
47. pom. 1.07
48. (3,08*2+6,02)*3,20 38,98
49. pom. 1.08
50. (5,55*2+2,64*2)*3,20-1,60*1,80 49,54
51. pom. 1.09
52. (5,55*%2+2,59%2)*3,20-1,60%1,80 49,22
53. pom. 1.11
54. (5,55*%2+5,17*2)*3,20-1,60*1,80 65,73
55. pom. 1.10
56. (5,85*%2+3,10%2+0,30%2)*3,20-1,60*1,80 56,32
57. pom. 1.14
58. (2,45%2+1,52%2)*3,20 25,41
59. korytarz 1.12,1.13a, 1.13b
60. (3,35*%2+3,07)*3,0-1,55%2,0 26,21
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61. (5,50*2+4,89%2)*3,0 62,34
62. (15,83*2+2,45*2)*3,0-2,96*3,0 100,80
63. pom. 1.14a
64. (3,34*2+1,75%2)*3,20-1,60%1,80 29,70
65. pom. 1.20
66. (5,90*2+2,06*2)*3,20-1,60*1,80 48,06
67. pom. 1.21
68. (1,85*2+1,15%2)*3,20 19,20
69. pom. 1.24
70. (5,90*2+3,05%2)*3,20 57,28
71. pom. 1.23
72. (5,90*%2+2,43*2)*3,20-1,60*1,80 50,43
73. pom. 1.13c
74. (3,07*%2+1,61%2)*3,20-1,55%2,0%2 23,75
75. pom. 1.28
76. (4,03+2,97+3,18+0,50)*3,20 34,18
77. Pietro kl.sch. 2.K1 , 2.K2
78. (3,28*2+7,64%2)*3,20 69,89
79. (2,96*2+6,25%2)*3,20-2,45%2,70 52,33
80. pom. 2.01
81. (2,95%242,63)*3,20 27,30
82. pom. 2.05
83. (5,01*%2+5,51%2)*3,20-1,60%1,80 64,45
84. pom. 2.04
85. (2,20*2+43,63)*3,20+1,63*2,50 29,77
86. pom. 2.06
87. (5,17+4,20*2)*3,20+(1,50+3,40)*2,50 55,67
88. pom. 2.07
89. (5,15+4,20*2)*3,20+(1,50+4,30)*2,50 57,86
90. 2.08a
91. (3,24+3,25%2)*3,0 29,22
92. pom. 2.09
93. (1,70*2+2,47%2)*3,20 26,69
94. pom. 2.09a
95. (1,75*2+3,44*2)*3,20-1,60*1,80 30,34
96. pom. 2.16
97. (5,98*2+2,20%2)*3,20-1,60%2,50 48,35
98. pom. 2.18
99. (4,80*2+2,31%2)*3,20-1,60*1,80 42,62
100. pom. 2.21
101. (4,43*2+2,95%2)*3,20-1,60*1,80 44,35
102. pom. 2.20
103. (4,43*2+2,85*%2)*3 20 46,59
104. pom. 2.29
105. (2,10*2+1,0%2)*3,20 19,84
106. pom. 2.28
107. (1,39*2+7,50*2)*3,20 56,90
108. pom. 2.34
109. (1,45%2+1,10%2)*3,20 16,32
110. pom. 2.30
111. (2,70*%2+2,20%2)*3,20 31,36
112. pom. 2.32
113. (3,89%244,02%2)*3,20-1,60*2,50 46,62
114. Kkorytarz , pom. gosp.
115. (3,57*2+3,45+0,75)*2,70 30,62
116. (5,51*%2+2,40%2)*2,70 42,71
117. (2,15*2+3,63)*2,70 21,41
118. (14,48%242,47*2)*2,70-2,45*2,70 84,92
119. (1,50*2+2,47*2)*3,20-1,60*2,50 21,41
120. $cianki , obudowy , sufity g-k
121. 65,77+6,62 72,39
122, e
123. Przeniesienie + 2 778,12
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102 KNR 2-02 1505-03-050

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem farbami lateksowymi / zmywalne i szorowalne kl.I /. Farba nie
zawierajgca sktadnikow powodujqcych wytapywanie kurzu z powietrza
, odporna na 2000 szorowan

- sufity

822,30 m2

1.

Niski parter pom. 0.22,0.01,0.02a,0.02,0.03, 0.04 ,
0.05,0.06,0.07,0.08 , 0.09

2.

4,90+32,0+67,50+7,30+15,30+17,80+11,20+13,0+13,60
+11,70

194,30

pom. 0.10,0.11,0.12,0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17,
0.18,0.19,0.20,0.21

»

4,50+7,0+12,80+10,20+1,70+3,50+14,40+5,20+6,40+7,
0+32,1+5,20

110,00

Wysoki parter kl.sch.

(1,50+1,70)*3,28+5,30*1,60%2

27,46

(1,45+1,05)*2,96+4,50*1 ,45%2

20,45

X

pom. 1.01,1.03,1.04,1.05,1.06,1.07,1.08 ,1.09,
1.10,1.11,1.14

8,60+12,70+6,20+6,80+3,10+18,50+14,80+14,50+17,5+
28,80+3,90

135,40

10.

pom. 1.14a, 120, 1.21,1.22,1.23 , 124, 1.25,
1.26,1.27 1.13¢, 1.28

I1.

5,30+12,20+2,40+4,60+14,40+17,20+2,80+25,70+5,40+
4,90+5,60

100,50

12.

Pigtro pom. 2.01, 2.05 , 2.04,2.06, 2.07, 2.09

13.

7,80+27,60+2,20%3,63+(5,17+5,15)*4,20+4 30

91,03

14.

pom. 2.09a,2,16,2.18,2.19,2,20,2.21,2.22,2.23,
2.25,226,227,2.28,2.29,2.30,2.31,2.32,2.33,
2.34

15.

5,7+13,2+11,142,3+12,6+13,4+4,9+6,6+5,8+7,6+2,8+1
0,5+2,1+5,9+10,3

114,80

16.

15,60+1,10+1,70+1,50*1,65+0,70*1,25

21,75

17.

obnizenie sufitu

18.

Pigtro pom. 2.04

19.

1,75*0,70

1,23

20.

pom. 2.06 ,2.07

21.

(3,40+4,30)*0,70

22.

23.

Przeniesienie +

822,30

18. Rozdzial

8 CPV 45450000-6 Wyposazenie sanitarne

103 Kalk.ind.-020

Parawan podwieszany szpitalny

7,00 szt

104 Kalk.ind.-020

Dozownik recznikow papierowych

14,00 szt

Wysoki parter pom. 1.15,1.18 ,1.19

4

Pigtro pom. 2.14,2.15,2.17

4

pom. 2.04a

1

pom. 2.06 ,2.07,2.07a

Sl Bl FSAl el Bl Bad [ o

3

A

pom. 2.08 , 2.08b

10.

2

11.

12.

Przeniesienie +

14,00

105 Kalk.ind.-020

Pojemnik na zuzyte reczniki i inne odpady
nie medyczne

14,00 szt

Wysoki parter pom. 1.15,1.18 ,1.19

4

4,00

Pigtro pom. 2.14,2.15,2.17

4

4,00

1
2.
3.
4
5

. pom. 2.04a
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1 1,00

pom. 2.06,2.07,2.07a

el IS

3 3,00

9.

pom. 2.08 , 2.08b

10.

2 2,00

11.

12.

Przeniesienie +

14,00

106

Kalk.ind.-020
Dozownik papieru toaletowego

11,00 szt

Wysoki parter pom. 1.16,1.15a,1.15b, 1.19

2 4,00

Pigtro pom. 2.10,2.11,2.13, 2.15

4 4,00

pom. 2.04a,2.07a,2.08a

3 3,00

il Fl Bl Pl Bl B o

8

Przeniesienie +

11,00

107

Kalk.ind.-020
Lustro nad umywalkqg mocowane na kleju o wym. 60/120cm

12,00 szt

Wysoki parter pom.1.15,1.19

3 3,00

Pigtro pom. 2.14,2.15

3 3,00

pom. 2.04a

1 1,00

pom. 2.06,2.07,2.07a

Sl Pl Bl Bl Pl Pead Ead Fo

3 3,00

hed

pom. 2.08 , 2.08b

10.

2 2,00

11.

12.

Przeniesienie +

12,00

108

Kalk.ind.-020
Dozownik plynu dezynfekujqgcego

15,00 szt

Wysoki parter pom. 1.15,1.18,1.19

2 4,00

Pigtro pom. 2.14,2.15,2.17

4 4,00

pom. 2.04a, 2.04

2 2,00

pom. 2.06,2.07,2.07a

Sl Pl Bl Bl Pl Bead Ead Fo

3 3,00

hed

pom. 2.08 , 2.08b

10.

2 2,00

11.

12.

Przeniesienie +

15,00

109

Kalk. ind.-020
Dozownik mydta w plynie

15,00 szt

Wysoki parter pom. 1.15,1.18 ,1.19

2 4,00

Pigtro pom. 2.14,2.15,2.17

4 4,00

pom. 2.04a, 2.04

2 2,00

pom. 2.06,2.07,2.07a

Sl Pl Bl Bl Pl Bad Ead o

3 3,00

hed

pom. 2.08 , 2.08b

10.

2 2,00

11.

12.

Przeniesienie +

15,00

110

Kalk.ind.-090
Uchwyty dla n/sp przy umywalce

3,00 kpl

1.

Wysoki parter pom. 1.19

2.

1 1,00
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Pigtro pom. 2.15

1

pom. 2.07a

1

NN | B

8. Przeniesienie +

3,00

111

Kalk.ind.-090
Uchwyty dla n/sp przy wc

3,00 kpl

Wysoki parter pom. 1.19

1

Pigtro pom. 2.15

1

pom. 2.07a

1

Sl Pl FSAl Bl Pl Bad Ead o

Przeniesienie +

3,00
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