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Kosztorys inwestorski Katowice_Chirurgia Szczeki_ gazy medyc2B8MIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 Instalacja gazéw medycznych
1.1 PIETRO 1
1|KNR 2-15 Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 10 mm na $cianachw |m
d.1.1]0601-02 instalacjach gazéw medycznych
110 m 110,000
RAZEM 110,000
2|KNR 2-15 Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 12 mm na $cianachw |m
d.1.1]0601-03 instalacjach gazéw medycznych
m 60,000
RAZEM 60,000
3/KNR 2-15 Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 15 mm na $cianachw |m
d.1.1]0601-03 instalacjach gazéw medycznych
30 m 30,000
RAZEM 30,000
4|/KNR 2-15 Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 18 mm na $cianachw |m
d.1.1]0601-04 instalacjach gazéw medycznych
10 m 10,000
RAZEM 10,000
5/KNR 2-15 Tréjniki miedziane gtadkie o $r.zew. 10 mm w instalacjach gazéw medycznych |szt.
d.1.1|0604-02
35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
6|KNR 2-15 Tréjniki miedziane gtadkie o $r.zew. 12 mm w instalacjach gazéw me- dycz- szt.
d.1.1|0604-03 nych
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
7/KNR 2-15 Tréjniki miedziane gtadkie o $r.zew. 15 mm w instalacjach gazéw me- dycz- szt.
d.1.1|0604-03 nych
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
8/KNR 2-15 Tréjniki miedziane gtadkie o $r.zew. 18 mm w instalacjach gazéw medycznych |szt.
d.1.1|0604-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
9/KNR 2-15 Zigczki miedziane gtadkie o $r.zew. 10 mm w instalacjach gazéw medycznych |szt.
d.1.1|0606-02
42 szt. 42,000
RAZEM 42,000
10|KNR 2-15 Zigczki miedziane gtadkie o $r.zew. 12 mm w instalacjach gazéw medycz- szt.
d.1.1|0606-03 nych
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
11|KNR 2-15 Zigczki miedziane gtadkie o $r.zew. 15 mm w instalacjach gazéw medycz- szt.
d.1.1|0606-03 nych
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
12|KNR 2-15 Zigczki miedziane gtadkie o $r.zew. 18 mm w instalacjach gazéw medycznych |szt.
d.1.1|0606-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
13|KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych przy sr.rury 10 |szt.
d.1.1|0634-03 mm
154 szt. 154,000
RAZEM 154,000
14|KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementoéw instalacji gazéw medycznych przy $r.rury 12 |szt.
d.1.1|0634-04 mm
90 szt. 90,000
RAZEM 90,000
15|KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych przy sr.rury 15 |szt.
d.1.1|0634-05 mm
52 szt. 52,000
RAZEM 52,000
16|KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementoéw instalacji gazéw medycznych przy $r.rury 18 |szt.
d.1.1|0634-06 mm
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
17|KNR 2-15 Strefowy zespot kontroli instalacji gazoéw medycznych z sygnalizatorem dla kpl.
d.1.1/0618-01 trzech gazéw SZKG-3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18 Szafka zasilajgca SR dla SZKG kpl.
d.1.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19|KNR 2-15 Sygnalizator optyczno akustyczny NG wraz z okablowaniem kpl.
d.1.1|0618-01
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
20 Przygotowanie podioza pod montaz paneli przytdzkowych w petnym za-kresie |kpl.
d.1.1|kalk. wlasna |robot (wykucie gniazd, spasowanie, montaz pod wzgledem budowlanym, elek-
trycznym, niskopradowym). Podigczenie punktéw poboru gazéw medycznych
w panelu przytézkowym: 1xtlen, 1xpréznia
kpl. 37,00
RAZEM 37,00
21|/KNR 2-15 Punkty poboru gazéw medycznych 1 x tlen kpl.
d.1.1|0613-01
16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
22|KNR 2-15 Punkty poboru gazéw medycznych 1 x préznia kpl.
d.1.1|0613-01
16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
23|KNR 2-15 Punkty poboru gazéw medycznych 1 x sprezone powietrze medyczne kpl.
d.1.1|0613-01
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
24|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - proba wy- trzy- | odc.
d.1.1/0633-02 matosci mechanicznej - pierwsze 30 m 30m
1 odc. 1,000
30m
RAZEM 1,000
25|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba wy- trzy- |odc.
d.1.1]0633-03 matosci mechanicznej - pierwsze 30 m - nast. 30 m 30m
6 odc. 6,000
30m
RAZEM 6,000
26|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - proba na cis- |odc.
d.1.1/0633-02 nienie do 1.0 MPa - pierwsze 30 m 30m
1 odc. 1,000
30m
RAZEM 1,000
27|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba na cis- |odc.
d.1.1|0633-03 nienie do 1.0 MPa - nast. 30 m 30m
6 odc. 6,000
30m
RAZEM 6,000
28|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - proba na cis- |odc.
d.1.1|0633-04 nienie do 15.0 MPa - pierwsze 30 m 30m
1 odc. 1,000
30m
RAZEM 1,000
29|/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba na cis- |odc.
d.1.1|0633-05 nienie do 15.0 MPa - nast. 30 m 30m
6 odc. 6,000
30m
RAZEM 6,000
30|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - proba szczel- |odc.
d.1.1]0633-02 nosci zaworow 30m
7 odc. 7,000
30m
RAZEM 7,000
31/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - przedmucha- | pkt.
d.1.1]|0633-01 nie pob.
37 pkt. 37,000
pob.
RAZEM 37,000
32|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - przedmu- cha- | pkt.
d.1.1/0633-01 nie instalacji i sprawdzenie na obecnos¢ zanieczyszczen statych pob.
37 pkt. 37,000
pob.
RAZEM 37,000
33|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - napetnie- nie | pkt.
d.1.1|0633-06 pob.
37 pkt. 37,000
pob.
RAZEM 37,000
34|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - sprawdze- nie |pkt.
d.1.1/0633-01 tozsamosci gazow pob.
37 pkt. 37,000
pob.
RAZEM 37,000
35|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1.1]0336-06 towo-wapiennej
70 m 70,000
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RAZEM 70,000
36|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet 'na |m
d.1.1|0324-05 petno’
70 m 70,000
RAZEM 70,000
37|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie wapien-| m2
d.1.1|0330-03 nej
0,2 m?2 0,200
RAZEM 0,200
1.2 WYSOKI PARTER
38|KNR 2-15 Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 10 mm na $cianachw |m
d.1.2/0601-02 instalacjach gazéw medycznych
40 m 40,000
RAZEM 40,000
39|KNR 2-15 Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 12 mm na $cianachw |m
d.1.2/0601-03 instalacjach gazéw medycznych
m 60,000
RAZEM 60,000
40|KNR 2-15 Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 15 mm na $cianachw |m
d.1.2/0601-03 instalacjach gazéw medycznych
50 m 50,000
RAZEM 50,000
41|KNR 2-15 Tréjniki miedziane gtadkie o $r.zew. 10 mm w instalacjach gazéw medycznych |szt.
d.1.2|0604-02
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
42|KNR 2-15 Tréjniki miedziane gtadkie o $r.zew. 12 mm w instalacjach gazéw me- dycz- szt.
d.1.2|0604-03 nych
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
43|KNR 2-15 Tréjniki miedziane gtadkie o $r.zew. 15 mm w instalacjach gazéw me- dycz- szt.
d.1.2|0604-03 nych
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
44 KNR 2-15 Zigczki miedziane gtadkie o $r.zew. 10 mm w instalacjach gazéw medycznych |szt.
d.1.2|0606-02
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
45|KNR 2-15 Zigczki miedziane gtadkie o $r.zew. 12 mm w instalacjach gazéw medycz- szt.
d.1.2|0606-03 nych
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
46 |KNR 2-15 Zigczki miedziane gtadkie o $r.zew. 15 mm w instalacjach gazéw medycz- szt.
d.1.2|0606-03 nych
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
47|KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementoéw instalacji gazéw medycznych przy sr.rury 10 |szt.
d.1.2|0634-03 mm
81 szt. 81,000
RAZEM 81,000
48 |KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementoéw instalacji gazoéw medycznych przy $r.rury 12 |szt.
d.1.2|0634-04 mm
110 szt. 110,000
RAZEM 110,000
49/KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementoéw instalacji gazéw medycznych przy sr.rury 15 |szt.
d.1.2|0634-05 mm
90 szt. 90,000
RAZEM 90,000
50|KNR 2-15 Strefowy zespot kontroli instalacji gazoéw medycznych z sygnalizatorem dla kpl.
d.1.2/0618-01 trzech gazéw SZKG-2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
51 Szafka zasilajgca SR dla SZKG kpl.
d.1.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR 2-15 Sygnalizator optyczno akustyczny NG wraz z okablowaniem kpl.
d.1.2|0618-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
53 Przygotowanie podtoza pod montaz paneli przytézkowych w petnym za-kresie |kpl.
d.1.2|kalk. wiasna |robét (wykucie gniazd, spasowanie, montaz pod wzgledem budowlanym, elek-
trycznym, niskopradowym). Podtgczenie punktéw poboru gazéw medycznych
w panelu przytézkowym: 1xtlen, 1xpréznia
16 kpl. 16,00
RAZEM 16,00
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54|KNR 2-15 Punkty poboru gazéw medycznych 1 x tlen kpl.
d.1.2|0613-01
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
55|KNR 2-15 Punkty poboru gazéw medycznych 1 x préznia kpl.
d.1.2|0613-01
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
56|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - proba wy- trzy- | odc.
d.1.2|/0633-02 matosci mechanicznej - pierwsze 30 m 30m
1 odc. 1,000
30m
RAZEM 1,000
57|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba wy- trzy- |odc.
d.1.2]0633-03 matosci mechanicznej - pierwsze 30 m - nast. 30 m 30m
4 odc. 4,000
30m
RAZEM 4,000
58|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - proba na cis- |odc.
d.1.2|/0633-02 nienie do 1.0 MPa - pierwsze 30 m 30m
1 odc. 1,000
30m
RAZEM 1,000
59|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba na cis- |odc.
d.1.2|0633-03 nienie do 1.0 MPa - nast. 30 m 30m
4 odc. 4,000
30m
RAZEM 4,000
60|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - proba na cis- |odc.
d.1.2|0633-04 nienie do 15.0 MPa - pierwsze 30 m 30m
1 odc. 1,000
30m
RAZEM 1,000
61|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba na cis- |odc.
d.1.2|0633-05 nienie do 15.0 MPa - nast. 30 m 30m
4 odc. 4,000
30m
RAZEM 4,000
62|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - proba szczel- |odc.
d.1.2]0633-02 nosci zaworow 30m
5 odc. 5,000
30m
RAZEM 5,000
63|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - przedmucha- | pkt.
d.1.2|0633-01 nie pob.
16 pkt. 16,000
pob.
RAZEM 16,000
64|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - przedmu- cha- | pkt.
d.1.2|0633-01 nie instalacji i sprawdzenie na obecnos¢ zanieczyszczen statych pob.
16 pkt. 16,000
pob.
RAZEM 16,000
65|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - napetnie- nie | pkt.
d.1.2|0633-06 pob.
16 pkt. 16,000
pob.
RAZEM 16,000
66|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - sprawdze- nie |pkt.
d.1.2|0633-01 tozsamosci gazow pob.
16 pkt. 16,000
pob.
RAZEM 16,000
67 |KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1.2]0336-06 towo-wapiennej
30 m 30,000
RAZEM 30,000
68 KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet 'na |m
d.1.2|0324-05 petno'
30 m 30,000
RAZEM 30,000
69 |KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapien-|m2
d.1.2|0330-03 nej
0,2 m?2 0,200
RAZEM 0,200
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