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Załącznik nr 1 do Umowy nr …………………………………………………………….
 
- Zakres planowanej modernizacji i przebudowy niektórych pomieszczeń budynku Zespołu 
Szkół Technicznych w Tczewie przy ul. Parkowej 1 
 
Modernizacja planowana jest do przeprowadzenia w po
w pomieszczeniu obecnej szatni i w części korytarza, w której ma powstać przeniesiona 
szatnia - na parterze budynku –

 
 

1. Pomieszczenie nr 4 ZST PARTER 
 
Zakres robót: 
 stałe, niezależne zasilanie elektryczne dla urządzeń typu serwer, przełącznik, UPS 

(okablowanie sieć LAN plus 6x230V) 
do zasilania wszystkich odbiorów elektrycznych sali

 wentylacja - klimatyzacja z funkcją osuszania powietrza 
 rolety wewnętrzne (regulowana zasłona okna)
 okablowanie do projektora multimedialnego (montowanego na suficie) i wysuwanego 

elektrycznie ekranu 
 okablowanie do tablicy interaktywnej
 okablowanie do systemu audio (w zależności od limitu kosztów)
 okablowanie LAN na 18 stanowisk komputerowych (prowadzone systemowo 

w listwach natynkowych z okablowaniem elektrycznym do zasilania urządzeń 
komputerowych 18 zestawów po 5

 szpachlowanie, malowanie
 wymiana podłogi z parkietu na podłogę typu tarkiet ESD lub renowacja istniejącej 

podłogi (w zależności od stanu podłogi projektant podejmie decyzję dot. wariantu)
 wykonanie połączenia sieciowego szafy rack

 
 

2. Pomieszczenie nr 5 ZST PARTER 
komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych

 
Zakres robót: 
 stałe, niezależne zasilanie elektryczne dla urządzeń typu serwer, przełącznik, UPS 

(okablowanie sieć LAN plus 6x230V) 
zasilania wszystkich odbiorów elektrycznych sali

 wentylacja - klimatyzacja z funkcją osuszania powietrza 
 rolety wewnętrzne (regulowana zasłona okna)
 okablowanie do projektora 

elektrycznie ekranu 
 okablowanie do tablicy interaktywnej
 okablowanie do systemu audio (w zależności od limitu kosztów)
 okablowanie LAN na 18 stanowisk komputerowych (prowadzone systemowo w 

listwach natynkowych z okablowaniem elektrycznym do zasilania urządzeń 
komputerowych 18 zestawów po 5x230 V) i szafą typu rack

 szpachlowanie, malowanie
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Załącznik nr 1 do Umowy nr …………………………………………………………….

Zakres planowanej modernizacji i przebudowy niektórych pomieszczeń budynku Zespołu 
Szkół Technicznych w Tczewie przy ul. Parkowej 1 (ZST Parkowa). 

Modernizacja planowana jest do przeprowadzenia w pomieszczeniach o numerach: 4, 5,
w pomieszczeniu obecnej szatni i w części korytarza, w której ma powstać przeniesiona 

– zgodnie z załączonym rysunkiem. 

nr 4 ZST PARTER - Pracownia urządzeń techniki komputerowej

stałe, niezależne zasilanie elektryczne dla urządzeń typu serwer, przełącznik, UPS 
(okablowanie sieć LAN plus 6x230V) – oddzielna rozdzielnica elektryczna 

wszystkich odbiorów elektrycznych sali 
klimatyzacja z funkcją osuszania powietrza  

rolety wewnętrzne (regulowana zasłona okna) 
okablowanie do projektora multimedialnego (montowanego na suficie) i wysuwanego 

tablicy interaktywnej 
okablowanie do systemu audio (w zależności od limitu kosztów) 
okablowanie LAN na 18 stanowisk komputerowych (prowadzone systemowo 
w listwach natynkowych z okablowaniem elektrycznym do zasilania urządzeń 
komputerowych 18 zestawów po 5x230 V) i szafą typu rack 
szpachlowanie, malowanie 
wymiana podłogi z parkietu na podłogę typu tarkiet ESD lub renowacja istniejącej 
podłogi (w zależności od stanu podłogi projektant podejmie decyzję dot. wariantu)
wykonanie połączenia sieciowego szafy rack z serwerem Szkoły na pierwszym piętrze

Pomieszczenie nr 5 ZST PARTER  – Pracownia lokalnych sieci  
i sieciowych systemów operacyjnych. 

stałe, niezależne zasilanie elektryczne dla urządzeń typu serwer, przełącznik, UPS 
(okablowanie sieć LAN plus 6x230V) – oddzielna rozdzielnica elektryczna do 
zasilania wszystkich odbiorów elektrycznych sali 

klimatyzacja z funkcją osuszania powietrza  
rolety wewnętrzne (regulowana zasłona okna) 
okablowanie do projektora multimedialnego (montowanego na suficie) i wysuwanego 

okablowanie do tablicy interaktywnej 
okablowanie do systemu audio (w zależności od limitu kosztów) 
okablowanie LAN na 18 stanowisk komputerowych (prowadzone systemowo w 

nkowych z okablowaniem elektrycznym do zasilania urządzeń 
komputerowych 18 zestawów po 5x230 V) i szafą typu rack 
szpachlowanie, malowanie 

Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego  

wybranych pomieszczeń w budynku ZST 1 

Załącznik nr 1 do Umowy nr ……………………………………………………………. 

Zakres planowanej modernizacji i przebudowy niektórych pomieszczeń budynku Zespołu 

mieszczeniach o numerach: 4, 5, 
w pomieszczeniu obecnej szatni i w części korytarza, w której ma powstać przeniesiona 

racownia urządzeń techniki komputerowej 

stałe, niezależne zasilanie elektryczne dla urządzeń typu serwer, przełącznik, UPS 
oddzielna rozdzielnica elektryczna  

okablowanie do projektora multimedialnego (montowanego na suficie) i wysuwanego 

okablowanie LAN na 18 stanowisk komputerowych (prowadzone systemowo  
w listwach natynkowych z okablowaniem elektrycznym do zasilania urządzeń 

wymiana podłogi z parkietu na podłogę typu tarkiet ESD lub renowacja istniejącej 
podłogi (w zależności od stanu podłogi projektant podejmie decyzję dot. wariantu) 

z serwerem Szkoły na pierwszym piętrze 

Pracownia lokalnych sieci  

stałe, niezależne zasilanie elektryczne dla urządzeń typu serwer, przełącznik, UPS 
oddzielna rozdzielnica elektryczna do 

multimedialnego (montowanego na suficie) i wysuwanego 

okablowanie LAN na 18 stanowisk komputerowych (prowadzone systemowo w 
nkowych z okablowaniem elektrycznym do zasilania urządzeń 
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 wymiana podłogi z parkietu na podłogę typu tarkiet ESD lub renowacja istniejącej 
podłogi (w zależności od stanu podło

 wykonanie połączenia si
 

3. Zaplecze sal nr 4 i 5 PARTER
 
Szatnia w tym miejscu zostanie zlikwidowana i przeniesiona na przeciwległy koniec 
korytarza. UWAGA: część elementów obecnej szatni (okienko podawcze, wieszaki i 
krata) będą wykorzystane w nowej lokalizacji szatni.
Zakres robót: 
 demontaż wszystkich wieszaków wraz z konstrukcjami wsporczymi
 demontaż okienka podawczego 
 wypełnienie otworu po okienku 
 wymiana kraty nad ścianą z okienkiem podawczym 
 szpachlowanie, malowanie
 
4. Szatnia PARTER  

 
Zakres robót: 
 murowanie ściany czołowej z okienkiem podawczym i drzwiami wejściowymi 

(okienko podawcze zdemontowane w
wymurować jak najbliżej drzwi wejściowych do pomieszczenia nr 29.

 montaż zdemontowanej w poprzedniej lokalizacji szatni kraty nad ścianą czołową
 montaż zdemontowanych w poprzedniej lokalizacji szatni konstruk
 tynkowanie, szpachlowanie, malowanie
 demontaż drzwi z pomieszczenia nr 30 na korytarz i zamurowanie otworu.
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wymiana podłogi z parkietu na podłogę typu tarkiet ESD lub renowacja istniejącej 
podłogi (w zależności od stanu podłogi projektant podejmie decyzję dot. wariantu)
wykonanie połączenia sieciowego szafy rack z serwerem szkoły na pierwszym piętrze

PARTER. 

Szatnia w tym miejscu zostanie zlikwidowana i przeniesiona na przeciwległy koniec 
UWAGA: część elementów obecnej szatni (okienko podawcze, wieszaki i 

krata) będą wykorzystane w nowej lokalizacji szatni. 

demontaż wszystkich wieszaków wraz z konstrukcjami wsporczymi
demontaż okienka podawczego  
wypełnienie otworu po okienku podawczym luksferami 
wymiana kraty nad ścianą z okienkiem podawczym - na nową wzmocnioną kratę 
szpachlowanie, malowanie 

murowanie ściany czołowej z okienkiem podawczym i drzwiami wejściowymi 
(okienko podawcze zdemontowane w poprzedniej lokalizacji szatni). Należy ścianę 
wymurować jak najbliżej drzwi wejściowych do pomieszczenia nr 29.
montaż zdemontowanej w poprzedniej lokalizacji szatni kraty nad ścianą czołową
montaż zdemontowanych w poprzedniej lokalizacji szatni konstrukcji wieszaków 
tynkowanie, szpachlowanie, malowanie 
demontaż drzwi z pomieszczenia nr 30 na korytarz i zamurowanie otworu.

Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego  

wybranych pomieszczeń w budynku ZST 2 

wymiana podłogi z parkietu na podłogę typu tarkiet ESD lub renowacja istniejącej 
gi projektant podejmie decyzję dot. wariantu) 

zkoły na pierwszym piętrze 

Szatnia w tym miejscu zostanie zlikwidowana i przeniesiona na przeciwległy koniec 
UWAGA: część elementów obecnej szatni (okienko podawcze, wieszaki i 

demontaż wszystkich wieszaków wraz z konstrukcjami wsporczymi 

na nową wzmocnioną kratę  

murowanie ściany czołowej z okienkiem podawczym i drzwiami wejściowymi 
poprzedniej lokalizacji szatni). Należy ścianę 

wymurować jak najbliżej drzwi wejściowych do pomieszczenia nr 29. 
montaż zdemontowanej w poprzedniej lokalizacji szatni kraty nad ścianą czołową 

cji wieszaków  

demontaż drzwi z pomieszczenia nr 30 na korytarz i zamurowanie otworu. 


