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Płoszyce 07-19-1-01-20    -h   -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  3,59 17,47  40 ROZDR-PDR

Płoszyce 07-19-1-01-25    -b   -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  2,70 13,14  40 ROZDR-PDR

Płoszyce 07-19-1-01-26    -d   -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  2,89 14,06  40 ROZDR-PDR

Płoszyce 07-19-1-01-30    -c   -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  2,52 12,26  40 ROZDR-PDR

Płoszyce 07-19-1-01-3     -c   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,64 -  22 WPOD-BN

Płoszyce 07-19-1-01-52    -f   -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  1,65 8,03  40 ROZDR-PDR

Płoszyce 07-19-1-01-53    -g   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,29 -  22 WPOD-BN

Płoszyce 07-19-1-01-58    -c   -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  1,50 7,3  40 ROZDR-PDR

Płoszyce 07-19-1-01-58    -d   -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  1,28 6,23  40 ROZDR-PDR

Płoszyce 07-19-1-01-7     -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,60 7,22  39 ROZDR-PP

Płoszyce 07-19-1-01-7     -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,60 -  22 WPOD-BN

Dąbrówka 07-19-1-02-101   -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,32 -  22 WPOD-BN

Dąbrówka 07-19-1-02-103   -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,47 -  22 WPOD-BN

Dąbrówka 07-19-1-02-107   -b   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,34 16,13  39 ROZDR-PP

Dąbrówka 07-19-1-02-107   -c   -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  1,28 6,23  40 ROZDR-PDR

Dąbrówka 07-19-1-02-108   -f   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,63 -  22 WPOD-BN

Dąbrówka 07-19-1-02-115   -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,66 -  22 WPOD-BN

Dąbrówka 07-19-1-02-125   -b   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,69 32,38  39 ROZDR-PP

Dąbrówka 07-19-1-02-129   -f   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  1,96 9,54  40 ROZDR-PDR

Dąbrówka 07-19-1-02-66    -b   -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  1,98 9,63  40 ROZDR-PDR

Dąbrówka 07-19-1-02-77    -f   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,01 36,23  39 ROZDR-PP

Dąbrówka 07-19-1-02-79    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,80 21,66  39 ROZDR-PP

Dąbrówka 07-19-1-02-96    -c   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,26 39,24  39 ROZDR-PP

Lelis 07-19-1-03-148   -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,77 -  22 WPOD-BN

Lelis 07-19-1-03-171   -b   -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  2,48 12,07  40 ROZDR-PDR

Lelis 07-19-1-03-176   -h   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  2,00 9,73  40 ROZDR-PDR

Lelis 07-19-1-03-177   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,67 -  22 WPOD-BN

Lelis 07-19-1-03-177   -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,21 -  22 WPOD-BN

Lelis 07-19-1-03-187   -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  2,76 13,43  40 ROZDR-PDR

Lelis 07-19-1-03-187   -d   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,76 -  22 WPOD-BN

Łodziska 07-19-1-04-194   -b   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,00 -  22 WPOD-BN

Łodziska 07-19-1-04-206   -f   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,00 -  22 WPOD-BN

Łodziska 07-19-1-04-226   -c   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  3,46 -  22 WPOD-BN

Łodziska 07-19-1-04-237   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,10 37,31  39 ROZDR-PP

Łodziska 07-19-1-04-237   -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,10 -  22 WPOD-BN

Płoszyce 07-19-1-01-16    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,34 36,19 131 CP-W

Płoszyce 07-19-1-01-21    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,33 5,1 131 CP-W

Płoszyce 07-19-1-01-24    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,47 7,27 131 CP-W

Płoszyce 07-19-1-01-26    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,81 27,99 131 CP-W

Płoszyce 07-19-1-01-31    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,13 48,41 131 CP-W

Płoszyce 07-19-1-01-38    -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,73 25,75 131 CP-W

Dąbrówka 07-19-1-02-104   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,53 8,2 131 CP-W

Dąbrówka 07-19-1-02-118   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,38 52,28 131 CP-W

Dąbrówka 07-19-1-02-98    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,42 21,96 131 CP-W

Dąbrówka 07-19-1-02-98    -o   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,43 8,75 131 CP-W

Lelis 07-19-1-03-155   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,86 59,7 131 CP-W

Lelis 07-19-1-03-156   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,69 41,6 131 CP-W

Lelis 07-19-1-03-163   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,42 37,43 131 CP-W

Łodziska 07-19-1-04-199   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,09 32,32 131 CP-W

Łodziska 07-19-1-04-218   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,77 42,84 131 CP-W

Łodziska 07-19-1-04-225   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,32 20,42 131 CP-W

Płoszyce 07-19-1-01-11    -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,30 19,35 127 CW-W

Płoszyce 07-19-1-01-20    -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,36 35,12 127 CW-W

Płoszyce 07-19-1-01-29    -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,45 36,46 127 CW-W

Płoszyce 07-19-1-01-38    -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,44 36,31 127 CW-W

Dąbrówka 07-19-1-02-83    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,84 59,39 127 CW-W

Dąbrówka 07-19-1-02-90    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,29 35,42 127 CW-W

Dąbrówka 07-19-1-02-96    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,82 43,61 127 CW-W

Lelis 07-19-1-03-164   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,98 24,19 127 CW-W

Lelis 07-19-1-03-167   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,51 6,23 127 CW-W

Lelis 07-19-1-03-177   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,47 17,96 127 CW-W

Łodziska 07-19-1-04-214   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,58 24,44 127 CW-W

Łodziska 07-19-1-04-222   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,91 43,95 127 CW-W

Łodziska 07-19-1-04-225   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,50 38,67 127 CW-W
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Łodziska 07-19-1-04-226   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  3,14 63,87 127 CW-W

Łodziska 07-19-1-04-234   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,15 56,28 127 CW-W

Łodziska 07-19-1-04-242   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,14 17,63 127 CW-W

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-52    -f   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  11,00 5,46  73 WYK-PASCZ

Płoszyce 07-19-1-01-58    -c   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  10,00 4,96  73 WYK-PASCZ

Płoszyce 07-19-1-01-58    -d   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  8,53 4,23  73 WYK-PASCZ

Płoszyce 07-19-1-01-7     -b   -00 NAT-WPGBT P. pow. p. odn. nat. br. tal. 1 HA  0,60 -  82 NAT-WPGBT

Lelis 07-19-1-03-187   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  18,40 11,43  78 WYK-POGCZ

Łodziska 07-19-1-04-237   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  20,66 12,83  78 WYK-POGCZ

Płoszyce 07-19-1-01-20    -h   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  23,93 14,86  78 WYK-POGCZ

Płoszyce 07-19-1-01-25    -b   -01 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  0,50 9,8  55 WYK-PASR

Płoszyce 07-19-1-01-25    -b   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  17,80 11,05  78 WYK-POGCZ

Płoszyce 07-19-1-01-26    -d   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  19,27 11,97  78 WYK-POGCZ

Płoszyce 07-19-1-01-30    -c   -01 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  16,80 13,05  80 WYK-FRECZ

Dąbrówka 07-19-1-02-107   -b   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  9,57 5,94  78 WYK-POGCZ

Dąbrówka 07-19-1-02-107   -c   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  9,14 5,68  78 WYK-POGCZ

Dąbrówka 07-19-1-02-125   -b   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  19,21 11,93  78 WYK-POGCZ

Dąbrówka 07-19-1-02-129   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  14,00 8,69  78 WYK-POGCZ

Dąbrówka 07-19-1-02-66    -b   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  14,14 8,78  78 WYK-POGCZ

Dąbrówka 07-19-1-02-66    -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  9,57 4,75  73 WYK-PASCZ

Dąbrówka 07-19-1-02-77    -f   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  22,31 13,85  78 WYK-POGCZ

Dąbrówka 07-19-1-02-79    -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  12,85 7,98  78 WYK-POGCZ

Dąbrówka 07-19-1-02-83    -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  16,71 8,29  73 WYK-PASCZ

Dąbrówka 07-19-1-02-96    -c   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  23,28 14,46  78 WYK-POGCZ

Lelis 07-19-1-03-171   -b   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  16,53 10,27  78 WYK-POGCZ

Lelis 07-19-1-03-176   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  13,30 8,26  78 WYK-POGCZ

Łodziska 07-19-1-04-209   -b   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  23,00 14,28  78 WYK-POGCZ

Płoszyce 07-19-1-01-11    -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  17,41 5,33 110 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-11    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,78 1,82 110 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-11    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  20,19 - 110 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-11    -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  1,00 1,48 100 KOP-ROW

Płoszyce 07-19-1-01-11    -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  17,41 174,19 101 SADZ 1R

Płoszyce 07-19-1-01-11    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,78 61,39 102 SADZ WIEL

Płoszyce 07-19-1-01-11    -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  17,41 1,41 110 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-11    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,78 0,5 110 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-15    -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,90 0,89 110 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-15    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,84 0,55 110 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-15    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,74 - 110 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-15    -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  2,90 29,01 101 SADZ 1R

Płoszyce 07-19-1-01-15    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,84 18,55 102 SADZ WIEL

Płoszyce 07-19-1-01-15    -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,90 0,23 110 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-15    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,84 0,15 110 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-44    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,28 0,84 110 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-44    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,28 - 110 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-44    -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  7,00 44,14 105 SAD-BRYŁ

Płoszyce 07-19-1-01-44    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,28 28,27 102 SADZ WIEL

Płoszyce 07-19-1-01-44    -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  7,00 0,15 110 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-44    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,28 0,23 110 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-47    -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,15 2,07 110 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-47    -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  21,15 - 110 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-47    -c   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  18,00 113,51 105 SAD-BRYŁ

Płoszyce 07-19-1-01-47    -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,15 69,56 102 SADZ WIEL

Płoszyce 07-19-1-01-47    -c   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  18,00 0,4 110 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-47    -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,15 0,57 110 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-48    -b   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  19,10 5,84 110 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-48    -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,04 1,99 110 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-48    -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  22,14 - 110 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-48    -b   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  19,10 191,1 101 SADZ 1R

Płoszyce 07-19-1-01-48    -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,04 67,14 102 SADZ WIEL

Płoszyce 07-19-1-01-48    -b   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  19,10 1,55 110 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-48    -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,04 0,55 110 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-54    -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,70 2,43 110 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-54    -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  24,77 - 110 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-54    -d   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  21,07 132,87 105 SAD-BRYŁ

Płoszyce 07-19-1-01-54    -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,70 81,71 102 SADZ WIEL

Płoszyce 07-19-1-01-54    -d   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  21,07 0,46 110 DOW-SADZ

HOD

CW

H-POZ

NAT-WPG

ODN-GLEB

ODN-ZRB



Płoszyce 07-19-1-01-54    -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,70 0,67 110 DOW-SADZ

Dąbrówka 07-19-1-02-102   -d   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  12,70 6,12 110 DOW-SADZ

Dąbrówka 07-19-1-02-102   -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,50 1,64 110 DOW-SADZ

Dąbrówka 07-19-1-02-102   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  15,20 - 110 DOW-SADZ

Dąbrówka 07-19-1-02-102   -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  15,20 335,68 102 SADZ WIEL

Dąbrówka 07-19-1-02-102   -d   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,70 1,74 110 DOW-SADZ

Dąbrówka 07-19-1-02-102   -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,50 0,45 110 DOW-SADZ

Dąbrówka 07-19-1-02-119   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,55 2,33 110 DOW-SADZ

Dąbrówka 07-19-1-02-119   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  15,90 - 110 DOW-SADZ

Dąbrówka 07-19-1-02-119   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  12,35 77,88 105 SAD-BRYŁ

Dąbrówka 07-19-1-02-119   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,55 78,4 102 SADZ WIEL

Dąbrówka 07-19-1-02-119   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  12,35 0,27 110 DOW-SADZ

Dąbrówka 07-19-1-02-119   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,55 0,64 110 DOW-SADZ

Lelis 07-19-1-03-166   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,51 0,99 110 DOW-SADZ

Lelis 07-19-1-03-166   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,85 - 110 DOW-SADZ

Lelis 07-19-1-03-166   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  7,34 46,29 105 SAD-BRYŁ

Lelis 07-19-1-03-166   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,51 33,35 102 SADZ WIEL

Lelis 07-19-1-03-166   -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  7,34 0,16 110 DOW-SADZ

Lelis 07-19-1-03-166   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,51 0,21 110 DOW-SADZ

Lelis 07-19-1-03-179   -b   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  24,53 7,51 110 DOW-SADZ

Lelis 07-19-1-03-179   -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,17 2,74 110 DOW-SADZ

Lelis 07-19-1-03-179   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  28,70 - 110 DOW-SADZ

Lelis 07-19-1-03-179   -b   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  24,53 245,42 101 SADZ 1R

Lelis 07-19-1-03-179   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,17 92,09 102 SADZ WIEL

Lelis 07-19-1-03-179   -b   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  24,53 1,99 110 DOW-SADZ

Lelis 07-19-1-03-179   -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,17 0,75 110 DOW-SADZ

Lelis 07-19-1-03-181   -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,71 1,78 110 DOW-SADZ

Lelis 07-19-1-03-181   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  16,80 - 110 DOW-SADZ

Lelis 07-19-1-03-181   -c   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00 4,45 100 KOP-ROW

Lelis 07-19-1-03-181   -c   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  14,09 88,85 105 SAD-BRYŁ

Lelis 07-19-1-03-181   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,71 59,85 102 SADZ WIEL

Lelis 07-19-1-03-181   -c   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  14,09 0,31 110 DOW-SADZ

Lelis 07-19-1-03-181   -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,71 0,49 110 DOW-SADZ

Łodziska 07-19-1-04-199   -c   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  24,66 7,55 110 DOW-SADZ

Łodziska 07-19-1-04-199   -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,15 2,72 110 DOW-SADZ

Łodziska 07-19-1-04-199   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  28,81 - 110 DOW-SADZ

Łodziska 07-19-1-04-199   -c   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  24,66 246,72 101 SADZ 1R

Łodziska 07-19-1-04-199   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,15 91,65 102 SADZ WIEL

Łodziska 07-19-1-04-199   -c   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  24,66 2 110 DOW-SADZ

Łodziska 07-19-1-04-199   -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,15 0,75 110 DOW-SADZ

Łodziska 07-19-1-04-228   -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,21 7,33 110 DOW-SADZ

Łodziska 07-19-1-04-228   -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,10 2,69 110 DOW-SADZ

Łodziska 07-19-1-04-228   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  19,31 - 110 DOW-SADZ

Łodziska 07-19-1-04-228   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  19,31 426,44 102 SADZ WIEL

Łodziska 07-19-1-04-228   -b   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  15,21 2,08 110 DOW-SADZ

Łodziska 07-19-1-04-228   -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,10 0,74 110 DOW-SADZ

Łodziska 07-19-1-04-235   -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,66 2,04 110 DOW-SADZ

Łodziska 07-19-1-04-235   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,20 0,79 110 DOW-SADZ

Łodziska 07-19-1-04-235   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,86 - 110 DOW-SADZ

Łodziska 07-19-1-04-235   -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  6,66 66,63 101 SADZ 1R

Łodziska 07-19-1-04-235   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,20 26,5 102 SADZ WIEL

Łodziska 07-19-1-04-235   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,66 0,54 110 DOW-SADZ

Łodziska 07-19-1-04-235   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 0,22 110 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 1 HA  6,00 117 122 KOSZ UA

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 1 HA  2,00 68 123 KOSZ UB

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 1 HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 1 HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 1 HA  8,00 273 123 KOSZ UB

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 1 HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Lelis 07-19-1-03-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 1 HA  7,00 137 122 KOSZ UA

Lelis 07-19-1-03-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 1 HA  2,00 68 123 KOSZ UB

Lelis 07-19-1-03-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 1 HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Łodziska 07-19-1-04-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 1 HA  11,00 215 122 KOSZ UA

Łodziska 07-19-1-04-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 1 HA  1,00 34 123 KOSZ UB

Łodziska 07-19-1-04-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 1 HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Płoszyce 07-19-1-01-55    -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 381 GODZ MH23

Płoszyce 07-19-1-01-55    -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 371 GODZ RH23

Płoszyce 07-19-1-01-55    -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 142 GRODZ-SN

OCHRL

HOD

PIEL

O-GRODZN

ODN-ZRB



Płoszyce 07-19-1-01-55    -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  6,00 68,08 142 GRODZ-SN

Płoszyce 07-19-1-01-55    -f   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 381 GODZ MH23

Płoszyce 07-19-1-01-55    -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 371 GODZ RH23

Płoszyce 07-19-1-01-55    -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  5,00 - 142 GRODZ-SN

Płoszyce 07-19-1-01-55    -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  6,00 68,08 142 GRODZ-SN

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,00 - 148 K GRODZEŃ

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 371 GODZ RH23

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  32,00 - 148 K GRODZEŃ

Płoszyce 07-19-1-01-11    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 370 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-11    -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Płoszyce 07-19-1-01-11    -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 155 PUŁ-RYJ

Płoszyce 07-19-1-01-15    -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 - 155 PUŁ-RYJ

Płoszyce 07-19-1-01-15    -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 155 PUŁ-RYJ

Płoszyce 07-19-1-01-44    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 370 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-44    -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Płoszyce 07-19-1-01-44    -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 155 PUŁ-RYJ

Płoszyce 07-19-1-01-47    -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 - 370 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-47    -c   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Płoszyce 07-19-1-01-47    -c   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 2,04 155 PUŁ-RYJ

Płoszyce 07-19-1-01-48    -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 - 370 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-48    -b   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 2,04 155 PUŁ-RYJ

Płoszyce 07-19-1-01-54    -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-54    -d   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 2,72 155 PUŁ-RYJ

Dąbrówka 07-19-1-02-102   -d   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Dąbrówka 07-19-1-02-102   -d   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 155 PUŁ-RYJ

Dąbrówka 07-19-1-02-119   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Dąbrówka 07-19-1-02-119   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 155 PUŁ-RYJ

Lelis 07-19-1-03-166   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 - 370 GODZ RH8

Lelis 07-19-1-03-166   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Lelis 07-19-1-03-166   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  13,00 1,77 155 PUŁ-RYJ

Lelis 07-19-1-03-179   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 - 370 GODZ RH8

Lelis 07-19-1-03-179   -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Lelis 07-19-1-03-179   -b   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  39,00 5,3 155 PUŁ-RYJ

Lelis 07-19-1-03-181   -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 - 370 GODZ RH8

Lelis 07-19-1-03-181   -c   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  25,00 3,4 155 PUŁ-RYJ

Łodziska 07-19-1-04-199   -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 370 GODZ RH8

Łodziska 07-19-1-04-199   -c   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 - 155 PUŁ-RYJ

Łodziska 07-19-1-04-199   -c   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 155 PUŁ-RYJ

Łodziska 07-19-1-04-228   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 370 GODZ RH8

Łodziska 07-19-1-04-228   -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 - 155 PUŁ-RYJ

Łodziska 07-19-1-04-228   -b   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 155 PUŁ-RYJ

Łodziska 07-19-1-04-235   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 370 GODZ RH8

Łodziska 07-19-1-04-235   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 - 155 PUŁ-RYJ

Łodziska 07-19-1-04-235   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 155 PUŁ-RYJ

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT 1 H  10,00 - 376 GODZ HH8

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. 1 H  10,00 - 382 GODZ MC8

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem 1 H  10,00 - 378 GODZ MF8

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 - 370 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  20,00 - 162 ZW-ZRĘB

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  90,75 44,38 329 ŻEL-1

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 - 372 GODZ PILA

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 370 GODZ RH8

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  12,70 13,5 330 ŻEL-2

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  2,00 - 373 GODZ RU8

Lelis 07-19-1-03-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. ----- M3  5,00 - 162 ZW-ZRĘB

Lelis 07-19-1-03-      -    - ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  24,53 12 329 ŻEL-1

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 380 GODZ MH8

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 - 372 GODZ PILA

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

Łodziska 07-19-1-04-      -    - ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  31,32 15,32 329 ŻEL-1

Łodziska 07-19-1-04-      -    - ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  15,21 16,17 330 ŻEL-2

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 380 GODZ MH8

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  6,00 - 372 GODZ PILA

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 370 GODZ RH8

OCHRL

O-GRODZN
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Płoszyce 07-19-1-01-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  5,00 16,1 159 SZUK-OWAD

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  24,00 - 372 GODZ PILA

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 370 GODZ RH8

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  3,00 - 372 GODZ PILA

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 370 GODZ RH8

Łodziska 07-19-1-04-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  10,00 32,19 159 SZUK-OWAD

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  17,00 54,72 159 SZUK-OWAD

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  12,00 38,63 159 SZUK-OWAD

Lelis 07-19-1-03-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  11,00 35,41 159 SZUK-OWAD

Łodziska 07-19-1-04-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  12,00 38,63 159 SZUK-OWAD

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 - 380 GODZ MH8

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  24,00 - 380 GODZ MH8

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  128,00 - 370 GODZ RH8

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  25,00 - 380 GODZ MH8

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  150,00 - 370 GODZ RH8

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 - 380 GODZ MH8

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  150,00 - 370 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 380 GODZ MH8

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  30,00 2,97  19 PORZ-SPAL

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  30,00 13,53  18 PORZ-STOS

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 - 370 GODZ RH8

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 0,99  19 PORZ-SPAL

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  20,00 9,02  18 PORZ-STOS

Lelis 07-19-1-03-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 0,99  19 PORZ-SPAL

Lelis 07-19-1-03-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 4,51  18 PORZ-STOS

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

Łodziska 07-19-1-04-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  20,00 1,98  19 PORZ-SPAL

Łodziska 07-19-1-04-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  20,00 9,02  18 PORZ-STOS

Płoszyce 07-19-1-01-35    -h   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  1,00 - 134 ZAB-MCHRN

Płoszyce 07-19-1-01-35    -h   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  1,00 7,68 134 ZAB-MCHRN

Płoszyce 07-19-1-01-44    -i   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  1,00 - 134 ZAB-MCHRN

Płoszyce 07-19-1-01-44    -i   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  8,00 61,44 134 ZAB-MCHRN

Lelis 07-19-1-03-154   -i   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  1,00 - 134 ZAB-MCHRN

Lelis 07-19-1-03-154   -i   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  12,00 92,16 134 ZAB-MCHRN

Płoszyce 07-19-1-01-34    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Płoszyce 07-19-1-01-34    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,00 28,74 132 ZAB-REPEL

Płoszyce 07-19-1-01-37    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Płoszyce 07-19-1-01-37    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,00 28,74 132 ZAB-REPEL

Płoszyce 07-19-1-01-42    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Płoszyce 07-19-1-01-42    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,00 43,11 132 ZAB-REPEL

Płoszyce 07-19-1-01-46    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Płoszyce 07-19-1-01-46    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,00 28,74 132 ZAB-REPEL

Dąbrówka 07-19-1-02-84    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Dąbrówka 07-19-1-02-84    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,12 30,47 132 ZAB-REPEL

Dąbrówka 07-19-1-02-91    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Dąbrówka 07-19-1-02-91    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,70 38,8 132 ZAB-REPEL

Lelis 07-19-1-03-140   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Lelis 07-19-1-03-140   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,74 25,01 132 ZAB-REPEL

Lelis 07-19-1-03-153   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Lelis 07-19-1-03-153   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,92 27,59 132 ZAB-REPEL

Lelis 07-19-1-03-173   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Lelis 07-19-1-03-173   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,17 31,19 132 ZAB-REPEL

Łodziska 07-19-1-04-196   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Łodziska 07-19-1-04-196   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,00 14,37 132 ZAB-REPEL

Łodziska 07-19-1-04-198   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Łodziska 07-19-1-04-198   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,69 38,66 132 ZAB-REPEL

Łodziska 07-19-1-04-213   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Łodziska 07-19-1-04-213   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,40 20,12 132 ZAB-REPEL

Łodziska 07-19-1-04-222   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Łodziska 07-19-1-04-222   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,50 21,56 132 ZAB-REPEL

Płoszyce 07-19-1-01-47    -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 370 GODZ RH8
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Płoszyce 07-19-1-01-47    -c   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 - 155 PUŁ-RYJ

Płoszyce 07-19-1-01-47    -c   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  50,00 6,8 155 PUŁ-RYJ

Dąbrówka 07-19-1-02-102   -d   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 - 155 PUŁ-RYJ

Dąbrówka 07-19-1-02-102   -d   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  50,00 6,8 155 PUŁ-RYJ

Dąbrówka 07-19-1-02-119   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 - 155 PUŁ-RYJ

Dąbrówka 07-19-1-02-119   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  66,00 8,98 155 PUŁ-RYJ

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 370 GODZ RH8

Lelis 07-19-1-03-177   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Lelis 07-19-1-03-177   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 370 GODZ RH8

Lelis 07-19-1-03-187   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Lelis 07-19-1-03-187   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 370 GODZ RH8

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 380 GODZ MH8

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 - 370 GODZ RH8

Dąbrówka 07-19-1-02-72    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 380 GODZ MH8

Dąbrówka 07-19-1-02-72    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 - 370 GODZ RH8

Lelis 07-19-1-03-153   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Lelis 07-19-1-03-153   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

Lelis 07-19-1-03-177   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Lelis 07-19-1-03-177   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 370 GODZ RH8

Lelis 07-19-1-03-187   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Lelis 07-19-1-03-187   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 370 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 - 380 GODZ MH8

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  48,00 - 370 GODZ RH8

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 - 370 GODZ RH8

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 380 GODZ MH8

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 370 GODZ RH8

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 380 GODZ MH8

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 370 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 - 370 GODZ RH8

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 - 380 GODZ MH8

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  16,00 - 372 GODZ PILA

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 370 GODZ RH8

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 - 373 GODZ RU8

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 380 GODZ MH8

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 370 GODZ RH8

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 380 GODZ MH8

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 - 370 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  67,88 22,74 174 ODN-PASP

Płoszyce 07-19-1-01-33    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 0,07 110 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-33    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,10 - 110 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-33    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,10 2,21 102 SADZ WIEL

Płoszyce 07-19-1-01-33    -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,10 1,73  59 WYK-TAL40

Płoszyce 07-19-1-01-33    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 0,02 110 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-34    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 0,07 110 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-34    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,10 - 110 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-34    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,10 2,21 102 SADZ WIEL

Płoszyce 07-19-1-01-34    -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,10 1,73  59 WYK-TAL40

Płoszyce 07-19-1-01-34    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 0,02 110 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-35    -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 0,07 110 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-35    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,10 - 110 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-35    -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,10 2,21 102 SADZ WIEL

Płoszyce 07-19-1-01-35    -k   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,10 1,73  59 WYK-TAL40

Płoszyce 07-19-1-01-35    -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 0,02 110 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-36    -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 0,07 110 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-36    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,10 - 110 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-36    -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,10 2,21 102 SADZ WIEL

Płoszyce 07-19-1-01-36    -j   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,10 1,73  59 WYK-TAL40

Płoszyce 07-19-1-01-36    -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 0,02 110 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-37    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 0,07 110 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-37    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,10 - 110 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-37    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,10 2,21 102 SADZ WIEL

Płoszyce 07-19-1-01-37    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,10 1,73  59 WYK-TAL40

Płoszyce 07-19-1-01-37    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 0,02 110 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-38    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 0,07 110 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-38    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,10 - 110 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-38    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,10 2,21 102 SADZ WIEL
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Płoszyce 07-19-1-01-38    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,10 1,73  59 WYK-TAL40

Płoszyce 07-19-1-01-38    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 0,02 110 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-39    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 0,07 110 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-39    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,10 - 110 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-39    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,10 2,21 102 SADZ WIEL

Płoszyce 07-19-1-01-39    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,10 1,73  59 WYK-TAL40

Płoszyce 07-19-1-01-39    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 0,02 110 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-40    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 0,07 110 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-40    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,10 - 110 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-40    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,10 2,21 102 SADZ WIEL

Płoszyce 07-19-1-01-40    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,10 1,73  59 WYK-TAL40

Płoszyce 07-19-1-01-40    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 0,02 110 DOW-SADZ

Dąbrówka 07-19-1-02-117   -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,04 0,35 174 ODN-PASP

Dąbrówka 07-19-1-02-121   -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,44 0,15 174 ODN-PASP

Dąbrówka 07-19-1-02-73    -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,40 0,13 174 ODN-PASP

Dąbrówka 07-19-1-02-73    -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,24 0,08 174 ODN-PASP

Dąbrówka 07-19-1-02-88    -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,64 0,55 174 ODN-PASP

Dąbrówka 07-19-1-02-88    -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,68 0,56 174 ODN-PASP

Dąbrówka 07-19-1-02-89    -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,28 0,43 174 ODN-PASP

Dąbrówka 07-19-1-02-89    -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,12 0,38 174 ODN-PASP

Dąbrówka 07-19-1-02-97    -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,68 0,56 174 ODN-PASP

Dąbrówka 07-19-1-02-98    -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,40 0,13 174 ODN-PASP

Dąbrówka 07-19-1-02-98    -i   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,40 0,13 174 ODN-PASP

Dąbrówka 07-19-1-02-98    -m   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,52 0,17 174 ODN-PASP

Lelis 07-19-1-03-143   -g   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 - 174 ODN-PASP

Lelis 07-19-1-03-143   -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,24 0,08 174 ODN-PASP

Lelis 07-19-1-03-179   -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 - 174 ODN-PASP

Lelis 07-19-1-03-179   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,28 0,43 174 ODN-PASP

Lelis 07-19-1-03-180   -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,24 0,08 174 ODN-PASP

Lelis 07-19-1-03-187   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,72 0,24 174 ODN-PASP

Łodziska 07-19-1-04-216   -d   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 - 174 ODN-PASP

Łodziska 07-19-1-04-216   -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,40 0,13 174 ODN-PASP

Łodziska 07-19-1-04-218   -d   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 - 174 ODN-PASP

Łodziska 07-19-1-04-218   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

Łodziska 07-19-1-04-218   -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,44 0,48 174 ODN-PASP

Łodziska 07-19-1-04-218   -f   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 - 174 ODN-PASP

Łodziska 07-19-1-04-218   -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,96 0,32 174 ODN-PASP

Łodziska 07-19-1-04-227   -c   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 - 174 ODN-PASP

Łodziska 07-19-1-04-227   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,48 0,16 174 ODN-PASP

Łodziska 07-19-1-04-244   -b   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,50 - 174 ODN-PASP

Łodziska 07-19-1-04-244   -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,40 0,47 174 ODN-PASP

Łodziska 07-19-1-04-244   -c   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 - 174 ODN-PASP

Łodziska 07-19-1-04-244   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,40 0,13 174 ODN-PASP

Płoszyce 07-19-1-01-13    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 370 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-14    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 370 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-14    -h   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-16    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 370 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-16    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 370 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-1     -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,45 5,08 172 PPOŻ-PORZ

Płoszyce 07-19-1-01-20    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 - 370 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-20    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 370 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-20    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 370 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-32    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 370 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-32    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 370 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-32    -i   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-33    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 370 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-34    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 370 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-35    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 370 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-36    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 370 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-36    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 - 370 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-36    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 370 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-37    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 370 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-38    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 370 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-39    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 370 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-40    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 370 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-45    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 370 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-45    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 - 370 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-45    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 - 370 GODZ RH8
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Płoszyce 07-19-1-01-49    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 - 370 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-50    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 370 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-55    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 370 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-61    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 370 GODZ RH8

Dąbrówka 07-19-1-02-113   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,19 2,15 172 PPOŻ-PORZ

Dąbrówka 07-19-1-02-113   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,06 0,68 172 PPOŻ-PORZ

Dąbrówka 07-19-1-02-88    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,07 0,79 172 PPOŻ-PORZ

Dąbrówka 07-19-1-02-88    -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,13 1,47 172 PPOŻ-PORZ

Dąbrówka 07-19-1-02-89    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,17 1,92 172 PPOŻ-PORZ

Dąbrówka 07-19-1-02-89    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,23 2,6 172 PPOŻ-PORZ

Lelis 07-19-1-03-142   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,95 10,73 172 PPOŻ-PORZ

Lelis 07-19-1-03-142   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,00 11,3 172 PPOŻ-PORZ

Lelis 07-19-1-03-143   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,27 3,05 172 PPOŻ-PORZ

Lelis 07-19-1-03-146   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,01 11,41 172 PPOŻ-PORZ

Lelis 07-19-1-03-146   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,72 8,13 172 PPOŻ-PORZ

Lelis 07-19-1-03-147   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,27 3,05 172 PPOŻ-PORZ

Lelis 07-19-1-03-160   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,66 7,46 172 PPOŻ-PORZ

Lelis 07-19-1-03-164   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,49 16,83 172 PPOŻ-PORZ

Lelis 07-19-1-03-166   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,20 2,26 172 PPOŻ-PORZ

Lelis 07-19-1-03-182   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,36 4,07 172 PPOŻ-PORZ

Łodziska 07-19-1-04-216   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 370 GODZ RH8

Łodziska 07-19-1-04-244   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

Łodziska 07-19-1-04-244   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 - 370 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 380 GODZ MH8

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H  30,00 - 375 GODZNOC

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 - 372 GODZ PILA

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 370 GODZ RH8

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 - 380 GODZ MH8

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H  50,00 - 375 GODZNOC

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  8,00 - 372 GODZ PILA

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 370 GODZ RH8

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 - 380 GODZ MH8

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H  16,00 - 375 GODZNOC

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 - 372 GODZ PILA

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  70,00 - 370 GODZ RH8

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H  30,00 - 375 GODZNOC

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  70,00 - 370 GODZ RH8

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 - 370 GODZ RH8

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 - 373 GODZ RU8

UT-WODA Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  50,00 - 167 ZAW-BUD

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  100,00 - 167 ZAW-BUD

Lelis 07-19-1-03-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  30,00 - 167 ZAW-BUD

Łodziska 07-19-1-04-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  50,00 - 167 ZAW-BUD

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  592,00 - 169 CZYSZ-BUD

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  276,00 - 169 CZYSZ-BUD

Lelis 07-19-1-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  310,00 - 169 CZYSZ-BUD

Łodziska 07-19-1-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  400,00 - 169 CZYSZ-BUD

Płoszyce 07-19-1-01-3     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  341,00 18,48   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-3     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 13,94   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-3     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  341,00 40,16   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-3     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,85   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-53    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  382,00 17,83   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-53    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  382,00 41,14   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-7     -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  201,00 10,92   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-7     -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  201,00 24,62   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-101   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  752,00 36,33   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-101   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  752,00 82,37   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-103   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  464,00 21,18   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-103   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  464,00 52,08   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-108   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  460,00 23,86   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-108   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  460,00 66,2   2 CWD-D
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Dąbrówka 07-19-1-02-111   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  669,00 31,43   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-111   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  669,00 107,07   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-111   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  450,00 24,57   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-111   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  450,00 70,05   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-115   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  553,00 25,75   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-115   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,41   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-115   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  553,00 59,41   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-115   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,25   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-115   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  832,00 41,53   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-115   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 7,49   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-115   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  832,00 104,97   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-115   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,04   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-70    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  698,00 34,16   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-70    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  698,00 99,02   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-148   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 094,00 41,57   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-148   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 8,63   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-148   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 094,00 107,57   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-148   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,05   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-177   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  493,00 15,48   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-177   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  493,00 45,71   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-177   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  365,00 11,79   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-177   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  365,00 34,18   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-187   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  839,00 41,49   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-187   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,9   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-187   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  839,00 97,96   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-187   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,22   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-194   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  822,00 31,28   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-194   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  822,00 95,68   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-206   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  631,00 31,78   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-206   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  631,00 79,26   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-226   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  962,00 34,56   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-226   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  962,00 109,79   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-237   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  928,00 30,31   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-237   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 39,33   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-237   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  928,00 105,03   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-237   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 5,66   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 - 380 GODZ MH8

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  24,00 - 372 GODZ PILA

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  60,00 - 372 GODZ PILA

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 - 372 GODZ PILA

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 - 370 GODZ RH8

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem 1 H  5,00 - 378 GODZ MF8

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 - 372 GODZ PILA

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 - 370 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  370,00 300   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  370,00 68,85   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  310,00 236,01   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  310,00 55,37   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 67,06   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 15,4   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  225,00 174,95   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  225,00 45,98   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  940,00 757   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  940,00 170,29   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  875,00 626,95   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  875,00 149,27   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  390,00 318,94   2 CWD-D
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Lelis 07-19-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  390,00 72,6   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  639,00 500,45   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  639,00 136,84   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 87,69   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 17,9   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 33,38   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 6,16   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 56,95   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 11,24   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-1     -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  304,00 39,96   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-1     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 13,77   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-1     -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  304,00 55,33   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-1     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,93   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-1     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  138,00 20,29   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-1     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 12,16   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-1     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00 26,56   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-1     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,66   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-27    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 45,89   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-27    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 9,58   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-28    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 26,17   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-28    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,95   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-3     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  245,00 30,38   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-3     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 13,13   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-3     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  245,00 43,35   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-3     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,86   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-4     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00 82,68   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-4     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00 20,5   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-105   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  299,00 40,3   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-105   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 76,55   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-105   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  299,00 52,55   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-105   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 10,23   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-105   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  206,00 28,73   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-105   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 29,1   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-105   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  206,00 36,78   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-105   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 3,91   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-106   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  182,00 20,48   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-106   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 21,31   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-106   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  182,00 29,33   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-106   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,88   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-111   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  51,00 5,6   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-111   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,67   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-111   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  51,00 8,08   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-111   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,75   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-112   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  299,00 33,35   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-112   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 68,52   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-112   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  299,00 48,21   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-112   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 9,22   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-113   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00 60,86   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-113   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00 13,53   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-113   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  195,00 25,82   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-113   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 37,56   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-113   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  195,00 35,71   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-113   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 5,23   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-115   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  30,00 3,84   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-115   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 5,12   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-117   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 38,16   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-117   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 7,54   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-124   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  150,00 22,14   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-124   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 37,19   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-124   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00 27,5   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-124   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 5   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-124   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  155,00 19,08   2 CWD-D
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Dąbrówka 07-19-1-02-124   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8,46   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-124   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00 25,94   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-124   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,16   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-124   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  202,00 27,03   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-124   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 12,48   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-124   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  202,00 35,15   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-124   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,69   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-124   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  72,00 10,18   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-124   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 10,2   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-124   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00 12,95   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-124   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,37   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-83    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  130,00 16,1   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-83    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 7,59   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-83    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00 25,07   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-83    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,12   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-88    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 33,25   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-88    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 6,89   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-89    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  170,00 25,28   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-89    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 34,09   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-89    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00 31,29   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-89    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,56   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-132   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  393,00 50,73   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-132   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 29,18   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-132   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  393,00 70,94   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-132   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 4,06   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-136   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  122,00 15,47   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-136   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 15,17   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-136   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  122,00 22,82   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-136   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 2,15   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-139   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  160,00 21,25   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-139   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8,94   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-139   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00 27,9   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-139   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,25   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-142   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  119,00 14,98   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-142   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 15,63   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-142   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  119,00 20,24   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-142   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,09   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-142   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  176,00 21,93   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-142   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 10,58   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-142   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  176,00 31,16   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-142   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,44   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-146   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  119,00 14,71   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-146   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,56   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-146   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  119,00 19,97   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-146   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,6   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-147   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  66,00 8,54   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-147   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 10,68   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-147   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00 11,36   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-147   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,42   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-147   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  116,00 15,53   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-147   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 19,02   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-147   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  116,00 20,25   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-147   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,55   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-147   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00 59,08   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-147   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00 12,71   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-150   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  123,00 16,7   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-150   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 7,31   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-150   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  123,00 21,6   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-150   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,9   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-152   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 26,31   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-152   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 7,06   2 CWD-D

POZ

TPP



Lelis 07-19-1-03-156   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  126,00 15,98   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-156   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 27,54   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-156   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  126,00 22,45   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-156   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3,8   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-156   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  50,00 6,89   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-156   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,22   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-156   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 9,26   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-156   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,3   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-160   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  595,00 73,86   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-160   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 12,8   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-160   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  595,00 109,79   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-160   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,83   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-164   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  150,00 17,21   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-164   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 12,12   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-164   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00 25,46   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-164   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,65   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-165   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  151,00 20,76   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-165   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 11,28   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-165   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  151,00 27,98   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-165   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,56   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-166   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00 79,76   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-166   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00 19,75   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-182   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  141,00 17,19   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-182   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 13,08   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-182   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  141,00 27,03   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-182   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,92   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-182   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  70,00 8,24   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-182   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,16   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-182   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00 12,61   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-182   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,75   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-232   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00 163   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-232   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00 39,7   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-232   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  252,00 32,73   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-232   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 23,04   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-232   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  252,00 49,81   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-232   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 3,5   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-239   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 83,26   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-239   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 17,18   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-239   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  465,00 445,35   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-239   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  465,00 112,08   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-240   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  880,00 114,21   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-240   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 81,89   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-240   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  880,00 171,36   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-240   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 12,05   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-32    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  130,00 19,17   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-32    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 10,31   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-32    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00 23,81   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-32    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,36   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-32    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  94,00 13,75   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-32    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 6,44   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-32    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  94,00 17,16   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-32    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,85   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-32    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00 137,63   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-32    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00 28,99   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-32    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 55,39   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-32    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 9,87   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-88    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00 52,27   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-88    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00 10,49   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-89    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  305,00 46,39   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-89    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 45,16   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-89    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  305,00 59,5   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-89    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 6,25   2 CWD-D

POZ

TPP

TWP



Dąbrówka 07-19-1-02-95    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00 105,73   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-95    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00 27,78   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-135   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  160,00 24,2   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-135   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 19,24   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-135   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00 31,24   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-135   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,68   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-143   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 19,24   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-143   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 3,96   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-146   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  127,00 18,25   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-146   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 17,67   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-146   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  127,00 24,06   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-146   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,46   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-161   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  156,00 22,1   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-161   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 26,55   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-161   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  156,00 29,37   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-161   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,68   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-162   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  170,00 19,97   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-162   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 11,52   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-162   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00 27,71   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-162   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,54   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-163   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  175,00 25,78   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-163   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 28,34   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-163   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  175,00 35,01   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-163   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 4,05   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-163   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  165,00 24,38   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-163   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 28,84   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-163   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00 33,05   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-163   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 4,1   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-165   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  140,00 20,26   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-165   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,66   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-165   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00 26,65   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-165   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,63   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-219   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 51,74   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-219   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 10,54   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-234   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 25,22   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-234   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 5,4   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-234   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00 70,4   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-234   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00 14,65   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 - 381 GODZ MH23

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 371 GODZ RH23

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 - 381 GODZ MH23

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 371 GODZ RH23

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 - 374 GODZ RU23

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 381 GODZ MH23

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 371 GODZ RH23

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 381 GODZ MH23

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 371 GODZ RH23

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 - 374 GODZ RU23

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 - 381 GODZ MH23

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 371 GODZ RH23

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 381 GODZ MH23

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 371 GODZ RH23

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 - 374 GODZ RU23

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 381 GODZ MH23

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 371 GODZ RH23

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  20,00 - 374 GODZ RU23

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 381 GODZ MH23

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 - 372 GODZ PILA

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 371 GODZ RH23

Lelis 07-19-1-03-191   -k   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 381 GODZ MH23

Lelis 07-19-1-03-191   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

Lelis 07-19-1-03-191   -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 371 GODZ RH23

Lelis 07-19-1-03-191   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 - 370 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-13    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  24,00 - 380 GODZ MH8

POZ

UTRZ

TWP

UT-DROGIL

UT-DROGIP

UT-MIEEDU

UT-PARK



Płoszyce 07-19-1-01-13    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  96,00 - 370 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-13    -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  20,00 - 373 GODZ RU8

Dąbrówka 07-19-1-02-117   -f   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 381 GODZ MH23

Dąbrówka 07-19-1-02-117   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 - 380 GODZ MH8

Dąbrówka 07-19-1-02-117   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 371 GODZ RH23

Dąbrówka 07-19-1-02-117   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  96,00 - 370 GODZ RH8

Dąbrówka 07-19-1-02-117   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  5,00 - 373 GODZ RU8

Dąbrówka 07-19-1-02-73    -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 381 GODZ MH23

Dąbrówka 07-19-1-02-73    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 - 380 GODZ MH8

Dąbrówka 07-19-1-02-73    -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 371 GODZ RH23

Dąbrówka 07-19-1-02-73    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  96,00 - 370 GODZ RH8

Dąbrówka 07-19-1-02-73    -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  5,00 - 373 GODZ RU8

Dąbrówka 07-19-1-02-98    -m   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 381 GODZ MH23

Dąbrówka 07-19-1-02-98    -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 - 380 GODZ MH8

Dąbrówka 07-19-1-02-98    -m   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 371 GODZ RH23

Dąbrówka 07-19-1-02-98    -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  96,00 - 370 GODZ RH8

Dąbrówka 07-19-1-02-98    -m   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  5,00 - 373 GODZ RU8

Lelis 07-19-1-03-180   -g   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 381 GODZ MH23

Lelis 07-19-1-03-180   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 - 380 GODZ MH8

Lelis 07-19-1-03-180   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 371 GODZ RH23

Lelis 07-19-1-03-180   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  90,00 - 370 GODZ RH8

Lelis 07-19-1-03-180   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  8,00 - 373 GODZ RU8

Łodziska 07-19-1-04-216   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 380 GODZ MH8

Łodziska 07-19-1-04-216   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 371 GODZ RH23

Łodziska 07-19-1-04-216   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 - 370 GODZ RH8

Łodziska 07-19-1-04-218   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 380 GODZ MH8

Łodziska 07-19-1-04-218   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 - 370 GODZ RH8

Łodziska 07-19-1-04-243   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 380 GODZ MH8

Łodziska 07-19-1-04-243   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 370 GODZ RH8

UTRZ

UT-PARK

UT-TURYST



Legenda:




