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ROZDZIAŁ I – CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia  

1.1.  Lokalizacja 

Inwestycja obejmuje przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Dubicze Cerkiewne. 

Zadanie inwestycyjne zostało podzielone na dwie części, z czego:  

Część I obejmuje przebudowę dróg gminnych: 

- Nr geodezyjny 664/90 – ul. Brzozowa w m. Dubicze Cerkiewne, na odcinku od ul. 

Osiedlowej Nr 108692B do ul. Akacjowej nr geod. 664/96, o dł. ok. 140m;  

- Nr geod część 468/1 w obrębie geodezyjnym Tofiłowce, na odcinku od skrzyżowania z 

drogą powiatową Nr 1675B do końca terenów zabudowanych (część ulicy w Tofiłowcach), o 

długości 200m;  

- Nr geod. 1166 i 1170 w obrębie geodezyjnym wsi Grabowiec na odcinku od skrzyżowania z 

drogą gminną Nr 108674B do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1676B ( część ulicy 

wiejskiej we wsi Grabowiec), o dł. ok. 1100m;  

- Nr geod. 1180 i część 1184 w obrębie geodezyjnym wsi Grabowiec na odcinku od 

skrzyżowania z drogą powiatową 1676B do skrzyżowania z drogą gminną Nr 108673B ( 

część ulicy wiejskiej we wsi Grabowiec), o dł. ok. 810m;  

Część II obejmuje przebudowę dróg gminnych: 

- Nr 108678B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1654B do skrzyżowania z 

drogą powiatową Nr 1667B ( trasa Czechy Orlańskie – Stacja PKP Witowo), o dł. ok. 1200m;  

- Nr 108532B na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 685 do granicy z gminą 

Hajnówka ( trasa Jagodniki – Orzeszkowo);  

- Nr geod. część 49 i 51 w obrębie geodezyjnym Siemiwołoki, na odcinku od skrzyżowania z 

drogą powiatową Nr 1671B do drogi gminnej nr geod. 42 (ulica w Siemiwołokach), o 

długości ok. 310m;  

 Na obszarze realizacji inwestycji nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego. 

 Lokalizacja inwestycji na mapie województwa podlaskiego została przedstawiona na 

rysunku 1. Mapy określające szczegółową lokalizację poszczególnych dróg stanowią 

załącznik do niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego. 
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Rys. 1. Lokalizacja inwestycji na mapie województwa podlaskiego. 

 

(Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_podlaskie#/media/Plik:Podlaskie_Voivodeship_administrative_map.svg) 
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1.2.Stan istniejący  

Inwestycja przebudowy dróg gminnych, obejmująca ww. dwie części położona jest na terenie 

gminy Dubicze Cerkiewne powiat hajnowski województwo podlaskie. Obejmuje obszar w 

terenie zabudowanym oraz poza terenem zabudowanym.  

1.2.1. Opis stanu istniejącego na części I: 

- Droga gminna Nr geodezyjny 664/90 – ul. Brzozowa w m. Dubicze Cerkiewne stanowi ciąg 

komunikacyjny na odcinku od ul. Osiedlowej Nr 108692B do ul. Akacjowej nr geod. 664/96, 

o dł. ok. 140m. Zlokalizowana jest w granicach pasa drogowego o szerokości od ok. 9,00 m. 

Posiada nawierzchnię gruntowo - żwirową o zmiennej szerokości ok. 4,00 - 5,00 m wraz z 

gruntowymi poboczami. Odwodnienie odbywa się metodą powierzchniowego spływu wód na 

pobocza. Natężenie ruchu jest niewielkie stanowi ruch lokalny. W pasie drogowym znajdują 

się następujące urządzenia: kanalizacja sanitarna, wodociąg, sieć telekomunikacyjna, 

napowietrzna sieć energetyczna z oświetleniem ulicznym.  

- Droga gminna Nr geod. 468/1 w obrębie geodezyjnym wsi Tofiłowce stanowi ciąg 

komunikacyjny na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1675B do końca terenów 

zabudowanych (część ulicy wiejskiej we wsi Tofiłowce), o dł. ok. 200 m. Zlokalizowana jest 

w granicach pasa drogowego o szerokości 12 m. Posiada nawierzchnię gruntowo - żwirową 

orz utwardzoną o zmiennej szerokości ok. 4,00 - 5,00 m wraz z gruntowymi poboczami. W 

ciągu drogi znajdują się obiekty użyteczności publicznej świetlica wiejska. Odwodnienie 

odbywa się metodą powierzchniowego spływu wód na pobocza oraz do istniejących rowów 

przydrożnych. Natężenie ruchu jest niewielkie stanowi ruch lokalny. W pasie drogowym 

znajdują się następujące urządzenia: napowietrzna sieć szerokopasmowa, wodociąg, 

napowietrzna sieć energetyczna, oświetlenie uliczne, napowietrzna sieć telekomunikacyjna. 

- Droga gminna Nr geod. 1166 i 1170 w obrębie geodezyjnym wsi Grabowiec stanowi ciąg 

komunikacyjny na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną Nr 108674B do skrzyżowania z 

drogą powiatową Nr 1676B ( część ulicy wiejskiej we wsi Grabowiec), o dł. ok. 1100m. 

Zlokalizowana jest w granicach pasa drogowego o szerokości od ok. 9,00 do 10,00 m. 

Posiada nawierzchnię gruntowo - żwirową o zmiennej szerokości ok. 4,00 - 5,00 m wraz z 

gruntowymi poboczami. W ciągu drogi znajdują się obiekty użyteczności publicznej krzyże 

przydrożne. Odwodnienie odbywa się metodą powierzchniowego spływu wód na pobocza 

oraz do istniejących rowów przydrożnych. Natężenie ruchu jest niewielkie stanowi ruch 

lokalny. W pasie drogowym znajdują się następujące urządzenia: sieć szerokopasmowa, 

wodociąg, napowietrzna sieć energetyczna, oświetlenie uliczne, napowietrzna sieć 

telekomunikacyjna. 
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- Droga gminna Nr geod. 1180 i część 1184 w obrębie geodezyjnym wsi Grabowiec stanowi 

ciąg komunikacyjny na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1676B do skrzyżowania 

z drogą gminną Nr 108673B ( część ulicy wiejskiej we wsi Grabowiec), o dł. ok. 810m. 

Zlokalizowana jest w granicach pasa drogowego o szerokości od ok. 6,00 m. Posiada 

nawierzchnię gruntowo-żwirową o szerokości ok. 4,00 m, wraz z gruntowymi poboczami. 

Odwodnienie odbywa się metodą powierzchniowego spływu wód na pobocza i rowów 

przydrożnych. Natężenie ruchu jest niewielkie stanowi ruch lokalny. W pasie drogowym 

znajdują się następujące urządzenia: wodociąg, napowietrzna sieć energetyczna z 

oświetleniem ulicznym. 

1.2.2. Opis stanu istniejącego na części II: 

- Droga gminna Nr 108678B stanowi ciąg komunikacyjny na odcinku od skrzyżowania z 

drogą powiatową Nr 1654B do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1667B ( trasa Czechy 

Orlańskie – Stacja PKP Witowo), zlokalizowana jest w granicach pasa drogowego o 

szerokości od ok. 9,00 - 14,00 – 18,00 m. Posiada nawierzchnię gruntowo - żwirową o 

zmiennej szerokości ok. 5,00 m wraz z gruntowymi poboczami. Odwodnienie odbywa się 

metodą powierzchniowego spływu wód na pobocza oraz do istniejących rowów 

przydrożnych. Natężenie ruchu jest niewielkie stanowi ruch lokalny. W fragmentach pasa 

drogowego znajduje się wodociąg. 

- Droga gminna Nr 108532B stanowi ciąg komunikacyjny na odcinku od skrzyżowania z 

drogą wojewódzką 685 do granicy z gminą Hajnówka (trasa Jagodniki – Orzeszkowo). 

Zlokalizowana jest w granicach pasa drogowego o szerokości od ok. 9,00m. Posiada 

nawierzchnię żwirową o szerokości ok. 5,00m wraz z gruntowymi poboczami. Odwodnienie 

odbywa się metodą powierzchniowego spływu wód na pobocza. Natężenie ruchu jest 

niewielkie stanowi ruch lokalny dojazd do zabudowy kolonijnej i gruntów rolnych. W pasie 

drogowym znajdują się następujące urządzenia: sieć szerokopasmowa, wodociąg. 

- Droga gminna Nr geod. część 49 i 51 w obrębie geodezyjnym Siemiwołoki, stanowi ciąg 

komunikacyjny na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1671B do drogi gminnej 

nr geod. 42 (ulica w Siemiwołokach), o długości ok. 310m. Zlokalizowana jest w granicach 

pasa drogowego o szerokości od ok. 6,00 m. Posiada nawierzchnię gruntowo-żwirową o 

szerokości ok. 4,00 m, wraz z gruntowymi poboczami. Odwodnienie odbywa się metodą 

powierzchniowego spływu wód na pobocza i rowów przydrożnych. Natężenie ruchu jest 

niewielkie stanowi ruch lokalny. W pasie drogowym znajdują się następujące urządzenia: 

wodociąg, napowietrzna sieć energetyczna na części drogi. Droga wymaga oświetlenia w 

terenie zabudowanym. 



Program funkcjonalno – użytkowy inwestycji  

pn. „PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DUBICZE CERKIEWNE” 
 

Strona 8 z 52 

 

Orientacyjne przebiegi proponowanych tras dróg gminnych przedstawiono w załącznikach 

graficznych. 

1.3.Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie niezbędnych zezwoleń i 

realizacja robót budowlanych dla zadania pn. „PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA 

TERENIE GMINY DUBICZE CERKIEWNE”. 

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:  

CZĘŚĆ I ZADANIA: Przebudowa dróg gminnych: 

- Nr geodezyjny 664/90 – ul. Brzozowa w m. Dubicze Cerkiewne, na odcinku od ul. 

Osiedlowej Nr 108692B do ul. Akacjowej nr geod. 664/96, o dł. ok. 140m. 

- Nr geod część 468/1 w obrębie geodezyjnym Tofiłowce, na odcinku od skrzyżowania z 

drogą powiatową Nr 1675B do końca terenów zabudowanych (część ulicy w Tofiłowcach), o 

długości 200 m. 

- Nr geod. 1166 i 1170 w obrębie geodezyjnym wsi Grabowiec na odcinku od skrzyżowania z 

drogą gminną Nr 108674B do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1676B (część ulicy 

wiejskiej we wsi Grabowiec), o dł. ok. 1100 m. 

- Nr geod. 1180 i część 1184 w obrębie geodezyjnym wsi Grabowiec na odcinku od 

skrzyżowania z drogą powiatową 1676B do skrzyżowania z drogą gminną Nr 108673B (część 

ulicy wiejskiej we wsi Grabowiec), o dł. ok. 810 m.  

Realizację zaplanowano na lata 2022 - 2023 r. Zadanie w części I obejmuje działki o 

numerach:  

- droga gminna ul. Brzozowa – nr geod: 664/90, 664/96, 664/31 ob. Nr 2 Dubicze Cerkiewne. 

- droga gminna bez numeru – nr geod: 468/1, ob. Nr 3 Tofiłowce. 

- droga gminna bez numeru –nr geod: 1166, 1170, 1165/4, 1173 ob. Nr 5 Grabowiec 

- droga gminna bez numeru –nr geod: 1180, 1184, 1165/7, 1178 ob. Nr 5 Grabowiec 

CZĘŚĆ II ZADANIA: Przebudowa dróg gminnych: 

- Nr 108678B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1654B do skrzyżowania z 

drogą powiatową Nr 1667B (trasa Czechy Orlańskie – Stacja PKP Witowo), o dł. ok. 1200 m. 

- Nr 108532B na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 685 do granicy z gminą 

Hajnówka (trasa Jagodniki – Orzeszkowo), o dł. ok. 1100 m. 

- Nr geod. część 49 i 51 w obrębie geodezyjnym Siemiwołoki, na odcinku od skrzyżowania z 

drogą powiatową Nr 1671B do drogi gminnej nr geod. 42 (ulica w Siemiwołokach), o 

długości ok. 310 m. 
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Realizację zaplanowano na lata 2022 - 2023 r. Zadanie w części II obejmuje działki o 

numerach: 

- droga gminna Nr 108678B –nr geod: 602, 605/1, 605/2 ob. Nr 1 Czechy Orlańskie 

- droga gminna Nr 108532B – nr geod : 130/1, 130/2, 148/1 ob. Nr 8 Jagodniki 

- droga gminna bez numeru – nr geod: 42, 49, 51, 60 ob. Nr 18 Siemiwołoki. 

Każda z części zamówienia obejmuje część projektową oraz wykonanie robót 

budowlanych. W zakresie prac projektowych do zadań Wykonawcy należy wykonać 

między innymi: 

 uzyskanie wszelkich wymaganych zgodnie z prawem, uzgodnień, opinii i decyzji 

administracyjnych niezbędnych do opracowania kompletnej dokumentacji 

 opracowanie aktualnych map do celów projektowych, 

 sporządzenie projektów budowlanych, 

 uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie zgłoszenia robót 

budowlanych, 

 sporządzenie projektów wykonawczych branży drogowej (po uzyskaniu uzgodnień z 

gestorami sieci znajdujących się w pasach drogowych w przypadku wystąpienia 

konieczności sporządzenie również projektów wykonawczych innych branż np. 

telekomunikacyjnej, energetycznej, wodno- kanalizacyjnej), 

 sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla ww. branż, 

 sporządzenie przedmiarów robót, kosztorysów ofertowych oraz kosztorysów 

inwestorskich dla ww. branż, 

 opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 sporządzenie projektów stałej organizacji ruchu z kompletem uzgodnień, 

 sporządzenie projektów czasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót w pasach 

drogowych wraz z kompletem uzgodnień. 

Należy uzyskać opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami 

szczególnymi i zezwolenia niezbędne do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji 

drogowej (ZRID). Wszelkie czynności związane z przebudową infrastruktury, w tym 

przekazanie kompletu materiałów do wydania decyzji ZRID leżą po stronie Wykonawcy 

robót. Wszelkie ww. formalności łącznie z wymaganymi do realizacji inwestycji decyzjami 

opiniami i uzgodnieniami, należy uregulować w imieniu i na rzecz Zamawiającego 

(każdorazowo opinie i uzgodnienia wymagają akceptacji ze strony Zamawiającego). 
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Dodatkowo należy brać czynny udział w spotkaniach i naradach dotyczących inwestycji 

oraz we wszystkich procedurach związanych z wydawaniem opinii, uzgodnień i decyzji. 

Zalecenia szczegółowe dla wszystkich materiałów i Robót wynikające z nowo wydanych 

warunków bądź aktualizacji wydanych już warunków należy opracować w formie 

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

W zakres przebudowy dróg gminnych wchodzą następujące elementy : 

 przebudowa konstrukcji nawierzchni jezdni na warstwę z betonu asfaltowego na 

podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie wraz z budową warstwy 

mrozoochronnej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 

 przebudowa poboczy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 

 przebudowa i budowa zjazdów do działek przyległych do pasa drogowego 

 przebudowa zjazdów publicznych, dojść do miejsc i obiektów użyteczności 

publicznej, 

 poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oznakowanie pionowe, 

 remont i budowę przepustów pod drogami, 

 budowa rowów oraz odmulenie i odkrzaczenie istniejących rowów przydrożnych. 

 wykonanie oświetlenia ulicznego. 

1.3.1. Zakres zadania podzielony został etapy: 

Etap I - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej z podziałem na część 1 i część II 

wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień wraz z niezbędnymi decyzjami 

administracyjnymi zezwalającymi na prowadzenie robót budowlanych zgodnie z zapisami 

ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.). Należy sporządzić i 

zgromadzić kompletne dokumenty i oświadczenia wymagane ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.), niezbędne do dokonania 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę oraz 

uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej i uzyskać w imieniu i na 

rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie lub skutecznego zgłoszenia zakończenia 

robót. 

Etap II - wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową opracowaną 

przez Wykonawcę, w tym projekt budowlany, wykonawczy, przedmiar robót, stałą i czasową 

organizację ruchu oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (wykonane 

zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz aktami wykonawczymi do 
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ww. ustawy, oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego oraz w oparciu o odpowiednie przepisy prawa). 

1.3.2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i planowanej 

inwestycji  

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeby sporządzenia oferty należy 

kierować się:  

- wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,  

- wynikami badań i pomiarów własnych, 

- wynikami opracowań własnych,  

- zapisami niniejszego PFU.  

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w PFU i 

przedmiocie zamówienia są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji 

projektowej.  

Dane szacunkowe, które na etapie sporządzania projektów budowlanego i 

wykonawczego mogą ulec zmianie, nie będą stanowić dodatkowych kosztów oraz nie będą 

skutkowały wydłużeniem terminu realizacji.  

Przy opracowywaniu dokumentacji należy przyjąć zasady i warunki podane w 

Ustawie o dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z 

późn. zm.), Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z 

późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Transportu 

i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 

z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. poz. 2454). Dodatkowo przy opracowaniu dokumentacji w zakresie dróg 
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wewnętrznych należy stosować się do wymogów określonych w niniejszym PFU oraz 

wytycznych Zamawiającego. 

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia, 

jakie mogą wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Projektu Budowlanego i 

Projektu Wykonawczego oraz z uwzględnieniem postanowień zawartych w specyfikacji 

warunków zamówienia oraz umowy o roboty budowlane zawartej z Zamawiającym, nie będą 

powodowały zmiany wartości umowy o roboty budowlane zawartej z Zamawiającym oraz 

przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych.  

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące 

zaprojektowania, sfinansowania, a także realizacji, odbioru i przekazania w użytkowanie 

wszystkich elementów zadania.  

Zmiany ilości lub parametrów, zawartych w niniejszym PFU, jakie mogą wystąpić w 

trakcie opracowania projektu oraz jakie wynikną z optymalizacji przyjętych rozwiązań nie 

będą powodowały zmiany wynagrodzenia określonego umową oraz nie mogą wpłynąć na 

przedłużenie czasu ukończenia przedmiotu zamówienia. Parametry i ilości zawarte w 

Programie Funkcjonalno - Użytkowym zawierają bezwzględne minimum robót do 

zaprojektowania i wykonania. Jeżeli zajdzie konieczność zaprojektowania i wykonania 

mniejszych ilości lub zmniejszenia parametrów należy uzyskać zgodę Zamawiającego. 

Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” bądź 

„powinny” są tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, 

uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany stosować 

źródła prawa podane w PFU w ich aktualnym brzmieniu. Powyższe nie wyłącza jednakże 

konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. 

Wykonawca ma także obowiązek stosowania przepisów obowiązujących w czasie 

sporządzania dokumentacji projektowej lub wykonaniu robót budowlanych.  

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, sfinansowanie, a także uzyskanie 

wymaganych prawem decyzji (o ile będą konieczne) lub zezwoleń na realizację, 

wybudowanie, dokonanie zgłoszenia, uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na 

realizację inwestycji drogowej (w przypadku drogi gminnej Nr 108678B) oraz pozwolenia  na 

użytkowanie jeśli będzie konieczne lub oddanie do użytkowania przedmiotowego zadania. 

Zamawiający dopuszcza uzyskanie ww. zezwoleń i wszystkich wymaganych prawem 

dokumentów oddzielnie dla poszczególnych części.  



Program funkcjonalno – użytkowy inwestycji  

pn. „PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DUBICZE CERKIEWNE” 
 

Strona 13 z 52 

 

Realizacja inwestycji generować będzie między innymi powstawanie odpadów stałych 

i ciekłych, hałas związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruch samochodów 

obsługujących budowę, zanieczyszczenie powietrza. Z tych też powodów realizacja 

inwestycji może zakłócić tryb życia mieszkańców pobliskich budynków oraz będzie czasowo 

wpływać na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnię ziemi oraz wody 

powierzchniowe i gruntowe. Uciążliwości związane z fazą realizacji będą miały charakter 

krótkoterminowy, ograniczony do czasu trwania robót budowlanych. Na ograniczenie 

powyższych uciążliwości duży wpływ będzie miała właściwa organizacja robót oraz 

zastosowanie nowoczesnego sprzętu. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych 

zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

Zakładane efekty:  

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

- poprawa stanu technicznego oraz parametrów przebudowanych dróg,  

- poprawa dostępności komunikacyjnej oraz dojazdu dla mieszkańców,  

- możliwość tworzenia terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i na potrzeby 

prowadzenia działalności gospodarczej.  

1.3.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i skalę robót 

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy zaprojektować i wykonać w 

szczególności następujące elementy:  

 

CZĘŚĆ I: 

1) Droga gminna Nr geodezyjny 664/90 – ul. Brzozowa w m. Dubicze Cerkiewne na 

odcinku od ul. Osiedlowej Nr 108692B do ul. Akacjowej nr geod. 664/96. Długość drogi 

wynosi 0,140 km od Km 0,000 do Km 0,140 (dz. nr 664/90, 664/96, 664/31).  

Dla całego odcinka przyjęto w przekroju poprzecznym następujące elementy: 

 jezdnia szerokości 5,00 m (przekrój szlakowy) 

 obustronne pobocza z kruszywa o szerokości 1,00 m 

 obustronne pobocza gruntowe - trawniki o szerokości do granicy drogi. 

 regulacja studzienek kanalizacyjnych w jezdni drogi. 

 regulacja zasuw wodociągowych 
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Zjazdy indywidualne o szerokości dopasowanej do szerokości bramek i bram (nawierzchnia) 

oraz obustronne pobocza. Połączenie zjazdów indywidualnych z nawierzchnią drogi 

wyokrąglone łukami min. 3,00 m, zjazdów publicznych z nawierzchnią drogi wyokrąglone 

łukami min. 5,00 m. Skrzyżowania dróg wyokrąglone łukami min. 6,00 m. 

Zestawienie (orientacyjne) powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu w 

branży drogowej: 

  jezdnia o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego - 700 m
2 

 

 pobocza z kruszywa - 410 m
2
 

 pobocza gruntowe - 410 m
2
 

 powierzchnia zjazdów o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego – 140 m
2
 

2) Droga gminna Nr geod. część 468/1 w obrębie geodezyjnym Tofiłowce, na odcinku od 

skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1675B do końca terenów zabudowanych (część ulicy 

w Tofiłowcach). Długość ulicy wynosi 0,200 km od Km 0,000 do Km 0,200 (dz. nr 468/1).  

Dla całego odcinka przyjęto w przekroju poprzecznym następujące elementy: 

 jezdnia szerokości 5,00 m (przekrój szlakowy), 

 pobocza szerokości 1,00 m. 

Planowaną nawierzchnię drogi gminnej należy doprowadzić do jezdni drogi powiatowej bez 

przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową. Zjazdy indywidualne szerokościami 

dopasowano do szerokości bram. Połączenie zjazdów indywidualnych z nawierzchnią drogi 

wykonane skosami 1:1 - 1,00 m oraz wyokrąglone łukami min. 5,00 m .  

Na odcinku drogi o jezdni utwardzonej o dł. ok 60m. nie wymaga się wykonania nowej 

podbudowy. 

Zestawienie (orientacyjne) powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu w 

branży drogowej: 

- jezdnia o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego - 1000 m
2
 

- pobocza o nawierzchni z kruszywa - 400 m
2
 

- powierzchnia zjazdów o nawierzchni z betonu asfaltowego - 180m
2 

3) Droga gminna Nr geod. 1166 i 1170 w obrębie geodezyjnym wsi Grabowiec na odcinku od 

skrzyżowania z drogą gminną Nr 108674B do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1676B 

(część ulicy wiejskiej we wsi Grabowiec). Długość drogi wynosi łącznie ok. 1,100 km. 

Składa się z odcinków o dł. 0,510 km od Km 0,000 do Km 0,510 (dz. nr 1165/4, 1166), 

0,590 km od Km 0,000 do Km 0,590 (dz. nr 1170, 1173).  

 Dla całego odcinka przyjęto w przekroju poprzecznym następujące elementy: 



Program funkcjonalno – użytkowy inwestycji  

pn. „PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DUBICZE CERKIEWNE” 
 

Strona 15 z 52 

 

 jezdnia szerokości 5,00 m (przekrój szlakowy) 

 obustronne pobocza szerokości 1,00 m, 

 remont istniejącego przepustu fi 80, 

 budowa przepustów fi 40 szt. 2 o długości do 10 m. 

Planowaną nawierzchnię drogi gminnej należy doprowadzić do jezdni drogi powiatowej bez 

przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową. Zjazdy indywidualne w miejscowości Grabowiec 

szerokościami dopasowano do szerokości bram, poza terenem zabudowanym o szerokości 3,00 

m (nawierzchnia) oraz obustronne pobocza szerokości 1,00 m. Połączenie zjazdów 

indywidualnych z nawierzchnią drogi wyokrąglone łukami min. 3,00 m, zjazdów publicznych z 

nawierzchnią drogi wyokrąglone łukami min. 5,00 m. Skrzyżowania dróg wyokrąglone łukami 

min. 6,00 m. 

Zestawienie (orientacyjne) powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu w 

branży drogowej: 

 jezdnia o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego - 5500 m
2
 

 pobocza o nawierzchni z kruszywa - 2200 m
2
 

 powierzchnia zjazdów o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego – 400 m
2
 

 powierzchnia zjazdów o nawierzchni z kruszywa - 600 m
2
 

4) Droga gminna Nr geod. 1180 i część 1184 w obrębie geodezyjnym wsi Grabowiec na 

odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1676B do skrzyżowania z drogą gminną Nr 

108673B (część ulicy wiejskiej we wsi Grabowiec). Długość drogi wynosi łącznie ok. 0,810 

km. Składa się z odcinków o dł. 0,670 km od Km 0,000 do Km 0,670 (dz. nr 1180), i 0,140 

km od Km 0,000 do Km 0,140 (część dz. nr 1184).  

 Dla całego odcinka przyjęto w przekroju poprzecznym następujące elementy: 

 jezdnia szerokości 4,5 - 5,00 m (przekrój szlakowy) 

 obustronne pobocza szerokości 1,00 m 

 remont istniejącego przepustu fi 40 

Planowaną nawierzchnię drogi gminnej należy doprowadzić do jezdni drogi powiatowej bez 

przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową. Zjazdy indywidualne w miejscowości Grabowiec 

szerokościami dopasowano do szerokości bram, poza terenem zabudowanym o szerokości 3,00 

m (nawierzchnia) oraz obustronne pobocza szerokości 1,00 m. Połączenie zjazdów 

indywidualnych z nawierzchnią drogi wyokrąglone łukami min. 3,00 m, zjazdów publicznych z 

nawierzchnią drogi wyokrąglone łukami min. 5,00 m. Skrzyżowania dróg wyokrąglone łukami 

min. 6,00 m. 
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Zestawienie (orientacyjne) powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu w 

branży drogowej: 

 jezdnia o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego - 4050 m
2
 

 pobocza o nawierzchni z kruszywa - 1620 m
2
 

 powierzchnia zjazdów o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego – 300 m
2
 

 powierzchnia zjazdów o nawierzchni z kruszywa - 100 m
2
 

CZĘŚĆ II: 

1) Droga gminna Nr.108678B (relacji Czechy Orlańskie – stacja PKP Witowo). Długość 

drogi wynosi łącznie 1,200 km. Składa się z odcinka o dł. 1,200 km od Km 0,000 do Km 

1,200 (dz. nr 602, 605/1, 605/2).  

Dla całego odcinka przyjęto w przekroju poprzecznym następujące elementy: 

- jezdnia szerokości 5,00 m (przekrój szlakowy), 

- obustronne pobocza szerokości 1,00 m, 

- istniejące rowy. 

Planowaną nawierzchnię drogi gminnej należy doprowadzić do jezdni drogi powiatowej bez 

przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową. Zjazdy indywidualne o szerokości 3,00 m 

(nawierzchnia) oraz obustronne pobocza szerokości 1,00 m. Zjazdy na drogi gminne szerokością 

dopasowane do tych dróg. Połączenie zjazdów indywidualnych z nawierzchnią drogi 

wyokrąglone łukami min. 3,00 m, zjazdów publicznych z nawierzchnią drogi wyokrąglone 

łukami min. 5,00 m. Skrzyżowania dróg wyokrąglone łukami min. 6,00 m. 

Zestawienie (orientacyjne) powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu w 

branży drogowej: 

- jezdnia o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego - 6000 m
2
 

- pobocza o nawierzchni z kruszywa - 2400 m
2
 

- powierzchnia zjazdów o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego – 200 m
2 
 

2) Droga gminna Nr 108532B na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 685 do 

granicy z gminą Hajnówka (trasa Jagodniki – Orzeszkowo). Długość drogi wynosi ok. 

1,100 km od Km 0,000 do Km 1,100 (dz. nr 148/1, 130/1, 130/2).  

Dla całego odcinka przyjęto w przekroju poprzecznym następujące elementy: 

 jezdnia szerokości 5,00 m (przekrój szlakowy) 

 pobocza o szerokości 0,75 m 

 czyszczenie istniejących rowów i skarp. 

 budowa przepustów o długości do 10m, fi60 - 1szt., fi40 – min. 6 szt. 
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Zjazdy indywidualne o szerokości 3,00 m (nawierzchnia) oraz obustronne pobocza szerokości 

1,00 m. Zjazdy na drogi gminne szerokością dopasowane do tych dróg. Połączenie zjazdów 

indywidualnych z nawierzchnią drogi wyokrąglone łukami min. 3,00 m, zjazdów publicznych z 

nawierzchnią drogi wyokrąglone łukami min. 5,00 m. Skrzyżowania dróg wyokrąglone łukami 

min. 6,00 m. 

Zestawienie (orientacyjne) powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu w 

branży drogowej: 

a) jezdnia o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego - 5500 m
2
 

b) pobocza o nawierzchni z kruszywa - 1650 m
2
 

c) powierzchnia zjazdów o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego - 150 m
2 
 

d) powierzchnia zjazdów o nawierzchni z kruszywa - 150m
2 
 

3) Droga gminna Nr geod. część 49 i 51 w obrębie geodezyjnym Siemiwołoki, na odcinku od 

skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1671B do drogi gminnej nr geod. 42 (ulica w 

Siemiwołokach). Długość ulicy wynosi 0,310 km od Km 0,000 do Km 0,310 (dz. nr 49, 

51, 60).  

Dla całego odcinka przyjęto w przekroju poprzecznym następujące elementy: 

 jezdnia szerokości 4,50 m (przekrój szlakowy) 

 pobocza szerokości 0,75 m 

 zjazdy indywidualne szerokościami dopasowano do szerokości bram. Połączenie 

zjazdów indywidualnych z nawierzchnią drogi wykonane skosami 1:1 - 1,00 m oraz 

wyokrąglone łukami min. 5,00 m. 

 budowa oświetlenia ulicznego na słupach z instalacją zasilającą podziemną lub 

napowietrzną z instalacją zasilania i sterowania zegarem astronomicznym, sześć punktów 

świetlnych w technologii led. 

Zestawienie (orientacyjne) powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu w 

branży drogowej: 

- jezdnia o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego - 1400 m2 

- pobocza o nawierzchni z kruszywa - 465 m2 

- powierzchnia zjazdów o nawierzchni z betonu asfaltowego – 80 m2 

Planowaną nawierzchnię drogi gminnej należy doprowadzić do jezdni drogi powiatowej bez 

przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową. 

Podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych i 

kosztów późniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest 
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zobowiązany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego rozwiązań 

technicznych minimalizujących koszty eksploatacji – jeśli będą występować. W przypadku 

zastosowania rozwiązań innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, 

należy przedstawić instrukcję utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego 

elementu.  

Przedsięwzięcie będzie realizowane w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”. Ostateczny 

zakres robót, rodzaj technologii i sposób wykonania zostanie określony w dokumentacji 

projektowej, w tym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub szczegółowej 

specyfikacji technicznej. 

1.3.4. Wymagania dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych  

Jezdnia:  

Zakłada się szerokość jezdni od 4,5 do 5,00 m. Przyjęto ruch kategorii KR1 i koncepcji 

dostosowano do takiej konstrukcję nawierzchni w układzie jak niżej. 

 warstwa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego, 

 warstwa wiążąca gr. 5 cm z betonu asfaltowego, 

 górna warstwa podbudowy gr. 20 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego 

mechanicznie, 

 warstwa mrozochronna gr. 20 cm  żwirowa stabilizowana mechanicznie 

Przekrój poprzeczny „daszkowy” – spadek  2% w kierunku krawędzi jezdni. 

Zjazdy do posesji: 

Z powodu braku szczegółowego zagospodarowania działek nie wyznaczono koncepcji 

lokalizacji zjazdów. Łączną powierzchnię oszacowano orientacyjnie.  

Na obszarze inwestycji przewiduje się przebudowę zjazdów indywidualnych i 

publicznych do nieruchomości. Minimalne parametry techniczne zjazdów indywidualnych i 

publicznych zostały określone w §78 i §79 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.). 

Wykonawca robót zobowiązany jest do zinwentaryzowania wszystkich istniejących 

zjazdów w terenie. Do obowiązków Wykonawcy należy przebudowa wszystkich zjazdów 

zinwentaryzowanych. Inwentaryzację zjazdów należy uzgodnić z Zamawiającym.  

W  terenie zabudowanym (założono jak konstrukcję jezdni): 

 warstwa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego, 
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 warstwa wiążąca gr. 5 cm z betonu asfaltowego, 

 górna warstwa podbudowy gr. 20 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego 

mechanicznie, 

 warstwa mrozochronna gr. 20 cm  żwirowa stabilizowana mechanicznie 

lub: 

 warstwa ścieralna gr. 8 cm z kostki betonowej, 

 podsypka gr. 3 cm z cementowo - piaskowa, 

 górna warstwa podbudowy gr. 20 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego 

mechanicznie, 

 warstwa mrozochronna gr. 20 cm  żwirowa stabilizowana mechanicznie 

Pobocza drogi szer. 0,75 - 1,00 m : 

 kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 10,00 cm 

Pobocza zjazdu o nawierzchni żwirowej  szer. 1,00 m : 

 kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 25,00 cm 

1.3.5. Odwodnienie   

W celu odwodnienia pasów drogowych należy dokonać odmulenia i profilowania 

istniejących rowów przydrożnych. Pod zjazdami na rowach w celu swobodnego przepływu 

wód opadowych, roztopowych należy zaprojektować przepusty. Średnice zostaną 

dopasowane przy opracowaniu dokumentacji technicznej. Jednocześnie w trakcie realizacji 

inwestycji należy dokonać wymiany istniejących przepustów pod drogami. Średnice 

wymienionych przepustów nie powinny być mniejsze od istniejących.  

Dodatkowo w trakcie realizacji przebudowy dróg należy wyregulować istniejące 

urządzenia kanalizacyjne (studnie kanalizacji sanitarnej, zasuwy wodociągowe) do poziomu 

projektowanych elementów dróg w pasie drogowym. 

1.3.6. Przepusty drogowe pod koroną drogi  

Należy dokonać remontu istniejących przepustów drogowych pod koroną drogi. 

Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów niż użyto pierwotnie. Parametry istniejących 

przepustów przeznaczonych do remontu w miejscowości Grabowiec:  

a) Dr nr 1166 przepust Ø80 L-10 m, 

b) Dr nr 1180 przepust Ø60 L-8 m. 

1.3.7. Przepusty pod zjazdami, drogami bocznymi 

Należy rozważyć remont przepustów pod zjazdami, jak niżej: 
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a) Max – Ø 40 L - 5-6 m - 8 szt. 

b) Max – Ø 60  L -9,9 m - 1 szt.  

1.3.8. Oznakowanie poziome i pionowe  

Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt tymczasowej organizacji ruchu na 

czas prowadzenia robót oraz projekt docelowej organizacji ruchu – tylko oznakowanie 

pionowe, Zamawiający nie przewiduje poziomego oznakowania na przebudowywanych 

drogach.  

Projekty organizacji ruchu muszą być uzgodnione z Zamawiającym i zatwierdzone 

przez organ zarządzający ruchem tzn. Starostę Hajnowskiego.  

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robót obejmuje montaż oznakowania 

zgodnie z projektem czasowej organizacji robót, utrzymanie oznakowania w czasie 

wykonania robót oraz jego demontaż po zakończeniu budowy.  

Wykonanie oznakowania pionowego zgodnie ze stałą organizacją robót obejmuje 

rozbiórkę istniejących znaków i tablic drogowych oraz montaż nowego oznakowania 

pionowego wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Do montażu oznakowania w 

ramach oznakowania docelowego należy używać wyłącznie znaków nowych, nie dopuszcza 

się stosowania znaków i innych materiałów uprzednio zdemontowanych.  

Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami 

technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” (Dz. U. 220, poz.2181 z 3 lipca 2003 

r., Załącznik nr 1).  

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego należy zastosować w trakcie 

prowadzenia robót w pasie drogowym w celu: 

- optycznego prowadzenia ruchu,  

- oznaczenia obiektów znajdujących się w skrajni drogi,  

- zabezpieczenia ruchu pojazdów i pieszych,  

- poinformowania i ostrzegania kierujących,  

- zamykania dróg dla ruchu,  

- zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym.  
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Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana i niezwiązana z 

drogą - Wykonawca rozpozna i wskaże na konieczność przebudowy lub zabezpieczenia 

obiektów i urządzeń kolidujących z projektowaną inwestycją, zlokalizowanych na obszarze 

objętym budową.  

1.3.9. Sieci wodociągowe  

Wodociąg zlokalizowany jest częściowo w pasie drogowym. W przypadku 

stwierdzenia niezainwentaryzowanych sieci należy dokonać ich inwentaryzacji. Ewentualne 

kolizje należy usunąć na zasadach i warunkach wydanych przez Administratora tej sieci. 

1.3.10. Sieci gazowe 

W pasie drogowym drogi planowanej do przebudowy nie znajdują się żadne sieci 

gazowe. 

1.3.11. Kanalizacja sanitarna 

W miejscach gdzie występuje kanalizacja sanitarna należy przewidzieć regulację 

studni do poziomu projektowanej nawierzchni.  

1.3.12. Sieci elektroenergetyczne  

Do zaakceptowania koncepcji przebudowy drogi gminnej przez Zamawiającego, 

należy zlokalizować kolizje projektowanej przebudowy dróg z sieciami uzbrojenia terenu na 

podstawie map geodezyjnych, inwentaryzacji otrzymanych od gestorów sieci oraz wizji w 

terenie. Zamawiający zaleca ograniczyć do minimum ingerencję w sieci energetyczne 

zlokalizowane w pasie drogowym. W przypadku konieczności usunięcia kolizji, całość prac 

powinna być wykonana zgodnie z Wytycznymi do budowy systemów energetycznych gestora 

sieci. 

1.3.13. Sieci telekomunikacyjne 

W celu zapewnienia prawidłowej ochrony istniejących urządzeń telekomunikacyjnych, 

kolizje sieci z projektowanym zagospodarowaniem należy zabezpieczyć rurami ochronnymi 

dwudzielnymi (po uzyskaniu uzgodnień z gestorem sieci i wg jego wskazań pod nadzorem ich 

pracowników). W przypadku nałożenia na inwestora przez właściciela urządzeń obowiązku 

przebudowy odcinków kolidujących z inwestycją należy opracować projekty branżowe zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

1.3.14. Kanał technologiczny  
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Zamawiający przewiduje wykonanie kanału technologicznego, o ile zajdzie 

konieczność.  

1.4.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

Podstawę zamierzenia dla części I i II będzie stanowiła decyzja o warunkach zabudowy 

uzyskana przez projektanta w trakcie opracowania dokumentacji technicznej przebudowy 

dróg wydana przez Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne 

regulujące uzyskanie niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz 

realizację robót budowlanych zgodnie z prawem. 

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizację 

robót budowlanych Wykonawca uwzględni przygotowując ofertę i ujmie w cenie ofertowej. 

W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstępstwa od obowiązujących 

warunków technicznych, rozstrzygnięcie co do sposobu dalszego postępowania będzie 

zależało od Zamawiającego – albo uzna argumentację Wykonawcy i wyrazi zgodę na 

złożenie wniosku do wojewody w tej sprawie, albo Projektant będzie zobowiązany 

poszukiwać innego rozwiązania projektowego. Ewentualne wystąpienie o odstępstwa od 

warunków technicznych nie stanowi roboty dodatkowej podlegającej dodatkowej zapłacie. 

  Zamawiający przewiduje realizację przedsięwzięcia w trybie zgodnym z Ustawą z 

dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych w niezbędnym zakresie.  

Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostaną wykonane w oparciu o 

decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pozwoleniu na budowę lub 

zgłoszeniu robót budowlanych. 

Inwestor Gmina Dubicze Cerkiewne w trakcie prowadzonej procedury przetargowej 

określi zakres materiałów niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej oraz 

realizacji robót budowlany. Materiały będą musiały być zgodne z obowiązującymi 

przepisami.  

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do 

wykonania zamówienia, przekazania go do użytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy 

Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z 

późniejszymi zmianami), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, 

obowiązującymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zamówienia. 
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2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania dokumentacji przebudowy drogi  

W zakresie dokumentacji projektowej obowiązują następujące warunki ogólne:  

1) Wykonawca powinien prowadzić prace projektowe w oparciu o wymagania zapisane w 

PFU i powołanych w nim dokumentach, warunkach umowy o roboty budowlane zawartej 

z Zamawiającym oraz zgodnie z wiedzą techniczną.  

2) Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawcę w zakresie 

umożliwiającym zgłoszenie robót budowlanych, realizację robót oraz uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie skutecznego zgłoszenia zakończenia robót. 

3) Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań 

projektowych.  

4) Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych 

lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 

praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.  

5) Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania 

materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych 

prac projektowych.  

6) Wykonawca ma obowiązek zapewnić udział w opracowaniu dokumentacji projektowej 

projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynależnych do 

izby inżynierów budownictwa.  

7) Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie dokumentacji projektowej pod 

względem zgodności z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, przez osoby 

posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynależne do izby inżynierów 

budownictwa.  

8) Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością 

(dokładnością). Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych 

parametrów terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład opracowań 
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projektowych. Stopień szczegółowości zależy głownie od celów jakie przypisano danemu 

opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. 

Uściślenie pojęcia „odpowiednia szczegółowość” w odniesieniu do konkretnego 

opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy. Rozwiązania projektowe 

zamieszczane w materiałach projektowych służących do uzyskania potrzebnych opinii, 

uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym etapie zakres 

szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego. 

9) Szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. poz. 1609 z późn. zm.). oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454), w 

szczególności:  

- zapewnić czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

- część opisowa będzie pisana na komputerze, podpisana przez osobę opracowującą, 

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,  

- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 

- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 

poszczególnych części składowych opracowania projektowego oraz podpisem osoby 

opracowującej. 

Obok wersji papierowej całość dokumentacji projektowej należy przedstawić w wersji 

elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xls, 

zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami dla poszczególnych stadiów, a dla pozostałych 

opracowań zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w trakcie 

realizacji. 

10) W zależności od źródła finansowania przedsięwzięcia dokumentacja projektowa oraz 

wszystkie dokumenty powstałe w związku z procesem projektowania powinny spełniać 

wymagania w zakresie promocji projektów objętych danym programem pomocowym. W 

szczególności wymaga się, aby dokumenty te oznaczane w sposób wymagany przez dany 

program. 
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11) Wykonawca – zgodnie z Ustawą Prawo budowlane – jest zobowiązany sprawować 

nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji 

projektowej sporządzonej w oparciu o umowę o roboty budowlane zawartą z 

Zamawiającym. Na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do:  

- opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych w 

zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

- niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej. 

12) Dokumenty i opracowania projektowe sporządzane przez Wykonawcę podlegać będą 

weryfikacji prowadzonej przez Zamawiającego w zakresie ich zgodności z 

obowiązującym prawem i niniejszym PFU.  

13) Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu wszelkie dokumenty do weryfikacji i 

od niego będzie otrzymywał uwagi i zastrzeżenia do dokumentów. Proces weryfikacji 

danego dokumentu (opracowania projektowego) będzie zakończony jego 

zatwierdzeniem.  

14) Wykonawca nie będzie mógł przystąpić do odpowiednich robót bez akceptacji przez 

Zamawiającego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej.  

15) Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający nabywa prawo do używania 

opracowań projektowych wykonanych przez Wykonawcę. Na Zamawiającego 

przechodzą autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w 

ramach Zamówienia.  

16) Zamawiający uzyskuje prawo odpowiednio do używania opracowań projektowych / 

rozporządzania opracowaniami projektowymi bez odrębnej zgody Wykonawcy i bez 

dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i 

ilościowych w następującym zakresie:  

- rozporządzania opracowaniami projektowymi oraz użytkowania ich na własne potrzeby 

i potrzeby jednostek podległych, w tym w szczególności przekazania opracowań 

projektowych lub ich dowolnej części, także ich kopii:  

- innym wykonawcom jako podstawy lub materiału wyjściowego do wykonania innych 

opracowań projektowych,  

- innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robót 

budowlanych, 

- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym, 
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- wykorzystywania opracowań projektowych lub ich dowolnej części do prezentacji oraz 

działań promocyjnych i informacyjnych, w tym udostępniania opracowań projektowych 

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp (m.in. w sieci Internet),  

- wprowadzania opracowań projektowych lub ich części do pamięci komputera na 

dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych 

jednostek podległych,  

- zwielokrotniania opracowań projektowych lub ich części dowolną techniką.  

17) Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany pozyskać 

własnym staraniem zgodę na czasowe zajęcie gruntu poza pasem drogowym niezbędnego 

do realizacji robót – o ile zajdzie taka konieczność.  

18) Wykonawca winien opracować dokumentację w sposób zapewniający ciągłość przejazdu 

podczas prowadzenia robót budowlanych związanych z wykonawstwem drogi oraz 

znajdujących się w jej ciągu obiektów inżynierskich.  

19) Wykonawca będzie reprezentował Zamawiającego w kontaktach z władzami lokalnymi 

wszystkich szczebli w zakresie wynikającym z realizacji przedmiotu umowy. 

Wykonawca będzie współpracował, w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji, 

z innymi Wykonawcami działającymi na zlecenie Zamawiającego lub podmiotów 

wskazanych przez Zamawiającego po podpisaniu umowy np. Inspektorem Nadzoru. 

Strony umowy będą współpracować w sprawach merytorycznych i formalnych które 

wystąpią w trakcie realizacji zamówienia. W tym celu Strony wyznaczą swoich stałych 

przedstawicieli. 

20) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem 

zasad ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas 

wykonywania prac pomiarowych i badawczych. 

21) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. W trakcie prac pomiarowych i badawczych 

(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji.  

22) Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący 

minimalne niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji.  

23) Jeżeli odkryte zostaną na terenie badań i pomiarów (inwentaryzacji) jakiekolwiek 

wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
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znaczeniu geologicznym lub archeologicznym to są one własnością Skarbu Państwa. 

Wykonawca zobowiązany jest je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą, 

powiadomić odpowiednie władze i inspektora nadzoru i postępować zgodnie z ich 

poleceniami. 

24) Wykonawca po realizacji przebudowy przekaże Zmawiającemu dokumentację 

projektową budowlaną wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i 

dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi oraz zaświadczeniem, o którym 

mowa w art. 12 ust.7 ustawy. 

2.2. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych  

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią 

warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne 

regulujące uzyskanie niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz 

realizację robót budowlanych zgodnie z prawem.  

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

1) respektowanie wszystkich warunków realizacji przedsięwzięcia zapisanych w decyzji 

środowiskowej,  

2) prowadzenie robót w sposób niestanowiący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego,  

3) oznakowanie wjazdów i wyjazdów z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania 

dróg publicznych materiałami na kołach pojazdów wyjeżdżających z budowy,  

4) zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegających do dróg otwartych dla 

ruchu ogrodzenie lub wyraźne oznakowanie robót,  

5) oznaczenie na placu budowy w widoczny sposób miejsc niebezpiecznych, 

6) ochrona terenu budowy, materiałów i urządzeń używanych do robót, 

7) dostarczenie, zainstalowanie i obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń 

zabezpieczających takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały lub inne, 

oznakowania związanego z czasową organizacją ruchu oraz tablic informujących o 

zmianie organizacji ruchu,  

8) organizacja zaplecza budowy oraz budowa dróg technologicznych,  
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9) utrzymanie przejezdności dróg publicznych oraz zapewnienie dostępu nieruchomości w 

okresie od dnia przejęcia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie,  

10) instalacja tablic informacyjnych budowy,  

11) przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej, w tym utrzymywania sprawnego 

sprzętu ochrony przeciwpożarowej, 

12) używanie materiałów, które nie są szkodliwe dla otoczenia, a jeśli materiały są szkodliwe 

dla otoczenia tylko w czasie robót, używanie ich jest dozwolone wyłącznie pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania,  

13) opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie wniosku o 

jego zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, uzyskanie decyzji 

zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz sporządzenie 

informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi 

odpadami i złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska przed rozpoczęciem 

robót rozbiórkowych,  

14) zabezpieczenie drzew oraz obiektów budowlanych przed uszkodzeniem na czas realizacji 

inwestycji,  

15) ochrona znajdujących się w rejonie robót instalacji napowietrznych, naziemnych i 

podziemnych, 

16) minimalizacja niedogodności dla okolicznych mieszkańców,  

17) stosowanie się przy transporcie materiałów i wyposażenia do obowiązujących ograniczeń 

na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 

parametrów technicznych, a jeśli potrzeba uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń i 

uzgodnień w tym zakresie,  

18) przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działanie 

zgodnie z Planem BIOZ. 

2.3.Wymagania  w stosunku do zakresu i formy projektu 
 

Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z  ustawą Prawo 

Zamówień Publicznych do występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań w 

celu uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji na etapie projektowania oraz uzyskania pozwolenia 

na budowę, zgłoszenia robót budowlanych. Dokumentację przed złożeniem zgłoszenia robót 

budowlanych lub pozwolenia na budowę. Dodatkowo Wykonawca będzie na bieżąco 
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uzgadniał z Zamawiającym wszystkie projektowane rozwiązania oraz etapy prac 

projektowych. 

2.3.1. Projekt budowlany 

Opracowana projekt budowlany musi spełniać wymagania określone aktualnymi przepisami 

prawa, m.in.: 

  Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z 

późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. 2021 poz. 2454) 

Powinien obejmować wszystkie przewidziane do realizacji branże i być kompletny z punktu 

widzenia któremu ma służyć. 

2.3.2. Projekt wykonawczy 

W przypadku wystąpienia konieczności opracowania projektów branżowych, projekty 

wykonawcze należy opracować oddzielnie dla każdej branży. Powinny zawierać dane 

wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z późniejszymi 

zmianami). Kosztorysy, przedmiary należy opracować oddzielnie dla każdej branży. 

2.3.3. Kosztorysy inwestorskie 

Kosztorysy należy opracować oddzielnie dla każdej branży w oparciu o katalogi nakładów 

rzeczowych, korzystając z cen średnich RMS dla województwa podlaskiego oraz z badania cen 

rynku lokalnego. 

2.3.4. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  

Powinny zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454) 

2.3.5. Wymagania dotyczące BIOZ 

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.). 
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2.4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał specyfikacje techniczne wykonania 

i odbioru robót budowlanych opracowane zgodnie z obowiązującym prawem.  

W zakresie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

(STWiORB) Wykonawcę obowiązują następujące wymagania:  

1) wymaga się ich przygotowania dla każdego asortymentu robót,  

2) w treści STWiORB Wykonawca w pierwszej kolejności uwzględni obligatoryjne warunki i 

wymagania dotyczące materiałów, robót, badań, itd. zawarte w niniejszym PFU,  

3) w drugiej kolejności podstawę do sporządzenia STWiORB stanowią Ogólne Specyfikacje 

Techniczne (OST) przy czym Wykonawca w procesie opracowania STWiORB nie będzie 

uprawniony do obniżania założonych w OST standardów (obniżania wymagań dla 

materiałów i robót, obniżania częstotliwości badań, zwiększania dopuszczalnych 

przedziałów tolerancji, ograniczania zakresów realizacji odcinków próbnych, usuwania lub 

ograniczania treści zastrzeżeń, itp.), 

4) w zakresie wymagań dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno – asfaltowych bitumicznych 

należy kierować się wytycznymi wydanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i 

Autostrad – wydanie aktualne na dzień opracowania STWiORB,  

5) opracowując STWiORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu 

wynikającego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiORB wymagania, 

które mają spełnić materiały, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane 

roboty, powinny być podane na podstawie najnowszego wydania lub wydania 

poprawionego powołanych w OST norm, przepisów i wytycznych,  

6) w przypadku braku OST dla danego typu robót Wykonawca opracuje STWiORB opierając 

się na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejących wytycznych i 

instrukcjach dotyczących tego typu robót i związanych z nimi badań.  

2.5. Obowiązki Wykonawcy  

Do obowiązków Wykonawcy realizującego inwestycję w systemie „zaprojektuj i 

wybuduj”, w ramach ustalonego umową wynagrodzenia, będzie należało (niezależnie od 

danych załączonych w części informacyjnej PFU):  
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1) pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbędnych do projektowania, w tym 

wynikających z dokumentów planistycznych gmin, zasobów zarządców i 

administratorów obiektów i urządzeń, archiwów i innych jednostek mogących posiadać 

informacje odnośnie terenu przedsięwzięcia; 

2) sporządzenie mapy do celów projektowych dla potrzeb Projektu Budowlanego i Projektu 

Wykonawczego; 

3) sporządzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiarów i badań 

terenu i istniejących obiektów i urządzeń; 

4) uzyskanie warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich 

kolidujących sieci zewnętrznych – o ile zajdzie konieczność; 

5) sporządzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umożliwiającej realizację 

obiektów budowlanych; 

6) sporządzenie wszelkich opracowań wynikających z dostosowania dokumentacji 

projektowej do układu współrzędnych sytuacyjnych oraz układu wysokościowego 

aktualnie obowiązujących na terenie inwestycji; 

7) sporządzenie wszelkich projektów związanych z organizacją robót i placu budowy, 

gospodarką odpadami; 

8) sporządzeniu projektu stałej organizacji ruchu i czasowej; 

9) sporządzenie wszelkich projektów technologicznych i montażowych; 

10)  sporządzenie instrukcji użytkowania obiektów budowlanych; 

11) urządzenia terenu budowy; 

12) poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej;  

13) zapewnienia dostępu do posesji mieszkańców w sąsiedztwie placu budowy, wraz z 

organizacją ruchu na przebudowywanej drodze;  

14) zapewnienia obsługi komunikacyjnej, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, 

odpadów i śmieci; 

15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku 

realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego;  
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16) demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz uszkodzonych obiektów istniejących 

i elementów zagospodarowania terenu; 

17) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy; 

18) wykonania badań, prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia 

do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających; 

19) wykonania badań laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiającego) przy współudziale 

niezależnego laboratorium drogowego zaakceptowanego przez Zamawiającego; 

20) uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go Zamawiającemu 

najpóźniej do dnia odbioru końcowego;  

21) ustawienia 2 tablic informacyjnych dotyczących realizacji inwestycji w ramach Programu 

Polski Ład wg obowiązującego wzoru; 

22) sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami;  

23) sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do 

właściwego zasobu geodezyjnego; 

24) sporządzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów; 

25) wykonania przebudowy drogi wraz z niezbędnymi elementami i branżami, obsługi 

geodezyjnej inwestycji; 

2.6. Kanał technologiczny  

W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca robót w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

zobowiązany będzie na etapie opracowywania dokumentacji projektowej do wystąpienia w 

imieniu Zamawiającego do właściwego ministra o uzyskanie zwolnienia zarządcy drogi z 

obowiązku budowy kanału technologicznego. 

Wniosek do ministra właściwego do spraw informatyzacji składa się najpóźniej na 3 

miesiące przed dniem złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, o pozwoleniu na budowę 

albo przed dniem zgłoszenia przebudowy dróg. 

Zgodnie z art. 39 ust. 6custawy o drogach publicznych minister właściwy do spraw 

informatyzacji (obecnie Minister Cyfryzacji), na wniosek zarządcy drogi w drodze decyzji, 

zwalnia zarządcę z obowiązku budowy kanału technologicznego, jeżeli w pobliżu pasa 

drogowego istnieje już kanał technologiczny lub linia światłowodowa posiadająca wolne 
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zasoby wystarczające do, zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie dostępu do usług 

szerokopasmowych lub w sytuacji, gdy lokalizowanie kanału technologicznego byłoby 

ekonomicznie nieracjonalne lub technicznie niemożliwe. 

Oznacza to, iż z w/w przepisu wynikają następujące przesłanki skutkujące wydaniem 

decyzji zwalniającej z obowiązku budowy kanału technologicznego: 

- w pobliżu pasa drogowego istnieje już kanał technologiczny posiadający wolne zasoby 

wystarczające do zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie dostępu do usług 

szerokopasmowych, lub  

- w pobliżu pasa drogowego istnieje już linia światłowodowa, posiadająca wolne zasoby 

wystarczające do zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie dostępu do usług 

szerokopasmowych, lub  

- lokalizowanie kanału technologicznego byłoby ekonomicznie nieracjonalne, lub  

- lokalizowanie kanału technologicznego byłoby technicznie niemożliwe.  

Spełnienie jednej z wyżej wymienionych przesłanek pozwala na wydanie przez 

Ministra Cyfryzacji decyzji zwalniającej zarządcę drogi z obowiązku budowy kanału 

technologicznego. 

Obowiązki i zadania Wykonawcy w zakresie kanału technologicznego: 

1) W przypadku uzyskania zwolnienia z obowiązku budowy kanału, w dokumentacji 

technicznej drogi przebudowy drogi nie należy ujmować budowy kanału.  

2) W przypadku nie uzyskania zwolnienia z obowiązku budowy kanału, Wykonawca w 

ramach realizacji zamówienia zaprojektuje budowę kanału technologicznego poza jezdnią 

bitumiczną (w poboczu) oraz w ramach realizacji zamówienia wybuduje kanał 

technologiczny.  

W pasie drogowym drogi gminnej w Grabowcu oraz w Jagodnikach zlokalizowana 

jest sieć szerokopasmowa. 

2.7. Szczegółowe wymagane właściwości funkcjonalno – użytkowe  

Drogi przewidziane do realizacji umożliwią połączenie komunikacyjne pomiędzy 

pobliskimi  miejscowościami oraz z siecią dróg powiatowych  oraz w efekcie z siecią dróg 

wojewódzkich.  

Podsumowując przedsięwzięcie umożliwi połączenie dróg niższej kategorii z drogami 
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wyższej kategorii. Umożliwi skomunikowanie obszarów gminy Dubicze Cerkiewne co jest  

szczególnie istotne dla rozwoju regionu oraz płynnego i bezpośredniego połączenia obszarów 

wiejskich z miejskimi.  W wymiarze lokalnym inwestycja będzie stanowiła poprawę 

bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępności komunikacyjnej na terenie gminy. Pozwoli 

na zagospodarowanie obszarów przyległych, zapoczątkuje  rozbudowę infrastruktury oraz sieci 

dróg lokalnych, dojazdowych, zapewni dostępność do wszystkich działek przyległych do granic 

pasa drogowego. 

Wszystkie projektowane elementy przekroju poprzecznego musza spełniać wymagania 

dotyczące bezpieczeństwa ruchu, nośności i stateczności konstrukcji, odpowiednich warunków 

użytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi publicznej, niezbędnych warunków korzystania z 

drogi publicznej przez jej użytkowników oraz osoby niepełnosprawne. 

Określenie szczegółowych właściwości funkcjonalno – użytkowych będzie wymagało 

wykonania dokumentacji geotechnicznej oraz szeregu pomiarów i badań. Należy je wykonać w 

trakcie realizacji dokumentacji projektowej.  

Dla potrzeb zaprojektowania (założenia) konstrukcji nawierzchni, która w trakcie 

wykonania szczegółowych badań może ulec zmianie przyjęto grupę nośności podłoża G1. 

2.7.1. Rozwiązania wysokościowe  

W ramach przebudowy przewiduje się niewielkie zmiany niwelety w stosunku do 

stanu istniejącego. Płynność niwelety należy uzyskać poprzez nadanie jej normatywnych 

spadków podłużnych.  

2.7.2. Przyjęte parametry techniczne projektowanych elementów zagospodarowania 

pasa i rozwiązania konstrukcyjne 

Dopuszcza się modyfikację wstępnego rozwiązania konstrukcji nawierzchni w 

przypadku polepszenia:  

- trwałości nawierzchni,  

- parametrów użytkowych,  

- bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Modyfikacja rozwiązań konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z 

Zamawiającym. 

Wykonawca, przed przystąpieniem do projektowania winien wykonać badania 

podłoża gruntowego w zakresie grubości podbudowy i jej zagęszczenia.  
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Wymagania funkcjonalne nawierzchni: 

a) Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewnić przydatność strukturalną dla 

przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje 

bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu oraz odcinkowo ograniczenia hałasu od ruchu 

pojazdów. Prognozowany wzrost wielkości ruchu stawia wymagania dla warstwy ścieralnej w 

zakresie długiej żywotności tzn. odporności na koleinowanie i ścieranie.  

b) W przypadku gdy w okresie gwarancji ilość napraw (łat) warstwy ścieralnej przekroczy 5% 

powierzchni na 1 km wykonanych robót, należy wykonać wymianę warstwy na odcinku 

długości 1 km, na którym występują w/w naprawy.  

c) Wymagania dotyczące dopuszczalnych wartości odchyleń równości poprzecznej warstwy 

ścieralnej przed upływem okresu gwarancyjnego – zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami.  

d) Oznakowanie pionowe należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Należy zastosować folię II generacji oraz słupki ocynkowane ogniowo o średnicy 

60 mm. 

e) przepusty pod koroną drogi  

Należy dokonać remontu przepustów pod koroną drogi zachowując istniejące parametry tj. 

długość, średnica, jak niżej:  

- dr nr 1166 przepust Ø80 L-10 m - uszczelnienie połączeń kręgów, przebudowa 

przyczółków, 

- dr nr 1180 przepust Ø60 L-8 m - uszczelnienie połączeń kręgów, przebudowa przyczółków. 

f) przepusty zjazdami indywidualnymi  

Należy rozważyć remont przepustów pod zjazdami zgodnie z inwentaryzacją w pkt. 1.3.7. 

g) technologia wykonania konstrukcji nawierzchni musi być zgodna z określoną w 

dokumentacji projektowej. Warstwy konstrukcyjne wszystkich elementów przekroju 

poprzecznego powinny odpowiadać projektowanym rozwiązaniom, 

h) wymagania dotyczące architektury w tym konkretnym charakterze robót są ograniczone 

do kolorystyki użytych materiałów (kostki betonowej) do wykonania nawierzchni zjazdów na 

posesję. Kolorystkę projektant uzgodni w trakcie prowadzenia robót projektowych z 

Zamawiającym 
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i) prace wykończeniowe powinny obejmować oznakowanie pionowe, plantowanie z 

humusowaniem i obsianiem trawą w granicach pasa drogowego oraz przywrócenie terenu 

przyległego do stanu poprzedniego 

2.8. Harmonogram prac projektowych i budowlanych  

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac projektowych, nie później 

niż 2 tygodnie po podpisaniu umowy i harmonogram prac budowlanych nie później niż 2 

tygodnie po dacie uzyskania decyzji ZRID, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania 

robót budowlanych.  

Harmonogram będzie wykonany z uwzględnieniem:  

- zobowiązań Zamawiającego określonych w zawartych porozumieniach i umowach,  

- warunków umowy,  

- możliwości Wykonawcy,  

- wymaganych procedur prawnych i możliwych do przewidzenia przeszkód.  

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:  

- poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z ich wartościami,  

- kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne elementy dokumentacji 

projektowej i robót budowlanych,  

- terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedłożenia do akceptacji poszczególnych 

elementów opracowań projektowych, skoordynowane z terminami uzyskiwania decyzji, 

uzgodnień, pozwoleń i opinii wymaganych przepisami prawa,  

- czas na weryfikację elementów dokumentacji projektowej,  

- rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.  

W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie 

Zamawiającego 

2.9. Wymagania w zakresie kontroli robót  

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową (w tym 

STWiORB), programem zapewnienia jakości, projektem czasowej organizacji ruchu oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru wydanymi zgodnie z umową.  
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Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 

jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz robót. Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Inspektor Nadzoru 

może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 

ich wykonywania jest zadowalający.  

Parametry określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w 

STWiORB przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie będą w pełni zgodne z 

dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej.  

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną 

usunięte przez niego na własny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru wytyczenia 

robót lub wyznaczenia wysokości nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność.  

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów robót 

będą oparte na wymaganiach określonych w STWiORB, a także w innych dokumentach 

wiążących dla Wykonawcy, a powołanych w PFU.  

2.10. Realizacja robót 

2.10.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlaną. 

2.10.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 

Wykonawcy teren budowy oraz dziennik budowy, dokumentację projektową i SST. 

2.10.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową  
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Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję o 

wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i SST. 

 Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

2.10.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 

istniejących obiektów na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 

dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę kontraktową. 

2.10.5. Ochrona środowiska w czasie wykonania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
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 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a 

wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Nie przewiduje się usuwania drzew w trakcie realizacji inwestycji. Przewiduje się usunięcie 

zakrzaczenia. 

2.10.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentacji. 

 Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 

budowy, spowodowane jego działalnością. 

2.10.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu BIOZ na podstawie 
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Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia  oraz planu bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia (Dz. U. z 

2003 r. Nr 120 poz. 1126). 

2.10.8. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 

Inspektora Nadzoru. 

 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

2.10.9. Materiały 

Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonawstwa robót budowlanych maja 

spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o 

wyrobach budowlanych i posiadają odpowiednie parametry. 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych, atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz próbki materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji 

robót. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli 

Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 

(skorygowany) przez inwestora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i 

niezapłaceniem. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 

właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
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w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.10.10. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. 

2.10.11. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być 

dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

2.10.12. Kontrola jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, prowadząc pomiary i badania materiałów i 

robót w zakresie i częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją i 

wymogami SST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu i częstotliwości bada określone są w SST, 
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normach i wytycznych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

2.10.13. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 

próbek. 

Na zlecenie Inspektor Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. 

2.10.14. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

projektu. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

2.11. Odbiór robót  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

- odbiorowi częściowemu,  

- odbiorowi końcowemu,  

- odbiorowi pogwarancyjnemu.  

2.11.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

przedmiotowych robót dokonuje Inspektor Nadzoru  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiORB i 

uprzednimi ustaleniami.  

2.11.2. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Po zakończeniu 

etapu robót, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu 

gotowości do odbioru częściowego przez Inspektora Nadzoru. 

Odbioru robót dokonuje komisja złożona z Inspektora Nadzoru oraz przedstawicieli 

Wykonawcy i Zamawiającego. Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. 

2.11.3. Odbiór końcowy robót  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru, który informuje o tym 

Zamawiającego.  

Na etapie odbioru końcowego i w zakresie odbioru końcowego Wykonawca jest 

zobowiązany przedłożyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w wersji papierowej z 

klauzulą właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersję 

elektroniczną w formacie *.pdf i *.dwg.  

Odbiór końcowy robót rozpocznie się w terminie nie później niż 7 dni licząc od dnia 

powiadomienia Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru, że roboty zostały zakończone a 
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dokumenty, o których mowa poniżej, przyjęte. O terminie odbioru końcowego Zamawiający 

powiadomi zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru końcowego jest przedłożenie 

Zamawiającemu dokumentów odbiorowych sprawdzonych i podpisanych przez Inspektora 

Nadzoru.  

Odbioru końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiającego. Badania i ustalone pomiary do 

odbioru końcowego wykona Laboratorium wskazane przez Zamawiającego na próbkach 

pobranych przez Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów w tym dokumentacji fotograficznej, wyników badań i pomiarów, 

w tym przede wszystkim badań Laboratorium wskazane przez Zamawiającego, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB. Komisja 

dokona odbioru końcowego robót, jeżeli ich jakość w poszczególnych asortymentach jest 

zgodna z warunkami umowy, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Roboty z wadami nie będą podlegały odbiorowi.  

W toku odbioru końcowego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 

STWiORB, Komisja powinna nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, 

wyznaczając jednocześnie nowy termin odbioru końcowego.  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 

odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty, 

wchodzące w skład operatu odbiorowego:  

a) dokumentację powykonawczą  

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf) wraz z 

obliczeniami poszczególnych obiektów inżynierskich, przygotuje i przekaże 
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Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, która będzie zawierać wszystkie 

rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektów w odpowiednim stopniu 

szczegółowości, opisy techniczne z podaniem wymiarów elementów i rodzajem 

użytych materiałów. Rysunki powykonawcze należy wykonywać na kopii projektu 

budowlanego. Dokumentacja powykonawcza będzie obejmować dokumentację 

projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji robót. Wymaga się przy tym, żeby dokumentacja 

została tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany były łatwo 

rozpoznawalne,  

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,  

c) dzienniki budowy (oryginały),  

d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

STWiORB,  

e) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

STWiORB,  

f) opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę, sporządzoną na podstawie 

wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych 

zgodnie z STWiORB w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru,  

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznych, energetycznych, gazowych, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń – o ile takie roboty wystąpią 

h) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,  

f) wszelkie uzyskane w imieniu Zamawiającego decyzje oraz zgłoszenia dokonane w imieniu 

Zamawiającego, oraz decyzje o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych – o ile 

będzie konieczne.  

g) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 

budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi 

Normami,  

h) rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości,  
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i) wszelkie inne dokumenty, które wchodzą w skład dokumentacji projektowej oraz operatu 

kolaudacyjnego., 

j) protokoły robót zanikających bądź ulegających zakryciu, a także odbiorów częściowych, 

k) recepty i ustalenia technologiczne. 

2.11.4. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”.  

2.11.5. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i 

zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym z 

dokumentacji przetargowej (również dokumentacji projektowej) jak również tam nie ujęte a 

niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych robót bez 

których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. 

Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od 

towarów i usług Vat. 

2.12. Wskaźniki ekonomiczne 

Zamawiający wymaga aby inwestycja zapewniła:  

1) skrócenie czasu przejazdu samochodów,  

2) podwyższenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich jego uczestników,  

3) polepszenie warunków ruchu,  

4) zmniejszenie dla mieszkańców i środowiska uciążliwości spowodowanych ruchem,  

5) zwiększenie przepustowości,  

6) poprawa komfortu jazdy,  

7) zmniejszenie czasu przejazdu.  
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ROZDZIAŁ II – CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów.  

Wykonawca będzie wykonywać wszystkie roboty w oparciu o wykonaną dokumentację 

projektową. Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty 

potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów. 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane. 

ADRES INWESTYCJI: gmina Dubicze Cerkiewne, powiat Hajnowski, województwo 

podlaskie działki nr: 

CZĘŚĆ I 

1) Dr. gminna ul. Brzozowa –  nr geod: 664/90, 664/96, 664/31 ob. Nr 2 Dubicze Cerkiewne. 

2) Dr. gminna bez n-ru –  nr geod: 468/1, ob. Nr 3 Tofiłowce. 

3) Dr. gminna bez n-ru – nr geod: 1166, 1170, 1165/4, 1173 ob. Nr 5 Grabowiec 

4) Dr. gminna bez n-ru, –nr geod: 1180, 1184, 1165/7, 1178 ob. Nr 5 Grabowiec 

CZĘŚĆ II 

1) Dr. gminna 108678B – nr geod: 602, 605/1, 605/2  ob. Nr 1 Czechy Orlańskie 

2) Dr. gminna Nr 108532B – nr geod: , 130/2,  ob. Nr 8 Jagodniki  

3) Dr. gminna bez n-ru, –nr geod: 42, 49, 51, 60 ob. Nr 18 Siemiwołoki. 

 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, na 

działkach : 

- 664/90, 664/96, 664/31 dysponowanie na podstawie KW BI2P/00005924/7, 

- 468/1 dysponowanie na podstawie BI2P/00037807/4, 

- 1166, 1170, 1165/4 dysponowanie na podstawie BI2P/00037989/3, 

- 1180, 1184, 1178 dysponowanie na podstawie : BI2P/00037989/3, 

- 605/1 dysponowanie na podstawie BI2P/00037621/6,  

- 130/2 dysponowanie na podstawie BI2P/00036452/3, 

- 42, 49 , 51 dysponowanie na podstawie BI2P/00037778/1. 
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Wykonawca zobowiązany jest uzyskać prawo do dysponowania nieruchomościami:  

- nr 602 i nr 605/2 obręb Czechy Orlańskie, 

- nr 1165/7 i nr 1173 obręb Grabowiec,  

- nr 468/2 obręb Tofiłowce,  

- nr 60 obręb Siemiwołoki,  

będącymi własnością Powiatu Hajnowskiego, stanowiącymi skrzyżowania dróg powiatowych 

z drogami gminnymi lub na których zlokalizowane są zjazdy publiczne na planowane do 

przebudowy dróg wewnętrznych. 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego:  

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. 2021 poz. 2351 ze 

zm.); 

b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 ze 

zm.); 

c) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 

2458); 

d) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. 2021 poz. 2454); 

e) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463); 

f) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (t. jedn. Dz. U. 2016 nr 124 ze zm.); 
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g) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznym, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63 poz. 735 ze zm.); 

h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. 2003 Nr 120 poz. 1126);  

i) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2021 

poz. 1129 ze zm.);  

j) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. jedn. Dz. U. 2021 

poz. 1973 ze zm.); 

k) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. jedn. Dz. U. 2021 poz. 

450 ze zm.);  

l) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (t. jedn. Dz. U. 2017 poz. 784);  

m) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(t. jedn. Dz. U. 2019 poz. 2311 ze zm.);  

n) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. jedn. Dz. U. 2021 poz. 1376 

ze zm.);  

o) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. 

jedn. Dz. U. 2021 poz. 741 ze zm.);  

p) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (t. jedn. Dz. U. 2021 poz. 2373 ze zm.);  

q) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. jedn. Dz. U. 2021 poz. 2233 ze zm.); 

r) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. jedn. Dz. U. 2021 poz. 

1213);  

s) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839); 

t) Normy: 

- PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne; 



Program funkcjonalno – użytkowy inwestycji  

pn. „PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DUBICZE CERKIEWNE” 
 

Strona 51 z 52 

 

- PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu; 

- PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów;  

- PN-B-04493: 1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej;  

- PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania;  

- PN-S-02201: 1987 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i 

określenia; 

- PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna;  

- PN-EN 1097-5:2008 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: 

oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją;  

- PN-EN 13043: 2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu;  

-PN-B-04452: 2002 Geotechnika. Badania Polowe;  

- PN-EN 1997-1:2008 (U) Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne;  

- PN-EN 1997-2:2007 (U) Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 2: Badania 

podłoża gruntowego;  

- PN-EN ISO 22475-1: 2006 (U) Rozpoznania i badania geotechniczne. Pobieranie próbek 

metodą wiercenia i odkrywek oraz pomiary wód gruntowych. Część 1: Techniczne zasady 

wykonania;  

- PN-S-06102: 1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie;  

- PN-S-96011: 1998 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do celów 

drogowych;  

- BN-68/8931-04 Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą;  

- PN-EN 933-1: 2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania;  

- PN-EN 933-4:2008 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: oznaczanie 

kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu;  
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- PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena 

zawartości drobnych cząstek. Badania wskaźnika piaskowego;  

- PN-EN 1097-5:2008 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: 

oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją;  

- PN-EN 1367-1:2007 Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszywa na działanie 

czynników atmosferycznych. Część 1: oznaczanie mrozoodporności;  

- PN-EN 1744-1: 2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna; 

- PN-EN 1097-2: 2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody 

oznaczania odporności na rozdrabianie;  

- PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji 

asfaltowych;  

- inne, nie wymienione wyżej akty prawne i przepisy konieczne do zrealizowania inwestycji; 

-ogólne specyfikacje techniczne (roboty drogowe inwestycyjne); 

-zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.  

Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia powołane są konkretne przepisy, normy, 

wytyczne i katalogi będą obowiązywać postanowienia ich aktualnego wydania. 

4. Załączniki:  

− Plan orientacyjny w skali 1:32000 – zał. nr 1 

− Koncepcja przebiegu projektowanej drogi ul. Brzozowa w Dubiczach Cerkiewnych - zał. nr 

2 

− Koncepcja przebiegu projektowanej drogi nr 468/1 w Tofiłowcach - zał. nr 3 

− Koncepcja przebiegu projektowanej drogi nr 1166, 1170 w Grabowcu – zał. nr 4 

− Koncepcja przebiegu projektowanej drogi nr 1180, 1184 w Grabowcu – zał. nr 5 

− Koncepcja przebiegu projektowanej drogi nr 108678B w Czechach Orlańskich ark. nr 1 – 

zał. nr 6 

− Koncepcja przebiegu projektowanej drogi nr 108678B w Czechach Orlańskich, ark. nr 2– 

zał. nr 7 

− Koncepcja przebiegu projektowanej drogi nr 108532B w Jagodnikach, ark. nr 1 – zał. nr 8  

− Koncepcja przebiegu projektowanej drogi nr 108532B w Jagodnikach, ark. nr 2 – zał. nr 9 

− Koncepcja przebiegu projektowanej drogi nr 49, 51 w Siemiwołokach – zał. nr 10. 


