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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1 Koszt dostosowania sie do Wymagan Ogélnych zawartych w Specyfikacji kpl.
Technicznej D.00.00.00
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 Wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu kpl.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 Postawienie tablic informacyjnych kpl.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
21 D.01.01.01. Wyznaczenie ( odtworzenie ) trasy i punktéw wysokosciowych.
4|KNR 2-01 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych km
0119-03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
R*0.955
0.32 km 0.32
RAZEM 0.32
2.2 D.01.02.02. Zdjecie warstwy humusu.
5/KNR 2-01 D.01.02.02.11 m3
0126-01 + Zdjecie warstwy humusu $r. gr. 30 cm
KNR 2-01 R*0.955
0126-02
830.00 m3 830.00
RAZEM 830.00
2.3 D.01.02.04 Rozbiorki elementow kolidujacych z inwestycja
6/|KNR AT-03 |Rozbidrka nawierzchni bitumicznej m2
0104-01
1300.00 m?2 1300.00
RAZEM 1300.00
7|KNR 2-31 Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej m2
0815-03
analogia
40.00 m?2 40.00
RAZEM 40.00
3 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
3.1 D.02.01.01. Wykonanie wykopéw w gruncie kat.I-IV
8/KNNR 1 Wykonanie wykopow m3
0210-03
2280.00 m3 2280.00
RAZEM 2280.00
3.2 D.02.03.01. Wykonanie nasypow.
9|KNR-W 2-  |Wykonanie nasypow m3
010203-07 +
KNR 2-01
0236-03
750.00 m3 750.00
RAZEM 750.00
4 D.04.00.00 PODBUDOWA
41 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana C50/30 o grubosci|m?2
0114-05 po zageszczeniu 25 cm
0114-06
2287.00 m?2 2287.00
RAZEM 2287.00
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - mieszanka niezwigzana C50/30 o grubosci|m?2
0114-05 po zageszczeniu 22 cm
0114-06
2287.00 m?2 2287.00
RAZEM 2287.00
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana C50/30 o grubosci|m?2
0114-05 po zageszczeniu 15 cm
1930.00 m?2 1930.00
RAZEM 1930.00
4.2 D.04.05.01. Podbudowa zmieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
13|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym o gr. 18 cm m?2
0111-01
analogia
2287.00 m?2 2287.00
RAZEM 2287.00
4.3 D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
14|KSNR 6 Podbudowa z betonu asfaltowego gr. 7 cm m?2
0110-02
1520.00 m?2 1520.00
RAZEM 1520.00
5 D.05.00.00. NAWIERZCHNIA
5.1 D.05.07.05. warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
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15|KSNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 11S) asfaltowych o m?2
0309-02 grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
1520.00 m?2 1520.00
RAZEM 1520.00
5.2 D.05.05.01 warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
16/KSNR 6 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr 5 cm m2
0308-02
analogia
1520.00 m?2 1520.00
RAZEM 1520.00
5.3 D.05.03.23. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
17|KSNR 6 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr. 8cm na podsypce m2
0502-03 cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm
767.00 m?2 767.00
RAZEM 767.00
6 D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i sciekéw
18| KNR-W 2-01 [D.06.01.01 Umocnienie skarp oraz trawnikéw przez humusowanie i obsianie  |m2
0510-01 +  |trawg gr. 10 cm (do granic pasa drogowego)
KNR-W 2-01
0510-02
61.00 m?2 61.00
RAZEM 61.00
6.2 Wykonanie poboczy
19|KNNR 6 Wykonanie poboczy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr  |m?2
0111-01 10 cm
71.00 m?2 71.00
RAZEM 71.00
7 D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
71 D.07.01.01.0znakowanie poziome
20|KNNR 6 Oznakowanie poziome materiatami cienkowarstwowymi m?2
0705-03
analogia
17.47 m?2 17.47
RAZEM 17.47
7.2 D.07.02.01. Oznakowanie pionowe
21|KNNR 6 Ustawienie znakéw drogowych wraz z konstrukcjg wsporcza szt.
0702-05 +
KNNR 6
0702-01
50 szt. 50.00
RAZEM 50.00
8 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
8.1 D.08.01.01. Krawezniki betonowe
22|KNNR 6 Ustawienie kraweznikéw betonowych 20x30x100 cm na tawie betonowej z opo-|m
0403-04 rem
549.00 m 549.00
RAZEM 549.00
23|KNNR 6 Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych 20x22x100 na tawie beto- |m
0403-03 nowej z oporem
362.00 m 362.00
RAZEM 362.00
8.2 D.08.02.02. Chodniki z brukowej kostki betonowej.
24|/KSNR 6 Utozenie ciggu pieszo-rowerowego z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr. |m?2
0502-03 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm
595.00 m?2 595.00
RAZEM 595.00
25|KSNR 6 Utozenie chodnikow z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce ce- m2
0502-03 mentowo-piaskowej gr. 3cm
370.00 m?2 370.00
RAZEM 370.00
8.3 D.08.03.01. Obrzeza betonowe.
26|KNR 2-31 Ustawienie obrzezy betonowych 30x8x100 cm na podsypce z oporem m
0407-05 +
KNR 2-31
0402-04
352.00 m 352.00
RAZEM 352.00
9 GG.00.12.01 POMIAR POWYKONAWCZY ZREALIZOWANYCH OBIEKTOW DROGOWYCH
27|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
0119-03 réwninnym
R*0.955
0.32 km 0.32
RAZEM 0.32
10 D.03.01.01. Budowa kanalizacji deszczowej
28/KNNR 1 Wykonanie wykopéw wraz z wywozem urobku m3
0202-06
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853 m3 853.00
RAZEM 853.00
29|KNR-W 2-  |Wykonanie nasyp6éw wraz z dowozem materiatu m3
010203-07 +
KNR 2-01
0236-03
670 m3 670.00
RAZEM 670.00
30{KNR-W 2-18 |Wykonanie kompletnej studni rewizyjnej o $rednicy 1,2m z osadnikiem 0,5m  |stud.
0513-03
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
31|KNR-W 2-18 |Wykonanie studni wpustowych DN500 z osadnikiem 1m szt.
0524-02
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
32|KNR 2-31 Regulacja wysokos$ciowa wpustow Sciekowych szt.
1406-03
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
33|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm - podsypka m?2
0501-02 R*0.955
analiza indy-
widualna
1.20*38 m?2 45.60
RAZEM 45.60
34|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm, m
0408-03
4.5+4+5+11.5+13 m 38.00
RAZEM 38.00
35/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm - kalkulacja obsyp-|m?2
0501-02 ka 30cm
analiza indy- |R*0.955
widualna Krotnos¢ = 2
1.20*38.00 m?2 45.60
RAZEM 45.60
36|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na od-|{m3
0217-01 ktad w gruncie kat.I-l - analogia - mechaniczne wykonywanie podsypki i ob-
analogia sypki - uzupetnienie do pozycji "kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich"
1.20*0.45*38.00 m3 20.52
RAZEM 20.52
37|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
0230-01 m w gruncie kat. |-l
1.20*1.00*38.00 m3 45.60
RAZEM 45.60
38|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-llI m3
0236-01
poz.36+poz.37 m3 66.12
RAZEM 66.12
39|KNR 2-18 Analiza indywidualna préba szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610 m
0804-02 R*0.955
analiza indy-
widualna
38 m 38.00
RAZEM 38.00
40 Procedury przedoodbiorowe - inspekcja wideo (z raportem spadkéw) na sieci  |kpl.
analiza indy- |rurowe;j.
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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