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Wyjaśnienia treści SWZ 

udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania,  
zgodnie z art.284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1710 z późn. zm.; dalej uPzp), 
 

w dniu 02.12.2022 r. 
 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  

z możliwością negocjacji pn.: „Przebudowa i budowa mostów w Bydgoszczy – prace projektowe”, 
Nr sprawy 059/2022 

 
 
I. Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

SWZ, a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
 
Zestaw pytań nr I z 17.11.2022 
1. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem "dokumentacja geotechniczno-inżynierskiej opracowana 
zgodnie z przepisami"? Prosimy o wskazanie odpowiednich regulacji. Czy Zamawiający będzie wymagał 
badań geotechnicznych realizowanych zgodnie z Wytycznymi GDDKiA wykonywania badań podłoża 
gruntowego? Czy Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (DGI)?  
Jeśli tak nakreślone w OPZ terminy nie odpowiadają terminom wynikającym z procedury Prawa 
Geologicznego i Górniczego (i działań administracji UM Bydgoszczy). DGI wymaga : 
• Opracowania Projektu robót geologicznych    - 2 tygodnie 
• Zatwierdzenie przez UM Bydgoszczy PRG   - 6 tygodni 
• Zgłoszenie rozpoczęcia robót geologicznych                 - 2 tygodnie 
• Wykonanie robót geologicznych    - 1 tydzień 
• Wykonanie badań laboratoryjnych i opracowanie DGI        - 2 tygodnie 
• Zatwierdzenie DGI przez UM Bydgoszczy   - 4 tygodni 
Łącznie: minimum 17 tygodni (minimum 120 dni od rozpoczęcia prac geologicznych, a projektować 
badania – PRG można jak są założenia koncepcyjne). 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego:  
Zamawiający nie precyzuje zakresu i rodzaju badań. Leży to w kompetencjach Projektanta, który ustala 
zakres i rodzaj w celu wyczerpującego określenia warunków gruntowych na potrzeby projektowanego 
obiektu oraz spełnienia wymagań uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (lub innej równoważnej 
zgody na rozpoczęcie robót budowlanych). Projektant jest zobowiązany do analizy wszelkich 
dostępnych materiałów, m.in. dotyczących osuwisk itp. 
 
2. Czy w zakresie Części 2 zgodnie z warunkami MWiK Wykonawca w przypadku koniecznym będzie 
zobowiązany wykonać opracowanie PB kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Biwakowej (od mostu  
do ulicy Opławiec lub w drugą stronę do ulicy Smukalskiej)? 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego:  
Zamawiający wyjaśnia, iż sposób odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych oraz ewentualną 
modernizację sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogi ww. ulicy należy zaprojektować zgodnie  
z aktualnymi  warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci kanalizacji deszczowej jakim jest 
MWiK Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Elementy układu bezpośredniego odwodnienia pasa drogi jak studzienki 
wpustów ulicznych wraz z przykanalikami (przyłączami) są w zarządzie ZDMiKP. 
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3. Czy w zakresie Części 2 Zamawiający dopuszcza pozostawienie zaprojektowanego rozstawu 
osiowego podpór wg projektu MPmosty z ich dostosowaniem  do nowego przęsła mostu o konstrukcji 
łukowej lub kratowej? 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego:  
Zamawiający nie dopuszcza pozostawienia rozstawu istniejących osi podparcia w celu podparcia nowej 
konstrukcji. Zamawiający nie dopuszcza również powtórzenia istniejącego schematu statycznego  
ze wspornikami i przęsłami „zawieszonymi” na wspornikach. Zamawiający oczekuje względnie 
prostego i czytelnego układu statycznego o jednym przęśle bez wsporników i dodatkowych przegubów, 
o dwóch dylatacjach na końcach przęsła. 
 
4. Czy Wykonawca w ramach zadania ma zrealizować koncepcje dostosowania infrastruktury  
do nowego układu np. skorygowanych układów drogowych z powiązaniem z sąsiednimi ścieżkami 
rowerowymi i inwestycjami oraz koncepcje przebudowy sieci a PB ma obejmować przebudowę/ 
budowę jedynie obiektów inżynierskich czy też Zamawiający wymaga żeby PB zakresem był tożsamy  
z zakresem koncepcji a więc ma obejmować również część drogową i sieci w szerszym zakresie niż 
wymaga tego przebudowa/budowa samego obiektu? 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego:  
Zamawiający traktuje projekt budowlany jako wielobranżowy i ma on w założeniu rozwiązywać 
wszystkie problemy i kolizje niezbędne do zrealizowania zadania inwestycyjnego w całości. W OPZ 
podano, jakie funkcje mają pełnić elementy drogi na obiekcie i dojazdach (drogi piesze, rowerowe, 
jezdnie) dla części 1, 2 i 4. Warunki te należy uszczegółowić na etapie opracowywania koncepcji  
w ramach uzyskiwania warunków technicznych m.in. od ZDMiKP. 
 
5. Prosimy o informacje czy obiekt w ciągu ul. Biwakowej (cześć nr 2) znajduje się w strefie ochrony 
pośredniej ujęcia wody Czyżówko. 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego:  
Zamawiający wyjaśnia, iż odpowiedź jest odpowiedź jest zawarta w Rozporządzeniu Nr 10/2012 Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdański z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie ustanowienia strefy 
ochronnej ujęcia wody powierzchniowej „Czyżkówko” z rzeki Brdy dla miasta Bydgoszczy (Dz. Urz. 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2012r. poz. 3483 wraz z późn. zm.). 

 
6. Czy Wykonawca w ramach zadania na potrzeby koncepcji drogowych powinien przeprowadzić 
pomiary natężenia ruchu? 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego:  
Zamawiający wyjaśnia, iż zadanie należy wykonać zgodnie z zapisami paragrafu 8 Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 
dotyczących dróg publicznych. 
 
7. "opracować minimum dwuwariantową koncepcję konstrukcyjną przebudowy" - jaką maksymalną 
ilość wariantów przebudowy należy założyć na etapie wyceny? 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego:  
Zamawiający nie określa maksymalnej liczby koncepcji do przedłożenia Zamawiającemu. Zdaniem 
Zamawiającego dwie rzetelnie przygotowane i zoptymalizowane koncepcje powinny wystarczać  
do wykonania zadania. Zamawiający uzna tylko dwie koncepcje, które przejdą etap oceny i kwalifikacji 
do dalszej analizy. Ocena i kwalifikacja, która dotyczyć będzie rozwiązań funkcjonalnych, kosztowych, 
konstrukcyjnych i architektonicznych, będzie prowadzona przez Zamawiającego i jest formą 
wstępnego uzgodnienia.  
 
8. W ramach zadania Wykonawca powinien założyć koszt Wykonania nadzoru autorskiego. Celem 
prawidłowej kalkulacji kosztu konieczne jest doprecyzowanie czasookresu pełnienia nadzorów lub 
wskazanie ilości nadzorów/pobytów na budowie, które należy uwzględnić w wycenie. 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego:  
Zamawiający zakłada realizację niniejszych inwestycji w ciągu 3 lat od uzyskania prawomocnego 
pozwolenia. Pełnienie nadzoru autorskiego zostało narzucone w wielkości 15% wartości danej części 
Zamówienia. W związku z tym, nadzór ten winien być pełniony na każde wezwanie Zamawiającego 
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przez każdego z projektantów odpowiadających za poszczególne branże. Do prac wykonawcy  
w ramach nadzoru wchodzą również wszelkie zmiany w dokumentacji technicznej, które wynikają  
z błędów projektowych. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru innego projektanta 
do pełnienia nadzoru autorskiego, a tym samym prawo niewypłacenia tej części wynagrodzenia. 
 
9. Czy Zamawiający dysponuje wszystkimi działkami potrzebnymi do realizacji inwestycji?  
 

Wyjaśnienia Zamawiającego:  
Do zadań Projektanta należy dokonanie rozpoznania własności gruntów i wybór procedury adekwatnej 
do sytuacji własnościowej (np. ZRID). Wg wstępnego rozeznania, Zamawiający może nie dysponować 
wszystkimi działkami do realizacji inwestycji dla części 3 i 4. W części 3 działka nr 146 w obrębie 342 
należy do karbu Państwa (PKP SA), natomiast w części 4 działka nr 1/10 w obrębie 333 stanowi 
własność prywatną. Zamawiający do niniejszego pisma załącza mapę poglądową własności gruntów 
(zał. ul. Brzechwy i zał. ul. Kanarkowa).  
 
10. Czy Wykonawca powinien zakładać w wycenie projekty podziałów nieruchomości? Jeśli tak to ile 
należy przyjąć podziałów i w których ”Częściach”? 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego:  
Zamawiający wyjaśnia, iż dla części 4 należy przyjąć podział jednej działki na trzy nowe oraz wyniesienie 
granic w terenie. W pozostałych przypadkach Projektant samodzielnie oszacuje liczbę niezbędnych 
podziałów. Formę i sposób wyniesienia granic w terenie w sposób TRWAŁY należy uzgodnić z ZDMiKP. 
 
11. Czy w Części 1 zakres zadania obejmuje również przebudowę urządzeń wodnych zlokalizowanych 
w sąsiedztwie obiektu? Przebudowa urządzeń wodnych wymaga specjalisty w zakresie projektowania 
hydrotechnicznego. 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego:  
Zamawiający nie zakłada ingerencji w urządzenia wodne znajdujące się przy moście w ciągu ul. Toruńskiej. 
Należy zaprojektować obiekt w sposób nieingerujący w istniejącą infrastrukturę hydrotechniczną. 
 
12. W przypadku uzyskania przez jednego oferenta więcej niż jednej części zadania czy Zamawiający 
zezwala na uzyskanie jednej decyzji środowiskowej dla kliku części? 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego:  
Zamawiający wyjaśnia, iż decyzje środowiskowe, o ile będą konieczne, muszą być wydane oddzielnie dla 
każdego zadania inwestycyjnego. 
 
13. W przypadku uzyskania przez jednego oferenta więcej niż jednej części zadania czy Zmawiający 
wymaga wykonania osobnych opracowań geotechnicznych dla każdej „Części”? 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego:  
Zadania inwestycyjne są niezależne od siebie i dla każdego z nich Zamawiający wymaga kompletnych 
indywidualnych niezależnych osobnych opracowań. 
 
14. Czy Zamawiający przewiduje przedstawienie zadań do konsultacji społecznych? Jeśli tak to jaki 
minimalny okres należy założyć na przeprowadzenie konsultacji. 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego:  
Zamawiający nie przewiduje konsultacji społecznych dla przedmiotowych zadań, ale ich nie wyklucza.  
W przypadku ogłoszenia konsultacji społecznych, termin umowny realizacji zadania zostanie stosownie 
wydłużony. 
 
15. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie dokumentacji geotechnicznej na podstawie archiwalnych 
danych/dokumentacji czy będzie Wymagał wykonania badań geotechnicznych w terenie dla każdej części? 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego:  
Zamawiający wymaga od Projektanta wzięcia pełnej odpowiedzialności za skompletowane dane  
do projektowania i w konsekwencji za całą dokumentację projektową. Materiały załączone do SWZ są 
materiałami poglądowymi i pomocniczymi. Wszelkie błędy będą obciążały Wykonawcę dokumentacji 
projektowej. 



4 

 
16. Część 3 „opracowanie Projektu Budowlanego (w tym projekt zieleni) wraz ze zgłoszeniem robót”. 
Czy zakres prac na obiekcie może skutkować koniecznością uzyskania PnB a nie zgłoszenia robót? Czy 
w takim przypadku Oferent będzie zobligowany do wykonania PB i uzyskania decyzji?  
 

Wyjaśnienia Zamawiającego:  
Zamawiający nie może wykluczyć sytuacji, w której w części 3 konieczne będzie uzyskanie pozwolenia  
na budowę lub ZRID. Ścieżkę formalną ustala Projektant w sposób optymalny dla zrealizowania zadania. 
 
17. Czy w Części 2 i 3 Zamawiający wymaga wykonania projektów rozbiórek i uzyskania decyzji pozwolenia 
na rozbiórkę przed uzyskaniem decyzji PnB? 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego:  
Zamawiający nie wymaga uzyskania oddzielnej decyzji na rozbiórkę, o ile decyzja o pozwoleniu  
na budowę (lub inna równoważna) będzie obejmować rozbiórkę obiektu, w miejsce którego 
projektowany jest nowy. Sprawę obligatoryjności projektu rozbiórki reguluje Prawo budowlane. 

 
II. Wyjaśnienia treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. 
 
III. Wyjaśnienia treści SWZ stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się  

o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem jej udostępnienia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania (ID 683022). 

 
 

 
p.o. DYREKTORA  

podpis nieczytelny 
Wojciech Nalazek 

................................................. 
(podpis kierownika zamawiającego) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:  
1. Adresat  
2. a/a  
Kontakt:  
Małgorzata Gorzkiewicz, Nr tel. kont. 52 582-27-97 


