7

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Nazwa opracowania: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. ADAMOW,
GMINA KRZYMOW-ETAP 11

Adres obiektu: Gmina Krzymoéw

Inwestor : Gmina Krzymow

Adres inwestora : 62-513 Krzymow
ul. Koscielna 2

Nr ewid. dziatki: 951 99/3 Obreb Adamoéow, Gmina Krzymdw
wojewodztwo wielkopolskie

Branza : DROGOWA

Zawarto$é projekiu;

1. Uzgodnienia
2. Opis techniczny do projektu statej organizacji ruchu
3. Czesé¢ rysunkowa:

e rys.nr 1.0 — plan orientacyjny w skali 1 : 25 000
s rys.nr2.0 — plan sytuacyjny — istn. organizacja ruchu wskali 1: 500
e rys.nr21 — plan sytuacyjny — projekt.. organizacja ruchu wskali 1 : 500
mar ins Panel Kikiak
Projektowal mgr inz. Pawet Kubiak \}:: ?eekéagzgkfr, WSliik / t‘gt?m\is'
br. drogowa UAB 8346/11/66/89 r upr. UAR/#3464766/89
£7.510 Kopin o anthtrwosl-iogs 2

Konin, kwiecien 2023 rok




KARTY OPINII I USTALEN FORMALNO — PRAWNYCH
do projektu statej organizacji ruchu dla zadania:

~Przebudowa drogi gminnej w m. Adaméw, Gmina Krzymdw — etap I1”

Gmina Krzymoéw

ul. Koscielna 2
62-513 Krzymow

- opiniuje przedtozony projekt organizacji ruchu:
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OPIS TECHNICZNY
1.Inwestor obicktu
Gmina Krzymow
62-513 Krzymow

ul. Koscielna 2

2.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zmiany stalej organizacji ruchu dia odcinka drogi gminnej do m.
Adaméw w Gminie Krzymow — etap II, na skrzyzowaniu nowo wybudowanej drogi do m. Depaula i

projektowanej drogi do m. Adamow.

3.Podstawa opracowania projektu

* [1] Umowa z Inwestorem na opracowanie projektu,
+ {2] Mapa zasadnicza w skali 1:500
* [3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdlowych

warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz.U.2017.784)

» [4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatow drogowych (Dz.U.2019.0.2310).

* [5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych
warunkdw technicznych dia znakow i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1| warunkéw ich umieszezenia na drogach (Dz.U.2019.2311).

4, Materialy wyjéciowe
- mapa zasadnicza,

- materialy z wizji lokalnej w terenie.

5.Cel projektu
Celem niniejszego projektu jest zmiana organizacji ruchu na skrzyZowaniu — wprowadzenie zmian w
pierwszenistwie przejazdu na skrzyZzowaniu, a takze uzyskanie na rzecz Inwestora dokumentu formalno -

prawnego, jako podstawy do wprowadzenia oznakowania organizacji ruchu.

6.Opinie i zatwierdzenia projektu
Projekt stalej organizacji ruchu wymaga:

- opinii Komendanta Miejskiej w Koninie,

opinii Urzedu Gminy w Krzymowie,

opinii Zarzadu Drog Powiatowych w Koninie,

zatwierdzenia przez Starostg Koninskiego.
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7.Charakterystyka

7.1, Stan istniejgcy

Droga gminna do m. Adaméw w Gminie Krzymoéw — etap I, na skrzyzowaniu z nowo wybudowana
drogg do m. Depaula aktnalnie posiada pierwszenstwo przejazdu. Opracowywany odeinek drogi
przebiega w terenie o luznej zabudowie. Droga gminna, na rozpatrywanym odcinku, posiada

przekréj szosowy w tym jezdnig gruntowa o szer. ok. 6,0 — 8,0 m.

Po drodze poruszaja si¢ gléwnie pojazdy osobowe, oraz pojazdy rolnicze. Wprowadzajge zmiany w
istniejgcej organizacji ruchu vwzgledniono potrzeby wszystkich uzytkownikéw ruchu drogowego.
Wprowadzenie powyzszego rozwigzania zostalo przeanalizowane pod wezgledem zagrozen i

bezpieczefistwa ruchu. Lokalizacje znakéw zapewniaja odpowiednig organizacje ruchu.

7.2. Stan projektowany

Zakres opracowania dotyczy skrzyzowania.

Zaprojektowano zmiang pierwszenstwo przejazdu na skrzyzowaniu. Droga gminna do m. Adaméw w
Gminie Krzyméw — etap II, na skrzyZzowaniu z nowo wybudowang drogg do m. Depaula zostanie

podporzadkowana w stosunku do nowo wybudowanej drogi do m. Depaula.

8.0pis oznakowania stalej organizacji ruchu

8.1.0znakowanie pionowe
Zaprojektowano ustawienie;

- znakdw D-1 + T-6 wskazujgcych pierwszefistwo na skrzyzowaniu,
- znakdw A-7 ostrzegajgcych o podporzadkowaniu na skrzyzowaniu,
- ograniczenie predkosci poprzez zastosowanie znaku B-33 ,,50 km/h".

Lokalizacjg oznakowania pionowego przedstawia rysunek projektu statej organizacji ruchu.

8.2.0znakowanie poziome

Zaprojektowano nowe oznakowanie poziome w postaci:

-linii P-1e — linii prowadzgcej na skrzyzowaniu

-znaku P-13 jako linii warunkowego zatrzymania na drodze podporzgdkowane;,

-linii P-4 - zmiana krzywizny.

Przed wykonaniem nowego oznakowania nalezy trwale usunaé stare oznakowanie w zakresie
wprowadzanych zmian.

Lokalizacje oznakowania poziomego przedstawia rysunek projektu stalej organizacji ruchu.
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9. Wykonanie i ustawienie oznakowania

9.1.0znakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ i ustawi¢ zgodnie z warunkami i zasadami okreslonymi w
Rozporzadzeniv Ministra Infrastruktury [5] - zafacznik nr 1. Wielko$é znakéw z grupy ,S$rednie".
Tarcze znaku nalezy wykonaé z blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci minimum 1,25 mm (dla tarcz
o powierzchni wigkszej niz 1m? minimum 1,5 mm) wg PN-EN 10327:2005 lub PN-EN 10292:2003
(A1:2004, A2:2005). Krawedzi tarczy znaku powinny by¢ usztywnione na catym obwodzie popizez
podwdjne giecie o promieniu gigeia nie wigkszym niz 10mm. Materialy odblaskowe: folia odblaskowa

typul i 2. Zywotnoéé znakdw (podktad + lico) powinna wynosié powyzei 7 lat,

Wysokosc 1 migjsce umieszezania znaku powinny by¢ dostosowane do rodzaju drogi (ulicy) oraz
konkretnego miejsca na drodze. Odleglo$é znaku mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni lub
utwardzonego pobocza (wystajacy kraweznik drogowy typu miejskiego wlicza si¢ do chodnika) do
najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (tréjkata, kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy. Przy
umieszezaniu znakdw nalezy uwzglednié:

* skrajnia pozioma: 0,5 + 2,0 m od krawedzi jezdni lub utwardzonego pobocza,

 skrajnia pionowa: 2,00 m od poziomu jezdni lub pobocza,

+ odstepy migdzy nowoprojekfowanymi znakami nie mogg by¢ mniejsze niz 20 m.

Stupki dla znakéw nalezy wykonaé z rur ocynkowanych 70 mm, zabetonowane w fundamencie.
Fundament nalezy wykonaé z betonu C12/15 o wymiarach 30x30x70 cm (70 cm - glebokoéé wykopow
pod beton).

Wszystkie znaki drogowe pionowe muszg by¢ wykonane przez producenta posiadajacego aprobate
techniczng, Swiadectwo kwalifikacji w zakresie ich wytwarzania wydane przez IBDiM (Instytut
Badawczy Drég i Mostow) w Warszawie oraz certyfikat uprawniajacy do oznaczenia wyrobéw znakiem

bezpieczenstwa ,.B" wydany przez ITS (Instytut Transportu Samochodowego) w Warszawie.

9.2.0znakowanie poziome

Znaki drogowe poziome nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami 1 zasadami okreslonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury [5] - zalacznik nr 2.

Znaki poziome nalezy wykonaé jako oznakowanie cienkowarstwowe z okresem trwatosci min, 24
miesigcy. Do oznakowania nalezy stosowac tylko materiaty atestowane, potwierdzone swiadectwem

PZH.
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10.Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu zalezny jest od przyznania $rodkdéw na

realizacje zadania, jakim jest budowa drogi. Prawdopodobnym terminem jest 31.12.2023 r.

11. Wprowadzenie organizacji ruchu

Wprowadzenie stalej organizacji ruchu objetej niniejszym projektem, zgodnie z § 12 pkt.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, moze nastapic po pisemnym zawiadomieniu przez Wykonawce

robot lub Inwestora, na co najmniej 7 dni przed terminem jej wprowadzenia nizej wymienionych

jednostek :
*  Komende Policji,
+ Zarzadzajacego droga,

= Zarzadzajacego rucherm.

12.Zestawienie projektowanego oznakowania

OZNAKOWANIE PIONOWE
L.p. Nazwa znaku llogé Rozmiar Stan projekt.
1 D-1+T-6 2 $rednie projektowany
2 | A7 2 srednie projektowany
3 B-33 (50 lun/h) 1 srednie projektowany
OZNAKOWANIE POZIOME
1 | P4 2,4m2 10,0 m projektowany
o | Pl 1,56 m2 13,0m projektowany
4 |P13 1,58 m2 6,0 m projektowany

mgr . Pawet Kubiak
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