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OPIS 
do projektu zagospodarowania terenu 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Inwestor 
 

Gmina Krzymów 

62-513 Krzymów 

ul. Kościelna 2 

                                        

1.2. Określenie tematu 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporządzenie dokumentacji projektowej na 

„Przebudowę drogi gminnej w m. Adamów, gm. Krzymów – etap II”. Dokumentacja swym 

zakresem obejmuje wykonanie: robót ziemnych, warstwy podbudowy z tłuczni kamiennego i 

nawierzchni z betonu asfaltowego. 
 

1.3. Podstawy formalne opracowania 
 

• umowa z Inwestorem, 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane  (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku                     

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. nr43, poz. 430), 

• Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych Cz. I, II i III z 1979 i 82r – CBP-BDiM 

„Transprojekt” - W-wa. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania ((Dz. U. nr 220, poz. 2181), 

• uzgodnienia z Inwestorem, 

• mapy sytuacyjno – wysokościowe w skali 1 : 500, 

• pomiary uzupełniające w terenie. 
 

1.4. Cel dokumentacji 
 

Celem dokumentacji jest określenie zakresu wykonania robót drogowych dla 

wykonania przebudowy drogi gminnej w m. Adamów w gm. Krzymów – etap II. 
 

1.5. Materiały wyjściowe 
 

• mapa orientacyjna w skali 1 : 25 000, 

• mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1 : 500, 

• uzgodnienia z Inwestorem, 



 

 

• wytyczne do projektu, 

• pomiary uzupełniające w terenie. 

 

2. PRZEDMIOT DOKUMENTACJI 
 

Przedmiotem dokumentacji jest wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w m. 

Adamów, gm. Krzymów – etap II, polegającej na wymianie nawierzchni gruntowej na 

nawierzchnię ulepszoną. Całość zadania znajduje się w pasie drogowym drogi gminnej 

znajdującej się na działkach o nr ewid. 95 i 99/3 obręb Adamów w Gminie Krzymów. 
 

Zakres robót obejmować będzie: 
 

a)w zakresie robót rozbiórkowych i przygotowawczych: 
- roboty pomiarowe, 

- roboty rozbiórkowe: istniejącej nawierzchni z płyt betonowych;  

b)w zakresie robót nawierzchniowych: 
- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcji nawierzchni w gruncie nasypowymi rodzimym, 

- wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcji, 

- wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, 

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego; 

c)w zakresie robót wykończeniowych: 
- plantowanie poboczy i skarp, 

- wykonanie poboczy z pospółki; 

d)w zakresie oznakowania: 
-ustawienie znaków pionowych, 

-wykonanie oznakowania poziomego na skrzyżowaniu. 

 

3.  ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

W obrębie planowanych robót występuje luźna  zabudowa mieszkalna i gospodarcza. 

Istniejący układ sieci drogowej składa się z dróg gminnych: nowo wybudowanej drogi do m. 

Depaula i drogi do m. Adamów z etapu I o nawierzchni bitumicznej. 

Istniejąca infrastruktura techniczna kolidująca z planowaną budową to:  

• sieć wodociągowa, biegnąca wzdłuż  projektowanej drogi. 

 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

4.1. Nawierzchnia drogi 
 
Projektuje się nawierzchnię drogi o następującej konstrukcji:  

 

 

 



 

 

 

            Przed wykonaniem nawierzchni należy wykonać niezbędny zakres robót ziemnych, 

(wykopy i nasypy), wyprofilować i zagęścić podłoże do rzędnych umożliwiających wykonanie 

konstrukcji nawierzchni. Szerokość koryta powinna być dostosowana do szerokości 

projektowanych nawierzchni. 

 

4.2.  Odwodnienie ulicy 
 

Sposób odwodnienia przedmiotowego odcinka drogi powiatowej pozostaje bez zmian – 

wody opadowe spływają na istniejący teren.  

Dla umożliwienia odpływu wody opadowej z nawierzchni zaprojektowano odpowiednie 

spadki dwustronne nawierzchni. 

 

4.3. Oznakowanie 
 
Przewiduje się wprowadzenie zmiany w istniejącym stałym oznakowaniu pionowym i 

poziomym – droga do m. Adamów w etapie II po wybudowaniu będzie podporządkowana w 

stosunku do  nowo wybudowanej drogi do m. Depaula. 

 

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMETÓW ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU 
 

• długość drogi – 823,31 m w km 0+900 – 1+723,31, 

• powierzchnia nawierzchni bitumicznej drogi   –  3 318,24 m2. 

 

6. INNE DANE 
 

6.1. Dane informujące czy teren jest wpisany do rejestru zabytków 
 

Teren, na którym wykonywany będą prowadzone roboty budowlane nie jest wpisany do 

rejestru zabytków i nie podlega ochronie. 
 

6.2. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na  teren 
 

Teren objęty inwestycją nie znajduje się na terenie górniczym.  
 

6.3. Dane o przewidywanych zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia    
użytkowników projektowanego obiektu 

 

Konstrukcja nawierzchni drogi 

 

1.        
 

Warstwa ścieralna AC11S 50/70 KR2 
 

5 cm 
 

2. 
 

Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm 
 

8 cm 

3. Dolna warstwa podbudowy z  kruszywa łamanego 31,5-63 mm 12 cm 
 

                                                                                                                          Razem: 
 

25 cm 



 

 

 

Przy prawidłowej eksploatacji projektowany obiekt nie będzie stanowił zagrożenia dla 

środowiska ani dla zdrowia użytkowników obiektu. Nie przewiduje się emisji szkodliwych 

substancji: 

a. nie przewiduje się zapotrzebowania na wodę,  

b. nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń gazowych, 

c. brak wytwarzania odpadów, 

d. nie przewiduje się wzrostu hałasu, wibracji i promieniowania, 

e. obiekt nie wpływa negatywnie na istniejący drzewostan i powierzchnię ziemi, przyjęte 

rozwiązania technicznie eliminują wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze i 

zdrowie ludzi.                                   
 

UWAGA! 

W czasie prowadzenia robót ziemnych należy bezwzględnie zwracać uwagę na 

istniejące uzbrojenie terenu. W obrębie ww.  uzbrojenia roboty prowadzić ręcznie.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić wszystkie roboty zgodnie ze sztuką 

wykonywania robót drogowych z zachowaniem zasad bhp.     

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
 

Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa drogi gminnej w m. Adamów  
                                                           gm. Krzymów  – etap II 
 
Adres obiektu budowlanego:  Dz. geodez. nr: 95 i 99/3 Obręb Adamów, Gmina 

Krzymów, powiat koniński, województwo 
wielkopolskie 

 
Inwestor:    Gmina Krzymów 

                                                
                                                                

Adres inwestora:     62-513 Krzymów 
                                                ul. Kościelna 2 

 

Imię, nazwisko i adres projektanta:    Paweł Kubiak 
  ul. Poniatowskiego 3 
  62-510 Konin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Zakres i kolejność robót dla całego zamierzenia budowlanego. 
 

1.1.Zakres robót: 
 
Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego. 

 

1.2.Kolejność realizacji robót: 
 

1. Wykonanie oznakowania terenu budowy. 

2. Zagospodarowanie placu budowy. 

3. Roboty pomiarowe. 

4. Roboty ziemne. 

5. Roboty dla wykonania podbudów. 

6. Roboty dla wykonania nawierzchni. 

7. Roboty wykończeniowe. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych i infrastruktury uzbrojenia terenu. 
 

 Na terenie przewidzianym do realizacji powyższego zadania znajduje się: 
 

• Sieć wodociągowa. 

 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

Należy szczególną uwagę zwrócić na ruch pojazdów samochodowy na drodze gminnej, 

oraz na istniejące uzbrojenie terenu. 

 

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
występowania. 
 

Praca przy sprzęcie budowlanym. 

Plac budowy w ruchu technologicznym. 

Praca w pasie drogowym drogi gminnej. 

Praca w obrębie istniejącej infrastruktury technicznej. 

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych. 

 

Instruktaż ogólny przed przystąpieniem do robót. 

Instruktaż stanowiskowy przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych zakresów. 

Instruktaż należy prowadzić na stanowisku pracy, na którym pracownicy wykonują prace z 

objaśnieniem procesu technologicznego, ze szczególnym naciskiem na zagrożenia mogące 

wystąpić podczas codziennej pracy.  

 



 

 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 

- wykonywanie poszczególnych rodzajów robót przez osoby posiadające odpowiednie   

kwalifikacje, 

- stosowanie właściwie dobranych ochron osobistych i środków ochrony zbiorowej, 

- wyznaczenie, oznakowanie i ogrodzenie stref niebezpiecznych w sposób uniemożliwiający  

  dostęp osobom postronnym, 

- wyposażenie placu budowy w sprzęt p. poż. oraz dostęp do telefonu alarmowego, 

- stosowanie właściwego i sprawnego sprzętu budowlanego, 

- wszelkie roboty mogą być prowadzone wyłącznie pod nadzorem uprawnionego kierownika  

  budowy, 

- w miejscach kolizji z podziemną infrastrukturą techniczną prace należy wykonywać ręcznie 

pod ścisłym nadzorem, 

- oznakowanie na drodze wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na 

czas prowadzenia robót w pasie drogowym. 

 

 

 

    Opracował:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


