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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z realizacją budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Tumlin-
Dąbrówka, gmina Zagnańsk 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest wykorzystywana jako dokument przetargowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja Techniczna dotyczy realizacji robót niezbędnych do wykonania 
kanału sanitarnego wraz z niezbędnym uzbrojeniem. 

1.4. Określenia podstawowe  

• Kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 
odprowadzenia ścieków sanitarnych 

• Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanalizacji.   

• Studzienka przelotowa – studzienka zlokalizowana na: załamaniach trasy 
kanału w planie, złamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych co 
odpowiedni dystans. 

• Kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki przeznaczone do przepływu 
ścieków 

• Komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych 

• Spocznik – cześć dna pomiędzy kinetą a ścianą studzienki  

• Płyta pokrywowa studni – płyta przykrywająca studzienkę kanalizacyjną 

• Wykop wąskoprzestrzenny – wykop o szerokości dna mniejszej lub równej 
1,5m. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prowadzonych robót, 
bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie 
oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST. 

Dokumentacja projektowa Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe 
dokumenty stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Zamawiającego. 
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne 
z dokumentacją projektową i ST. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub 
wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 

1.6. Zabezpieczenie terenu robót 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające w tym: poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę umowną. 

 
2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych 
posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytucje.   

Wykonawca przedstawi przedstawicielowi inwestora szczegółowe informacje 
dotyczące zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty 
techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
inwestora. Zatwierdzenia przez inwestora pewnych materiałów z danego źródła nie 
oznacza, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
kontraktu w czasie postępu robót. 
 

2.2. Roboty pomiarowe i geodezyjne 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane 
z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości 
około 0,50m. Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w 
czasie ich stabilizacji powinny mieć średnice 0,15 ÷0,20m i długości 1,5÷1,7 m. Do 
stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o długości około 
0,30 m i średnicy 0,05÷0,08 m. Światki wbijane obok palików osiowych powinny 
mieć długość około 0,50m i przekrój prostokątny. 

2.3. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

Grunty rodzime i materiały nieprzydatne do zasypania wykopów oraz nadmiar 
gruntów należy składować w miejscu składowania. 

Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypania kanalizacji 
powinny być sprawdzone pod względem właściwości geotechnicznych oraz posiadać 
akceptację przedstawiciela inwestora. 

Materiałem do wykonania podsypki i zasypki rurociągu powinien być piasek 
drobno lub średnioziarnisty, bez grud, kamieni i zanieczyszczeń mineralnych. 
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2.4. Materiały do przycisków 

Materiały do wykonania przecisków zgodnie z dokumentacją techniczną i dobrą 
praktyką inżynierską: 

• Rury stalowe osłonowe 
• Manszety z tworzywa sztucznego dostosowane do rurociągu przewodowego 

i rury osłonowej 
• Płozy z tworzywa sztucznego dostosowane do rurociągu przewodowego i rury 

przeciskowej 
 
2.5. Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

Materiały stosowane przy wykonaniu sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej 
według dokumentacji projektowej i niniejszej ST są: 

• Rury z PVC-U SN8 ϕ200x5,9 o strukturze litej z uszczelką zintegrowaną 

• Rury z PVC-U SN8 ϕ160x4,7 o strukturze litej z uszczelką zintegrowaną 

• Studnie betonowe ϕw1200 

Rury z PVC-U muszą być cechowane bezpośrednio na wyrobach: 

• Kod producenta i/lub znak firmowy 

• Symbol surowy 

• Wymiar nominalny 

• Minimalna grubość ścianki 

• Klasa sztywności 

• Data produkcji 

• Nr normy 

• Symbol i obszar stosowania 

• Znak budowlany 

Studnie rewizyjne betonowe to grupa prefabrykowanych elementów o przekroju 
kołowym. Studzienki wykonane z betonu klasy co najmniej C45/55, wodoszczelności 
W-8, nasiąkliwości poniżej 5% i mrozoodporności F150 z zamontowanymi 
przejściami szczelnymi i stopniami na etapie produkcji. Dodatkowo zastosować 
hydroizolację bitumiczną studni betonowych która powinna gwarantować pełną 
szczelność, niezawodność działania i być bezpieczna ekologicznie. Połączenia 
międzykręgowe uszczelnić za pomocą uszczelek elastomerowych. Po wykonaniu 
połączenia kręgów szczeliny miedzy kręgami zaszpachlować za pomocą zaprawy 
szybkowiążącej. Stopnie złazowe  stalowe z prętów o średnicy 30mm,zabezpieczone 
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antykorozyjnie montowane w procesie produkcji. Kineta wykonana podczas procesu 
produkcji. 

Poziom włazu studni rewizyjnych należy dostosować do rzędnej terenu 
istniejącego wykorzystując pierścienie dystansowe betonowe do regulacji wysokości. 

Włazy żeliwne wykonane z żeliwa sferoidalnego o klasie D400. Włazy mają 
zastosowane ryglowanie, niewentylowane. 

2.6. Rury osłonowe 

Na projektowanym odcinku przewiduje się zastosowanie rur osłonowych i/lub 
przeciskowych: 

• 406,4x8,8 – zgodnie z projektem 

• 406,4x10 – zgodnie z projektem 

• 355x6,4 – zgodnie z projektem 

Na przewodach elektroenergetycznych i teletechnicznych w przypadku skrzyżowania lub 
zbliżenia zastosować rury osłonowe dwudzielne typu arot DN100. 

2.7. Składowanie materiałów 

• Rury kanalizacyjne z PVC-U 

Rury należy składować w ułożeniu poziomym na równym podłożu, na 
podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 5cm i rozstawie 1-2m. Rury i 
kształtki powinny być składowane pod zadaszeniem, zabezpieczającym przed 
działaniem promieni słonecznych i opadów atmosferycznych. Kształtki należy 
składowa w opakowaniach fabrycznych. Dopuszcza się składowanie rur i kształtek na 
otwartej przestrzeni, jednakże czas składowania nie w ten sposób nie powinien 
przekraczać dwóch lat. 

• Studnie 

Miejsce przeznaczone do składowania elementów betonowych studzienek 
rewizyjnych powinno posiadać równą, utwardzoną powierzchnie. Elementy studni 
należy ustawiać na podkładach, w sposób zapewniający stabilność i łatwy dostęp do 
uchwytów montażowych. Elementy powinny być składowane w pozycji wbudowania. 
Stosy powinny być zabezpieczone przed przewróceniem i nie mogą być lokalizowane 
w pobliżu otwartych wykopów. Zalecana jest ochrona części roboczych złącza przed 
zabrudzeniami i uszkodzeniami mechanicznymi. 
 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakoś wykonania robót. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub 



 7 

w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez przedstawiciela inwestora. 
W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez przedstawiciela inwestora. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z polskimi normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania lub odpowiednimi normami 
krajów Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie. Wykonawca 
dostarczy inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja 
Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji przedstawiciela inwestora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w umowie, zostaną przez 
przedstawiciela inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

3.2. Roboty pomiarowe i geodezyjne 

Do robót geodezyjnych objętych niniejszą specyfikacją należy stosować 
następujący sprzęt: 

• Niwelatory 
• Dalmierze 
• Teodolity i tachometry 
• Łaty 
• Tyczki 
• Taśmy stalowe 
• Szpilki 

Sprzęt wykorzystany do pomiarów powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 
dokładności pomiaru. 

3.3. Sprzęt do przewiertów 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót związanych z przeciskiem powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• Urządzenie do wykonywania przecisków 

• Zespół agregatów zapewniających zasilanie energetyczne 

• Niezbędne narzędzia montażowe  

• Środków transportu przystosowanych do charakteru wykonywanych robót i 
transportu materiałów 

• Koparek dźwigów itp. 

3.4. Roboty ziemne 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

• Odspajania i wydobywania gruntów (koparki, ładowarki), 
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• Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, 
zgarniarki), 

• Transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe), 
• Sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.), 
• Sprzęt do odwadniania wykopów (igłofiltry, pompy). 
 

3.5. Roboty montażowe 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót montażowych sieci kanalizacji 
grawitacyjnej winien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn 
i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót do: 

• Taśma miernicza 
• Komplet do obcinania i fazowania bosego końca 
• Samochód skrzyniowy 
• Samochód samowyładowczy 
• Koparka 

 
4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót 
i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, 
Specyfikacji Technicznej, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie przedstawiciela 
inwestora będą usunięte z Placu Budowy. Wykonawca będzie utrzymywać w 
czystości drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na własny koszt. 

4.2. Transport rur z PVC-U 

Zwraca się uwagę, że w czasie transportu rury i trzony studni powinny 
spoczywać możliwie na całej swej długości i być zabezpieczone przed przesuwaniem 
się. Należy unikać wyginania, gwałtownego podnoszenia i opuszczania, rzucania lub 
uderzania rur i kształtek. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji 
poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności 
występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna 
warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy 
zewnętrznej wyrobu. 

4.3. Transport elementów studzienek rewizyjnych 

Środki transportu przeznaczone do przewozu prefabrykatów powinny 
zapewniać możliwość stabilnego ułożenia elementu. Elementy powinny być 
przewożone w pozycji ich wbudowania oraz zabezpieczone przed przesuwaniem. 
Zaleca się użycie samochodów samorozładowczych wyposażonych w dźwigi HDS. 

Załadunek i rozładunek elementów studni powinien być wykonany przy użyciu 
urządzeń zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy przenoszonych 
elementów, umożliwiających ich łagodne podnoszenie i opuszczanie. Prefabrykaty 
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powinny być podwieszone za pomocą właściwego dla elementu systemu zawieszenia 
– dla elementów nie wyposażonych fabrycznie w kotwy transportowe zaleca się 
stosowanie zawiesia typu „pajączek”, ewentualnie typu „szczęki”. W przypadku 
elementów fabrycznie wyposażonych w kotwy transportowe, unoszenie winno odbyć 
się przy użyciu wszystkich kotew za pomocą odpowiedniego dla systemu sprzęgła 
dźwigowego. Szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiednią długość zawiesi 
łańcuchowych. Zbyt krótkie mogą prowadzić do uszkodzenia transportowanego 
elementu. 

4.4. Transport sprzętu i materiałów do przewiertów 

Transport środkami dostosowanymi do transportowania sprzętu i materiałów 
koniecznych do wykonania przewiertów. Maszyny i pozostały sprzęt do przewiertów 
transportowany przez wykonawców tych robót. 

 
5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Warunkami 
dla Umów na Wykonanie Robót Inwestycyjnych, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST, 
Dokumentacją Projektową, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
przedstawiciela inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami inwestora. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania 
robót, jeśli wymagać tego będzie przedstawiciel inwestora. Sprawdzenie wytyczenia 
robót lub wyznaczenia wysokości przez przedstawiciela inwestora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje przedstawiciela 
inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji przedstawiciel inwestora 
uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 
przedstawiciela inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
5.2. Roboty pomiarowe i geodezyjne 

Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać dane zawierające lokalizację 
i współrzędne punktów oraz reperów. Należy sprawdzić czy na trasie projektowanego 
odcinka kanalizacji sanitarnej w okresie pomiędzy wykonaniem mapy do celów 
projektowych a rozpoczęciem robót nie wykonano nowych sieci i innych konstrukcji. 
Przed wykonaniem pomiarów należy na teren budowy dostarczyć sprzęt wymagany do 
przeprowadzenia robót. 

Roboty pomiarowe polegają na wytyczeniu trasy i punktów charakterystycznych oraz 
na przeprowadzeniu pomiarów wysokościowych sprawdzających spadki 
i usytuowanie głównych elementów w wykopie przed ich zasypaniem. Po wykonaniu 
prac ziemnych i instalacyjnych należy przeprowadzić inwentaryzacje powykonawczą. 
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Studnie oznaczyć słupkami betonowymi z zamontowaną tabliczką informacyjną z 
literą „K” i domiarami do punktów stałych. Wierzchołek słupków pomalować pasem 
szerokości ok. 15-20cm w kolorze brązowym. 

 W zależności od warunków umowy i poleceń Inspektora Nadzoru należy 
wykonać szkice robocze i obmiary. 

5.3. Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni drogowej 

Roboty rozbiórkowe nie są konieczne ze względu na prowadzenie robót 
metodami bezwykopowymi. 

5.4. Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić i uzgodnić z właścicielami 
sieci infrastruktury istniejącej sposób i czas prowadzenia robót. Wykopy powinny 
zostać wykonane jako rowy otwarte zabezpieczone. Metody prowadzenia robót 
ziemnych (ręcznie lub mechanicznie) powinny zostać dostosowane do głębokości 
wykopu, warunków geotechnicznych, ustaleń z władzami koordynującymi 
i posiadanego sprzętu mechanicznego. W miejscach kolizji i zbliżeń z istniejącą 
infrastrukturą podziemną wszystkie roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. 
Wykopy wąskoprzestrzenne powinny być umocnione. Szerokość wykopu jest 
uwarunkowana średnicą kanału lub obiektu, zwiększa się ją o 0,30m z każdej ze stron 
jako rezerwę niezbędną do prowadzenia prac, o ile projekt nie stanowi inaczej. Sposób 
wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego 
ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji 
projektowej obciąża wykonawcę robót ziemnych. Wyrównanie dna wykopu i 
wyrównanie podłoża z dobrze zagęszczonego piasku, należy wykonać bezpośrednio 
przed przystąpieniem do montażu przewodu lub budowy obiektu. Dla rurociągów 
przewiduje się wykonanie podsypki z gruntu 0,15m, oraz obsypki gruntem 0,15m, o 
ile projekt nie stanowi inaczej. W przypadku stosowania żwiru lub tłucznia na 
powierzchni żwiru należy dać każdorazowo warstwę piasku. Pod studnie rewizyjne 
wykonać wykopy jamiste o wielkości dostosowanej do średnicy studni, 
z zachowaniem miejsca dla robotników biorących udział w montażu. 

Roboty ziemne wykonać z transportem urobku. Zasypkę należy wykonać 
warstwami grubości do 0,3m z zagęszczeniem gruntu zgodnie z normą do 
wymaganych wskaźników zagęszczenia. 

Teren po przeprowadzonych robotach ziemnych należy uporządkować. 

 

5.5. Roboty prowadzone metodami bezwykopowymi 

Wykonawca uwzględni przy realizacji warunki wynikające z uzgodnień. 
W szczególności wykonawca uwzględni wymogi właściciela terenu i powiadomi go 
o terminie prowadzonych prac.  

Projektuje się zastosowanie wiercenia bezpilotowego, z ustawieniem wiertnicy pod 
odpowiednim spadkiem i kierunkiem.  

W pierwszym etapie prac z wykopu początkowego wykonuje się wiercenia 
pilotowe. Wykop początkowy obudowany o wymiarach odpowiadających wielkości 
zastosowanej maszyny do przecisków.  
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W dalszej części robót następuje rozwiercenie gruntu wiertłem ślimakowym 
z jednoczesnym przeciekiem rur stalowych osłonowych  i transportem urobku do 
wykopu początkowego. Gdy ślimak wiertnicy dojdzie do ściany wykopu, należy go 
wycofać.    

5.6. Roboty montażowe 

Technologia budowy sieci kanalizacji sanitarnej musi gwarantować utrzymanie 
trasy i spadków przewodów. Do budowy rurociągu w wykopie otwartym można 
przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża. Podłoże dla rur 
powinno być przygotowane poprzez rozprowadzenie i zagęszczenie materiału 
ziarnistego wzdłuż całej długości wykopu. Powierzchnia dna wykopu powinna być 
wyrównana oraz wypoziomowana, aby zapewnić równomierne osadzenie rury i 
powinna być wolna od wszelkiego obcego materiału, który mógłby uszkodzić rurę. 

Należy zabezpieczyć rury przed przedostawaniem się ziemi lub innego 
materiału. Otwory  na połączenia rur kielichowych powinny być utworzone w 
materiale podłoża, aby zapewnić jednolite podparcie kielicha. Rurociąg powinien być 
tak ułożony na podłożu, aby opierał się na nim wzdłuż całej długości co najmniej na 
1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczególne ułożone rury powinny 
być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno 
podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania prób szczelności. 

Połączenia kanałów kanalizacji sanitarnej należy wykonywać zawsze w 
studzience. Wszystkie rury powinny być ułożone wzdłuż odpowiednich linii 
poziomów i spadków jak przedstawiono na profilu. Wszelkie rury ułożone z 
niewłaściwymi spadkami i w złych kierunkach będą musiały być wydobyte i 
ponownie ułożone prawidłowo. Przy ponownym układaniu rur powinny być 
zastosowane nowe materiały na połączenia. Koszty ponownego ułożenia obciążą 
Wykonawcę. Rury kielichowe układać w kierunku postępu montażu przewodu (w 
kierunku przeciwnym do kierunku przepływu medium). Do kielicha rury ułożonej 
wprowadzać bosy koniec rury układanej, dociskając ją do dna kielicha. Przed 
przystąpieniem do wykonania połączenia należy sprawdzić czystość kielicha i bosego 
końca. W razie konieczności łączone elementy dokładnie oczyścić. 

Miejsca na montaż odejść kanalizacyjnych zaślepić za pomocą korka.  

Studzienki należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami 
odpowiednich norm i wytycznymi producenta. Podstawową czynnością zapewniającą 
prawidłowe warunki pracy przewodu kanalizacyjnego w tym studzienek jest właściwe 
przygotowanie podłoża gruntowego. W przypadku posadowienia studzienek na 
gruntach sypkich wystarczy tylko dodatkowe dogęszczenie gruntu w strefie montażu 
studzienki.. Po dokładnym zagęszczeniu rzędna podłoża pod studzienkę powinna być 
taka aby rzędna kinety studzienki była wyższa od rzędnej dna przewodu (o około 10 
mm). Nie należy dopuszczać do przegłębiania wykopu, jeżeli wystąpi taka sytuacja 
właściwy poziom dna uzyskać należy przez ułożenie warstwy żwiru i jego staranne 
zagęszczenie lub ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem (proporcje 
około 1:10) nie należy stosować chudego betonu, który nadmiernie zakłócałby 
warunki posadowienia. W przypadku posadowienia studzienek na gruntach spoistych 
o zadowalającej nośności (grunty w stanie zwartym, półzwartym i 
twardoplastycznym), wykop pod studzienkę należy pogłębić o około 25 cm, a usunięty 
grunt spoisty zastąpić żwirem, pospółką lub dobrze zagęszczalnym piaskiem. 
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W przypadku przewodów układanych w osi jezdni dno wykopu oraz ułożoną warstwę 
gruntu sypkiego należy bardzo starannie zagęścić stosując ciężkie zagęszczarki. 
Studzienka powinna być obsypana dobrze zagęszczalnym gruntem sypkim. Obsypkę 
należy zagęszczać warstwami o grubości umożliwiającej dokładne zagęszczenie.  

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli przedstawiciela 
inwestora może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca 
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Kontrola jakości 
robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z Dokumentacją 
Projektową: wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodu, podłoża 
wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodu 
na eksfiltrację i infiltrację, zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozją. 
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu 
wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 
6.2. Kontrola, pomiar i badania 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli 
prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i 
zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 

Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy wykonać inspekcję 
odbiorową kanalizacji. Monitoring (kamerowanie) ma za zadanie sprawdzić: 

• Przebieg trasy 

• Spadki kanałów 

• Połączenia rur 

• Pomiar długości kanału 

• Pęknięcia rur 

• Infiltrację wód gruntowych 

Po zakończeniu robót montażowych  należy przeprowadzić próbę szczelności kanału 
oraz studni rewizyjnych zgodnie z PN-EN-1610:2015. 
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 Dla rurociągu, z pominięciem studzienek włazowych i inspekcyjnych, należy 
ustalić ciśnienie próbne jako ciśnienie wynikające z wypełnienia badanego odcinka 
woda do poziomu terenu w dolnej lub górnej studzience lub ustalić jego równowartość 
z zachowaniem maksymalnego ciśnienia 50 kPa i min. ciśnienia 10 kPa mierzonego 
od dna rury. Poziomem odniesienia w badaniu studzonej jest górna krawędź komory 
poniżej płyty pokrywowej. Ciśnienie próbne powinno odpowiadać wysokości 
napełnienia do około 10 cm poniżej poziomu odniesienia.  

 Ciśnienie próbne należy utrzymać z dokładnością do 1kPa w ww. zakresie 
przez dodanie wody. Podczas badania objętość dodanej wody, w celu uzyskania słupa 
wody i utrzymania wymaganego ciśnienia próbnego, należy zmierzyć z dokładnością 
do 0,1 l i zarejestrować. 

Czas badania powinien wynosić 30±1 minut.   

6.3. Kontrola jakości robót przyciskowych 

Kontrola robót bezwykopowych obejmuje: 

• Sprawdzenie rzędnych założonych z dokładności do 1 cm 

• Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 

• Badanie szczelności przewodów 

7. Obmiar robót 

Nie dotyczy. Rozliczenie za roboty ryczałtem, zgodnie z ceną skumulowaną przez 
Wykonawcę robót, podaną w ofercie przetargowej. 

8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje obmiaru robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty polegają następującym odbiorom: 

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

• Odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych 

• Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 

• Odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie 
jakości wykonanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje przedstawiciel inwestora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.3. Odbiór końcowy robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Odbiór ostateczny robót nastąpi 
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
inwestora zakończenia robót. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Zamawiajacego i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru 
ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę. 

10. Przepisy związane 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 
z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2015r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami 

• Ustawa z dnia 17.05.1989r – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, 
poz. 163 z późniejszymi zmianami) 

• PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne część 2: 
Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego 

• PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

• PN-EN 1401-1:1999 – Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu 
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. 

• PN-B-10729:1999 – Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

• PN-H-74051-00 – Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

• PN-EN 1610:2002P – budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
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• PN-EN 12336:2005 – Maszyny do drążenia tuneli. Maszyny do drążenia tarczą, 
maszyny do przeciskania, wiertnice ślimakowe, urządzenia do układania płyt 
okładzinowych. Wymagania bezpieczeństwa  

 

 


