
3*3,5*53*4,1523*246.00046.00025*0,5*125*0,512.50046.00046.00046.00046.0004*730*123,4*3*2*12244.8000,290*51.4500,1*0,38*2,9*120,2*0,32*2,9*120,75*0,32*1,83*5(4,0*2+0,4)*542.000*0,2*0,0542.000*0,5((3,4*1,5*2+3,4*0,25)+(0,35*2+1,0*2)*4,85)*6144.87064.950*0,050.4205.74646.000*0,532.41432.414*1,6DZ13,2*3,5*5Dz23,2*4,15*13*3,5*64*730*123,4*3*2*12244.8000,290*51.4500,1*0,38*2,9*120,2*0,32*2,9*120,75*0,32*1,83*5(4,0*2+0,4)*542.000*0,2*0,0542.000*0,5((3,4*1,5*2+3,4*0,25)+(0,35*2+1,0*2)*4,85)*6144.87063.000*0,050.4205.7469.3169.316*1,6DZ13,2*3,5*5DZ33,2*3,5*1

Data opracowania: Autor opracowania:
2022-06-11 Michał Wałkuski, ....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa: REMONT (MODERNIZACJA) CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ 
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZABRZU

Nazwa obiektu lub robót: WYMIANAN BRAM - PROJEKT ZAMIENNY
Lokalizacja: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu

Pawła Stalmacha 22, Zabrze 41-800
Nazwy i kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45262300-4  Betonowanie
45262400-5  Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45262700-8  Przebudowa budynków
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4  Tynkowanie
45442100-8  Roboty malarskie
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

Zamawiający: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu
Pawła Stalmacha 22, Zabrze 41-800

Jednostka opracowująca: Constructor Michał Wałkuski, 43-100 Tychy ul. Poziomkowa 38/23
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Kosztorys REMONT (MODERNIZACJA) CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU 
KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZABRZU

1 Grupa Bramy od ulicy Stalmacha

1.1 Element Poszerzenie bram - roboty budowlane

1.1.1 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

3*3,5*5 52,500000

3*4,15 12,450000

RAZEM: 64,950000 m2 64,950

1.1.2 KNR 231/810/1 Analogia  - rozebranie nawierzchni z kostki brukowej

Wyliczenie ilości robót:

23*2 46,000000

RAZEM: 46,000000 m2 46,000

1.1.3 KNR 231/802/5 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

46.000 46,000000

RAZEM: 46,000000 m2 46,000

1.1.4 KNR 231/802/6 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości podbudowy

Wyliczenie ilości robót:

46.000 46,000000

RAZEM: 46,000000 m2 46,000 30

1.1.5 KNNR 1/307/2 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 
gruntach suchych, głębokości do 1,5˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

25*0,5*1 12,500000

RAZEM: 12,500000 m3 12,500

1.1.6 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

25*0,5 12,500000

RAZEM: 12,500000 m2 12,500

1.1.7 KNNR 4/203/4 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, na wcisk, Fi˙160˙mm m 25

1.1.8 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

12.500 12,500000

RAZEM: 12,500000 m2 12,500

1.1.9 KNR 911/201/2 Separacja warstw gruntu, geowłóknina układana prostopadle do osi drogi, sposobem ręcznym

Wyliczenie ilości robót:

46.000 46,000000

RAZEM: 46,000000 m2 46,000

1.1.10 KNNR 6/113/3 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

46.000 46,000000

RAZEM: 46,000000 m2 46,000

1.1.11 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

46.000 46,000000

RAZEM: 46,000000 m2 46,000

1.1.12 KNNR 6/502/3 
(1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 10˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z 
wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa

Wyliczenie ilości robót:

46.000 46,000000

RAZEM: 46,000000 m2 46,000

1.1.13 KNR 401/422/3 Podstemplowanie zagrożonych stropów, stropy pojedynczymi stemplami

Wyliczenie ilości robót:

4*7 28,000000

RAZEM: 28,000000 szt 28
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1.1.14 DC 3/211/1 Kotwienie głębokie prętów zbrojeniowych za pomocą żywic Koelner, w podłożu z betonu 
zbrojonego i żelbetowym głębokość kotwienia 500 mm, średnica otworu 18 mm

Wyliczenie ilości robót:

30*12 360,000000

RAZEM: 360,000000 kotwienie 360

1.1.15 KNR 401/335/1 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, głębokość/szerokość 
1/4 x 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

3,4*3*2*12 244,800000

RAZEM: 244,800000 m 244,800

1.1.16 Kalkulacja 
indywidualna

Wklejenie pręta spiralnego fi 8 na żywicy epoksydowej

Wyliczenie ilości robót:

244.800 244,800000

RAZEM: 244,800000 m 245

1.1.17 KNNR 7/208/4 Wykonanie na budowie i montaż konstrucji spawanych, masa elementu 20˙kg

Wyliczenie ilości robót:

0,290*5 1,450000

RAZEM: 1,450000 t 1,450

1.1.18 KNNR 7/904/2 
(2)

Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji różnych, więźby 
dachowe na murach lub słupach, emalia ftalowa

Wyliczenie ilości robót:

1.450 1,450000

RAZEM: 1,450000 t 1,450

1.1.19 KNR 401/329/5 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa 
cementowa, grubość ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

0,1*0,38*2,9*12 1,322400

0,2*0,32*2,9*12 2,227200

0,75*0,32*1,83*5 2,196000

RAZEM: 5,745600 m3 5,746

1.1.20 KNR 401/340/2 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, głębokość/szerokość 
1/4 x 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

(4,0*2+0,4)*5 42,000000

RAZEM: 42,000000 m 42,000

1.1.21 KNR 401/203/6 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojone słupy

Wyliczenie ilości robót:

42.000*0,2*0,05 0,420000

RAZEM: 0,420000 m3 0,420

1.1.22 KNR 401/703/1 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona; ściany, filary, pilastry

Wyliczenie ilości robót:

42.000*0,5 21,000000

RAZEM: 21,000000 m2 21,000

1.1.23 KNR 202/902/2 Tynki zwykłe kategorii˙III, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), 
mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

((3,4*1,5*2+3,4*0,25)+(0,35*2+1,0*2)*4,85)*6 144,870000

RAZEM: 144,870000 m2 144,870

1.1.24 KNR 
202/1505/10

Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania

Wyliczenie ilości robót:

144.870 144,870000

RAZEM: 144,870000 m2 144,870

1.1.25 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, na odległość do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

64.950*0,05 3,247500

0.420 0,420000

5.746 5,746000

46.000*0,5 23,000000

RAZEM: 32,413500 m3 32,414
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1.1.26 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

32.414 32,414000

RAZEM: 32,414000 m3 32,414 10

1.1.27 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za utylizację gruzu

Wyliczenie ilości robót:

32.414*1,6 51,862400

RAZEM: 51,862400 t 51,862

1.2 Element Dostawa i montaż bram

1.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż bram garażowych segmentowych podnoszonych automatycznie z systemem
napędów oraz sterowania i sygnalizacji

Wyliczenie ilości robót:

DZ1 3,2*3,5*5 56,000000

Dz2 3,2*4,15*1 13,280000

RAZEM: 69,280000 m2 69,28

2 Grupa Bramy od strony dziedzińca

2.1 Element Poszerzenie bram - roboty budowlane

2.1.1 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

3*3,5*6 63,000000

RAZEM: 63,000000 m2 63,000

2.1.2 KNR 401/422/3 Podstemplowanie zagrożonych stropów, stropy pojedynczymi stemplami

Wyliczenie ilości robót:

4*7 28,000000

RAZEM: 28,000000 szt 28

2.1.3 DC 3/211/1 Kotwienie głębokie prętów zbrojeniowych za pomocą żywic Koelner, w podłożu z betonu 
zbrojonego i żelbetowym głębokość kotwienia 500 mm, średnica otworu 18 mm

Wyliczenie ilości robót:

30*12 360,000000

RAZEM: 360,000000 kotwienie 360

2.1.4 KNR 401/335/1 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, głębokość/szerokość 
1/4 x 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

3,4*3*2*12 244,800000

RAZEM: 244,800000 m 244,800

2.1.5 Kalkulacja 
indywidualna

Wklejenie pręta spiralnego fi 8 na żywicy epoksydowej

Wyliczenie ilości robót:

244.800 244,800000

RAZEM: 244,800000 m 245

2.1.6 KNNR 7/208/4 Wykonanie na budowie i montaż konstrucji spawanych, masa elementu 20˙kg

Wyliczenie ilości robót:

0,290*5 1,450000

RAZEM: 1,450000 t 1,450

2.1.7 KNNR 7/904/2 
(2)

Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji różnych, więźby 
dachowe na murach lub słupach, emalia ftalowa

Wyliczenie ilości robót:

1.450 1,450000

RAZEM: 1,450000 t 1,450

2.1.8 KNR 401/329/5 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa 
cementowa, grubość ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

0,1*0,38*2,9*12 1,322400

0,2*0,32*2,9*12 2,227200

0,75*0,32*1,83*5 2,196000

RAZEM: 5,745600 m3 5,746

2.1.9 KNR 401/340/2 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, głębokość/szerokość 
1/4 x 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

(4,0*2+0,4)*5 42,000000

RAZEM: 42,000000 m 42,000
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2.1.10 KNR 401/203/6 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojone słupy

Wyliczenie ilości robót:

42.000*0,2*0,05 0,420000

RAZEM: 0,420000 m3 0,420

2.1.11 KNR 401/703/1 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona; ściany, filary, pilastry

Wyliczenie ilości robót:

42.000*0,5 21,000000

RAZEM: 21,000000 m2 21,000

2.1.12 KNR 202/902/2 Tynki zwykłe kategorii˙III, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), 
mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

((3,4*1,5*2+3,4*0,25)+(0,35*2+1,0*2)*4,85)*6 144,870000

RAZEM: 144,870000 m2 144,870

2.1.13 KNR 
202/1505/10

Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania

Wyliczenie ilości robót:

144.870 144,870000

RAZEM: 144,870000 m2 144,870

2.1.14 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, na odległość do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

63.000*0,05 3,150000

0.420 0,420000

5.746 5,746000

RAZEM: 9,316000 m3 9,316

2.1.15 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

9.316 9,316000

RAZEM: 9,316000 m3 9,316 10

2.1.16 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za utylizację gruzu

Wyliczenie ilości robót:

9.316*1,6 14,905600

RAZEM: 14,905600 t 14,906

2.2 Element Dostawa i montaż bram

2.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż bram garażowych segmentowych podnoszonych elektrycznie

Wyliczenie ilości robót:

DZ1 3,2*3,5*5 56,000000

DZ3 3,2*3,5*1 11,200000

RAZEM: 67,200000 m2 67
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość

1. Robocizna r-g 2 408,7218
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość

1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 16,24

2. Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50˙mm m3 0,0392

3. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 0,8568

4. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,5382

5. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 19-25 mm m3 0,0667

6. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,112

7. Dostawa i montaż bram garażowych segmentowych podnoszonych automatycznie z systemem napędów oraz sterowania i 
sygnalizacji m2 69,28

8. Dostawa i montaż bram garażowych segmentowych podnoszonych elektrycznie m2 67

9. Dostawa imontaż pręta spiralnego fi 8 na żywicy epoksydowej m 490

10. Drabiny stalowe kg 11,6

11. Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 1,568

12. Drut stalowy okrągły miękki Fi˙0.5-0.55˙mm kg 4,2

13. Elektrody do spawania stali niskowęglowych - ER fi 3,25 mm, dł. 450 mm 100 szt. 12,238

14. Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stosowania biała dm3 20,88

15. Farba emulsyjna "Polinit" dm3 87,79122

16. Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 53,911

17. Geowłóknina o wytrzymałości na rozciąganie ponad 16 do 25 kN/m m2 48,76

18. Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary kg 15,68

19. Kostka brukowa betonowa grubości 10 cm, kolorowa m2 46,92

20. Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco kg 3 045

21. Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,6578

22. Opłata za utylizację gruzu t 66,768

23. Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 3,7628

24. Płyty pomostowe robocze m2 1,3021

25. Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm m3 6,1

26. Pręty stalowe okrągłe gładkie do zbrojenia betonu fi 8-14 mm kg 941,76

27. Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych ogólnego stosowania dm3 1,653

28. Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnętrznej fi 160/4,7mm, SN 8 m 34,5

29. Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości 0,5 mm - oczka 6x12 mm m2 46,2

30. Szpilki z prętów stalowych szt 3,22

31. Tlen sprężony techniczny (w butlach pow. 6 m3) m3 37,7

32. Tłuczeń kamienny niesortowany t 39,008

33. Woda m3 3,082

34. Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 7,09864

35. Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,20282

36. Żywica epoksydowa Koelner R-KEX pojemnik 400 ml szt 93,6
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość

1. Agregat tynkarski 1,10-3,00 m3/h (1) m-g 31,14706

2. Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 3,456

3. Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,3956

4. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 7,1629

5. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 29,00235

6. Spawarka elektryczna transformatorowa 500 A m-g 182,7

7. Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,092

8. Ubijak spalinowy 200˙kg m-g 3,818

9. Walec statyczny samojezdny 4-6 t (1) m-g 3,9744

10. Wibrator powierzchniowy do 225˙kg m-g 5,98

11. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 1,7472


