ConstructoR
MICHAL WALKUSKI
ul. Poziomkowa 38/23
43-100 Tychy

www.constructor.net.pl
tel. (32) 230 59 37
NIP 646-221-82-45
REGON 240420408

l projekty

konstrukcyjno-wykonawcze

projekty
architektoniczo-budowlane

audytiing
energetyczny

certyfikacja
energetyczna

projekty
branzowe

operaty
wodno-prawne

dokumentacja
geotechniczna

ekspertyzy i oceny
techniczne

przygotowanie
dokumentacji zgodnie

z ustawq o zaméwieniach
publicznych

programy
funkcjonalno-uzytkowe

kosztorysowanie

nadzory
inwestorskie

kierownictwo budéw

przeglqdy techniczne
obiektow

UWAGA:

Wszelkie zmiany w projekcie

wymagajq pisemnej zgody
autora projektu.

KONTO: ING BANK SLASKI
21 1050 1298 1000 0090 7496 8620

TOM:
EGZ.:

EONSTRUCTO E

REMONT (MODERNIZACJA) CZESCI POMIESZCZEN W BUDYNKU
KOMENDY MIEJSKIE) PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W
ZABRZU - BUDYNEK GEOWNY — WYMINA BRAM - ETAP |

- PROJEKT ZAMIENNY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

INWESTOR:
Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Zabrzu
Pawta Stalmacha 22, Zabrze 41-800

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Zabrzu

Pawta Stalmacha 22, Zabrze 41-800

NR DZAtKI 1111/70
OBREB: ZABRZE 247801_1.0012

STADIUM OPRACOWANIA:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT

NUMER OPRACOWANIA: 2107_2

DATA: 2022.05

AUTORZY OPRACOWANIA:

MGR INZ. MICHAL WALKUSKI
NR UPR.: SLK/1478/PWOK/06
NR OIlIB.: SLK/BO/4583/07

PODPIS




REMONT (MODERNIZACJA) CZESCI POMIESZCZEN W BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIE) PANSTWOWE) EONSTRUCTOE

STRAZY POZARNEJ W ZABRZU - BUDYNEK GLOWNY - WYMINA BRAM - ETAP | - PROJEKT ZAMIENNY

SPIS TRESCI

|.  CZESC OGOLNA 3
1. WSTEP 3
1.1. PRZEDMIOT ST 3
1.2. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH, PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

4.1.

4.2.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

TYMCZASOWE 3
OKRESLENIA PODSTAWOWE 3
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT 6
MATERIALY 9
ZRODtA UZYSKANIA MATERIALtOW DO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH____ 9
MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM ___________ 10
PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW 10
WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW 10
SPRZET 10
TRANSPORT 11
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU 11
WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH ________ 11
WYKONANIE ROBOT 11
KONTROLA JAKOSCI ROBOT 12
PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI 12
ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT 12
BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 12
CERTYFIKATY | DEKLARACJE 13
DOKUMENTY BUDOWY 13

OBMIAR ROBOT 15




REMONT (MODERNIZACJA) CZESCI POMIESZCZEN W BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIE) PANSTWOWE)

STRAZY POZARNEJ W ZABRZU - BUDYNEK GLOWNY - WYMINA BRAM - ETAP | - PROJEKT ZAMIENNY

EONSTRUCTO E

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.

8.1.

9.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

Il. CZESC ZASADNICZA

1.

1.1.

2.

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

UWAGI | ZASADY WDRAZANIA

ODBIOR ROBOT

RODZAJE ODBIOROW ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

PRZEPISY ZWIAZANE

USTAWY

ROZPORZADZENIA

INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH ;

ROBOTY ZIEMNE

15
15
15
15
15
15
17
18
18
18
19

19
19

19

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW

BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWE]J |

WODNEJ

2.1. BETONOWANIE KONSTRUKCJI

2.2.  WZNOSZENIE KONSTRUKCJI ZE STALI KONSTRUKCYJNE]

2.3. REMONT STARYCH BUDYNKOW-RENOWACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH ______
3. ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH________
3.1. TYNKOWANIE

3.2. ROBOTY MALARSKIE

3.3. INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN, | PODOBNYCH ELEMENTOW

22

22

37

44

51

60




REMONT (MODERNIZACJA) CZESCI POMIESZCZEN W BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIE) PANSTWOWE) EONSTRUCTOE

STRAZY POZARNEJ W ZABRZU - BUDYNEK GLOWNY - WYMINA BRAM - ETAP | - PROJEKT ZAMIENNY

I CZESC OGOLNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania

i odbioru robét do projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pt. “Remont (modernizacja)
czesci pomieszczen w budynku Komendy Miejskiej Panistwowej Strazy Pozarnej w Zabrzu — budynek
gtéwny — wymina bram - ETAP | - projekt zamienny”

1.2.  Zakres rob6t budowlanych, prace towarzyszace i roboty tymczasowe
A. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE 45100000-8

e ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW
BUDOWLAYCH; ROBOTY ZIEMNE 45110000-1

B. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ 45200000-9
e BETONOWANIE KONSTRUKCII 45262311-4

e  WZNOSZENIE KONSTRUKCJI ZE STALI KONSTRUKCYJNEJ 45262400-5

e REMONT STARYCH BUDYNKOW- RENOWACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH 45320000-6

C. ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH 45400000-1
TYNKOWANIE 45410000-4

ROBOTY MALARSKIE 45442100-8
INSTALOWANIE OKIEN | DRZWI 45421100-5

1.3. Okreslenia podstawowe
llekroé¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badZ obiekt matej
architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowlanych;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

1.4.3. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.4. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;

1.4.5. przebudowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych
nastepuje zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego,
z wyjatkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢,
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dtugos¢, szerokos¢ badz liczba kondygnacji; w przypadku dréog sg dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametrow w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego;

1.4.6. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej
konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobdw budowlanych innych niz uzyto w stanie
pierwotnym;

1.4.7. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytagcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki;

1.4.8. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone s3g roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

1.4.9. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.10. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego;

1.4.11. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuigce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw,
a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu;

1.4.12. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi;

1.4.13. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumieé¢ organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci

1.4.14. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany
i wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach,
ktorego wtasciwosci wplywajgna witasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku
do podstawowych wymagandotyczgcych obiektéw budowlanych

1.4.15. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(Dz. U.z2013r. poz. 932i 1650 oraz z 2014 r. poz. 768);

1.4.16. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu;

1.4.17. opfacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

|



REMONT (MODERNIZACJA) CZESCI POMIESZCZEN W BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIE) PANSTWOWE) EONSTRUCTOE

STRAZY POZARNEJ W ZABRZU - BUDYNEK GLOWNY - WYMINA BRAM - ETAP | - PROJEKT ZAMIENNY

1.4.18. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

1.4.19. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$é za prowadzong budowe.

1.4.20. rejestrze obmiardow - nalezy przez to rozumieé - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow iewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.21. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,

zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.22. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.23. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.24. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.25. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

1.4.26. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie
i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.27. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatacji.

1.4.28. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.29. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (Dz. Urz. L340z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.30. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i iloSci
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wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych izanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.31. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspatzaleznosé czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.32. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

1.4.33. normach europejskich - oznaczajag normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania
tych organizacji.

1.4.34. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdét
podstawowych.

1.4.35. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.4.36. Wspodlnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz
sfownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamodwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe
zdniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek
stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.37. Zarzadzajacym realizacjag umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajycego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony
w przepisach).

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat
na dokumentacje projektowa:

e dostarczong przez Zamawiajacego,

e sporzgdzong przez Wykonawce.

1.4.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a oich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiardow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okresSlonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane iwykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony
W cene umowna.
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1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
e podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony sSrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziafania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e |okalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

® zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iurzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia

E




REMONT (MODERNIZACJA) CZESCI POMIESZCZEN W BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIE) PANSTWOWE) EONSTRUCTOE

STRAZY POZARNEJ W ZABRZU - BUDYNEK GLOWNY - WYMINA BRAM - ETAP | - PROJEKT ZAMIENNY

od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegad przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pdz. 401) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 pdz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen Ilub metod
i w sposoéb ciggty bedzie informowacd Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych wST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie
postepu robot.




REMONT (MODERNIZACJA) CZESCI POMIESZCZEN W BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIE) PANSTWOWE) EONSTRUCTOE

STRAZY POZARNEJ W ZABRZU - BUDYNEK GLOWNY - WYMINA BRAM - ETAP | - PROJEKT ZAMIENNY

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosSciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz? ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wiasciwosé do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwos¢ zastosowania rdéznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosSci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony s$rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzedn na osie mogg byé
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje: projekt zagospodarowania placu budowy, ktory
powinien sktadad sie z czesci opisowej i graficznej, zawierac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(plan bioz), sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn iurzadzen
stosowanych na budowie zich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢ sSrodkow transportu oraz urzadzen
do magazynowania izatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposdb iprocedure
pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie prdbek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementéw robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych.
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Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ)), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowq, ST.

Program zapewnienia jakosSci winien zawierac:

e organizacje wykonania robdét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

o wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robdt,

e system (sposdéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prdbek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekgji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw irobdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robdét z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére spetniajg wymagania:

e rozporzadzenia (UE) Nr 305/2011-w odniesieniu do wyrobow budowlanych objetych
normami zharmonizowanymi w rozumieniu tego rozporzadzenia lub zgodnych z wydanymi
dla nich europejskimi ocenami technicznymi,

e ustawyo wyrobach budowlanych(2), z aktami wykonawczymi — w odniesieniu
do okreslonych wyrobéow budowlanych (zob. odpowied? na pytanie 3.1.1),

e rozporzadzenia (UE) 2019/515(3)i art. 5 ust. 3 ustawyo wyrobach budowlanych -
w odniesieniu do wyrobow budowlanych, ktére zostaty zgodnie z prawem wprowadzane
do obrotu w innym panstwie cztonkowskim lub w Turcji, i jednoczesnie nie sg objete
zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi, o ktérych mowa w rozporzadzeniu (UE)
Nr 305/2011.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia  jakosci
i harmonogramow robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbiordw robat,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robét,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do stosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robaét.

Pozostate dokumenty budowy. Do dokumentéw budowy zalicza sie, rdwniez, nastepujgce
dokumenty:

e pozwolenie na budowe,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

e protokoty odbioru robat,

e protokoty z narad i ustalen,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robodt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych roboét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i w przedmiarach robdt. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Uwagiizasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosSnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:

e odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
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e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.1.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

8.1.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czeSciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.1.3. Odbiér ostateczny (koricowy)

8.1.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.1.3.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowsq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesSciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych iwykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowsg i ST z uwzglednieniem
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tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.1.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdét odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e szczegétowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe z  dokumentéw  umowy
i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

e protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
e protokoty odbioréw czesciowych,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.1.3.3. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowag miedzy stronami.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207,z pdin. zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, péz.
177).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U.z2002r.Nr 147, poz. 1229).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. 1321 z
pozin. zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, pdz. 627
z pdin. zm.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r.
Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreSlenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz. U. Nr 209, pdz. 1780).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobdw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, pd6z. 2041).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzagdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p6z. 2042)
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10.3. Inne dokumenty i instrukcje

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, I,
1, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

Il. CZESC ZASADNICZA

1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
(Kod CPV 45100000-8)

1.1. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH ;

ROBOTY ZIEMNE
(Kod CPV 45110000-1)

1.1.1. Wstep
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych zrozbidrka
poszczegdlnych elementéw obiektu:

e Demontaz istniejgcych bram.
e Woykonanie robdt rozbiérkowych muréw przy powiekszaniu otworéw
e Rozebranie nawierzchni podjazdu.

Gruz z robot rozbiérkowych nalezy sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy ipoddaé utylizacji.
Zabrania sie zrzucania gruzu z dachu bezposrednio na teren. Do zrzucania gruzu z dachu nalezy uzy¢
rury do gruzu.

1.1.2. Materiaty

Nie przewiduje sie zastosowania materiatéw budowlanych do robét rozbidrkowych.

1.1.3. Sprzet

Roboty rozbiérkowe prowadzié¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych lub elektrycznych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

1.1.4. Transport

Transport gruzu za pomocg dowolnych srodkdw transportowych, zaakceptowanych przez Inwestora.

1.1.5. Wykonanie robét

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonane na podstawie dokumentacji projektowej.
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Roboty rozbidrkowe prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych lub elektrycznych. Gruz
usuwac natychmiast, nie dopuszczajgc do jego pryzmowania. Zabrania sie demontazu odcinkdow Scian
przez zawalanie. Gruz z robodt rozbidrkowych nalezy spryzmowaé, a nastepnie wywiezé z placu
budowy i poddac utylizacji. Zabrania sie zrzucania gruzu z dachu bezposrednio na teren. Do zrzucania
gruzu z dachu nalezy uzy¢ rury do gruzu.

Gruz nalezy sktadowac bezposrednio w pojemnikach transportowych, a nastepnie po zapetnieniu
pojemnika wywiez¢ z placu budowy i poddac¢ utylizacji.

Transport gruzu na poziomie dachu za pomocg prowadzi¢ za pomocg taczek lub innych recznych
wodzkdéw jezdnych. Do transportu materiatdéw oraz do usuwania gruzu zaleca sie zastosowanie drabin
z windg. Mozliwym jest rowniez do zrzutu gruzu uzy¢ zsypu do gruzu w postaci rekawa.
Niedopuszczalne jest swobodne przemieszczanie sie zsypu co mogto by uszkodzi¢ elewacje budynku.
Zastosowanie zsypu wymaga wykonanie dodatkowego zabezpieczenia przed przesuwem np. poprzez
przytwierdzenie do rusztowania tymczasowego czy tez drabiny transportowe;j.

1.1.46. Kontrola robét

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji. Kontrola wykonania robot rozbiorkowych powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania robot pokrywczych. Przed przystgpieniem do
prac  wykonawca robdt zobowigzany jest do przygotowania dokumentacji zdjeciowej stanu
technicznego elementow dachowych w tym na sgsiadujgcym obiekcie oraz stanu elewacji oraz placu
roboczego. W przypadku nieprzewidzianych uszkodzern Wykonawca robdt zobowigzany jest do ich
naprawy na koszt watsny.

1.1.7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru robét rozbidrkowych zgodna z jednostkg obmiarowg zamieszczong w przedmiarze
robot. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacji
projektowej.

1.1.8. Odbidr robét

Odbidr polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt iprzyjecia dokumentow. Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja projektowsq i ST.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowgq i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
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odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

1.1.9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z umowag miedzy stronami

1.1.10. Przepisy zwigzane
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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2. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWE! |

WODNEJ
(kod CPV 45200000-9)

2.1. BETONOWANIE KONSTRUKCIJI
(kod CPV 45262311-4)

2.1.1. Wstep

2.1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem robét zelbetowych.

2.1.1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. ST
dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

e przygotowaniem mieszanki betonowej,
e wykonaniem deskowan
e ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
e pielegnacja betonu.
21.13. Okreslenia podstawowe

e Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.

e Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
e Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

e Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

e Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy
w stanie suchym.

e Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosé
ci$nienia wody w MPa, dziatajgcego na prébki betonowe.

e Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
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cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz
2%.

e Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymatosé gwarantowang R,G w
MPa.

e Woytrzymatos¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG - wytrzymato$é (zapewniona z 95-
proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych
0 boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

2.1.1.4. Ogdlne wymagania dotyczqgce robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robdt oraz za zgodnos$¢
z dokumentacja projektowg ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.1.2. Materiaty

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy. Projektuje
sie wykonanie elementdw z betonu klasy C25/30.

2.1.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

Cement - wymagania i badania

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:
e dla betonu klasy od C12/15 do C20/25 - klasa cementu 32,5 NA,
e dla betonu klasy C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60 - klasa cementu 42,5 NA,
e dla betonu klasy C50/60 i wiekszej - klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow),
jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegad
nastepujgcym badaniom:

e Oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1:2006
Metody badania cementu -- Czes¢ 1:

e Oznaczanie wytrzymatosci, PN-EN 196-3+A1:2009Metody badania cementu -- Cze$¢ 3:

e Oznaczanie czaséw wigzania i statoSci objetosci, PN-EN 196-6:2010Metody badania cementu
-- Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia,

e Sprawdzenie zawartosci grudek.
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Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego muszg
spetniaé nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

Poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

Koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin.
e Przy oznaczaniu rGwnomiernosci zmiany objetosci:

e wg préby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,

wg préby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylen), nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie
wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek nie dajgcych sie rozgniesé
w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku
oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos$¢ z normami,
cement nie moze byc¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

e cement pakowany (workowany) - skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki
lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

e cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych Scianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynow zamknietych powinny
byc¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

e 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

e po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne Swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposdb umozliwiajgcy jej tatwe rozrdznienie.

Kruszywo:

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych ijednorodnoscia
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
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W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawartos¢ podziarna nie powinna przekraczaé 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

e 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

e 3/4 odlegtosci w sSwietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betondw klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowaé wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki
50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce
badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczgce gryséw
granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:

e zawarto$¢ pytéw mineralnych - do 1%,

e zawartos$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,

o wskaznik rozkruszenia:

o dla gryséw granitowych - do 16%,

o dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,

e nasigkliwosé - do 1,2%,

e mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,

e mrozoodpornos$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

e reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreSlona wg normy PN-B-06714-34:1991
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

e zawartosc zwigzkow siarki - do 0,1 %,
e zawartos$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

e zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-EN1744-1:2010Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Analiza
chemiczna.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

e do0,25 mm - 14+19%,do 0,50 mm - 33-48%,
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e do 1,00 mm -53-76%.
Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
e zawarto$¢ pytéw mineralnych - do 1,5%,

e reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

e zawartosc zwigzkow siarki - do 0,2%,
e zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

e zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714.26,

e w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:
e oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
e oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

e oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartosc¢
zanieczyszczen obcych,

e oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikdow jego
petnych badan wg normy PN-EN12620+A1:2008 ,Kruszywa do betonu” oraz wynikow badania
specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora
nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-
EN12620+A1:2008, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢
biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 wraz z pdzniejszymi zmianami
dla korygowania receptury roboczej betonu.

Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004Woda
zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpaé¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga
badania.

Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

® napowietrzajgcym,
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e uplastyczniajgcym,

e przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.

e Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
e napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

e przyspieszajgco — uplastyczniajacych.

Domieszki do betondw muszg miec aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drég i Mostow oraz posiadac atest producenta.

Beton
Beton do konstrukcji musi spetniaé nastepujgce wymagania:
e nasigkliwosc¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

e mrozoodpornos$¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-
06250,

e wodoszczelnos$é - wieksza od 0,8MPa (W8),
e wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003
Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢; tak, aby przy najmniejszej ilosci
wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betondéw iwymaga on
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza
i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie
powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

e 7z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka mieszanek betonowych
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng ale
nie wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

e za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie takg przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowgq nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza
sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o rdéznych wartosciach w/c
(mniejszych iwiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych
materiatébw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystac
z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej.
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Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:
e 400 kg/m? - dla betonu klas C20/25 i C25/30
e 450 kg/m? - dla betonu klas C30/37 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowe] zageszczanej przez wibrowanie idojrzewajgcej
w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), Srednig wymagang
wytrzymatos$é na Sciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-EN 206-
1:2003 nie powinna przekraczac:

e wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

e wartosci 3,5-5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

e wartosci 4,5-5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-EN 206-1:2003. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej
sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:
e metoda Ve-Be,
e metodg stozka opadowego.

Roznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie
PN-EN 206-1:2003 nie mogg przekraczac:

e +20% wartosci wskaznika Ve-Be,
e 110 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonaé aparatem Ve Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.1.3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory musza miec¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie
odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory
z butawami o S$rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi
w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgari/min i faty wibracyjne charakteryzujgce sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
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2.1.4. Transport

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw.
gruszek). llos¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy
pomocy pompy do betonu lub innych sSrodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
e 90 min. - przy temperaturze +15°C,
e 70 min. - przy temperaturze +20°C,

e 30 min. - przy temperaturze +30°C.

2.1.5. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram

robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

2.1.5.1. Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegdtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)

obejmujace;j:
e wybdr sktadnikow betonu,
e sposob wytwarzania mieszanki betonowej,
e sposob transportu mieszanki betonowej,
e kolejnosc¢ i sposéb betonowania,
e wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,
e sposob pielegnacji betonu,
e warunki rozformowania (deskowania),

e zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru

prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

e prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

e zgodnosc rzednych z projektem,
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e czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos¢ otuliny,

e przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy robocze;j,

e prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

e prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w
betonowag konstrukcje (kanatow, wpustow, sgczkdw, kotw, rur itp.),

e gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm:

e PN-EN 206-1:2003

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem

do dziennika budowy.

21.5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie

produkcji betonu, ktéry moze zapewnié zagdane w ST wymagania.

Dozowanie skfadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo

z doktadnoscia:

e +2% - przy dozowaniu cementu i wody,
e +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2
minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktorg spada. W przypadku, gdy wysokosc¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac
za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci

8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymogow

dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia: w fundamentach,
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Scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy badz? tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami

wgtebnymi,
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

e wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej,

e kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3*0,5m,

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
i poprzednio utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze
w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego

prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczeristwa pracy.

2.1.53. Warunki atmosferyczne przy uktadaniv mieszanki betonowej
i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze
do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki
betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie
powinna by¢ wyzsza niz 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego

deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomocg mat lub folii.

2.1.54. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po

12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzic jg co

B



REMONT (MODERNIZACJA) CZESCI POMIESZCZEN W BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIE) PANSTWOWE) EONSTRUCTOE

STRAZY POZARNEJ W ZABRZU - BUDYNEK GLOWNY - WYMINA BRAM - ETAP | - PROJEKT ZAMIENNY

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia
+15°C i wyzszej beton nalezy polewadé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej
1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu
powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja
pobierania prdbek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢

chronione przed uderzeniami i drganiami.

2.1.55. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

Powierzchnia ptyty, na ktdrg zostanie natozona nawierzchnia poliuretanowa musi by¢ zatarta na
ostro. Pozostate betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rdwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie, pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,
rownosé powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260:1969Izolacje bitumiczne -- Wymagania i badania przy odbiorze; wypuktosci i

wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrownac za pomocga

tarcz karborundowych i czystej wody, Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

2.1.5.6. Deskowania

Konstrukcja deskowania powinna spetniac nastepujgce warunki:

e zapewniac odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennosé ksztattu konstrukcji,

e zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

e zapewniac odpowiednig szczelnos¢,

e zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

e wykazywac odpornos$¢ na deformacje pod wptywem warunkdw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32mm. Deski

powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie
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mozna zastosowac potgczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo
pianka. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykéw $cian z dnem deskowania oraz
stykow deskowan belek i poprzecznie.

2.1.6. Kontrola jakosci roboét

2.1.6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania

pobierac¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

1 prébka na 100 zarobdw,

1 prébka na 50 m3 betonu,

3 prébki na dobe,

6 prébek na partie betonu

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rGwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje
sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003. Jezeli prébki pobrane
i badane jak wyzej wykazg wytrzymatosé nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania préobek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to
beton nalezy uznaé¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu. W przypadku niespetnienia
warunkéw wytrzymatosci betonu na S$ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie
w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie
pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie
wytrzymatosci betonu na Sciskanie w okresie krétszym niz od 28 dni. Dla okreslenia mrozoodpornosci
betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania, co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw isposobu wykonywania betonu po 12 prébek
regularnych o minimalnym wymiarze boku lub srednicy probki 100 mm. Prébki nalezy przechowywad
w warunkach laboratoryjnych i badac¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003. Zaleca sie
bada¢ mrozoodpornos¢ na prébkach wycietych z konstrukcji. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci
na prébkach wycietych z konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania
badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-EN
206-1:2003, a takze gromadzenie przechowywanie iokazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich

wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.
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2.1.7. Obmiar robot

Zgodnie z przedmiarem robét.

2.1.8. Odbior robot

2.1.8.1. Zgodnosé robét z dokumentacjq projektowq i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg specyfikacjg techniczng oraz

pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

2.1.8.2. Odbidr roboét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

e Pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie
z dokumentacja projektowaq i ST,

e Inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora

nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

2.1.8.3. Odbiér koncowy

Odbidér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robdt betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robdt

zawartych w umowie.

2.1.9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowag pomiedzy stronami.

2.1.10. Przepisy zwigzane

e PN-EN 13043:2004Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

e PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

e PN-EN 196-1:2006Metody badania cementu -- Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci
e PN-EN 196-2:2006Metody badania cementu -- Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu

e PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu -- Czes$¢ 3: Oznaczanie czasow wigzania i
statosci objetosci
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e PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu -- Czes$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia
e PN-EN 197-2:2012 Cement -- Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

e PN-EN 934-2:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Czes¢ 2: Domieszki do betonu --
Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie

e PN-EN 480-1:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czes¢ 1:
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania

e PN-EN 480-2:2008Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czes$¢ 2:
Oznaczanie czasu wigzania.

e PN-EN 480-4:2008Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czes$¢ 4:
Oznaczanie ilosci cieczy wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowej

e PN-EN480-5:2008Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czes$¢ 5:
Oznaczanie absorpcji kapilarnej

e PN-EN 480-6:2008Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Cze$¢ 6:
Analiza w podczerwieni

e PN-EN 480-8:1999Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Oznaczanie
umownej zawartosci suchej substancji

e PN-EN 480-10:2009Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czes¢ 10:
Oznaczanie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie

e PN-EN 480-12:2008Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czes¢ 12:
Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach

e PN-EN 206-1:2003Beton -- Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
e PN-EN 12620+A1:2008Kruszywa do betonu

e PN-EN 1097-3:2000Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci

e PN-EN 933-1:2000Badania geometrycznych wifasciwosci kruszyw -- Oznaczanie sktadu
ziarnowego -- Metoda przesiewania

e PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

e PN-B-04500:1985
Zaprawy budowlane -- Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

e PN-ISO 6059:1999Jakos¢ wody -- Oznaczanie sumarycznej zawartosci wapnia i magnezu --
Metoda miareczkowa z EDTA

e PN-D-96002:1972Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia
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e PN-D-95017:1992Surowiec drzewny -- Drewno wielkowymiarowe iglaste -- Wspdlne
wymagania i badania

e PN-EN 12350-1:2011 Badania mieszanki betonowej -- Cze$¢ 1: Pobieranie probek

e PN-EN 12390-1:2001Badania betonu -- Cze$¢ 1: Ksztatt, wymiary i inne wymagania dotyczace
probek do badania i form

e PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji betonowych

e PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczgce zarzadzania jakoscig i
zapewnienie jakosci.

e PN-EN 1992-1-1:2008Eurokod 2-- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cze$¢ 1-1: Reguty
ogolne i reguty dla budynkow

e 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,

e 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych
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2.2. WINOSZENIE KONSTRUKCJI ZE STALI KONSTRUKCYJNEJ
(kod CPV 45262400-5)

2.2.1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowej — obejm filaréw murowanych.

2.2.2. Materiaty
2.2.2.1. Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna S235JR.

Kontrola jakosci materiatéw i wyrobdéw powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta i

przed skierowaniem do produkcji. Przy odbiorze dostawy nalezy sprawdzié:

e Zgodnos$é -wyrobow z zaméwieniem i dokumentacjg dostawy,

e Kompletnos¢ i prawidtowosé dokumentéw jakosci,

e Stan techniczny wyrobdéw (kontrola powierzchni, ksztattu,) oznaczenia i opakowanie.
e Przed skierowaniem wyrobdw do produkcji nalezy sprawdzi¢:

e Zgodnos$é wyrobdw i ich oznaczen z dokumentacjg dostawy i wymaganiami projektu
e Stan techniczny, jak przy odbiorze dostawy.

2.2.3. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badZ recznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu

sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

2.2.4. Transport

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na

catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

2.2.5. Wykonanie robét

2.2.5.1. Wykonanie wzmochnien
W filarach wykoné¢ bruzdy. W bruzdach zamocowaé ptaskowniki z blachy 15x200 mm, krecane

Srubami M16 w rozstawie co okoto 50 cm. Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokami
malarskimi. Po zamocowaniu konstrukcji bruzdy wypetni¢ betonem. Bruzdy zabezpieczy¢ siatkg cieto-

ciggniong a nastepnie otynkowac.
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2.2.6. Kontrola robot
2.2.6.1. Zasady ogolne

Kontrola winna przebiegac zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiér robdt

winny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.

2.2.6.2. Warunki szczegotowe
Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej

Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.
Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:

e Stan podpor oraz ich usytuowanie,

e Zgodno$¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa
pracy,

e Stan elementow konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,
e Wykonanie i kompletnos¢ potaczen,

2.2.7. Obmiar robot

Zgodnie z przedmiarem robét.

2.2.8. Odbiodr robét
2.2.8.1. Igodnosé robét z Dokumentacjq Projektowq i ST

Roboty winny by¢é wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz pisemnymi decyzjami

Inspektora.

2.2.8.2. Sprawdzanie wymiarow elementéw
Przy odbiorze wykonywanych elementéw obowigzkowe jest sprawdzenie ich zgodnosci z projektem

oraz kontrola wymiaréw geometrycznych z uzyciem wtasciwych metod i narzedzi pomiarowych.
Gdy dopuszczalne odchytki sg przekroczone, to nalezy postepowacd nastepujgco:

e Jesli nadmierne odchytki mozna usungé bez wiekszych trudnosci, to nalezy je usungc,
a element powtdrnie skontrolowaé,

e Jesli jest trudne usuniecie nadmiernych odchytek, to mozina wprowadzi¢ w konstrukcji
odpowiednie modyfikacje, kompensujgce wptyw tych odchytek, pod warunkiem uzgodnienia
z projektantem konstrukcji.

2.2.8.3. Odbiér koncowy

Kontrola winna przebiegac zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiér robét

winny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.
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2.2.9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z umowag pomiedzy Zamawiajgcym i wykonawca.

2.2.10.

2.3.

Przepisy zwigzane
PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-1: Reguty
ogolne i reguty dla budynkow

PN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-2: Reguty
ogolne -- Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe

PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-3: Reguty
ogoblne -- Reguty uzupetniajgce dla konstrukcji z ksztattownikow i blach profilowanych na
zimno

PN-EN 1993-1-4:2007 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-4: Reguty
ogolne -- Reguty uzupetniajgce dla konstrukcji ze stali nierdzewnych

PN-EN 1993-1-5:2008 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 1-5:
Blachownice

PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-8:
Projektowanie weztéw

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru --
Wymagania podstawowe

Remont starych budynkéw-renowacja scian zewnetrznych

(kod CPV 45262690-4)

2.3.1. Wstep

2.3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

nadprozy w murach.

2.3.2. Materiaty

23.2.1. Prety spiralne

Prety spiralne powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej klasy Grade 304 wg EN 1.4301 lub klasy

Grade 316 wg EN 1.4401, o nastepujgcych wtasciwosciach mechanicznych:

- umowna granica plastycznosci Reo,2 > 220 MPa
- wytrzymatoS¢ na rozciaganie Rm > 510 MPa
- wydtuzenie wzgledne A5 >45%

| 39



REMONT (MODERNIZACJA) CZESCI POMIESZCZEN W BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIE) PANSTWOWE) EONSTRUCTOE

STRAZY POZARNEJ W ZABRZU - BUDYNEK GLOWNY - WYMINA BRAM - ETAP | - PROJEKT ZAMIENNY

Nalezy zastosowac prety Srednicy 6 mm.

] Dtugos¢ skretu | Obwod preta || Przekroj
Srednica preta [mm]
[mm] [mm] [mm?2]
@6+0,2 25+1 /29«1 25 + 29 > 7,1
2.3.2.2. Zaprawa do wklejania zbrojenia

Zaprawa do wklejania zbrojenia powinna byc¢ tiksotropowg zaprawg na bazie cementu stosowang do
iniekcji przy pomocy pistoletdow recznych lub elektronarzedzi. Zaprawa dostarczany jest w
wiaderkach zawierajgcych suchy proszek i osobno pakowany ciekty komponent. Zaprawa cechuje sie
niskg proporcjg cieczy do proszku, zapewniajgcg wtasciwosci tiksotropowe zaprawy, ktéra catkowicie
wypetnia wszystkie pustki, do ktorych zostanie wttoczona i szybko osigga odpowiednig wytrzymatosc
na Sciskanie. Jednym ze skfadnikéw jest produkt rozprezajgcy zapewniajgcy kompensacje skurczu
wystepujgcego w czasie wigzania. Zaprawa jest odpowiedni do tgczenia metalowych elementéw
(kotew, pretéw) z najczesciej wystepujgcymi podtozami murowymi min. betonem, cegty, kamieniem i
réznego typu bloczkami. W celu zapewnienia dobrego wigzania konieczne jest wykonanie otworu lub
naciecia o odpowiednich wymiarach. Otulina grubosci 2 mm wokét elementu metalowego jest
zazwyczaj wystarczajgca, ale moze zosta¢ zwiekszona w podtozach o duzej nasigkliwosci lub w
przypadku gtebokich wiercen, w ktérych wiertto ma tendencje do schodzenia z osi. W przypadku

pretéw, kotew i fgcznikdw przyjmuje sie nastepujgce zasady:

NACIECIE SREDNICA
lEblE EF'D!EHY WIERCENIA
i 10 mm 10-12 mm
& mm 12 mm 12-16 mm
10 mm 14 mim 16-18 mm

2.3.3. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdét powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania

z nastepujacego sprzetu:

e mieszarki do zapraw

e pistolety reczne
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2.34.

mtot pneumatyczny

Transport

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez

Inspektora, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na

catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

23.5.

UWAGI.

Wykonanie roboét
Wycigé¢ szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstepach i na okreslong
gtebokos¢. W przypadku ciecia w spoinach nalezy usung¢ zaprawe na catej grubosci spoiny.

Wyczyscié szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskac¢ woda.

Do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe o grubosci ok. 15 mm.

Wepchngé pret w zaprawe w celu uzyskania rdwnej otuliny.

Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej pozostawiajgc ok. 15 mm w celu
pozniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawg odpowiadajgcg zaprawie stosowanej
w pozostatych spoinach obiektu.

Wyrownacé powierzchnie spoiny.

Zwilzaé spoine co pewien czas.

Uzupetni¢ wypetnienie szczeliny odpowiednig zaprawa.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

Gtebokosé szczeliny 35 do 40 mm (plus grubosé tynku).

Pionowy rozstaw pretow zgodnie z czescig rysunkowg

Przygotowanie zaprawy

Ciekty roztwdr wlaé do dostarczonego wiaderka i dosypac proszek. Doktadnie wymieszaé przy
uzyciu mieszadta mechanicznego (przystawka do wiertarki). Mieszanie reczne jest
niewskazane, poniewaz nie zapewnia doktadnego wymieszania sktadnikéw w odpowiednim

czasie.

W_7ADNYM WYPADKU NIE NALEZY DODAWAC WODY LUB INNYCH CIECZY. CAtA

ZAWARTOSC POWINNA ZOSTAC UZYTA JEDNORAZOWO - NIEDOPUSZCZALNE JEST DZIELENIE
NA CZESCI.
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e Napetnic zbiornik pistoletu do zaprawy i wprowadzi¢ zaprawe ciggtym ruchem do wycietej
szczeliny lub wywierconego otworu. W przypadku zgestnienia zaprawa moze by¢ ponownie
wymieszana. W normalnych warunkach zaprawa powinna by¢ zuzyta w ciggu 60 minut.
Pistolet przy pomocy ktérego zaprawa wprowadzana jest do otworu nalezy oprdzniaé¢ w ciggu

5 minut, i nastepnie ponownie wypetniad.
e Po zakonczeniu prac doktadnie oczysci¢ wodg narzedzia, mieszadta i pojemniki.

Zaleca sie stosowanie za kazdym razem nowego wiaderka do mieszania zaprawy (dostarczanego z
kazdg porcjg zaprawy). W przypadku koniecznosci ponownego uzycia wiaderka nalezy je doktadnie

oczysci¢ i osuszy¢ przed mieszaniem nowej porcji sktadnikow.

2.3.6. Kontrola jakosci roboét
Do badania robot zakoriczonych wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

e protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestow) jakosci materiatow,
e zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonania robot.

Badanie materiatéw nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos$é uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty nie majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich
jakos$¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich

wbudowaniem.

2.3.7. Obmiar robot

Obmiar robét zgodny z jednostkami przyjetymi w przedmiarze robét.

2.3.8. Odbior roboét.

Odbidr robot wykonac zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

2.3.9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z umowg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

2.3.10. Normy i przepisy zwigzane.
e PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly --

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

e PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane -- Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
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e PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane -- Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

e PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw -- Czes$¢ 1: Zaprawa tynkarska

e PN-EN 998-2:2004 ,Wymagania dotyczgce zapraw do murdw -- Cze$¢ 2: Zaprawa murarska”

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow

produkcji betonu

e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. Piaski do zapraw budowlanych

e PN-EN 197-1:2002 Cement -- Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementéw powszechnego uzytku

e PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementow murowych -- Cze$¢ 1: Elementy

murowe ceramiczne.

e PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczace elementow murowych -- Cze$¢ 2: Elementy

murowe silikatowe

e PN-EN 771-3:2005+A1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Czes$é¢ 3:

Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi)

e PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementéow murowych -- Cze$¢ 4: Elementy

murowe z autoklawizowanego betonu komdrkowego

e PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczace elementow murowych -- Cze$¢ 5: Elementy

murowe z kamienia sztucznego

e PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczace elementow murowych -- Cze$¢ 6: Elementy

murowe z kamienia naturalnego
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3. ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
(45400000-1)

3.1. TYNKOWANIE
(Kod CPV 45431000-7)

3.1.1. Wstep
3.1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt

zwigzanych z wykonaniem tynkéw zwyktych wewnetrznych.

3.1.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét.

Tynki zwykte, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng wyréwnawczg lub
ksztattujacg forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie,
do ktérej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat

technicznych.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw
i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Tynki

zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze".

Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100
p.3.1.1.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-

70/ B-10100p. 3.3.2.

3.1.1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majace na celu wykonanie tynkéw cementowo — wapiennych.

3.1.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:
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e roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie

z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,
e Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,
e wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

e procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie ikto wykonuje
i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze byé zastgpiona normami,

aprobatami technicznymi i instrukcjami,

e ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane
opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego

wykonania.

3.1.1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robot
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg

Projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

3.1.2. Materiaty

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych pomieszczen powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-

90/B- 4501 ,,Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

Do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezy zastosowac tynk cementowo - wapienny.

3.1.2.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy

budowlane zwykte”.
Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej

przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy cementowo - wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701;
1997 ,Cementy powszechnego uzytku". Za zgodg Inspektora nadzoru mozina stosowaé cement z
dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze

temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg
i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych
sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz

rodzaju cementu i wapna.

3.1.2.2. Woda
Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowaé¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan

laboratoryjnych mozna stosowac wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd sSciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych

ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3.1.23. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegdlnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych, mieé¢ frakcje rdinych
wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich

- $Srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie

0,5mm.

3.1.3. Sprzet

Sprzet do wykonywania tynkow.

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e mieszarki do zapraw,

betoniarki wolnospadowe;j,

pompy do zapraw,

e przenos$nych zbiornikéw na wode.
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3.1.4. Transport

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08.

Cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w

odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym

zawilgoceniem.

3.1.5. Wykonanie robot
3.1.5.1. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu

doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
Srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-

montazowych w okresie obnizonych temperatur".

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania

i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

3.1.5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100

Spoiny w murach ceglanych

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy

zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé 10-proc.

roztworem szarego mydta lub wypetniajac je lampg benzynowsa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
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3.1.5.3. Wykonywanie tynkéw zwyktych
Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.
3.3.1. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z

danymi okres$lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu

powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposdb
standardowy. Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw

wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nie narazonych na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych —

w proporgcji 1:1:2.

3.1.6. Kontrola jakosci robét
3.1.6.1. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z tynkowaniem $cian, badaniom powinny podlegaé

materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz

odpowiadac parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci

stwierdzajgca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno byé wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
robot. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac: sprawdzenie czystosci podtoza, podtoze

powinno by¢ nosne, stabilne, rowne i nienasigkliwe.

3.1.6.2. Badania w czasie roboét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i

konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte".

Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i

grubosci wyprawy tynkarskiej.
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Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane

przez Inspektora nadzoru.

3.1.6.3. Badania w czasie odbioru robét
Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposdb podany w normie PN-70/B-10100g

p. 4.3. i powinny umozliwié¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowsq i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

e prawidtowosci przygotowania podtozy,

e mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,

e przyczepnosci tynkéw do podtoza,

e grubosci tynku,

e wygladu powierzchni tynku,

e prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

e wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

3.1.7. Obmiar robét

Zgodnie z przedmiarem robét.

3.1.8. Odbior robot

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Jezeli
odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyc

woda.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim

przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

e tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
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e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,

zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

e w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk iponownie

wykonacé roboty tynkowe.

3.1.8.1. Odbiér tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢

zgodne z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowe;j

taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
-pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz4 mm w pomieszczeniu,

-poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej

powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.)
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

e wykwity w postaci nalotéw roztwordow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw

przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,

trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek

niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:

e ocene wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia, stwierdzenia zgodnosci lub

niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

3.1.9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z umowg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
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3.1.10. Normy i przepisy zwigzane
e PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

e PN-B-30020:1999 Wapno.

e PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

e PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

e PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego uzytku.

e  PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdw zapewnienia

Jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.
e PN-B-30042:1997 ,,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.”

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych Cze$¢ B - Roboty

wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

3.2. ROBOTY MALARSKIE
(kod CPV 45442100-8)

3.2.1. Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét,

zwigzanych z malowaniem $cian.

3.2.2. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonania robét malarskich powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang

norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa  cztonkowskiego Unii Europejskiej lub

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng

z wymaganiami podstawowymi, albo
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e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla

zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma

lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany",
e termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
Farba zewnetrzna:

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektu nalezy stosowac farby lateksowe, akrylowo-

kompozytowe do stosowania wewnatrz pomieszczen. Kolor zgodny z dokumentacjg projketows.
Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich:

e rozcienczalniki, w tym: woda,

e S$rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

e Srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

e kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wifasnosci techniczne okreslone przez producenta lub

odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.
Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3.2.3. Sprzet

Sprzet i narzedzia do wykonywania robdt malarskich
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Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
e pedzle i wafki,

e mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji

sktadnikow farb,
e agregaty malarskie ze sprezarkami,
e drabinyirusztowania.

3.2.4. Transport

Transport materiatéw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen
i Srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb
wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych iloSci materiatow zalecane jest

przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca sie uzywac¢ samochodow zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna

wykorzystywac samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robdét malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych,

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

3.2.5. Wykonanie robot

3.2.5.1. Warunki przystgpienia do robét malarskich

Do wykonywania robét malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakoriczeniu poprzedzajgcych

robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.
Pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac po:

e catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, zwyjatkiem zatozenia urzadzen
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sanitarnych ceramicznych i metalowych lub ztworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz

armatury oSwietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.)
e wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

e catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli

stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykonywac po:
e wykonaniu tzw. biatego montazu,

e utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych)

z przybiciem listew przysciennych i cokotéw,
e oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie

3.2.5.2. Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie
Tynki zwykte
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i

zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np.

kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitdw solnych).

Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone

antykorozyjnie. Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykte.

Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych, powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty

ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowg na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci

zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

e w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie

nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,
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e w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza

nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci. Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich

w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i moggcych by¢ 7rédtem
pozaru. Elementy, ktdre w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,

nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w ST.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.
3.2.6. Kontrola jakosci robét

3.2.6.1. Badania przed przystgpieniem do robét malarskich

Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow,

ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

3.2.6.2. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastepujgcych

terminach:
e dla podfoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
e dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu iwbudowaniu wszystkich
elementdéw przeznaczonych do malowania. Przed przystgpieniem do robdt nalezy malarskich nalezy

sprawdzi¢ jakos¢ podtoza:

e tynkdw zwyktych i pocienionych,
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e plyt gipsowo-kartonowych i witdknisto - mineralnych - wilgotnosé, wyglad iczystosc
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie

wkretéw,

e elementow metalowych - czystos$é powierzchni.

Wyglad powierzchni podiozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym

Swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie
powierzchni suchg czystg rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywad
czystej szmatki. Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzagdow.
W przypadku watpliwosci nalezy pobraé probke podtoza i okresli¢ wilgotno$é metodg suszarkowo -
wagowga. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w ST odnotowane

w formie protokotfu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

3.2.6.3. Badania materiatow

Farby i srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ odpowiednim normom.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic¢:

e czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego

lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

e terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

o wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng

w kolorze i konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

w przypadku farb ciektych:

e skoagulowane spoiwo,

e nieroztarte pigmenty,

e grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

e kozuch,
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e Slady plesni,

e trwaty, nie dajgcy sie wymieszac osad,

e nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

e obce wtracenia,

e zapach gnilny,

W przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

e Slady piesni,

e zbrylenie,

e obce wtracenia,

e zapach gnilny.

3.2.6.4. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdt malarskich
z dokumentacjg projektowgq ST i instrukcjami producentéow farb. Badania te w szczegdlnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w zakresie gruntowania podtozy i naktadania

powtok malarskich.

3.2.7. Obmiar robét

Zgodnie z przedmiarem robét.

3.2.8. Odbior robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczgce wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowg SST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono

w dokumentacji powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

e prawidtowosci przygotowania podtozy,




REMONT (MODERNIZACJA) CZESCI POMIESZCZEN W BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIE) PANSTWOWE) EONSTRUCTOE

STRAZY POZARNEJ W ZABRZU - BUDYNEK GLOWNY - WYMINA BRAM - ETAP | - PROJEKT ZAMIENNY

e jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdét pomocne mogg by¢é wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania. Badania powtok przy ich odbiorze nalezy
przeprowadzac¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania. Badania techniczne
nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej

powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

e sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

e sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

e sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w sSwietle

rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

e sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy

i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

e sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uznaé¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity Slady farby.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

e na podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu
pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznaé za dobrg jezeli zaden

z kwadracikéw nie wypadnie,

e na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN 1SO 2409:1999,
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e sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca
miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznac za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie

miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w kontroli robdt iopisane
w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz

wykonawcy

3.2.9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowag pomiedzy stronami.

3.2.10. Normy i przepisy zwigzane

e PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw -- Wymagania i badania
e PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery -- Badanie metodg siatki nacie¢

e PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na

wewnetrzne Sciany i sufity -- Klasyfikacja

e PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowane

e PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowane
e PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe
e PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewngtrz
e PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe
e PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

e PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
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e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw

produkcji betonu.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4}

Arkady, Warszawa 1990 r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czes¢ B: Roboty

wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod

CPV 45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja — 2005 r.

3.3. INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN, | PODOBNYCH ELEMENTOW

(Kod CPV 45421100-5)

3.3.1. Wstep
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt

zwigzanych montazem wrét garazowych.

3.3.2. Materiaty
Bramy musza spetnia¢ wymogi ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAWWEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACII z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegétowych warunkow bezpieczenstwa i

higieny stuzby strazakéw Panstwowej strazy Pozarnej Poz. 1681 tj.

§0.

1. Bramy garazowe w obiektach przeznaczonych dla jednostek ratowniczo-gasniczych Panstwowej

Strazy Pozarnej wyposaza sie w:

1) przeszklenie na powierzchni nie mniejszej niz 25% szktem lub innym tworzywem niepowodujgcym

urazow po jego sttuczeniu;
2) urzadzenia blokujace je po otwarciu.
2. Bramy garazowe, o ktérych mowa w ust. 1, wyposaza sie w system:

1) otwierania automatycznego;
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2) otwierania recznego;
3) ostrzegawczo-zabezpieczajgcy, informujacy o ich otwieraniu i zamykaniu.

Projektuje sie brame stalowg segmentowg podnoszong, z wypetnieniem cieptym skrzydta,
z przettoczeniem imitujgcym deske, w kolorze RAL 8014. Dodatkowo panel podzieli¢ pionowg linig
imitujgca podziat na dwa skrzydta. Panele z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,48 mm powlekanej
powtokg poliestrowg lub PU. Grubos¢ panelu 40 mm. Wypetnienie panelu piankg poliuretanowa.
Wspdtczynnik U dla panelu < 0,54 W/(m2*K). Wrota wyposazy¢ w naswietla. Naswietla wykona¢ jako
komorowe grubosci 40-45 mm z ptyt akrylowych o grubosci nie mniejszej niz 2 mm. Naswietle
montowad przy uzyciu uszczelki butylowej. Wspdtczynnik U dla panelu < 2,80 W/(m2*K). Okna o
ksztatcie prostokatnym i wymiarach minimum 25% powierzchni w przeliczeniu na najwiekszg brame.
Zastosowac¢ jednakowe okna do wszystkich bram. Kazde ze skrzydet bramy wyposazyé w szesc¢
naswietli ( 3 x 2 ) Naswietla umiesci¢ w gdrnej czesci bramy. Rysunek B-03. Bramy garaiowe
montowaé¢ od wewnatrz pomieszczenia. Montaz zgodnie z wytycznymi producenta. Sze$¢ bram
bedzie otwieranych recznie (od strony dziedzinca) , pozostate szes¢ bram otwieranych
automatycznie. Bramy wyposazy¢ w sygnalizacje swietlng do bram przemystowych z oswietleniem

czerwonym i zielonym (dwie lampy) w technologii LED o stopniu ochrony IP65.

Sterowane bram podtaczy¢ do Konsoli Dyspozytorskiej z mozliwoscig przeniesienia stanowiska pracy
dyspozytora — mozliwos¢ sterowania z ekranu. Kazda brame wyposazyé w dwie sztuki pilotéw. Bramy
wyposazy¢ w modut automatyki bram do sterowania zdalnego otwieraniem i zamykaniem bram oraz
oswietleniem. Modut podtgczy¢ do Systemu Dyspozytorskiego po sieci IP. Modut automatyki z

funkcja programowania, montowany na szynie DIN.

Wymiary, rodzaj drzwi i ich rozmieszczenie zgodnie z dokumentacjg graficzna.

3.3.3. Sprzet
Roboty wykonywane recznie. Roboty mozna wykonywacé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez

Inspektora.

3.3.4. Transport
Transport samochodami dostawczymi. Za trasport nieuszkodzonych wyrobéw odpowiada

Wykonawca.
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3.3.5. Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do montazu nalezy zapoznac sie z instrukcja montazu. Bramy powinny
pozostawa¢ w oryginalnym opakowaniu do czasu montazu. Bramy nalezy montowad
w pomieszczeniach z wykonczonymi $cianami i podtogami (tynkowanie, wylewanie posadzek,
malowanie, kafelkowanie itp.). Nie nalezy montowaé¢ drzwi na s$wiezo wymurowanym lub
otynkowanym murze. Przed montazem nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy pod katem

wystepowania wad ilosciowych i jakosciowych.

W celu zamontowania bram nalezy umiesci¢c oscieznice w przygotowanym otworze oraz
zabezpieczenie go za pomocg klindw. Nalezy ustawié¢ kolejno poziom gdrnej belki oraz piony belek
bocznych, korygujac ich potozenie za pomocg klindw. Sprawdzi¢ katy proste za pomocg katownika.
Na catej wysokosci oscieznicy rozmiesci¢ symetrycznie minimum 4 rozpdrki regulacyjne. Sprawdzié
wymiary szerokosci we wrebie oscieznicy zwracajgc uwage, aby szerokosc¢ ta byta jednakowa na catej

wysokosci.

Nastepnie nalezy zawiesi¢ skrzydto bramy celem doktadnego dopasowania do oscieznicy. Szczelina

pomiedzy posadzka a dolng krawedzig skrzydta powinna wynosi¢ maksymalnie 6 mm.

Oscieznice do muru montujemy za pomocg kotw stalowych rozporowych w rozstawie okoto 50 cm
lub wg. wytycznych producenta. Zalecany rozmiar kotwy 10x152 mm. Po zamontowaniu oscieznicy w
murze szczeline pomiedzy oScieznicg, a murem nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng
Usunac kliny. Miejsca po klinach réwniez wypetni¢ odpowiednim materiatem. Nastepnie wykonujemy
obrdbke szczeliny pomiedzy oscieznicg a murem. Grubos¢ zaprawy murarskiej nie moze by¢ mniejsza

niz 10mm na catym obwodzie. Usung¢ rozpdrki regulacyjne.

W wyfrezowane rowki listew przytykowych montujemy uszczelki a nastepnie zaktadamy listwy w
oscieznice. Po wykonaniu tych czynnosci nalezy osadzi¢ skrzydto w oScieznicy. Miejsce tgczenia

szczeliny miedzy Sciang a oscieznicg mozna zamaskowacd za pomocg profili masujgcych.

Po zakonczeniu montazu nalezy obowigzkowo sprawdzi¢ prawidtowosé dopasowania skrzydta do
oscieznicy, stan uszczelnien i w razie potrzeby dokonaé niezbednych regulacji skrzydta drzwiowego,
przylegania do oscieznicy, dziatania zawiaséw, zamkdéw, progu opadajgcego i samozamykacza.
Dopasowanie skrzydta drzwiowego do oscieznicy mozna wyregulowac za pomocg zawiasow, poprzez

ich wkrecenie lub wykrecenie ze skrzydta lub oScieznicy.
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3.3.6. Kontrola jakosci roboét
Badanie materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen iatestow
stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami technicznymi i normami. Nalezy

sprawdzi¢ wizualnie jako$¢ powtok wykonczeniowych oraz tolerancje wymiarowe.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordw, czy majg wymiary z odpowiednig
tolerancjg. Doktadnos$¢ wymiaréw elementow do wbudowania nalezy mierzy¢ z doktadnoscig | mm.
Niedopuszczalne sg btedy ksztattu jak nieréwnolegtosé, nieprostopadtosé, lub wichrowatosé. Szyby

nie moga by¢ porysowane, lub zanieczyszczone.

Po zamontowaniu nalezy sprawdzi¢ przez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie dziatanie mechanizmow
mocujacych. Tarcie elementdéw o siebie, lub zbyt duze szczeliny nie mogg by¢ akceptowane.
Zamkniete skrzydta drzwiowe i okienne powinny dobrze przylegac do osScieznicy. Stolarka powinna sie

lekko otwierac i zamykac.

3.3.7. Obmiar robét

Zgodnie z przedmiarem robét.

3.3.8. Odbior robot

W trakcie odbioru roboét nalezy sprawdzic:
e staniwyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania
e rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementéw

e uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezami (Sciang) i wbudowanym elementem pod

wzgledem cieplnym i przenikania wody opadowe;j
e staniwyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos¢ z dokumentacja
e prawidtowos¢ dziatania czesci ruchomych elementu,

e szczelno$¢ wbudowanego elementu na infiltracje powietrz i przenikanie wody opadowej

przez element.

3.3.9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowag pomiedzy stronami.
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3.3.10. Normy i przepisy zwigzane

e PN-B-05000: 1996 Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport
e PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi -- Przepuszczalnos$¢ powietrza -- Metoda badania
e PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi -- Przepuszczalnos¢ powietrza -- Klasyfikacja

e PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi -- Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie --

Metoda badania
e PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi -- Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem -- Klasyfikacja
e PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi -- Trwato$¢é mechaniczna -- Wymagania i klasyfikacja

e PN-EN 13049:2004 Okna -- Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim -- Metoda badania,

wymagania dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja
e Certyfikaty dopuszczajgce do obroty materiatami w budownictwie
e Aprobaty techniczne dla zastosowanych elementéw

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom 1l Roboty

instalacji sanitarnych i przemystowych. Arkady 1988 r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, tom |

Budownictwo ogdlne. Arkady 1988 r.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U.

21998 r., nr 113, poz. 728).
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