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1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 

Zadanie – „Budowa sieci kanalizacyjnej z tłocznią ścieków oraz infrastrukturą wodociągową w 

ul. Lisek (od ul. Wysokiej do ul. Obwodowej), Wysokiej i Rolnej we Włocławku”.  

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Tec hnicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru Robót związanych z wytyczeniem trasy przewodów kanalizacji ściekowej, sieci 

wodociągowej i linii kablowych niskiego napięcia (zasilanie przepompowni) oraz ich punktów 

wysokościowych, jak również wyznaczanie położenia obiektów (pompowni, elementów 

zagospodarowania terenu); zdjęcia warstwy humusu; rozebrania dróg, chodników, ogrodzeń i 

innych (CPV - 45100000-8, CPV - 45231300-8, CPV - 45233200-1) w ramach zadania 

opisanego w punkcie poprzednim. 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi integralną część 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Dokumentów Kontraktowych przy zlecaniu i 

realizacji wyżej wymienionych robót. 

1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót jak niżej: 

− Wytyczenie w terenie przebiegu trasy kanalizacji sanitarnej 

 wyznaczenia sytuacyjno-wysokościowego punktów głównych osi trasy kanałów, 

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

 wyznaczenia sytuacyjno-wysokościowe obiektów sieci, 

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

− Wytyczenie w terenie przebiegu trasy sieci wodociągowej 

 wyznaczenia sytuacyjno-wysokościowego punktów głównych osi trasy wodociągów, 

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

 wyznaczenia sytuacyjno-wysokościowe obiektów na sieci, 

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 

− Wyznaczenia sytuacyjno-wysokościowe przepompowni wraz z instalacjami 

przynależnymi i elementami zagospodarowania terenu 
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− Wyznaczenie lokalizacji oraz niwelet dróg i ulic. 

− Rozbiórka: 

− warstw nawierzchni (bitumicznych, betonowych, żwirowych, z płyt betonowych) 

− krawężników i obrzeży, 

− chodników, 

− ogrodzeń, 

− znaków drogowych, 

− przepustów żelbetowych i skarp umocnionych trylinka, 

− reklam stalowych i betonowych, 

− elementów małej architektury (wiaty i słupki przystankowe, kosze na śmieci, 

ławki, tablice informacyjne) 

− Usunięcie i wywóz warstwy humusu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z określeniami podanymi w STWiORB Wymagania 

Ogólne ST-00 punkt 1.5. Ponadto: 

− Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy 

i końcowy punkt trasy. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów podano w STWiORB Wymagania Ogólne ST-00 w 

punkcie 2. 

2.1. Rodzaje materiałów 

2.1.1. Roboty pomiarowe 

Do utrwalenia osi i punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 

prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,5 metra. Pale 

drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania 

trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji 

pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości 

około 0,3 m, a dla punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i 

długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki" powinny mieć długość około 0,5 m i przekrój 

prostokątny. 
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2.1.2. Roboty rozbiórkowe 

Materiały z rozbiórki nawierzchni bitumicznych, asfaltowych, betonowych, chodników, 

krawężników drogowych i obrzeży trawnikowych traktowane jako elementy nienadające się 

do ponownego wbudowania należy wywieźć na składowisko zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

Materiały z rozbieranych nawierzchni z brukowca oraz płyt żelbetowych drogowych mogą 

zostać ponownie wykorzystane do Robót. Ponowne wykorzystanie materiałów z rozbiórki 

wymaga zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w STWiORB Wymagania Ogólne ST-00 w 

punkcie 3. 

3.1. Sprzęt pomiarowy 

Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów sieci oraz reperów 

roboczych będą wykonywane ręcznie. 

Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokości elementów sieci 

wykonane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym gwarantującym uzyskanie wysokiej 

dokładności pomiaru (GPS-system, dalmierz elektroniczny, niwelator itp.). 

3.2. Sprzęt do usuwania warstwy humusu 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować: równiarki, 

spycharki, łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w 

miejscach gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 

koparki i samochody samowyładowcze.  

3.3. Sprzęt do robót rozbiórkowych  

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń może być 

wykorzystany sprzęt podany poniżej lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru: 

spycharki, ładowarki, samochody ciężarowe skrzyniowe i samowyładowcze, zrywarki, młoty 

pneumatyczne, piły mechaniczne, pilarki spalinowe, koparki, frezarka do asfaltu, piły do 

asfaltu. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB Wymagania Ogólne ST-00, 

punkt 4. 

4.1. Transport sprz ętu i materiałów 

Sprzęt i materiały do wyznaczania trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
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4.2. Transport humusu  

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić 

transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków 

lokalnych i przeznaczenia humusu. 

4.3. Transport materiałów z rozbiórki 

Materiał z rozbiórki i wycinki można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w STWiORB Wymagania Ogólne, 

ST-00 punkt 5. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót przygotowawczy ch 

W ramach Ceny Umownej, przed przystąpieniem do robót w danym zadaniu, Wykonawca 

sporządzi dokumentację fotograficzną obiektów w pasie robót wraz z opisem ich stanu 

technicznego ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich uszkodzeń i zarysowań.  

5.2. Zasady wykonywania robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe obejmują rozebranie i usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 

wymienionych w punkcie 1.3. niniejszej Specyfikacji zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacjami Technicznymi lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.  

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w 

Specyfikacjach Technicznych lub przez Inspektora nadzoru. Wszystkie elementy możliwe do 

powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O 

ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy powinien on przewieźć je na 

miejsce określone w Specyfikacjach Technicznych lub wskazane przez Inspektora nadzoru. 

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, chodników, ogrodzeń, itp. znajdujące 

się w miejscach gdzie zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonane wykopy 

kanalizacyjne powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec 

gromadzeniu się w nich wody opadowej. 

W cenie za wykonanie robót rozbiórkowych Wykonawca winien uwzględnić opłaty za 

składowanie materiałów z rozbiórki. 

W rejonie istniejących sieci roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie. Wykonawca robót 

jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w istniejących sieciach uzbrojenia terenu, które 

mogą zaistnieć na skutek prowadzonych robót. 

5.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami technicznymi 

oraz wytycznymi technicznymi Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (dalej GUGiK) przez 
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geodetów posiadających uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obsługa Inwestycji), 

zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.  

W oparciu o Dokumentację Projektową Wykonawca winien przeprowadzić obliczenia 

i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót. 

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z 

założeniem reperów roboczych projektowaną oś przewodu oraz wykonać szkic wytyczenia. 

Punkty na osi trasy, punkty załamań rurociągów tłocznych, punkty załamań wodociągu należy 

oznaczyć za pomocą pali drewnianych, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Przyjęcie tych 

punktów powinno być dokonane w obecności Inspektora nadzoru. 

Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na 

odcinkach prostych, co około 30 – 50 m. 

Na każdym odcinku należy utrwalić, co najmniej 3 punkty. Kołki „świadki” należy wbijać po 

obu stronach wykopu, tak, aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia 

robót. Ciąg reperów należy dowiązać do reperów sieci państwowej. Szkice sytuacyjne 

reperów i ich rzędne Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora nadzoru o wszelkich błędach 

wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny 

być usunięte na koszt Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń 

w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną 

zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest 

konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy. 

Tyczenie i sprawdzanie terenu  

Tymczasowe punkty niwelacyjne należy wyznaczyć w odpowiednich miejscach w obrębie 

Placu Budowy. W miarę postępu prac punkty niwelacyjne powinny być okresowo sprawdzane 

w odniesieniu do wartości głównej rzędnej niwelacyjnej. Tymczasowe punkty niwelacyjne 

należy usytuować poza obszarem prowadzenia Robót. 

Wyznaczenie sytuacyjno-wysoko ściowe cz ęści budowlanej pompowni wraz 

z przynale żnymi instalacjami technologicznymi 

W oparciu o Dokumentację Projektową należy wytyczyć w terenie pompownie i inne obiekty 

budowlane oraz ustalić ich charakterystyczne elementy budowlane (fundamenty, kanały, 

przejścia rurociągów przez ściany, itp.). Następnie należy wyznaczyć trasy przewodów 

technologicznych przez namierzenie ich osi oraz lokalizacje i wypoziomowanie urządzeń 

technologicznych jak pompy, kraty itp. Wyznaczone punkty na osiach przewodów nie powinny 
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być przesunięte więcej niż 1 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osiach 

należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w 

Dokumentacji Projektowej. 

Wyznaczenie sytuacyjno-wysoko ściowe sieci wodoci ągowej  

W oparciu o Dokumentację Projektową należy wytyczyć w terenie trasy sieci wodociągowych. 

Wyznaczone punkty na osiach przewodów nie powinny być przesunięte więcej niż 1 cm w 

stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osiach należy wyznaczyć z dokładnością 

do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej. 

Wyznaczenie lokalizacji oraz niwelet dróg i ulic 

W oparciu o Dokumentację Projektową należy wytyczyć w terenie nowoprojektowane drogi i 

ulice, a w przypadku napraw nawierzchni istniejących, po budowie sieci, należy zapewnić 

właściwe ich odtworzenie. Wyznaczone punkty w osiach ulic nie powinny być przesunięte 

więcej niż 1 cm w stosunku do projektowanych, a niweletę należy wyznaczyć z dokładnością 

do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej. 

 

Kolejno ść wykonywania prac geodezyjnych: 

- wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe głównych osi przewodów dla poszczególnych 

zadań sukcesywnie w miarę postępu Robót 

- wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe załamań osi przewodów dla poszczególnych 

zadań, 

- wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe uzbrojenia technicznego kanałów i przewodów, 

- wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe części budowlanej pompowni wraz z 

przynależnymi instalacjami technologicznymi, 

- wykonanie pomiarów powykonawczych rurociągów w wykopie przed zasypaniem, 

- wyznaczenie lokalizacji obiektów i studzienek, 

- wykonanie pełnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacją obiektów i 

uzbrojenia technicznego, 

- wykonanie pełnej inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych 

z założeniem kart studzienek, 

- wykonanie pełnej inwentaryzacji powykonawczej instalacji i urządzeń w pompowniach i 

innych obiektach sieciowych, 

- wykonanie rysunków geodezyjnych powykonawczych dla poszczególnych zadań przed 

oddaniem sieci do użytkowania, 

- dostarczenie dla Zamawiającego i do Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta 

Włocławek wykazu współrzędnych zbudowanych sieci wod – kan  zapisanych w wersji 

elektronicznej w pliku tekstowym, wraz ze szkicem inwentaryzacji powykonawczej. 

- uzyskanie z Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Włocławek kopii mapy 

zasadniczej potwierdzającej jej uzupełnienie elementami inwentaryzacji powykonawczej z 
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klauzulą Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Włocławek o przyjęciu pomiaru do 

państwowego zasobu geodezyjnego. 

5.4. Zdjęcie warstwy humusu 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów w terenach zielonych należy usunąć górną 

warstwę gruntu (humus) i złożyć oddzielnie w celu jej ponownego wykorzystania. 

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 

miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora 

nadzoru. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu powinna być zgodna z ustaleniami Dokumentacji 

Projektowej lub wskazana przez Inspektora nadzoru według faktycznego stanu 

występowania. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola jako ści prac pomiarowych 

Ogólne zasady kontroli robót podano w punkcie STWiORB Wymagania Ogólne ST-00, punkt 

6. 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach 

i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK) (1,2,3,4,5,6,7,8) zgodnie 

z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3. niniejszej Specyfikacji. 

6.2. Kontrola usuni ęcia humusu 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia warstwy 

humusu. 

6.3. Kontrola jako ści robót rozbiórkowych 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 

powtórnego wykorzystania. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w punkcie STWiORB Wymagania Ogólne ST-00, punkt 

7.  

7.1  Jednostki obmiarowe 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją obmierza się w następujących jednostkach: 

• m2 - usuniętej, spryzmowanej oraz, jeżeli konieczne, transportowanej warstwy humusu,  
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• m - rozbiórki krawężników, ogrodzeń itp. 

• m2-rozbiórki podbudowy, nawierzchni dróg, nawierzchni utwardzonych i nieutwardzonych, 

chodników itp. 

• m2 - wykonania i rozbiórki drogi montażowej 

 

 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest: 

− dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy), 

− dla krawężnika, obrzeża, przepustów, ogrodzeń - m (metr), 

− dla znaków drogowych, reklam, elementów małej architektury - szt. (sztuka) wraz z 

podbudową lub elementem konstrukcyjnym (jego częścią nadziemną i podziemną). 

− dla usunięcia oraz, jeżeli konieczne, transportowania humusu m3 (metr sześcienny) 

 

Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze nie podlegają odrębnej zapłacie, przyjmuje się, że są 

one wliczone w koszt robót podstawowych/ stałych wymienionych w przedmiarze robót i 

powinny być wliczone w 1 mb wykonanej sieci. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Sposób odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Ogólne 

wymagania w zakresie odbiorów (Inspekcji) robót zanikających i ulegających zakryciu podano 

w STWiORB Wymagania Ogólne ST-00, punkt 8.1 

Inspekcja robót związanych z wytyczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców 

i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 

przedkłada Inspektorowi nadzoru. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w punkcie 9 STWiORB 

Wymagania Ogólne ST-00. 

Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze nie podlegają odrębnej zapłacie, przyjmuje się, że są 

one wliczone w koszt robót podstawowych/ stałych wymienionych w przedmiarze robót i 

powinny być wliczone w 1 mb wykonanej sieci. 

9.2. Cena jednostkowa 

Ogólny zakres cen jednostkowych podano w punkcie STWiORB Wymagania Ogólne ST-00, 

punkt 9. Ponadto w cenach jednostek obmiarowych wymienionych w punkcie 7.1. należy 

odpowiednio uwzględnić następujące koszty: 
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Koszt wykonania robót obejmuje: 

a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 

− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki lub frezowania, 

− rozkucie i zerwanie lub frezowanie nawierzchni, 

− rozbiórka warstw konstrukcyjnych do głębokości, na której występuje grunt rodzimy, 

− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem 

na poboczu, 

− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży: 

− odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 

− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 

− załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 

− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

c) dla rozbiórki chodników: 

− ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, kostki lub rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych, 

− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem 

na poboczu, 

− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 

− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

d) dla rozbiórki ogrodzeń: 

− demontaż elementów ogrodzenia, 

− odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem, 

− zasypanie dołów po słupkach z zagęszczeniem, 

− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem 

w stosy na poboczu, 

− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

− uporządkowanie terenu rozbiórki; 

e) dla rozbiórki znaków drogowych: 

− demontaż tablic znaków drogowych ze słupków, 

− odkopanie i wydobycie słupków, 

− zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem, 

− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

− uporządkowanie terenu rozbiórki; 

f) dla rozbiórki reklam: 

− demontaż tablic reklam ze słupków lub szkieletu stalowego, 

− demontaż szkieletu stalowego, betonowego, 
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− zasypanie dołów po reklamach wraz z zagęszczeniem, 

− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

− uporządkowanie terenu rozbiórki; 

g) dla rozbiórki elementów małej architektury: 

− demontaż wiat, słupków, koszy na śmieci, 

− zasypanie dołów po reklamach wraz z zagęszczeniem, 

− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

− uporządkowanie terenu rozbiórki; 

h) dla usunięcia humusu: 

− dokumentację fotograficzną istniejących warunków 

− zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odkład 

− wszelkie opłaty za składowanie humusu 

i) dla robót pomiarowych: 

- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

j) dla wszystkich robót rozbiórkowych: 

- segregację materiałów z rozbiórki na materiały odpadowe, materiały do recyklingu  

i nadające się do powtórnego wykorzystania bez przeróbki 

- wybór miejsc i wywiezienie materiałów z rozbiórki, z uzyskaniem zgody na składowanie wraz z 

opłatami 

- uporządkowanie miejsc prowadzenia robót wraz z ich zabezpieczeniem. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, Główny 

Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979; 

2. Instrukcja techniczna 0-3 - Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych 

(Zarządzenie Nr 1 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

4.02.1992r.); 

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, Główny Urząd Geodezji 

i Kartografii 1978. 

4. Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna, Główny Urząd 

Geodezji i Kartografii, 1983; 

5. Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji 

i Kartografii, Warszawa 1979; 
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6. Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, Główny Urząd 

Geodezji i Kartografii 1979;  

7. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, Główny Urząd Geodezji 

i Kartografii 1983. 

8. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, Główny Urząd Geodezji 

i Kartografii 1983. 


