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1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 

Zadanie – „Budowa sieci kanalizacyjnej z tłocznią ścieków oraz infrastrukturą wodociągową w 

ul. Lisek (od ul. Wysokiej do ul. Obwodowej), Wysokiej i Rolnej we Włocławku”.  

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Tec hnicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru Robót drogowych w ramach zadania opisanego w punkcie poprzednim. 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi integralną część 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Dokumentów Kontraktowych przy zlecaniu i 

realizacji wyżej wymienionych robót. 

1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót jak niżej: 

− roboty ziemne – wykopy pod drogi 

− profilowanie i zagęszczanie podłoża 

− warstwa odcinająca z piasku 

− podbudowy z kruszywa łamanego 

− podbudowa z betonu asfaltowego 

− podbudowa betonowa 

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

− nawierzchnia gruntowa 

− krawężniki 

− obrzeża betonowe 

− chodniki i wjazdy z kostki brukowej betonowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi 

(PN i EN-PN) i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) podanymi w 

punkcie 9 oraz postanowieniami Umowy. 

Ponadto: 

− Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy 

i końcowy punkt trasy. 
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1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

postanowieniami Umowy.  

2. MATERIAŁY I WYKONANIE ROBÓT 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w punkcie 

2 STWiORB Wymagania Ogólne ST-00. 

2.2. Roboty ziemne - wykopy 

Materiały nie występują. 

2.3. Profilowanie i zag ęszczanie podło ża 

Materiały nie występują.  

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 

podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 

nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i 

zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora, w korzystnych warunkach 

atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu 

nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej 

warstwy nawierzchni. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 

wcześniej przygotowane. 

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny 

sposób zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 

umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych 

niż co 10 metrów. 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 

prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, 

na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania 

musi być zaakceptowany przez Inspektora. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 

ustaleniami Dokumentacji Projektowej i STWIORB, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na 

odkład w miejsce wskazane przez Inspektora. 
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Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 

umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby 

rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 

podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 

przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 

zaakceptowaną przez Inspektora, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 

obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 

rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wymaganego wartości wskaźnika 

zagęszczenia.  

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 

robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 

podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia.. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 

badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 

Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża. Stosunek wtórnego i 

pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 

z tolerancją od -20% do +10%. 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 

stanie. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 

przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, 

to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez 

rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 

układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoża Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 

napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona 

on na własny koszt. 
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2.4. Warstwa odcinaj ąca z piasku. 
Warstwę należy wykonać z piasku gruboziarnistego rozkładanego równomiernie za pomocą 

równiarek i spycharek a miejscach niedostępnych ręcznie tak, aby po zagęszczeniu grubość 

warstwy odcinającej wynosiła 10cm. Do zagęszczania warstwy odcinającej należy używać 

ubijaków mechanicznych, płyt wibracyjnych innego niezbędnego sprzętu. 

2.5. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  
 

Materiałem do wykonania podbudowy powinna być mieszanka z kruszywa łamanego. 

Kruszywo łamane może pochodzić z przekruszenia kamieni wapiennych lub surowca 

skalnego.  

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń i bez domieszek gliny. Mieszankę 

kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych. 

Nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie na drodze. Na warstwie 

wzmocnionego podłoża należy rozłożyć mieszankę kruszywa o jednakowej grubości takiej, 

aby jej grubość po zagęszczeniu była równa projektowanej. Warstwa podbudowy winna być 

rozłożona w sposób zapewniający uzyskanie wymaganych spadków i rzędnych 

wysokościowych. Po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy zagęścić.  

Należy używać mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące 

wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności 

optymalnej, równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, walców ogumionych i 

stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych 

powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce 

wibracyjne. 

2.6. Podbudowa z betonu asfaltowego 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonywaniem podbudowy z betonu asfaltowego - nawierzchnia jezdni ulicy Lisek  

w miejscach gdzie dotychczasowa nawierzchnia została rozebrana lub uszkodzona w związku 

z prowadzeniem robot będących przedmiotem zamówienia. 

2.7. Podbudowa betonowa.  
Do wykonania podbudowy betonowej pod nawierzchnię z kostki brukowej należy wykonać  

z betonu C16/20. 

2.8. Warstwa wi ążąca z betonu asfaltowego  
 
 Do wykonania warstwy wiążącej należy zastosować beton asfaltowy. 

Podbudowę należy skropić asfaltem upłynnionym lub emulsją asfaltową w takiej ilości, aby po 

odparowaniu rozpuszczalnika lub wody ilość asfaltu wynosiła 0,5 kg/m2. Skropienie powinno 

być wykonane sprzętem mechanicznym zapewniającym równomierność skropienia 



Tom III  Część A Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-05  
 

 
 

„Budowa sieci kanalizacyjnej z tłocznią ścieków oraz infrastrukturą wodociągową w ul. Lisek (od ul. 
Wysokiej do ul. Obwodowej), Wysokiej i Rolnej we Włocławku” 

   
 

115

lepiszczem. Wbudowanie kolejnej warstwy na skropionym podłożu można rozpocząć po 

odparowaniu rozpuszczalnika lub po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody, z wyjątkiem 

stosowania systemu skrapiania zintegrowanego z rozkładaniem warstwy mieszanki 

mineralno-asfaltowej. Warstwę wiążącą należy układać mechanicznie na przygotowanym 

podłożu.  

2.9. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 
Do wykonania warstwy ścieralnej należy zastosować beton asfaltowy. Nawierzchnię należy 

układać mechanicznie na warstwie wiążącej skropionej  uprzednio lepiszczem w ilości 0,4 

kg/m2. Układanie mieszanki na warstwę ścieralną musi odbywać się w sprzyjających 

warunkach atmosferycznych tj. przy suchej i ciepłej pogodzie. Układanie betonów asfaltowych 

na warstwy podbudowy i warstwę wiążącą może być wykonane w  temp. powyżej 5°C za 

zgodą Inspektora nadzoru. Zabrania się układania mieszanek w czasie ciągłych opadów 

deszczu. Przed przystąpieniem do układania mieszanki powinna być wyznaczona niweleta.  

W przypadku układania warstwy wiążącej niweletę wyznaczać przy użyciu stalowej linki.  

W przypadku warstwy ścieralnej niweletę określa ułożona wcześniej warstwa wiążąca, na 

której układa się warstwę ścieralną równej grubości. Układanie mieszanki musi odbywać się w 

sposób ciągły, bez postoju, z jednostajną prędkością w granicach 2-4m/1min. Układarka 

powinna być stale zasilana w mieszankę.  

2.7 Nawierzchnia gruntowa. 

 Nawierzchnię ulicy gruntowej należy odbudować do stanu pierwotnego poprzez mechaniczne 

 profilowanie i zagęszczanie. 

2.8 Kraw ężniki, ławy, obrze ża  
Pod krawężniki i ławy krawężnikowe należy wykonać rowki poprzez ręczne odspojenie gruntu, 

 wyrównanie dna i ścian wykopów oraz uformowanie poboczy z wyrównaniem do 

 wymaganego profilu.  

Krawężniki ustawiać należy na podsypce piaskowej, piaskowo- cementowej na ławie 

betonowej lub bez. Ławy betonowe wykonywać należy w deskowaniu, z ręcznym 

rozścieleniem, wyrównaniem i ubiciem mieszanki betonowej. Ławy należy pielęgnować przez 

polewanie wodą. Krawężniki należy ustawiać i wyregulować według osi  podanych punktów 

wysokościowych. Spoiny wypełnić zaprawą cementową. Zewnętrzne  ściany krawężnika 

zasypać ziemią, którą należy ubić. Krawężniki obramowujące jezdnię  powinny być 

ustawiane na ławach betonowych z oporem, wykonanych w szalowaniu. Rzędne 

 wykonanych ław powinny być zgodne z niweletą i będą sprawdzane geodezyjnie, co około 

 50m, odchylenie od rzędnych projektowanych nie może być większe niż 1 cm. Wykonawca 

 przedstawi do akceptacji próbki krawężników od proponowanych dostawców. Profil podłużny 

 górnej powierzchni powinien być zgodny z niweletą drogi i będzie sprawdzany trzymetrową 
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 łatą brukarską. Prześwit pomiędzy łatą a górną powierzchnią krawężnika nie może być 

większy niż 0,5 cm.  

Obrzeża betonowe ustawiać należy na podsypce piaskowej lub piaskowo-cementowej. 

Obrzeża betonowe należy ustawiać i wyregulować według osi podanych punktów 

 wysokościowych. Spoiny wypełnić piaskiem lub zaprawą cementową. Zewnętrzne ściany 

 obrzeży zasypać ziemią, którą należy ubić. 

2.9 Rozbiórka i ponowne uło żenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej.   
Do wykonania nawierzchni należy użyć: 

- kostkę brukową betonową o gr. 8,0cm, otrzymaną z rozbiórki istniejącej nawierzchni, 

nadającą się do ponownego wbudowania, 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST -00- Wymagania ogólne.  

Proponuje się zastosować następujący sprawny technicznie sprzęt:  

• równiarki lub układarki kruszywa,  

• układarka mas bitumicznych,  

• maszyny do zagęszczania podłoża: 

• walce gładkie, stalowe, statyczne,  

• walce ogumione, ciężkie, 

• sprężarki i skrapiarki,  

• zagęszczarki płytowe, wibracyjne, ubijaki ręczne lub mechaniczne,  

• ładowarki do załadunku i transportu materiałów sypkich, spychania i zwałowania, 

• spycharka do mechanicznego profilowania. 

3.2. Warunki stosowania 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 

transportu winny być zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 

akceptację Inspektora nadzoru. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i 

rzeczowym. 

Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urządzeń powinien się odbywać zgodnie z 

wymaganiami producentów. 
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4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB Wymagania Ogólne ST-00, 

punkt 4. 

4.1. Wymagania ogólne 

 Do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, jak:  

 • samochód skrzyniowy, 

 • samochód dostawczy  

 • samochód samowyładowczy  

 • zgarniarki  

 Wybór środków transportu oraz metod transportu należy dostosować do kategorii gruntu  

 (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu.  

 Należy zorganizować transport z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno w  

 obrębie pasa drogowego, jak i poza nim. 

5. KONTROLA JAKO ŚCI  

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w punkcie 6 STWiORB 

Wymagania Ogólne ST-00. 

5.1. Kontrola jako ści materiałów. 

 Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Specyfikacji  

 Technicznej, muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację 

 Inspektora nadzoru. 

5.2. Kontrola jako ści robót ziemnych 

 W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne. 

 Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością 

 gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót.  

 Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisywać do:  

 • dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,  

 • dziennika budowy,  

 • protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu.  

 W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:  

 • odspajanie gruntów w sposób niepogarszający ich właściwości,  

 • odwodnienie wykopów  

 • dokładności wykonywania wykopów ( usytuowanie i wykończenie).  

5.3. Kontrola jako ści wykonania robót. 
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 Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót ze Specyfikacją  

 Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Kontroli jakości podlega wykonanie:  

 • koryta drogowego,  

 • podsypki i jej zagęszczenie,  

 • podbudowy,  

 • nawierzchni dróg, placów i chodników,  

 • liniowości i prawidłowości ustawienia krawężników i obrzeży,  

 • profili podłużnych i poprzecznych dróg, placów i chodników,  

 Każda następna warstwa może być wykonana po zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru

 wykonania warstwy poprzedniej.  

 Akceptacja będzie następować po przedstawieniu kompletu wymaganych dokumentów  

 dotyczących materiałów oraz wyników pomiarów geodezyjnych i laboratoryjnych dot. 

 zagęszczenia gruntu.  

 Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją  

 Projektową. 

6. OBMIAR ROBÓT 

6.1. Jednostki obmiarowe 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiORB Wymagania 

Ogólne ST-00 punkt 7.  

Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w następujących jednostkach miary: 

− m2 (metr kwadratowy) – nawierzchni dróg i ulic, chodników, kostki brukowej, nawierzchni 

gruntowych,  

− m – krawężników i  obrzeży. 

6.2. Ilość robót 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 

zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania w zakresie odbioru robót podano w punkcie 8 STWiORB Wymagania 

Ogólne ST-00. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
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 Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

7.1. Odbiór Robót ulegaj ących zakryciu 

Ogólne wymagania w zakresie odbioru robót ulegających zakryciu podano w punkcie 8.1 

STWiORB Wymagania Ogólne ST-00. 

Odbiorowi robót ulegających zakryciu podlegają: 

− przygotowanie podłoża i wykonanie podbudowy, 

− wykonanie podsypki, 

− ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 

Odbiór robót ulegających zakryciu powinien być dokonane w czasie umożliwiającym 

wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Przy odbiorze powinny być dostarczone min. następujące dokumenty: 

− Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

 wykonywania robót. 

− Dane geotechniczne. 

− Stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków 

 wysokościowych reperów. 

− Dziennik budowy. 

− Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

Odbiór robót ulegających zakryciu obejmuje sprawdzenie: 

− sposobu przygotowania podłoża i jakości oraz zgodności z normatywami wykonania 

 podbudowy, 

− jakości i zgodności z normatywami wykonania podsypek i ław pod krawężniki. 

Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i wbudowania oraz 

zgodności z innymi wymaganiami określonymi w punkcie 6 niniejszej Specyfikacji.  

7.2. Odbiór cz ęściowy, ko ńcowy i ostateczny Robót 

Ogólne wymagania w zakresie odbiorów częściowych, końcowych i ostatecznego podano w 

specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne”, punkt 8.2, 8.3. i 8.4. 

Przejęcie zadania (odbiór częściowy) jest to techniczne przejęcie części Robót po ich 

ukończeniu, przed przekazaniem Zamawiającemu. Przy Przejęciu wymagane jest 

przedłożenie następujących dokumentów: 

− wszystkich dokumentów wymaganych przy Przejęciu części Robót, 

− protokołów wszystkich przejęć części Robót, 
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− świadectwa jakości wydanego przez dostawców materiałów, 

− dwóch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej na planach sytuacyjnych 

 przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

Przy odbiorze należy sprawdzić: 

− zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 

 w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

− protokoły z przejęć części Robót i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

− aktualność dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany 

 i uzupełnienia. 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

8.1. Ustalenia ogólne dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w punkcie 9 STWiORB 

Wymagania Ogólne ST-00. 

8.2. Cena jednostkowa  

Ogólny zakres cen jednostkowych podano w STWiORB Wymagania Ogólne ST-00 punkt 9. 

Ponadto w cenach jednostkowych należy odpowiednio uwzględnić koszty: 

- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 

- zakupu, załadunku, transportu, rozładunku na Placu Budowy i składowania wszystkich 

materiałów niezbędnych do prawidłowego i kompletnego wykonania Robót zgodnie z 

Umową, Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych i zasadami sztuki budowlanej, w tym materiałów bezpośrednio nie 

wymienionych w Przedmiarze Robót;  

- zabezpieczenie krawężników, zakrywanie i odkrywanie urządzeń kanalizacyjnych w trakcie 

robót, pokryw studni rewizyjnych i osadników, kratek ściekowych, dylatacji, oznakowania 

stałego, 

- wykonanie koryta (jeżeli występuje), 

- wyprofilowania i odpowiedniego zagęszczenie podłoża; 

- wykonania podbudowy i nawierzchni dróg odpowiednio do kategorii ruchu obowiązującej 

na danej drodze z wykonaniem spoin pomiędzy istniejącą nawierzchnią a nawierzchnią 

nowo budowaną oraz oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych; 

- odtworzenia chodników: wykonanie podbudowy, ułożenie nawierzchni i wypełnienie 

spoin; 

- odtworzenia krawężników: wykonanie ławy fundamentowej, ustawienie krawężników, 

wypełnienie spoin; 
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- odtworzenia obrzeży: wykonanie podłoża, ustawienie obrzeży betonowych, wypełnienie 

spoin; 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej; 

- odbudowę uszkodzonych urządzeń odwodnienia (kratki ściekowe, kanały 

odprowadzające); 

- odbudowa lub budowa nowego oznakowania poziomego i pionowego dróg oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

- odwiezienie gruzu z rozbiórek wraz z kosztami utylizacji; 

- uporządkowanie Placu Pudowy po zakończeniu robót. 

Cena wykonania podbudowy/umocnienia poboczy obejmuje w szczególności: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

- rozłożenie mieszanki, 

- zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji 

technicznej, 

- utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

Koszt wykonania warstwy wiążącej obejmuje w szczególności: 

- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 

- zakup i dostarczenie materiałów, 

- opracowanie receptur, 

- wykonanie odcinka próbnego, 

- wytworzenie mieszanki betonu asfaltowego, 

- transport mieszanki na plac budowy, 

- zabezpieczenie krawężników, zakrywanie i odkrywanie urządzeń kanalizacyjnych w 

trakcie robót, pokryw studni rewizyjnych i osadników, kratek ściekowych, dylatacji, 

oznakowania stałego, 

- przygotowanie powierzchni styku w tym oczyszczenie i posmarowanie asfaltem, 

- mechaniczne ułożenie mieszanki, 

- mechaniczne zagęszczenie rozłożonej warstwy, 

- wykonanie i zabezpieczenie złączy i krawędzi, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych Specyfikacją, 

- uporządkowanie placu budowy. 

Koszt wykonania warstwy ścieralnej obejmuje w szczególności: 
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- zakup i dostarczenie materiałów, 

- opracowanie receptur, 

- wykonanie odcinka próbnego, 

- wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru recepty 

laboratoryjnej, 

- transport mieszanki do miejsca wbudowania, 

- oczyszczenie i skropienie podłoża pod nowo układaną warstwę 

- mechaniczne rozłożenie mieszanki zgodnie z zaprojektowaną grubością, niweletą i 

spadkami poprzecznymi, zagęszczenie, 

- obcięcie i posmarowanie krawędzi, 

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w 

STWIORB, 

- inwentaryzacja geodezyjna warstwy, 

- uporządkowanie placu budowy. 

Koszt oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje w szczególności: 

- mechaniczne lub ręczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej 

nawierzchni z ewentualnym polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza, w 

zależności od potrzeb, 

- ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń. 

Koszt skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje w szczególności: 

- dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek 

- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury, 

- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem w ilości uzgodnionej z Inspektorem 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

Koszt ustawienia krawężników obejmuje w szczególności: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- przygotowanie podłoża, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- wykonanie koryta pod ławę, 

- wykonanie ławy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem spoin i szczelin 

dylatacyjnych, 

- ustawienie krawężników z wypełnieniem spoin i zalaniem szczelin według wymagań 

Dokumentacji Projektowej, STWIORB i specyfikacji technicznej, 

- docinanie krawężników 
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- - przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 

- odwiezienie sprzętu. 

Koszt wykonania obrzeży chodnikowych obejmuje w szczególności: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- dostarczenie materiałów, 

- wykonanie koryta, 

- wykonanie ławy betonowej z oporem lub bez 

- ustawienie obrzeża, 

- wypełnienie spoin, 

- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 

- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Koszt wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje w szczególności: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

- wykonanie koryta, 

- wykonanie podbudowy betonowej,, 

- docinanie kostki, 

- ułożenie kostki, 

- regulacja włazów, pokryw itp. armatury na styku z układanymi płytami 

- wypełnienie spoin zaprawą cementową, 

- pielęgnację przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, 

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

9. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE 

 1. PN-S 02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 2. PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

     utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych  

     powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

 3. PN-EN 13808:2013-10 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych 

     emulsji asfaltowych. 

 4. PN-EN 12591:2010  Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltów  

     drogowych. 

 5. PN-S-96014:1997  Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu 

     cementowego pod nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i 

     badania. 

 6. PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

 7. PN-EN 197-1:2012  Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

     dotyczące cementów powszechnego użytku. 
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 8. PN-EN 12848:2011  Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie stabilności emulsji 

     asfaltowych podczas mieszania z cementem. 

 9. PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

     badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w 

     tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

 10. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

 11. PN-EN 14157:2007:11 Kamień naturalny. Oznaczanie odporności na ścieranie. 

 12. PN-EN 1340:2004  Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 

 13. PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 

     Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w 

     suszarce z wentylacją. 

 14. PN-EN 933-1:2012  Badania geometrycznych właściwości kruszyw Część 1: 

     Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania. 

 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN). 


