Opis przedmiotu zamdwienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamédwienia jest opracowanie pt.:

Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-$rodowiskowego
dla potaczenia Miasta Bydgoszcz z weziem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5i S10
w miejscowoséci Biate Blota.

Opis Przedmiotu Zamdwienia jest zwany dalej ,0PZ"

Lokalizacja

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko - pomorskim, powiat bydgoski,
gmina: Biate Btota.

Cel i zaktadany efekt zadania inwestycyinego

Do podstawowych celdow przedmiotowej inwestycji nalezg:

» stworzenie bezpiecznego odcinka trasy drogowej,

o dostosowanie parametrow technicznych drogi do istniejacego i prognozowanego natezenia
ruchu,

e odcigzenie miejscowosdci Biate Btota od ruchu tranzytowego,

e geometryczno-wysokoSciowe rozwigzanie przecie¢ z drogami poprzecznymi,

o poprawa warunkow ruchu oraz bezpieczenstwa drogowego w rejonie inwestycji,

* poprawa warunkow Srodowiskowych mieszkaricéw sasiedztwa istniejacego odcinka drogi
wojewddzkiej nr 223.

Cel opracowania

1) wstepne okreslenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsiewzigcia oraz ustalenie
jego efektywnosci ekonomicznej,

2) ustalenie przebiegu trasy (na podstawie analizy wariantéw) oraz ostateczne okreslenie typéw
oraz podstawowych parametrow technicznych obiektow budowlanych,

3) dostarczenie informacji do podjecia decyzji inwestorskiej w sprawie celowosci, zakresu i horyzontu
czasowedo realizacji zadania inwestycyjnego,

4) uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia.

1/13



Opis przedmiotu zamowienia

1. Stan istniejacy

W stanie istniejacym droga wojewddzka nr 223 Bydgoszcz - Biate Blota jest droga jednojezdniowg
klasy G (drogi gtéwnej), o szerokosci od 7,0m do 9,0m odcinkami wyposazona w chodniki. Poczatek
opracowania rozpoczyna si¢ na budowanym rondzie na skrzyzowaniu z drogg gminng relacji osiedle
Miedzyn - Trzciniec, a konczy sig przed weztem drogowym Bydgoszcz Blonie (trasa S5/510).
W miejscowosci Biate Blota droga krzyzuje sie z ulicami: Lesna, Centralna, Alibaby, Altanowa, Biata,
Cukrowa, Berberysowa, Przemystowa, Bartnicza, Barwinkowa, Przemystowa, Czerska, Kapliczna,
Gwarna.

Na poczatku odcinka teren przeznaczony pod planowang inwestycje jest obszarem lesnym.
Na pozostatym obszarze wystepuje zabudowa wiejska. Wg wynikéw Generalnego Pomiaru Ruchu
Drogowego w 2015r. Srednie dobowe roczne natgzenie ruchu na odcinku:

- Bydgoszcz - skrzyzowanie na Miedzyr wynosito 23.868 poj./dobeg,

- Trzciniec DK10 przejsciu przez Biate Blota wynosito 19.649 poj./dobe.

Warunki wynikajgce z programéw wojewddzkich i samorzgdowych

Przebieg wariantéw nalezy skonfrontowac z Planem zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa
kujawsko - pomorskiego oraz ze Studiami uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego i Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego gminy Biale Btota.

Urzadzenia infrastruktury technicznej w pasie planowanej inwestycji i sasiedztwie

Wykonawca uzyska od wiasciwych gestoréw sieci informacje o istniejacych i planowanych sieciach,
celem uwzglednienia w opracowywanych materialach. W materiatach do decyzji srodowiskowej
nalezy uwzgledni¢ takze przewidywang koniecznos¢ przebudowy sieci, np. wymiang, przestawienie
stupow NN, tak by mozliwe byto ich objecie decyzjg srodowiskowa.

Inne obiekty

Wykonawca uzyska od wiasciwych zarzadcow informacje umozliwiajace prawidtowg oceng mozliwosci
odprowadzenia wod opadowych do odbiornikéw, ich stanu technicznego, w celu uwzglednienia
koniecznych dziatar na ciekach, zbiornikach, w materiatach do wniosku o decyzje $rodowiskowa.
System odwodnienia drogi wojewddzkiej ma byC niezalezny od melioracji szczegotowej.

2. Wymagania dla inwestycji

2.1 Podstawowe parametry techniczne

Droga wojewodzka nr 223:

= klasa drogi: G
= no$nosc: 115 kN/os
= kategoria ruchu: Wyliczona przez Projektanta na podstawie analizy opartej o

modelowanie, w oparciu o model miasta Bydgoszczy z
rozszerzeniem na obszar funkcjonalny - ZDMiKP udostepni swoj
model w programie Vistum firmy PTV.

= przekrodj: Wyliczony przez Projektanta na podstawie wykonanej
w ramach niniejszego opracowania analizy

Parametry oznaczone jako ,wstepnie” - do okreslenia przez Wykonawce podczas wykonywania niniejszego
opracowania na podstawie analiz.
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Potaczenia drog:

Nalezy przeanalizowac i zarekomendowaé Zamawiajacemu na podstawie merytorycznych argumentéw
potaczenia drég za pomocqg skrzyzowan, z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw, uwarunkowar
BRD, prognoz ruchu i przepustowosci oraz z uwzglednieniem uwarunkowari komunikacyjnych obszaru,
Stosownie do decyzji Zamawiajacego w tym zakresie, nalezy zaprojektowaé wiadciwe rozwigzania,
W przypadku wariantow zakfadajacych projektowanie drogi po istniejacym przebiegu, dokumentacja
powinna uwzglednia¢ koncepcje przebudéw skrzyzowar | odcinkéw drég, miedzy innym odcinanych, dla
jednoczesnego zapewnienia kompleksowej obstugi drogowej miejscowosci Biate Biota.

2.2 Odcinek:

Poczatek - poczatek trasy rondo turbinowe na skrzyzowaniu z droga gminna relacji Biate Blota
- Osiedle Miedzyd w Bydgoszczy oraz drogi gminnej relacji Biate Btota - droga
powiatowa do Trzcirnca nr 1537C

Koniec - koniec trasy zatozono na wezle Bydgoszcz Btonie (S5, $10)

3. Zawartos¢ i forma opracowania

3.1 Zawartos$¢ opracowania

Projekt ,Opracowanie dokumentacji  Studium Techniczno-Ekonomiczno-$rodowiskowego
dla potaczenia Miasta Bydgoszcz z wezlem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10
w miejscowosci Biate Btota”.

Sktada sie z nastepujacych etapdw opracowan:

1. Etap I - przewiduje wykonanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - érodowiskowego - dla
kilku wariantow trasy, przeprowadzenie konsultacji spotecznych, wykonanie analizy
wielokryterialnej i wybdr wariantu ostatecznego.

2. Etap II - przewiduje uszczegdtowienie wybranego wariantu w etapie I oraz opracowanie
raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko, uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji z rygorem natychmiastowej wykonalnosci (a w
przypadku braku mozliwosci - ostatecznej decyzji).

3. Etap III - przewiduje opracowanie programu funkcjonalno - uzytkowego.

We wszystkich etapach opracowania przewidziane jest przygotowanie materiatéw na temat
projektowanego zadania do opublikowania w ogélnodostepnych mediach: internet, radio, telewizja i
prasa oraz ich systematyczna aktualizacja.

Niezwykle waznym elementem beda konsultacje spoteczne z mieszkaficami terenéw w korytarzu
projektowanej drogi. Celem konsultacji jest poinformowanie lokalnej spotecznosci oraz innych
zainteresowanych stron (np. organizacji ekologicznych i lokalnych stowarzyszen mieszkancow)
o planowanym przedsigwzieciu i skutkach realizacji robét przy uwzglednieniu ich etapowania. Wnioski
z konsultacji moga spowodowac konieczno$¢ korekt w planowanych rozwiazaniach. Dlatego tez,
zespot projektowy zobowiagzany jest do zatozenia strony internetowej dla zadania oraz
zapewnienie mozliwosci przedstawiania, przez zainteresowanych, swoich wnioskéw
i opinii. Strona internetowa ma by¢ prowadzona przez wszystkie etapy Projektu, do
uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach z rygorem natychmiastowej
wykonalnosci (a w przypadku braku mozliwoéci - ostatecznej decyzji)

Strona internetowa Projektu /zatozenia/:

Np. Do strony nalezy przypisac poczte elektroniczng / skrzynke pocztowa, ktéra pozwoli na wymiane
korespondencji pomigdzy stronami bioracymi udziat w postepowaniu. Dostep do skrzynki bedzie
posiadat Wykonawca oraz Zamawiajacy (Gmina Biate Btota).

Materiaty informujace o biezacym etapie pracy publikowane bedg w terminie do 7 dni od daty
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
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Zakres opracowania STES obejmowaé bedzie: opracowanie niezbednych analiz pomocniczych,
opracowar, badan, symulagji itp., w tym: analizy przebiegu trasy pod katem mozliwosci terenowych,
technicznych, ekonomicznych, spodziewanych efektéw, minisymulacji ruchu wraz z prognozami
ruchu, analizy bezpieczenstwa ruchu drogowego i audytem bezpieczenistwa ruchu drogowego, analizy
ekonomicznej do podjecia decyzji w sprawie zakresu i ramowego harmonogramu realizacji zadania
oraz wskazania zasad i mozliwoéci etapowania zadania, okreslenie uwarunkowar formalno -
prawnych realizacji zadania z uwzglednieniem etapowania, opracowanie programu funkcjonalno -
uzytkowego przedsigwziecia oraz uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

1. ETAP1I

Celem I etapu STES jest:
1. Dokonanie analizy potencjalnych wariantow drogi objetej zadaniem inwestycyjnym i jej

powigzan z siecig drég publicznych, ze szczegolnym uwzglednieniem przestrzennych relacji
z obszarami objetymi ochrong na podstawie przepiséw prawa o ochronie przyrody oraz o
ochronie zabytkow.,

2. Okredlenie korytarzy terenowych (Srodowiskowych) dla przebiegu tras - szerokos¢ korytarza
nalezy wyznaczy¢ poprzez odsuniecie sie o min. 15m od ostatniego projektowanego elementu
(réw, skarpa, droga dojazdowa, etc.)

3. Wybdr najkorzystniejszych wariantéw do dalszego opracowania w II etapie dokumentacji.

Sugerowane warianty przebiegu drogi:

WO - stan istniejacy, bez zmian, tzn. wariant poréwnawczy dla wariantéw inwestycyjnych w zakresie
przyjmowanych kryteriow i pod kryteriow do analizy. W perspektywie prognostycznej (15lat)
konieczne uwzglednienie w kosztach zakresu niezbednych remontdéw i biezacego utrzymania.

W1 - ukfad dwujezdniowy w obecnym uktadzie liniowym z poszerzeniem pasa drogowego.

W2 - ukfad jednojezdniowy wraz z drogami serwisowymi odcinajacymi bezpo$rednig dostepnosc
do jezdni gtéwnej.

W3 - ukiad jednej jezdni w tunelu na odcinku najbardziej obcigzonym ruchem, przejazd tranzytu
bez powiazania z uktadem drég miejskich, na powierzchni rozwigzania przyjazne dla mieszkancow -
uspokojenie ruchu, itp..

W4 - wariant z obejsciem obecnego odcinka trasy.

W5 - wariant zespotu projektowego.

Dla opracowanych wariantow na etapie wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej
nalezy wykona¢ analize wielokryterialng obejmujaca co najmniej 20 kryteriéw czastkowych. Kryteria
czastkowe nalezy przyja¢ w oparciu o nastgpujgce kryteria gtdwne: transportowe, spofeczne,
érodowiskowe i ekonomiczne. Wyboru wariantu nalezy dokona¢ na podstawie przyjetych modeli
preferencji (transportowy, ekonomiczny, spoteczny, srodowiskowy, przestrzenne) wg metody
okreslonej przez prof. Suchorzewskiego.

Kryteria czastkowe dla opracowanych wariantéw przebiegu drogi:
a) transportowe:

- skrécenie éredniego czasu podrézy w transporcie indywidualnym na gtéwnym przebiegu
trasy pomiedzy Weztem Biate Blota a skrzyzowaniem na DW223 z drogg powiatowg nr
1537C,

- poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego - ocena np. na podstawie metody punktow
konfliktowych,

- inne, zaproponowane przez zespot projektowy;
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b) ekonomiczne:
- efektywnosc¢ inwestycji (stosunek korzysci do kosztéw),
- catkowity koszt realizacji inwestycji,
- koszty wykupu nieruchomosci i wywtaszczen,
- koszty zwigzane z realizacjg obiektow inzynierskich,
- koszty utrzymania wykonanej infrastruktury transportowej,
- koszty czasu uzytkownikow drogi;
¢) ochrony $rodowiska przyrodniczego:
- powierzchnia zajetosci terenow zielonych,
- liczba drzew do wycinki,
- koszty wycinki drzew oraz koszty emisji spalin,
- ochrona przed hatasem,
- zajetos¢ terendw podlegajacych ochronie,
- projektowana powierzchnia zielona;
d) przestrzenne:
- powierzchnia nieruchomosci prywatnych koniecznych do zajecia,
- zajetos¢ terenu w liniach rozgraniczajacych inwestycje,
- liczba budynkow zlokalizowanych w odlegloéci mniejszej niz wynika to z przepisow
szczegotowych,
- kolizje z istniejagcym uzbrojeniem terenu;
e) spoteczne:
- akceptowalnos¢ spoteczna wariantu - konsultacje spoteczne,
- liczba budynkéw przeznaczonych do wyburzenia,
- liczba osob podlegajacych wywiaszczeniu,
- tereny ochrony akustycznej.

Ramowa zawartosc etapu I:

Zawiera czgs¢ opisowo - rysunkowa, do ktérej zakresu nalezy:

> Wykonanie map geodezyjnych.

Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego.
Niniejszy projekt zostanie poprzedzony wykonaniem map niezbednych do realizacji przedsiewziecia
projektowego.

Z uwagi na fakt, ze przedmiotem niniejszego zadania jest wykonanie koncepcji programowo -
przestrzennej Wykonawca nie bedzie zobowigzany do wykonania map geodezyjnych do celdw
projektowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. 1989 r. Nr 30, poz. 163 z p6zn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktéw wykonawczych.
Zamawiajacy wymaga jednak by mapy byty wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
obowigzujacymi normami i przepisami. Sprawdzi¢ nalezy aktualno$¢ mapy zasadniczej ze
szczego6lnym uwzglednieniem elementéw koniecznych do sporzadzenia mapy do celéw projektowania
ukfadu drogowego.

» Inwentaryzacja terenu inwestycji.

Jednym z zadan Wykonawcy jest okredlenie szczegdtowych warunkéw wykonania inwentaryzacji
geodezyjnej, geologicznej, uzbrojenia podziemnego terenu na etapie przygotowywania projektu
budowlanego w celu zapewnienia jak najdoktadniejszej analizy stanu istniejacego.

Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy zaproponowania i opisania technologii przeprowadzenia
inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego, opracowanie to bedzie stanowié¢ zatacznik do przedmiotowej
wielowariantowej koncepcji. W zwigzku z faktem, ze droga prowadzona bedzie przez tereny gesto
uzbrojone (kanalizacja deszczowa, ogdlnosptawna, sie¢ wodociggowa, cieplociagowa, gazowa,
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elektroenergetyczna oraz telekomunikacyjna) bardzo waine jest dokonanie dokfadnej
inwentaryzacji.

Na etapie wielowariantowej koncepcji zostang wykonane odwierty w sladzie projektowanej trasy
w odstepach nie przekraczajacych 500 metrow, Wykonawca na podstawie analizy wynikow tych prac
przekaze Zamawiajgcemu informacje o warunkach gruntowych, a takze zalecenia co do dalszej
inwentaryzacji geologicznej na etapie projektu budowlanego.

- Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych

Zadaniem Wykonawcy bedzie ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463). Wykonawca przeprowadzi wszystkie niezbgdne czynnos$ci
okreélone w w/w rozporzadzeniu, w tym, w razie potrzeby wykona dokumentacje geologiczno -
inzynierska, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze
(Dz. U. nr 163, poz. 981) i Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie
dokumentacji hydrologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej (Dz. U. z 2011 r. nr 291,
poz. 1714). Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia
szczegdtowy harmonogram badan geotechnicznych. Badania bedg sig odbywac pod nadzorem
pracownika Zamawiajacego. Badania gruntu nalezy wykonywa¢ w $ladach wszystkich
projektowanych tras, w odstepach nie przekraczajacych 500 metrow. W przypadku naktadania sie
lokalizacji odwiertéw na poszczegolnych trasach nalezy wykona¢ jeden wspéiny, zachowujac
odlegtosci.

- Nalezy wykona¢ wielowariantowg koncepcje programowo - przestrzenng. Opracowaniem nalezy
obja¢ wykonanie minimum przedstawionych powyzej wariantow przebiegu drogi.

Zawartoé¢ wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej. Wielowariantowa koncepcja
programowo — przestrzenna musi obejmowac nastepujacy zakres tematyczny:

1) Czesc ogdlna:

a) Czesc ogolna;

b) Czes¢ drogowa (rowniez infrastruktura transportu publicznego, rowerowego i pieszego);

c) Cze$¢ sterowania ruchem (uktad faz, analiza przepustowosci);

d) Obiekty inzynierskie wraz z uzasadnionym sposobem posadowienia wynikajacym
z opracowania geotechnicznego;

e) Analiza bezpieczeristwa ruchu drogowego wg metody ,punktéw konfliktowych”;

f) Wyniki i analiza wykonanych badan ruchu drogowego;

g) Infrastruktura techniczna zwigzana z droga;

h) Infrastruktura techniczna niezwigzana z droga;

i) Czes¢ geologiczno - inzynierska i hydrologiczna;

j) Analizy i prognozy ruchu w transporcie zbiorowym i indywidualnym wykonane na
podstawie modelu symulacyjnego ruchu przekazanego przez Zamawiajacego w stanie
istniejacym i prognozowanym (15 lat po oddaniu inwestycji do uzytkowania); w
odniesieniu do wariantu bezinwestycyjnego (W0) oraz wariantéw inwestycyjnych (W1 -
WN);

k) Obliczenia przepustowosci dla projektowanych skrzyzowan;

I) Zestawienie nieruchomosci i budynkéw (opis, dokumentacja fotograficzna, powierzchnia
nieruchomosci, kubatura budynkéw itp.) przeznaczonych do wyburzenia i zajecia.
Rowniez zestawienie nieruchomosci pozostajacych poza wtadaniem publicznym, w tym
ich podziat na nieruchomosci przejmowane w catosci i czesci;

m) Czes$c srodowiskowa;
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n) Podziat wariantéw na etapy realizacyjne - etapy projektu budowlanego;
0) Podsumowanie i rekomendacje.

2) Czes¢ - opinie i uzgodnienia:
a) Analiza uzyskanych opinii i uzgodnier:
b) Wojewddzkiego Konserwatora Ochrony Zabytkéw:
c) Rejonowego Zarzadu Infrastruktury;
d) Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy;
e) Gestorow infrastruktury technicznej;
f) Oraz innych, wymaganych przepisami szczegdlnymi opinii i uzgodnien.

3) Czest rysunkowa:

a) Plan orientacyjny w skali 1:5000;

b) Plan sytuacyjny w skali 1:1000 zarysem organizacji ruchu drogowego oraz ukfadu
sygnalizatorow;

c) Plan sytuacyjny ogdlny (o$ trasy) w skali 1:2000-1:5000 obrazujacy klasyfikacje
funkcjonalno - techniczng, kategorie administracyjne ulic, wzajemne powigzania,
odlegtosci miedzy skrzyzowaniami, obiekty inzynierskie, kilometraz itp.;

d) Analiza przejezdnosci;

e) Plany sytuacyjne w skali 1:1000;

f) Plany sytuacyjne ze zdarzeniami drogowymi w skali 1:1000:

g) Przekroje normalne drég w skali 1:100 lub 1:50;

h) Plany sytuacyjne w skali 1:1000 z zaznaczonym: projektowanym i bedacym w kolizji
uzbrojeniem;

i) Plan sytuacyjny w skali 1:1000 z naniesionymi liniami rozgraniczajacymi (rowniez liniami
dla zajgcia czasowego nieruchomosdci) oraz pokazanymi planowanymi podziatami
nieruchomosci i orientacyjnymi liniami granicznymi dla decyzji o oddziatywaniu na
$rodowisko;

j) Plan sytuacyjny w skali 1:1000 z odniesieniem do obowiazujacych miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego - wskazanie odstepstw od miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego;

k) Profile podtuzne tras;

[)  Rysunki obiektéw inzynierskich (widok, przekrdj);

m) Rozktady ruchu samochodowego na sieci transportowej dla wariantu bezinwestycyjnego
oraz dla wszystkich analizowanych wariantéw;

n) Analiza przejezdnodci na wszystkich relacjach skretnych objetych opracowaniem
projektowym.

4) CzesC ekonomiczna:

a) Zestawienie nieruchomosci potrzebnych do wykupu wraz z szacunkowa wyceng;

b) Koszty poszczegdinych robét budowlanych i instalacyjnych z podziatem na poszczegdlne
branze oraz etapy realizacyjne (wyceny nalezy podawac na podstawie okreslonej
powierzchni - roboty drogowe, mostowe itp. I dtugosci - roboty sieciowe);

c) Koszty wyburzen, rozbiérek i wykupéw nieruchomoéci.

Na podstawie przygotowanej wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej nalezy
opracowac synteze opracowania w jezyku niespecjalistycznym o objetosci maksymalnie 10-15 stron
z niezbgdnymi rysunkami (format *.pdf). Opracowana synteza koncepcji programowo -
przestrzennej zostanie wytozona do konsultacji spotecznych poprzez strone internetowg Projektu.
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Obowiazkiem Wykonawcy bedzie analiza wnioskéw mieszkancoéw oraz przygotowanie raportu
z konsultacji spotecznych. Wyjasnienia do wnioskéw Wykonawca bedzie zobowigzany omowic
podczas spotkania z mieszkancami. O ile Zamawiajacy uzna zasadno$¢ wprowadzenia korekt do
przyjetej koncepcji, wynikajacych z wnioskdow zgtoszonych w trakcie procedury, Wykonawca
wprowadzi wyzej wymienione korekty.

Wnioski kohcowe opracowania powinny stanowi¢ analize poréwnawcza wariantéw tras
od najkorzystniejszego wg przyjetych kryteridw, celem wskazania wariantu priorytetowego,
wskazanego do dalszego opracowania.

Whnioski koficowe nalezy wykonaé w formie krétkiego opisu oraz tabelarycznego zestawienia danych
charakteryzujacych wybrane warianty. Nalezy przedstawi¢ najwazniejsze cechy w poszczegolnych
przebiegach, dla kazdego wariantu nalezy podac dhugosé ogdtem, diugosc i procentowy udziat
odcinkéw nowobudowanych, przebudowywanych, dtugo$¢ i procentowy udziat odcinkéw drogi
przechodzacy przez rézne sposoby zagospodarowania terenu: zabudowa, lasy, pola itp., diugosc
i procentowy udziat odcinkéw przechodzacych przez obszary chronione. Whioski koricowe powinny
zawiera¢ wskazniki ekonomiczne i wskazanie wariantu najbardziej korzystnego pod wzgledem
ekonomicznym.

Ponadto nalezy przeprowadzi¢ konsultacje spoteczne - w taki sposéb, by spotecznos¢ miata
mozliwoé¢ bezposredniego zapoznania sig ze stosownymi informacjami. Wykonawca nawiaze kontakt
z jednostkami samorzadowymi w celu przeprowadzenia prawidtowo konsultacji spotecznych zgodnie
z Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (tj. Dz.
U. z 2020r. poz. 283 ze zm.). Organizatorem konsultacji bedzie Wykonawca. Rola Wykonawcy jest
przygotowanie materiatow do konsultacji oraz opracowanie raportu z konsultacji wraz z wnioskami.
Materiaty te powinny przedstawi¢ analize wariantéw oraz oceng ich oddziatywania na srodowisko.
Przygotowane materialy powinny zawieral mapy z przebiegiem wariantow, umozliwiajgce
identyfikacje dziatek rowniez w formie elektronicznej. Wykonawca jest zobowigzany
do przedstawienia materiatow prezentacji w siedzibie Zamawiajacego przed wihasciwymi
konsultacjami w terminie umozliwiajacym wniesienie zmian uwzgledniajacych uwagi Zamawiajacego.
Konsultacje spoteczne przeprowadzi¢ min. 2 razy w terminach uzgodnionych
z Zamawiajacym.

Po dokonaniu oceny wariantéw przez Zamawiajacego dokumentacja wraz z wnioskami
przedstawiona bedzie na posiedzeniu Zespotu konsultacyjnego do spraw koordynacji i
uzgodnien opracowai planistycznych na obszarze wojewoddztwa kujawsko - pomorskiego,
ktéry wybierze spoéréd przedstawionych wariantéw przebiegu trasy wariant ostateczny
do dalszego opracowania.

IL. ETAP II

Celem II etapu STES jest:

1. Uszczegbtowienie wybranego przez Zamawiajacego wariantu trasy pod wzgledem
Srodowiskowym z elementami geologii.

2. Wykonanie karty informacyjnej przedsigwzigcia KIP (rozszerzonej o uproszczone elementy
raportu charakterystyczne dla terenu przebiegu drogi) a w przypadku koniecznosci raportu o
oddziatywanie na Srodowisko.

3. Zlozenie wniosku wraz z niezbedna dokumentacjg do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska oraz uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
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przedmiotowego przedsiewziecia z rygorem natychmiastowej wykonalnosci (a w przypadku
braku mozliwosci - ostatecznej decyzji)

Ramowa zawartos$¢ etapu II

Czgs¢ ogodlna ma charakter opisowo - rysunkowy, prezentuje preferowany wariant wybrany po
wykonaniu I etapu STES, zawiera:

Czesc opisowa:

- opis zadania inwestycyjnego, lokalizacje i program, cel i zaktadane efekty,

- uzupetniajgce przedstawienie istniejacego zagospodarowania terenu - pasa drogowego oraz
terenu przylegajacego do niego oraz istniejaca zielen dla wybranego wariantu, w tym zwlaszcza:
wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziatem na trwate i nietrwate, wszystkie drzewa i krzewy
w pasie drogowym, rowy (w petnym zakresie), elementy technicznego uzbrojenia terenu (studnie,
zawory, stupy itp.), zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami), przekroje poprzeczne
istniejacych i projektowanych drég, inne elementy niezbedne do projektowania (w szczegdlnosci
pomiarem objac¢ nalezy niektore charakterystyczne punkty takie jak: gbra i dot kraweznika, brzegi
i dna rowdw, przyziemia i gérne krawedzie wszelkiego rodzaju murkéw, wejsc do budynkéw itp.).

- terenowe uwarunkowania realizacyjne wynikajace z dokumentéw planistycznych, warunkéw
srodowiskowych, warunkéw geologicznych okreslonych na podstawie wykonanych badan
geologicznych,

- dia wybranego wariantu nalezy wykonaé uzupetniajace badania geotechniczne dla zapewnienia
w rozstawie nie wigkszym niz 100 m w osi drogi na gtebokosci min. 3m ponizej poziomu terenu
istniejacego, a w przypadku projektowania niwelety w wykopie - min. 3 metry ponizej
projektowanej niwelety drogi. Dodatkowo nalezy wykonaé po dwa odwierty w miejscach lokalizacji
obiektéw inzynieryjnych, na gteboko$¢ min. 5 m ponizej posadowienia obiektu oraz po 1
sondowaniu sondg CPT (U), gtebokos¢ sondowania réwna diugosci odwiertu. Odwierty wykona¢
na koncach przepustow i w miejscach podpér obiektu mostowego,

Czes¢ rysunkowa:

- plan orientacyjny w skali 1:5000 winien przedstawiac¢ projektowang trase oraz jej powiazanie
z istniejacy siecig drogowa. Plan sytuacyjny wykonany na mapie cyfrowej. Na mapie nalezy
pokaza¢ preferowany wariant, jego powigzanie z siecig drogowa, istniejace i projektowane
zagospodarowanie terenu, lokalizacje obiektéw, urzadzen infrastruktury, granice obszaréw
objetych ochrona. Plan sytuacyjny wykona¢ w skali 1:500, pogladowe przekroje normalne w skali
1:100 lub 1:50. Profil podtuzny w skali 1:2000/200. Rysunki obiektow inzynierskich w skali 1:200,

- koncepcja odwodnienia, z uwzglednieniem systemoéw oczyszczajacych oraz wykonaniem wylotow
i okredleniem odbiornikéw tych wdd, a takze wielkodci poszczegolnych zlewni,

- uzgodnienia i opinie zawierajace wstepne stanowiska, opinie zarzadcow drég, kolei, wod, laséw,
infrastruktury technicznej i innych obiektéw oraz organdw samorzadowych wszystkich szczebli,
organizacje ekologiczne i spoteczne.

Czesc¢ Srodowiskowa:

- wykonanie karty informacyjnej przedsiewziecia KIP (rozszerzonej o uproszczone elementy raportu
charakterystyczne dla terenu przebiegu drogi), a w przypadku koniecznoéci wykonanie raportu o
oddziatywanie na Srodowisko. Dokument powinien by¢ opracowany w odniesieniu do Ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze
zm.). Wykonawca przedtozy go w 4 egzemplarzach w wers;ji papierowej i 4 ptytach CD/DVD
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wiadciwemu organowi odpowiedzialnemu za wydanie decyzji érodowiskowej i 4 egzemplarze
Zamawiajacemu w wersji papierowej oraz 4 na ptycie CD/DVD;

- przygotowanie rekomendacji do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska wybranego wariantu
wniosku celem uzyskania prawomocnej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedmiotowego przedsiewziecia oraz uzyskanie decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach.
Wykonawca winien uzyskac decyzjg z rygorem natychmiastowej wykonalnosci (a w przypadku braku
mozliwosci - ostatecznej decyzji).

- catoé¢ dokumentdw przygotowanych i pozyskanych przez Wykonawce z zakresu $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwzigcia powinna by¢ zgodna z ustawa z dnia
3 pazdziernika 2008 o udostepnieniu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spo’reczens’cwa
w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (zwane dalej Ustawg 008) (t.j.
Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.).

II1. ETAP

Celem III etapu jest:
Opracowanie programu funkcjonalno - uzytkowego do zlecenia robdt w systemie zaprojektuj

i wybuduj dla zatwierdzonego korytarza srodowiskowego.

Ramowa zawarto$é Programu Funkcjonalno-Uzytkowego”:
- opis ogblny przedmiotu zamowienia, plan orientacyjny, charakterystyczne parametry okreslajace

wielkoé¢ obiektu lub zakres robot; zakres zasadniczych robét budowlanych przewidzianych
do zaprojektowania i wykonania, parametry techniczne zasadniczych obiektow i robét
przewidzianych do zaprojektowania i wykonania, parametry drég, przejazdy, drogi dojazdowe,
parametry przewidywanych obiektow inzynierskich, przepusty do celow ekologicznych i
odwodnienia drdg, zbiorniki retencyjno - infiltracyjne, instalacje i infrastruktura, sieci
teletechniczne, sieci wodno-kanalizacyjne, sieci gazowe, sieci energetyczne, urzadzenia
melioracyjne, cieplociagi, urzadzenia kolejowe i inne, projekty statej organizacji ruchu, zatozenia
do projektu organizacji ruchu na czas wykonania robot;

nalezy opracowad cze$c rysunkowa jako zatacznik do PFU, na czes¢ rysunkowg powinien skfadaé
sie przynajmniej plan sytuacyjny drogowy w skali 1:500 z zaznaczonymi projektowanymi liniami
rozgraniczajacymi pas drogowy i korytarzem srodowiskowym opracowany na mapie do celow
projektowych; na planie sytuacyjnym przedstawi¢ takze podstawowe elementy organizacji ruchu
drogowego (np. przejécia dla pieszych);

opracowanie nalezy oprawi¢ z podzialem na egzemplarze - do kazdego egzemplarza wersja
elektroniczna;

oryginaty opinii, uzgodnien i decyzji powinny by¢ oprawione w osobng teczke;

nalezy oprawi¢ w osobng teczke cate postgpowanie srodowiskowe (wniosek, KIP, raport,
wyjasnienia itp. + wersja elektroniczna);

nalezy oprawi¢ w odrebng teczke materiaty z konsultacji spotecznych (ulotki, wnioski mieszkafncow,
protokoty ze spotkan itp.);

aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia, wymagania w stosunku do
wykonawcy wynikajace z decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, warunki wykorzystania
terenu w fazie realizacji, ustalenie lokalizacji i parametroéw urzadzen ochrony srodowiska, wytyczne
inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem budowy;

opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia, obejmujacy warunki
projektowania i  wykonania poszczegdlnych  obiektéw  budowlanych,  odniesione do
charakterystycznych elementow budowy drég, przygotowanie terenu, architektura i
zagospodarowanie terenu, budowa lub przebudowa: sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,
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kanalizacji deszczowej, sieci gazowej, sieci i urzadzen teletechnicznych, sieci i urzadzen
elektroenergetycznych, cieptowniczych, urzadzedn melioracyjnych, architekruta obiektéw
kubaturowych, zielen i ogrodzenia; konstrukcje nawierzchni: konstrukcje podatne, konstrukcje
sztywne, zmiana rodzaju nawierzchni; wyposazenie drég: zjazdy, zatoki autobusowe, odwodnienie:
odwodnienie powierzchniowe, odwodnienie wgtebne, kanalizacja deszczowa, urzadzenia do
oczyszczania wod; budowa oswietlenia i zasilania urzadzen: zakres realizacji oswietlenia, rozliczenie
kosztow energii elektrycznej, wymagania dotyczace parametréw oswietleniowych, oprawy,
konstrukcje wsporcze, przepusty kablowe, linie kablowe, szafki o$wietleniowe, drogowe i kolejowe
obiekty inzynierskie: wymagania podstawowe, wymagania dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych,
elementy wyposazenia, przepusty oraz drogowe obiekty inzynierskie petnigce funkcje ekologiczng,
probne obcigzenia obiektéw; systemy i urzadzenia bezpieczefistwa ruchu drogowego: stata
organizacja ruchu, znaki pionowe, znaki poziome, drogowe bariery ochronne, ostony
przeciwolsnieniowe, sygnalizacja $wietlna;

- dokumenty Wykonawcy; skiad dokumentéw, ogélne wymagania w stosunku do dokumentéw
wykonawcy;

- Specyfikacje dotyczace opracowan projektowych: przeznaczenie i ogolne zasady stosowania
specyfikacji na projektowanie, specyfikacje na projektowanie;

- warunki  wykonania i odbioru robot budowlanych odpowiadajace zawartosci specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych;

- dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odregbnych przepisow, przepiséow praw, wykaz aktéw prawnych;

- inne ustalenia niezbgdne do zlecenia robét w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zatwierdzonego
korytarza srodowiskowego.

3.2 Forma opracowania i ilo$¢ egzemplarzy

3.2.1 Szata graficzna spetniajaca nastepujace wymagania:

- czytelnosd¢, przejrzystosc i jednoznacznosc tresei:

- zgodnos¢ z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych;

- ilo$¢ arkuszy ograniczona do niezbednego minimum:

- poszczegdine czesci dokumentacji oprawione w tomy i zeszyty;

- kazdy tom zawiera spis zawartosci kompletu opracowania oraz spis tresci tomu;

- rysunki wykonane wedtug zasad rysunku technicznego;

- kazdy rysunek, strony tytutowe i oktadki poszczegdlnych czedci sktadowych opatrzone metryka;

- metryka winna zawierac: nazwe i adres obiektu budowlanego, tytut rysunku, jego skale, imie
i nazwisko projektanta(éw), sprawdzajacego(ych), date i ich podpis(y), specjalnos¢ i numer
uprawnien budowlanych;

3.2.2 Oprawa Opracowan:

Poszczegolne elementy opracowania, oddzielnie oprawione nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu
w walizkach (teczkach) z uchwytami (utatwiajacymi przenoszenie). Egzemplarze opracowania nalezy
ponumerowac w widocznym miejscu - zaréwno walizki jak i poszczegéine elementy znajdujace sie
w walizkach.

Wymaga sig, aby dokumentacja byta zamieszczona w trwatych teczkach zbiorczych (umozliwiajacych
wielokrotne uzytkowanie) z przyklejonymi kartami tytutowymi na kazdej stronie oraz ze spisem
zawartosci zamieszczonym od wewnatrz.
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3.2.3 Format dokumentacji papierowej:

A4 oraz dodatkowo plany sytuacyjne obejmujace wezty na jednym arkuszu w stosownej skali
zlozonym do A4; zapewniajacy mozliwos¢ wielokrotnego ich uzytkowania.

Dla kazdego etapu nalezy wykonac i przekaza¢ Zamawiajacemu opracowanie w 7
egzemplarzach.

3.2.4 Format dokumentacji elektronicznej:

Dla kazdego etapu nalezy wykonaé i przekaza¢ Zamawiajacemu opracowanie w formie
elektronicznej na ptytach CD/DVD w 7 egzemplarzach.

Na noéniku danych nalezy zachowaé taki uktad folderow, na jaki podzielono opracowanie wersji
papierowej. Pliki jednoznacznie opisane celem utatwienia ich identyfikacji.

Zapis w wersji cyfrowej (oddzielnie wersja edytowalna, oddzielnie PDF) nalezy dotaczy¢ do
dokumentacji projektowej zaopatrzonej w odpowiednig kieszen.

Wersje nieedytowalne: format plikow .pdf, .jpg

Wersje edytowalne w formatach zgodnych z zapisami poszczegblnych dokumentéw wzorcowych,

w tym co do zasady:

- czesci opisowe - pliki w formacie kompatybilnym z edytorem tekstow MS Word,

- obliczenia - pliki w formacie kompatybilnym z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel.

- mapy i rysunki - pliki w formacie kompatybilnym z programami Microstation, Autocad oraz GIS,
tj.: .dgn, .dwg, .shp, .dxf, w tym format .dxf jako format obowigzkowy.

Nalezy zataczy¢ pliki w formacie GIS (*.shp) przedstawiajace przebieg planowanych drég oraz inne
elementy opracowania wykonane w aktualnie obowigzujacym uktadzie wspotrzednych geodezyjnych,
0 nazwach zawierajacych numer drogi i okreslenie odcinka.
(W zwiazku koniecznoscig dokonywania analiz przestrzennych konfliktow projektowych inwestycji z
krajowym systemem obszaréw chronionych oraz budowania bazy danych o projektowanych
przebiegach drdg.)

4. KONTROLA I ODBIOR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

- Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przediozy¢ harmonogram prac projektowych do
zatwierdzenia Zamawiajacemu w dniu podpisania umowy. W harmonogramie nalezy okresli¢
poszczegolne elementy opracowan projektowych w ujgciu miesigcznym wraz z terminami ich
realizacji

- Wykonawca zobowigzany jest do prezentacji postepéw prac co miesigc w formie raportu
miesiecznego oraz do niezwtocznego zgtaszania na pismie ewentualnych problemow niezbednych do
rozstrzygniecia przez Zamawiajacego, w okresie realizacji umowy w siedzibie Zamawiajgacego, przy
czym przedstawiciele Zamawiajacego wymienieni w specyfikacji warunkéw zamowienia maja prawo
do zapoznania sig z przebiegiem i postgpem prac na kazdym etapie realizacji zadania

- Wykonawca odpowiedzialny jest za jakosc, rzetelno$é, zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami,
normami, wytycznymi i instrukcjami, ponadto ekonomike zastosowanych rozwigzan technicznych
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- Zamawiajacy dopuszcza zaptate czesciowa. Podstawa do rozliczen czesciowych bedg stanowié
protokoty zdawczo-odbiorcze czeSciowe do wysokosci ryczaltu za zrealizowane poszczegdine
opracowania i ich czesci zawarte w tabeli opracowan projektowych.

Jezeli Zamawiajacy bedzie miat zastrzezenia do opracowan i ich czesci do odbioru czeéciowego lub
do zgodnosci opracowan projektowych z wymogami umowy, Wykonawca przedtozy takie wyjasnienia
i uzupetnienia, jakie Zamawiajacy uzna za konieczne i dokona korekt, jakie zostang miedzy
Zamawiajacym i Wykonawcg uzgodnione.

Jezeli Zamawiajacy nie bedzie miat zastrzezen do przedtozonych opracowan i ich czeéci do odbioru
czgsciowego, dokona odbioru czeSciowego. Zamawiajacy w ciagu 30 dni kalendarzowych sprawdzi
przekazane materiaty i podpisze protokét zdawczo - odbiorczy czedciowy, ktéry bedzie podstawa do
wystawienia faktury.

Zapfata cze$ciowa za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku dokonania
zmian w przekazanych elementach wynikajacych z dokonanych pdzniej uzgodnien, badz pozyskanych
opinii czy tez decyzji.

- odbiér dokumentacji projektowej bedzie dokonany po przedtozeniu w siedzibie Zamawiajgcego,
protokotem przekazania kompletnej dokumentacji w ilosci okreslonej zaméwieniem, w terminie 30
dni kalendarzowych od daty zlozenia opracowania i ich cze$ci. W przypadku zastrzezen tok
postepowania jest taki sam jak w przypadku odbioru czesciowego opracowan i ich czesci.

Za wypetnienie Umowy uwaza sie uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
przedsiewzigcia z rygorem natychmiastowej wykonalnosci (a w przypadku braku
mozliwosci - ostatecznej decyzji. Zamawiajacy wymaga czynnego udzialu Wykonawcy w
wyjasnieniach w przypadku wszczecia procedury odwotawczej)
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