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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ST -00 Czes¢ ogoblna
1. Czes$¢ ogdlna
1.1. Nazwa zamoOwienia

Przedmiotem zamdwienia jest dokumentacja projektowa na Termomodernizacje Stupskiego Osrodka Kultury przy Al. 3-go
Maja 22 w Stupsku, w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamodwienia oraz z wytycznymi inwestora.



1.2. Przedmiot i zakres stosowania ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
Termomodernizacja Stupskiego Osrodka Kultury przy Al. 3-go Maja 22 w Stupsku. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana
jako cze$¢ dokumentdw przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyzszych robét, a takze przy uzyskaniu zezwolen na
realizacje zadania.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych objetych ST
Roboty stanowigce przedmiot przetargu nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami i parametrami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz z zatozeniami wspdlnymi dla wszystkich dziatow robdt. W sktad robdt wchodzg wszystkie prace
uzupetniajgce, zwigzane z pracami podstawowymi oraz wszystkie $wiadczenia niezbedne dla petnego i prawidtowego
ukonczenia robdét. Wykonawca zobowigzany jest wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z regutami sztuki budowlane;.
Wymagania ogdlne w zakresie architektury obiektu nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznymi dotyczacymi nastepujgcych robot budowlanych:
SST-01 Roboty rozbiérkowe, demontazowe, montazowe i przygotowawcze
SST-02 Roboty zwigzane z montazem i demontazem rusztowan
SST-03 Roboty zwigzane z ociepleniem $cian fundamentowych
SST-04 Roboty w zakresie ocieplenia $cian powyzej poziomu gruntu od zewnatrz
SST-05 Roboty w zakresie ocieplenia $cian powyzej poziomu gruntu od wewnatrz
SST-06 Roboty w zakresie wymiany stolarki okienno-drzwiowe;j
SST-07 Roboty zwigzane z wymiang obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
SST-08 Roboty malarskie
SST-09 Roboty tynkarskie
SST-10 Roboty zwigzane z utozeniem chodnika pod tarasem
SST-11 Remont schoddw zewnetrznych
SST-12 Remont tarasu
SST-13 Roboty zwigzane z naprawg betonu metodg reczna
SST-14 Roboty zwigzane z montazem oswietlenia
SST-15 Roboty w zakresie wykonania balustrad ze stali nierdzewnej
Przewidziane zamdwieniem roboty budowlane sg typowymi robotami budowlanymi i wymagaja wtasciwego zorganizowania
placu budowy, czesciowej niwelacji terenu, zabezpieczenia istniejgcych elementdw budynku oraz sktadowania materiatéw.
Szczegbtowy zakres robot, sposéb wykonania i wymogi w zakresie technicznego spetnienia zamdwienia zawarte sg w
powyzszych Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych. Specyfikacje nalezy rozpatrywaé réwnolegle z pozostaty
dokumentacja techniczng dot. inwestycji.

1.4. Okreslenia podstawowe
aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajgca jego przydatnosé do
okreslonego obszaru zastosowan; zawiera ustalenia techniczne, co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke
badan dla potwierdzenia tych wymagan

budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego

budynek - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca, potwierdzajacg, ze wyrdb i proces
jego wytwarzania sg zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg
technicznga dla badanego materiatu lub wyrobu

deklaracja zgodnosci — oswiadczenia producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny z kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu

dokumentacja powykonawcza budowy — sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie
budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takie geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej i innych dokumentéw

droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdédw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakornczeniu

grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy i kategorie okre$lone w Rozporzadzeniu nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002r.

Inspektor Nadzoru -osoba powotana przez zamawiajacego do dziatania jako Inspektor Nadzoru upowazniony jest wydawacé
kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczgce: usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robot lub elementéw zakrytych,
oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych

10



Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacja Robdt i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji umowy

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji zamowienia

materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét z dopuszczalnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
do danego rodzaju Robdt budowlanych

obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu

pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajagcg na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j

przedmiar robdt - zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegbtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych

roboty budowlane - nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego

roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét

specyfikacja - oznacza specyfikacje robot zatgczong do zamdwienia oraz wszelkie zmiany tego dokumentu lub uzupetnienia
dokonane zgodnie z klauzulg lub przedtozone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora

teren budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy

tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt
budowlany niepotaczony trwale z gruntem

urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki

Wspdlny Stownik Zaméwien - system klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamdwien publicznych, sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego; obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej

wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa

1.5. Informacje o terenie budowy

a. przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac, na zasadach i w terminie okreslonym w umowie o
wykonanie robdt, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik
budowy, egzemplarze projektu budowlanego i komplety Specyfikacji Technicznych. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy
oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne i naziemne oraz ewentualne repery geodezyjne, a takze
dostep do wody, energii elektrycznej i sposdb odprowadzenia Sciekéw. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robodt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

b. zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robdt poza placem
budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koricowego Robdt, a w szczegdlnosci:
e zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i
nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy
e  zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych
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Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych o wymiarach 90
cm x 70 cm, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robdt. W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i
znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt itp., zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien. i w nocy) tych zapor i
znakdéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera. Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem istniejgce instalacje,
urzadzenia, drogi i ogrodzenie, zapewni nadzor catodobowy terenu budowy, uwzgledni potrzebe funkcjonowania budynku
podczas robdt, ubezpieczy budowe. Koszt zabezpieczenia Terendw Budowy i Robdt poza placem budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w Cene Kontraktowa. Zabezpieczenie korzystania z obiektow zaplecza,
drogi tymczasowej i montazowej, i z przytgczonych mediéw energetycznych nalezy do obowigzkdéw Wykonawcy

c. organizacja rob6t budowlanych
Wykonawca musi zna¢ wszystkie wymagania ustaw i przepiséw w zakresie dotyczacym specyfiki prowadzonych robot oraz
przestrzega¢ ich w czasie wykonywania tych robdét. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
Inwestorowi do akceptacji nastepujgcych dokumentdéw: 1. Projekt organizacji robét
2. Szczegotowy harmonogram robdt i finansowania
3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
4. Program zapewnienia jakosci
Projekt organizacji robdt opracowany przez wykonawce musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do
wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktdre zapewniajg realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektows i instrukcjami oraz harmonogramem
robdt. Projekt organizacji robot powinien zawiera¢ m.in:

e  organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét

e  projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

e  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

e wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é wykonania poszczegdlnych elementéw robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robédt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robdt od daty
przekazania placu budowy do daty wystawienia Swiadectwa przejecia przez Inspektora Nadzoru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowle i ich elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do wystawienia
Swiadectwa wykonania. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczgé roboty zabezpieczeniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca w
ramach Kontraktu ma uprzatngé plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robdt i doprowadzi¢ go do stanu
pierwotnego po zakornczeniu robot i likwidacji placu budowy.

d. zabezpieczenie intereséw osdb trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable, itp..
zapewniajgc wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inwestora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i odpowiednie instytucje oraz
bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych
napraw.

e. ochrona srodowiska
Wykonawca musi by¢ w petni Swiadomy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska izapewnic¢ ich
przestrzeganie. Stosowanie materiatéw trwale zagrazajacych srodowisku jest zabronione. Wykonawca bedzie podejmowat
wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczenn powietrza, wod
gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig
przy wykonywaniu robét budowlanych. Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem wszystkie drzewa znajdujace sie na
terenie budowy nie przeznaczone do usuniecia. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e |okalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, i przed mozliwoscia

powstania pozaru.

W okresie trwania budowy i wykoriczania Robdt Wykonawca bedzie utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody
stojacej.
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f. warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej
Wykonawca robét bedzie przestrzegat przy realizacji robét przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, i przepiséw
ochrony przeciwpozarowej. W szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczyé prace personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie
utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne
oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wyznaczenie dréog ewakuacyjnych w przypadku awarii, pozaru i innych zagrozen. Nie nalezy przekraczac
ustawowych badZ zalecanych ograniczen obcigzen. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

g. zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Przewiduje sie odrebne zaplecze sanitarne dla Wykonawcy.Za zmagazynowane materialy i sprzet wtasny odpowiada
bezposrednio Wykonawca. Na czas prowadzenia prac, Wykonawca zabezpieczy pomieszczenia socjalne we wiasnym
zakresie.

h. warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie objazdow, o ile takowe beda potrzebne, w trakcie
prowadzenia robdt i do ich rozbidrki po zakoriczeniu robét.

i. ogrodzenia
Wykonawca zobowigzany bedzie do ogrodzenia i utrzymania w czystosci drég przy placu budowy. Zakres remontu nie
wymaga odgrodzenia catego terenu robdt, jedynie wygrodzenia wymagajg te miejsca, ktére kolidowac¢ beda z komunikacja
piesza pozostatych pracownikow.

j. zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
Zabezpieczy¢ istniejace ciagi piesze i jezdnie przy budynku.

1.6. Grupy, klasy i kategorie rob6t wg wspolnego stownika zaméwien CPV
45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykorczeniowe, pozostate
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45262200-3 Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3, 1zolacja cieplna

45410000-4 Tynkowanie

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45442100-8 Roboty malarskie

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45113000-2 Roboty na placu budowy

45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej

45442180-2 Powtdrne malowanie

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
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45421131-1 Instalowanie drzwi

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45262310-7 Zbrojenie

45262900-0 Roboty balkonowe

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

45233140-2 Roboty drogowe

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

2. Wymagania dot. wlasciwosci wyrobéw budowlanych
Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Prawo budowlane, stosowac wyroby, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje o zrddle produkcji,
zakupu wyrobdéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robdt — wtasciwie oznaczonych, posiadajacych
certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z PN, a takze inne prawnie okreslone
dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywaé dokumenty,
stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczace wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanych
w obiekcie budowlanym. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru réwniez odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciaggly spetniaja
wymagania SST w czasie postepu robét. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatéw pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace
na korzystanie z tego zrédta oraz okreslajace parametry techniczne tego materiatu.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym s3 wyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
dostawca, zgodnie z rozporzgdzeniem, wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z tg dokumentacja
oraz z obowigzujgcymi przepisami i normami. Kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane -inwestor,
obowigzany jest przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywaé¢ ww. oswiadczenia, oraz udostepniac je
przedstawicielom uprawnionych organéw.
Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajagcych po wykonaniu prac remontowych spetnienie nastepujacych wymagan: bezpieczenstwo konstrukcji,
bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania, warunki higieniczne i zdrowotne, warunki ochrony $rodowiska,
warunki ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosc¢ energii oraz izolacyjno$é cieplna przegréd.
Wszystkie materiaty z powstate w wyniku ewentualnej rozbiérki i demontazu instalacji c.0., wod-kan, gazowej i pozostatych
nalezy pozostawic do dyspozycji inwestora.

a. wyroby budowlane szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy
powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organow.

b. wyroby budowlane nieodpowiadajgace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robdt niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich
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kosztéw. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

c. wariantowe stosowanie materialow

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt i przedmiarach robét. Wykonawca, ktdry powotuje sie na rozwigzania rownowazne
w stosunku do opisanych przez zamawiajgcego jest zobowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego rozwigzania spetniaja
wymagania okreslone przez zamawiajgcego. W przypadku stosowania rozwigzan rownowaznych wykonawca musi
przedstawi¢ przed przystgpieniem do robdt dokumentacje zamienng wraz ze wszystkimi pozwoleniami i uzgodnieniami.
Propozycje zamiennych rozwigzan podlegaja weryfikacji i akceptacji zamawiajagcego. Koszty wykonania dokumentacji
zamiennej ponosi wykonawca. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

d. Zrédla uzyskania

Zgodnie z terminem ustalonym w kontrakcie, przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatdw i odpowiednie S$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego Zrédfa nie oznacza automatycznie,
7e wszelkie materiaty z danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposéb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robét.

e. przechowywanie i skladowanie

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedy one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

f. transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie materiatéw i wyposazenia na
i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

g. warunki dostawy
Wszystkie wymienione w SST materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakosci i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi
wytworcy oraz przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatéw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

h. kontrola jakosci
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a
odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach tolerancji
okreslonych w odpowiednich normach przedmiotowych. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania
musza odpowiadaé warunkom okreslonym w ustawie z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) i
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2016, poz. 1570).

3. Wymagania dot. sprzetu i maszyn
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do roboét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZ) lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowag. Sprzet
bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
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wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Wymagania dot. Srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie na
biezgco usuwaé, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru
beda usuniete z Terenu Budowy. Zastosowane $rodki transportu musza gwarantowac bezpieczenstwo pracownikdéw, oséb
trzecich oraz nie pogorszenie jakosci przewozonych i dowozonych wyrobéw budowlanych.

5. Wymagania dot. wykonania robét budowlanych

a. wymagania ogélne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami, z ST i
poleceniami Inspektora. Rozpoczecie budowy nastepuje z chwila podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy:
zagospodarowaniu terenu budowy wraz z budowa tymczasowych obiektdw i wykonaniu przytgczy do sieci infrastruktury
technicznej na potrzeby budowy. Prace przygotowawcze mogg by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na
budowe lub zgtoszeniem. Remont prowadzony bedzie w obiekcie czynnym i do Wykonawcy bedzie nalezato zabezpieczenie
budynku dla unikniecia zabrudzenia catego obiektu. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania czystosci w obrebie
prowadzonych prac.

b. zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych oraz dokumenty przekazane
wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla
wykonawcy tak jakby byly zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ dokumentéw zapisana w ,0gdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw lub uproszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢
inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory zorganizuje dokonanie odpowiednich zmian i poprawek lub interpretacji tych
dokumentow. W przypadku watpliwosci z zastosowaniem lub rodzajem elementéw budowlanych lub robdt strong
rozstrzygajaca jest inspektor nadzoru inwestorskiego po zasiegnieciu opinii projektanta. Cechy materiatéw i elementéw
budowlanych muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiat lub roboty nie s3 w petni zgodne z
dokumentacja projektowa lub specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych i moze to wptyngé na
niezadowalajgcg jakos¢ budowli, to takie materiaty beda niezwiocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
wykonawcy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru
dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola, badania, odbiér wyrobdéw i rob6t budowlanych

a. zasady kontroli jakosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badain materiatéw oraz robdét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdow oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru s$wiadectwa, atesty i instrukcje montazu, stosowania, wbudowania stosowanych materiatéw.
Wykonawca nie bedzie stosowat podmian materiatéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru materiatéw na inne
(podobne, transze) a w szczegdlnosci nie bedzie dekompletowat technologii np. docieplen $cian lub dachu stosujac
zamienniki. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do magazyndw, sktadéw materiatéw Wykonawcy. Dla
celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatow u zrddta ich wytwarzania. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
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Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdét z dokumentacjg
projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

b. pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedy dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

c. badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

d. raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan bez zbednej zwtoki, w terminie
uzgodnionym z Inspektorem. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

e. certyfikaty i deklaracje
Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty i wyroby
posiadajgce:
e  Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych
e Deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna stosownie do Ustawy o wyrobach budowlanych
e W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Roboét bedzie
posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
e  Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru i Inwestorowi.
Materiaty posiadajgce atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona jakakolwiek niezgodnosé w stosunku do wymagan ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

f. dokumenty budowy

e  dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do chwili wydania Swiadectwa Przejecia. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezgco i bedy dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony daty jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inwestorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

e  ksiega obmiaru
Ksiegg Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robdt. W Ksiedze
Obmiaru nalezy zamiesci¢ kompletne informacje dotyczace ilosci wykonanych robdt, a w szczegdélnosci:
- wyniki pomiaréow bezposrednich
- obliczenia prowadzace do okreslenia ilosci robdt i ich wyniki
- rysunki ilustrujgce metode obliczen (w uzasadnionych przypadkach)
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Roboét
i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.
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e  pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w powyzszych punktach:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
- protokoty przekazania Terenu Budowy
- protokoty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji robot
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
- protokoty odbioru robét
- protokoty z narad i ustalen
- korespondencje na budowie
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- operaty geodezyjne

e  przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robét

a. ogolne zasady obmiaru roboét

Wykonawca przeprowadza obmiar robdt po wczesniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wyniki obmiaru
sg wpisywane w ksiedze obmiaru i okreslajg rzeczywisty zakres dokonanych robot zgodnie z projektem i Specyfikacjami
Technicznymi. Obmiar robot stuzy w pierwszym rzedzie do stwierdzenia zaawansowania rob6t w celu rozliczen finansowych
i poréwnania z harmonogramem robdt. Jest istotnym elementem na wypadek przerwania robdt z winy Wykonawcy,
Inwestora lub czynnikéw zewnetrznych i koniecznosci rozliczenia inwestycji. Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowsq i SST, w jednostkach ustalonych w harmonogramie finansowym.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w szacowaniu nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci zgodnym z
harmonogramem finansowym na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie. Obmiary bedg
przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.

b. Zasady okres$lania ilo$ci robét i materialow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej w
metrach. Jesli Specyfikacje Techniczne witasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
m3 jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekréj. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢
uzupetnione szkicami w ksigzce obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika. Zasady okreslania ilosci robét podane sg
w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz przedmiarze roboét.
m3 - wykopu oznacza objetos¢ gruntu mierzona w stanie rodzimym
m3 - nasypu oznacza objetos¢ materiatu mierzona po zageszczeniu nasypu

c. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

d. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary musza mie¢ miejsce przed koricowym lub czesciowym przekazaniem odcinkéw robét lub w przypadku zmiany
wykonawcy. Wszystkie roboty zanikajagce musza zosta¢ obmierzone w czasie ich wykonywania. Pomiary musza zosta¢
dokonane przed zakryciem jakichkolwiek roboét.

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych
Odbioru robét dokonuje Inspektor po zakonczeniu robét lub ich czesci przeznaczonych do odbioru. Odbioru dokonuje sie w
oparciu o dokumentacje projektowa, protokoty pomiarowe, specyfikacje techniczne, polecenia Inzyniera podjete w trakcie
wykonywania robdét przy uwzglednieniu procedury kontroli jakosci wykonywanych robét. Przyjecie robot moze nastgpic
tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiardw, jak réowniez wykonania prac zgodnie z
dokumentacja projektowa, obowigzujacymi normami oraz stosownymi przepisami. Odbiér ostateczny polega na finalnej
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ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentoéw, o
ktérych mowa ponizej. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy udziale
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST. W toku odbioru
ostatecznego robdt komisja rozpozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt uzupetniajacych i
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, ocenia¢ pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

a. rodzaje odbioréow
Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robot odbywac sie beda zgodnie z procedurami opisanymi w Warunkach Ogdlnych i
Szczegdlnych Kontraktu oraz w Specyfikacji Technicznej. W zaleznosci od ustalen WS, WO i ST roboty podlegaja
nastepujgcym rodzajom odbioréw dokonywanych przez Inspektora Nadzoru i/lub innych przedstawicieli Zamawiajgcego
przy udziale Wykonawcy:
e odbiory Techniczne — polegajace na stwierdzeniu jakosci robét
— odbidr techniczny robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
—  odbidr czesciowy
— odbidr koricowy robét po ich zakonczeniu (proby i préby koricowe)
—  odbidér pogwarancyjny
e  przejecie robot (obiektdw) przez Zamawiajgcego
—  przejecie czesci robot
—  przejecie wszystkich robdt po ich zakonczeniu zgodnie z Kontraktem

b. odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Roboét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robot. Odbioru Robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakos¢ i ilos¢ Robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentacji i w oparciu o przeprowadzone pomiary i
ogledziny, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

c. odbior czesSciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie dla
zakresu robdét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor nadzoru.

d. odbioér koncowy
Przed przystapieniem do odbioru koricowego Wykonawca roboét jest zobowigzany do:

—  przygotowania dokumentéw pozwalajgcych na nalezyta ocene wykonanego obiektu bedacego przedmiotem
odbioru, protokotéw odbioréw czesciowych a w szczegdlnosci umowy wraz z jej pdzniejszymi uzupetnieniami i
uzgodnieniami, Dziennika Budowy, ksiegi obmiaréw, opinii rzeczoznawcoéw (jezeli byty one wykonane), projektéw
z naniesionymi poprawkami odzwierciedlajgcymi aktualny stan obiektu, ewentualnych przepiséw lub instrukcji o
obstudze znajdujacych sie w obiekcie maszyn, urzadzen i instalacji itp.

— umozliwienia przedstawicielowi Zamawiajacego (komisji odbioru) zapoznania sie z tymi dokumentami, z
przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzen protokotéw itp.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sa gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru koncowego robét. Termin
wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznacza komisja. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja
zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku stwierdzenia
przez komisje odbiorowa, ze Jako$¢ wykonanych robdt nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST
i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagajace
poprawek lub uzupetnien wyznaczy termin na ich usuniecie. Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce nie wykonane w
wyznaczonym terminie beda przyczyna przerwania czynnosci odbiorowych i ustalenia nowego terminu obioru koricowego.
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e. przejecie robot
Kiedy catos¢ Robot zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajgco Proby Kornicowe Wykonawca moze wystgpic¢ o
wydanie Swiadectwa Przejecia. Przejecia dokonuje Zamawiajacy, w ktérego imieniu dziataja Inspektor Nadzoru i
ewentualnie inni przedstawiciele Zamawiajacego. Przed dokonaniem Przejecia przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ lub spowodowaé przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub okreslonych w umowie préb oraz
uzyskac od wtasciwych organdw stosowne zaswiadczenia. Przy dokonywaniu Przejecia Zamawiajgcy powinien stwierdzic:

— zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w Dzienniku Budowy, zasadami ogdlnie przyjetej
wiedzy technicznej oraz umowa,

—  spetnianie przez obiekt warunkéw potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo budowlane pozwolenia
na uzytkowanie

Do wystgpienia o Swiadectwo Przejecia Wykonawca zobowiazany jest zataczy¢ nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje powykonawcza

— oryginat dziennika Budowy i ksiegi obmiaru

—  specyfikacje techniczne

— uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen

—  recepty i ustalenia technologiczne

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatéw

—  wyniki badan i pomiaréw elektrycznych

—  wyniki préb pozostatych instalacji wewnetrznych i zewnetrznych

— opinie technologiczna sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréow
zatgczonych do dokumentéw odbioru

— uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

—  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego Robét.

f. odbidr pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi. Odbidr pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie o odbiorze koricowym.

9. Opis sposobu rozliczenia

e podstawa platnosci
Sposoby dokonywania rozliczen i ptatnosci szczegdétowo okresla Umowa pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym.

e ustalenia ogoélne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji w Przedmiarze Robdt przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo
podstawg ptfatnosci jest warto$¢ umowna (kwota) za roboty podana przez Wykonawce (skalkulowana w kosztorysie
ofertowym na podstawie przedmiaru robdt i projektu) i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Kwota
pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i STWIOR. Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawce za
dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robdt objetych pozycja kosztorysowg. W przypadku wystgpienia robét dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie wg. stawek ofertowych Wykonawcy. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIOR i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie
ryczattowe robot beda obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na

teren budowy,

—  warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

—  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

—  podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
Koszty zawarcia ubezpieczenn wymienionych w Warunkach Ogdlnych i Warunkach Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca.
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca. Koszt wykonania,
utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdéw, przejazdéw oraz catej organizacji ruchu na czas budowy ponosi
Wykonawca.
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W Cene Kontraktowa wtgczony winien by¢ takie koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikow i
mediow na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp. W Cene Kontraktowa winny by¢
wiaczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidw w czasie
trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukoriczeniu Kontraktu.

10. Dokumenty odniesienia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.— Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamodwien publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2017 poz. 736).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz.U. 2017 poz. 1040).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2017 poz. 519)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach — (Dz.U. 2018 poz. 21)

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2017 poz. 2101)

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. — O gwarancji zaptaty za roboty budowlane (Dz.U. 2010 nr 40 poz. 222.)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci (Dz.U. 2013 poz. 898)

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz
ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2015 poz.
1165)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BiOZ (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 1775).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy recznych pracach transport. (Dz.U. 2000r. Nr 26, poz, 313)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 108 z 2002r poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

Rozporzadzenie Ministra Finanséw z 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowigzkowego ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2003 r. Nr 220, poz. 2174)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422.)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, 1, lll, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST-01 Roboty rozbiérkowe, demontazowe, montazowe i przygotowawcze

Kody CPV

45111300-1, 45111100-9, 45111200-0, 45310000-3, 45331220-4

Czes$¢ ogdlna

1.1. Przedmiot i zakres stosowania SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych, demontazowych, montazowych i przygotowawczych zwigzanych z realizacjg zadania Termomodernizacja
Stupskiego Osrodka Kultury przy Al. 3-go Maja 22 w Stupsku. Niniejsza szczegétowa specyfikacja bedzie stosowana jako
cze$¢ dokumentow przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyzszych robdt, a takie przy uzyskaniu zezwolen na
realizacje zadania.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robot
rozbidrkowych, demontazowych, montazowych i przygotowawczych zwigzanych z realizacjg zadania: Termomodernizacja
Stupskiego Osrodka Kultury przy Al. 3-go Maja 22 w Stupsku, a w szczegdlnosci:

e  roboty porzgdkowe

e  oznakowanie terenu robot

e demontaz istniejgcych kominkdw wentylacyjnych, rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich, krat okiennych,
tablic, szyldéw, pozostatych urzadzen na elewacji

e ponowny montaz zdemontowanych elementéw niepodlegajacych wymianie na nowe i nowoprojektowanych

e oczyszczenie miejsca robodt

e przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego

e demontaz i montaz stolarki okiennej i drzwiowej przeznaczonej do wymiany

1. Wymagania dot. wlasciwosci wyrobéw budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.

2. Wymagania dot. sprzetu i maszyn

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes$¢ ogdlna. Do wykonania robdt nalezy stosowaé np.: narzedzia reczne w
postaci pit mechanicznych, mtotéw pneumatycznych, mtotéw oburecznych, przecinakéw, mtotowiertarek, tomy, dtuta,
szpadle, spycharki, tadowarki, samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi, szlifierki katowe, przecinaki do
drutu, pity do betonu, szczotki, wiadra. Zatadunek i wytadunek materiatéw z rozbiérek musi sie odbywac z zachowaniem
warunkéw BHP ludzi pracujgcych przy robotach rozbidrkowych. Do ciecia wiekszych elementéw stalowych przewiduje sie
uzycie aparatéw z palnikiem acetylenowo - tlenowym. Usuwanie gruzu z gornej kondygnacji przewiduje sie poprzez
zastosowanie rynien zsypowych oraz konteneréw do gromadzenia odpaddéw.

3. Wymagania dot. Srodkéw transportu
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Materiaty i urzadzenia przewozone srodkami transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich
wytworce. Podczas transportu materiaty chroni¢ od wptywdw atmosferycznych. Materiaty i urzadzenia nalezy sktadaé w
pomieszczeniach zamknietych w odpowiednich opakowaniach, w suchych pomieszczeniach. Do transportu pionowego
materiatdw mozna wykorzysta¢ wciggniki o napedzie elektrycznym.
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4. Wymagania dot. wykonania rob6t budowlanych

c. wymagania ogélne
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Prace nalezy wykonywac stosownie do potrzeb: recznie lub przy
uzyciu sprzetu mechanicznego. W toku prac nalezy ustawi¢, a nastepnie w miare potrzeb rozebra¢ rusztowania,
stemplowania i rynny zsypowe. Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania. Powstate $mieci i
odpady nalezy utylizowa¢ w uprawnionych do tego jednostkach. Obiekty znajdujace sie w pasie robdt rozbiérkowych i
demontazowych, nie przeznaczonych do usuniecia, powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Jezeli obiekty ktore majgq by¢ zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny by¢ one
odtworzone na jego koszt, w sposéb akceptowany przez Zamawiajacego.

d. czynnosci wstepne

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos¢ warunkdw wyjsciowych z danymi zawartymi
w projekcie technicznym. Wszelkie odstepstwa powinny by¢ zarejestrowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Wszyscy pracownicy wykonujgcy prace na wysokosci muszg posiadaé¢ dopuszczenie do pracy na
wysokosci i muszg by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci. Roboty nalezy rozpoczgé od wykonania zabezpieczenia
pomieszczen i terenu budowy znajdujacego sie pod strefg wykonywanych robdt przed dostepem ludzi oraz przed
zniszczeniem elementéw budowlanych obiektu. Zabezpieczenia wykona¢ w formie wygrodzenia strefy niebezpiecznej,
umieszczenia tablic ostrzegawczych i zabezpieczenia wejscia daszkiem ochronnym. Nalezy réwniez wygrodzi¢ i oznakowac
miejsce sktadowania gruzu. Przed przystgpieniem do robot zamontowac tymczasowe zasilanie placu budowy oraz pozostate
media niezbedne do wykonania robot.

5. Kontrola, badania, odbiér wyrobéw i robét budowlanych

a. ogolne zasady kontroli jako$ci
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.

b. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci wykonanych robét polega na:
- wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych roboét,
- sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbidrki/demontazu/przygotowania, w tym prawidtowosci zabezpieczen obiektu
oraz terenu do niego przylegajacego, oraz zabezpieczen rozbieranych lub demontowanych elementéw obiektu
budowlanego,
- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw pozostajacych w konstrukgji,
- prawidtowosci wykonanej segregacji odpadoéw,
- wywozie gruzu i unieszkodliwienia odpaddw z miejsca budowy,
- sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robdt z ST i ustaleniami z Zamawiajacym

6. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robét

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna. Jednostka obmiarowa dla robét jest jednostka miary podana w
przedmiarze robot dla danej pozycji kosztorysowe;j.

7. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00. Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg, za wyjatkiem ponownego
montazu elementéw niepodlegajgcych wymianie, podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

8. Opis sposobu rozliczenia robot
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna. Cena robdt obejmuje : prace pomiarowe i pomocnicze,
transport wewnetrzny materiatdw z rozbiérki i ich usuniecie na zewnatrz obiektow, zabezpieczenie elementéow
konstrukcyjnych przed awarig, zabezpieczenie zachowanych elementéw przed uszkodzeniem , przeprowadzenie demontazu
i ponownego montazu wyznaczonych elementéw, czyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,
przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbiérki do kontenerdw, zatadunek i wytadunek gruzu, koszt sktadowania i
utylizacji gruzu, uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot i pozostate roboty wchodzace w sktad niniejszej SST.

9. Dokumenty odniesienia
Dokumenty odniesienia zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.
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SST-02 Roboty zwigzane z montazem i demontazem rusztowan

Kody CPV

45262100-2

1. CzeSc¢ ogdlna

1.1. Przedmiot i zakres stosowania SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
polegajacych na montazu i demontazu rusztowan, zwigzanych z realizacjg zadania Termomodernizacja Stupskiego Osrodka
Kultury przy Al. 3-go Maja 22 w Stupsku. Niniejsza szczegétowa specyfikacja bedzie stosowana jako cze$s¢ dokumentow
przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyzszych robot, a takze przy uzyskaniu zezwolen na realizacje zadania.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu montaz i demontaz
rusztowan zwigzanych z realizacjg zadania: Termomodernizacja Stupskiego Osrodka Kultury przy Al. 3-go Maja 22 w Stupsku,
a takze ich utrzymanie.

2. Wymagania dot. wlasciwosci wyrobéw budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Stosowane materiaty i elementy musza by¢ zgodne z wybranym
systemem rusztowan i instrukcjg producenta. Do wszelkich roboét, ktorych nie mozna wykonac bezpiecznie przy uzyciu
drabiny lub innymi sposobami, powinno sie zapewni¢ robotnikom odpowiednie rusztowania. Do wykonywania prac nalezy
uzywac stalowych rusztowan ramowych oraz stalowych i drewnianych elementéw deskowan zinwentaryzowanych
(stemple, rygle). Wszelkiego rodzaju rusztowania i potrzebny do tego sprzet oraz wszelkie drabiny powinny by¢:
e wykonane z materiatéw dobrej jakosci
e odpowiednio wytrzymate, przy czym nalezy przewidzie¢ zaréwno ciezar jak i naprezenie, jakiemu zostana
poddane
e  utrzymywane w dobrym stanie
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazddw i przejs¢ powinny mie¢ daszki
ochronne. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajace przedmioty.
Rusztowania powinny:
e  posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla oséb wykonujacych roboty oraz do sktadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw
e  posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen
e  zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy
e zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robot w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku
e posiadac¢ balustrade
e  posiadac piony komunikacyjne
e  posiadaé zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotdw z rusztowania posiada¢ zabezpieczenie przechodniow
przed mozliwoscig powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania
Wysokosé konstrukcyjna powinna wynosic¢ 2,0 m, liczgc od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu kondygnacji nastepne;j,
ale dopuszcza sie stosowanie mniejszych wysokosci (do 1,80 m). Wysokos¢ kondygnacji moze by¢ réwniez wieksza niz 2,0
m, ale nie moze przekraczaé zaleznosci H < 180i, gdzie: H - wysokos$¢ kondygnacji, odlegtos¢ miedzy dwoma sgsiednimi
weztami konstrukcji nosnej stojaka, i - promien bezwtadnosci poprzecznego przekroju rury w mm. Pomosty robocze,
pochylnie i schody powinny by¢:
e wykonane w taki sposob, aby zadna z ich czesci nie mogta podlegaé¢ nadmiernemu i nieréwnomiernemu uginaniu
sie
e wykonane i utrzymane w taki sposéb, z uwzglednieniem istniejgcych warunkow, aby zmniejszy¢, tak dalece jak to
jest mozliwe, ryzyko poslizgniecia sie lub potkniecia oséb
e wolne od wszelkiego zbednego zatarasowania

3. Wymagania dot. sprzetu i maszyn

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna. Montaz reczny lub sprzetem zgodnie z instrukcjg producenta.
Wykonawca powinien dysponowaé niezbednym sprzetem (np. klucze grzechotkowe, nasadowe) do robét montazowych i
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demontazowych oraz do utrzymania rusztowan. Zastosowane rodzaje sprzetu uzywanego do robdt montazowych i
demontazowych oraz na utrzymanie rusztowan powinny odpowiada¢ wymaganiom zastosowanych technologii oraz
warunkom przepisdow BHP obowigzujgcym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po uzgodnieniu z inspektorem
nadzoru. Zabronione jest uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokow betonowych itp. jako rusztowan lub podpér dla
pomostow rusztowan.

4. Wymagania dot. Srodkow transportu
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.

5. Wymagania dot. wykonania robét budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Rusztowania montowac zgodnie z systemem i instrukcja
producenta. Rusztowania nie powinny by¢ konstruowane, rozbierane, czy tez w znacznym stopniu przerabiane, o ile nie s3
dozorowane przez kompetentng i uprawniong osobe czy wykonywane przez przeszkolonych robotnikéw przywyktych do
tego rodzaju prac. Rusztowania powinny by¢ skonstruowane w taki sposdb, aby zadna z ich czesci nie mogta ulec
przesunieciu przy normalnym uzytkowaniu. Rusztowan nie nalezy przecigza¢, przy czym w miare mozliwosci ciezar powinien
by¢ réwnomiernie roztozony. Rusztowania powinny by¢ kontrolowane w ustalonych okresach przez osobe kompetentna.
Nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep do wszelkich pomostéw roboczych oraz innych miejsc pracy. Kazda drabina powinna
by¢ odpowiednio silnie umocowana i posiada¢ odpowiednig dtugosé, w celu zapewnienia w kazdej pozycji, w jakiej jest
uzywana, bezpiecznego oparcia dla rak i ndg. Wszelkie miejsca pracy, jak rdwnie dostep do nich, powinny by¢ dostatecznie
oswietlone. Nalezy powzig¢ odpowiednie srodki ostroznosci w celu zapobiezenia niebezpieczenstwom, zwigzanym z
instalacjg elektryczng. Materiaty znajdujgce sie na budowie nie mogg by¢ nagromadzone lub roztozone w sposdb, mogacy
spowodowac niebezpieczenstwo dla kogokolwiek. Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o
dopuszczalnym obcigzeniu pomostow. Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor
techniczny (inspektora nadzoru), potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Rusztowania powinny mie¢ wydzielone
bezpieczne piony komunikacyjne. Znajdujgce sie przy przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczyé przed zmiana potozenia
(uderzeniem) za pomocy odbojnic. Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywajacy na
rusztowaniu powinni odsungc sie od Sciany budynku czy tez innej budowli. Droga, po ktdrej rusztowanie jest przesuwane,
powinna by¢ wyrdwnana i utwardzona. Przy wykonywaniu robdét na wysokosci pracownicy powinni byé zabezpieczeni
pasami ochronnymi z linka umocowana do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych)
rusztowan.

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3 m, a pomost roboczy nie
powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m. Zakotwienia powinny byé rozmieszczane réwnomiernie na catej powierzchni
Sciany, przy ktoérej znajduje sie rusztowanie. Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego
nie powinna by¢ wieksza niz 20 m. Piony komunikacyjne, pomosty rusztowan nalezy utrzymywac w czystosci, a w okresie
zimy oczyszczac ze $niegu i posypywac piaskiem. Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie,
powinno zapewniac jego stabilnos¢. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan podczas burzy i wiatru o szybkosci
przekraczajacej 10 m/sek. oraz w czasie gestej mgly, opaddw deszczu i $niegu oraz gotoledzi. - Ponadto zabronione jest
ustawianie i rozbieranie rusztowan o zmroku, jezeli nie zapewniono os$wietlenia dajgcego dobrg widocznosé.

W przypadku odsuniecia rusztowania od sciany ponad 0,2 m nalezy stosowa¢ balustrady z porecza ochronna na wysokosci
1,10 m, deska kraweznikowa o wysokosci 0,15 m oraz wypetnieniem przestrzeni pomiedzy poreczg a deska w sposéb
zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci., od strony tej Sciany. W przypadku rusztowan systemowych
dopuszcza sie umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢
uziemione i posiadac instalacje piorunochronna. Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggéw komunikacyjnych wymaga
zgody wiasciwych organdéw nadzorujacych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie $rodkéw bezpieczenstwa.
Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ dla pieszych, powinny
ponadto posiadac daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Rusztowania powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez
kierownika budowy lub uprawniona osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw,
stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczeristwa wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni. Zabronione jest:
obcigzanie pomostow rusztowan materiatami ponad ustalona ich nosnosé i gromadzenie sie pracownikéw na pomostach,
wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, poreczach rusztowan, zrzucanie elementdw rozbieranych rusztowan,
pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostédw rusztowan, pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatéw i
narzedzi po zakonczonej pracy, jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujgcych sie w jednym pionie bez
odpowiedniego zabezpieczenia, przebywanie na pomoscie rusztowania jednoczesnie wiecej oséb niz przewiduje instrukcja
techniczno ruchowa, wykonywanie gwattownych ruchdéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie materiatéw i
narzedzi po jednej stronie rusztowania, opieranie sie o $ciane budynku itp. przez osoby znajdujace sie na pomoscie.
Demontaz rusztowania moze by¢ dokonany po zakoriczeniu robét, usunieciu pozostatych materiatéw i narzedzi z pomostéw
roboczych. Dopuszcza sie czesciowy demontaz rusztowania od géry w miare postepu prac oczyszczajacych na pomoscie
najwyzej potozonym. Elementy powinny by¢ opuszczane w bezpieczny sposdb. Po zakonczeniu demontazu wszystkie
elementy powinny by¢ oczyszczone, przejrzane i posegregowane jako: nadajgce sie do dalszego uzytku lub wymagajgce
naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenia trwatych odksztatcen. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:
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po zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajacego dobra widocznosé, w czasie gestej mgly, opadow deszczu i $niegu
oraz gotoledzi, podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajgcej 10 m/s w sagsiedztwie czynnych linii
elektroenergetycznych, jezeli odlegtosci liczac od skrajnych przewoddw sg mniejsze niz:

e 2mdlaliniiNN
e 5mdla linii WN do 15kV
e 10 mdla linii WN do 30 kV
e 15 mdla linii WN powyzej 30 kV
Jezeli warunki te nie sg spetnione-przed rozpoczeciem robot linie nalezy wytaczyé spod napiecia

6. Kontrola, badania, odbior wyrobow i rob6t budowlanych
Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny, potwierdzonego zapisem
w dzienniku budowy.
Badania powinny obejmowac:

e  badania czesci sktadowych rusztowania

e  badania potaczen elementéw

e  badania wszystkich zmontowanych rusztowan
Badanie zmontowanych rusztowarn ramowych powinno by¢ prowadzone na podstawie:

e kompletu dokumentacji

e niezbednych przyrzagdéw pomiarowych

e  opornosci uzioméw i innych
Badania nalezy prowadzi¢ w sposéb przewidziany w normie panstwowej dotyczacej rusztowan ramowych z rur stalowych.
W czasie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastepujacym przegladom:

e  codziennie - przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie
e co 10 dni - przez konserwatora rusztowania lub pracownika inzynieryjno — technicznego wyznaczonego przez
kierownika budowy
e doraznie - przez komisje z udziatem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i brygadzisty uzytkujacego
rusztowanie

Badania dorazne nalezy przeprowadzaé po silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych opadach atmosferycznych lub z innych
przyczyn grozacych bezpiecznemu wykonywaniu robét budowlanych, bezposrednio po ustaniu dziatania danej przyczyny i
przed dopuszczeniem do wykonywania robdt na rusztowaniu. Zakres czynnosci obejmujgcych poszczegdlne przeglady
powinien by¢ ujety w instrukcjach szczegétowych montazu i eksploatacji danego rodzaju rusztowania. Wyniki przegladu
nalezy wpisaé¢ do dziennika budowy. Sprawdzenie urzadzen piorunochronnych i linii energetycznych przeprowadza sie
posrednio, ustalajgc, czy sg spetnione wymagania podane w PN-B-03163-2:1998. Sprawdzanie prawidtowosci
zmontowanych rusztowan stalowych z rur - badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo przed oddaniem rusztowania do
eksploatacji po catkowitym ukonczeniu wszystkich robot montazowych. Sprawdzenie stanu podtoza - wystarczajgce jest
zaswiadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badan stanu podtoza na zgodno$¢ z PN-M-47900-2:1996.
Sprawdzenie posadowienia rusztowania - polega na przeprowadzeniu ogledzin zewnetrznych. Sprawdzenie siatki
konstrukcyjnej rusztowania - polega na kontroli wymiaréw zewnetrznych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych
odchytek. Sprawdzenie stezen polega na ogledzinach zewnetrznych. Sprawdzenie zakotwien - polega na przeprowadzeniu
préby wyrywania kotwi Sciennych za pomoca dzwigni 1:10 z sitg 0,25-0,30 kN, jezeli w projekcie nie zalecono inaczej. Liczba
badanych kotew powinna by¢ okreslona w instrukcji montazu rusztowania. Sprawdzenie pomostéw roboczych i
zabezpieczajacych - prowadzi sie na podstawie ogledzin zewnetrznych. Sprawdzenie wymagan dotyczacych konstrukcji —
polega na ogledzinach zewnetrznych. Sprawdzenie urzadzen piorunochronnych - polega na przeprowadzeniu pomiaru
opornosci. Sprawdzenie usytuowania i stanu linii energetycznych na zgodnos¢ z PN-M-47900-2:1996 polega na ogledzinach
zewnetrznych i pomiarach. Sprawdzenie zabezpieczen - polega na ogledzinach zewnetrznych. Odchylenie od pionu i
poziomu zewnetrznej konstrukcji rusztowania nalezy sprawdzi¢ przyrzgdami pomiarowymi, zapewniajgcymi wymagang
doktadnosé. Jezeli wykonano ze skutkiem pozytywnym wszystkie czynnosci sprawdzajace przewidziane w PN-B- 03163-
2:1998, nalezy uzna¢, ze rusztowanie spetnia wymagania normy. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy: usterki
usunaé i wykonac ponownie badania.

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robét

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes$¢ ogdlna. Rusztowania zewnetrzne oblicza sie w metrach kwadratowych
ich powierzchni. Dtugos¢ rusztowan nalezy przyjmowacé wg dtugosci Sciany z doliczeniem szerokosci rusztowania za kazdy
zarusztowany wypukty naroznik budynku lub budowli. Pomiary wykonuje sie z doktadnoscig do 10 mm (pomiary przekrojéw
z doktadnoscig dol mm). Wysokos¢ rusztowan przyjmuje sie od poziomu podtoza, na ktérym sg ustawione do wysokosci 1.5
m ponad najwyzszy pomost roboczy, lecz nie wyzej niz do gérnej krawedzi $ciany, gzymsu wiericzgcego lub tynku, oktadziny
itp. robot, jezeli roboty na $cianie s3 wykonywane na niecatej jej wysokosci. Do obliczonych powierzchni rusztowan dolicza
sie wystepy i uskoki scian o gtebokosci w planie wiekszej od 0.5 m i wneki gtebsze od 0.5 m, jezeli szerokos¢ wneki jest
wieksza niz podwadjna szerokos¢ rusztowania. Przy mniejszej szerokosci wneki dolicza sie tylko jeden bok wneki; natomiast
dolicza sie zawsze dwa boki wystepu Sciany. Z obliczonych powierzchni rusztowan nie potraca sie otwordw.
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8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST Wymagania ogdlne. Odbidr rusztowan wg dokumentacji i wymagan producenta
rusztowan. Praca na rusztowaniu jest dopuszczalna po jego odbiorze.

9. Opis sposobu rozliczenia robot
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna. Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca za wykonane
montazu i demontazu rusztowan zgodnie z ustaleniami w umowie po przeprowadzeniu odbioru zgodnie z SST na podstawie
odebranych jednostek obmiarowych.

10. Dokumenty odniesienia
Dokumenty odniesienia zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.

e  PN-80/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
e PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze -- Rusztowania stojakowe z rur

e  PN-M-47900-1:1996 - Rusztowania stojgce metalowe, robocze. Ztgcza. Ogélne wymagania badania

. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojagce metalowe robocze -- Rusztowania ramowe

e PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojagce metalowe robocze - Ztacza

e  Kryteria oceny wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa

e  Dokumentacje techniczno-ruchowe producentéow rusztowan, Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny,
grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

e  PN-EN 74-1:2006 Ztacza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach -- Czes¢ 1:
Ztacza do rur -- Wymagania i metody badan

e  PN-EN 12810-1:2010 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych -- Czes¢ 1: Specyfikacje techniczne
wyrobdéw

e PN-EN 12810-2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czes¢ 2: Specjalne metody
projektowania konstrukcji

e  PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Cze$¢ 1: Rusztowania. Warunki
wykonania i ogdlne zasady projektowania

SST-03 Roboty zwigzane z ociepleniem $cian poniZej poziomu gruntu

Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

1. Wymagania og6lne

1.1. Przedmiot i zakres stosowania SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét,
polegajacych na ociepleniu scian fundamentowych oraz wykonaniu izolacji pionowej Scian fundamentowych., zwigzanych z
realizacjg zadania Termomodernizacja Stupskiego Osrodka Kultury przy Al. 3-go Maja 22 w Stupsku. Niniejsza szczegdtowa
specyfikacja bedzie stosowana jako czes¢ dokumentéw przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyzszych robdt, a
takze przy uzyskaniu zezwolen na realizacje zadania.

1. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robét
dotyczacych ocieplenia Scian ponizej poziomu gruntu, zwigzanych z realizacjg zadania: Termomodernizacja Stupskiego
Osrodka Kultury przy Al. 3-go Maja 22 w Stupsku, a w szczegdlnosci:

-oczyszczenie i osuszenie muréw,
-ocieplenie twarda wetng mineralng skalng o A<0,039 w/mK i gr. 10cm

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy
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-utozenie folii kubetkowej

2. Wymagania dot. wlasciwosci wyrobow budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.

2.1. Zaprawa uszczelniajaca
Dane techniczne:
Uziarnienie: do ok. 1,5 mm
Gesto$¢ swiezej zaprawy: ok. 2,1 kg/dm3
Czas wigzania: przy +20°C, ok. 40 minut
Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: przy +20°C, ok. 20 minut
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C
Wptyw na korozje stali zbrojeniowej: nie przyczynia sie do korozji
Szczelno$¢ w stosunku do wody pod cisnieniem dla warstwy 1 cm: ~ 1,5 bar (0,15 Mpa)
Nasigkliwo$é powierzchniowa (24 h): w 24 < 0,3 kg/m2

2.2. Hydroizolacja $ciany zewnetrznej:
Powtoka bitumiczno-polimerowa na bazie emulsji, szczelna w stosunku do wody pod cisnieniem, przekrywajaca rysy,
bezszwowa. tatwa w naktadaniu ,odporna na deszcz na wszystkich podtozach. Powtoka wigzgca w niekorzystnych
warunkach pogodowych w ciggu 48 godzin niezaleznie od grubosci warstwy. Po utwardzeniu odporna na wszystkie rodzaje
wody spotykane w gruncie, nie gnijaca, odporna na glony i sél rozmrazajaca.

2.3. Masy (zaprawy) klejace.
Do mocowania styropianu do podtoza Sciennego oraz wykonywania warstwy zbrojonej mogg by¢ stosowane nastepujace
masy/(zaprawy) klejace:

e sucha, jednorodna mieszanka koloru biato-kremowego bez zbrylen i zanieczyszczen mechanicznych,

e plastycznos$¢ 15+2cm,

e  gesto$¢ objetosciowa po zarobieniu woda 1,80g/cm3+5%,

e odporny na powstawanie rys skurczowych w warstwie o grubosci do 8mm,

e przyczepnosc do betonu >0.50MPa (w stanie powietrzno-suchym),

e przyczepnosc do styropianu 20,10MPa

2.4. Welna mineralna
Ptyty ze styropianu fundamentowego -jest to materiat o jednorodnej strukturze ztozonej z matych, zamknietych komérek i
gtadkiej powierzchni. Swietnie nadaje sie do zabezpieczenia izolacji pionowej cian fundamentowych, gdyz ma doskonate i
niezmienne witasciwosci izolacyjne, odpornos¢ na dziatanie wilgoci i zerowa kapilarno$é, mrozoodpornos¢ oraz duza
odpornosc¢ na dyfuzje pary wodne;.
Styropian fundamentowy:

. poziom wytrzymatosci na zginanieBS200> 200kPa

e wspotczynnik przewodzenia ciepta A < 0,038 W/mK

e  klasa stabilnosci wymiarowej w statych, normalnych warunkach laboratoryjnych

DS(N)2 +0,2%

e  klasa reakcji na ogien E

e naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym o 10 kPa 2 150

e S$rednia osiggana nasigkliwo$¢ woda przy dtugotrwatym zanurzeniu WL(T) < 3%
poziom stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci (temp. 70°C, 48 h)DS(70,-)2< 2%

2.5. Warstwa zbrojaca i izolacyjna
Do robét ociepleniowych mogg by¢ stosowane siatki zbrojace z widkna szklanego metalowe lub z tworzywa sztucznego.
Siatka z wtékna szklanego:

e  zgodnaz PN-92/P-05010,

e szerokos$¢ tkaniny 100+2,0cm,

. masa powierzchniowa 2145g/m?2

e  surowiec — przedza szklana,
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e ilo$¢ nici: osnowa 4811 dm, watek 1611 dm,
e  sita zrywajgca po niemniej (w stanie aklimatyzowanym): osnowa i watek - 2150daN/5cm,
wydtuzenie przy zarwaniu nie wiecej (w stanie aklimatyzowanym): osnowa i watek < 3,5%.

-masa powierzchniowa-nie mniej niz 145g/m?2

2.6. Folia kubetkowa

Zastosowac folie kubetkowa o nastepujacych parametrach:
- wysokos¢ kubetka -8mm,

- grubos¢ -0.5mm,

- gramatura -550g/mkw,

- surowiec HD-PE.

3. Wymagania dot. sprzetu i maszyn

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes$¢ ogdlna. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Do wykonywania robot nalezy stosowac:

. szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,
. szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

. packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkéw 6+12 mm do rozprowadzania kompozycji klejgcych,
. faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

. poziomice

. wktadki dystansowe,

. mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

. pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

. gabki do mycia oraz czyszczenia okfadziny,

. mtotek (500 g),

. miara drewniana lub zwijana,

. drobnozebna pita reczna lub pilarka elektryczna,

4. Wymagania dot. Srodkéw transportu

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes$¢ ogdlna. Wybdr Srodkéw transportowych oraz metod transportu
powinien by¢ dostosowany do kategorii materiatu, jego objetosci, zatadunku oraz odlegtosci transportu. Zwiekszenie
odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczerh Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej
zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

Typowe opakowania mogg by¢ przenoszone przez jedng osobe. Mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty proszkowe zawierajgce cement nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem, hydroizolacyjne masy bitumiczno-
polimerowe a takze wodorozciericzalne grunty nalezy chroni¢ przed mrozem.

5. Wymagania dot. wykonania robét budowlanych

5.1. Przygotowanie podloza

Zastosowany system hydroizolacji moze by¢ wykonywany na wszystkich mineralnych materiatach sciennych dopuszczonych
do stosowania w podziemnych czesciach budowli np. na betonie, prefabrykatach i bloczkach betonowych, cegle
ceramicznej, bloczkach z ceramiki ryzowanej, bloczkach wapienno-piaskowych, betonie komérkowym. Podtoze musi by¢
czyste i mocne jak réwniez wolne od olejow, smardéw i srodkéw antyadhezyjnych do szalunkéw. Podtoze powinno by¢ po
wietrzenie suche, dopuszczalne jest stosowanie na matowo wilgotnych powierzchniach. Wymaga sie aby podtoze byto
spoinowane na petna spoine i rowne. Wystajgce wypetnienia spoin i resztki zapraw nalezy usungé. Ubytki w podtozu nalezy
odpowiednio wczesniej naprawi¢ materiatem dopasowanym do materiatu Sciennego. W przypadku bardzo nieréwnych
powierzchni optymalnym sposobem przygotowania podtoza jest otynkowanie tynkiem cementowym - wykonanie tzw.
,rapowki". Narozniki zewnetrzne i ostre krawedzie, szczegdlnie na ptytach lub fawach fundamentowych powinny by¢
fazowane.
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5.2. Wykonanie hydroizolacji

Roboty wykonywaé w porze suchej, odstoniete Sciany przesuszy¢ i wyczysci¢ recznie szczotkami drucianymi z gruntu
rodzimego. Zniszczone spoiny wypetni¢ zaprawg cementowa, stwierdzone uszkodzenia i zmurszenia cegty fundamentowe;j
przemurowaé cegly klinkierowa na zaprawie cementowej. Sciane odkazi¢ $rodkiem grzybobdjczym. Uszczelnienie muru
nalezy wykonaé kompleksowym systemem do uszczelniania i zabezpieczania piwnic. Na uzupetniony i wyczyszczony mur
fundamentowy nalezy nanies¢ grunt do krzemionkowania i ochrony wgtebnej muru. Na tak wykonane podfoze nanies¢
zaprawe uszczelniajgcg oraz podwadjnie bitumiczng, dwusktadnikowg powtoke hydroizolacyjng modyfikowang tworzywami
sztucznymi, tworzgca po wyschnieciu grubopowtokowg hydroizolacje.

5.3. Wykonanie izolacji termicznej
Ptyty ze styropianu fundamentowego muszg opierac sie na mocnej podstawie (na przyktad na odsadzce fundamentu), ktéra
bedzie zabezpieczac¢ ptyty przed obsuwaniem sie w do6t podczas ubijania zasypki. Ptyty izolacyjne mozna cig¢ standardowymi
narzedziami budowlanymi (pity reczne, pity elektryczne lub urzadzenia do ciecia gorgcym drutem).Krawedz ptyt na catym
obwodzie powinna by¢ uksztattowana w taki sposéb, aby ptyty zachodzity na siebie. Unika sie w ten sposéb powstawania
mostkow termicznych. Mocujgc ptyty na sScianie piwnic, uktada sie je pionowo, lub poziomo - na wzor cegiet. Ztagcza ptyt
powinny by¢ $cisle dopasowane. Ptyty izolacyjne przykleja¢ do zabezpieczonych hydroizolacja, zewnetrznych $cian piwnic za
pomocy wysokoplastycznej masy uszczelniajgcej. Klej naktada sie punktowo (okoto szesciu punktéw na jednej ptycie,
potrzeba srednio 2 | masy na 1 m2). Spoina stanowi tylko tymczasowe zamocowanie, gdyz ptyty izolacyjne sg przyciskane
do Sciany przez parcie gruntu po zasypaniu wykopu.

5.4. Izolacje przeciwwilgociowe z folii kubelkowej

Folie uktada sie w zastosowaniach pionowych — wyttoczeniami w strone muréw. W czasie uktadania kolejne pasma taczy sie
na zaktady o szerokosci zaleznej od sposobu zastosowania. Stozkowy ksztatt wyttoczen utatwia to fgczenie, poniewaz stozki
na zaktadach tatwo wchodzg jeden w drugi precyzujac potaczenie pod wptywem nawet niewielkiego nacisku. W
zastosowaniach pionowych (potgczenia boczne) w zaleznosci od zastosowania muszg zachodzi¢ na 3-5 stozkéw, przy czym
mniejsze wartosci zaktadow stosuje sie gdy taczenie wspomagane jest klejem lub samoprzylepng tasmg dwustronng, a
wieksze w potaczeniach bez kleju i taSmy. Orientacyjnie 3 stozki to zaktad ok. 10cm, 5 stozkdw — 15cm. Podstawowy zaktad
bez kleju to 15 cm.

6. Kontrola, badania, odbiér wyrobéw i robét budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Wazne jest tu nie tylko zachowanie rezimu technologicznego w
czasie aplikacji poszczegdlnych materiatéw ale réwniez odpowiednich odstepdw czasowych pomiedzy nakfadaniem
poszczegblnych warstw. Czas ten uzalezniony jest od panujgcej temperatury, wilgotnosci i sposobu wentylacji itp.
Wykonawca zobowigzany jest do ciggtej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym celu koniecznym jest spetnienie
nastepujacych warunkéw:

-posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel,

-posiadac odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni i naktadania poszczegdlnych warstw przewidzianych systemem,
-posiadac zestaw przyrzagdéw do kontroli temperatur i grubosci poszczegdlnych warstw uktadanych na Scianie,
-dostarczana partia materiatéw winna posiada¢ deklaracje zgodnosci,

-Przeprowadzane kontrole jakosci wykonanych warstw i etapéw winny odpowiada¢ normom i by¢ wpisane w dziennik
budowy,

- nalezy prowadzi¢ biezacy zapis wykonywanych prac i ich jakosci, rowniez przez inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z
kontrolg jakosci tynkéw renowacyjnych i ich wymaganymi parametrami.

Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robét

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes$¢ ogdlna. Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z przedmiarem
ofertowym dla danej pozycji robdt. llos¢ robdt okresla sie na podstawie przedmiaru robdt z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Dla prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza,
gruntowaniem, wyréwnaniem, wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i izolacji termicznej obmiar robét prowadzi sie w
[m2] pokrytej powierzchni.

6. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna. Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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7. Opis sposobu rozliczenia robot
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna. Cena jednostkowa obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego

e  dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

. przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

e wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, izolacji termicznych i folii kubetkowej

e uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

e usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatéw,

e likwidacje stanowiska roboczego,

e utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

8. Dokumenty odniesienia

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna.

- PN —EN 1008/2004 Woda do betonéw

- PN - C-81906/2003 Impregnat gruntujacy

- PN — EN 998-1/2004 Obrzutka tynkarska

- Aprobata techniczna ITB AT 15-3110/2008

- Aprobata techniczna ITB AT 15-6655/2009

PN-EN ISO 6946:1999. Elementy budowlane i czesci budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Sposéb
obliczenia.

PN-99/B-20130; Ptyty styropianowe

ZUAT-15/V.03; System ocieplenia $cian zewnetrznych z zastosowaniem styropianu jako materiatu termoizolacyjnego ITB,
Warszawa , 1999

SST-04 Roboty w zakresie ocieplenia $cian powyzej gruntu od zewnatrz

Kody CPV

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
4532000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

1. Wymagania ogolne

1.1. Przedmiot i zakres stosowania SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét,
polegajacych na wykonaniu bezspoinowego systemu ocieplern BSO, zwigzanych z realizacjg zadania Termomodernizacja
Stupskiego Osrodka Kultury przy Al. 3-go Maja 22 w Stupsku. Niniejsza szczegétowa specyfikacja bedzie stosowana jako
czes¢ dokumentow przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyzszych robdt, a takze przy uzyskaniu zezwolen na
realizacje zadania.

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
bezspoinowego systemu ocieplen BSO zwigzanych z realizacjg zadania: Termomodernizacja Stupskiego Osrodka Kultury przy
Al. 3-go Maja 22 w Stupsku, a w szczegdlnosci:

¢ odbicie odspojonych tynkdw,
* przygotowanie starego podtoza poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie,
 przygotowanie starego podtoza poprzez gruntowanie preparatem wzmacniajacym

e ocieplenie Scian cokotu i Scian powyzej cokotu

2. Wymagania dot. wlasciwosci wyrobow budowlanych
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Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna. Do ocieplenia nalezy stosowaé materiaty odpowiadajgce
wymaganiom aktualnych norm badZz wymaganiom podanym w aprobatach ($wiadectwach) wydanych przez Instytut
Techniki Budowlanej. Kazda partia materiatdw powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu stwierdzajaca
zgodnos¢ wtasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach lub aprobatach. Partia materiatu dostarczona bez
kopii certyfikatu moze by¢ odrzucona.

2.1. Materialy do izolacji termicznych
Ptyty ze skalnej wetny mineralnej o A<0,039 w/mK i gr. 10cm ($ciany cokotu)
Ptyty ze skalnej wetny mineralnej o A<0,039 w/mK i gr. 14cm ($ciany powyzej cokotu)
Wymagania:
e wymiary - nie wieksze niz 600 x 1200 mm +-0,3%, grubos¢ zgodna z projektem technicznym ocieplenia,
e  struktura styropianu - zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki, - powierzchnia ptyt szorstka, po
krojeniu z blokéw,
e  krawedzie ptyt - proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman,
e poziom wytrzymatosci na zginanieBS115> 115kPa
e wspotczynnik przewodzenia ciepta A < 0,038 W/mK
e  klasa stabilnosci wymiarowej w statych, normalnych warunkach laboratoryjnych
DS(N)5 +0,5%
e poziom stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci (temp. 70°C, 48 h)DS(70,-)2<

2%
e wytrzymatos¢ na rozcigganie sitg prostopadta do powierzchni czotowychTR100 > 100kPa
e  klasa reakcji na ogien E

Materiaty zastosowane do wykonania robdt powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz
przechowywane i transportowane wedtug instrukcji producenta. Na kazdym opakowaniu powinny sie znajdowac
nastepujace dane:

* nazwa i adres producenta,

¢ data waznosci i termin przydatnosci do uzycia,
* masa netto,

¢ podstawowe warunki uzytkowania,

e nr aprobaty technicznej,

¢ znak budowlany

2.2. Laczniki mechaniczne
Do mocowania ptyt styropianowych nalezy stosowac taczniki mechaniczne trzpieniem z tworzywa sztucznego. Ponadto
rodzaj facznikéw i ich liczbe nalezy dobra¢ w zaleznosci od stanu przegrdd i zalecen producenta systemu ocieplen.

2.3. Listwy wykonczeniowe.
Listwy metalowe powinny by¢ wykonane ze stali galwanizowanej lub nierdzewnej stali austenitycznej. Dopuszcza sie
zastosowanie listew wykonanych z aluminium lub PCV.

3. Wymagania dot. sprzetu i maszyn

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Do wykonywania robét ociepleniowych nalezy stosowac
nastepujace narzedzia i sprzet :

- rusztowania i urzgdzen transportu pionowego,

- wiertarki

- szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt

- przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory itp.

-myijka cisnieniowa

- mieszadto wolnoobrotowe

4. Wymagania dot. Srodkéw transportu

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Materiaty i urzadzenia przewozone srodkami transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich
wytwdrce. Podczas transportu materiaty chroni¢ od wptywéw atmosferycznych. Srodki transportu powinny zapewniaé
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dostarczenie materiatéw na plac budowy w sposdb zapewniajgcy spetnienie wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji
oraz zgodnie z instrukcja producenta materiatéw.

5. Wymagania dot. wykonania robét budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Do wykonania bezspoinowego systemu ocieplen nalezy
zastosowac okreslony zestaw - system ocieplerr. Niedopuszczalne jest jednoczesne stosowanie materiatéw réznych
systemow. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgce wszystkie
mozliwe warunki w jakich beda wykonywane roboty. Przed przystgpieniem do robdt wykonawca powinien sprawdzi¢ czy
przeznaczone do zastosowania materiaty majg wymagane atesty, deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng. Wszystkie
elementy i urzadzenia mocowane do elewacji powinny zosta¢ zdemontowane. Utatwi to dostep do docieplanych
powierzchni, umozliwi swobodne poruszanie sig, a takze uchroni przed uszkodzeniem np. lampy oswietleniowe. Obrdbki
blacharskie podokiennikdéw powinny zosta¢ usuniete. Po wykonaniu docieplania zostang zastgpione nowymi, o wiekszym
wysiegu. Oscieza okienne i drzwiowe powinny by¢ ocieplone wetng mineralng na grubosé co najmniej 4 cm. Jezeli oscieznice
sq mocno ukryte w tynku, nalezy go skuc. Elementy elewacji takie, jak okna drzwi nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem
grubga folig (najlepiej ogrodniczg), przyklejajac do oscieznicy okiennej i drzwi papierowa tasma malarska. Prace na wysokosci
nalezy prowadzi¢ ze stabilnego i wygodnego rusztowania. Kolejnym etapem przygotowania podtoza jest doktadne umycie
catej elewacji. Mozna to wykonaé, postugujac sie szczotkg ryzowg lub woda pod cisnieniem. Mycie usuwa ze $cian kurz,
brud, resztki farb i wszystkie tuszczace sie fragmenty materiatéw. Czynnosc¢ ta jest niezbedna dla zapewnienia wtasciwej
przyczepnosci zapraw klejacych. Wiekszo$¢ materiatow sciennych i tynkéw charakteryzuje sie wysokg chtonnoscig wody.
Jezeli podczas mycia $ciany woda szybko w nig wsigkata (tynk natychmiast ciemniat), zachodzi potrzeba zredukowania jej
chtonnosci poprzez zagruntowanie emulsjg gruntujaca, ktdrg nanosi sie na Sciane w postaci nierozcieniczonej. Najlepiej jest
wykonywac to pedzlem tawkowcem, dbajgc o doktadne pokrycie catej powierzchni.

5.1. Montaz listwy cokotowej

Profile cokotowe dostosowane sg swoimi wymiarami do rdéznej grubosci ptyt izolacji termicznej, a produkowane s3 z
aluminium lub PCV. Majg one zastosowanie zaréwno przy izolacji ze styropianu, jak i wetny mineralnej. Przed
przystgpieniem do montazu listwy cokotowej nalezy wyznaczy¢ na catym obwodzie budynku linie pozioma wyznaczajaca
gbérng krawedz przylegtego do $ciany pionowego skrzydetka listwy. Listwy cokotowe mocuje sie do Sciany za pomoca
kotkéw rozporowych lub kotkéw szybkiego montazu w ilosci co najmniej 3 szt. na 1 metr listwy. Jezeli $ciana, pomimo
przygotowania, wykazuje niewielkie odchylenia ptaszczyzny, nalezy je skorygowac, stosujac podktadki dystansowe w
miejscach przykrecania listwy do $Sciany. Montaz listwy cokotowe] najlepiej jest zaczaé¢ od naroznika budynku. Poniewaz
listwa ta bedzie stykata sie pod katem prostym z listwg dochodzacy ze $ciany przylegtej, jej krawedz nalezy docigé pod
usztywnienia koricodwek listwy, dodatkowe kotki powinny znalez¢ sie w otworach skrajnych. Otwory w $cianie wierci sie
bezposrednio przez przytozong listwe cokotowa. Prawidtowo zamocowane odcinki listwy cokotowej powinny leze¢ w jednej
linii, bez uskokéw na ztaczach, zataman i zwichrowan.

5.2. Mocowanie plyt izolacji termicznej
Producent powinien zataczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem. Zaprawe klejowg nalezy przygotowac zgodnie z
instrukcjg podang na opakowaniu. Grubos$¢ wetny mineralnej zostata ustalona na podstawie obliczern termicznych,
uwzgledniajacych izolacyjnos¢ termiczna sciany przed dociepleniem oraz zaktadany wspdtczynnik przenikania ciepta i zyski z
oszczednosci na ogrzewaniu budynku po docieplaniu. Elementem mocujagcym ptyty z wetny mineralnej jest zaprawa
klejowa. Dodatkowo wykona¢ mocowanie ptyt dyblem (kotkami) z grzybkiem. Dtugos¢ kotkéw powinna by¢ tak dobrana,
aby ich rozporowe trzpienie byty zagtebione w konstrukcyjnej czesci Sciany (nie liczgc tynku) co najmniej 6 cm w $cianach
wykonanych z materiatéw petnych i 9 cm w przypadku $cian z pustakdédw ceramicznych i betondw lekkich. Zaprawe klejowa
nalezy przygotowac zgodnie z instrukcja podang na opakowaniu. Przyklejanie wetny mineralnej nalezy zacza¢ od naroznika
budynku. Ptyty powinny by¢ uktadane z przewigzaniem spoin w ptaszczyznie Sciany i w naroznikach. Poniewaz zaprawa
klejowa nie moze znajdowac sie w spoinach miedzy ptytami, warto odznaczyé na pierwszej ptycie linie jej wysuniecia poza
naroznik. Zaprawe klejowa naktada sie na obrzeza ptyty pasmami o szerokosci ok. 5cm. Na pozostatej powierzchni nanosimy
ok. 3placki o $rednicy ok. 16 cm. Zaprawa klejowa powinna pokrywac ok. 40% powierzchni ptyty. Po natozeniu zaprawy
klejowej na ptyte nalezy bezzwtocznie przytozyé do Sciany w wyznaczonym miejscu. Nalezy przy tym kontrolowac przy
pomocy poziomicy jej ustawienie zardwno w pionie, jak i w poziomie. Jezeli masa klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty,
nalezy jg usungc¢. Aby uzyska¢ mijankowy uktad ptyt w kolejnym (wyzszym) rzedzie, nalezy zacza¢ od ptyty potéwkowej. Caty
czas nalezy kontrolowac¢ poziomicg pion i poziom przyklejanych ptyt. Dtugos¢ ptyty dochodzacej do otworu okiennego lub
drzwiowego, nalezy ustali¢ z uwzglednieniem grubosci ocieplajgcego oscieze. Po przytozeniu na sucho paska wetny w
osciezu, mozna oznaczy¢ witasciwg dtugos¢ ptyty dochodzacej do otworu z ptaszczyzny Sciany. Przed przyklejeniem wetny w
narozniku otworu nalezy, po odmierzeniu jego wymiardow, wycig¢ zbedny fragment. Pozwoli to na uzyskanie réownych,
ostrych krawedzi narozy. Naroza wypukte, narazone na uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na zewnatrz
oknach oraz na parterze do wysokosci 2 m powyze] poziomu terenu), muszg by¢ zabezpieczone katownikami z
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perforowanej blachy aluminiowej lub PCV. Przed przycieciem katownika nalezy zmierzy¢ dtugos¢ naroznika. Naroznik musi
by¢ osadzony na wetnie pod siatkg zbrojgcg. W tym celu na naroze nalezy nanies¢ niewielka ilos¢ kleju na catej dtugosci po
obu stronach naroza. W mokra zaprawe klejowa nalezy zatopi¢ naroznik aluminiowy. Dtuga poziomnica pozwoli ustawi¢ go
w idealnym pionie. Przy pomocy gtadkiej pacy stalowej nalezy zaszpachlowaé zaprawa zamontowany naroznik
zabezpieczajgcy. W ten sam sposdb wzmacnia sie wszystkie krawedzie wokot, otworu drzwiowego. Dalsze prace przy
naroznikach mozna prowadzi¢ po zwigzaniu zaprawy. Naprezenia wewnetrzne, bedace wynikiem rozszerzania sie i
kurczenia warstw elewacyjnych, mogg doprowadzi¢ do pojawienia sie ukosnych peknie¢ w ptaszczyznie Sciany, biegnacych
od narozy otworéw na zewnatrz. Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem stanowi siatka zbrojgca w postaci prostokatow o
wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod katem 45 stopni. Zaprawe klejowa nanosi sie na wetne paca zebatg w miejscu
dodatkowego wzmocnienia narozy. Nastepnie zatapia sie w niej przygotowany prostokat z siatki, wyciskajac klej gtadka paca
stalowg. W ten sposdb dokonuje sie wzmocnienia kazdego naroza wokot otworu. Obrébki podokiennikdw muszg by¢
wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub stalowej powlekanej. Podokienniki powinny mieé szerokos¢ o
minimum 4 cm wiekszg od gtebokosci oscieza. Skrajne czesci blachy powinny by¢ wywiniete pod katem prostym do géry na
min 2 cm. Dtugo$é podokiennikdw powinna by¢ o ok. 1 cm wieksza od szerokosci otworu w Swietle wetny. Podokiennik
nalezy "na wecisk" wsuna¢ az do okna, podsuwajgc jego koricowa pionowg krawedz pod okapnik w ramie oscieznicy. Po
ustabilizowaniu obrébki podcina sie ostrym nozem wetne na styku z blacha. Po ustawieniu rusztowania nalezy narozniki
wokot otwordw okiennych wzmocnié¢ katownikami z perforowanej blachy aluminiowej, wklejajac je w zaprawe klejowa. Do
ustawienia ich w pionie i poziomie (gérny) uzywa sie poziomnicy. Po przeschnieciu kleju stabilizujacego, narozniki nalezy
owingc siatka, zatapiajac ja w natozong na wetne zaprawe klejowg analogicznie, jak przy drzwiach. Zabezpieczenie przed
peknieciami ukosnymi, moggcymi pojawic sie w narozach otwordw, stanowi siatka szklana, ktérej prostokaty (35 x 25 cm)
zatapia sie w zaprawie klejowej paca gtadkg. Wzmocnienie z dodatkowych kawatkéw siatki szklanej, utozonych pod katem
45 stopni, nalezy wykona¢ we wszystkich czterech narozach otworu. Przyklejajac ptyty z wetny w gérnej partii sciany, nalezy
bezwzglednie zadbac, aby zachodzity na izolacje termiczna stropu lub dachu na takg wysokosé, jaka jest grubosé ptyt. Dtuga
tatg aluminiowg mozna sprawdzié, czy ptyty tworzg jedng ptaszczyzne. Kontrolujgc powierzchnie, tate nalezy przyktada¢ w
réznych miejscach i w réznych kierunkach. Wszelkie nierdwnosci ptaszczyzny muszg by¢ przeszlifowane papierem Sciernym,
zatozonym na sztywnga pace. Czynnos¢ ta jest niezmiernie istotna, poniewaz cienkie warstwy wykonczeniowe nie beda w
stanie ukry¢ nawet niewielkich nieréwnosci. Narozniki zewnetrze budynku, do wysokosci co najmniej 2 m powyzej poziomu
terenu, nalezy wzmocni¢ katownikami z blachy perforowanej lub PCV. Kgtownik wzmacniajgcy nalezy zatopi¢ w kleju
naniesionym na naroznik, ustawiajagc go w pionie przy pomocy dtugiej poziomnicy. Po ustawieniu katownika w pionie,
nalezy go zaszpachlowa¢ cienka warstwg zaprawy klejowej przy pomocy gtadkiej pacy stalowej.

5.3. Wykonanie warstwy zbrojacej

Wykonywanie warstwy zbrojgcej mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt, przy bezdeszczowej
pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury
ponizej 0°C w ciggu 24 godz., woéwczas nie nalezy przyklejaé siatki zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest
wyzsza niz 5°C. Po przyklejeniu ptyt na catej powierzchni docieplanych $cian, nastepnym krokiem jest wykonanie warstwy
zbrojacej. Jej gtdwnym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podktadu pod tynk elewacyjny. Warstwa
zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejowej i wtopionej w nig siatki z wtdkna szklanego. Siatka petni role zbrojenia
rozcigganego, przenoszacego naprezenia powstate w ptaszczyznie Sciany na skutek odksztatcen termicznych wyprawy
elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzega¢ nalezy zasady tgczenia kolejnych fragmentow siatki na zaktad o szerokosci ok. 10
cm. Zaktady te musza byé stosowane zaréwno na potgczeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie
rozciggane, powinna znajdowac sie w warstwie zaprawy klejowej nie gtebiej niz w potowie jej grubosci. Prawidtowo
wykonana warstwa zbrojona powinna mieé¢ grubos¢ 3 mm.

Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinieta poza naroznik z kazdej strony. Wszelkie niedociggniecia na jej
powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojacej, nalezy zaszpachlowac i przeszlifowac drobnoziarnistym
papierem Sciernym. Warstwe zbrojona, po catkowitym zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowac tynkiem podktadowym. Podktad
ten oddziela chemicznie warstwe zbrojong od tynku, zmniejsza jej nasigkliwos$¢ oraz zdecydowanie zwieksza przyczepnosé
tynku wykonczeniowego. W przypadku pdznego terminu robdt i niesprzyjajagcych warunkéw atmosferycznych (zima),
zagruntowane $ciany mogg byc¢ pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla uktadu dociepleniowego.

5.4 Wykonanie tynku szlachetnego
Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosi¢ min. 5°C, a max 25°C. Nie nalezy
wykonywa¢ tynkéw w czasie opadéw deszczu i silnych wiatréw. Dobrze jest zabezpieczy¢ sie przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi poprzez rozwieszenie na rusztowaniu siatek ostonowych. Ostatnim elementem systemu jest
wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych tynkéw cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed
wptywem czynnikow atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze ksztattuje wyglad elewacji
budynku. Podtozem dla tynkéw szlachetnych jest warstwa zbrojona, wykonczona podktadem. Podktad ten znakomicie
zwieksza przyczepnosé tynku i tworzy jednoczesnie powloke hydrofobowg (wodoodporng). Jest to wazne w przypadku
wykonywania docieplania w miesigcach jesiennych. W razie gwattownego ztamania pogody, mozna zakonczy¢ system na tej
wtasnie warstwie. Wykonanie tynku mozna odtozy¢ nawet do wiosny. W systemie wystepujg dwa rodzaje wypraw
tynkarskich: mineralne oraz akrylowe. Zasady stosowania obu tych wypraw s3g identyczne. Réznice, jakie miedzy nimi
wystepujg, polegajg jedynie na sposobie przygotowania mieszanki tynkarskiej. Istotng cechg tynkéw cienkowarstwowych
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jest ich sposdb wykonywania z zastosowaniem zasady "mokre na mokre". Oznacza to, ze wszystkie kolejno nanoszone na
Sciane partie tynku musza by¢ zatarte woéwczas, kiedy poprzednie jeszcze nie zwigzaly. Nie wolno dopusci¢ do
pozostawienia przysychajacego na krawedziach, natozonego na Sciane tynku. Widocznych Sladéw potaczeri przyschnietego
tynku ze Swiezym nie bedzie mozna bowiem pdzniej zlikwidowaé. W zaleznosci od liczby 0séb pracujgcych przy naktadaniu i
fakturowaniu tynku oraz ich umiejetnosci, nalezy zaplanowa¢ wielkosci powierzchni mozliwych do wykonania wedtug w/w
zasady. Przerwy technologiczne trzeba zaplanowac¢ w narozach budynku, pod rurami spustowymi lub w miejscach taczenia
koloréw i faktur.

6. Kontrola, badania, odbior wyrobow i rob6t budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes$¢ ogdlna. Odbiorowi podlegajg rowniez miejsca szczegdlne elewaciji.
Kontrola polega na sprawdzeniu kompletnosci zastosowanych profili i uszczelnien. Koncowy odbidr systemu — po
wykonaniu warstwy tynkarskiej polega na sprawdzeniu réwnosci, jakosci nadanej struktury oraz barwy tynku. Odchytki
powinny wynosi¢ nie wiecej niz 3mm w ilosci nie wiekszej niz 3szt. na tacie o dtugosci 2m przyktadanej we wszystkich
kierunkach. Odchytki kierunku krawedzi nie wieksze niz 2mm na 1m i nie wiecej niz 30mm na catej wysokosci budynku.

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robét

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogodlna. Jednostkg obmiarowa robdét s3 m2 wykonanych warstw
ocieplenia. Obmiar robot obejmuje roboty objete umowg oraz dodatkowe jedynie te, ktére w trakcie robét byty uzgodnione
z Projektantem i Inwestorem.

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST-00 Czes$¢ ogdlna. Wykonawca robdt ociepleniowych jest obowigzany
przeprowadzi¢ nastepujacy odbidr czesciowy:
e  jakosci przygotowania podtoza,
e  jakosci wykonania warstwy ocieplenia
Wymagania przy odbiorze:
- zgodnos¢ z opisem robdt,
- rodzaj zastosowanych materiatéw,
- grubos¢ warstwy izolacji cieplnej

9. Opis sposobu rozliczenia robot

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Ptaci sie cene za ustalong ilos¢ m2 ,ktéra
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, wykonanie ocieplenia oczyszczenie stanowiska pracy.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i inzyniera petnigcego nadzor autorski i sprawdzonych w naturze.

10. Dokumenty odniesienia
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.

ETAG 004 Wytyczne do europejskich aprobat technicznych — Ztozone systemy izolacji w wyprawami tynkarskimi.

ETAG 014 Wytyczne do europejskich aprobat technicznych — taczniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej
ocieplen $cian zewnetrznych.

PN:EN 13163:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie -
Specyfikacja",

PN-EN 13499:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze
styropianem - Specyfikacja" (ETICS - z ang. External Thermallnsulation Composite System)

Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej nr 334/2002 Bezspoinowy system $cian zewnetrznych budynkéw.

SST-05 Roboty w zakresie ocieplenia $cian powyZej gruntu od wewnatrz

Kody CPV
45261410-1
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1. CzeSc¢ ogdlna
Przedmiot i zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt,
polegajacych na ociepleniu odcinka Sciany na ktérej znajduje sie mozaika od strony wewnetrznej i zwigzanych z realizacja
zadania Termomodernizacja Stupskiego Osrodka Kultury przy Al. 3-go Maja 22 w Stupsku. Niniejsza szczegétowa
specyfikacja bedzie stosowana jako czes¢ dokumentdéw przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyzszych robét, a
takze przy uzyskaniu zezwolen na realizacje zadania.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
ocieplenia dachu zwigzanego z realizacjg zadania: Remont Budynku przy ul. Narodowa 7 w Pruszkowie., a w szczegdlnosci:

e  ocieplenie fragmentu Sciany od wewnatrz
e wykonczenie pomieszczen ptytami gk

Wymagania dot. wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes$¢ ogdlna. Pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi a izolacjg z wetny
mineralnej nalezy zastosowac szczelng paroizolacje, ktéra ogranicza naptyw pary wodnej do materiatu termoizolacyjnego od
strony wnetrza.

Do wykonania rusztéw Scian, okfadzin scian powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z
blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku
DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtoka
cynkowg (nanoszong ogniowo) charakteryzujaca sie :

- gruboscig 27pm (100g/m2 lub 219 um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie
masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

- przyczepnoscig — brak ztuszczer wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadziny $ciennej:

- Ksztattowniki profilowane U 100x0,60

- Ksztattowniki profilowane C 100x0,60

—taczniki wzdtuzne,

- uchwyty bezposrednie dtugie,

- uchwyty bezposrednie krotkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

- wkrety do ptyt GK

Do wykonywania potaczeri miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroSnych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do
koricowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje
Producentéw dla poszczegdlnych wyrobdw.

Folia paroizolacyjna PE:
° gr.0,2mm
e opor dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPa/g
e wodochfonnos¢ < 1%
o przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1,0m w czasie 24h — niedopuszczalne przesigkanie
e  klasyfikacja ogniowa : wyréb trudnozapalny B2 i nierozprzestrzeniajacy ognia
o szerokosé rolki 2 m, dtugos¢ 50 — 75m
Wetna mineralna:
e  ksztatt ptyt winien by¢ regularny, krawedzie proste, a narozniki nie uszkodzone
e wetna powinna tworzy¢ warstwe réwng i ciggta bez rozwarstwien
e wilgotnos¢ wetny nie powinna by¢ wieksza niz 2 % suchej masy
e plyty i filce powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardos¢ oraz scisliwosé¢
o Scisliwos¢ widkna powinny by¢ réwnomiernie zaimpregnowane
e niepalna klasa Al
e 1=0,038 W/(mK) gr.15i5cm
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e  gestosé powyzej 15 kg/m3

e wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1
Wetna uktadana na potaciach pochytych dachu stanowigcych przegrody zewnetrzne powinna by¢ odpowiednio oznaczona.
Na opakowaniu lub etykiecie musi by¢ umieszczona informacja zawierajaca:

e nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikujgca

e nazwa lub znak identyfikujgcy oraz adres producenta lub autoryzowanego przedstawiciela

e rok produkcji( ostatnie dwie cyfry)

e zmiana lub czas produkgji, lub kod pochodzenia

e  klasa reakcji na ogien

e deklarowany opor cieplny

e deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta

e wymiary nominalne : grubo$é, dtugos¢, szerokos¢

e  kod oznaczenia

e liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu

Wymagania dot. sprzetu i maszyn

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna. Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych
specjalistycznych narzedzi.

Wymagania dot. Srodkéw transportu

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Wyroby z wetny mineralnej nalezy transportowac i
przechowywaé¢ w warunkach suchych, pod przykryciem ochronnym lub zadaszeniem. Wyroby moga by¢ przewozone
jednostkami transportu samochodowego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na
paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢
przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciaggniki, wozki.

Wymagania dot. wykonania robét budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Ruszt metalowy pod okfadziny gipsowo-kartonowe mozna
wykonac na kilka sposobow :

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciana,
-z uzyciem Sciennych profili ,,U” o szer. 60 mm, umocowanych do podtoza uchwytami azurowymi.
Odlegtosci pomiedzy listwami rusztu sg uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadziny ptyty.
—dlaptyto gr. 12,5 mm — 600 mm

Ptyty montuje sie ustawiajgc je pionowo. Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen
miedzy fatami wktada sie wetne mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajgco odsuniety od $ciany
(grubos¢ wetny i ewentualna pustka powietrzna). Mozna to osiggnac przy pomocy strzemion (tgcznikéw) dystansowych.
Elementami tgczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podtozem (ze $ciang lub stropem) sg strzemiona blaszane typu
montowane przez podkfadke elastyczng. Tego typu potaczenie rusztu z podtozem, jest potgczeniem elastycznym, co
przyczynia sie do ttumienia wszelkiego rodzaju diwiekéw przenoszonych przez przegrode. Witasciwosé ta moze zostaé
jeszcze podwyzszona przez potozenie pod strzemiona podktadek z tasmy ttumigcej. Wtasciwosci ttumigce przegrody w
sposdb zdecydowany podnosi tez obecnos¢ wetny mineralnej. Podobnie zwiekszeniu ttumienia sprzyja rowniez obecnos¢
wolnej przestrzeni powietrznej miedzy wetng mineralng a ptyta gipsowo-kartonowa. Profile rozmieszcza sie nie wiecej niz co
60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne) podlega korekcie na etapie przykrecania ptyt, tzn. rozstawiania profili do
ptyt. Po utozeniu przewoddw instalacyjnych, uktada sie izolacje termiczng w postaci ptyt a wetny mineralnej takiej samej jak
na elewacji ze szczegélnym zwrdceniem uwagi na ich szczelne a co za tym idzie ciasne utozenie pod konstrukcjg Sciany.
Pokrycie $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenie ptyty o szerokosci 120 cm. Odstep pomiedzy wkretami powinien wynosic¢
20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana jest co 75 cm. Plyty nie powinny sta¢ na podtozu
lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm. U géry powinna by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgan i
ugie¢ stropdw. Szczeline wypetnia sie kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie
przesuwa sie o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunieciem wykonuje sie za
pomoca wieszakdw lub dtugich wkretéw wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpoczg¢ od
przykrecenia ptyty o szerokosci 60 cm lub mniej w przypadku przesuniecia profili. Po zamknieciu drugiej strony Sciany
uzyskuje sie ostateczng stabilnos¢. Przy wysokosci sciany wiekszej od wysokosci ptyty sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢
naprzemiennie od gory i od dotu. Sztukéwki nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm. Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych
wykonane s3 z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie potaczenia sgsiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasmga papierowa
lub z wtékna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowa i wcisniecie tasmy zbrojacej. Po zwigzaniu
pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg spoine natozenie masy
szpachlowe]j nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasmga samoprzylepna stosowane sg dwa cykle
tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowa, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg
nawierzchniowg. Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoca struga
katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Réznica polega
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na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie na szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia” szpachlowane;j
spoiny.

Kontrola, badania, odbiér wyrobow i rob6t budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes$¢ ogdlna. Czestotliwos¢ oraz zakres badarn materiatéw powinna by¢
zgodna z normami. Dostarczone na plac

budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robdt w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancja),

- wilgotnosc i nasigkliwosc¢ ptyt gipsowo-kartonowych,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,

- wystepowanie uszkodzen powloki cynkowej elementéw stalowych.

Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robét

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Izolacje z wetny mineralnej oraz oktadziny Sciany z ptyt GK
obmierza sie jako powierzchnie ptyt w m2 skategoryzowang pod katem gestosci (kg/m3) i grubosci ptyty. Powierzchnie
oblicza sie wedtug wymiardw elementu i okresla sie typ materiatu oraz jego grubosé. Wielkos¢ obmiardw izolacji termicznej
okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00. Odbior robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed ich zakryciem i
wykonaniem innych robot wykonczeniowych. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow
potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie mogg byé dopuszczone do stosowania. Roboty podlegajg zasadom
odbioru robét zanikajgcych. Sprawdzeniu podlegaja:
e zgodnos¢ z dokumentacja techniczng
e rodzaj i gatunek zastosowanych materiatéw
e  przygotowanie podtoza
e  prawidtowos¢ wykonania (zamontowania) izolacji termicznej
e rownos$¢ powierzchni wykonanej izolacji
e dokfadnosc¢ i szczelno$é stykdw ptyt wetny mineralnej
e wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowic ptaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentacja. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin naleSy przeprowadzi¢ za pomocg
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o
dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a
powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscia do 0,5 mm. Dopuszczalne
odchytki sg nastepujgce:

Opis sposobu rozliczenia robét
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.

Dokumenty odniesienia

Dokumenty odniesienia zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z wtékien nieorganicznych. Wetna mineralna.

PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny mineralnej.

PN-B-23118:1987/Ap1:199 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny mineralnej.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania
zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.
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PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspodtczynnik przenikania ciepta. Metody uproszczone i
wartosci orientacyjne.

PN-EN ISO 10456:2004 Materiaty i wyroby budowlane. Procedury okreslania deklarowanych i obliczeniowych wartosci
cieplnych.

PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno - wilgotnosciowe. Tabelaryczne wartosci
obliczeniowe.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-EN ISO 13788: 2003 Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentéw budowlanych i elementéw budynku.
Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacja
miedzywarstwowa. Metody obliczania.

PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkow. Czesc 1: Klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 13501-2:2007 (u) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkow. Czes¢ 2: Klasyfikacja na
podstawie badan odpornosci ogniowej, z wytgczeniem instalacji wentylacyjne;j.

SST-06 Roboty w zakresie wymiany stolarki okienno-drzwiowej

Kody CPV

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

1. Wymagania ogolne

Przedmiot i zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét,
polegajacych na wymianie stolarki okienno-drzwiowej, zwigzanych z realizacjg zadania Termomodernizacja Stupskiego
Osrodka Kultury przy Al. 3-go Maja 22 w Stupsku. Niniejsza szczegétowa specyfikacja bedzie stosowana jako czesé
dokumentéw przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyzszych robdt, a takze przy uzyskaniu zezwolen na realizacje
zadania.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wymiane stolarki
okienno-drzwiowej zwigzanych z realizacja zadania: Termomodernizacja Stupskiego Osrodka Kultury przy Al. 3-go Maja 22 w
Stupsku, a w szczegdlnosci:

- montaz nowych okien plastikowych i drzwi aluminiowych,

- montaz kotew stalowych (elementéw blaszanych ocynkowanych),

- regulacje zawiasow i skrzydet okiennych i drzwiowych, uszczelnienie, izolacje,

- obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych,

- uzupetnienie muréw pod parapetami cegtg,

- uszczelnienie styku ram okiennych i drzwiowych silikonem odpornym na zewnetrzne warunki atmosferyczne,

- obrobienie osciezy okien i drzwi - kompletna naprawa | uzupetnienie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych,

- uzupetnienie spadkow parapetéw zewnetrznych,

- obsadzenie podokiennikow zewnetrznych

- uporzadkowanie miejsca montazu po zakorczeniu robét

Wymagania dot. wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Informacje ogodlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Parametry techniczne niezbedne do w/w zakresu robdt
Wymagania stolarki okiennej z PCV:

* Sredni wspotczynnik przenikania ciepta okien U=0,9 W/(m %K)
* $redni wspotczynnik przenikania ciepta drzwi zew. U=1,3 W/(m 2*K)

Montaz stolarki wg instrukcji szczegétowe] producenta. Przed rozpoczeciem prac dokonaé pomiaréw z natury. Zestawienie
stolarki zewnetrznej budynku w zataczeniu do czesci rysunkowe;.
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Wymagania dot. sprzetu i maszyn
Informacje ogodlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Przy montazu okien i drzwi wykorzystywaé narzedzia,
elektronarzedzia i sprzet do:

- sprawdzania wymiardw i ptaszczyzn
- wiercenia otwordw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w osciezach

- transportu technologicznego wyrobdow

2. Wymagania dot. sSrodkow transportu

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Zasady tadowania i zabezpieczania okien w Srodkach transportu
zgodne z wymogami normy PN-B-0500 oraz z wytycznymi producenta. Warunki transportu pozostatych wyrobdw i
materiatébw zgodne z wymaganiami norm. Okna i drzwi ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby
ptaszczyzny skrzydet byty réwnolegte do podtuznej osi pojazdu, z tym, ze okna — na progach oscieznic. Wyroby nieoszklone,
w ktdrych elementy oku¢ zamykajgcych wystajg ponad powierzchnie skrzydta, przesung¢ wzgledem siebie o szerokosé¢
skrzydta. Ustawione wyroby w srodkach transportowych tagczyé w bloki. Potaczenia powinny zapewnia¢ stabilnos¢ i zwartos¢
tadunku oraz zabezpiecza¢ go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobdw. Wyroby zabezpiecza¢ przez:

- $ciste ich ustawienie w rzedach i wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajacymi

- usztywnienie rzedéw za pomocg elementéw mocujgcych rozpierajacych

- taczenie rzedow w bloki w transporcie kolejowym i usztywnienie blokdw za pomocg elementdw mocujgcych

3. Wymagania dot. wykonania robot budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna. Wykonaé¢ doktadne pomiary otworéw okiennych. Do produkcji
okien przystgpi¢ po zatwierdzeniu wzoru. OsScieza powinny zapewnia¢ prawidtowe osadzenie i uszczelnienie stolarki
okiennej. Przed przystgpieniem do montazu sprawdzié:

» prawidtowos¢ wykonania $cian, stan wykonczenia i prawidtowos¢ wykonania osciezy
¢ zgodno$¢ wymiaréw otwordw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowe;j,

* czy wymiary okien oraz otwordéw, umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie okien, z zachowaniem szerokosci
szczeliny na obwodzie pomiedzy osciezami a oscieznicg. Powstate w trakcie usuwania starej stolarki ubytki uzupetnic¢ i
wyréwnac. Kompletng oscieznice ustawi¢ w otworze na klinach. Poziomowa¢ i pionowac oscieznice, regulujgc jednoczesnie
szerokos¢ szczelin styku miedzy $ciang i oscieznica. Osadzi¢ w sposéb trwaty elementy kotwigce w osciezach. Dolne ramiaki
oscieznicy zamontowa¢ 1 cm powyzej istniejacych podokiennikdw zewnetrznych. Styk oscieznicy z osciezami po
zewnetrznej stronie okna, wypetni¢ kitem trwale plastycznym a na pozostatej szerokosci oscieznicy szczeliwem
termoizolacyjnym. Ustawienie oscieznicy okna sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Ustawienie okna sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1
m wysokosci okna. Rdznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

*2 mm przy dtugosci przekatnej do | m,
*3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
¢4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Gdy przekatne s rowne, ustabilizowaé oscieznice klinami. Sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy. Zestawione stojaki oscieznic potaczyé wkretami do drewna, Okna tgczone
ze sobg w zestawy dodatkowo mocowaé w nadprozu 10 cm od styku pionowego. Przy mocowaniu okien uwzglednié:

e ciezar szkta, wielkos¢ i sposéb otwierania okna,
* obcigzenie wiatrem (w tym szczegdlnie wielko$¢ okna lub drzwi i wysokos¢ montazu), obcigzenie termiczne,

¢ obcigzenie dodatkowe wynikajgce z uzytkowania (uderzenia przy otwieraniu i zamykaniu, obcigzenie od osoby myjacej
okno lud drzwi ).

Lokalizacje kotew dostosowaé do obcigzen w konstrukcji (strefy wiatrowe), do potozenia okué, stupkdw, podktadek
szklarskich. Mocowanie wykonaé tak aby obcigzenia zewnetrzne byty przenoszone za posrednictwem tgcznikdw na
konstrukcje budynku, a funkcjonalnos¢ okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt
ptynny. Kotwy rozmieszcza¢ na catym obwodzie osciezy. Stosowac kotki rozporowe (dyble). Kotwy, sruby i wkrety
zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy stosowaé w przypadku gdy odstep oscieznicy jest zbyt duzy do stosowania dybli. np.
przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian warstwowych. Uzycie innych srodkéw kotwigcych omowic z
producentem okien. W pomieszczeniach wilgotnych uzywac kotew nierdzewnych. Rozmieszczenie kotew oraz ich ilosé
powinny zapewni¢ przenoszenie na $ciane wszystkich obcigzen dziatajgcych na okno. Mocowanie przy uzyciu pianki
poliuretanowej jest niewtasciwe. Mocowanie oscieznic gwozdziami do osciezy jest zabronione. Maksymalny rozstaw kotew
700 mm. Odlegtos¢ pierwszej kotwy od wewnetrznej strony naroza ramy 100 mm (150 mm od zewnetrznej strony ramy)
odlegtos¢ od osi stupka do najblizszej kotwy max 150 mm. Otwér na dybel przewiercaé przez element oscieznicy. Dybel
wktada¢ w otwdr od strony wewnetrznej oscieznicy. Po dokreceniu tepek dybla schowa¢ w przygotowanym w oscieznicy
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wyztobieniu, a wyztobienie zakry¢ zaslepka maskujgca Kotwy obrotowe mocowaé do profilu oscieznicy uchwytem
wciskanym w profil. Po potaczeniu z oscieznicg ruchome ramie kotwy mocowac¢ do muru wkretami. Ze wzgledu na
mozliwos¢ przenikania wody przez otwory dybli w dolnej poziomej czesci oscieznicy stosowac kotwy obrotowe. Dokrecajac
ostatecznie sruby lub kotwy uwaza¢, by nie odksztatci¢ profilu oscieznicy. Nadmierne dokrecenie Srub dybli moze wygigc
profil oscieznicy, szczegdlnie gdy trafi on na opdr klina stabilizujgcego. Nieumiejetne mocowanie ramienia kotwy moze
doprowadzi¢ do zwichrowania lub skrecenia profilu oscieznicy. Stolarke sytuowac w osciezach tak, aby nie powstaty mostki
termiczne, prowadzgce do skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy. Na wewnetrznych powierzchniach
osciezy powinna sie utrzymywac temperatura wyzsza o mini °C od temperatury punktu rosy. Jezeli nie jest znany przebieg
izoterm, stosowac ogdlne zasady usytuowania okien:

e w Scianie jednowarstwowej — w potowie grubosci Sciany,

¢ w $cianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym — w strefie umieszczenia izolacji termicznej,
¢ w Scianie z ociepleniem zewnetrznym — jak najblizej warstwy ocieplenia.

Ustawienie okien powinno zapewniac:

e |uz (szczeline) pomiedzy otworem w S$cianie a wyrobem, pozwalajagcy na zmiane wymiaréw okna pod wptywem
temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczajaca funkcjonalnosci okna,

emiejsce dla klockdw dystansowych podporowych.

Do ustawienia okna lub drzwi stosowac klocki podporowe i dystansowe. Klocki podporowe | dystansowe rozmieszczac tak
aby byta zapewniona mozliwos¢ odksztatcania sie ksztattownikdw okien. Zamocowanie stolarki przy uzyciu kotkow
rozporowych, $rub lub kotew, bez zastosowania klockéw podporowych, jest niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia.
Klocki dystansowe, stuzgce do ustalenia pozycji okna lub drzwi w otworze, po zamocowaniu oscieznicy powinny by¢
usuniete, nie usuwac klockéw podporowych. Minimalne wymiary szczelin miedzy ramg oscieznicy a osSciezami
umozliwiajgce konieczne odksztatcanie sie ksztattownikdéw okien podano w tablicy 5i 6, pkt. 4.2.2. Warunkdéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych. czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 Montaz okien i drzwi balkonowych”,
wydanie ITB -2006 rok. Uszczelnianie stolarki okiennej w osciezach. Uszczelni¢ styk miedzy oscieznicg a $ciang piankg i
sznurem uszczelniajgcym. Stosowac poliuretanowg jednosktadnikowg pianke montazowa. Stosowac sznur i tasmy
uszczelniajgce z kauczuku syntetycznego. Przekroje tasm i sznuréw dobra¢ do wielkosci szczeliny, do catkowitego jej
zanikniecia. Stosowad sznury uszczelniajgce okragte o srednicach od 6 do 40 mm. Sznur uszczelniajgcy wciska¢ miedzy
oscieze a oscieznice. Styk wypetni¢ pianka montazowg . Po stezeniu pianki usunac¢ jej nadmiar. Po wypetnieniu lico styku
wygtadzi¢ i wyprofilowac. Styk oscieznicy z nadprozem uszczelni¢ jak styki pionowe. Bezwzglednie pamietaé, ze kotwy i
dyble stanowg mechaniczne potaczenie osadzanego okna lub drzwi z elementami budynku. Wszelkiego rodzaju pianki, kleje.
tasmy sa tylko i wytgcznie elementami uszczelniajgcymi .Poprawnie zamocowana oscieznica gwarantuje wieloletnie
prawidtowe funkcjonowanie okna. Maksymalny wymiar szczeliny miedzy oscieznicg okienng a osciezami nie powinien
przekracza¢ 40 mm. Przy stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ maksymalnie 30 mm.
Uszczelnienie zabezpiecza szczeliny miedzy oknem a osciezami przed wnikaniem wody opadowej od strony zewnetrznej
oraz pary wodnej od strony wewnetrznej. Przy wykonywaniu uszczelnienia przestrzegac zalecen (wytycznych) producenta
materiatéw uszczelniajgcych, dotyczacych:

¢ zgodnosci chemicznej stykajacych sie ze sobg materiatéw

® oczyszczenia powierzchni przylegania,

ezagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),
e wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien po obwodzie z trzech warstw : wewnetrzna, srodkowa zewnetrzna. Warstwa wewnetrzna - z kitu trwale
elastycznego) lub Impregnowanych tasm rozpreznych nie przepuszczajacych powietrza i pary wodnej (tasmy paroszczelne).
Paroszczelnos$¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna wyzsza niz po stronie zewnetrznej. Umozliwia to dyfuzje pary
wodnej z potgczenia na zewnatrz budynku. Warstwa srodkowa - izolacja termiczna z pianki poliuretanowej. Warstwa
zewnetrzna — z impregnowanych tasm rozpreznych paroprzepuszczalnych. Uszczelnienie zewnetrzne wykonac tak aby nie
byto mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy oknem lub drzwiami a $ciang. Nawiewniki
higrosterowalne. Prawidtowy montaz - wylot powietrza skierowany do gory, dZzwignia minimalizujaca przeptyw po lewej
stronie, Nawiewniki montowac w goérnej czesci okien na przyldze okiennej bez uszkodzenia wzmocnienia stalowego okna.
Podokienniki wewnetrzne. Podokienniki wewnetrzne montowaé po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu po obwodzie okna.
Podokienniki osadza¢ w dolnej czesci osciezy. Ptaszczyzna styku podokiennika z wrebem oscieznicy uszczelni¢ tak, ty nie
dopusci¢ do penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod progiem oscieznicy.

Kontrola, badania, odbiér wyrobéw i robét budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes$¢ ogdlna. Zasady kontroli jakosci zgodne z wymogami PN-881B-10085 dla
stolarki okiennej i PN 7218-10150 dla robdt szklarskich. Przed przystgpieniem do montazu ocenic stan $cian, przygotowania
osciezy do robét montazowych i sprawdzic:

¢ zgodnos¢ wymiarow otwordow z wymiarami projektowanymi
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* mozliwos¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezami a oscieznica

* jakos¢ materiatow, z ktdrych stolarka budowlana zostata wykonana

» prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

e sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okug;

Dla stwierdzenia prawidtowosci wykonania sprawdzic:

* rozmieszczenie okug, ich wielkos¢ i ilos¢ wg norm przedmiotowych na wyrdb

¢ oszklenie i pokrycie powtokami zabezpieczajgcymi lub malarskimi

e sprawnosci dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okuc¢ przez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie skrzydet oraz
uruchomienie mechanizmdw okué

* podparcia oscieznicy

e zamocowanie na obwodzie oscieznicy (zachowanie odstepdw miedzy tgcznikami)

e izolacje termiczng szczeliny miedzy stolarkg a osciezami, ze zwrdceniem uwagi na wykonanie izolacji pod progiem
oscieznicy

e uszczelnienie zewnetrzne | wewnetrzne szczeliny miedzy oknem a osciezami z uwzglednieniem rodzaju zastosowanych
materiatéw uszczelniajacych i przestrzegania zalecen technologicznych

e obrébke i obsadzenie podokiennikéw zewnetrznego i wewnetrznego

Badania sprawdzajgce jako$¢ wbudowania okien wedtug pkt. 5.4. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 Montaz okien i drzwi , wydanie ITB —2006 rok. Zgodnos¢ z
dokumentacjg. Pordwnanie z dokumentacjg projektowg i ST wraz ze zmianami w dokumentacji powykonawczej;
sprawdzenie zgodnosci na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiarédw dtugosci i wysokosci. Odchylenia od pionu i
poziomu. Otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno odbywac sie ptynnie i bez zahamowan, skrzydto nie powinno pod
wtasnym ciezarem samoczynnie zamykac sie lub otwieraé. Zamkniete skrzydto przylega réwnomiernie do osScieznicy
zapewniajgc szczelnos$¢ miedzy tymi elementami.

Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robét

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna. Powierzchnie okien i drzwi obliczaé w m2 w $wietle oscieznic, a
w przypadku braku oscieznic w Swietle otwordow okiennych.

Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.

Opis sposobu rozliczenia robét

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST-00 Cze$¢ ogdlna. Podstawe rozliczenia montazu stolarki stanowia ceny
jednostkowe i ilos¢ wykonanych robét.

Dokumenty odniesienia
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.

PN-EN 1026-2001 Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — Metoda badania

PN-EN 1027-200 10kna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Metoda badania

PN-EN 11912002 Okna i drzwi — Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie zamykanie

PN-ENV1627 2006 (U) Okna drzwi, zaluzje — Odpornos$¢ na wtamanie —Wymagania klasyfikacja

PN-EN 12207.2001 Okna i drzwi — Przepuszczalnos$¢ powietrza — Klasyfikacja

PN-EN 12208.2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja

PN-EN 1221020011221 0:2001/AC.2006 Okna i drzwi — Odpornosé na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja

PN-EN 12365-12006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi i okien. zaluzji i Scian ostonowych —
Czes¢ 1 Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

PN-EN 13501-1:2007 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych elementéw budynkéw — Czes¢ 1 Klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogien

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach — Izolacyjnos¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna elementéw budowlanych -Wymagania

PN-87(8-02151/03 Wymogi izolacyjnosci akustycznej dla okien
PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naswietla drewniane wewnetrzne

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport
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SST-07 Roboty zwiagzane z wymiang obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

Kody CPV

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45450000- 6 Roboty budowlane wykoriczeniowe pozostate

45453000 7 Roboty remontowe i renowacyjne

45261320-3 Ktadzenie rynien

45261900-3 Naprawa i konserwacja dachéw

1. Wymagania ogélne

2. Przedmiot i zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt,
polegajacych na wymianie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych, zwigzanych z realizacjg zadania
Termomodernizacja Stupskiego Osrodka Kultury przy Al. 3-go Maja 22 w Stupsku. Niniejsza szczegdtowa specyfikacja bedzie
stosowana jako cze$¢ dokumentdw przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyzszych robot, a takze przy uzyskaniu
zezwolen na realizacje zadania.

3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wymiane lub
wykonanie nowych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych zwigzanych z realizacjg zadania: Termomodernizacja
Stupskiego Osrodka Kultury przy Al. 3-go Maja 22 w Stupsku.

4. Wymagania dot. wlasciwo$ci wyrobéw budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna. Blacha stalowa cynkowana powlekana wg PN-61 /B-i 0245 i PN-
73/H-921 22. Grubo$¢ blachy 0,6 mm, blacha obustronnie ocynkowana metoda ogniowg — réwna warstwa cynku (275
g/m2).

5. Wymagania dot. sprzetu i maszyn
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.

6. Wymagania dot. Srodkéw transportu

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes$¢ ogdlna. Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty uktadac¢ rGwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania
sie podczas transportu. Blachy uktada¢ w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Jezeli dtugos¢ elementdéw z blachy jest
wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

7. Wymagania dot. wykonania robot budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna. Przed przystgpieniem do ocieplania $cian nalezy zdemontowacé
istniejgce obrdbki blacharskie (rury spustowe, obrébki attyk, ogniomurdw, itp). Po wykonaniu ocieplenia zamontowa¢ nowe
elementy w/w obrébek oraz parapety wykonane z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6 mm z powtoka w kolorze zgodnym z
kolorystyka budynku zawartg w projekcie. Przed zamontowaniem parapetéow zewnetrznych, nalezy wykonaé warstwe
spadkowa. Parapety wypusci¢ poza lico $ciany 4 cm. Nie dopuszcza sie wykonania parapetéw okiennych taczonych z dwéch i
wiecej elementow blachy. Sztywnos$¢ parapetu mozna poprawi¢ poprzez zastosowanie odpowiednio wyprofilowanego
stalowego ptaskownika 30x3 mm. Styk potgczenia tynku i blachy zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym. Rozstaw rur
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spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m. Obrébki blacharskie przy kominach, murach ogniowych. wietrznikach,
wytazach dachowych, masztach itp. wykonaé zgodnie z PN-6118-1 0245. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur
spustowych | wpustow dachowych dostosowac do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu. Rynny i rury spustowe z
blachy wg PN-EN 612:1999. za$ uchwyty do rynien i rur spustowych wg PN EN 1462:2001, PN-B-94701:1999’ PN-B-
947021999. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0.6-0,7 mm. Rynny wykona¢ z pojedynczych cztondéw
odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktada¢ w elementy wielocztonowe. Rynny wiszace tgczy¢ na zaktad (w kierunku
sptywu wody) nie mniejszy niz 40 mm, nitowany 3 lub 4 nitami Srednicy 3 mm i lutowany. Dopuszcza sie tgczenie zaktadow
na rabek lezacy pojedynczy (z lutowaniem). Ztacza lutowac na catej dtugosci. Brzegi rynny zawija¢ do wewnatrz. Dopuszcza
sie zawiniecie przedniego zwoju na zewnatrz. Denka rynien wykona¢ z blachy o ksztatcie odpowiadajgcym przekrojowi
rynny. Brzegi denka odginac do srodka na szerokosci 5 + 7 mm. Potgczenie denka z rynng lutowac obustronnie. W kazdym
zatamaniu kierunku rynna powinna by¢ umocowana uchwytami, a naroza o kacie mniejszym niz 120 usztywnione
przylutowanym do zwoju zewnetrznego tréjkgtnym kawatkiem blachy. Uchwyty wykona¢ z ptaskownikéw o przekroju 4 x 25
mm, 5 x 25 mm oraz 5 x 30 mm i stosowaé w zaleznosci od srednicy rynny | spadku dachu. Uchwyty mocowac w odstepach
nie wiekszych niz 50 cm do desek okapowych, listew lub do deskowania gwozdziami blacharskimi. Uchwyty powinny by¢
wpuszczone w podtoze na gtebokos¢ rdwng grubosci uchwytu. Spadki rynien 0,5-2,0 %. Rynne wiszgca podwiesza¢ do okapu
bez gzymsu, na krawedzi gzymsu lub nad gzymsem. Gzyms zabezpieczy¢ blachg gzymsowgq przed zaciekami wody. Blache
odgigé¢ od gory ponad deske okapowaq | dopiero tam przybi¢. Tak wysokie obrobienie zabezpiecza gzyms przed zaciekami
jakie moga powstaé gdy woda przedostanie sie przez tylny zwdéj rynny. Uchwyty podtrzymujace przepuszczaé przez otwory
w blasze gzymsowej i doktadnie oblutowac. W rynnach wlutowaé wpusty do rur spustowych. Wpusty powinny swobodnie
wchodzi¢ w rure lub sztucce. Brzegi wpustu faczone z rynng odgina¢ na szerokosci 5-7 mm. Wpusty z blachy cynkowe;j
przylutowaé do rynien, wpusty z blachy ocynkowanej - przynitowac i przylutowac. Rury spustowe. Z blachy ocynkowanej
grubosci 0.6-0.7 mm. Rury spustowe wykonac z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktada¢ w
elementy wielocztonowe. taczy¢ elementy w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na
zaktad szerokosci 40 mm, ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci. Mocowaé do Scian uchwytami. rozstawionymi w
odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie w
wykutych gniazdach. Pionowe ztacza rur nie powinny byé odwrdcone do lica $ciany. Obraczki na rurach spustowych nad
uchwytami powinny by¢ przylutowane. Brzeg, obraczek podwingé na szerokosci 4+6 mm. Rury spustowe odprowadzajgce
wode do kanalizacji wpuszcza¢ do rur zeliwnych na gtebokos¢ kielicha i uszczelni¢ pakutami. Rure zeliwng wyprowadzi¢ 2 m
ponad teren. Ztacze nakryé przylutowanym kotnierzem blaszanym. Dolng krawedz kotnierza zagig¢ na szerokos$¢ 4 cm i
opasac nim kielich rury kanalizacyjnej. Zakoriczenie rury spustowej niepotaczone z kanalizacja wykona¢ w postaci kolanka
wylotowego z mankietem wzmacniajgcym. Kolanko zamocowac¢ na wysokosci ok. 30 cm ponad poziomem terenu. Rozstaw
hakéw na dtugosci rury 3 m. Haki osadza¢ w $cianie na jednakowa gtebokos¢, aby rura na catej swej dtugosci byta oddalona
od $ciany na 3 cm przy Scianach otynkowanych i 6 cm przy Scianach nie otynkowanych. Potgczenie rury spustowej z rynna
wykona¢ w postaci leja lub wpustu posredniczgcego. Liczbe rur spustowych oraz przekroje rur spustowych | rynien
kazdorazowo ustala¢ indywidualnie na podstawie PN-921B-01707.

8. Kontrola, badania, odbiér wyrobéw i robét budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Badania przed rozpoczeciem robét. Przed rozpoczeciem robét
nalezy sprawdzi¢ jakos$¢ wyrobdw i materiatéw (blacha) przeznaczonych do wbudowania. Wyroby nie moga mie¢ uszkodzen
— wghniecen, zarysowan, dziur itp. Przed wbudowaniem wyrobdw nalezy sprawdzi¢ stan podtoza.

Sprawdzeniu podlegaja:

e uszczelnienia i obrébki,

e zamocowania obrébek, spadkow.

e sprawdzenie odchytek wg PN lub instrukcji

e  sprawdzenie wygladu zewnetrznego

e  sprawdzenie umocowania i rozstawienie zabek i fapek

e  sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy

e  sprawdzenie wykonania i umocowania pasdw usztywniajgcych

e sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych

e  sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, scian, komindw, wietrznikéw, wtazow itp.
e  sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

e  sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.

9. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robét

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna. Ptaci sie za ilos¢ m2 powierzchni obrabianych, mb. rynien i rur
spustowych.

Cena obejmuje:

e  dostarczenie materiatow i sprzetu,
e oczyszczenie podktadu.
e  zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zlutowanie potgczen
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10. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes$¢ ogdlna. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagaja odbiorow
czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdt, do ktéorych dostep pdiniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

e podktadu,

e  jakosci zastosowanych materiatow,
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Odbiér koncowy polega na
doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrdbek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami
odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

11. Opis sposobu rozliczenia robot
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna. Cena wymiany obrobek blacharskich obejmuje:

* zdemontowanie starych obrdbek blacharskich,
 zakupienie i dostarczenie materiatow,

e przygotowanie podtoza pod zamontowanie nowych w tym wykucie i obrobienie nowych otworéw w gzymsach —
przesunietych o grubosc izolacji termicznej dla zamontowania rur spustowych z zamurowaniem starych otwordw,

* montaz nowych obrdbek.

12. Dokumenty odniesienia
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.

PN-61/B-19245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowych.
PN-1SO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). — Normy dotyczgce zarzadzania jakoscig i zapewnienie jakosci.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-EN 612 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy.

PN-EN 505 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw z blachy stalowej uktadanych na ciggtym
podtozu.

PN-EN 508:2003 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.

SST-08 Roboty malarskie

Kody CPV

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45450000- 6 Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate

45453000- 7 Roboty remontowe i renowacyjne

45442100-8- Roboty malarskie

1. Wymagania og6lne
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1.1. Przedmiot i zakres stosowania SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru roboét
malarskich zwigzanych z realizacjg zadania Termomodernizacja Stupskiego Osrodka Kultury przy Al. 3-go Maja 22 w Stupsku.
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja bedzie stosowana jako cze$é¢ dokumentéw przetargowych w zamawianiu i wykonaniu
powyzszych robdt, a takze przy uzyskaniu zezwolen na realizacje zadania.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét :

e  malowanie farbami silikonowymi tynkow
e malowaniu farbami chlorokauczukowymi powierzchni metalowych

2. Wymagania dot. wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna. Materiaty malarskie na powierzchnie metalowe:
e Odrdzewiacz ,odttuszczacz

¢ Rozcienczalnik do wyrobéw ftalowo-karbamidowych ogdlnego stosowania

* Rozcienczalnik do wyrobdéw chlorokauczukowych ogdlnego stosowania

e Materiat gruntujacy

e Farba nawierzchniowa

*Woda - nie powinna pochodzi¢ ze zrédet budzacych watpliwosci i powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250

Powtoka malarska — farba silikonowa, np, hydrofobowa, paroprzepuszczalna:

e  reakcja na ogien — B-s1, dO wg PN-EN 13501-1

e  zabezpieczona formutg Bio Protect

e  posiadajgca pozwolenie Ministra Zdrowia na obrét produktem biobdjczym
e odpornos¢ powtoki malarskiej na szorowanie 25000 cykli wg PN-C-81913
e  odczyn pH—-o0k.9

e potysk — G3 wg PN-EN 1062-1

e opor dyfuzyjny dla pary wodnej Sd(m) < 0,10 wg PN-EN 1062-1

e przepuszczalno$¢ wody Wd — W2 wg PN-EN 1062-1

e  przenikanie pary wodnej V1 > 350 [g/(m2 *d] wg Pn-EN 1062-1

3. Wymagania dot. sprzetu i maszyn

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna. Do robot malarskich uzywaé narzedzi recznych (pedzle ,pistolety
malarskie, szpachle, pedzle watki ), urzadzen pomocniczych, drabinek przestawnych, pomostéw roboczych, szczotki o
sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza, mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji sktadnikéw farb, agregaty malarskie ze sprezarkami.

4. Wymagania dot. Srodkéw transportu
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Materiaty do robét objetych niniejsza specyfikacja powinny by¢
transportowane zgodnie kartg katalogowg wyrobu.

5. Wymagania dot. wykonania robét budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes$¢ ogdlna. Temperatura obrébki podczas malowania powinna wynosi¢ od
+10° C do +20°C. Podtoze powinno by¢ oczyszczone, przygotowane i zagruntowane . Malowaé farba silikonowa na
zagruntowanym podfozu. Malowanie wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta - po doktadnym oczyszczeniu podtoza
(mozna dodatkowo oczysci¢ odrdzewiaczem ) i zabezpieczeniu powtoka antykorozyjng - 2 x farbg do gruntowania Warstwy
wierzchnie naktadaé dwukrotnie w odstepie 24 godzin . Wszystkie elementy wystepujace na elewacji - skrzynki, balustrady,
porecze. Podtoze nalezy odpowiednio przygotowac - oczysci¢ powierzchnie do stopnia wymaganego przez stosowang do
malowania farbe i odttusci¢; stopnie czystosci powierzchni okresla norma PN — 8501; elementy zabezpieczy¢ poprzez 2-
krotne pokrycie i pomalowanie farbami wodoodpornymi, nie ulegajgcymi zmydleniu i odpornymi na kwasy i alkalia — np.
farby chlorokauczukowe; jako podktad zastosowaé produkty na spoiwie chlorokauczukowym, alkidowym lub ftalowym;
naktada sie je pedzlem lub za pomocg natrysku, przynajmniej w dwdch warstwach o tgcznej grubosci 0,04 mm, co
odpowiada zuzyciu 0,15-0,20 |/m?; wierzchniego pokrycia farbg lub emalig nalezy dokonaé niezwtocznie, gdy tylko podktad
wyschnie, gdyz jego porowata struktura nie jest odporna na dtugotrwate oddziatywanie czynnikéw atmosferycznych.
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Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg
cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekdw zaprawy itp.
Odstajgce tynki nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie metalowe
powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby
podkfadowej.

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania powierzchni. Przy malowaniu farbami
emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz
rozciericzong wodg w stosunku 1:3-5. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac
pokostem. Przy malowaniu farbami krzemianowymi powierzchnie nalezy zagruntowaé¢ odpowiednio dobranym ptynem
gruntujgcym

Powtoki z farb emulsyjnych i krzemianowych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i
dezynfekujacych. Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita,
bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla. Powtoki z farb i lakierow olejnych i
syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy,
plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne
warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6. Kontrola, badania, odbior wyrobow i rob6t budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes$¢ ogdlna. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do
malowania powinna obejmowad:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,
— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,
— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci
nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna ustgpic nie wczesniej niz po 3 s.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:

—dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowaé:

— sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci
oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty
malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé¢ wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robét

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Jednostkg obmiarowg roboét jest m2 powierzchni zamalowanej
wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes$¢ ogdlna. Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych
ponizej. Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia
powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdéw zaprawa cementowo-wapienng do robdét tynkowych lub odpowiednia
szpachléwka. Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczysci¢. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego
powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze
wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
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plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem S$ladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania. Sprawdzenie odpornosci powtoki na
wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka
kontrastowego koloru. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza
polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie
woda polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Opis sposobu rozliczenia robot

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny
jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan
lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Dokumenty odniesienia
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie préobek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

SST-09 Roboty tynkarskie

Kody CPV

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45450000- 6 Roboty budowlane wykoriczeniowe pozostate
454530007 Roboty remontowe i renowacyjne

45410000-4 Tynkowanie

1. Wymagania ogélne

1.1. Przedmiot i zakres stosowania SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdét,
polegajacych na wykonaniu tynkéw zewnetrznych, zwigzanych z realizacja zadania Termomodernizacja Stupskiego Osrodka
Kultury przy Al. 3-go Maja 22 w Stupsku. Niniejsza szczegdétowa specyfikacja bedzie stosowana jako czes¢ dokumentow
przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyzszych roboét, a takze przy uzyskaniu zezwolen na realizacje zadania.

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robot
tynkarskich zwigzanych z realizacja zadania: Termomodernizacja Stupskiego Osrodka Kultury przy Al. 3-go Maja 22 w
Stupsku, a w szczegdlnosci:

e wykonanie tynkdw zewnetrznych

2. Wymagania dot. wlasciwosci wyrobéw budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.
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2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegélnosci: nie zawieraé domieszek
organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

* Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

¢ Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Wymagania dot. sprzetu i maszyn

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu i narzedzi,
ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Do wykonywania robét tynkarskich stosowac
sprzet i narzedzia pomocnicze:

e do przygotowania podioza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia

e do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza

e do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszadta koszykowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki o
pojemnosci okoto 40—60 |, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i wiertarki z mieszadtem
wolnoobrotowym

e do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z witasnym zbiornikiem i sprezarka
powietrza

e do naktadania masy tynkarskiej -pompy do zapraw, kielnie, szpachle, pace (metalowe , drewniane i z tworzywa
sztucznego)

e sita 0 oczkach 1 mm do przesiewania piasku

e urzadzenia transportu pionowego, rusztowania stojakowe state lub wiszace, aparaty do zmywania woda podtfoza
Sciennego

4. Wymagania dot. Srodkéw transportu
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.

5. Wymagania dot. wykonania robét budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.

5.1. Ogélne zasady wykonywania tynkéow
Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny byé zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe - zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz

49



+5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich sSrodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w
ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuiszym niz dwie godziny dziennie. Podczas wykonywania i
wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosi¢ min. 5°C, a max 25°C. Nie nalezy wykonywaé tynkow w czasie
opaddéw deszczu i silnych wiatrow. Dobrze jest zabezpieczy¢ sie przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi poprzez
rozwieszenie na rusztowaniu siatek ostonowych. Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze
szlachetnych tynkow cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed wptywem czynnikdw atmosferycznych
oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze ksztattuje wyglad elewacji budynku. Podtozem dla tynkéw szlachetnych
jest warstwa zbrojona, wykonczona podktadem. Podktad ten znakomicie zwieksza przyczepnos¢ tynku i tworzy jednoczesnie
powloke hydrofobowa (wodoodporng). Jest to wazne w przypadku wykonywania docieplania w miesigcach jesiennych. W
razie gwattownego ztamania pogody, mozna zakoriczy¢ system na tej wtasnie warstwie. Wykonanie tynku mozna odtozy¢
nawet do wiosny. W systemie wystepujg dwa rodzaje wypraw tynkarskich: mineralne oraz akrylowe. Zasady stosowania obu
tych wypraw s3 identyczne. Rdznice, jakie miedzy nimi wystepuja, polegaja jedynie na sposobie przygotowania mieszanki
tynkarskiej. Istotng cechg tynkéw cienkowarstwowych jest ich sposdb wykonywania z zastosowaniem zasady "mokre na
mokre". Oznacza to, ze wszystkie kolejno nanoszone na Sciane partie tynku musza by¢ zatarte wéwczas, kiedy poprzednie
jeszcze nie zwigzaty. Nie wolno dopusci¢ do pozostawienia przysychajacego na krawedziach, natozonego na Sciane tynku.
Widocznych Sladéw potgczen przyschnietego tynku ze Swiezym nie bedzie moina bowiem péiniej zlikwidowaé. W
zaleznosci od liczby oséb pracujacych przy naktadaniu i fakturowaniu tynku oraz ich umiejetnosci, nalezy zaplanowac
wielkosci powierzchni mozliwych do wykonania wedtug w/w zasady. Przerwy technologiczne trzeba zaplanowaé w narozach
budynku, pod rurami spustowymi lub w miejscach tgczenia koloréw i faktur.

5.2. Przygotowanie podlozy

Prawidtowo przygotowane podtoze w znacznym stopniu przyczynia sie do jakosci catego systemu. Aby uzyskac¢ trwaty efekt
stabilnosci systemu nalezy zacza¢ od rozpoznania podtoza i jego wtasciwosci. Delikatne opukiwanie $ciany mtotkiem pozwoli
okresli¢ stan tynkdéw. Tam, gdzie tynk dobrze przylega do Sciany, bedzie stycha¢ metaliczny dzwiek. Gtuche dzwieki Swiadcza
o odspojeniu sie tynku od podtoza. Po sprawdzeniu catej Sciany, tynki odspojone nalezy skué. Wykona¢ uzupetnienia tynku
w miejscach ubytku. Podtoze do ocieplenia powinno by¢ nosne, stabilne, czyste, oczyszczone z kurzu, brudu i resztek farby.
Spoiny w murach ceglanych. W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami
oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampga benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

6. Kontrola, badania, odbiér wyrobo6w i robét budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.

Kryteria oceny jakosci i odbioru

¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng,

e sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

e sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany
w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robét
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes$¢ ogdlna. Jednostkg obmiarowa robét s3 m2 wykonanych tynkéw.

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed
przystapieniem do robdt tynkowych. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuiszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczyscic¢ i zmy¢ woda.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczng. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 1ll od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od
kierunku: pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu, poziomego — nie
wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki
itp.). Niedopuszczalne sg nastepujace wady: wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
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roztworow soli przenikajacych z podtoza itp., trwate Slady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Opis sposobu rozliczenia robot
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:

* przygotowanie zaprawy,

e dostarczenie materiatéw i sprzetu,

e ustawienie i rozbidérke rusztowan

e umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

e siatkowanie bruzd,

e obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,
e reperacje tynkdw po dziurach i hakach,

® oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

» uporzadkowanie miejsca pracy

10. Dokumenty odniesienia
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna.

Normy PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

SST-10 Roboty zwigzane z utozeniem chodnika pod tarasem

Kody CPV

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe;
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne ;
45111200-0 Roboty w zakresie rédznych nawierzchni

1. Wymagania ogélne

1.1. Przedmiot i zakres stosowania SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z utozeniem chodnika pod tarasem i zwigzanych z realizacja zadania Termomodernizacja Stupskiego Osrodka
Kultury przy Al. 3-go Maja 22 w Stupsku. Niniejsza szczegdtowa specyfikacja bedzie stosowana jako cze$¢ dokumentow
przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyzszych robdét, a takze przy uzyskaniu zezwolen na realizacje zadania.

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robét
zwigzanych z utozeniem chodnika pod tarasem i zwigzanych z realizacjg zadania: Termomodernizacja Stupskiego Osrodka
Kultury przy Al. 3-go Maja 22 w Stupsku, a w szczegdlnosci:

e demontaz starego chodnika
e wykonanie wykopow
e  utozenie nawierzchni z ptyt chodnikowych

2. Wymagania dot. wlasciwosci wyrobéw budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.

51



2.1. Materialy do wykonania nawierzchni z ptyt chodnikowych

e  plyty chodnikowe 50x50 szare o grubosci 7cm

e  Podsypka 10 cm -na podsypke nalezy stosowacé piasek budowlany, lub zwir do 5 mm Podbudowa- grubosci 40 cm
(po zageszczeniu) z ttucznia betonowego 5-31,5 mm

e  Tiuczen - zastosowaé kamien famany uzyskany w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw. Zalecana frakcja kruszywa do 63mm Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez
zanieczyszczen i domieszek gliny.

3. Wymagania dot. sprzetu i maszyn

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes$¢ ogdlna. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do: odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty
pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki , wiertarki mechaniczne itp.); jednoczesnego wydobywania i przemieszczania
gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, itp.); transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
tasmociagi itp.); sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.). Mate powierzchnie z kostki brukowe;j
wykonuje sie recznie. Do zageszczania nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do
przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).

4. Wymagania dot. Srodkéw transportu

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes$¢ ogdlna. Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu
powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntow (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5. Wymagania dot. wykonania robét budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.

5.1. Wykopy

Kontury robdt ziemnych pod wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do
wykonywania robét ziemnych. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania. Odchylenia osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze
niz £ 10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczyé + 1 cm i — 3 cm.
Szerokos¢ wykopu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz = 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny
mieé wyraznych zataman w planie. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10
cm przy pomiarze fatg 3-metrowa

5.2. Odwodnienie robo6t ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd
gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdéw, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym
okresie trwania robot spadki zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty
ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen
odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. W czasie robdt ziemnych nalezy
zachowaé odpowiedni spadek podituzny rowkéw odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu. Zrédia
wody odstoniete przy wykonywaniu wykopoéw, nalezy ujgé w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

5.3. Wykonywanie wykopow
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone sSrodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczegélnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych. Prace
ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w
obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢é wykonywane w sposéb
najmniej szkodzgcy drzewom lub krzewom. Wykopy powinny byé wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
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geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Przy zblizeniach do uzbrojenia istniejgcego bezwzglednie
wykopy wykona¢ recznie. Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci
rownej lub wiekszej niz gtebokos$¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem. W
przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu projektowanego
posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.4. Ukladanie nawierzchni z kostki betonowej

Na podsypke stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-8-06712. Grubos$é podsypki po zageszczeniu powinna
zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana. Z uwagi na
réznorodnos¢ ksztattow i koloréw produkowanych ptyt, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w
dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera. Ptyty uktada¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w
taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Ptyty uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu ptyt szczeliny wypetnié
piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpic¢
do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania utozonego chodnika, stosowac wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek, Do zageszczania nawierzchni z betonowych ptyt nie
wolno uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie. Chodnik
z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. Kontrola, badania, odbiér wyrobow i robét budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes$¢ ogdlna. Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych
spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg kontraktowg oraz niniejszg ST.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni z ptyt chodnikowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg
kontraktowg oraz niniejszg SST: pomierzenie szerokosci spoin; sprawdzenie prawidtowosci ubijania ( wibrowania);
sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin piaskiem i zaprawg elastyczng; sprawdzenia , czy przyjety desen (wzér ) i
kolor nawierzchni jest zachowany; sprawdzenie cech geometrycznych. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni nalezy
przeprowadzi¢ tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 utozonej nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz raz na 50 m nawierzchni . Dopuszczalny przeswit pod tatg nie powinien przekracza¢ 1,0 cm. Sprawdzenie profilu
podtuznego: sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzi¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania
nie mogg przekracza¢ + 3 cm. Sprawdzenie przekroju poprzecznego: sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywacé
nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3 %.

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robét

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes$¢ ogdlna. Jednostkg obmiarowa robdt s3 m2 wykonanych warstw i m3
wykopdw i podsypow.

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.

9. Opis sposobu rozliczenia robét

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes$¢ ogdlna. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Ptaci sie cene za ustalong ilos¢ m2 i m3, ktéra
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i inzyniera
petnigcego nadzor autorski i sprawdzonych w naturze.

10. Dokumenty odniesienia
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntu
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasciwosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika wodoprzepuszczalnosci
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PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania

PN-B-12095: 1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-88/B-04481: 1998 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-81/B-03020 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-ISO 4463-2:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Cele i stanowiska pomiarowe

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane - Tolerancje w budownictwie - Szeregi wartosci stosowane do wyznaczania
tolerancji

PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogdlne i metody weryfikacji zgodnosci Wymiarowe;.

PN-N-02211 Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczen. Terminologia podstawowa PN-87/N-02251 Geodezja.
Osnowy geodezyjne. Terminologia

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-01100 Kruszywa
mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

PN-B-04100 Materiaty kamienne. Badania gestosci pozornej, gestosci, porowatosci i szczelnosci,
PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwoscig wodg,

PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwieztos¢) PN-B-06714-15 Kruszywa
mineralne. Badania. Oznaczenia sktadu ziarnowego PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci
siarki metoda bromowa

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. ISO 4435:1991 Rury i ksztattki z
nieplastyfikowanego polichlorki winylu stosowne w systemach odwadniajgcych kanalizacyjnych

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentéw palowych.
PN-EN 12699:2003 Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych. Pale przemieszczeniowe.

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

SST-11 Remont schodéw zewnetrznych

Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian.

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45431100-8 Ktadzenie terakoty

1. Czes$c¢ ogdlna

1.1. Przedmiot i zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot
dot. remontu schoddéw zewnetrznych, zwigzanych z realizacjg zadania Termomodernizacja Stupskiego Osrodka Kultury przy
Al. 3-go Maja 22 w Stupsku. Niniejsza szczegdtowa specyfikacja bedzie stosowana jako czes¢ dokumentéw przetargowych w
zamawianiu i wykonaniu powyzszych robét, a takze przy uzyskaniu zezwolen na realizacje zadania.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robot
dot. remontu schodéw drewnianych, na jednej z klatek schodowych, zwigzanych z realizacjg zadania: Termomodernizacja
Stupskiego Osrodka Kultury przy Al. 3-go Maja 22 w Stupsku, a w szczegdlnosci:
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e demontaz balustrad przeznaczonych do wymiany

e usuniecie luznych fragmentéw tynku i betonu konstrukcyjnego

e Wykonanie tynku drobnoziarnistego na powierzchni dolnej , pow. przeciwlegtej do podstopnici i pow. bocznych
e Przyklejenie ptyt granitowych na stopniach i podstopnicach

e  montaz nowych balustrad

2. Wymagania dot. wlasciwosci wyrobéw budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna. Drewno zabezpieczone przed korozjg biologiczng metoda
zanurzeniowq oraz zabezpieczone przed dziataniem ognia zgodnie z instrukcjg ITB z 05-08-1989 r.

Do wykonywania warstwy zbrojonej mogg by¢ stosowane nastepujgce masy(zaprawy) klejace:

o sucha, jednorodna mieszanka koloru biato-kremowego bez zbrylen i zanieczyszczerh mechanicznych,
. plastycznos¢ 15+2cm,

. gestosc objetosciowa po zarobieniu wodg 1,80g/cm3+5%,

. odporny na powstawanie rys skurczowych w warstwie o grubosci do 8mm,

. przyczepnos¢ do betonu >0.50MPa (w stanie powietrzno-suchym),

. przyczepno$é do styropianu >0,10MPa

Klej do pyt granitowych , siatka
Ptyty granitowe:

- wymiar ptytki 60 x 30

- grubos$é 30 mm

- nasigkliwo$¢ < 0.1%

- sita tamigca 1600 N

- wytrz. na zginanie 50 N/mm?2
- mrozoodporne

- antyposlizgowosc¢ — R9
—twardos¢ wg skali Mahsa 8
—Scieralnos¢ V klasa scieralnosci

Nowe balustrady o h=110cm, ze stali nierdzewnej z wypetnieniem za szkta bezpiecznego

3. Wymagania dot. sprzetu i maszyn
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Stosowad sprawne narzedzia i elektronarzedzia :

- rusztowania i urzadzen transportu pionowego,

- wiertarki

- szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt
- przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory itp.

-myijka cisnieniowa

- mieszadto wolnoobrotowe

4. Wymagania dot. Srodkéw transportu

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Materiaty i urzadzenia przewozone srodkami transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich
wytwdérce. Podczas transportu materiaty chroni¢ od wptywéw atmosferycznych. Srodki transportu powinny zapewniaé
dostarczenie materiatdéw na plac budowy w sposdb zapewniajacy spetnienie wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji
oraz zgodnie z instrukcjg producenta materiatéw.

5. Wymagania dot. wykonania robdt budowlanych
Wykonywanie warstwy zbrojgcej mozna rozpoczaé, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz
5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 godz., wowczas nie nalezy
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przykleja¢ siatki zbrojgcej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Warstwa zbrojona zbudowana jest z
zaprawy klejowej i wtopionej w nig siatki z widkna szklanego. Siatka petni role zbrojenia rozcigganego, przenoszacego
naprezenia powstate w ptaszczyznie $ciany na skutek odksztatcen termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzglednie
przestrzega¢ nalezy zasady taczenia kolejnych fragmentow siatki na zaktad o szerokosci ok. 10 cm. Zaktady te muszg byé
stosowane zaréwno na potaczeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna znajdowac sie
w warstwie zaprawy klejowej nie gtebiej niz w potowie jej grubosci. Prawidtowo wykonana warstwa zbrojona powinna mie¢
grubos$¢ 3 mm.

Na naroznikach schoddw siatka powinna by¢é wywinieta poza naroznik z kazdej strony. Wszelkie niedociggniecia na jej
powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojacej, nalezy zaszpachlowac i przeszlifowac drobnoziarnistym
papierem sciernym. Warstwe zbrojong, po catkowitym zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowac tynkiem podktadowym. Podktad
ten oddziela chemicznie warstwe zbrojong od tynku, zmniejsza jej nasigkliwo$¢ oraz zdecydowanie zwieksza przyczepnosé
tynku wykonczeniowego. W przypadku pdinego terminu robdt i niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych (zima),
zagruntowane Sciany mogg byc¢ pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla uktadu dociepleniowego.

Wykonanie tynku szlachetnego

Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosi¢ min. 5°C, a max 25°C. Nie nalezy
wykonywac tynkéw w czasie opaddw deszczu i silnych wiatréw. Dobrze jest zabezpieczy¢ sie przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi poprzez rozwieszenie na rusztowaniu siatek ostonowych. Ostatnim elementem systemu jest
wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych tynkéw cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed
wptywem czynnikow atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze ksztattuje wyglad elewacji
budynku. Podtozem dla tynkéw szlachetnych jest warstwa zbrojona, wykonczona podktadem. Podktad ten znakomicie
zwieksza przyczepnosé tynku i tworzy jednoczesnie powloke hydrofobowg (wodoodporng). Jest to wazne w przypadku
wykonywania docieplania w miesigcach jesiennych. W razie gwattownego ztamania pogody, mozna zakorczy¢ system na tej
wtasnie warstwie. Wykonanie tynku mozna odtozy¢ nawet do wiosny. W systemie wystepujg dwa rodzaje wypraw
tynkarskich: mineralne oraz akrylowe. Zasady stosowania obu tych wypraw s3g identyczne. Rdznice, jakie miedzy nimi
wystepujg, polegajg jedynie na sposobie przygotowania mieszanki tynkarskiej. Istotng cechg tynkow cienkowarstwowych
jest ich sposdb wykonywania z zastosowaniem zasady "mokre na mokre". Oznacza to, ze wszystkie kolejno nanoszone na
Sciane partie tynku musza by¢ zatarte woéwczas, kiedy poprzednie jeszcze nie zwigzaty. Nie wolno dopusécié do
pozostawienia przysychajacego na krawedziach, natozonego na Sciane tynku. Widocznych Sladéw potaczeri przyschnietego
tynku ze Swiezym nie bedzie mozna bowiem pézniej zlikwidowaé. W zaleznosci od liczby 0séb pracujacych przy naktadaniu i
fakturowaniu tynku oraz ich umiejetnosci, nalezy zaplanowa¢ wielkosci powierzchni mozliwych do wykonania wedtug w/w
zasady. Przerwy technologiczne trzeba zaplanowa¢ w narozach budynku, pod rurami spustowymi lub w miejscach tgczenia
koloréw i faktur.

Na stopniach i podstopnicach przyklei¢ ptyty z jasnoszarego granitu ptomieniowanego o grubosci 30 mm na zaprawa
klejowa Sopro VF XL 413 lub Sopro No.1 400 (przyklejanie z "petnym przyleganiem" zaprawy do spodu ptytki i podtoza).

6. Kontrola, badania, odbiér wyrobow i robét budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Kontrola wykonania okfadzin z ptytek granitowych powinna
obejmowacé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng: podtozy, materiatéw, prawidtowosci wykonania okfadziny.
Sprawdzenie podfozy powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokétu badan miedzyoperacyjnych. Sprawdzenie
materiatéw powinno sie odbywa¢ na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw przedtozonych przez dostawce, a
kontrola prawidtowosci wykonania poszczegdélnych robdét powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta i powinna
obejmowac sprawdzenie: grubosci warstw naprawczych, dylatacji, powierzchni oktadziny.

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robét
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna. Jednostkg obmiarowa robdét s3 m2 wykonanych warstw
wykonczeniowych schoddw .

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna. Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Przy odbiorze nalezy sprawdzié:

e Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku: pionowego i poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb.
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady: wyszczerbienia krawedzi oktadzin, wykwity w postaci nalotéw roztworéw
soli wykrystalizowanych na powierzchni ptyt przenikajacych ze starego podtoza, plesni itp.
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9. Opis sposobu rozliczenia robét

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes$¢ ogdlna. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Ptaci sie cene za ustalong ilos¢ m2 wykonanych
warstw wykonczeniowych schoddéw, ktdéra obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu,
oczyszczenie stanowiska pracy. llosé robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego i inzyniera petnigcego nadzér autorski i sprawdzonych w naturze.

10. Dokumenty odniesienia

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.
PN-EN 1504-1:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, kontrola jakosci
i ocena zgodnosci.

PN-EN 1542:2000 - Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Pomiar przyczepnosci
przez odrywanie.

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Metody
przygotowania powierzchni.

PN-S-10040:1999 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

PN-92/B-01814 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Metoda przyczepnosci
powtok ochronnych.

PN-EN ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa
ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych powtokami podtozy stalowych po miejscowym
usunieciu tych powtok.

PN -69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne, dostawy materiatow dodatkowych
do spawania . Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.

PN-75/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin
zewnetrznych.

PN-63/B-6251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-86/B-01811 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania. PN-B-06190:1972
Szczegbétowe wymagania i badania okfadzin ceramicznych.

PN-B-06190:1992 Zaprawy PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia
jakosci. Zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci

SST-12 Remont warstw tarasu

Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45433000-7, 45453000-7, 45262330-3, 45431000-7, 45223100-7, 45260000-7

1. Wymagania og6lne

1.1. Przedmiotizakres stosowania SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
remontowych balkonéw zwigzanych z realizacjg zadania Termomodernizacja Stupskiego Osrodka Kultury przy Al. 3-go Maja
22 w Stupsku. Niniejsza szczegétowa specyfikacja bedzie stosowana jako czes¢ dokumentdéw przetargowych w zamawianiu
i wykonaniu powyzszych robot, a takze przy uzyskaniu zezwolen na realizacje zadania.
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1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
remontu balkondw zwigzanego z realizacjg zadania: Termomodernizacja Stupskiego Osrodka Kultury przy Al. 3-go Maja 22 w
Stupsku., a w szczegdlnosci:

e  wymiana balustrad

e wymiana posadzek

e wymiana i montaz opierzen

e naprawa systemu zabezpieczen przeciwwilgociowych

2. Wymagania dot. wlasciwosci wyrobow budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna. Do napraw konstrukcji zelbetowe] nalezy stosowac materiaty
posiadajgce aprobate techniczng na caty system naprawy:
e  Mineralne mikrozaprawy uszczelniajace, przeznaczone do uszczelnien przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
e folieizolacyjne
e samoprzylepne membrany izolacyjne
e warstwa wygtuszajaca ze styropianu akustycznego
e  szybkosprawne posadzki cementowe
o do obrdbki obrzeza tarasu nalezy uzy¢ profilu tarasowo-balkonowego
e  zaprawy klejowe do granitu
Blacha na obrébki:
- materiat: stal ocynkowana obustronnie - grubos¢ stali: 0.6 mm
Ptyty granitowe:
- wymiar ptytki 60 x 30
- grubos$¢ 30 mm
- nasigkliwos¢ < 0.1%
- sita tamigca 1600 N
- wytrz. na zginanie 50 N/mm?2
- mrozoodporne
- antyposlizgowosc¢ — R9
—twardos$¢ wg skali Mahsa 8
— Scieralnosc¢ V klasa scieralnosci
Nowe balustrady o h=110cm, ze stali nierdzewnej z wypetnieniem za szkta bezpiecznego

3. Wymagania dot. sprzetu i maszyn
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Do w/w robdt przewidziano zastosowanie m.in.

Do mieszania stosowac profesjonalne wyposazenie.

-Mieszadto pojedyncze do niewielkich ilosci.

-Mieszadto podwadjne do srednich ilosci.

-Mieszarka o wymuszonym obiegu do duzych ilosci

-Narzedzia reczne- kielnie, pace, pedzle do naktadania materiatéw

-Usuwanie betonu - mtot udarowy lub odpowiednie wyposazenie do mechanicznego usuwania i oczyszczania betonu

-Czyszczenie -szczotka, woda pod niskim ci$nieniem

4. Wymagania dot. Srodkéw transportu i przechowywania
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.

5. Wymagania dot. wykonania robét budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Roboty wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Ogdlne
wymagania techniczne:

e  temperatura przygotowania zaprawy oraz podfoza i otoczenia: od +5 °C do +25 °C;

e wykonywang powierzchnie chroni¢ w trakcie prac i bezposrednio po ich zakonczeniu przed opadami
atmosferycznymi i zbyt intensywnym wysychaniem (w razie potrzeby nalezy jg zwilza¢ wodg lub przykrywac folig);

e  zaprawe nalezy przewozic¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w warunkach suchych (najlepiej na
paletach), chroni¢ przed wilgocig;
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e  przygotowanie wzmocnionej widknami zaprawy posadzkowej nalezy poprzedzi¢ kilkkuminutowym mieszanie aby
doprowadzi¢ do réwnomiernego rozprowadzenia wtdkien w suchej zaprawie, posadzka z dodatkiem witdkien nie
wymagaja dodatkowych zabiegdw pielegnacyjnych poza rutynowymi;

e  Przy powierzchniach ptyt betonowych przekraczajgcych wymiar 6 x 6 m nalezy przewidzie¢ szczeliny dylatacyjne;

e pozostate szczegétowe wymagania dla poszczegdlnych produktéow wedtug kart technicznych producenta.

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, bez opaddw i przy wilgotnosci powietrza ponizej 80%, nie wskazane jest
wykonywac prace na powierzchniach silnie nastonecznionych, zaleca sie ostony z gestej siatki zamontowane na
rusztowaniach. Stosowanie niewtfasciwej ilosci wody do przygotowania mas prowadzi do obnizenia parametrow
wytrzymatosciowych posadzki lub podktadu. Podczas prowadzenia prac nalezy kontrolowac stopien wymieszania i
konsystencje masy.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania nastepujgcych robot:

—  Prace przygotowawcze:

e demontaz balustrad przeznaczonych do wymiany

e skucie istniejgcej posadzki i warstw tarasu do powierzchni ptyt zelbetowych

e zdemontowanie opierzenia

e usuniecie luznych fragmentéw tynku i betonu konstrukcyjnego

—  Prace naprawcze:
Na konstrukcji stropu nalezy wykona¢ warstwe spadkowg o nachyleniu 1,5% np. z szybkosprawnej posadzki
cementowej Atlas Postar 80 lub produktu o réwnowaznych parametrach ze szczegdlnym uwzglednieniem
maksymalnej grubosci do jakiej posadzke mozna stosowac czyli w naszym przypadku 80 mm.
Wozdtuz krawedzi tarasu nalezy zamontowaé profil z ocynkowanej blachy stalowej o grubosci 1 mm dla
wzmocnienia czota tarasu i zabezpieczenia warstwy wygtuszenia w strefie czotowej.
Na warstwie spadkowej nalezy utozy¢ paroizolacje np. w postaciu
samoprzylepnej membrany izolacyjnej Ceresit BT 21 lub materiatu o rownowaznych wtasciwosciach technicznych
a nastepnie warstwe wygtuszajaca ze styropianu akustycznego Austrotherm STK EPS T grubosci 2 cm .

Na styropianie utozy¢ hydroizolacje z membrany izolacyjnej PVC gr. 1,5 mm firmy Ergis lub inna o rownowaznych
parametrach technicznych zgrzewanej gorgcym powietrzem ,hydroizolacje wywingé do wysokosci kilkunastu
centymetrow na Sciane stykajaca sie z tarasem i przyklei¢ elastycznym klejem. Nastepnie nalezy utozy¢ przektadke
z folii budowlanej grubosci 1 mm( warstwa poslizgowa) .Nastepng warstwg jest zbrojony siatka stalowa
0,4x100x100 podktad z zaprawy cementowej o grubosci 4 cm. Zaleca sie takie utozenie stalowego zbrojenia, aby
znajdowato sie ono w potowie przewidzianej wysokosci warstwy wylewki. Do obrébki obrzeza tarasu nalezy uzy¢
profilu tarasowo-balkonowego Sopro PT 266 z aluminium pokrytego powtoka poliestrowa. Przymocowanego do
betonu kotkami fi 8. Miejsca mocowania nalezy uszczelni¢ tasma butylowag o szerokosci 20 cm .Na podktad
uktadamy zaprawe uszczelniajgcg Sopro DSF 523 lub DSF 423 (tgczna grubos¢ powtoki po wyschnieciu min. 2 mm)
lub materiat o podobnych wtasnosciach technicznych .W naroznik przy scianie uktadamy tasme uszczelniajaca
Sopro DBF 638 wtopiona w 1-szg warstwe uszczelnienia lub materiat o podobnych wifasnosciach technicznych.
Ostatnie warstwy to ptyty z jasnoszarego granitu ptomieniowanego o grubosci 30 mm przyklejone na zaprawa
klejowg Sopro VF XL 413 lub Sopro No.1 400 (przyklejanie z "petnym przyleganiem" zaprawy do spodu ptytki i
podtoza). Na koniec nalezy zamontowac¢ do profili okapowych haki rynnowe i zamontowac rynny .
6. Kontrola, badania, odbiér wyrobo6w i robét budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna. Kontrola wykonania oktadzin z ptytek gres powinna obejmowac
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng: podtozy, materiatéw, prawidtowosci wykonania oktadziny. Sprawdzenie
podtozy powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokétu badan miedzyoperacyjnych. Sprawdzenie materiatéw
powinno sie odbywac na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw przedtozonych przez dostawce, a kontrola
prawidtowosci wykonania poszczegdélnych robdt powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta i powinna obejmowac
sprawdzenie: grubosci warstw naprawczych, izolacji, dylatacji, powierzchni okfadziny.

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robét

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogodlna. llosé¢ rozebranych, naprawianych, oktadanych granitem
posadzek obmierza sie w m2 jako iloczyn dtugosci i szerokosci remontowanej powierzchni, a cokoliki z ptytek w mb. dtugosci
obtozenia. Uzupetnienie ubytkéw w konstrukcjach zelbetowych i betonowych obmierza sie w m3 jako iloczyn dtugosci,
szerokosci i gtebokosci ubytkdw, a iniekcyjne wypetnienie rys w mb. dtugosci rysy. Obrébki blacharskie obmierza sie w m2
jako iloczyn dtugosci i szerokosci obrébki. Montaz balustrad obmierza sie w mb. dtugosci balustrady .

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Dopuszczalne odchylenia podtoza okresla ponizsza tabela:
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Wielkos¢ dopuszezalnych odchylek dla podloza
pod okladziny pionowe Pod okladziny poziome
Rodzaje wad podloza przy osadzaniu | przy osadzaniu
bezposrednim posrednim Ukladane Podwieszane
Odchylenie krawedzi od linii prostej + 4 +6 +4 =8
[mm/lmb]
Odchylenie powierzchm podloza od
plaszczyzny, mierzone [w mm] na
odcinku o dlugosci rownej:
a) 1m, +5 =7 +2 =10
b} | kondygnacji, +8 + 10 - -
c) cale) wysokosci budowli, =10 =+ 30 - -
d) dlugosci lub szerokoscl - - + 15 =30
budowli
Welebiena lub wypukloscl [mm] +15 + 30 +15 + 30

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku: pionowego i poziomego nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb.
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady: wyszczerbienia krawedzi okfadzin, wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli
wykrystalizowanych na powierzchni ptyt przenikajgcych ze starego podtoza, plesni itp..

9. Opis sposobu rozliczenia robét
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.

10. Dokumenty odniesienia

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.

PN-EN 1504-1:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, kontrola jakosci
i ocena zgodnosci.

PN-EN 1542:2000 - Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Pomiar przyczepnosci
przez odrywanie.

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Metody
przygotowania powierzchni.

PN-S-10040:1999 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

PN-92/B-01814 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Metoda przyczepnosci
powtok ochronnych.

PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw
malarskich. Czes¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.

PN-EN ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa
ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych powtokami podtozy stalowych po miejscowym
usunieciu tych powtok.

PN -69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne, dostawy materiatéw dodatkowych
do spawania . Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.

PN-75/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin
zewnetrznych.

PN-63/B-6251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-86/B-01811 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania. PN-B-06190:1972
Szczegbtowe wymagania i badania oktadzin ceramicznych.

PN-B-06190:1992 Zaprawy PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia
jakosci. Zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci
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SST-13 Roboty zwigzane z naprawa betonu metoda reczna

Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu

1. Wymagania ogélne

1.1.Przedmiot i zakres stosowania SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
remontowych balkonéw zwigzanych z realizacjg zadania Termomodernizacja Stupskiego Osrodka Kultury przy Al. 3-go Maja
22 w Stupsku. Niniejsza szczegdtowa specyfikacja bedzie stosowana jako czes¢ dokumentdw przetargowych w zamawianiu i
wykonaniu powyzszych robdt, a takze przy uzyskaniu zezwolen na realizacje zadania.

1.2.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu wykonanie
remontu balkondéw zwigzanego z realizacjg zadania: Termomodernizacja Stupskiego Osrodka Kultury przy Al. 3-go Maja 22 w
Stupsku., a w szczegdlnosci:
- wykonanie warstwy szczepnej
- wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego zbrojenia
- uzupetnienie ubytkéw przy pomocy zaprawy naprawczej
- wyréwnanie powierzchni betonu przy pomocy zaprawy wyréwnawczej

2. Wymagania dot. wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

-Gotowe zaprawy pozwalajgce na utrzymanie wysokiej jakosci

-Produkty jednosktadnikowe, wymagajace tylko dodania wody, produkty dwusktadnikowe i tréjsktadnikowe
- Mozliwos¢ dostosowania konsystencji

- Wszechstronne wtasciwosci

- Niski skurcz

- tatwe wykonczenie powierzchni naprawy

- Produkty o klasyfikowanych wtasciwosciach mechanicznych

- Podwyzszona odpornos¢ na penetracje przez wode i chlorki

- Mozliwos$¢ nanoszenia metodg reczng lub mechaniczng

3. Wymagania dot. sprzetu i maszyn

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Do mieszania stosowac¢ profesjonalne wyposazenie.

-Mieszadto pojedyncze do niewielkich ilosci.

-Mieszadto podwdjne do srednich ilosci.

-Mieszarka o wymuszonym obiegu do duzych ilosci

-Narzedzia reczne- kielnie, pace, pedzle do naktadania materiatow

-Usuwanie betonu - mtot udarowy lub odpowiednie wyposazenie do mechanicznego usuwania i oczyszczania betonu
-Czyszczenie -szczotka, woda pod niskim cisnieniem

4. Wymagania dot. Srodkéw transportu

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

61



Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie napraw wchodzacych w zakres remontu mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacjg umowy .Zatadunek, transport i roztadunek
materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Materiaty nalezy sktadowac i
przewozi¢ w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach w suchych i chtodnych warunkach. W Kartach
Informacyjnych podano minimalng i maksymalng temperature sktadowania.

5. Wymagania dot. wykonania robét budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Ponizszy opis dotyczy wykonywania renowacji betondéw przy uzyciu materiatdw w systemie Sika lub materiatéw o
réwnowaznych witasciwosciach technicznych.

Beton

Podtoze betonowe musi mocne, doktadnie oczyszczone, bez pytu, luznych, niezwigzanych czastek, zanieczyszczen i powtok
zmniejszajacych przyczepnosc. Beton tuszczacy sie, staby, odspajajacy sie, uszkodzony lub skorodowany musi by¢ usuniety
odpowiednimi metodami. Jezeli to konieczne, na polecenie nadzoru lub upowaznionego inzyniera, beton nieuszkodzony
réwniez powinien by¢ usuniety ale bez naruszania integralnosci konstrukcyjnej elementu. Wybér odpowiednich metod i
narzedzi zalezny jest od rodzaju i rozmiaréw uszkodzen betonu, jakosci podtoza, i powinien by¢ uzgodniony z nadzorem lub
upowaznionym inzynierem. Zalecane jest oczyszczanie betonu wodg pod cisnieniem jako szybka i skuteczna metoda
usuwania uszkodzonego betonu bez powstawania mikro-rys w betonie. Usuwanie betonu nalezy ograniczy¢ do niezbednego
minimum, aby nie wptywaé na nosnos¢ elementu konstrukcji. Do usuwania betonu nie powinny by¢ stosowane narzedzia
pneumatyczne, ktére na skutek intensywnej wibracji mogg dodatkowo powodowa¢ uszkodzenia betonu i innych elementéw
konstrukcji. Zakres usuwania betonu powinien by¢ zgodny z wybrang zasadg i metodg wedtug normy PN-EN 1504-9.

W przypadkach napraw i odtwarzania uszkodzonych elementéw nalezy okresli¢ zasieg i gtebokosc skazenia betonu a
otrzymane dane uwzgledni¢ przy okreslaniu zakresu usuwania betonu. Usuwanie betonu nalezy prowadzi¢ do catkowitego
odstoniecia pretdw zbrojeniowych na catym obwodzie, a przeswit za pretami powinien wynosi¢ co najmniej 15 mm.
Usuwanie betonu nalezy kontynuowaé wzdtuz zbrojenia az do odstoniecia stali zbrojeniowej bez widocznych produktéw
korozji zgodnie z poleceniem inzyniera nadzoru lub upowaznionego inzyniera. Krawedzie w miejscach usuwania betonu
powinny by¢ przyciete pod katem >90° aby nie doprowadzi¢ do niekorzystnych podcie¢i nie wiekszym niz 135° , aby
zmniejszy¢ ryzyko odspojenia zaprawy naprawczej. Powierzchnia podtoza betonowego w obrebie naprawy i na krawedziach
powinna by¢ uszorstniona aby poprawic przyczepnosé. W przypadku powierzchni poziomych badanych wedtug normy
PN-EN 1766 szorstkos¢ powinna wynosi¢ 2 mm. Podtoze betonowe, w ktérym wystepujg mikro-rysy i rozwarstwienia, w
tym powstate na skutek oczyszczania, uszorstniania i usuwaniu betonu, nalezy usungc¢ lub naprawié, gdyz uszkodzenia te
moga zmniejszy¢ przyczepnos$¢ lub integralnos¢ konstrukcyjng elementu. Obecnosé rys mozna stwierdzi¢ zwilzajac
powierzchnie i pozostawiajgc ja do wyschniecia. Rysy zatrzymujg wode i sg widoczne na powierzchni jako ciemne linie.
Przygotowane podtoze betonowe, przed aplikacja systemu naprawczego, powinno by¢ sprawdzone wizualnie oraz

metoda ostukiwania mtotkiem, aby wykluczy¢ odspojenia i rozwarstwienia betonu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
odspojen, zarysowan lub uszkodzen podtoza nalezy natychmiast zawiadomié¢ inzyniera nadzoru lub upowaznionego
inzyniera. W takiej sytuacji materiaty do napraw nie mogg byc¢ uzyte bez wczesniejszej, pisemnej zgody inzyniera nadzoru
lub upowaznionego inzyniera. Jezeli wymagane jest gtadkie wykoriczenie powierzchni, cate podtoze musi by¢ prawidtowo
przygotowane. Nalezy stosowac wtasciwe metody oczyszczania, takie jak oczyszczanie strumieniem wody o niskim cisnieniu,
szlifowanie, piaskowanie lub czyszczenie wodg pod duzym cisnieniem, aby usung¢ warstwe stwardniatego mleczka
cementowego.

Stal zbrojeniowa

Zbrojenie powinno by¢ doktadnie oczyszczone, bez rdzy, ztuszczen, resztek zaprawy, betonu, pytu i innych luznych
materiatéw, ktére moga zmniejszy¢ przyczepnos¢ lubpowodowac korozje. Nalezy rdéwniez usungé drut wigzatkowy i
gwozdzie. Prety powinny by¢ oczyszczone na catym obrzezu i diugosci, poza miejscami gdzie wzgledy konstrukcyjne
uniemozliwiajg wykonanie prac. Czyszczenie nie moze w zadnym przypadku uszkodzi¢ konstrukcyjnych funkcji zbrojenia.
Nalezy natychmiast zawiadomié inzyniera nadzorujgcego prace o mozliwosci uszkodzenia stali w czasie czyszczenia.
Odstoniete prety, skazone chlorkami lub innymi szkodliwymi zwigzkami powinny by¢ oczyszczane woda pod niskim
cisnieniem (18 MPa) a nastepnie sprawdzone dla upewnienia sie, ze zanieczyszczenia zostaty catkowicie usuniete. Do
momentu naniesienia powtoki zabezpieczajgcej zbrojenie przed korozjg, oczyszczone prety powinny by¢ chronione przed
zanieczyszczeniem. Ubytki czesci zbrojenia lub wzery powodujgce zmniejszenie przekroju stali zbrojeniowej wynikajace z
korozji lub innych przyczyn powinny byé natychmiast zgtoszone do inzyniera nadzoru lub odpowiedzialnego inzyniera,
jeszcze przed przystgpieniem do kolejnych prac. Jakiekolwiek dalsze prace, takie jak np. wymiana zbrojenia, moga by¢
wykonywane wytacznie zgodnie z bezposrednimi zaleceniami inspektora nadzoru lub odpowiedzialnego inzyniera. Niniejsze
zalecenia nie obejmujg procedury wymiany pretéw zbrojeniowych.

Nawilzanie podtoza

Podtoze betonowe powinno by¢ nawilzone czysta wodga pod niskim cisnieniem, co najmniej na dwie godziny przed aplikacjg,
w taki sposdéb aby wszystkie pory i pustki byty dobrze zwilzone. Powierzchnia nie moze wyschngé przed aplikacja. Tuz przed
aplikacja usuna¢ nadmiar wody, np. czystg gabka z niewielkich powierzchni lub sprezonym powietrzem z wiekszych.
Upewnic sie, ze na powierzchni betonu nie ma zastoisk wody. Powierzchnia powinna by¢ ciemno-matowa bez potysku a
powierzchniowe pory i zagtebienia nie powinny by¢ wypetnione wodg (podtoze nawilzone ale powierzchniowo suche). Do
usuwania nadmiaru wody w trudno dostepnych miejscach nalezy uzy¢ sprezonego powietrza (niezaolejonego).

Mieszanie
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Mieszanie powinno by¢ zawsze wykonywane zgodnie z zaleceniami aktualnej Karty Informacyjnej produktu. llos¢ wody
zarobowej nie moze przekracza¢ podanych w Karcie Informacyjnej wartosci minimalnych i maksymalnych. Przy okreslaniu
proporcji wody zarobowej nalezy uwzglednic takie czynniki jak sita wiatru, wilgotnos¢ powietrza, temperatura podtoza i
otoczenia. Produkty jednosktadnikowe np. takie jak Sika MonoTop lub Sika Repair Procedura mieszania : WIlaé do
pojemnika  najmniejszg zalecang ilos¢ wody . Stopniowo wsypywac suchg zaprawe przez caty czas mieszajac
wolnoobrotowym mieszadtem elektrycznym (maksimum 500 obrotéw/minute). Jezeli to konieczne dodac wiecej wody,
azdo uzyskania pozgdanej konsystencji i rozlewnosci, lecz nie przekracza¢ maksymalnej ilosci wody. Nastepnie
mieszaé przez co najmniej 3 minuty az do uzyskania jednorodnej mieszanki. Produkty dwusktadnikowe np. takie Sika Top
Procedura mieszania : Doktadnie wstrzasnac sktadnik A. Wla¢ sktadnik A do pojemnika i stopniowo dodawac sktadnik B
przez caly czas mieszajgc  mechanicznie  wolnoobrotowym mieszadtem  elektrycznym  (maksimum 500
obrotéw/minute). Miesza¢ przez co najmniej 3 minuty az do uzyskania jednorodnej mieszanki. Nie dodawa¢ wody!
Produkty trzysktadnikowe : np. Sika Epo Cem

Procedura mieszania : Doktadnie wstrzgsngc¢ sktadniki A i B oddzielnie . Wla¢ sktadnik A do sktadnika B i dobrze wymieszac.
Wlac¢ wymieszane sktadniki A i B do pojemnika i stopniowo dodawac sktadnik C przez caty czas mieszajac mechanicznie
wolnoobrotowym mieszadtem elektrycznym (maksimum 500 obrotéw/minute). Miesza¢ przez co najmniej

3 minuty az do uzyskania jednorodnej mieszanki. Nie dodawac¢ wody! Nie dzieli¢ poszczegdlnych sktadnikéw na czesci.
Aplikacja produktu

Miejsce prac powinno byc¢ czyste, uporzadkowane itatwo dostepne. Nalezy zanotowac¢ pomierzone wartosci temperatur
podtoza i otoczenia a takze wilgotnosci wzglednej powietrza. Nalezy sprawdzi¢ czas przydatnosci do uzycia swiezego
materiatu podany na opakowaniu lub w Karcie informacyjnej stosowanych produktéw i dostosowac go do warunkow
zewnetrznych (np. wysoka/niska temperatura, wilgotno$¢). Aplikacje na zewnatrz moga wymagac specjalnej ochrony. Nie
stosowac zapraw naprawczych w czasie bezposredniego narazenia na promieniowanie stoneczne, silny

wiatr, deszcz lub jezeli istnieje ryzyko wystgpienia mrozu w miejscach niechronionych przed uptywem 24 godzin od
wykonania naprawy. Obliczy¢ wymagang objetos¢ potrzebnych materiatéw korzystajac ze wzoréw podanych

w rozdziale 11 niniejszych zalecen oraz obliczy¢ zuzycie materiatéw. Upewnic sie, ze ich zapas na placu budowy jest
wystarczajacy do wykonania planowanych prac. Zabezpieczenie zbrojenia przed korozjg Jezeli wymagane jest zastosowanie
ochrony zbrojenia przed korozjg, nalezy natozy¢ materiat w dwdch warstwach, na catej dtugosci i obwodzie odstonietych
pretow zbrojeniowych. Przed natozeniem drugiej warstwy nalezy odczekac na wyschniecie pierwszej. Stosowac lusterko do
sprawdzania pokrycia niewidoczne] czesci pretéw. Zwrdci¢ uwage, aby naktadany materiat nie $ciekat na beton ponizej
pretéow. Przy niewielkich powierzchniach do naktadania uzywaé dwéch pedzli jednoczesnie. Do duzych powierzchni
stosowac reczny pistolet natryskowy i naktadaé¢ materiat z dwdch kierunkdw aby zapewni¢ odpowiednie pokrycie pretéw od
tytu. Zaprawa naprawcza moze by¢ naktadana dopiero po stwardnieniu powtoki antykorozyjnej zbrojenia. Nalezy
zapoznac sie z Kartami Informacyjnymi stosowanych produktow.

Warstwa sczepna. Jezeli wymagane jest stosowanie warstwy sczepnej, nalezy zapoznac sie z Kartami

Informacyjnymi przewidzianych do stosowania zapraw. Przed utozeniem warstwy sczepnej podtoze nalezy nawilzy¢ zgodnie
z zaleceniami przedstawionymi w punkcie 7.3. Warstwa sczepna powinna by¢ doktadnie wcierana w podtoze za
pomoca pedzla lub w przypadku duzych powierzchni nanoszona recznym pistoletem natryskowym. Zaprawa naprawcza
powinna by¢ naktadana nas$wiezo natozona, mokrg warstwe sczepna. Nalezy upewnic sie, ze cata powierzchnia jest
dokfadnie pokryta warstwa sczepng, w tym réwniez podtoze za pretami zbrojeniowymi.

Zaprawy naprawcze naktadane metoda reczng

Na prawidtowo przygotowane podtoze natozyé zaprawe i mocno jg docisngé. Upewnic sie,

ze wszystkie pory i zagtebienia podtoza s doktadnie wypetnione. Sprawdzi¢ czas przydatnosci zaprawy do uzycia po
wymieszaniu. Jezeli to konieczne dostosowac proporcje mieszania w zaleznosci od temperatury i innych warunkéw aplikacji.
Kiedy gtebokos$¢ naprawianego miejsca przekracza maksymalng, dopuszczalng grubos¢ warstwy zaprawy, nalezy
zaprawe uktada¢ w kilku warstwach. Pierwsza warstwa musi stwardnie¢ a egzotermiczna reakcja musi by¢ zakoriczona.
Pierwsza warstwa musi osiggng¢ temperature otoczenia przed przystgpieniem do naktadania drugiej warstwy. Nie
wygtadzac powierzchni pierwszej warstwy naprawy przed natozeniem kolejnej warstwy. Pierwsza warstwa musi
miec wystarczajgca szorstkos¢ dla zapewnienia mechanicznego potaczenia z kolejng warstwg. Nalezy upewnic sie, ze
warstwy zaprawy doktadnie otaczajg prety zbrojeniowe na catym obwodzie i dtugosci. Sprawdzi¢, czy nie zostaty pustki za
pretami. Wykonczy¢ powierzchnie przez zatarcie pacg drewniang lub z tworzywa. Nie zaciera¢ powierzchni zbyt dtugo,
gdyz moze to spowodowac powstanie warstwy mleczka cementowego, co z kolei moze prowadzi¢ do powstania
nieregularnych rys na powierzchni naprawy.

Zaprawa wyréwnawcza

Zaprawy wyrdwnawcze mozna nanosic recznie, recznym pistoletem natryskowym lub metoda natrysku przy duzych
powierzchniach. Szczegétowe informacje zawarte sie w Kartach Informacyjnych produktéw. Warstwa wyréwnawcza
powinna by¢ naktadana na cata powierzchnie betonu (zaréwno na obszary naprawiane jak i nienaprawiane). Przed
rozpoczeciem naktadania nalezy usungé warstwe stwardniatego mleczka cementowego.) a poditoze nawilzy¢.
Zaprawe wyréwnawczg nakfadac¢ na stwardniatg zaprawe naprawczg. Do recznego nakfadania zaprawy wyréwnawczej
uzywac packi zebatej, prowadzac jg w kierunku pionowym. Pace trzymac¢ pod odpowiednim katem w stosunku do podtoza.
Stosowanie pacy o zebach réznej wielkosci umozliwia regulacje grubosci naktadanej warstwy zaprawy. Przed rozpoczeciem
ukfadania drugiej warstwy zaprawy pierwsza warstwa musi stwardnie¢. Stopien utwardzenia warstwy zaprawy mozna tatwo
okresli¢ przez opdr stawiany przy wciskaniu paznokcia w zaprawe. Drugq warstwe zaprawy mozna nakfada¢ pomiedzy
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pionowymi liniami utwardzonej pierwszej warstwy zaprawy. Wykonczy¢ powierzchnie mokrg gabka, pacg drewniang lub z
tworzywa. Nie nawilza¢ dodatkowo powierzchni zaprawy, gdyz moze to spowodowac zmiane koloru i powstawanie

rys.

Pielegnacja

Stosowac¢ odpowiedng metode pielegnacji przez trzy dni od wykonania prac lub natozy¢ odpowiedni preparat do pielegnacji
(po odparowaniu wody powierzchniowej). Metody pielegnacji: tkanina jutowa nasycona woda, folia z tworzywa lub inna
szczelna membrana. Miejsca wykonanych napraw nalezy chroni¢ przed wiatrem, deszczem, mrozem i bezposrednim
nastonecznieniem. Okres pielegnacji zalezny jest od warunkéw zewnetrznych. Przy wysokich temperaturach i niskiej
wilgotnosci wykonane naprawy nalezy chroni¢ przed przedwczesnym wysychaniem.

Uwagi do stosowania

-Unikac aplikacji przy bezposrednim nastonecznieniu i/lub silnym wietrze.

- Nie stosowac wiekszej ilosci wody zarobowej niz maksymalna podana w Karcie Informacyjnej produktow.

- Zawsze sprawdzac czas przydatnosci do uzycia i uwzglednia¢ panujgce warunki otoczenia.

- Temperatura zaprawy naprawczej i temperatura podtoza nie powinny rézni¢ sie znaczaco.

- W przypadku gdy konstrukcja poddana jest obcigzeniom dynamicznym, do napraw sufitowych zalecane jest stosowanie
systemow specjalnie do tego przeznaczonych i sprawdzonych.

|} 4 1
i
i
2 2
3
4
5
1. Istniejacy element zelbetowy
max. 135° 2. Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia
3. Warstwa sczepna
SU0_30_112_C_ten 4. Zaprawa naprawcza
5.

Zaprawa wyrownawcza

6. Kontrola, badania, odbior wyrobow i rob6t budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00”.

Kontrola jakosci podtoza przed i po przygotowaniu
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Wtasciwos¢ Metoda Czestotliwos¢ Wymagania

Po przygotowaniu i

.. . , i Bez zanieczyszczen,
Czystosc podtoza . . bezposrednio przed ]
Wizualnie . luznych czgstek, wad
betonowego zastosowaniem i .
L, powierzchni
materiatéw

. .| Bezrdzy, zgorzelinyi
Po przygotowaniu i

L, 3 h . zanieczyszczen.
Czystosc¢ pretow bezposrednio przed L,
. PN-EN I1SO 8501-1 . [Stopien Sa 2 (metoda
zbrojeniowych zastosowaniem o,
L, 11.1) lub stopien Sa 2
materiatéw
% (metoda 11.2)]
Rozwarstwienia, Ostukiwanie . Bez rozwarstwien i
- . Po przygotowaniu o,
odspojenia betonu mitotkiem odspojen
Wizualnie lub wg Minimalna
Szorstkos¢ podtoza PN_FN 1766. na Po przygotowaniu szorstl.<osc 2 rr-1m
powierzchniach (powierzchnia
poziomych naprawiana) Bez
Wytrzymato$é podtoza > 1,5 MPa dla napraw

. PN-EN 1542 Po przygotowaniu
na odrywanie

konstrukcyjnych

Kontrola jakosci przed , podczas i po zakorczeniu aplikacji



Parametry Metoda Czestotliwos¢ Wymagania
Numer partii . . Wszystkie .
L Wizualnie . Prowadzic rejestr
produkcyjnej opakowania
. : . Wszystkie .
Stan opakowan Wizualnie . Bez uszkodzen
opakowania
5 opakowania na Materiat sypki, bez
Suchos$é produktu Wizualnie P 10 grudek i zwigzanych
fragmentow
Mieszanka
homogeniczna, bez
. . . . . i grudek, bez resztek
Wymieszany materiat Wizualnie Kazdy zardb
suchego,
niewymieszanego
materiatu
W granicach podanych
Temperatura . o w Kartach
. . Pomiar Podczas aplikacji .
otoczeniai podtoza Informacyjnych
produktow
W granicach podanych
Wilgotnos$¢ wzgledna w Kartach
& . gl Pomiar Podczas aplikacji .
powietrza Informacyjnych
produktéw
. . o Prowadzié rejestri
Opady atmosferyczne Wizualnie Podczas aplikacji .,
zapewnic ochrone
. . . . . Ponizej 8 m/s lub
Sita wiatru Pomiar Codziennie .,
zapewni¢ ochrone

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robét

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Jednostka obmiarowa robdét s3 m3 i m2. Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz obliczenia
rzeczywistych ilosci wykonanej renowacji na konstrukcji betonowej. Obmiar robét obejmuje roboty objete umowa oraz
dodatkowe jedynie te, ktére w trakcie robot byty uzgodnione z Projektantem i Inwestorem.

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakornczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy i pisemnym zawiadomieniem Zamawiajacego. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy w ciggu 7 dni. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z przedmiarem robdt. W
przypadku, gdy roboty nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin
wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych oraz ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych i uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

Kontrola jakosci po zakonczeniu prac
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Wiasciwos¢ Metoda Czestotliwos¢ Wymagania
Zgodnie z
Wytrzymatos$é na scisk wymaganiami
anie beleczki 4x 4 x 16 PN-EN 12190 beleczki na partie | podanymi w Kartach
cm Informacyjnych
produktow
iBezrysna
Rysy Wizualnie 28 dni po aplikacji naprawianej
powierzchni
PN-EN 12504-1
. L Ostukiwanie Bez
Pustki/Rozwarstwieni . o . .
o mtotkiem lub Po aplikacji rozwarstwieni/odspoj
a/ Odspojenia )
metoda en
ultradzwiekowa*
1,2-1,5MPa
., PN-EN 1542 (wg [Minimum 3 pomiary (naprawy
Przyczepnosc (pull off) . .
. . PN-EN 1504-10 na badanej konstrukcyjne) 0,7
opcjonalnie . . .
Tablica A.2) powierzchni MPa (naprawy
niekonstrukcyjne)

9. Opis sposobu rozliczenia robét
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Ceny jednostkowe obejmuja:
e Dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikédw produkcji.
e Przygotowanie konstrukcji betonowej do renowacji
e  Przygotowanie zbrojenia do renowacji
e Wykonanie prac renowacyjnych betonu i zbrojenia

e  Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych wtasnoscig wykonawcy
pozostatych materiatdw z placu budowy.

10. Dokumenty odniesienia

Dokumenty odniesienia podano w ST 00

PN-EN 1504 Cze$¢ 1: Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci
PN-EN 1504 Czes$¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne

PN-EN 1504 Czes$¢ 7: Ochrona zbrojenia przed korozjg

PN-EN 1504 Czes$¢ 9: Ogdlne zasady dotyczgce stosowania wyrobdw i systemoéw
PN-EN 1504 Czes¢ 10: Stosowanie wyrobow i systemdw na placu budowy

oraz sterowanie jakoscig prac

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SST-14 Roboty zwigzane z montazem o$wietlenia

Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45310000-3

1. Wymagania ogolne

1.1.Przedmiot i zakres stosowania SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem oswietlenia zwigzanych z realizacjg zadania Termomodernizacja Stupskiego Osrodka Kultury przy
Al. 3-go Maja 22 w Stupsku. Niniejsza szczegdtowa specyfikacja bedzie stosowana jako czes¢ dokumentéw przetargowych w
zamawianiu i wykonaniu powyzszych robdt, a takze przy uzyskaniu zezwolen na realizacje zadania.

1.2.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu wykonanie
montazu oswietlenia zwigzanego z realizacjg zadania: Termomodernizacja Stupskiego Osrodka Kultury przy Al. 3-go Maja 22
w Stupsku., a w szczegdlnosci:

- montaz infrastruktury kablowej,

- montaz kabli i przewoddw,

- montaz instalacji oswietlenia,

- montaz osprzetu elektroinstalacyjnego,

2. Wymagania dot. wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00 .W instalacjach elektrycznych zewnetrznych nalezy stosowac kable i przewody:
- kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej z zytg ochronng zielono-z6ttg i
pozostatymi o barwach czarna, niebieska, brgzowa i czarna, na napiecie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401,

- przewody instalacyjne wielozytowe z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej z zytg ochronng zielono-z6tta,
na napiecie znamionowe 450/750V, do uktadania na state bez dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na
tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E-90056. Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w
zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe
oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Bebny z kablami i przewodami nalezy przechowywa¢ w miejscach
zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, na
utwardzonym podtozu.

Oprawy oswietleniowe wedtug PN-EN 60598-02. Oprawy oswietleniowe powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczna
eksploatacje. Oprawy oswietleniowe powinny zapewnia¢ wtasciwg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym.
Oprawy wykonane w | klasie izolacji powinny byé wyposazone w zaciski PE i przystosowane do uktadu sieciowego

TN-S. Nie dopuszcza sie stosowania opraw wykonanych w 0 klasie bezpieczenstwa. Zaleca sie stosowanie opraw w Il klasie.
Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zéttej i zielonej. Oprawy powinny by¢ dostosowane do
warunkéw srodowiskowych, w ktérych zostang zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie
zabezpieczenie przed:

- przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci,

- zapaleniem,

- uderzeniem.

Oprawy powinny by¢ wyposazone w osprzet dostosowany do zrédta swiatta. Oprawy nalezy wyposazy¢ w zrédta swiatta i
elementy optyczne dostosowane do charakteru pomieszczenia i wykonywanych w nim czynnosci i zapewniaé¢ ochrone
przeciwol$nieniowq. Osprzet instalacyjny powinien spetnia¢ wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 8841,2,3:1996,
PN-E-93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999. Osprzet powinien zapewniaé poprawng i bezpieczng eksploatacje i
zapewnia¢ wtasciwg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny byé
wyposazone w bolce uziemiajgce. Napiecie znamionowe izolacji osprzetu powinno by¢ dostosowane do napiecia
znamionowego instalacji (400V, 230V). Osprzet powinien by¢ dostosowany do warunkow $Srodowiskowych, w ktérych
zostanie zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

- przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci,

- zapaleniem,

- uderzeniem.

Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, i dostosowany do przekrojow i srednic przewoddw,
rurek, uchwytéw stosowanych podczas robot.
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3. Wymagania dot. sprzetu i maszyn

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez

przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
Montaz dokonac przy uzyciu sprzetu specjalistycznego do tego typu robot.

4. Wymagania dot. Srodkéw transportu

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie napraw wchodzacych w zakres remontu mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacjg umowy .Zatadunek, transport i roztadunek
materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Materiaty nalezy sktadowac i
przewozi¢ w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach w suchych i chtodnych warunkach. W Kartach
Informacyjnych podano minimalng i maksymalng temperature sktadowania.

5. Wymagania dot. wykonania robét budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Przewody zasilajgce nalezy utozy¢ w listwach PCV. Prace te muszg by¢ prowadzone w $cistej koordynacji z wykonawca robét
sanitarnych, wentylacyjnych. Uzyte materialy muszg posiada¢ wymagane dopuszczenia i aprobaty. Elementy mocujace
infrastrukture kablowg muszg by¢ sprawdzonym stosowanym na rynku systemem. Montaz instalacji powinien by¢
wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem witasciwych materiatdw. Przed utozeniem przewoddéw
instalacyjnych nalezy wykonaé trasowanie uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami.
Trasy powinny by¢ prowadzone w liniach poziomych i pionowych. Osprzet instalacyjny, powinny by¢é zamocowane do
podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajgc warunki lokalne i technologiczne. Wszystkie przejscia obwodow instalacji
elektrycznych przez Sciany, stropy i itp. powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiatami
ognioochronnymi odbudowujgcymi wytrzymatos¢ ogniowg tych elementow.

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023. Potgczenia miedzy przewodami oraz miedzy przewodami i
innym wyposazeniem powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaty pogorszone projektowane warunki
chtodzenia. Przewody elektryczne uktadaé pod tynkiem lub w przestrzeniach miedzy sufitowych w korytach

kablowych. Instalacja elektryczna powinna byé wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne szkodliwe oddziatywanie
miedzy ta instalacjg a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowigcymi wyposazenie obiektu. Oprawy o$wietleniowe
nalezy zamontowaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz w taki sposdb aby zapewni¢ wymagane parametry
oswietleniowe. Typy opraw, zostaty podane w dokumentacji w celu okreslenia standardu. Zmiany typdw opraw

przy realizacji inwestycji bedg wymagaty akceptacji generalnego projektanta i inspektora nadzoru w celu zachowania
projektowanego wystroju wnetrz i poréwnywalnych parametréow technicznych. Instalacje oswietlenia nalezy wykonac
przewodami YDYzo 3x2,5mm2 jako prowadzong w listwach PCV. Sterowanie o$wietlenia w pomieszczeniach bedzie
realizowane poprzez czujniki zmierzchowe. Elementy wyposazenia mogace spowodowac wzrost temperatury lub powstanie
tuku elektrycznego powinny byé umieszczone lub ostoniete tak, aby nie powstato ryzyko zapalenia materiatéw palnych. W
przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odstonietej czesci wyposazenia moze spowodowaé poparzenie ludzi, czesci te
nalezy umiesci¢ lub ostoni¢ tak, aby uniemozliwi¢ przypadkowy kontakt z nimi. Urzadzenia odtaczajgce powinny byc
zainstalowane w sposdb zapewniajacy odtgczenie instalacji elektrycznej, obwoddéw lub poszczegdlnych aparatéw, gdy jest
to wymagane ze wzgledu na konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawe. Wyposazenie elektryczne
powinno by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewni¢ do niego dostep, gdy jest to niezbedne, tj.:

- odpowiednig przestrzerr dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych zmian i wymiany poszczegdlnych
czesci wyposazenia,

- dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i napraw. Wszystkie elementy wyposazenia
elektrycznego powinny by¢ dobrane do maksymalnych zastosowanych napieé roboczych (wartos¢ skuteczna dla pradu
przemiennego), jak rowniez do mogacych wystgpi¢ przepie¢. Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢
dobrane z uwzglednieniem maksymalnych pragdéw roboczych (warto$¢ skuteczna pragdu przemiennego), ktére mogg
wystgpi¢ w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzglednieniem pradéw mogacych wystgpi¢c w warunkach
zaktéceniowych w okreslonym czasie, podczas ktérego moze by¢ spodziewany przeptyw pradu przetezeniowego.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byty zabezpieczone przed wszelkimi oddziatywaniami oraz
warunkami otoczenia i srodowiska, na ktére moga by¢ narazone. Gdy w przypadku pojawienia sie niebezpieczenstwa
zaistnieje konieczno$¢ natychmiastowego wytaczenia zasilania, urzadzenie wyfaczajgce powinno by¢ tatwo dostepne i
odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia.

6. Kontrola, badania, odbiér wyrobdéw i rob6t budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00”. Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac:

- zgodno$¢ zastosowanych do wbudowania wyrobdéw i zainstalowanych urzadzen z dokumentacjg techniczna, normami i
certyfikatami,

- poprawnos¢ wykonania przejs¢ przewodow przez stropy i Sciany,
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- prawidtowos¢ wykonania potgczen przewoddw,

- ciggtos¢ przewodow ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potgczen wyréwnawczych

- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - wykonac dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania

- skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen pragdem elektrycznym

- ochrony przez oddzielenie od siebie obwoddw

- prébe biegunowosci

- probe wytrzymatosci elektrycznej

- probe dziatania

- poprawnos¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;

- pomiar spadku napiecia;

- sprawdzenia zatgczania punktow sSwietlnych, kontrola Zrédet $wiatta, natezenia oswietlenia w poszczegdinych
pomieszczeniach

- prawidtowos$¢ zamontowania urzadzen w dostosowaniu do warunkdw srodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich
zainstalowania

W przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek proby jest niezgodny z norma, to prébe lub préoby

poprzedzajace, jezeli mogg mie¢ wptyw na wynik, nalezy powtdrzyé po usunieciu przyczyny

niezgodnosci.

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robét

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Jednostka obmiarowg robot sg sztuki i m2. Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz obliczenia
rzeczywistych ilosci wykonanej renowacji na konstrukcji betonowej. Obmiar robét obejmuje roboty objete umowg oraz
dodatkowe jedynie te, ktére w trakcie robot byty uzgodnione z Projektantem i Inwestorem.

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- instalacje elektryczne podtynkowe,

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac, oprécz dokumentéw
wymienionych w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”:

- dziennik budowy,

- projektowg dokumentacje powykonawczg,

- protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatéw i oprzewodowania,
- protokoty z dokonanych pomiardw,

- pomiary natezenia oswietlenia,

- protokoty odbioru robét zanikajacych,

- certyfikaty na urzadzenia i wyroby,

- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen,

- ewentualng ocene robot wydang przez Zaktad Energetyczny.

W przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Inwestora ustali zakres robét

poprawkowych, ktére Wykonawca zrealizuje na wtasny koszt w terminie uzgodnionym z
Przedstawicielem Inwestora

9. Opis sposobu rozliczenia robot
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.
Ceny jednostkowe obejmuja:
- dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
- wykonanie robét zasadniczych, wykonczeniowych; montazu osprzetu; montazu i rozruchu
urzadzen,
- wykonanie niezbednych przebic¢, przepustow, wykucie bruzd i wnek,
- wykonanie napraw i wyprawek tynkarskich.
- montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robét,
- uporzadkowanie placu budowy po robotach,
- wykonanie badan i préb po-montazowych.
Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedgcych witasnoscig wykonawcy —
pozostatych materiatéw z placu budowy.

10. Dokumenty odniesienia
Dokumenty odniesienia podano w ST 00
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PN-ICE 60364-4-4-43:1999 Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-ICE 60364-4-473:1999 Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-ICE 60364-5-51:2000 Dobdr wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspdlne

PN-ICE 60364-4-4-41:2000 Ochrona przeciwporazeniowa

PN-ICE 60364-5-54:1999 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen

PN-ICE 60364-4-443:1999 Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne w izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce poliwinitowej na nap.
znamionowe 0,6/1kV

PN-87/E-05110 Rozdzielnice i ztgcza kablowe

PN-74-E-90066 Przewody wielozytowe o wspdlnej izolacji polwinitowej.

PN-71/E-05160 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-87/E-90056 Ustawa ,Prawo Budowlane” z pdzniejszymi zmianami

DzU Nr 89/1994 poz.414 Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu

PN-IEC 60364-5-56 | instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
PN-EN-60598-1:2001 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogolne i badania

PN-EN-60598-2-2:2001 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegdlne.

PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy.

Dz.U.Nr 47, poz.402 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

Dz.U.Nr 121, poz.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16.06.2003r. w sprawie ochrony ppoz.
budynkéw i innych obiektow budowlanych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do

odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SST-15 Roboty w zakresie wykonania balustrad ze stali nierdzewnej

Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

1. Wymagania ogélne

1.1.Przedmiot i zakres stosowania SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem i wykonaniem balustrad ze stali nierdzewnej i zwigzanych z realizacjg zadania Termomodernizacja
Stupskiego Osrodka Kultury przy Al. 3-go Maja 22 w Stupsku. Niniejsza szczegétowa specyfikacja bedzie stosowana jako
cze$¢ dokumentéw przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyzszych robét, a takze przy uzyskaniu zezwolen na
realizacje zadania.

1.2.Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wytworzeniem dostarczeniem na budowe i
montazem balustrad zwigzanych z realizacjg zadania Termomodernizacja Stupskiego Osrodka Kultury przy Al. 3-
go Maja 22 w Stupsku.

2. Wymagania dot. wlasciwosci wyrobow budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
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Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe do robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos$é zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy. Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organow administracji panstwowej. Materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiadac atesty, certyfikaty.

Elementy balustrady

— panele ze szkta bezpiecznego gr. 8 mm do zastosowan zewnetrznych

-rury okragte @ 42,4 gr.2mm.

-blachy ptaskie gr. 10 mm

elementy ze stali nierdzewnej powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w PN-82/S 10052 p.

- kotwy wklejane M10 nakretki muszg by¢ zabezpieczone ,kapturkami” z PCV wypetnionego smarem.

3. Wymagania dot. sprzetu i maszyn

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory jest bezpieczny, dopuszczony do uzytkowania na
terenie Polski i nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzet, bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony sSrodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

W przypadku mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji przez Inwestora nie moze by¢ zmieniany
bez jego zgody.

4. Wymagania dot. Srodkéw transportu

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

5. Wymagania dot. wykonania rob6t budowlanych

Wykonanie balustrady.
Zaprojektowano balustrady ze stali nierdzewnej przygotowywane przez specjalistyczng firme wykonawczg poza miejscem
montazu. Wypetnienia z paneli gr.8 mm ze szkta bezpiecznego powinny by¢ montowane przy pomocy tgcznikéw po
zamontowaniu elementéw ze stali.
taczniki (uchwyty do mocowania paneli) mogg by¢ wykonane jako wykonane z blachy nierdzewnej elementy o wymiarach
12x4 cm z otworem na S$rube montazowa przyspawanych do stupkdéw lub ze specjalistycznych tacznikéw katowych
przykrecanych do stupkow.
Balustrada tarasu wykonana jest jako prosta rama z rur @ 42,4 x 2. wypetniona panelami szklanymi , Balustrada schoddéw
posiada dodatkowa porecz dla oséb niepetnosprawnych na wysokosci 75 cm zakornczenia poreczy schodéw posiadaja
przedtuzenia o 30 cm prowadzone w poziomie liczac od zakoriczenie lub poczatku ostatniego i pierwszego stopnia.
Wszystkie elementy balustrady, tj. stupki, porecze, faczniki, zaslepki powinny by¢ ciete mechanicznie. Stosowanie ciecia
gazowego dopuszczalne jest jedynie do ciecia zgrubnego. Wszystkie prace spawalnicze zwigzane z wykonaniem balustrady,
mozna powierza¢ jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadajgcym aktualne uprawnienia. Obrdébke spoin mozna
wykona¢ recznie szlifierka lub frezarka albo stosowa¢ inna obrébke mechaniczna pod warunkiem, ze miejscowe
zmniejszenie grubosci przekroju elementu nie przekroczy 3% tej grubosci. Potgczenia spawane stalowych elementéw
balustrady powinny spetniaé wymagania normy PN-82/5-10052 p. 8.2.2.2 oraz p. 8.2.3.2. Elektrody do spawania
elementdéw balustrady powinny spetnia¢ wymagania normy PN-88/M—-69433.

Montaz balustrad
Balustrady sg kotwione w konstrukcji nawierzchni za pomoca kotew chemicznie wklejanych. Elementy balustrad nalezy
przykreci¢ do kotew po wykonaniu nawierzchni zwracajgc uwage na to aby nie uszkodzi¢ nawierzchni. Blachy podstaw
nalezy po obwodzie uszczelni¢ materiatem stale elastycznym — np. jak do uszczelnienia stykéw kraweznikéw. Po
zakonczeniu montazu balustrad, nakretki oraz wystajgce fragmenty kotew, winny zostaé zabezpieczone poprzez natozenie
smaru i kapturkow” z PCV.
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6. Kontrola, badania, odbior wyrobow i rob6t budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Nie dopuszcza sie stosowania do
robét materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez
materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Nalezy przeprowadzi¢ kontrole samego wytworzenia
balustrady a przede wszystkim jakosci spawow, zabezpieczenia antykorozyjnego , wykonania kotew wklejanych i montazu
segmentow ze szkta bezpiecznego balustrad.

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robot

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Jednostkg obmiarowa robét jest 1 m bariery o okreslonych parametrach. Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego
zakresu robot . Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowg oraz dodatkowe jedynie te, ktore w trakcie robot byty
uzgodnione z Projektantem i Inwestorem.

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy i pisemnym zawiadomieniem Zamawiajacego. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy w ciggu 7 dni. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z przedmiarem robdt. W
przypadku, gdy roboty nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin
wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych oraz ponowny termin odbioru ostatecznego robét. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych i uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem poswiadczajagcym dokonanie odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru ostatecznego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

9. Opis sposobu rozliczenia robot

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Cena jednostkowa uwzglednia: wykonania projektu warsztatowego, zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji;
przygotowanie otwordow i montaz kotew wklejanych; montaz balustrady zgodny z geometrig obiektu; oczyszczenie terenu
robdt; usuniecie zbednych materiatéw i odpaddw poza teren budowy.

10. Dokumenty odniesienia

Dokumenty odniesienia podano w ST0O

PN-B-06200 ,Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.”

PN-M-82410 ,Sruby ze tbem kulistym z noskiem.”

PN-H-74219 ,,Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania.”

PN-H-86020 Stal odporna na korozje, nierdzewna i kwasoodporna. Gatunki.

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego stosowania.

PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych — Arkady, Warszawa 1997
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