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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  ST -00 Część ogólna 

1. Część ogólna 

1.1. Nazwa zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest dokumentacja projektowa na Termomodernizację Słupskiego Ośrodka Kultury przy Al. 3-go 
Maja 22 w Słupsku, w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia oraz z wytycznymi inwestora. 
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1.2. Przedmiot i zakres stosowania ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
Termomodernizacją Słupskiego Ośrodka Kultury przy Al. 3-go Maja 22 w Słupsku. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana 
jako część dokumentów przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyższych robót, a także przy uzyskaniu zezwoleń na 
realizację zadania.  

1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych ST 
Roboty stanowiące przedmiot przetargu należy wykonać zgodnie z założeniami i parametrami określonymi w niniejszej 
specyfikacji oraz z założeniami wspólnymi dla wszystkich działów robót. W skład robót wchodzą wszystkie prace 
uzupełniające, związane z pracami podstawowymi oraz wszystkie świadczenia niezbędne dla pełnego i prawidłowego 
ukończenia robót. Wykonawca zobowiązany jest wszystkie roboty wykonywać zgodnie z regułami sztuki budowlanej. 
Wymagania ogólne w zakresie architektury obiektu należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi dotyczącymi następujących robót budowlanych: 
SST-01 Roboty rozbiórkowe, demontażowe, montażowe i przygotowawcze 
SST-02 Roboty związane z montażem i demontażem rusztowań 
SST-03 Roboty związane z ociepleniem ścian fundamentowych 
SST-04 Roboty w zakresie ocieplenia ścian powyżej poziomu gruntu od zewnątrz 
SST-05 Roboty w zakresie ocieplenia ścian powyżej poziomu gruntu od wewnątrz 
SST-06 Roboty w zakresie wymiany stolarki okienno-drzwiowej 
SST-07 Roboty związane z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 
SST-08 Roboty malarskie 
SST-09 Roboty tynkarskie 
SST-10 Roboty związane z ułożeniem chodnika pod tarasem 
SST-11 Remont schodów zewnętrznych  
SST-12 Remont tarasu 
SST-13 Roboty  związane z naprawą betonu metodą ręczną 
SST-14 Roboty związane z montażem oświetlenia 
SST-15 Roboty  w zakresie wykonania balustrad ze stali nierdzewnej 
Przewidziane zamówieniem roboty budowlane są typowymi robotami budowlanymi i wymagają właściwego zorganizowania 
placu budowy, częściowej niwelacji terenu, zabezpieczenia istniejących elementów budynku oraz składowania materiałów. 
Szczegółowy zakres robot, sposób wykonania i wymogi w zakresie technicznego spełnienia zamówienia  zawarte są w 
powyższych Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. Specyfikacje należy rozpatrywać równolegle z pozostałą 
dokumentacją techniczną dot. inwestycji. 

1.4. Określenia podstawowe 
aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywna ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do 
określonego obszaru zastosowań; zawiera ustalenia techniczne, co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę 
badań dla potwierdzenia tych wymagań 

budowa - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, także odbudowe, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego 

budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach 

certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzającą, że wyrób i proces 
jego wytwarzania są zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją 
techniczną dla badanego materiału lub wyrobu 

deklaracja zgodności – oświadczenia producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, 
wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu 

dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie 
budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji 
powykonawczej i innych dokumentów  

droga tymczasowa (montażowa) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu 

grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy i kategorie określone w Rozporządzeniu nr 2195/2002 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002r. 

Inspektor Nadzoru -osoba powołana przez zamawiającego do działania jako Inspektor Nadzoru upoważniony jest wydawać 
kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia 
nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, 
oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych 
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Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji umowy 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia 

materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót z dopuszczalnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 
do danego rodzaju Robót budowlanych 

obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu 

pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego 

prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej 

przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 
wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych 

roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego 

roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i 
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót 

specyfikacja - oznacza specyfikację robót załączoną do zamówienia oraz wszelkie zmiany tego dokumentu lub uzupełnienia 
dokonane zgodnie z klauzulą lub przedłożone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 

tymczasowy obiekt budowlany - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w 
okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 
budowlany niepołączony trwale z gruntem 

urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki 

Wspólny Słownik Zamówień - system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby 
zamówień publicznych, składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego; obowiązuje we wszystkich krajach 
Unii Europejskiej 

wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową 

1.5. Informacje o terenie budowy 

a. przekazanie terenu budowy 
Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac, na zasadach i w terminie określonym w umowie o 
wykonanie robót, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik 
budowy, egzemplarze projektu budowlanego i komplety Specyfikacji Technicznych. Zamawiający wskaże Wykonawcy 
oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia podziemne i naziemne oraz ewentualne repery geodezyjne, a także 
dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

b. zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza placem 
budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

 zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budowa i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy  

 zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych 
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Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych o wymiarach 90 
cm x 70 cm, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę 
w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i 
znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót  itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzien. i w nocy) tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem istniejące instalacje, 
urządzenia, drogi i ogrodzenie,  zapewni nadzór całodobowy terenu budowy, uwzględni potrzebę funkcjonowania budynku 
podczas robót, ubezpieczy budowę. Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje sie, że jest włączony w Cenę Kontraktowa. Zabezpieczenie korzystania z obiektów zaplecza, 
drogi tymczasowej i montażowej, i z przyłączonych mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy  

c. organizacja robót budowlanych 
Wykonawca musi znać wszystkie wymagania ustaw i przepisów w zakresie dotyczącym specyfiki prowadzonych robót oraz 
przestrzegać ich w czasie wykonywania tych robót. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania 
Inwestorowi do akceptacji następujących dokumentów: 1. Projekt organizacji robót  
2. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania  
3. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
4. Program zapewnienia jakości 
Projekt organizacji robót opracowany przez wykonawcę musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do 
wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i 
organizacyjne, które zapewniają realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową i instrukcjami oraz harmonogramem 
robót. Projekt organizacji robót powinien zawierać m.in:  

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót  

 projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy  

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg  

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne  

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od daty 
przekazania placu budowy do daty wystawienia świadectwa przejęcia przez Inspektora Nadzoru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowle i ich elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do wystawienia 
świadectwa wykonania. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
powinien rozpocząć roboty zabezpieczeniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca w 
ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu 
pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

d. zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, itp.. 
zapewniając właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie 
rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inwestora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i odpowiednie instytucje oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponosząc koszty tych 
napraw.  

e. ochrona środowiska 
Wykonawca musi być w pełni świadomy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska i zapewnić ich 
przestrzeganie. Stosowanie materiałów trwale zagrażających środowisku jest zabronione. Wykonawca będzie podejmował 
wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu 
budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód 
gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością 
przy wykonywaniu robót budowlanych. Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem wszystkie drzewa znajdujące się na 
terenie budowy nie przeznaczone do usunięcia. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, i przed możliwością 
powstania pożaru. 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody 
stojącej. 
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f. warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej 
Wykonawca robót będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, i przepisów 
ochrony przeciwpożarowej. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie 
utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne 
oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za wyznaczenie dróg ewakuacyjnych w przypadku awarii, pożaru i innych zagrożeń. Nie należy przekraczać 
ustawowych bądź zalecanych ograniczeń obciążeń. Uznaje sie, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i s uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

g. zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
Przewiduje się odrębne zaplecze sanitarne dla Wykonawcy.Za zmagazynowane materiały i sprzęt własny odpowiada 
bezpośrednio Wykonawca. Na czas prowadzenia prac, Wykonawca zabezpieczy pomieszczenia socjalne we własnym 
zakresie. 

h. warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie objazdów, o ile takowe będą potrzebne, w trakcie 
prowadzenia robót i do ich rozbiórki po zakończeniu robót. 

i. ogrodzenia 
Wykonawca zobowiązany będzie do ogrodzenia i utrzymania w czystości dróg przy placu budowy. Zakres remontu nie 
wymaga odgrodzenia całego terenu robót, jedynie wygrodzenia wymagają te miejsca, które kolidować będą z komunikacja 
piesza pozostałych pracowników. 

j. zabezpieczenia chodników i jezdni 
Zabezpieczyć istniejące ciągi piesze i jezdnie przy budynku.  

1.6. Grupy, klasy i kategorie robót wg wspólnego słownika zamówień CPV 
45000000-7 Roboty budowlane 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze 

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

45262200-3 Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45321000-3, Izolacja cieplna 

45410000-4 Tynkowanie 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

 45442100-8 Roboty malarskie 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45113000-2 Roboty na placu budowy 

45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej 

45442180-2 Powtórne malowanie 

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 
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45421131-1 Instalowanie drzwi 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

45262310-7 Zbrojenie 

45262900-0 Roboty balkonowe 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, 
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg 

45233140-2 Roboty drogowe 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

45223210-1  Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 
 

2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, stosować wyroby, które zostały 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.  
Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle produkcji, 
zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót – właściwie oznaczonych, posiadających 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z PN, a także inne prawnie określone 
dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty, 
stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych 
w obiekcie budowlanym. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru również odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie 
oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania SST w czasie postępu robót. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia 
miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalające 
na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału. 
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane według 
indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których 
dostawca, zgodnie z rozporządzeniem, wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją 
oraz z obowiązującymi przepisami i normami. Kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest wymagane -inwestor, 
obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać ww. oświadczenia, oraz udostępniać je 
przedstawicielom uprawnionych organów. 
Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o właściwościach użytkowych 
umożliwiających po wykonaniu prac remontowych spełnienie następujących wymagań: bezpieczeństwo konstrukcji, 
bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania, warunki higieniczne i zdrowotne, warunki ochrony środowiska, 
warunki ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędność energii oraz izolacyjność cieplna przegród. 
Wszystkie materiały z powstałe w wyniku ewentualnej rozbiórki i demontażu instalacji c.o., wod-kan, gazowej i pozostałych 
należy pozostawić do dyspozycji inwestora.  

a. wyroby budowlane szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza sie użycia 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały 
odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia 
tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów. 

b. wyroby budowlane nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich 
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kosztów. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

c. wariantowe stosowanie materiałów 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 
w stosunku do opisanych przez zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają 
wymagania określone przez zamawiającego. W przypadku stosowania rozwiązań równoważnych wykonawca musi 
przedstawić przed przystąpieniem do robót dokumentację zamienną wraz ze wszystkimi pozwoleniami i uzgodnieniami. 
Propozycje zamiennych rozwiązań podlegają weryfikacji i akceptacji zamawiającego. Koszty wykonania dokumentacji 
zamiennej ponosi wykonawca. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 

d. źródła uzyskania 
Zgodnie z terminem ustalonym w kontrakcie, przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego Źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego Źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszelkie materiały z danego Źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badan, w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego Źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. 

e. przechowywanie i składowanie 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach 
krytych i suchych. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone 
przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

f. transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na os przy transporcie materiałów i wyposażenia na 
i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

g. warunki dostawy 
Wszystkie wymienione w SST materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości i kartami gwarancyjnymi. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi 
wytwórcy oraz przeprowadzić oględziny stanu technicznego materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). 

h. kontrola jakości 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nieuszkodzone, a 
odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji 
określonych w odpowiednich normach przedmiotowych. Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania 
musza odpowiadać warunkom określonym w ustawie z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) i 
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2016, poz. 1570). 
 

3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
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wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

 

4. Wymagania dot. środków transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie na 
bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru 
będą usunięte z Terenu Budowy. Zastosowane środki transportu muszą gwarantować bezpieczeństwo pracowników, osób 
trzecich oraz nie pogorszenie jakości przewożonych i dowożonych wyrobów budowlanych. 
 

5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 

a. wymagania ogólne 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z obowiązującymi przepisami, z ST i 
poleceniami Inspektora. Rozpoczęcie budowy następuje z chwila podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy: 
zagospodarowaniu terenu budowy wraz z budowa tymczasowych obiektów i wykonaniu przyłączy do sieci infrastruktury 
technicznej na potrzeby budowy. Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na 
budowę lub zgłoszeniem. Remont prowadzony będzie w obiekcie czynnym i do Wykonawcy będzie należało zabezpieczenie 
budynku dla uniknięcia zabrudzenia całego obiektu. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania czystości w obrębie 
prowadzonych prac. 

b. zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumenty przekazane 
wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązuje kolejność dokumentów zapisana w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić 
inspektora nadzoru inwestorskiego, który zorganizuje dokonanie odpowiednich zmian i poprawek lub interpretacji tych 
dokumentów. W przypadku wątpliwości z zastosowaniem lub rodzajem elementów budowlanych lub robót stroną 
rozstrzygającą jest inspektor nadzoru inwestorskiego po zasięgnięciu opinii projektanta. Cechy materiałów i elementów 
budowlanych muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiał lub roboty nie są w pełni zgodne z 
dokumentacją projektową lub specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i może to wpłynąć na 
niezadowalającą jakość budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 
wykonawcy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru 
dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 
groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 

6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 

a. zasady kontroli jakości 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru świadectwa, atesty i instrukcje montażu, stosowania, wbudowania stosowanych materiałów. 
Wykonawca nie będzie stosował podmian materiałów zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru materiałów na inne 
(podobne, transze) a w szczególności nie będzie dekompletował technologii np. dociepleń ścian lub dachu stosując 
zamienniki. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do magazynów, składów materiałów Wykonawcy. Dla 
celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
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Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

b. pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badan wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

c. badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inspektora nadzoru.  

d. raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań bez zbędnej zwłoki, w terminie 
uzgodnionym z Inspektorem. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

e. certyfikaty i deklaracje  
Przed wykonaniem badan jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia materiały i wyroby 
posiadające: 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

 Deklaracje zgodności z Polska Norma lub aprobata techniczna stosownie do Ustawy o wyrobach budowlanych 

 W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badan. 

Kopie wyników tych badan będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru i Inwestorowi. 
Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie 
stwierdzona jakakolwiek niezgodność w stosunku do wymagań ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

f. dokumenty budowy 

 dziennik budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do chwili wydania Świadectwa Przejęcia. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwała technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika 
Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone data i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inwestorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 księga obmiaru 
Księgą Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. W Księdze 
Obmiaru należy zamieścić kompletne informacje dotyczące ilości wykonanych robót, a w szczególności: 
- wyniki pomiarów bezpośrednich 
- obliczenia prowadzące do określenia ilości robót i ich wyniki 
- rysunki ilustrujące metodę obliczeń (w uzasadnionych przypadkach) 
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza sie w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót 
i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
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 pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza sie, oprócz wymienionych w powyższych punktach: 
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego 
- protokoły przekazania Terenu Budowy 
- protokóły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas realizacji robót 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
- protokoły odbioru robót 
- protokoły z narad i ustaleń 
- korespondencje na budowie 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
- operaty geodezyjne 

 przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego 
 

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 

a. ogólne zasady obmiaru robót 
Wykonawca przeprowadza obmiar robót po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wyniki obmiaru 
są wpisywane w księdze obmiaru i określają rzeczywisty zakres dokonanych robót zgodnie z projektem i Specyfikacjami 
Technicznymi. Obmiar robót służy w pierwszym rzędzie do stwierdzenia zaawansowania robót w celu rozliczeń finansowych 
i porównania z harmonogramem robót. Jest istotnym elementem na wypadek przerwania robót z winy Wykonawcy, 
Inwestora lub czynników zewnętrznych i konieczności rozliczenia inwestycji. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres 
wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w harmonogramie finansowym. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w szacowaniu nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 
nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności zgodnym z 
harmonogramem finansowym na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. Obmiary będą 
przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania 
dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 
będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do księgi obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 

b. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej w 
metrach. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 
m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być 
uzupełnione szkicami w książce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. Zasady określania ilości robót podane są 
w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z 
jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz przedmiarze robót. 
m3 - wykopu oznacza objętość gruntu mierzona w stanie rodzimym 
m3 - nasypu oznacza objętość materiału mierzona po zagęszczeniu nasypu 

c. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badan atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne Świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą 
przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

d. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary musza mieć miejsce przed końcowym lub częściowym przekazaniem odcinków robót lub w przypadku zmiany 
wykonawcy. Wszystkie roboty zanikające musza zostać obmierzone w czasie ich wykonywania. Pomiary musza zostać 
dokonane przed zakryciem jakichkolwiek robót. 

 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Odbioru robót dokonuje Inspektor po zakończeniu robót lub ich części przeznaczonych do odbioru. Odbioru dokonuje się w 
oparciu o dokumentację projektowa, protokoły pomiarowe, specyfikacje techniczne, polecenia Inżyniera podjęte w trakcie 
wykonywania robót przy uwzględnieniu procedury kontroli jakości wykonywanych robót. Przyjecie robót może nastąpić 
tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z 
dokumentacją projektową, obowiązującymi normami oraz stosownymi przepisami. Odbiór ostateczny polega na finalnej 
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ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa poniżej. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy udziale 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru 
ostatecznego robót komisja rozpozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót uzupełniających i 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniać pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 
 

a. rodzaje odbiorów 
Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robót odbywać się będą zgodnie z procedurami opisanymi w Warunkach Ogólnych i 
Szczególnych Kontraktu oraz w Specyfikacji Technicznej. W zależności od ustaleń WS, WO i ST roboty podlegają 
następującym rodzajom odbiorów dokonywanych przez Inspektora Nadzoru i/lub innych przedstawicieli Zamawiającego 
przy udziale Wykonawcy: 

 odbiory Techniczne – polegające na stwierdzeniu jakości robót 

— odbiór techniczny robót zanikających i ulęgających zakryciu 

— odbiór częściowy 

— odbiór końcowy robót po ich zakończeniu (próby i próby końcowe) 

— odbiór pogwarancyjny 

 przejecie robót (obiektów) przez Zamawiającego 
— przejecie części robót 

— przejecie wszystkich robót po ich zakończeniu zgodnie z Kontraktem 
 

b. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulęgających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż  w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakość i ilość Robót 
ulęgających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentacji i w oparciu o przeprowadzone pomiary i 
oględziny, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 

c. odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
 

d. odbiór końcowy 
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót jest zobowiązany do: 

— przygotowania dokumentów pozwalających na należyta ocenę wykonanego obiektu będącego przedmiotem 
odbioru, protokołów odbiorów częściowych a w szczególności umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i 
uzgodnieniami, Dziennika Budowy, księgi obmiarów, opinii rzeczoznawców (jeżeli były one wykonane), projektów 
z naniesionymi poprawkami odzwierciedlającymi aktualny stan obiektu, ewentualnych przepisów lub instrukcji o 
obsłudze znajdujących się w obiekcie maszyn, urządzeń i instalacji itp. 

— umożliwienia przedstawicielowi Zamawiającego (komisji odbioru) zapoznania sie z tymi dokumentami, z 
przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzeń protokołów itp. 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru końcowego robót. Termin 
wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku stwierdzenia 
przez komisje odbiorowa, że Jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST 
i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartość wykonanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagające 
poprawek lub uzupełnień wyznaczy termin na ich usuniecie. Roboty poprawkowe lub uzupełniające nie wykonane w 
wyznaczonym terminie będą przyczyna przerwania czynności odbiorowych i ustalenia nowego terminu obioru końcowego. 
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e. przejęcie robót 
Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco Próby Końcowe Wykonawca może wystąpić o 
wydanie Świadectwa Przejęcia. Przejęcia dokonuje Zamawiający, w którego imieniu działają Inspektor Nadzoru i 
ewentualnie inni przedstawiciele Zamawiającego. Przed dokonaniem Przejęcia przez Zamawiającego Wykonawca powinien 
przeprowadzić lub spowodować przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub określonych w umowie prób oraz 
uzyskać od właściwych organów stosowne zaświadczenia. Przy dokonywaniu Przejęcia Zamawiający powinien stwierdzić: 

— zgodności wykonanych robót z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w Dzienniku Budowy, zasadami ogólnie przyjętej 
wiedzy technicznej oraz umowa, 

— spełnianie przez obiekt warunków potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo budowlane pozwolenia 
na użytkowanie 

Do wystąpienia o Świadectwo Przejęcia Wykonawca zobowiązany jest załączyć następujące dokumenty: 

— dokumentacje powykonawcza  

— oryginał dziennika Budowy i księgi obmiaru 

— specyfikacje techniczne 

— uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulęgających zakryciu i 
udokumentowanie wykonania jego zaleceń 

— recepty i ustalenia technologiczne 

— deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów 

— wyniki badan i pomiarów elektrycznych 

— wyniki prób pozostałych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych 

— opinie technologiczna sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badan i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru 

— uwagi dotyczące warunków realizacji Robót 

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

— kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej 

W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. 
 

f. odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie gwarancji 
i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny dokonany będzie na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie o odbiorze końcowym. 
 

9. Opis sposobu rozliczenia  
 

 podstawa płatności 
Sposoby dokonywania rozliczeń i płatności szczegółowo określa Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

 

 ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji w Przedmiarze Robót przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo 
podstawą płatności jest wartość umowna (kwota) za roboty podana przez Wykonawcę (skalkulowana w kosztorysie 
ofertowym na podstawie przedmiaru robót i projektu) i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Kwota 
pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i STWiOR. Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawcę za 
daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
robót objętych pozycją kosztorysową. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora 
Nadzoru kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie wg. stawek ofertowych Wykonawcy. Cena jednostkowa pozycji 
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWiOR i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie 
ryczałtowe robót będą obejmować: 

— robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
— wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy, 

— wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

— koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

— podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i Warunkach Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca. 
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca. Koszt wykonania, 
utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdów, przejazdów oraz całej organizacji ruchu na czas budowy ponosi 
Wykonawca. 



TERMOMODERNIZACJA SŁUPSKIEGO OŚRODKA KULTURY PRZY AL. 3-GO MAJA 22 W SŁUPSKU  

21 
 

W Cenę Kontraktową włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i 
mediów na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. W Cenę Kontraktowa winny być 
włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie 
trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu.  

 

10. Dokumenty odniesienia 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.– Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332.)  

 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222.)  

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579).  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2017 poz. 736).  

 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz.U. 2017 poz. 1040).  

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017 poz. 519) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach – (Dz.U. 2018 poz. 21) 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2017 poz. 2101) 

 Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. – O gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz.U. 2010 nr 40 poz. 222.) 

 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny 
zgodności (Dz.U. 2013 poz. 898) 

 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz 
ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2015 poz. 
1165) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BiOZ (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 1775). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy ręcznych pracach transport. (Dz.U. 2000r. Nr 26, poz, 313) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 108 z 2002r poz. 953) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278) 

 Rozporządzenie Ministra Finansów z 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. 2003 r. Nr 220, poz. 2174) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422.) 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 
1989-1990.  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

 Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 
zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

SST-01 Roboty rozbiórkowe, demontażowe, montażowe i przygotowawcze 
 

Kody CPV    
 

 

 45111300-1,  45111100-9, 45111200-0, 45310000-3, 45331220-4 

Część ogólna 

1.1. Przedmiot i zakres stosowania SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych, demontażowych, montażowych i przygotowawczych związanych z realizacją zadania Termomodernizacja 
Słupskiego Ośrodka Kultury przy Al. 3-go Maja 22 w Słupsku. Niniejsza szczegółowa specyfikacja będzie stosowana jako 
część dokumentów przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyższych robót, a także przy uzyskaniu zezwoleń na 
realizację zadania. 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
rozbiórkowych, demontażowych, montażowych i przygotowawczych związanych z realizacją zadania: Termomodernizacja 
Słupskiego Ośrodka Kultury przy Al. 3-go Maja 22 w Słupsku, a w szczególności: 

 roboty porządkowe 

 oznakowanie terenu robót  

 demontaż istniejących kominków wentylacyjnych, rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, krat okiennych, 
tablic, szyldów, pozostałych urządzeń na elewacji  

 ponowny montaż zdemontowanych elementów niepodlegających wymianie na nowe i nowoprojektowanych 

 oczyszczenie miejsca robót 

 przywrócenie terenu do stanu pierwotnego 

 demontaż i montaż stolarki okiennej i drzwiowej przeznaczonej do wymiany 
 

1. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. 

 

2. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Do wykonania robót należy stosować np.: narzędzia ręczne w 
postaci pił mechanicznych, młotów pneumatycznych, młotów oburęcznych, przecinaków, młotowiertarek, łomy, dłuta, 
szpadle, spycharki, ładowarki, samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi, szlifierki kątowe, przecinaki do 
drutu, piły do betonu, szczotki, wiadra. Załadunek i wyładunek materiałów z rozbiórek musi się odbywać z zachowaniem 
warunków BHP ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.  Do cięcia większych elementów stalowych przewiduje się 
użycie aparatów z palnikiem acetylenowo - tlenowym. Usuwanie gruzu z górnej kondygnacji przewiduje się poprzez 
zastosowanie rynien zsypowych oraz kontenerów do gromadzenia odpadów. 
 

3. Wymagania dot. środków transportu 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Materiały i urządzenia przewożone środkami transportu 
powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez ich 
wytwórcę. Podczas transportu materiały chronić od wpływów atmosferycznych. Materiały i urządzenia należy składać w 
pomieszczeniach zamkniętych w odpowiednich opakowaniach, w suchych pomieszczeniach. Do transportu pionowego 
materiałów można wykorzystać wciągniki o napędzie elektrycznym. 
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4. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 

c. wymagania ogólne 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Prace należy wykonywać stosownie do potrzeb: ręcznie lub przy 
użyciu sprzętu mechanicznego. W toku prac należy ustawić, a następnie w miarę potrzeb rozebrać rusztowania, 
stemplowania i rynny zsypowe. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. Powstałe śmieci i 
odpady należy utylizować w uprawnionych do tego jednostkach. Obiekty znajdujące się w pasie robót rozbiórkowych i 
demontażowych, nie przeznaczonych do usunięcia, powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
Jeżeli obiekty które mają być zachowane, zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny być one 
odtworzone na jego koszt, w sposób akceptowany przez Zamawiającego. 

d. czynności wstępne 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność warunków wyjściowych z danymi zawartymi 
w projekcie technicznym. Wszelkie odstępstwa powinny być zarejestrowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie do pracy na 
wysokości i muszą być wyposażeni w pasy do pracy na wysokości. Roboty należy rozpocząć od wykonania zabezpieczenia 
pomieszczeń i terenu budowy znajdującego się pod strefą wykonywanych robót przed dostępem ludzi oraz przed 
zniszczeniem elementów budowlanych obiektu. Zabezpieczenia wykonać w formie wygrodzenia strefy niebezpiecznej, 
umieszczenia tablic ostrzegawczych i zabezpieczenia wejścia daszkiem ochronnym. Należy również wygrodzić i oznakować 
miejsce składowania gruzu. Przed przystąpieniem do robót zamontować tymczasowe zasilanie placu budowy oraz pozostałe 
media niezbędne do wykonania robót. 

 

5. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 

a. ogólne zasady kontroli jakości 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. 

 

b. Kontrola jakości robót  
Kontrola jakości wykonanych robót polega na:  
- wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót,  
- sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu rozbiórki/demontażu/przygotowania, w tym prawidłowości zabezpieczeń obiektu 
oraz terenu do niego przylegającego, oraz zabezpieczeń rozbieranych lub demontowanych elementów obiektu 
budowlanego,  
- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów pozostających w konstrukcji,  
- prawidłowości wykonanej segregacji odpadów,  
- wywozie gruzu i unieszkodliwienia odpadów z miejsca budowy,  
- sprawdzeniu zgodności zakresu wykonanych robót z ST i ustaleniami z Zamawiającym 
 

6. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Jednostka obmiarową dla robót jest jednostka miary podana w 
przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej. 

 

7. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00. Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją, za wyjątkiem ponownego 
montażu elementów niepodlegających wymianie, podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

8. Opis sposobu rozliczenia robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Cena robót obejmuje : prace pomiarowe i pomocnicze, 
transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i ich usuniecie na zewnątrz obiektów, zabezpieczenie elementów 
konstrukcyjnych przed awarią, zabezpieczenie zachowanych elementów przed uszkodzeniem , przeprowadzenie demontażu 
i ponownego montażu wyznaczonych elementów, czyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, 
przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów, załadunek i wyładunek gruzu, koszt składowania i 
utylizacji gruzu, uporządkowanie miejsca prowadzenia robót i pozostałe roboty wchodzące w skład niniejszej SST. 

 

9. Dokumenty odniesienia 
Dokumenty odniesienia zostały określone w ST -00 Część ogólna. 
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SST-02 Roboty związane z montażem i demontażem rusztowań 
 

Kody CPV    
 

 45262100-2 

 

1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot i zakres stosowania SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
polegających na montażu i demontażu rusztowań, związanych z realizacją zadania Termomodernizacja Słupskiego Ośrodka 
Kultury przy Al. 3-go Maja 22 w Słupsku. Niniejsza szczegółowa specyfikacja będzie stosowana jako część dokumentów 
przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyższych robót, a także przy uzyskaniu zezwoleń na realizację zadania. 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż i demontaż 
rusztowań związanych z realizacją zadania: Termomodernizacja Słupskiego Ośrodka Kultury przy Al. 3-go Maja 22 w Słupsku, 
a także ich utrzymanie. 

 

2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Stosowane materiały i elementy muszą być zgodne z wybranym 
systemem rusztowań i instrukcją producenta. Do wszelkich robót, których nie można wykonać bezpiecznie przy użyciu 
drabiny lub innymi sposobami, powinno się zapewnić robotnikom odpowiednie rusztowania. Do wykonywania prac należy 
używać stalowych rusztowań ramowych oraz stalowych i drewnianych elementów deskowań zinwentaryzowanych 
(stemple, rygle). Wszelkiego rodzaju rusztowania i potrzebny do tego sprzęt oraz wszelkie drabiny powinny być:  

 wykonane z materiałów dobrej jakości 

 odpowiednio wytrzymałe, przy czym należy przewidzieć zarówno ciężar jak i naprężenie, jakiemu zostaną 
poddane 

 utrzymywane w dobrym stanie 
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdów i przejść powinny mieć daszki 
ochronne. Pokrycie daszków powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty. 
Rusztowania powinny:  

 posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do składowania 
narzędzi i niezbędnej ilości materiałów 

 posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń 

 zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy 

 zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku 

 posiadać balustradę 

 posiadać piony komunikacyjne 

 posiadać zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania posiadać zabezpieczenie przechodniów 
przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania 

Wysokość konstrukcyjna powinna wynosić 2,0 m, licząc od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu kondygnacji następnej, 
ale dopuszcza się stosowanie mniejszych wysokości (do 1,80 m). Wysokość kondygnacji może być również większa niż 2,0 
m, ale nie może przekraczać zależności H < 180i, gdzie: H - wysokość kondygnacji, odległość między dwoma sąsiednimi 
węzłami konstrukcji nośnej stojaka, i - promień bezwładności poprzecznego przekroju rury w mm. Pomosty robocze, 
pochylnie i schody powinny być:  

 wykonane w taki sposób, aby żadna z ich części nie mogła podlegać nadmiernemu i nierównomiernemu uginaniu 
się 

 wykonane i utrzymane w taki sposób, z uwzględnieniem istniejących warunków, aby zmniejszyć, tak dalece jak to 
jest możliwe, ryzyko poślizgnięcia się lub potknięcia osób 

 wolne od wszelkiego zbędnego zatarasowania 
 

3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Montaż ręczny lub sprzętem zgodnie z instrukcją producenta. 
Wykonawca powinien dysponować niezbędnym sprzętem (np. klucze grzechotkowe, nasadowe) do robót montażowych i 
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demontażowych oraz do utrzymania rusztowań. Zastosowane rodzaje sprzętu używanego do robót montażowych i 
demontażowych oraz na utrzymanie rusztowań powinny odpowiadać wymaganiom zastosowanych technologii oraz 
warunkom przepisów BHP obowiązującym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po uzgodnieniu z inspektorem 
nadzoru. Zabronione jest używanie beczek, skrzyń, cegieł, bloków betonowych itp. jako rusztowań lub podpór dla 
pomostów rusztowań. 

 

4. Wymagania dot. środków transportu 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. 

 

5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Rusztowania montować zgodnie z systemem i instrukcją 
producenta. Rusztowania nie powinny być konstruowane, rozbierane, czy też w znacznym stopniu przerabiane, o ile nie są 
dozorowane przez kompetentną i uprawnioną osobę czy wykonywane przez przeszkolonych robotników przywykłych do 
tego rodzaju prac. Rusztowania powinny być skonstruowane w taki sposób, aby żadna z ich części nie mogła ulec 
przesunięciu przy normalnym użytkowaniu. Rusztowań nie należy przeciążać, przy czym w miarę możliwości ciężar powinien 
być równomiernie rozłożony. Rusztowania powinny być kontrolowane w ustalonych okresach przez osobę kompetentną. 
Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc pracy. Każda drabina powinna 
być odpowiednio silnie umocowana i posiadać odpowiednią długość, w celu zapewnienia w każdej pozycji, w jakiej jest 
używana, bezpiecznego oparcia dla rąk i nóg. Wszelkie miejsca pracy, jak równie dostęp do nich, powinny być dostatecznie 
oświetlone. Należy powziąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapobieżenia niebezpieczeństwom, związanym z 
instalacją elektryczną. Materiały znajdujące się na budowie nie mogą być nagromadzone lub rozłożone w sposób, mogący 
spowodować niebezpieczeństwo dla kogokolwiek. Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o 
dopuszczalnym obciążeniu pomostów. Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór 
techniczny (inspektora nadzoru), potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Rusztowania powinny mieć wydzielone 
bezpieczne piony komunikacyjne. Znajdujące sie przy przejeździe stojaki należy zabezpieczyć przed zmiana położenia 
(uderzeniem) za pomocą odbojnic. Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywający na 
rusztowaniu powinni odsunąć się od ściany budynku czy też innej budowli. Droga, po której rusztowanie jest przesuwane, 
powinna być wyrównana i utwardzona. Przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni 
pasami ochronnymi z linka umocowana do stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) 
rusztowań.  

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linie kotew więcej niż 3 m, a pomost roboczy nie 
powinien być umieszczony wyżej niż 1,5 m. Zakotwienia powinny być rozmieszczane równomiernie na całej powierzchni 
ściany, przy której znajduje się rusztowanie. Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego 
nie powinna być większa niż 20 m. Piony komunikacyjne, pomosty rusztowań należy utrzymywać w czystości, a w okresie 
zimy oczyszczać ze śniegu i posypywać piaskiem. Podłoże (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia sie rusztowanie, 
powinno zapewniać jego stabilność. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań podczas burzy i wiatru o szybkości 
przekraczającej 10 m/sek. oraz w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi. - Ponadto zabronione jest 
ustawianie i rozbieranie rusztowań o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność.  

W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady z poręczą ochronna na wysokości 
1,10 m, deska krawężnikowa o wysokości 0,15 m oraz wypełnieniem przestrzeni pomiędzy poręczą a deska w sposób 
zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości., od strony tej ściany. W przypadku rusztowań systemowych 
dopuszcza sie umieszczanie poręczy ochronnej na wysokości 1 m. Rusztowanie z elementów metalowych powinno być 
uziemione i posiadać instalacje piorunochronna. Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga 
zgody właściwych organów nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środków bezpieczeństwa. 
Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, powinny 
ponadto posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. Rusztowania powinny być każdorazowo sprawdzane, przez 
kierownika budowy lub uprawniona osobę, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, 
stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac, i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni.  Zabronione jest: 
obciążanie pomostów rusztowań materiałami ponad ustalona ich nośność i gromadzenie sie pracowników na pomostach, 
wspinanie sie po stojakach, podłużnicach, poręczach rusztowań, zrzucanie elementów rozbieranych rusztowań, 
pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów rusztowań, pozostawianie na pomoście rusztowania materiałów i 
narzędzi po zakończonej pracy, jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajdujących sie w jednym pionie bez 
odpowiedniego zabezpieczenia, przebywanie na pomoście rusztowania jednocześnie więcej osób niż przewiduje instrukcja 
techniczno ruchowa, wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie sie przez poręcze, gromadzenie materiałów i 
narzędzi po jednej stronie rusztowania, opieranie sie o ścianę budynku itp. przez osoby znajdujące sie na pomoście. 
Demontaż rusztowania może być dokonany po zakończeniu robót, usunięciu pozostałych materiałów i narzędzi z pomostów 
roboczych. Dopuszcza się częściowy demontaż rusztowania od góry w miarę postępu prac oczyszczających na pomoście 
najwyżej położonym. Elementy powinny być opuszczane w bezpieczny sposób. Po zakończeniu demontażu wszystkie 
elementy powinny być oczyszczone, przejrzane i posegregowane jako: nadające się do dalszego użytku lub wymagające 
naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenia trwałych odkształceń. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań: 
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po zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu 
oraz gołoledzi, podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s w sąsiedztwie czynnych linii 
elektroenergetycznych, jeżeli odległości licząc od skrajnych przewodów są mniejsze niż:  

 2 m dla linii NN 

 5m dla linii WN do 15kV  

 10 m dla linii WN do 30 kV  

 15 m dla linii WN powyżej 30 kV 
Jeżeli warunki te nie są spełnione-przed rozpoczęciem robót linię należy wyłączyć spod napięcia 

 

6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 
Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, potwierdzonego zapisem 
w dzienniku budowy.  
Badania powinny obejmować:  

 badania części składowych rusztowania 

 badania połączeń elementów 

 badania wszystkich zmontowanych rusztowań 
Badanie zmontowanych rusztowań ramowych powinno być prowadzone na podstawie:  

 kompletu dokumentacji 

 niezbędnych przyrządów pomiarowych 

 oporności uziomów i innych 
Badania należy prowadzić w sposób przewidziany w normie państwowej dotyczącej rusztowań ramowych z rur stalowych. 
W czasie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym przeglądom:  

 codziennie - przez brygadzistę użytkującego rusztowanie 

 co 10 dni - przez konserwatora rusztowania lub pracownika inżynieryjno – technicznego wyznaczonego przez 
kierownika budowy 

 doraźnie - przez komisję z udziałem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i brygadzisty użytkującego 
rusztowanie  

Badania doraźne należy przeprowadzać po silnych wiatrach, burzach, długotrwałych opadach atmosferycznych lub z innych 
przyczyn grożących bezpiecznemu wykonywaniu robót budowlanych, bezpośrednio po ustaniu działania danej przyczyny i 
przed dopuszczeniem do wykonywania robót na rusztowaniu. Zakres czynności obejmujących poszczególne przeglądy 
powinien być ujęty w instrukcjach szczegółowych montażu i eksploatacji danego rodzaju rusztowania. Wyniki przeglądu 
należy wpisać do dziennika budowy. Sprawdzenie urządzeń piorunochronnych i linii energetycznych przeprowadza się 
pośrednio, ustalając, czy są spełnione wymagania podane w PN-B-03163-2:1998. Sprawdzanie prawidłowości 
zmontowanych rusztowań stalowych z rur - badania należy przeprowadzić każdorazowo przed oddaniem rusztowania do 
eksploatacji po całkowitym ukończeniu wszystkich robót montażowych. Sprawdzenie stanu podłoża - wystarczające jest 
zaświadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badań stanu podłoża na zgodność z PN-M-47900-2:1996. 
Sprawdzenie posadowienia rusztowania - polega na przeprowadzeniu oględzin zewnętrznych. Sprawdzenie siatki 
konstrukcyjnej rusztowania - polega na kontroli wymiarów zewnętrznych rusztowań z uwzględnieniem dopuszczalnych 
odchyłek. Sprawdzenie stężeń polega na oględzinach zewnętrznych. Sprawdzenie zakotwień - polega na przeprowadzeniu 
próby wyrywania kotwi ściennych za pomocą dźwigni 1:10 z siłą 0,25-0,30 kN, jeżeli w projekcie nie zalecono inaczej. Liczba 
badanych kotew powinna być określona w instrukcji montażu rusztowania. Sprawdzenie pomostów roboczych i 
zabezpieczających - prowadzi się na podstawie oględzin zewnętrznych. Sprawdzenie wymagań dotyczących konstrukcji – 
polega na oględzinach zewnętrznych. Sprawdzenie urządzeń piorunochronnych - polega na przeprowadzeniu pomiaru 
oporności. Sprawdzenie usytuowania i stanu linii energetycznych na zgodność z PN-M-47900-2:1996 polega na oględzinach 
zewnętrznych i pomiarach.  Sprawdzenie zabezpieczeń - polega na oględzinach zewnętrznych. Odchylenie od pionu i 
poziomu zewnętrznej konstrukcji rusztowania należy sprawdzić przyrządami pomiarowymi, zapewniającymi wymaganą 
dokładność. Jeżeli wykonano ze skutkiem pozytywnym wszystkie czynności sprawdzające przewidziane w PN-B- 03163-
2:1998, należy uznać, że rusztowanie spełnia wymagania normy. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy: usterki 
usunąć i wykonać ponownie badania. 

 

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Rusztowania zewnętrzne oblicza się w metrach kwadratowych 
ich powierzchni. Długość rusztowań należy przyjmować wg długości ściany z doliczeniem szerokości rusztowania za każdy 
zarusztowany wypukły narożnik budynku lub budowli. Pomiary wykonuje się z dokładnością do 10 mm (pomiary przekrojów 
z dokładnością do1 mm). Wysokość rusztowań przyjmuje się od poziomu podłoża, na którym są ustawione do wysokości 1.5 
m ponad najwyższy pomost roboczy, lecz nie wyżej niż do górnej krawędzi ściany, gzymsu wieńczącego lub tynku, okładziny 
itp. robót, jeżeli roboty na ścianie są wykonywane na niecałej jej wysokości. Do obliczonych powierzchni rusztowań dolicza 
się występy i uskoki ścian o głębokości w planie większej od 0.5 m i wnęki głębsze od 0.5 m, jeżeli szerokość wnęki jest 
większa niż podwójna szerokość rusztowania. Przy mniejszej szerokości wnęki dolicza się tylko jeden bok wnęki; natomiast 
dolicza się zawsze dwa boki występu ściany. Z obliczonych powierzchni rusztowań nie potrąca się otworów.  
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8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne. Odbiór rusztowań wg dokumentacji i wymagań producenta 
rusztowań. Praca na rusztowaniu jest dopuszczalna po jego odbiorze. 

 

9. Opis sposobu rozliczenia robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane 
montażu i demontażu rusztowań zgodnie z ustaleniami w umowie po przeprowadzeniu odbioru zgodnie z SST na podstawie 
odebranych jednostek obmiarowych. 

 

10. Dokumenty odniesienia 
Dokumenty odniesienia zostały określone w ST -00 Część ogólna. 

 PN-80/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

 PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze -- Rusztowania stojakowe z rur 

 PN-M-47900-1:1996 - Rusztowania stojące metalowe, robocze. Złącza. Ogólne wymagania badania  

 PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze -- Rusztowania ramowe 

 PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze - Złącza  

 Kryteria oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa  

 Dokumentacje techniczno-ruchowe producentów rusztowań, Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, 
grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. 

 PN-EN 74-1:2006 Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach -- Część 1: 
Złącza do rur -- Wymagania i metody badań 

 PN-EN 12810-1:2010 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych -- Część 1: Specyfikacje techniczne 
wyrobów 

 PN-EN 12810-2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część 2: Specjalne metody 
projektowania konstrukcji  

 PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Część 1: Rusztowania. Warunki 
wykonania i ogólne zasady projektowania  

SST-03 Roboty związane z ociepleniem ścian poniżej poziomu gruntu 

Kody CPV    
45000000-7 Roboty budowlane 
45320000-6 Roboty izolacyjne  
45321000-3 Izolacja cieplna  
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

 

1. Wymagania ogólne 

1.1. Przedmiot i zakres stosowania  SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, 
polegających na ociepleniu ścian fundamentowych oraz wykonaniu izolacji pionowej ścian fundamentowych., związanych z 
realizacją zadania Termomodernizacja Słupskiego Ośrodka Kultury przy Al. 3-go Maja 22 w Słupsku. Niniejsza szczegółowa 
specyfikacja będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyższych robót, a 
także przy uzyskaniu zezwoleń na realizację zadania. 

1. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
dotyczących ocieplenia ścian poniżej poziomu gruntu, związanych z realizacją zadania: Termomodernizacja Słupskiego 
Ośrodka Kultury przy Al. 3-go Maja 22 w Słupsku, a w szczególności: 

-oczyszczenie i osuszenie murów, 

-ocieplenie twardą wełną mineralną skalną o λ≤0,039 w/mK i gr. 10cm   

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy 
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-ułożenie folii kubełkowej 

 

2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. 

 

2.1. Zaprawa uszczelniająca 
Dane techniczne: 
Uziarnienie: do ok. 1 ,5 mm 
Gęstość świeżej zaprawy: ok. 2,1 kg/dm3 
Czas wiązania: przy +20°C, ok. 40 minut 
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: przy +20°C, ok. 20 minut 
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C 
Wpływ na korozję stali zbrojeniowej: nie przyczynia się do korozji 
Szczelność w stosunku do wody pod ciśnieniem dla warstwy 1 cm: ~ 1,5 bar (0,15 Mpa) 
Nasiąkliwość powierzchniowa (24 h): w 24 < 0,3 kg/m2 
 

2.2. Hydroizolacja ściany zewnętrznej: 
Powłoka bitumiczno-polimerowa na bazie emulsji, szczelna w stosunku do wody pod ciśnieniem, przekrywająca rysy, 
bezszwowa. Łatwa w nakładaniu ,odporna na deszcz na wszystkich podłożach. Powłoka wiążąca w niekorzystnych 
warunkach pogodowych  w  ciągu 48 godzin niezależnie od grubości warstwy. Po utwardzeniu odporna na wszystkie rodzaje 
wody spotykane w gruncie, nie gnijąca, odporna na glony i sól rozmrażającą. 

2.3. Masy (zaprawy) klejące.  
Do mocowania styropianu do podłoża ściennego oraz wykonywania warstwy zbrojonej mogą być stosowane następujące 
masy(zaprawy) klejące:  

 sucha, jednorodna mieszanka koloru biało-kremowego bez zbryleń i zanieczyszczeń mechanicznych, 

 plastyczność 15±2cm, 

 gęstość objętościowa po zarobieniu wodą 1,80g/cm3±5%, 

 odporny na powstawanie rys skurczowych w warstwie o grubości do 8mm, 

 przyczepność do betonu ≥0.50MPa (w stanie powietrzno-suchym), 

 przyczepność do styropianu ≥0,10MPa 

 

2.4. Wełna mineralna 
Płyty ze styropianu fundamentowego -jest to materiał o jednorodnej strukturze złożonej z małych, zamkniętych komórek i 
gładkiej powierzchni. Świetnie nadaje się do zabezpieczenia izolacji pionowej ścian fundamentowych, gdyż ma doskonałe  i 
niezmienne właściwości izolacyjne, odporność na działanie wilgoci i zerową kapilarność, mrozoodporność oraz dużą 
odporność na dyfuzję pary wodnej.  

Styropian fundamentowy: 

 poziom wytrzymałości na zginanieBS200≥ 200kPa 

 współczynnik przewodzenia ciepła λ ≤ 0,038 W/mK 

 klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych  

DS(N)2 ± 0,2% 

 klasa reakcji na ogień E 

 naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym o 10 kPa ≥ 150 

 średnia osiągana nasiąkliwość woda przy długotrwałym zanurzeniu WL(T) ≤ 3% 

poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności (temp. 70°C, 48 h)DS(70,-)2≤ 2% 

 

2.5. Warstwa zbrojąca i izolacyjna 
Do robót ociepleniowych mogą być stosowane siatki zbrojące z włókna szklanego metalowe lub z tworzywa sztucznego. 
Siatka z włókna szklanego: 

 zgodna z PN-92/P-05010, 

 szerokość tkaniny 100+2,0cm, 

 masa powierzchniowa ≥145g/m2 

 surowiec – przędza szklana, 
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 ilość nici: osnowa 48±1 dm, wątek 16±1 dm, 

 siła zrywająca po niemniej (w stanie aklimatyzowanym): osnowa i wątek - ≥150daN/5cm, 

wydłużenie przy zarwaniu nie więcej (w stanie aklimatyzowanym): osnowa i wątek ≤ 3,5%.  

-masa powierzchniowa-nie mniej niż 145g/m2  

 

2.6. Folia kubełkowa 
Zastosować folię kubełkową o następujących parametrach: 

- wysokość kubełka -8mm, 

- grubość -0.5mm, 

- gramatura -550g/mkw, 

- surowiec HD-PE. 

 

3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Do wykonywania robot należy stosować: 

• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża, 

• szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 

• packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania kompozycji klejących, 

• łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

• poziomice 

• wkładki dystansowe, 

• mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym, 

• pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 

• gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny, 

• młotek (500 g), 

• miara drewniana lub zwijana, 

• drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna, 

4. Wymagania dot. środków transportu 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Wybór środków transportowych oraz metod transportu 
powinien być dostosowany do kategorii materiału, jego objętości, załadunku oraz odległości transportu. Zwiększenie 
odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej 
zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Typowe opakowania mogą być przenoszone przez jedną osobę. Można je przewozić dowolnymi środkami transportu. 
Materiały proszkowe zawierające cement należy chronić przed zawilgoceniem, hydroizolacyjne masy bitumiczno-
polimerowe a także wodorozcieńczalne grunty należy chronić przed mrozem. 

5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 

5.1. Przygotowanie podłoża 
Zastosowany system hydroizolacji może być wykonywany na wszystkich mineralnych materiałach ściennych dopuszczonych 
do stosowania w podziemnych częściach budowli np. na betonie, prefabrykatach i bloczkach betonowych, cegle 
ceramicznej, bloczkach z ceramiki ryzowanej, bloczkach wapienno-piaskowych, betonie komórkowym. Podłoże musi być 
czyste i mocne jak również wolne od olejów, smarów i środków antyadhezyjnych do szalunków. Podłoże powinno być po 
wietrzenie suche, dopuszczalne jest stosowanie na matowo wilgotnych powierzchniach. Wymaga się aby podłoże było 
spoinowane na pełną spoinę i równe. Wystające wypełnienia spoin i resztki zapraw należy usunąć. Ubytki w podłożu należy 
odpowiednio wcześniej naprawić materiałem dopasowanym do materiału ściennego. W przypadku bardzo nierównych 
powierzchni optymalnym sposobem przygotowania podłoża jest otynkowanie tynkiem cementowym - wykonanie tzw. 
„rapówki". Narożniki zewnętrzne i ostre krawędzie, szczególnie na płytach lub ławach fundamentowych powinny być 
fazowane.   
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5.2. Wykonanie hydroizolacji 
Roboty wykonywać w porze suchej, odsłonięte ściany przesuszyć i wyczyścić ręcznie szczotkami drucianymi z gruntu 
rodzimego. Zniszczone spoiny wypełnić zaprawą cementową, stwierdzone uszkodzenia i zmurszenia cegły fundamentowej 
przemurować cegłą klinkierową na zaprawie cementowej. Ścianę odkazić środkiem grzybobójczym. Uszczelnienie muru 
należy wykonać kompleksowym systemem do uszczelniania i zabezpieczania piwnic. Na uzupełniony i wyczyszczony mur 
fundamentowy należy nanieść grunt do  krzemionkowania i ochrony wgłębnej muru. Na tak wykonane podłoże nanieść 
zaprawę uszczelniającą oraz podwójnie bitumiczną, dwuskładnikową powłokę hydroizolacyjną modyfikowaną tworzywami 
sztucznymi, tworzącą po wyschnięciu grubopowłokową hydroizolację.  

5.3. Wykonanie izolacji termicznej 
Płyty ze styropianu fundamentowego  muszą opierać się na mocnej podstawie (na przykład na odsadzce fundamentu), która 
będzie zabezpieczać płyty przed obsuwaniem się w dół podczas ubijania zasypki. Płyty izolacyjne można ciąć standardowymi 
narzędziami budowlanymi (piły ręczne, piły elektryczne lub urządzenia do cięcia gorącym drutem).Krawędź płyt na całym 
obwodzie powinna być ukształtowana w taki sposób, aby płyty zachodziły na siebie. Unika się w ten sposób powstawania 
mostków termicznych. Mocując płyty na ścianie piwnic, układa się je pionowo, lub poziomo - na wzór cegieł. Złącza płyt 
powinny być ściśle dopasowane. Płyty izolacyjne przyklejać do zabezpieczonych hydroizolacją, zewnętrznych ścian piwnic za 
pomocą wysokoplastycznej masy uszczelniającej. Klej nakłada się punktowo (około sześciu punktów na jednej płycie, 
potrzeba średnio 2 l masy na 1 m2).  Spoina stanowi tylko tymczasowe zamocowanie, gdyż płyty izolacyjne są przyciskane 
do ściany przez parcie gruntu po zasypaniu wykopu. 

5.4. Izolacje przeciwwilgociowe z folii kubełkowej  
Folię układa się w zastosowaniach pionowych – wytłoczeniami w stronę murów. W czasie układania kolejne pasma łączy się 
na zakłady o szerokości zależnej od sposobu zastosowania. Stożkowy kształt wytłoczeń ułatwia to łączenie, ponieważ stożki 
na zakładach łatwo wchodzą jeden w drugi precyzując połączenie pod wpływem nawet niewielkiego nacisku. W 
zastosowaniach pionowych (połączenia boczne) w zależności od zastosowania muszą zachodzić na 3-5 stożków, przy czym 
mniejsze wartości zakładów stosuje się gdy łączenie wspomagane jest klejem lub samoprzylepną taśmą dwustronną, a 
większe w połączeniach bez kleju i taśmy. Orientacyjnie 3 stożki to zakład ok. 10cm, 5 stożków – 15cm. Podstawowy zakład 
bez kleju to 15 cm.  

 

6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Ważne jest tu nie tylko zachowanie reżimu technologicznego w 
czasie aplikacji poszczególnych materiałów ale  również odpowiednich odstępów czasowych pomiędzy nakładaniem 
poszczególnych warstw. Czas ten uzależniony jest od panującej temperatury, wilgotności i sposobu wentylacji itp. 
Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac. W tym celu koniecznym jest spełnienie 
następujących warunków:  

-posiadać odpowiednio przeszkolony personel,  

-posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni i nakładania poszczególnych warstw przewidzianych systemem,  

-posiadać zestaw przyrządów do kontroli temperatur i grubości poszczególnych warstw układanych na ścianie,  

-dostarczana partia materiałów winna posiadać deklarację zgodności,  

-Przeprowadzane kontrole jakości wykonanych warstw i etapów winny odpowiadać normom  i być wpisane w dziennik 
budowy,  

- należy prowadzić bieżący zapis wykonywanych prac i ich jakości, również przez inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z 
kontrolą jakości tynków renowacyjnych i ich wymaganymi parametrami. 
 

Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z przedmiarem 
ofertowym dla danej pozycji robót. Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Dla prac związanych z przygotowaniem podłoża, 
gruntowaniem, wyrównaniem, wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i izolacji termicznej obmiar robót prowadzi się w 
[m2] pokrytej powierzchni.  

 

6. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
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7. Opis sposobu rozliczenia robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Cena jednostkowa obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego 

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, izolacji termicznych i folii kubełkowej 

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 

 likwidacje stanowiska roboczego, 

 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
 

8. Dokumenty odniesienia 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. 

- PN – EN 1008/2004 Woda do betonów  
- PN – C – 81906/2003 Impregnat gruntujący  
- PN – EN 998-1/2004 Obrzutka tynkarska  
- Aprobata techniczna ITB AT 15-3110/2008  
- Aprobata techniczna ITB AT 15-6655/2009  
PN-EN ISO 6946:1999. Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Sposób 
obliczenia.  
PN-99/B-20130; Płyty styropianowe  
ZUAT-15/V.03; System ocieplenia ścian zewnętrznych z zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego ITB, 
Warszawa , 1999  

SST-04 Roboty  w zakresie ocieplenia ścian powyżej gruntu od zewnątrz 

Kody CPV    
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  

4532000-6   Roboty izolacyjne  

45321000-3 Izolacja cieplna 

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

 

1. Wymagania ogólne 
 

1.1. Przedmiot i zakres stosowania  SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, 
polegających na wykonaniu bezspoinowego systemu ociepleń BSO, związanych z realizacją zadania Termomodernizacja 
Słupskiego Ośrodka Kultury przy Al. 3-go Maja 22 w Słupsku. Niniejsza szczegółowa specyfikacja będzie stosowana jako 
część dokumentów przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyższych robót, a także przy uzyskaniu zezwoleń na 
realizację zadania. 

 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
bezspoinowego systemu ociepleń BSO związanych z realizacją zadania: Termomodernizacja Słupskiego Ośrodka Kultury przy 
Al. 3-go Maja 22 w Słupsku, a w szczególności:  

• odbicie odspojonych tynków,  

• przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie,  

• przygotowanie starego podłoża poprzez gruntowanie preparatem wzmacniającym  

• ocieplenie ścian cokołu i ścian powyżej cokołu 

 

2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 
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Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Do ocieplenia należy stosować materiały odpowiadające 
wymaganiom aktualnych norm bądź wymaganiom podanym w aprobatach (świadectwach) wydanych przez Instytut 
Techniki Budowlanej. Każda partia materiałów powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu stwierdzającą 
zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach lub aprobatach. Partia materiału dostarczona bez 
kopii certyfikatu może być odrzucona. 

 

2.1. Materiały do izolacji termicznych  
Płyty ze skalnej wełny mineralnej o λ≤0,039 w/mK i gr. 10cm (ściany cokołu) 

Płyty ze skalnej wełny mineralnej o λ≤0,039 w/mK i gr. 14cm (ściany powyżej cokołu) 

Wymagania:  

 wymiary - nie większe niż 600 x 1200 mm +-0,3%, grubość zgodna z projektem technicznym ocieplenia,  

 struktura styropianu - zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki, - powierzchnia płyt szorstka, po 
krojeniu z bloków,  

 krawędzie płyt - proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań,  

 poziom wytrzymałości na zginanieBS115≥ 115kPa 

 współczynnik przewodzenia ciepła λ ≤ 0,038 W/mK 

 klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych  

DS(N)5 ± 0,5% 

 poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności (temp. 70°C, 48 h)DS(70,-)2≤ 

2% 

 wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowychTR100 ≥ 100kPa 

 klasa reakcji na ogień E 

Materiały zastosowane do wykonania robót powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz 
przechowywane i transportowane według instrukcji producenta. Na każdym opakowaniu powinny się znajdować 
następujące dane:  

• nazwa i adres producenta, 

• data ważności i termin przydatności do użycia, 

• masa netto,  

• podstawowe warunki użytkowania,  

• nr aprobaty technicznej,  

• znak budowlany 

 

2.2. Łączniki mechaniczne  
Do mocowania płyt styropianowych należy stosować łączniki mechaniczne trzpieniem z tworzywa sztucznego. Ponadto 
rodzaj łączników i ich liczbę należy dobrać w zależności od stanu przegród i zaleceń producenta systemu ociepleń. 

 

2.3. Listwy wykończeniowe. 
 Listwy metalowe powinny być wykonane ze stali galwanizowanej lub nierdzewnej stali austenitycznej. Dopuszcza się 
zastosowanie listew wykonanych z aluminium lub PCV. 

 

3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  Do wykonywania robót ociepleniowych należy stosować 
następujące narzędzia i sprzęt :  
- rusztowania i urządzeń transportu pionowego,  
- wiertarki  
- szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt  
- przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory itp. 
-myjka ciśnieniowa  
- mieszadło wolnoobrotowe  
 

4. Wymagania dot. środków transportu 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Materiały i urządzenia przewożone środkami transportu 
powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez ich 
wytwórcę. Podczas transportu materiały chronić od wpływów atmosferycznych. Środki transportu powinny zapewniać 
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dostarczenie materiałów na plac budowy w sposób zapewniający spełnienie wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji 
oraz zgodnie z instrukcją producenta materiałów. 

 

5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Do wykonania bezspoinowego systemu ociepleń należy 
zastosować określony zestaw - system ociepleń. Niedopuszczalne jest jednoczesne stosowanie materiałów różnych 
systemów. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające wszystkie 
możliwe warunki w jakich będą wykonywane roboty. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy 
przeznaczone do zastosowania materiały mają wymagane atesty, deklaracje zgodności z aprobatą techniczną. Wszystkie 
elementy i urządzenia mocowane do elewacji powinny zostać zdemontowane. Ułatwi to dostęp do docieplanych 
powierzchni, umożliwi swobodne poruszanie się, a także uchroni przed uszkodzeniem np. lampy oświetleniowe. Obróbki 
blacharskie podokienników powinny zostać usunięte. Po wykonaniu docieplania zostaną zastąpione nowymi, o większym 
wysięgu. Ościeża okienne i drzwiowe powinny być ocieplone wełną mineralną na grubość co najmniej 4 cm. Jeżeli ościeżnice 
są mocno ukryte w tynku, należy go skuć. Elementy elewacji takie, jak okna drzwi należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem 
grubą folią (najlepiej ogrodniczą), przyklejając do ościeżnicy okiennej i drzwi papierową taśmą malarską. Prace na wysokości 
należy prowadzić ze stabilnego i wygodnego rusztowania. Kolejnym etapem przygotowania podłoża jest dokładne umycie 
całej elewacji. Można to wykonać, posługując się szczotką ryżową lub wodą pod ciśnieniem. Mycie usuwa ze ścian kurz, 
brud, resztki farb i wszystkie łuszczące się fragmenty materiałów. Czynność ta jest niezbędna dla zapewnienia właściwej 
przyczepności zapraw klejących. Większość materiałów ściennych i tynków charakteryzuje się wysoką chłonnością wody. 
Jeżeli podczas mycia ściany woda szybko w nią wsiąkała (tynk natychmiast ciemniał), zachodzi potrzeba zredukowania jej 
chłonności poprzez zagruntowanie emulsją gruntującą, którą nanosi się na ścianę w postaci nierozcieńczonej. Najlepiej jest 
wykonywać to pędzlem ławkowcem, dbając o dokładne pokrycie całej powierzchni.  

5.1.   Montaż listwy cokołowej 
Profile cokołowe dostosowane są swoimi wymiarami do różnej grubości płyt izolacji termicznej, a produkowane są z 
aluminium lub PCV. Mają one zastosowanie zarówno przy izolacji ze styropianu, jak i wełny mineralnej. Przed 
przystąpieniem do montażu listwy cokołowej należy wyznaczyć na całym obwodzie budynku linię poziomą wyznaczającą 
górną krawędź przyległego do ściany pionowego skrzydełka listwy.  Listwy cokołowe mocuje się do ściany za pomocą 
kołków rozporowych lub kołków szybkiego montażu w ilości co najmniej 3 szt. na 1 metr listwy. Jeżeli ściana, pomimo 
przygotowania, wykazuje niewielkie odchylenia płaszczyzny, należy je skorygować, stosując podkładki dystansowe w 
miejscach przykręcania listwy do ściany. Montaż listwy cokołowej najlepiej jest zacząć od narożnika budynku. Ponieważ 
listwa ta będzie stykała się pod kątem prostym z listwą dochodzącą ze ściany przyległej, jej krawędź należy dociąć pod 
kątem 45 stopni. Listwę cokołową należy przykręcić do ściany górną krawędzią do wytrasowanej wcześniej linii. W celu 
usztywnienia końcówek listwy, dodatkowe kołki powinny znaleźć się w otworach skrajnych. Otwory w ścianie wierci się 
bezpośrednio przez przyłożoną listwę cokołową. Prawidłowo zamocowane odcinki listwy cokołowej powinny leżeć w jednej 
linii, bez uskoków na złączach, załamań i zwichrowań. 

5.2. Mocowanie płyt izolacji termicznej 
Producent powinien załączyć deklarację zgodności z posiadanym atestem. Zaprawę klejową należy przygotować zgodnie z 
instrukcją podaną na opakowaniu. Grubość wełny mineralnej została ustalona na podstawie obliczeń termicznych, 
uwzględniających izolacyjność termiczną ściany przed dociepleniem oraz zakładany współczynnik przenikania ciepła i zyski z 
oszczędności na ogrzewaniu budynku po docieplaniu. Elementem mocującym płyty z wełny mineralnej jest zaprawa 
klejowa. Dodatkowo wykonać mocowanie płyt dyblem (kołkami)  z grzybkiem. Długość kołków powinna być tak dobrana, 
aby ich rozporowe trzpienie były zagłębione w konstrukcyjnej części ściany (nie licząc tynku) co najmniej 6 cm w ścianach 
wykonanych z materiałów pełnych i 9 cm  w przypadku ścian z pustaków ceramicznych i betonów lekkich. Zaprawę klejową 
należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. Przyklejanie wełny mineralnej należy zacząć od narożnika 
budynku. Płyty powinny być układane z przewiązaniem spoin w płaszczyźnie ściany i w narożnikach. Ponieważ zaprawa 
klejowa nie może znajdować się w spoinach między płytami, warto odznaczyć na pierwszej płycie linię jej wysunięcia poza 
narożnik. Zaprawę klejową nakłada się na obrzeża płyty pasmami o szerokości ok. 5cm. Na pozostałej powierzchni nanosimy 
ok. 3placki o średnicy ok. 16 cm. Zaprawa klejowa powinna pokrywać ok. 40% powierzchni płyty. Po nałożeniu zaprawy 
klejowej na płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w wyznaczonym miejscu. Należy przy tym kontrolować przy 
pomocy poziomicy jej ustawienie zarówno w pionie, jak i w poziomie. Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, 
należy ją usunąć. Aby uzyskać mijankowy układ płyt w kolejnym (wyższym) rzędzie, należy zacząć od płyty połówkowej. Cały 
czas należy kontrolować poziomicą pion i poziom przyklejanych płyt. Długość płyty dochodzącej do otworu okiennego lub 
drzwiowego, należy ustalić z uwzględnieniem grubości ocieplającego ościeże. Po przyłożeniu na sucho paska wełny w 
ościeżu, można oznaczyć właściwą długość płyty dochodzącej do otworu z płaszczyzny ściany. Przed przyklejeniem wełny w 
narożniku otworu należy, po odmierzeniu jego wymiarów, wyciąć zbędny fragment. Pozwoli to na uzyskanie równych, 
ostrych krawędzi naroży. Naroża wypukłe, narażone na uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na zewnątrz 
oknach oraz na parterze do wysokości 2 m powyżej poziomu terenu), muszą być zabezpieczone kątownikami z 
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perforowanej blachy aluminiowej lub PCV. Przed przycięciem kątownika należy zmierzyć długość narożnika. Narożnik musi 
być osadzony na wełnie pod siatką zbrojącą. W tym celu na naroże należy nanieść niewielką ilość kleju na całej długości po 
obu stronach naroża. W mokrą zaprawę klejową należy zatopić narożnik aluminiowy. Długa poziomnica pozwoli ustawić go 
w idealnym pionie. Przy pomocy gładkiej pacy stalowej należy zaszpachlować zaprawą zamontowany narożnik 
zabezpieczający. W ten sam sposób wzmacnia się wszystkie krawędzie wokół, otworu drzwiowego. Dalsze prace przy 
narożnikach można prowadzić po związaniu zaprawy. Naprężenia wewnętrzne, będące wynikiem rozszerzania się i 
kurczenia warstw elewacyjnych, mogą doprowadzić do pojawienia się ukośnych pęknięć w płaszczyźnie ściany, biegnących 
od naroży otworów na zewnątrz. Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem stanowi siatka zbrojąca w postaci prostokątów o 
wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod kątem 45 stopni. Zaprawę klejową nanosi się na wełnę pacą zębatą w miejscu 
dodatkowego wzmocnienia naroży. Następnie zatapia się w niej przygotowany prostokąt z siatki, wyciskając klej gładką pacą 
stalową. W ten sposób dokonuje się wzmocnienia każdego naroża wokół otworu. Obróbki podokienników muszą być 
wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub stalowej powlekanej. Podokienniki powinny mieć szerokość o 
minimum 4 cm większą od głębokości ościeża. Skrajne części blachy powinny być wywinięte pod kątem prostym do góry na 
min 2 cm. Długość podokienników powinna być o ok. 1 cm większa od szerokości otworu w świetle wełny. Podokiennik 
należy "na wcisk" wsunąć aż do okna, podsuwając jego końcową pionową krawędź pod okapnik w ramie ościeżnicy. Po 
ustabilizowaniu obróbki podcina się ostrym nożem wełnę na styku z blachą. Po ustawieniu rusztowania należy narożniki 
wokół otworów okiennych wzmocnić kątownikami z perforowanej blachy aluminiowej, wklejając je w zaprawę klejową. Do 
ustawienia ich w pionie i poziomie (górny) używa się poziomnicy. Po przeschnięciu kleju stabilizującego, narożniki należy 
owinąć siatką, zatapiając ją w nałożoną na wełnę zaprawę klejową analogicznie, jak przy drzwiach. Zabezpieczenie przed 
pęknięciami ukośnymi, mogącymi pojawić się w narożach otworów, stanowi siatka szklana, której prostokąty (35 x 25 cm) 
zatapia się w zaprawie klejowej pacą gładką. Wzmocnienie z dodatkowych kawałków siatki szklanej, ułożonych pod kątem 
45 stopni, należy wykonać we wszystkich czterech narożach otworu. Przyklejając płyty z wełny w górnej partii ściany, należy 
bezwzględnie zadbać, aby zachodziły na izolację termiczną stropu lub dachu na taką wysokość, jaka jest grubość płyt. Długą 
łatą aluminiową można sprawdzić, czy płyty tworzą jedną płaszczyznę. Kontrolując powierzchnię, łatę należy przykładać w 
różnych miejscach i w różnych kierunkach. Wszelkie nierówności płaszczyzny muszą być przeszlifowane papierem ściernym, 
założonym na sztywną pacę. Czynność ta jest niezmiernie istotna, ponieważ cienkie warstwy wykończeniowe nie będą w 
stanie ukryć nawet niewielkich nierówności. Narożniki zewnętrze budynku, do wysokości co najmniej 2 m powyżej poziomu 
terenu, należy wzmocnić kątownikami z blachy perforowanej lub PCV. Kątownik wzmacniający należy zatopić w kleju 
naniesionym na narożnik, ustawiając go w pionie przy pomocy długiej poziomnicy. Po ustawieniu kątownika w pionie, 
należy go zaszpachlować cienką warstwą zaprawy klejowej przy pomocy gładkiej pacy stalowej.  

 

5.3. Wykonanie warstwy zbrojącej  
Wykonywanie warstwy zbrojącej można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt, przy bezdeszczowej 
pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury 
poniżej 0°C w ciągu 24 godz., wówczas nie należy przyklejać siatki zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas pracy jest 
wyższa niż 5°C. Po przyklejeniu płyt na całej powierzchni docieplanych ścian, następnym krokiem jest wykonanie warstwy 
zbrojącej. Jej głównym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podkładu pod tynk elewacyjny. Warstwa 
zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejowej i wtopionej w nią siatki z włókna szklanego. Siatka pełni rolę zbrojenia 
rozciąganego, przenoszącego naprężenia powstałe w płaszczyźnie ściany na skutek odkształceń termicznych wyprawy 
elewacyjnej. Bezwzględnie przestrzegać należy zasady łączenia kolejnych fragmentów siatki na zakład o szerokości ok. 10 
cm. Zakłady te muszą być stosowane zarówno na połączeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie 
rozciągane, powinna znajdować się w warstwie zaprawy klejowej nie głębiej niż w połowie jej grubości. Prawidłowo 
wykonana warstwa zbrojona powinna mieć grubość 3 mm. 

Na narożnikach budynku siatka powinna być wywinięta poza narożnik z każdej strony.  Wszelkie niedociągnięcia na jej 
powierzchni, czy też miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojącej, należy zaszpachlować i przeszlifować drobnoziarnistym 
papierem ściernym. Warstwę zbrojoną, po całkowitym związaniu kleju, należy zagruntować tynkiem podkładowym. Podkład 
ten oddziela chemicznie warstwę zbrojoną od tynku, zmniejsza jej nasiąkliwość oraz zdecydowanie zwiększa przyczepność 
tynku wykończeniowego. W przypadku późnego terminu robót i niesprzyjających warunków atmosferycznych (zima), 
zagruntowane ściany mogą być pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla układu dociepleniowego. 

        5.4 Wykonanie tynku szlachetnego 
Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosić min. 5°C, a max 25°C. Nie należy 
wykonywać tynków w czasie opadów deszczu i silnych wiatrów. Dobrze jest zabezpieczyć się przed niekorzystnymi 
warunkami pogodowymi poprzez rozwieszenie na rusztowaniu siatek osłonowych. Ostatnim elementem systemu jest 
wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych tynków cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed 
wpływem czynników atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a także kształtuje wygląd elewacji 
budynku. Podłożem dla tynków szlachetnych jest warstwa zbrojona, wykończona podkładem. Podkład ten znakomicie 
zwiększa przyczepność tynku i tworzy jednocześnie powlokę hydrofobową (wodoodporną). Jest to ważne w przypadku 
wykonywania docieplania w miesiącach jesiennych. W razie gwałtownego złamania pogody, można zakończyć system na tej 
właśnie warstwie. Wykonanie tynku można odłożyć nawet do wiosny. W systemie występują dwa rodzaje wypraw 
tynkarskich: mineralne oraz akrylowe. Zasady stosowania obu tych wypraw są identyczne. Różnice, jakie między nimi 
występują, polegają jedynie na sposobie przygotowania mieszanki tynkarskiej. Istotną cechą tynków cienkowarstwowych 
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jest ich sposób wykonywania z zastosowaniem zasady "mokre na mokre". Oznacza to, że wszystkie kolejno nanoszone na 
Ścianę partie tynku muszą być zatarte wówczas, kiedy poprzednie jeszcze nie związały. Nie wolno dopuścić do 
pozostawienia przysychającego na krawędziach, nałożonego na Ścianę tynku. Widocznych Śladów połączeń przyschniętego 
tynku ze Świeżym nie będzie można bowiem później zlikwidować. W zależności od liczby osób pracujących przy nakładaniu i 
fakturowaniu tynku oraz ich umiejętności, należy zaplanować wielkości powierzchni możliwych do wykonania według w/w 
zasady. Przerwy technologiczne trzeba zaplanować w narożach budynku, pod rurami spustowymi lub w miejscach łączenia 
kolorów i faktur. 

6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Odbiorowi podlegają również miejsca szczególne elewacji. 
Kontrola polega na sprawdzeniu kompletności zastosowanych profili i uszczelnień. Końcowy odbiór systemu – po 
wykonaniu warstwy tynkarskiej polega na sprawdzeniu równości, jakości nadanej struktury oraz barwy tynku. Odchyłki 
powinny wynosić nie więcej niż 3mm w ilości nie większej niż 3szt. na łacie o długości 2m przykładanej we wszystkich 
kierunkach. Odchyłki kierunku krawędzi nie większe niż 2mm na 1m i nie więcej niż 30mm na całej wysokości budynku. 

 

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Jednostką obmiarową robót są m2 wykonanych warstw 
ocieplenia. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz dodatkowe jedynie te, które w trakcie robót były uzgodnione 
z Projektantem i Inwestorem. 

 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Wykonawca robót ociepleniowych jest obowiązany 
przeprowadzić następujący odbiór częściowy: 

 jakości przygotowania podłoża, 

 jakości wykonania warstwy ocieplenia  

Wymagania przy odbiorze:  
- zgodność z opisem robót,  
- rodzaj zastosowanych materiałów,  
- grubość warstwy izolacji cieplnej 
 

9. Opis sposobu rozliczenia robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez 
Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Płaci się cenę za ustaloną ilość m2 ,która 
obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, wykonanie ocieplenia oczyszczenie stanowiska pracy. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego i inżyniera pełniącego nadzór autorski i sprawdzonych w naturze. 

 

10. Dokumenty odniesienia 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. 

ETAG 004 Wytyczne do europejskich aprobat technicznych – Złożone systemy izolacji w wyprawami tynkarskimi.  

ETAG 014 Wytyczne do europejskich aprobat technicznych – Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej 
ociepleń ścian zewnętrznych.  

PN:EN 13163:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - 
Specyfikacja",  

PN-EN 13499:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze 
styropianem - Specyfikacja" (ETICS - z ang. External ThermalInsulation Composite System)  

Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej nr 334/2002 Bezspoinowy system ścian zewnętrznych budynków. 

 

SST-05 Roboty  w zakresie ocieplenia ścian powyżej gruntu od wewnątrz 

Kody CPV    
45261410-1 
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1. Część ogólna 

Przedmiot i zakres stosowania SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, 
polegających na ociepleniu odcinka ściany na której znajduje się mozaika od strony wewnętrznej i związanych z realizacją 
zadania Termomodernizacja Słupskiego Ośrodka Kultury przy Al. 3-go Maja 22 w Słupsku. Niniejsza szczegółowa 
specyfikacja będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyższych robót, a 
także przy uzyskaniu zezwoleń na realizację zadania. 

 

Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
ocieplenia dachu związanego z realizacją zadania: Remont Budynku przy ul. Narodowa 7 w Pruszkowie., a w szczególności: 

 ocieplenie fragmentu ściany od wewnątrz 

 wykończenie pomieszczeń płytami gk  

Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi a izolacją z wełny 
mineralnej należy zastosować szczelną paroizolację, która ogranicza napływ pary wodnej do materiału termoizolacyjnego od 
strony wnętrza.  
Do wykonania rusztów ścian, okładzin ścian powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z 
blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku 
DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką 
cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się : 
− grubością ≥7µm (100g/m2 lub ≥19 µm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie 
masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997), 
− przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, 
− wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
Kształtowniki potrzebne do wykonania okładziny ściennej:  
− Kształtowniki profilowane U 100x0,60 
− Kształtowniki profilowane C 100x0,60  
 − łączniki wzdłużne, 
− uchwyty bezpośrednie długie, 
− uchwyty bezpośrednie krótkie, 
− kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 
− kołki szybkiego montażu, 
− kołki wstrzeliwane.  
- wkręty do płyt GK 
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroŜnych i 
obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do 
końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do  
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje 
Producentów dla poszczególnych wyrobów.  
 
 
Folia paroizolacyjna PE:  

 gr.0,2mm  

 opór dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPa/g 

 wodochłonność < 1% 

 przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1,0m w czasie 24h – niedopuszczalne przesiąkanie 

 klasyfikacja ogniowa : wyrób trudnozapalny B2 i nierozprzestrzeniający ognia  

 szerokość rolki 2 m , długość 50 – 75m 
Wełna mineralna:  

 kształt płyt winien być regularny, krawędzie proste, a narożniki nie uszkodzone 

 wełna powinna tworzyć warstwę równą i ciągłą bez rozwarstwień 

 wilgotność wełny nie powinna być większa niż 2 % suchej masy 

 płyty i filce powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość 

 ściśliwość włókna powinny być równomiernie zaimpregnowane 

 niepalna klasa A1 

 𝜆= 0,038 W/(m K) gr. 15 i 5cm 
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 gęstość powyżej 15 kg/m3 

 współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1 
Wełna układana na połaciach pochyłych dachu stanowiących przegrody zewnętrzne powinna być odpowiednio oznaczona. 
Na opakowaniu lub etykiecie musi być umieszczona informacja zawierająca: 

 nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikująca 

 nazwa lub znak identyfikujący oraz adres producenta lub autoryzowanego przedstawiciela 

 rok produkcji( ostatnie dwie cyfry) 

 zmiana lub czas produkcji, lub kod pochodzenia 

 klasa reakcji na ogień 

 deklarowany opór cieplny 

 deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła 

 wymiary nominalne : grubość, długość, szerokość 

 kod oznaczenia 

 liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu 

Wymagania dot. sprzętu i maszyn 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych 
specjalistycznych narzędzi. 

Wymagania dot. środków transportu 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Wyroby z wełny mineralnej należy transportować i 
przechowywać w warunkach suchych, pod przykryciem ochronnym lub zadaszeniem. Wyroby mogą być przewożone 
jednostkami transportu samochodowego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na 
paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić 
przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 

Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można 
wykonać na kilka sposobów : 

− przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą, 

− z użyciem ściennych profili „U” o szer. 60 mm, umocowanych do podłoża uchwytami ażurowymi. 

Odległości pomiędzy listwami rusztu są uzależnione od grubości stosowanej na okładziny płyty. 

− dla płyt o gr. 12,5 mm – 600 mm 

Płyty montuje się ustawiając je pionowo. Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzeń 
między łatami wkłada się wełnę mineralną. W tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty od ściany 
(grubość wełny i ewentualna pustka powietrzna). Można to osiągnąć przy pomocy strzemion (łączników) dystansowych. 
Elementami łączącymi kształtowniki konstrukcji rusztu z podłożem (ze ścianą lub stropem) są strzemiona blaszane typu 
montowane przez podkładkę elastyczną. Tego typu połączenie rusztu z podłożem, jest połączeniem elastycznym, co 
przyczynia się do tłumienia wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może zostać 
jeszcze podwyższona przez położenie pod strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. Właściwości tłumiące przegrody w 
sposób zdecydowany podnosi też obecność wełny mineralnej. Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja również obecność 
wolnej przestrzeni powietrznej między wełną mineralną a płytą gipsowo-kartonową. Profile rozmieszcza się nie więcej niż co 
60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstępne) podlega korekcie na etapie przykręcania płyt, tzn. rozstawiania profili do 
płyt. Po ułożeniu przewodów instalacyjnych, układa się izolację termiczną w postaci płyt a wełny mineralnej takiej samej jak 
na elewacji ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich szczelne a co za tym idzie ciasne ułożenie pod konstrukcją ściany. 
Pokrycie ściany należy rozpocząć od przykręcenie płyty o szerokości 120 cm. Odstęp pomiędzy wkrętami powinien wynosić 
20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt mocowana jest co 75 cm. Płyty nie powinny stać na podłożu 
lecz być podniesione o ok. 10 mm. U góry powinna być pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgań i 
ugięć stropów. Szczelinę wypełnia się kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie 
przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunięciem wykonuje się za 
pomocą wieszaków lub długich wkrętów wkręcanych w profile. Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od 
przykręcenia płyty o szerokości 60 cm lub mniej w przypadku przesunięcia profili. Po zamknięciu drugiej strony ściany 
uzyskuje się ostateczną stabilność. Przy wysokości ściany większej od wysokości płyty sztukowanie płyty należy prowadzić 
naprzemiennie od góry i od dołu. Sztukówki nie powinny być krótsze niż 30 cm. Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych 
wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie  połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową 
lub z włókna szklanego w trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu  
pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie masy 
szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle 
tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą 
nawierzchniową. Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga 
kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega 
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na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej 
spoiny.  
 

 

Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być 
zgodna z normami. Dostarczone na plac 
budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić 
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 
badań doraźnych. 
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: 
− narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
− wymiary (zgodnie z tolerancją), 
− wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych, 
− obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 

− występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.  

Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Izolacje z wełny mineralnej oraz okładziny ściany z płyt GK 
obmierza się jako powierzchnię płyt w m2 skategoryzowaną pod kątem gęstości (kg/m3) i grubości płyty. Powierzchnie 
oblicza się według wymiarów elementu i określa się typ materiału oraz jego grubość. Wielkość obmiarów izolacji termicznej 
określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego i sprawdzonych w naturze. 

Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed ich zakryciem i 
wykonaniem innych robót wykończeniowych. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 
potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Roboty podlegają zasadom 
odbioru robót zanikających. Sprawdzeniu podlegają: 

 zgodność z dokumentacją techniczną 

 rodzaj i gatunek zastosowanych materiałów 

 przygotowanie podłoża 

 prawidłowość wykonania (zamontowania) izolacji termicznej  

 równość powierzchni wykonanej izolacji 

 dokładność i szczelność styków płyt wełny mineralnej 

 wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny 
pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne 
utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z 
dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie 
prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin naleŜy przeprowadzić za pomocą 
oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o 
długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a 
powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne 
odchyłki są następujące:  
 

Opis sposobu rozliczenia robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  
 

Dokumenty odniesienia 
Dokumenty odniesienia zostały określone w ST -00 Część ogólna. 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 
PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna. 
PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny mineralnej. 
PN-B-23118:1987/Ap1:199 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny mineralnej. 
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. 
Specyfikacja. 
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania 
zbiorowego. 
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda 
obliczania. 
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PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i 
wartości orientacyjne. 
PN-EN ISO 10456:2004 Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania deklarowanych i obliczeniowych wartości 
cieplnych. 
PN-EN 12524:2003 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno - wilgotnościowe. Tabelaryczne wartości 
obliczeniowe. 
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
PN-EN ISO 13788: 2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. 
Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja 
międzywarstwowa. Metody obliczania. 
PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na 
podstawie badań reakcji na ogień. 
PN-EN 13501-2:2007 (u) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 2: Klasyfikacja na 
podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej. 

 

SST-06 Roboty w zakresie wymiany stolarki okienno-drzwiowej 

Kody CPV    
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe  

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 

 

1. Wymagania ogólne 
 

Przedmiot i zakres stosowania  SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, 
polegających na wymianie stolarki okienno-drzwiowej, związanych z realizacją zadania Termomodernizacja Słupskiego 
Ośrodka Kultury przy Al. 3-go Maja 22 w Słupsku. Niniejsza szczegółowa specyfikacja będzie stosowana jako część 
dokumentów przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyższych robót, a także przy uzyskaniu zezwoleń na realizację 
zadania. 

 

Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wymianę stolarki 
okienno-drzwiowej związanych z realizacją zadania: Termomodernizacja Słupskiego Ośrodka Kultury przy Al. 3-go Maja 22 w 
Słupsku, a w szczególności: 
- montaż nowych okien plastikowych i drzwi aluminiowych, 
- montaż kotew stalowych (elementów blaszanych ocynkowanych), 
- regulację zawiasów i skrzydeł okiennych i drzwiowych,  uszczelnienie, izolację, 
- obsadzenie podokienników wewnętrznych, 
- uzupełnienie murów pod parapetami cegłą, 
- uszczelnienie styku ram okiennych i drzwiowych silikonem odpornym na zewnętrzne warunki atmosferyczne, 
- obrobienie ościeży okien i drzwi - kompletna naprawa I uzupełnienie tynków zewnętrznych i wewnętrznych, 
- uzupełnienie spadków parapetów zewnętrznych, 
- obsadzenie podokienników zewnętrznych 
- uporządkowanie miejsca montażu po zakończeniu robót 
 

Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Parametry techniczne niezbędne do w/w zakresu robót 
Wymagania stolarki okiennej z PCV:  

• średni współczynnik przenikania ciepła okien U=0,9 W/(m 
2
*K) 

• średni współczynnik przenikania ciepła drzwi zew. U=1,3 W/(m 
2
*K) 

Montaż stolarki wg instrukcji szczegółowej producenta. Przed rozpoczęciem prac dokonać pomiarów z natury. Zestawienie 
stolarki zewnętrznej budynku w załączeniu do części rysunkowej. 
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Wymagania dot. sprzętu i maszyn 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Przy montażu okien i drzwi wykorzystywać narzędzia, 
elektronarzędzia i sprzęt do: 

- sprawdzania wymiarów i płaszczyzn 

- wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w ościeżach 

- transportu technologicznego wyrobów 

2. Wymagania dot. środków transportu 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Zasady ładowania i zabezpieczania okien w środkach transportu 
zgodne z wymogami normy PN-B-0500 oraz z wytycznymi producenta. Warunki transportu pozostałych wyrobów i 
materiałów zgodne z wymaganiami norm. Okna i drzwi ustawiać w jednej warstwie, pionowo w rzędach tak, aby 
płaszczyzny skrzydeł były równoległe do podłużnej osi pojazdu, z tym, że okna — na progach ościeżnic. Wyroby nieoszklone, 
w których elementy okuć zamykających wystają ponad powierzchnię skrzydła, przesunąć względem siebie o szerokość 
skrzydła. Ustawione wyroby w środkach transportowych łączyć w bloki. Połączenia powinny zapewniać stabilność i zwartość 
ładunku oraz zabezpieczać go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobów. Wyroby zabezpieczać przez: 
- ścisłe ich ustawienie w rzędach i wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi 
- usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących rozpierających 
- łączenie rzędów w bloki w transporcie kolejowym i usztywnienie bloków za pomocą elementów mocujących 
 

3. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Wykonać dokładne pomiary otworów okiennych. Do produkcji 
okien przystąpić po zatwierdzeniu wzoru. Ościeża powinny zapewniać prawidłowe osadzenie i uszczelnienie stolarki 
okiennej. Przed przystąpieniem do montażu sprawdzić: 

• prawidłowość wykonania ścian, stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży 

• zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, 

• czy wymiary okien oraz otworów, umożliwiają prawidłowe ustawienie i podparcie okien, z zachowaniem szerokości 
szczeliny na obwodzie pomiędzy ościeżami a ościeżnicą. Powstałe w trakcie usuwania starej stolarki ubytki uzupełnić i 
wyrównać. Kompletną ościeżnicę ustawić w otworze na klinach. Poziomować i pionować ościeżnicę, regulując jednocześnie 
szerokość szczelin styku między ścianą i ościeżnicą. Osadzić w sposób trwały elementy kotwiące w ościeżach. Dolne ramiaki 
ościeżnicy zamontować 1 cm powyżej istniejących podokienników zewnętrznych. Styk ościeżnicy z ościeżami po 
zewnętrznej stronie okna, wypełnić kitem trwale plastycznym a na pozostałej szerokości ościeżnicy szczeliwem 
termoizolacyjnym. Ustawienie ościeżnicy okna sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 
Ustawienie okna sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 
m wysokości okna. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 

•2 mm przy długości przekątnej do I m, 

•3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

•4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Gdy przekątne są równe, ustabilizować ościeżnicę klinami. Sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 
zamykaniu. Dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. Zestawione stojaki ościeżnic połączyć wkrętami do drewna, Okna łączone 
ze sobą w zestawy dodatkowo mocować w nadprożu 10 cm od styku pionowego. Przy mocowaniu okien uwzględnić: 

• ciężar szkła, wielkość i sposób otwierania okna, 

• obciążenie wiatrem (w tym szczególnie wielkość okna lub drzwi i wysokość montażu), obciążenie termiczne, 

• obciążenie dodatkowe wynikające z użytkowania (uderzenia przy otwieraniu i zamykaniu, obciążenie od osoby myjącej 
okno lud drzwi ). 

Lokalizację kotew dostosować do obciążeń w konstrukcji (strefy wiatrowe), do położenia okuć, słupków, podkładek 
szklarskich. Mocowanie wykonać  tak aby obciążenia zewnętrzne były przenoszone za pośrednictwem łączników na 
konstrukcję budynku, a funkcjonalność okien była zachowana, tzn. ruch skrzydeł okiennych przy otwieraniu i zamykaniu był 
płynny. Kotwy rozmieszczać na całym obwodzie ościeży. Stosować kołki rozporowe (dyble). Kotwy, śruby i wkręty 
zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy stosować w przypadku  gdy odstęp ościeżnicy jest zbyt duży do stosowania dybli. np. 
przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwiązaniach ścian warstwowych. Użycie innych środków kotwiących omówić z 
producentem okien. W pomieszczeniach wilgotnych używać kotew nierdzewnych. Rozmieszczenie kotew oraz ich ilość 
powinny zapewnić przenoszenie na ścianę wszystkich obciążeń działających na okno. Mocowanie przy użyciu pianki 
poliuretanowej jest niewłaściwe. Mocowanie ościeżnic gwoździami do ościeży jest zabronione. Maksymalny rozstaw kotew 
700 mm. Odległość pierwszej kotwy od wewnętrznej strony naroża ramy 100 mm (150 mm od zewnętrznej strony ramy)  
odległość od osi słupka do najbliższej kotwy max 150 mm. Otwór na dybel przewiercać przez element ościeżnicy. Dybel 
wkładać w otwór od strony wewnętrznej ościeżnicy. Po dokręceniu łepek dybla schować w przygotowanym w ościeżnicy 
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wyżłobieniu, a wyżłobienie zakryć zaślepką maskująca Kotwy obrotowe mocować do profilu ościeżnicy uchwytem 
wciskanym w profil. Po połączeniu z ościeżnicą ruchome ramię kotwy mocować do muru wkrętami. Ze względu na 
możliwość przenikania wody przez otwory dybli w dolnej poziomej części ościeżnicy stosować kotwy obrotowe. Dokręcając 
ostatecznie śruby lub kotwy uważać, by nie odkształcić profilu ościeżnicy. Nadmierne dokręcenie śrub dybli może wygiąć 
profil ościeżnicy, szczególnie gdy trafi on na opór klina stabilizującego.  Nieumiejętne mocowanie ramienia kotwy może 
doprowadzić do zwichrowania lub skręcenia profilu ościeżnicy. Stolarkę sytuować w ościeżach tak, aby nie powstały mostki 
termiczne, prowadzące do skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy. Na wewnętrznych powierzchniach 
ościeży powinna się utrzymywać temperatura wyższa o mini °C od temperatury punktu rosy. Jeżeli nie jest znany przebieg 
izoterm, stosować ogólne zasady usytuowania okien: 

• w ścianie jednowarstwowej — w połowie grubości ściany, 

• w ścianie warstwowej z ociepleniem wewnętrznym — w strefie umieszczenia izolacji termicznej, 

• w ścianie z ociepleniem zewnętrznym — jak najbliżej warstwy ocieplenia. 

Ustawienie okien powinno zapewniać: 

• luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmianę wymiarów okna pod wpływem 
temperatury, wilgotności oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczającą funkcjonalności okna, 

•miejsce dla klocków dystansowych podporowych. 

Do ustawienia okna lub drzwi stosować klocki podporowe i dystansowe. Klocki podporowe I dystansowe rozmieszczać tak 
aby była zapewniona możliwość odkształcania się kształtowników okien. Zamocowanie stolarki  przy użyciu kołków 
rozporowych, śrub lub kotew, bez zastosowania klocków podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia obciążenia. 
Klocki dystansowe, służące do ustalenia pozycji okna lub drzwi w otworze, po zamocowaniu ościeżnicy powinny być 
usunięte, nie usuwać klocków podporowych. Minimalne wymiary szczelin między ramą ościeżnicy a ościeżami 
umożliwiające konieczne odkształcanie się kształtowników okien podano w tablicy 5 i 6, pkt. 4.2.2. Warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych. część B — Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 Montaż okien i drzwi balkonowych”, 
wydanie ITB -2006 rok. Uszczelnianie stolarki okiennej w ościeżach. Uszczelnić styk między ościeżnicą a ścianą pianką i 
sznurem uszczelniającym. Stosować poliuretanową jednoskładnikową piankę montażową.  Stosować sznur i taśmy 
uszczelniające z kauczuku syntetycznego. Przekroje taśm i sznurów dobrać do wielkości szczeliny, do całkowitego jej 
zaniknięcia. Stosować sznury uszczelniające okrągłe o średnicach od 6 do 40 mm. Sznur uszczelniający wciskać między 
ościeże a ościeżnicę. Styk wypełnić pianką montażową . Po stężeniu pianki usunąć jej nadmiar. Po wypełnieniu lico styku 
wygładzić i wyprofilować. Styk ościeżnicy z nadprożem uszczelnić jak styki pionowe. Bezwzględnie pamiętać, że kotwy i 
dyble stanową mechaniczne połączenie osadzanego okna lub drzwi z elementami budynku. Wszelkiego rodzaju pianki, kleje. 
taśmy są tylko i wyłącznie elementami uszczelniającymi .Poprawnie zamocowana ościeżnica gwarantuje wieloletnie 
prawidłowe funkcjonowanie okna. Maksymalny wymiar szczeliny między ościeżnicą okienną a ościeżami nie powinien 
przekraczać 40 mm. Przy stosowaniu pianek jednoskładnikowych wymiar ten powinien wynosić maksymalnie 30 mm. 
Uszczelnienie zabezpiecza szczeliny między oknem a ościeżami przed wnikaniem wody opadowej od strony zewnętrznej 
oraz pary wodnej od strony wewnętrznej. Przy wykonywaniu uszczelnienia przestrzegać zaleceń (wytycznych) producenta 
materiałów uszczelniających, dotyczących: 

• zgodności chemicznej stykających  się ze sobą materiałów 

• oczyszczenia powierzchni przylegania, 

•zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału), 

• wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza. 

Uszczelnienie okien po obwodzie z trzech warstw : wewnętrzna, środkowa zewnętrzna. Warstwa wewnętrzna - z kitu trwale 
elastycznego) lub Impregnowanych taśm rozprężnych nie przepuszczających powietrza i pary wodnej (taśmy paroszczelne). 
Paroszczelność uszczelnienia po stronie wewnętrznej okna wyższa niż po stronie zewnętrznej. Umożliwia to dyfuzję pary 
wodnej z połączenia na zewnątrz budynku. Warstwa środkowa - izolacja termiczna z pianki poliuretanowej. Warstwa 
zewnętrzna – z impregnowanych taśm rozprężnych paroprzepuszczalnych. Uszczelnienie zewnętrzne wykonać tak aby nie 
było możliwości przenikania wody opadowej do wnętrza szczeliny między oknem lub drzwiami a ścianą. Nawiewniki 
higrosterowalne.  Prawidłowy montaż - wylot powietrza skierowany do góry, dźwignia minimalizująca przepływ po lewej 
stronie, Nawiewniki montować w górnej części okien na przyldze okiennej bez uszkodzenia wzmocnienia stalowego okna. 
Podokienniki wewnętrzne. Podokienniki wewnętrzne montować po zakończeniu montażu i uszczelnieniu po obwodzie okna. 
Podokienniki osadzać w dolnej części ościeży. Płaszczyzna styku podokiennika z wrębem ościeżnicy uszczelnić tak, ty nie 
dopuścić do penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod progiem ościeżnicy. 

 

Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Zasady kontroli jakości zgodne z wymogami PN-881B-10085 dla 
stolarki okiennej i PN 7218-10150 dla robót szklarskich. Przed przystąpieniem do montażu ocenić stan ścian, przygotowania 
ościeży do robót montażowych i sprawdzić: 

• zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi 
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• możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżami a ościeżnica 
• jakość materiałów, z których stolarka budowlana została wykonana 
• prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
•  sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć; 
Dla stwierdzenia prawidłowości wykonania sprawdzić: 
• rozmieszczenie okuć, ich wielkość i ilość wg norm przedmiotowych na wyrób 
•  oszklenie i pokrycie powłokami zabezpieczającymi lub malarskimi 
• sprawności działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć przez kilkakrotne otwarcie i zamknięcie skrzydeł oraz 
uruchomienie mechanizmów okuć  
•  podparcia ościeżnicy 
•  zamocowanie na obwodzie ościeżnicy (zachowanie odstępów między łącznikami) 
• izolację termiczną szczeliny między stolarką a ościeżami, ze zwróceniem uwagi na wykonanie izolacji pod progiem 
ościeżnicy 

•  uszczelnienie zewnętrzne I wewnętrzne szczeliny między oknem a ościeżami z uwzględnieniem rodzaju zastosowanych 
materiałów  uszczelniających i przestrzegania zaleceń technologicznych 
•  obróbkę i obsadzenie podokienników zewnętrznego i wewnętrznego 
Badania sprawdzające jakość wbudowania okien według pkt. 5.4. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych. Część B — Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 Montaż okien i drzwi , wydanie ITB —2006 rok. Zgodność z 
dokumentacją. Porównanie z dokumentacją projektową i ST wraz ze zmianami w dokumentacji powykonawczej; 
sprawdzenie zgodności na podstawie oględzin zewnętrznych oraz pomiarów długości i wysokości. Odchylenia od pionu i 
poziomu. Otwieranie oraz zamykanie skrzydeł powinno odbywać się płynnie i bez zahamowań, skrzydło nie powinno pod 
własnym ciężarem samoczynnie zamykać się lub otwierać. Zamknięte skrzydło przylega równomiernie do ościeżnicy 
zapewniając szczelność między tymi elementami. 
 

Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Powierzchnię okien i drzwi obliczać w m2 w świetle ościeżnic, a 
w przypadku braku ościeżnic w świetle otworów okiennych. 

 

Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  

 

Opis sposobu rozliczenia robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Podstawę rozliczenia montażu stolarki stanowią ceny 
jednostkowe i ilość wykonanych robót.  

 

Dokumenty odniesienia 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. 

PN-EN 1026-2001 Okna i drzwi — Przepuszczalność powietrza — Metoda badania 

PN-EN 1027-200 1Okna i drzwi — Wodoszczelność — Metoda badania 

PN-EN 11912002 Okna i drzwi — Odporność na wielokrotne otwieranie zamykanie 

PN-ENV1627 2006 (U) Okna drzwi, żaluzje — Odporność na włamanie —Wymagania klasyfikacja 

PN-EN 12207.2001 Okna i drzwi — Przepuszczalność powietrza — Klasyfikacja 

PN-EN 12208.2001 Okna i drzwi — Wodoszczelność — Klasyfikacja 

PN-EN 1221020011221 0:2001/AC.2006 Okna i drzwi — Odporność na obciążenie wiatrem — Klasyfikacja 

PN-EN 12365-12006 Okucia budowlane — Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi i okien. żaluzji  i ścian osłonowych — 
Część 1 Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja 

PN-EN 13501-1:2007 Klasyfikacja  ogniowa wyrobów budowlanych elementów budynków — Część 1 Klasyfikacja na 
podstawie badań reakcji  na ogień 

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach — Izolacyjność akustyczna 
przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych -Wymagania 

PN-87ĺ8-02151/03 Wymogi izolacyjności akustycznej dla okien 

PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naświetla drewniane wewnętrzne 

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport 
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SST-07 Roboty  związane z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

Kody CPV    
 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

45450000- 6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe  

45453000– 7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45261320-3 Kładzenie rynien 

45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów 

 

 

1. Wymagania ogólne 

 

2. Przedmiot i zakres stosowania  SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, 
polegających na wymianie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, związanych z realizacją zadania 
Termomodernizacja Słupskiego Ośrodka Kultury przy Al. 3-go Maja 22 w Słupsku. Niniejsza szczegółowa specyfikacja będzie 
stosowana jako część dokumentów przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyższych robót, a także przy uzyskaniu 
zezwoleń na realizację zadania. 

 

3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wymianę lub 
wykonanie nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych związanych z realizacją zadania: Termomodernizacja 
Słupskiego Ośrodka Kultury przy Al. 3-go Maja 22 w Słupsku. 

 

4. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Blacha stalowa cynkowana powlekana wg PN-61 /B-i 0245 i PN-
73/H-921 22. Grubość blachy 0,6 mm, blacha obustronnie ocynkowana metodą ogniową — równa warstwa cynku (275 
g/m2).  

 

5. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  

 

6. Wymagania dot. środków transportu 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
Materiały układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie zabezpieczyć przed możliwością przesuwania 
się podczas transportu. Blachy układać w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elementów z blachy jest 
większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 

 

7. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych  
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Przed przystąpieniem do ocieplania ścian należy zdemontować 
istniejące obróbki blacharskie (rury spustowe, obróbki attyk, ogniomurów, itp). Po wykonaniu ocieplenia zamontować nowe 
elementy w/w obróbek oraz parapety wykonane z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6 mm z powłoką w kolorze zgodnym z 
kolorystyką budynku zawartą w projekcie. Przed zamontowaniem parapetów zewnętrznych, należy wykonać warstwę 
spadkową. Parapety wypuścić poza lico ściany 4 cm. Nie dopuszcza się wykonania parapetów okiennych łączonych z dwóch i 
więcej elementów blachy. Sztywność parapetu można poprawić poprzez zastosowanie odpowiednio wyprofilowanego 
stalowego płaskownika 30x3 mm. Styk połączenia tynku i blachy zabezpieczyć uszczelniaczem poliuretanowym. Rozstaw rur 
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spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m. Obróbki  blacharskie przy kominach, murach ogniowych. wietrznikach, 
wyłazach dachowych, masztach itp. wykonać zgodnie z PN-6118-1 0245. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur 
spustowych I wpustów dachowych dostosować do wielkości odwadnianych powierzchni dachu. Rynny i rury spustowe z 
blachy wg PN-EN 612:1999. zaś uchwyty do rynien i rur spustowych wg PN EN 1462:2001, PN-B-94701:1999’ PN-B-
947021999. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0.6-0,7 mm. Rynny wykonać z pojedynczych członów 
odpowiadających długości arkusza blachy i składać w elementy wieloczłonowe. Rynny wiszące łączyć na zakład (w kierunku 
spływu wody) nie mniejszy niż 40 mm, nitowany 3 lub 4 nitami średnicy 3 mm i lutowany. Dopuszcza się łączenie zakładów 
na rąbek leżący pojedynczy (z lutowaniem). Złącza lutować na całej długości. Brzegi rynny zawijać do wewnątrz. Dopuszcza 
się zawinięcie przedniego zwoju na zewnątrz. Denka rynien wykonać z blachy o kształcie odpowiadającym przekrojowi 
rynny. Brzegi denka odginać do środka na szerokości 5 + 7 mm. Połączenie denka z rynną lutować obustronnie. W każdym 
załamaniu kierunku rynna powinna być umocowana uchwytami, a naroża o kacie mniejszym niż 120 usztywnione 
przylutowanym do zwoju zewnętrznego trójkątnym kawałkiem blachy. Uchwyty wykonać z płaskowników o przekroju 4 x 25 
mm, 5 x 25 mm oraz 5 x 30 mm i stosować w zależności od średnicy rynny I spadku dachu. Uchwyty mocować w odstępach 
nie większych niż 50 cm do desek okapowych, listew lub do deskowania gwoździami blacharskimi. Uchwyty powinny być 
wpuszczone w podłoże na głębokość równą grubości uchwytu. Spadki rynien 0,5-2,0 %. Rynnę wiszącą podwieszać do okapu 
bez gzymsu, na krawędzi gzymsu lub nad gzymsem. Gzyms zabezpieczyć blachą gzymsową przed zaciekami  wody. Blachę 
odgiąć od góry ponad deskę okapową I dopiero tam przybić. Tak wysokie obrobienie zabezpiecza gzyms przed zaciekami 
jakie mogą powstać gdy woda przedostanie się przez tylny zwój rynny. Uchwyty podtrzymujące przepuszczać przez otwory 
w blasze gzymsowej i dokładnie oblutować. W rynnach wlutować wpusty do rur spustowych. Wpusty powinny swobodnie 
wchodzić w rurę lub sztućce. Brzegi wpustu łączone z rynną odginać na szerokości 5-7 mm. Wpusty z blachy cynkowej 
przylutować do rynien, wpusty z blachy ocynkowanej - przynitować i przylutować. Rury spustowe. Z blachy ocynkowanej 
grubości 0.6-0.7 mm. Rury spustowe wykonać z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składać w 
elementy wieloczłonowe. Łączyć elementy w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na 
zakład szerokości  40 mm,  złącza powinny być lutowane na całej długości. Mocować do ścian uchwytami. rozstawionymi w 
odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie w 
wykutych gniazdach. Pionowe złącza rur nie powinny być odwrócone do lica ściany. Obrączki na rurach spustowych nad 
uchwytami powinny być przylutowane. Brzeg, obrączek podwinąć na szerokości 4+6 mm. Rury spustowe odprowadzające 
wodę do kanalizacji wpuszczać do rur żeliwnych na głębokość kielicha i uszczelnić pakułami. Rurę żeliwną wyprowadzić 2 m 
ponad teren. Złącze nakryć przylutowanym kołnierzem blaszanym. Dolną krawędź kołnierza zagiąć na szerokość 4 cm i 
opasać nim kielich rury kanalizacyjnej. Zakończenie rury spustowej niepołączone z kanalizacja wykonać w postaci kolanka 
wylotowego z mankietem wzmacniającym. Kolanko zamocować na wysokości ok. 30 cm ponad poziomem terenu. Rozstaw 
haków na długości rury 3 m. Haki osadzać w ścianie na jednakową głębokość, aby rura na całej swej długości była oddalona 
od ściany na 3 cm przy ścianach otynkowanych i 6 cm przy ścianach nie otynkowanych. Połączenie rury spustowej z rynną 
wykonać w postaci leja lub wpustu pośredniczącego. Liczbę rur spustowych oraz przekroje rur spustowych I rynien 
każdorazowo ustalać indywidualnie na podstawie PN-921B-01707. 

 

8. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Badania przed rozpoczęciem robót. Przed rozpoczęciem robót 
należy sprawdzić  jakość wyrobów i materiałów (blacha) przeznaczonych do wbudowania. Wyroby nie mogą mieć uszkodzeń 
– wgnieceń, zarysowań, dziur itp. Przed wbudowaniem wyrobów należy sprawdzić stan podłoża.  

Sprawdzeniu podlegają: 

• uszczelnienia i obróbki, 
• zamocowania obróbek, spadków.  
• sprawdzenie odchyłek wg PN lub instrukcji 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego  
• sprawdzenie umocowania i rozstawienie żabek i łapek 
• sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy 
• sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających 
• sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 
• sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 
• sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
• sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. 

 

9. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Płaci się za ilość m2 powierzchni obrabianych, mb. rynien i rur 
spustowych. 

Cena obejmuje: 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 oczyszczenie podkładu. 

 zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zlutowanie połączeń 
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10. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów 
częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 
niemożliwy lub utrudniony.  

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  

• podkładu, 
• jakości zastosowanych materiałów,  

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Odbiór końcowy polega na 
dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami 
odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.  

 

11. Opis sposobu rozliczenia robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Cena wymiany obróbek blacharskich obejmuje:  

• zdemontowanie starych obróbek blacharskich,  

• zakupienie i dostarczenie materiałów,  

• przygotowanie podłoża pod zamontowanie nowych w tym wykucie i obrobienie nowych otworów w gzymsach – 
przesuniętych o grubość izolacji termicznej dla zamontowania rur spustowych z zamurowaniem starych otworów, 

 • montaż nowych obróbek. 

 

12. Dokumenty odniesienia 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  

PN-61/B-19245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze.  

PN-B-02361:1999 Pochylenie połaci dachowych.  

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). – Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie jakości.  

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, 
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję.  

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze. 

PN-EN 612 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy.  

PN-EN 505 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy stalowej układanych na ciągłym 
podłożu.  

PN-EN 508:2003 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, 
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję.  

 

SST-08 Roboty  malarskie 

Kody CPV    
 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

45450000- 6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe  

45453000- 7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45442100-8- Roboty malarskie 

 

 

1. Wymagania ogólne 
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1.1. Przedmiot i zakres stosowania  SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich związanych z realizacją zadania Termomodernizacja Słupskiego Ośrodka Kultury przy Al. 3-go Maja 22 w Słupsku. 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych w zamawianiu i wykonaniu 
powyższych robót, a także przy uzyskaniu zezwoleń na realizację zadania. 

 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót : 

 malowanie farbami silikonowymi tynków  

 malowaniu farbami chlorokauczukowymi powierzchni metalowych  

 

2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Materiały malarskie na powierzchnie metalowe: 

• Odrdzewiacz ,odtłuszczacz  

• Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowo-karbamidowych ogólnego stosowania 

• Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania 

• Materiał gruntujący  

• Farba nawierzchniowa  

•Woda - nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości i powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250 

 

Powłoka malarska – farba silikonowa, np, hydrofobowa, paroprzepuszczalna:  

 reakcja na ogień – B-s1, d0 wg PN-EN 13501-1 

 zabezpieczona formułą Bio Protect  

 posiadająca pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym  

 odporność powłoki malarskiej na szorowanie ≥5000 cykli wg PN-C-81913  

 odczyn pH – ok. 9 

 połysk – G3 wg PN-EN 1062-1 

 opór dyfuzyjny dla pary wodnej Sd(m) ≤ 0,10 wg PN-EN 1062-1 

 przepuszczalność wody Wd – W2 wg PN-EN 1062-1  

 przenikanie pary wodnej V1 ≥ 350 [g/(m2 *d] wg Pn-EN 1062-1  
 

3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Do robót malarskich używać narzędzi ręcznych (pędzle ,pistolety 
malarskie, szpachle, pędzle wałki ), urządzeń pomocniczych, drabinek przestawnych, pomostów roboczych, szczotki o 
sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 
przygotowania kompozycji składników farb, agregaty malarskie ze sprężarkami. 

4. Wymagania dot. środków transportu 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Materiały do robót objętych niniejszą specyfikacją powinny być 
transportowane zgodnie kartą katalogową wyrobu. 

 

5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Temperatura obróbki podczas malowania powinna wynosić od 
+10° C do +20°C. Podłoże powinno być oczyszczone, przygotowane i zagruntowane . Malować farbą silikonową na 
zagruntowanym podłożu. Malowanie wykonać zgodnie z instrukcją producenta - po dokładnym oczyszczeniu podłoża 
(można dodatkowo oczyścić odrdzewiaczem ) i zabezpieczeniu powłoką antykorozyjną - 2 x farbą do gruntowania Warstwy 
wierzchnie nakładać dwukrotnie w odstępie 24 godzin . Wszystkie elementy występujące na elewacji - skrzynki, balustrady, 
poręcze. Podłoże należy odpowiednio przygotować - oczyścić powierzchnię do stopnia wymaganego  przez stosowaną do 
malowania farbę i odtłuścić; stopnie czystości powierzchni określa norma PN – 8501; elementy zabezpieczyć poprzez 2-
krotne pokrycie i pomalowanie farbami wodoodpornymi, nie ulegającymi zmydleniu i odpornymi na kwasy i alkalia – np. 
farby chlorokauczukowe; jako podkład zastosować produkty na spoiwie chlorokauczukowym, alkidowym lub ftalowym; 
nakłada się je pędzlem lub za pomocą natrysku, przynajmniej w dwóch warstwach o łącznej grubości 0,04 mm, co 
odpowiada zużyciu 0,15-0,20 l/m²; wierzchniego pokrycia farbą lub emalią należy dokonać niezwłocznie, gdy tylko podkład 
wyschnie, gdyż jego porowata struktura nie jest odporna na długotrwałe oddziaływanie czynników atmosferycznych. 
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Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. 
Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie metalowe 
powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby 
podkładowej.  

Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. Przy malowaniu farbami 
emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz 
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować 
pokostem. Przy malowaniu farbami krzemianowymi powierzchnię należy zagruntować odpowiednio dobranym płynem 
gruntującym  

Powłoki z farb emulsyjnych i krzemianowych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, 
bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. Powłoki z farb i lakierów olejnych i 
syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, 
plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne 
warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 

 

6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do 
malowania powinna obejmować:  

– sprawdzenie wyglądu powierzchni,  

– sprawdzenie wsiąkliwości, 

– sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  

– sprawdzenie czystości,  

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości 
należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama 
zwilżonej powierzchni powinna ustąpić nie wcześniej niż po 3 s.  

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

 – dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,  

– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.  

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%.  

Badania powinny obejmować:  

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,  

– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości 
oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty 
malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej 
wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych 
poniżej. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia 
powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze 
wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku 
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plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. Sprawdzenie odporności powłoki na 
wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką 
kontrastowego koloru. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża 
polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie 
wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

9. Opis sposobu rozliczenia robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny 
jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań 
lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

10. Dokumenty odniesienia 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.  

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.  

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 

 

SST-09 Roboty  tynkarskie 

Kody CPV    
 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

45450000- 6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe  

45453000–7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45410000-4 Tynkowanie 

 

1. Wymagania ogólne 
 

1.1. Przedmiot i zakres stosowania  SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, 
polegających na wykonaniu tynków zewnętrznych, związanych z realizacją zadania Termomodernizacja Słupskiego Ośrodka 
Kultury przy Al. 3-go Maja 22 w Słupsku. Niniejsza szczegółowa specyfikacja będzie stosowana jako część dokumentów 
przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyższych robót, a także przy uzyskaniu zezwoleń na realizację zadania. 

 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
tynkarskich związanych z realizacją zadania: Termomodernizacja Słupskiego Ośrodka Kultury przy Al. 3-go Maja 22 w 
Słupsku, a w szczególności: 

 wykonanie tynków zewnętrznych  
 

2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  
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2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004)  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)  
Powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: nie zawierać domieszek 
organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich – średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm.  

 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.  

• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

 • Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 
godzin.  

• Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie 
niższa niż +5°C. 

 • Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 
wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i narzędzi, 
które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Do wykonywania robót tynkarskich stosować 
sprzęt i narzędzia pomocnicze: 

• do przygotowania podłoża — młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia 
hydrodynamicznego, urządzenia 

• do czyszczenia strumieniowo-ściernego, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża 

• do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszadła koszykowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki o 
pojemności około 40—60 I, mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki na wodę, naczynia i wiertarki z mieszadłem 
wolnoobrotowym 

• do nakładania zaprawy — agregaty tynkarskie lub ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiornikiem i sprężarką 
powietrza  

• do nakładania masy tynkarskiej -pompy do zapraw, kielnie, szpachle, pace (metalowe , drewniane i z tworzywa 
sztucznego) 

• sita o oczkach 1 mm do przesiewania piasku 

• urządzenia transportu pionowego, rusztowania stojakowe stałe lub wiszące, aparaty do zmywania woda podłoża 
ściennego 

 

4. Wymagania dot. środków transportu 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  

 

5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
roboty instalacyjne podtynkowe - zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 
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+5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki 
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w 
ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. Podczas wykonywania i 
wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosić min. 5°C, a max 25°C. Nie należy wykonywać tynków w czasie 
opadów deszczu i silnych wiatrów. Dobrze jest zabezpieczyć się przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi poprzez 
rozwieszenie na rusztowaniu siatek osłonowych. Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze 
szlachetnych tynków cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed wpływem czynników atmosferycznych 
oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a także kształtuje wygląd elewacji budynku. Podłożem dla tynków szlachetnych 
jest warstwa zbrojona, wykończona podkładem. Podkład ten znakomicie zwiększa przyczepność tynku i tworzy jednocześnie 
powlokę hydrofobową (wodoodporną). Jest to ważne w przypadku wykonywania docieplania w miesiącach jesiennych. W 
razie gwałtownego złamania pogody, można zakończyć system na tej właśnie warstwie. Wykonanie tynku można odłożyć 
nawet do wiosny. W systemie występują dwa rodzaje wypraw tynkarskich: mineralne oraz akrylowe. Zasady stosowania obu 
tych wypraw są identyczne. Różnice, jakie między nimi występują, polegają jedynie na sposobie przygotowania mieszanki 
tynkarskiej. Istotną cechą tynków cienkowarstwowych jest ich sposób wykonywania z zastosowaniem zasady "mokre na 
mokre". Oznacza to, że wszystkie kolejno nanoszone na Ścianę partie tynku muszą być zatarte wówczas, kiedy poprzednie 
jeszcze nie związały. Nie wolno dopuścić do pozostawienia przysychającego na krawędziach, nałożonego na Ścianę tynku. 
Widocznych Śladów połączeń przyschniętego tynku ze Świeżym nie będzie można bowiem później zlikwidować. W 
zależności od liczby osób pracujących przy nakładaniu i fakturowaniu tynku oraz ich umiejętności, należy zaplanować 
wielkości powierzchni możliwych do wykonania według w/w zasady. Przerwy technologiczne trzeba zaplanować w narożach 
budynku, pod rurami spustowymi lub w miejscach łączenia kolorów i faktur. 

 

5.2. Przygotowanie podłoży  
Prawidłowo przygotowane podłoże w znacznym stopniu przyczynia się do jakości całego systemu. Aby uzyskać trwały efekt 
stabilności systemu należy zacząć od rozpoznania podłoża i jego właściwości. Delikatne opukiwanie ściany młotkiem pozwoli 
określić stan tynków. Tam, gdzie tynk dobrze przylega do ściany, będzie słychać metaliczny dźwięk. Głuche dźwięki świadczą 
o odspojeniu się tynku od podłoża.  Po sprawdzeniu całej ściany, tynki odspojone należy skuć. Wykonać uzupełnienia tynku 
w miejscach ubytku. Podłoże do ocieplenia powinno być nośne, stabilne, czyste, oczyszczone z kurzu, brudu i resztek farby. 
Spoiny w murach ceglanych. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami 
oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem 
szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  

 

6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  

Kryteria oceny jakości i odbioru  

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 

 • sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 

 • sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany 
w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy 

 

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Jednostką obmiarową robót są m2 wykonanych tynków.  

 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed 
przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże oczyścić i zmyć wodą.  

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją 
techniczną. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie 
większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od 
kierunku: pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, poziomego – nie 
większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki 
itp.). Niedopuszczalne są następujące wady: wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków 



TERMOMODERNIZACJA SŁUPSKIEGO OŚRODKA KULTURY PRZY AL. 3-GO MAJA 22 W SŁUPSKU  

51 
 

roztworów soli przenikających z podłoża itp., trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze 
wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 

9. Opis sposobu rozliczenia robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje:  

• przygotowanie zaprawy,  
• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań 
• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
• siatkowanie bruzd,  
• obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
• reperacje tynków po dziurach i hakach, 
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.  
• uporządkowanie miejsca pracy 

 

10. Dokumenty odniesienia 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  

Normy PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.  

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

SST-10 Roboty związane z ułożeniem chodnika pod tarasem 

Kody CPV    
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę; 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne ;   

45111200-0 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

 

1. Wymagania ogólne 
 

1.1. Przedmiot i zakres stosowania  SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z ułożeniem chodnika pod tarasem i związanych z realizacją zadania Termomodernizacja Słupskiego Ośrodka 
Kultury przy Al. 3-go Maja 22 w Słupsku. Niniejsza szczegółowa specyfikacja będzie stosowana jako część dokumentów 
przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyższych robót, a także przy uzyskaniu zezwoleń na realizację zadania. 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
związanych z ułożeniem chodnika pod tarasem i związanych z realizacją zadania: Termomodernizacja Słupskiego Ośrodka 
Kultury przy Al. 3-go Maja 22 w Słupsku, a w szczególności: 

 demontaż starego chodnika 

 wykonanie wykopów 

 ułożenie nawierzchni z płyt chodnikowych 
 

2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  
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2.1. Materiały do wykonania nawierzchni z płyt chodnikowych 
 płyty chodnikowe 50x50 szare o grubości  7cm  

 Podsypka 10 cm -na podsypkę należy stosować piasek budowlany, lub żwir do 5 mm Podbudowa- grubości 40 cm 
(po zagęszczeniu) z tłucznia betonowego 5-31,5 mm  

 Tłuczeń - zastosować kamień łamany uzyskany w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 
narzutowych i otoczaków. Zalecana frakcja kruszywa do 63mm Kruszywo powinno być jednorodne, bez 
zanieczyszczeń i domieszek gliny. 
 
 

3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu do: odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty 
pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki , wiertarki mechaniczne itp.); jednoczesnego wydobywania i przemieszczania 
gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, itp.); transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, 
taśmociągi itp.); sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). Małe powierzchnie z kostki brukowej 
wykonuje się ręcznie. Do zagęszczania nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. Do 
przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 

 

4. Wymagania dot. środków transportu 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Wybór środków transportowych oraz metod transportu 
powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntów (materiału). Zwiększenie odległości transportu ponad wartości 
zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 

5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  

 

5.1. Wykopy  
Kontury robót ziemnych pod wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem do 
wykonywania robót ziemnych. Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do ± 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. Odchylenia osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe 
niż ± 10 cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć + 1 cm i – 3 cm. 
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm, a krawędzie wykopu nie powinny 
mieć wyraźnych załamań w planie. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 
cm przy pomiarze łatą 3-metrową 

5.2. Odwodnienie robót ziemnych  
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód 
gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym 
okresie trwania robót spadki zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty 
ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i 
zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 
czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. W czasie robót ziemnych należy 
zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. Źródła 
wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy 
odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

5.3. Wykonywanie wykopów  
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na obszarze 
prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Prace 
ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w 
obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny być wykonywane w sposób 
najmniej szkodzący drzewom lub krzewom. Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
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geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Przy zbliżeniach do uzbrojenia istniejącego bezwzględnie 
wykopy wykonać ręcznie. Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości 
równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem. W 
przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego 
posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji.  

5.4. Układanie nawierzchni z kostki betonowej  
Na podsypkę stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-8-06712. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna 
zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. Z uwagi na 
różnorodność kształtów i kolorów produkowanych płyt, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w 
dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inżyniera. Płyty układać na podsypce lub podłożu piaszczystym w 
taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Płyty układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej 
niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu płyt szczeliny wypełnić 
piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić 
do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania ułożonego chodnika, stosować wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w 
kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek, Do zagęszczania nawierzchni z betonowych płyt nie 
wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik 
z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowania. 

 

6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych 
spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją kontraktową oraz niniejszą ST. 
Sprawdzenie wykonania nawierzchni z płyt chodnikowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją 
kontraktową oraz niniejszą SST: pomierzenie szerokości spoin; sprawdzenie prawidłowości ubijania ( wibrowania); 
sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin piaskiem i zaprawą elastyczną; sprawdzenia , czy przyjęty deseń (wzór ) i 
kolor nawierzchni jest zachowany; sprawdzenie cech geometrycznych. Sprawdzenie równości nawierzchni należy 
przeprowadzić łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 ułożonej nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie 
rzadziej niż raz na 50 m nawierzchni . Dopuszczalny prześwit pod łatą nie powinien przekraczać 1,0 cm. Sprawdzenie profilu 
podłużnego: sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzić należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania 
nie mogą przekraczać ± 3 cm. Sprawdzenie przekroju poprzecznego: sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać 
należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie 
rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3 %. 

 

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Jednostką obmiarową robót są m2 wykonanych warstw i m3 
wykopów i podsypów.  

 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  

 

9. Opis sposobu rozliczenia robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez 
Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Płaci się cenę za ustaloną ilość m2 i m3 , która 
obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. Ilość robót określa się 
na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i inżyniera 
pełniącego nadzór autorski i sprawdzonych w naturze. 

 

10. Dokumenty odniesienia 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów  

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntu  

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczanie wskaźnika wodoprzepuszczalności  



TERMOMODERNIZACJA SŁUPSKIEGO OŚRODKA KULTURY PRZY AL. 3-GO MAJA 22 W SŁUPSKU  

54 
 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania 

PN-B-12095: 1997 Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze  

PN-88/B-04481: 1998 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  

PN-81/B-03020 Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli – Obliczenia statyczne i projektowanie  

PN-ISO 4463-2:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Cele i stanowiska pomiarowe  

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane - Tolerancje w budownictwie - Szeregi wartości stosowane do wyznaczania 
tolerancji  

PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogólne i metody weryfikacji zgodności Wymiarowej. 

 PN-N-02211 Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczeń. Terminologia podstawowa PN-87/N-02251 Geodezja. 
Osnowy geodezyjne. Terminologia 

 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-01100 Kruszywa 
mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia  

PN-B-04100 Materiały kamienne. Badania gęstości pozornej, gęstości, porowatości i szczelności, 

 PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwością wodą,  

PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią  

PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie  

PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 

 PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości kamienia na uderzenie (zwięzłość) PN-B-06714-15 Kruszywa 
mineralne. Badania. Oznaczenia składu ziarnowego PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości 
siarki metodą bromową  

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. ISO 4435:1991 Rury i kształtki z 
nieplastyfikowanego polichlorki winylu stosowne w systemach odwadniających kanalizacyjnych  

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.  

PN-EN 12699:2003 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale przemieszczeniowe.  

PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 

 

SST-11 Remont schodów zewnętrznych 

Kody CPV    
45000000-7 Roboty budowlane 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian. 

45431000-7 Kładzenie płytek 

45431100-8 Kładzenie terakoty 
 

 

1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot i zakres stosowania SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
dot. remontu schodów zewnętrznych, związanych z realizacją zadania Termomodernizacja Słupskiego Ośrodka Kultury przy 
Al. 3-go Maja 22 w Słupsku. Niniejsza szczegółowa specyfikacja będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych w 
zamawianiu i wykonaniu powyższych robót, a także przy uzyskaniu zezwoleń na realizację zadania. 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
dot. remontu schodów drewnianych, na jednej z klatek schodowych, związanych z realizacją zadania: Termomodernizacja 
Słupskiego Ośrodka Kultury przy Al. 3-go Maja 22 w Słupsku, a w szczególności: 
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 demontaż balustrad przeznaczonych do wymiany  

 usunięcie luźnych fragmentów tynku i betonu konstrukcyjnego 

 Wykonanie tynku drobnoziarnistego na powierzchni dolnej , pow. przeciwległej do podstopnici i pow. bocznych 

 Przyklejenie płyt granitowych na stopniach i podstopnicach 

 montaż nowych balustrad 

2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Drewno zabezpieczone przed korozją biologiczną metodą 
zanurzeniową oraz zabezpieczone przed działaniem  ognia zgodnie z instrukcją ITB z 05-08-1989 r. 

Do wykonywania warstwy zbrojonej mogą być stosowane następujące masy(zaprawy) klejące:  

• sucha, jednorodna mieszanka koloru biało-kremowego bez zbryleń i zanieczyszczeń mechanicznych, 

• plastyczność 15±2cm, 

• gęstość objętościowa po zarobieniu wodą 1,80g/cm3±5%, 

• odporny na powstawanie rys skurczowych w warstwie o grubości do 8mm, 

• przyczepność do betonu ≥0.50MPa (w stanie powietrzno-suchym), 

• przyczepność do styropianu ≥0,10MPa 

Klej do pyt granitowych , siatka  

Płyty granitowe:  

- wymiar płytki 60 x 30  

- grubość 30 mm  

- nasiąkliwość < 0.1%  

- siła łamiąca 1600 N  

- wytrz. na zginanie 50 N/mm2  

- mrozoodporne  

- antypoślizgowość – R9  

– twardość wg skali Mahsa 8  

– ścieralność V klasa ścieralności 

Nowe balustrady o h=110cm, ze stali nierdzewnej z wypełnieniem za szkła bezpiecznego 

3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Stosować sprawne narzędzia i elektronarzędzia : 

- rusztowania i urządzeń transportu pionowego,  

- wiertarki  

- szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt  

- przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory itp. 

-myjka ciśnieniowa  

- mieszadło wolnoobrotowe 

4. Wymagania dot. środków transportu 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Materiały i urządzenia przewożone środkami transportu 
powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez ich 
wytwórcę. Podczas transportu materiały chronić od wpływów atmosferycznych. Środki transportu powinny zapewniać 
dostarczenie materiałów na plac budowy w sposób zapewniający spełnienie wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji 
oraz zgodnie z instrukcją producenta materiałów. 

5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 
Wykonywanie warstwy zbrojącej można rozpocząć, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 
5°C i nie wyższej niż 25°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w ciągu 24 godz., wówczas nie należy 
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przyklejać siatki zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5°C. Warstwa zbrojona zbudowana jest z 
zaprawy klejowej i wtopionej w nią siatki z włókna szklanego. Siatka pełni rolę zbrojenia rozciąganego, przenoszącego 
naprężenia powstałe w płaszczyźnie ściany na skutek odkształceń termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzględnie 
przestrzegać należy zasady łączenia kolejnych fragmentów siatki na zakład o szerokości ok. 10 cm. Zakłady te muszą być 
stosowane zarówno na połączeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciągane, powinna znajdować się 
w warstwie zaprawy klejowej nie głębiej niż w połowie jej grubości. Prawidłowo wykonana warstwa zbrojona powinna mieć 
grubość 3 mm. 

Na narożnikach schodów siatka powinna być wywinięta poza narożnik z każdej strony.  Wszelkie niedociągnięcia na jej 
powierzchni, czy też miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojącej, należy zaszpachlować i przeszlifować drobnoziarnistym 
papierem ściernym. Warstwę zbrojoną, po całkowitym związaniu kleju, należy zagruntować tynkiem podkładowym. Podkład 
ten oddziela chemicznie warstwę zbrojoną od tynku, zmniejsza jej nasiąkliwość oraz zdecydowanie zwiększa przyczepność 
tynku wykończeniowego. W przypadku późnego terminu robót i niesprzyjających warunków atmosferycznych (zima), 
zagruntowane ściany mogą być pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla układu dociepleniowego.  

Wykonanie tynku szlachetnego 

Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosić min. 5°C, a max 25°C. Nie należy 
wykonywać tynków w czasie opadów deszczu i silnych wiatrów. Dobrze jest zabezpieczyć się przed niekorzystnymi 
warunkami pogodowymi poprzez rozwieszenie na rusztowaniu siatek osłonowych. Ostatnim elementem systemu jest 
wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych tynków cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed 
wpływem czynników atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a także kształtuje wygląd elewacji 
budynku. Podłożem dla tynków szlachetnych jest warstwa zbrojona, wykończona podkładem. Podkład ten znakomicie 
zwiększa przyczepność tynku i tworzy jednocześnie powlokę hydrofobową (wodoodporną). Jest to ważne w przypadku 
wykonywania docieplania w miesiącach jesiennych. W razie gwałtownego złamania pogody, można zakończyć system na tej 
właśnie warstwie. Wykonanie tynku można odłożyć nawet do wiosny. W systemie występują dwa rodzaje wypraw 
tynkarskich: mineralne oraz akrylowe. Zasady stosowania obu tych wypraw są identyczne. Różnice, jakie między nimi 
występują, polegają jedynie na sposobie przygotowania mieszanki tynkarskiej. Istotną cechą tynków cienkowarstwowych 
jest ich sposób wykonywania z zastosowaniem zasady "mokre na mokre". Oznacza to, że wszystkie kolejno nanoszone na 
Ścianę partie tynku muszą być zatarte wówczas, kiedy poprzednie jeszcze nie związały. Nie wolno dopuścić do 
pozostawienia przysychającego na krawędziach, nałożonego na Ścianę tynku. Widocznych Śladów połączeń przyschniętego 
tynku ze Świeżym nie będzie można bowiem później zlikwidować. W zależności od liczby osób pracujących przy nakładaniu i 
fakturowaniu tynku oraz ich umiejętności, należy zaplanować wielkości powierzchni możliwych do wykonania według w/w 
zasady. Przerwy technologiczne trzeba zaplanować w narożach budynku, pod rurami spustowymi lub w miejscach łączenia 
kolorów i faktur. 

Na stopniach i podstopnicach przykleić płyty z jasnoszarego granitu płomieniowanego o grubości 30 mm na zaprawa 
klejową  Sopro VF XL 413 lub Sopro No.1 400 (przyklejanie z "pełnym przyleganiem" zaprawy do spodu płytki i podłoża). 

6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Kontrola wykonania okładzin z płytek granitowych powinna 
obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną: podłoży, materiałów, prawidłowości wykonania okładziny. 
Sprawdzenie podłoży powinno być przeprowadzone na podstawie protokółu badań międzyoperacyjnych. Sprawdzenie 
materiałów powinno się odbywać na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów przedłożonych przez dostawcę, a 
kontrola prawidłowości wykonania poszczególnych robót powinna być zgodna z zaleceniami producenta i powinna 
obejmować sprawdzenie: grubości warstw naprawczych, dylatacji, powierzchni okładziny. 

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Jednostką obmiarową robót są m2 wykonanych warstw 
wykończeniowych schodów . 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Przy odbiorze należy sprawdzić: 

 Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: pionowego i poziomego  nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb. 
Niedopuszczalne są następujące wady: wyszczerbienia krawędzi okładzin, wykwity w postaci nalotów roztworów 
soli wykrystalizowanych na powierzchni płyt przenikających ze starego podłoża, pleśni itp. 



TERMOMODERNIZACJA SŁUPSKIEGO OŚRODKA KULTURY PRZY AL. 3-GO MAJA 22 W SŁUPSKU  

57 
 

9. Opis sposobu rozliczenia robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez 
Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Płaci się cenę za ustaloną ilość m2 wykonanych 
warstw wykończeniowych schodów, która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, 
oczyszczenie stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego i inżyniera pełniącego nadzór autorski i sprawdzonych w naturze. 

10. Dokumenty odniesienia 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. 
PN-EN 1504-1:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, kontrola jakości 
i ocena zgodności.  

PN-EN 1542:2000 - Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Pomiar przyczepności 
przez odrywanie.  

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Metody 
przygotowania powierzchni.  

PN-S-10040:1999 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.  

PN-92/B-01814 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Metoda przyczepności 
powłok ochronnych.  

PN-EN ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa 
ocena czystości powierzchni. Stopnie przygotowania wcześniej pokrytych powłokami podłoży stalowych po miejscowym 
usunięciu tych powłok.  

PN -69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne, dostawy materiałów dodatkowych 
do spawania . Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.  

PN-75/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwości na podstawie oględzin 
zewnętrznych.  

PN-63/B-6251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  

  

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-86/B-01811 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania. PN-B-06190:1972 
Szczegółowe wymagania i badania okładzin ceramicznych.  

PN-B-06190:1992 Zaprawy PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości. Zarządzanie systemami zapewnienia jakości 

 

SST-12 Remont warstw tarasu 

Kody CPV    
45000000-7 Roboty budowlane 
45433000-7, 45453000-7, 45262330-3, 45431000-7, 45223100-7, 45260000-7 

 

1. Wymagania ogólne 

1.1. Przedmiot i zakres stosowania SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
remontowych balkonów związanych z realizacją zadania Termomodernizacja Słupskiego Ośrodka Kultury przy Al. 3-go Maja 
22 w Słupsku. Niniejsza szczegółowa specyfikacja będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych w zamawianiu 
i wykonaniu powyższych robót, a także przy uzyskaniu zezwoleń na realizację zadania. 
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1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
remontu balkonów związanego z realizacją zadania: Termomodernizacja Słupskiego Ośrodka Kultury przy Al. 3-go Maja 22 w 
Słupsku., a w szczególności: 

 wymiana balustrad 

 wymiana posadzek  

 wymiana i montaż opierzeń 

 naprawa systemu zabezpieczeń przeciwwilgociowych 

2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Do napraw konstrukcji żelbetowej należy stosować materiały 
posiadające aprobatę techniczną na cały system naprawy:  

 Mineralne mikrozaprawy uszczelniające, przeznaczone do uszczelnień przeciwwilgociowych i przeciwwodnych  

 folie izolacyjne 

 samoprzylepne membrany izolacyjne 

 warstwa wygłuszająca ze styropianu akustycznego 

 szybkosprawne posadzki cementowe 

 do obróbki obrzeża tarasu należy użyć profilu tarasowo-balkonowego 

 zaprawy klejowe do granitu 
Blacha na obróbki:  
- materiał: stal ocynkowana obustronnie - grubość stali: 0.6 mm  
Płyty granitowe:  
- wymiar płytki 60 x 30  
- grubość 30 mm  
- nasiąkliwość < 0.1%  
- siła łamiąca 1600 N  
- wytrz. na zginanie 50 N/mm2  
- mrozoodporne  
- antypoślizgowość – R9  
– twardość wg skali Mahsa 8  
– ścieralność V klasa ścieralności 
Nowe balustrady o h=110cm, ze stali nierdzewnej z wypełnieniem za szkła bezpiecznego 

3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Do w/w robót przewidziano zastosowanie m.in.  

Do mieszania stosować profesjonalne wyposażenie. 

-Mieszadło pojedyncze do niewielkich ilości. 

-Mieszadło podwójne do średnich ilości. 

-Mieszarka o wymuszonym obiegu do dużych ilości 

-Narzędzia ręczne- kielnie, pace, pędzle do nakładania materiałów 

-Usuwanie betonu - młot udarowy lub odpowiednie wyposażenie do mechanicznego usuwania i oczyszczania betonu 

-Czyszczenie -szczotka, woda pod niskim ciśnieniem 

4. Wymagania dot. środków transportu i przechowywania 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  

5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Roboty wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. Ogólne 
wymagania techniczne: 

 temperatura przygotowania zaprawy oraz podłoża i otoczenia: od +5 °C do +25 °C;  

 wykonywaną powierzchnię chronić w trakcie prac i bezpośrednio po ich zakończeniu przed opadami 
atmosferycznymi i zbyt intensywnym wysychaniem (w razie potrzeby należy ją zwilżać wodą lub przykrywać folią);  

 zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych (najlepiej na 
paletach), chronić przed wilgocią; 
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 przygotowanie wzmocnionej włóknami zaprawy posadzkowej należy poprzedzić kilkuminutowym mieszanie aby 
doprowadzić do równomiernego rozprowadzenia włókien w suchej zaprawie, posadzka z dodatkiem włókien nie 
wymagają dodatkowych zabiegów pielęgnacyjnych poza rutynowymi;  

 Przy powierzchniach płyt betonowych przekraczających wymiar 6 x 6 m należy przewidzieć szczeliny dylatacyjne;  

 pozostałe szczegółowe wymagania dla poszczególnych produktów według kart technicznych producenta. 

Prace należy wykonywać w suchych warunkach, bez opadów i przy wilgotności powietrza poniżej 80%, nie wskazane jest 
wykonywać prace na powierzchniach silnie nasłonecznionych, zaleca się osłony z gęstej siatki zamontowane na 
rusztowaniach. Stosowanie niewłaściwej ilości wody do przygotowania mas prowadzi do obniżenia parametrów 
wytrzymałościowych posadzki lub podkładu. Podczas prowadzenia prac należy kontrolować stopień wymieszania i 
konsystencję masy. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania następujących robót: 

— Prace przygotowawcze: 

 demontaż balustrad przeznaczonych do wymiany 

 skucie istniejącej posadzki i warstw tarasu do powierzchni płyt żelbetowych 

 zdemontowanie opierzenia 

 usunięcie luźnych fragmentów tynku i betonu konstrukcyjnego 

— Prace naprawcze: 
Na konstrukcji stropu należy wykonać warstwę spadkową o nachyleniu 1,5% np. z szybkosprawnej posadzki 
cementowej Atlas Postar 80 lub produktu o równoważnych parametrach ze szczególnym uwzględnieniem 
maksymalnej grubości do jakiej posadzkę  można stosować czyli w naszym przypadku 80 mm. 
Wzdłuż krawędzi tarasu należy zamontować  profil z ocynkowanej blachy stalowej o grubości 1 mm dla 
wzmocnienia czoła tarasu i zabezpieczenia warstwy wygłuszenia w strefie czołowej.  
Na warstwie spadkowej należy ułożyć paroizolację np. w postaciu  
samoprzylepnej membrany izolacyjnej Ceresit BT 21 lub materiału o równoważnych właściwościach technicznych 
a następnie warstwę wygłuszającą ze styropianu akustycznego Austrotherm STK EPS T grubości 2 cm . 

Na styropianie ułożyć hydroizolację z membrany izolacyjnej PVC gr. 1,5 mm firmy Ergis lub inna o równoważnych 
parametrach technicznych zgrzewanej gorącym powietrzem ,hydroizolację wywinąć do wysokości kilkunastu 
centymetrów na ścianę stykającą się z tarasem i przykleić elastycznym klejem. Następnie należy ułożyć przekładkę 
z folii budowlanej grubości 1 mm( warstwa poślizgowa) .Następną warstwą jest zbrojony siatką stalową 
0,4x100x100 podkład z zaprawy cementowej o grubości 4 cm. Zaleca się takie ułożenie stalowego zbrojenia, aby 
znajdowało się ono w połowie przewidzianej wysokości warstwy wylewki. Do obróbki obrzeża tarasu należy użyć 
profilu tarasowo-balkonowego Sopro PT 266 z aluminium pokrytego powłoką poliestrową. Przymocowanego do 
betonu kołkami fi 8. Miejsca mocowania należy uszczelnić taśmą butylową o szerokości 20 cm .Na podkład 
układamy  zaprawe uszczelniającą Sopro DSF 523 lub DSF 423 (łączna grubość powłoki po wyschnięciu min. 2 mm) 
lub materiał o podobnych własnościach technicznych .W narożnik przy ścianie układamy  taśmę uszczelniającą 
Sopro DBF 638 wtopiona w 1-szą warstwę uszczelnienia lub materiał o podobnych własnościach technicznych. 
Ostatnie warstwy to płyty z jasnoszarego granitu płomieniowanego o grubości 30 mm przyklejone na zaprawa 
klejową  Sopro VF XL 413 lub Sopro No.1 400 (przyklejanie z "pełnym przyleganiem" zaprawy do spodu płytki i 
podłoża). Na koniec należy zamontować do profili okapowych haki rynnowe i zamontować rynny . 

6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Kontrola wykonania okładzin z płytek gres powinna obejmować 
sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną: podłoży, materiałów, prawidłowości wykonania okładziny. Sprawdzenie 
podłoży powinno być przeprowadzone na podstawie protokółu badań międzyoperacyjnych. Sprawdzenie materiałów 
powinno się odbywać na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów przedłożonych przez dostawcę, a kontrola 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót powinna być zgodna z zaleceniami producenta i powinna obejmować 
sprawdzenie: grubości warstw naprawczych, izolacji, dylatacji, powierzchni okładziny. 

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Ilość rozebranych, naprawianych, okładanych granitem 
posadzek obmierza się w m2 jako iloczyn długości i szerokości remontowanej powierzchni, a cokoliki z płytek w mb. długości 
obłożenia. Uzupełnienie ubytków w konstrukcjach żelbetowych i betonowych obmierza się w m3 jako iloczyn długości, 
szerokości i głębokości ubytków, a iniekcyjne wypełnienie rys w mb. długości rysy. Obróbki blacharskie obmierza się w m2 
jako iloczyn długości i szerokości obróbki. Montaż balustrad obmierza się w mb. długości balustrady . 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Dopuszczalne odchylenia podłoża określa poniższa tabela: 
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Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: pionowego i poziomego  nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb. 
Niedopuszczalne są następujące wady: wyszczerbienia krawędzi okładzin, wykwity w postaci nalotów roztworów soli 
wykrystalizowanych na powierzchni płyt przenikających ze starego podłoża, pleśni itp.. 

9. Opis sposobu rozliczenia robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  

10. Dokumenty odniesienia 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  
PN-EN 1504-1:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, kontrola jakości 
i ocena zgodności.  
PN-EN 1542:2000 - Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Pomiar przyczepności 
przez odrywanie.  
PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Metody 
przygotowania powierzchni.  
PN-S-10040:1999 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.  
PN-92/B-01814 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Metoda przyczepności 
powłok ochronnych.  
PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów 
malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.  
PN-EN ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa 
ocena czystości powierzchni. Stopnie przygotowania wcześniej pokrytych powłokami podłoży stalowych po miejscowym 
usunięciu tych powłok.  
PN -69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne, dostawy materiałów dodatkowych 
do spawania . Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.  
PN-75/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwości na podstawie oględzin 
zewnętrznych.  
PN-63/B-6251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.  
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania.  
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-86/B-01811 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania. PN-B-06190:1972 
Szczegółowe wymagania i badania okładzin ceramicznych.  
PN-B-06190:1992 Zaprawy PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości. Zarządzanie systemami zapewnienia jakości 
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SST-13 Roboty  związane z naprawą betonu metodą ręczną 

Kody CPV    
45000000-7 Roboty budowlane 
45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu 
 

1. Wymagania ogólne 

 

1.1. Przedmiot i zakres stosowania  SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
remontowych balkonów związanych z realizacją zadania Termomodernizacja Słupskiego Ośrodka Kultury przy Al. 3-go Maja 
22 w Słupsku. Niniejsza szczegółowa specyfikacja będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych w zamawianiu i 
wykonaniu powyższych robót, a także przy uzyskaniu zezwoleń na realizację zadania. 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
remontu balkonów związanego z realizacją zadania: Termomodernizacja Słupskiego Ośrodka Kultury przy Al. 3-go Maja 22 w 
Słupsku., a w szczególności: 
- wykonanie warstwy szczepnej  
- wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego zbrojenia 
- uzupełnienie ubytków przy pomocy  zaprawy naprawczej 
- wyrównanie powierzchni betonu przy pomocy zaprawy wyrównawczej 
 

2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 
 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
 
-Gotowe zaprawy pozwalające na utrzymanie wysokiej jakości 
-Produkty jednoskładnikowe, wymagające tylko dodania wody, produkty dwuskładnikowe i trójskładnikowe 
- Możliwość dostosowania konsystencji 
- Wszechstronne właściwości 
- Niski skurcz 
- Łatwe wykończenie powierzchni naprawy 
- Produkty o klasyfikowanych właściwościach mechanicznych 
- Podwyższona odporność na penetrację przez wodę i chlorki   
- Możliwość nanoszenia metodą ręczną lub mechaniczną  

3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 
 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
Do mieszania stosować profesjonalne wyposażenie. 
-Mieszadło pojedyncze do niewielkich ilości. 
-Mieszadło podwójne do średnich ilości. 
-Mieszarka o wymuszonym obiegu do dużych ilości 
-Narzędzia ręczne- kielnie, pace, pędzle do nakładania materiałów 
-Usuwanie betonu - młot udarowy lub odpowiednie wyposażenie do mechanicznego usuwania i oczyszczania betonu 
-Czyszczenie -szczotka, woda pod niskim ciśnieniem 

4. Wymagania dot. środków transportu 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
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Wszystkie materiały niezbędne do wykonanie napraw  wchodzących w zakres remontu można przewozić dowolnymi 
środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy .Załadunek, transport i rozładunek 
materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  Materiały należy składować i 
przewozić w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach w suchych i chłodnych warunkach. W Kartach 
Informacyjnych podano minimalną i maksymalną temperaturę składowania. 

5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
Poniższy opis dotyczy wykonywania renowacji betonów przy użyciu materiałów w  systemie Sika lub materiałów o 
równoważnych właściwościach technicznych. 
Beton 
Podłoże betonowe musi mocne, dokładnie oczyszczone, bez pyłu, luźnych, niezwiązanych cząstek, zanieczyszczeń i powłok 
zmniejszających przyczepność. Beton łuszczący się, słaby, odspajający się, uszkodzony lub skorodowany musi być usunięty 
odpowiednimi metodami. Jeżeli to konieczne, na polecenie nadzoru lub upoważnionego inżyniera, beton nieuszkodzony 
również powinien być usunięty ale bez naruszania integralności konstrukcyjnej elementu. Wybór odpowiednich metod i 
narzędzi zależny jest od rodzaju i rozmiarów uszkodzeń betonu, jakości podłoża, i powinien być uzgodniony z nadzorem lub 
upoważnionym inżynierem. Zalecane jest oczyszczanie betonu wodą pod ciśnieniem jako szybka i skuteczna metoda 
usuwania uszkodzonego betonu bez powstawania mikro-rys w betonie. Usuwanie betonu należy ograniczyć do niezbędnego 
minimum, aby nie wpływać na nośność elementu konstrukcji. Do usuwania betonu nie powinny być stosowane narzędzia 
pneumatyczne, które na skutek intensywnej wibracji mogą dodatkowo powodować uszkodzenia betonu i innych elementów 
konstrukcji. Zakres usuwania betonu powinien być zgodny z wybraną zasadą i metodą według normy PN‐EN 1504‐9. 
W przypadkach napraw i odtwarzania uszkodzonych elementów należy określić zasięg i głębokość skażenia betonu a 
otrzymane dane uwzględnić przy określaniu zakresu usuwania betonu. Usuwanie betonu należy prowadzić do całkowitego 
odsłonięcia prętów zbrojeniowych na całym obwodzie, a prześwit za prętami powinien wynosić co najmniej 15 mm. 
Usuwanie betonu należy kontynuować wzdłuż zbrojenia aż do odsłonięcia stali zbrojeniowej bez widocznych produktów 
korozji zgodnie z poleceniem inżyniera nadzoru lub upoważnionego inżyniera. Krawędzie w miejscach usuwania betonu 
powinny być przycięte pod kątem >90

o
 aby nie doprowadzić do niekorzystnych podcięć i nie większym niż 135

o
 , aby 

zmniejszyć ryzyko odspojenia zaprawy naprawczej. Powierzchnia podłoża betonowego w obrębie naprawy i na krawędziach 
powinna być uszorstniona aby poprawić przyczepność. W przypadku powierzchni poziomych badanych według normy 
PN‐EN 1766 szorstkość powinna wynosić 2 mm.  Podłoże betonowe, w którym występują mikro-rysy i rozwarstwienia, w 
tym powstałe na skutek oczyszczania, uszorstniania i usuwaniu betonu, należy usunąć lub naprawić, gdyż uszkodzenia te 
mogą zmniejszyć przyczepność  lub integralność konstrukcyjną elementu. Obecność rys można stwierdzić zwilżając 
powierzchnię i pozostawiając ją  do wyschnięcia. Rysy zatrzymują wodę i są widoczne na powierzchni jako ciemne linie. 
 Przygotowane podłoże betonowe, przed aplikacją systemu naprawczego, powinno być sprawdzone wizualnie oraz 
metodą ostukiwania młotkiem, aby wykluczyć odspojenia i rozwarstwienia betonu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 
odspojeń, zarysowań lub uszkodzeń podłoża należy natychmiast zawiadomić inżyniera nadzoru lub upoważnionego 
inżyniera. W takiej sytuacji materiały do napraw nie mogą być użyte bez wcześniejszej, pisemnej zgody inżyniera nadzoru 
lub upoważnionego inżyniera.  Jeżeli wymagane jest gładkie wykończenie powierzchni, całe podłoże musi być prawidłowo 
przygotowane. Należy stosować właściwe metody oczyszczania, takie jak oczyszczanie strumieniem wody o niskim ciśnieniu, 
szlifowanie, piaskowanie lub czyszczenie wodą pod dużym ciśnieniem, aby usunąć warstwę stwardniałego mleczka 
cementowego. 
Stal zbrojeniowa 
Zbrojenie powinno być dokładnie oczyszczone, bez rdzy, złuszczeń, resztek zaprawy, betonu, pyłu i innych luźnych 
materiałów, które mogą zmniejszyć przyczepność lubpowodować korozję. Należy również usunąć drut wiązałkowy i 
gwoździe. Pręty powinny być oczyszczone na całym obrzeżu i długości, poza miejscami gdzie względy konstrukcyjne 
uniemożliwiają wykonanie prac. Czyszczenie nie może w żadnym przypadku uszkodzić konstrukcyjnych funkcji zbrojenia. 
Należy natychmiast zawiadomić inżyniera nadzorującego prace o możliwości uszkodzenia stali w czasie czyszczenia. 
Odsłonięte pręty, skażone chlorkami lub innymi szkodliwymi związkami powinny być  oczyszczane wodą pod niskim 
ciśnieniem (18 MPa) a następnie sprawdzone dla upewnienia się, że zanieczyszczenia zostały całkowicie usunięte. Do 
momentu naniesienia powłoki zabezpieczającej zbrojenie przed korozją, oczyszczone pręty powinny być chronione przed 
zanieczyszczeniem.  Ubytki części zbrojenia lub wżery powodujące zmniejszenie przekroju stali zbrojeniowej wynikające z 
korozji lub innych przyczyn powinny być natychmiast zgłoszone do inżyniera nadzoru lub odpowiedzialnego inżyniera, 
jeszcze przed przystąpieniem do kolejnych prac. Jakiekolwiek dalsze prace, takie jak np. wymiana zbrojenia, mogą być  
wykonywane wyłącznie zgodnie z bezpośrednimi zaleceniami inspektora nadzoru lub odpowiedzialnego inżyniera. Niniejsze 
zalecenia nie obejmują procedury wymiany prętów zbrojeniowych. 
Nawilżanie podłoża 
Podłoże betonowe powinno być nawilżone czystą wodą pod niskim ciśnieniem, co najmniej na dwie godziny przed aplikacją, 
w taki sposób aby wszystkie pory i pustki były dobrze zwilżone. Powierzchnia nie może wyschnąć przed aplikacją. Tuż przed 
aplikacją usunąć nadmiar wody, np. czystą gąbką z niewielkich powierzchni lub sprężonym powietrzem z większych. 
Upewnić się, że na powierzchni betonu nie ma zastoisk wody. Powierzchnia powinna być ciemno‐matowa bez połysku a 
powierzchniowe pory i zagłębienia nie powinny być wypełnione wodą (podłoże nawilżone ale powierzchniowo suche). Do 
usuwania nadmiaru wody w trudno dostępnych miejscach należy użyć sprężonego powietrza (niezaolejonego). 
Mieszanie  



TERMOMODERNIZACJA SŁUPSKIEGO OŚRODKA KULTURY PRZY AL. 3-GO MAJA 22 W SŁUPSKU  

63 
 

Mieszanie powinno być zawsze wykonywane zgodnie z zaleceniami aktualnej Karty Informacyjnej produktu.  Ilość wody 
zarobowej nie może przekraczać podanych w Karcie Informacyjnej wartości minimalnych i maksymalnych. Przy określaniu 
proporcji wody zarobowej należy uwzględnić takie czynniki jak siła wiatru, wilgotność powietrza, temperatura podłoża i 
otoczenia.  Produkty jednoskładnikowe np. takie jak Sika MonoTop lub Sika Repair  Procedura mieszania :  Wlać do 
pojemnika najmniejszą zalecaną ilość wody . Stopniowo wsypywać suchą zaprawę przez cały czas mieszając   
wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym (maksimum 500 obrotów/minutę). Jeżeli to konieczne dodać więcej wody, 
aż do uzyskania pożądanej konsystencji i rozlewności, lecz nie przekraczać  maksymalnej ilości wody. Następnie 
mieszać przez co najmniej 3 minuty aż do uzyskania jednorodnej mieszanki.  Produkty dwuskładnikowe np. takie Sika Top  
Procedura mieszania : Dokładnie wstrząsnąć składnik A. Wlać składnik A do pojemnika i  stopniowo dodawać składnik B 
przez cały czas mieszając mechanicznie wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym (maksimum 500 
obrotów/minutę).  Mieszać przez co najmniej 3 minuty aż do uzyskania jednorodnej mieszanki. Nie dodawać wody! 
Produkty trzyskładnikowe : np. Sika Epo Cem  
Procedura mieszania : Dokładnie wstrząsnąć składniki A i B oddzielnie . Wlać składnik A do składnika B i dobrze wymieszać.  
Wlać wymieszane składniki A i B do pojemnika i stopniowo dodawać składnik C przez cały czas mieszając mechanicznie 
wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym (maksimum 500 obrotów/minutę). Mieszać przez co najmniej 
3 minuty aż do uzyskania jednorodnej mieszanki. Nie dodawać wody! Nie dzielić poszczególnych składników na części. 
Aplikacja produktu 
Miejsce prac powinno być czyste, uporządkowane i łatwo dostępne. Należy zanotować pomierzone wartości temperatur 
podłoża i otoczenia a także wilgotności względnej powietrza. Należy sprawdzić czas przydatności do użycia świeżego 
materiału podany na opakowaniu lub w Karcie informacyjnej stosowanych produktów i dostosować go do warunków 
zewnętrznych (np. wysoka/niska temperatura, wilgotność). Aplikacje na zewnątrz mogą wymagać specjalnej ochrony. Nie 
stosować zapraw naprawczych w czasie bezpośredniego narażenia na promieniowanie słoneczne, silny 
wiatr, deszcz lub jeżeli istnieje ryzyko wystąpienia mrozu w miejscach niechronionych przed upływem 24 godzin od 
wykonania naprawy. Obliczyć wymaganą objętość potrzebnych materiałów korzystając ze wzorów podanych 
w rozdziale 11 niniejszych zaleceń oraz obliczyć zużycie materiałów. Upewnić się, że ich zapas na placu budowy jest 
wystarczający do wykonania planowanych prac.  Zabezpieczenie zbrojenia przed korozją Jeżeli wymagane jest zastosowanie 
ochrony zbrojenia przed korozją, należy nałożyć  materiał w dwóch warstwach, na całej długości i obwodzie odsłoniętych 
prętów zbrojeniowych. Przed nałożeniem drugiej warstwy należy odczekać na wyschnięcie pierwszej. Stosować lusterko do 
sprawdzania pokrycia niewidocznej części prętów. Zwrócić uwagę, aby nakładany materiał nie ściekał na beton poniżej 
prętów. Przy niewielkich powierzchniach do nakładania używać dwóch pędzli jednocześnie. Do dużych powierzchni 
stosować ręczny pistolet natryskowy i nakładać materiał z dwóch kierunków aby zapewnić odpowiednie pokrycie prętów od 
tyłu.  Zaprawa naprawcza może być nakładana dopiero po stwardnieniu powłoki antykorozyjnej zbrojenia. Należy 
zapoznać się z Kartami Informacyjnymi stosowanych produktów.  
Warstwa sczepna.  Jeżeli wymagane jest stosowanie warstwy sczepnej, należy zapoznać się z Kartami 
Informacyjnymi przewidzianych do stosowania zapraw. Przed ułożeniem warstwy sczepnej podłoże należy nawilżyć zgodnie 
z zaleceniami przedstawionymi w punkcie 7.3. Warstwa sczepna powinna być dokładnie wcierana w podłoże za 
pomocą pędzla lub w przypadku dużych powierzchni nanoszona ręcznym pistoletem natryskowym.   Zaprawa naprawcza 
powinna być nakładana na świeżo nałożoną, mokrą warstwę sczepną. Należy upewnić się, że cała powierzchnia jest 
dokładnie pokryta warstwą sczepną, w tym również podłoże za prętami zbrojeniowymi. 
Zaprawy naprawcze  nakładane metodą ręczną 
Na prawidłowo przygotowane podłoże nałożyć zaprawę i mocno ją docisnąć. Upewnić się, 
że wszystkie pory i zagłębienia podłoża są dokładnie wypełnione. Sprawdzić czas przydatności zaprawy do użycia po 
wymieszaniu. Jeżeli to konieczne dostosować proporcje mieszania w zależności od temperatury i innych warunków aplikacji. 
Kiedy głębokość naprawianego miejsca przekracza maksymalną, dopuszczalną grubość  warstwy zaprawy, należy 
zaprawę układać w kilku warstwach. Pierwsza warstwa musi stwardnieć a egzotermiczna reakcja musi być zakończona. 
Pierwsza warstwa musi osiągnąć temperaturę otoczenia przed przystąpieniem do nakładania drugiej warstwy.    Nie 
wygładzać powierzchni pierwszej warstwy naprawy przed nałożeniem kolejnej warstwy. Pierwsza warstwa musi 
mieć wystarczającą szorstkość dla zapewnienia mechanicznego połączenia z kolejną warstwą. Należy upewnić się, że 
warstwy zaprawy dokładnie otaczają pręty zbrojeniowe na całym obwodzie i długości. Sprawdzić, czy nie zostały pustki za 
prętami. Wykończyć powierzchnię przez zatarcie pacą drewnianą lub z tworzywa. Nie zacierać  powierzchni zbyt długo, 
gdyż może to spowodować powstanie warstwy mleczka cementowego, co z kolei może prowadzić do powstania 
nieregularnych rys na powierzchni naprawy. 
Zaprawa wyrównawcza 
Zaprawy wyrównawcze można nanosić ręcznie, ręcznym pistoletem natryskowym lub metodą natrysku przy dużych 
powierzchniach. Szczegółowe informację zawarte się  w Kartach Informacyjnych produktów. Warstwa wyrównawcza 
powinna być nakładana na całą powierzchnię betonu (zarówno na obszary naprawiane jak i nienaprawiane). Przed 
rozpoczęciem nakładania należy usunąć  warstwę stwardniałego mleczka cementowego.) a podłoże nawilżyć . 
Zaprawę wyrównawczą nakładać na stwardniałą zaprawę naprawczą. Do ręcznego nakładania zaprawy wyrównawczej 
używać packi zębatej, prowadząc ją  w kierunku pionowym. Pacę trzymać pod odpowiednim kątem w stosunku do podłoża. 
Stosowanie pacy o zębach różnej wielkości umożliwia regulację grubości nakładanej warstwy zaprawy. Przed rozpoczęciem 
układania drugiej warstwy zaprawy pierwsza warstwa musi stwardnieć. Stopień utwardzenia warstwy zaprawy można łatwo 
określić przez opór stawiany przy wciskaniu paznokcia w zaprawę. Drugą warstwę zaprawy można nakładać  pomiędzy 
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pionowymi liniami utwardzonej pierwszej warstwy zaprawy. Wykończyć powierzchnię mokrą gąbką, pacą drewnianą lub z 
tworzywa. Nie nawilżać  dodatkowo powierzchni zaprawy, gdyż może to spowodować zmianę koloru i powstawanie 
rys. 
Pielęgnacja 
Stosować odpowiedną metodę pielęgnacji przez trzy dni od wykonania prac lub nałożyć  odpowiedni preparat do pielęgnacji 
(po odparowaniu wody powierzchniowej). Metody pielęgnacji: tkanina jutowa nasycona wodą, folia z tworzywa lub inna 
szczelna membrana. Miejsca wykonanych napraw należy chronić przed wiatrem, deszczem, mrozem i bezpośrednim 
nasłonecznieniem. Okres pielęgnacji zależny jest od warunków zewnętrznych. Przy wysokich temperaturach i niskiej 
wilgotności wykonane naprawy należy chronić przed przedwczesnym wysychaniem. 
Uwagi do stosowania 
-Unikać aplikacji przy bezpośrednim nasłonecznieniu i/lub silnym wietrze. 
- Nie stosować większej ilości wody zarobowej niż maksymalna podana w Karcie Informacyjnej produktów. 
- Zawsze sprawdzać czas przydatności do użycia i uwzględniać panujące warunki otoczenia. 
- Temperatura zaprawy naprawczej i temperatura podłoża nie powinny różnić się znacząco. 
- W przypadku gdy konstrukcja poddana jest obciążeniom dynamicznym, do napraw sufitowych zalecane jest stosowanie 
systemów specjalnie do tego przeznaczonych i sprawdzonych. 
 

 
 

6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00”. 
 
Kontrola jakości podłoża przed i po przygotowaniu 
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Kontrola jakości przed , podczas i po zakończeniu aplikacji 

Właściwość Metoda Częstotliwość Wymagania

Szorstkość podłoża

Minimalna 

szorstkość 2 mm 

(powierzchnia 

naprawiana) Bez 

Po przygotowaniu

Wizualnie lub wg 

PN‐EN 1766 na 

powierzchniach 

poziomych

Wytrzymałość  podłoża 

na odrywanie
PN‐EN 1542 Po przygotowaniu

> 1,5 MPa dla napraw 

konstrukcyjnych

Po przygotowaniu i 

bezpośrednio przed 

zastosowaniem 

materiałów

Bez rdzy, zgorzeliny i 

zanieczyszczeń. 

[Stopień Sa 2 (metoda 

11.1) lub stopień Sa 2 

½ (metoda 11.2)]

Rozwarstwienia, 

odspojenia betonu

Ostukiwanie 

młotkiem
Po przygotowaniu

Bez rozwarstwień i 

odspojeń 

Czystość podłoża 

betonowego

Czystość prętów 

zbrojeniowych

Wizualnie

Po przygotowaniu i 

bezpośrednio przed 

zastosowaniem 

materiałów

Bez zanieczyszczeń, 

luźnych cząstek, wad 

powierzchni

PN‐EN ISO 8501‐1
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7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
Jednostką obmiarową robót są m3 i m2. Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczenia 
rzeczywistych ilości wykonanej renowacji na konstrukcji betonowej. Obmiar robót  obejmuje roboty objęte umową oraz 
dodatkowe jedynie te, które w trakcie robót były uzgodnione z Projektantem i Inwestorem. 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy i pisemnym zawiadomieniem Zamawiającego. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy w ciągu 7 dni. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przedmiarem robót. W 
przypadku, gdy roboty nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin 
wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających oraz ponowny termin odbioru ostatecznego robót. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych i uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego.  
 
Kontrola jakości po zakończeniu prac 
 

Parametry Metoda Częstotliwość Wymagania

Numer partii 

produkcyjnej
Wizualnie

Wszystkie 

opakowania
Prowadzić rejestr

Stan opakowań Wizualnie
Wszystkie 

opakowania
Bez uszkodzeń

Suchość produktu Wizualnie
2 opakowania na

10

Materiał sypki, bez 

grudek i związanych 

fragmentów

Wymieszany materiał Wizualnie Każdy zarób

Mieszanka 

homogeniczna, bez 

grudek, bez resztek 

suchego, 

niewymieszanego 

materiału

Temperatura 

otoczenia i podłoża
Pomiar Podczas aplikacji

W granicach podanych 

w Kartach 

Informacyjnych 

produktów

Wilgotność względna 

powietrza
Pomiar Podczas aplikacji

W granicach podanych 

w Kartach 

Informacyjnych 

produktów

Opady atmosferyczne Wizualnie Podczas aplikacji
Prowadzić rejestr i 

zapewnić ochronę 

Siła wiatru Pomiar Codziennie
Poniżej 8 m/s lub 

zapewnić ochronę 
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9. Opis sposobu rozliczenia robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 Ceny jednostkowe obejmują: 

 Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji. 

 Przygotowanie konstrukcji betonowej do renowacji 

 Przygotowanie zbrojenia do renowacji 

 Wykonanie prac renowacyjnych betonu i zbrojenia 

 Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących  własnością wykonawcy 
pozostałych  materiałów z placu budowy. 

 

10. Dokumenty odniesienia 
Dokumenty odniesienia podano w ST 00 
 PN‐EN 1504 Część 1: Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności 
 PN‐EN 1504 Część 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne 
 PN‐EN 1504 Część 7: Ochrona zbrojenia przed korozją  
 PN‐EN 1504 Część 9: Ogólne zasady dotyczące stosowania wyrobów i systemów 
 PN‐EN 1504 Część 10:   Stosowanie wyrobów i systemów na placu budowy 
oraz sterowanie jakością prac   
 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 

 

 

 

 

 

 

Właściwość Metoda Częstotliwość Wymagania

Wytrzymałość na ścisk

anie beleczki 4 x 4 x 16 

cm

PN‐EN 12190 beleczki na partię 

Zgodnie z 

wymaganiami 

podanymi w Kartach 

Informacyjnych 

produktów

Rysy Wizualnie 28 dni po aplikacji

i Bez rys na 

naprawianej 

powierzchni

Pustki/Rozwarstwieni

a/ Odspojenia

PN‐EN 12504‐1 

Ostukiwanie 

młotkiem lub 

metoda 

ultradźwiękowa*

Po aplikacji

Bez 

rozwarstwień/odspoj

eń 

Przyczepność (pull off) 

opcjonalnie

PN‐EN 1542   (wg 

PN‐EN 1504‐10 

Tablica A.2)

Minimum 3 pomiary 

na badanej 

powierzchni

1,2 – 1,5 MPa 

(naprawy 

konstrukcyjne) 0,7 

MPa (naprawy 

niekonstrukcyjne)
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SST-14 Roboty związane z montażem oświetlenia 

Kody CPV    
45000000-7 Roboty budowlane 
45310000-3  
 

1. Wymagania ogólne 

1.1. Przedmiot i zakres stosowania  SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z montażem oświetlenia związanych z realizacją zadania Termomodernizacja Słupskiego Ośrodka Kultury przy 
Al. 3-go Maja 22 w Słupsku. Niniejsza szczegółowa specyfikacja będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych w 
zamawianiu i wykonaniu powyższych robót, a także przy uzyskaniu zezwoleń na realizację zadania. 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
montażu oświetlenia związanego z realizacją zadania: Termomodernizacja Słupskiego Ośrodka Kultury przy Al. 3-go Maja 22 
w Słupsku., a w szczególności: 
- montaż infrastruktury kablowej, 
- montaż kabli i przewodów, 
- montaż instalacji oświetlenia, 
- montaż osprzętu elektroinstalacyjnego, 

2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 
 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 .W instalacjach elektrycznych zewnętrznych należy stosować kable i przewody: 
- kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z żyłą ochronną zielono-żółtą i 
pozostałymi o barwach czarna, niebieska, brązowa i czarna, na napięcie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401, 
- przewody instalacyjne wielożyłowe z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z żyłą ochronną zielono-żółtą, 
na napięcie znamionowe 450/750V, do układania na stałe bez dodatkowych osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi na 
tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E-90056. Przekrój żył powinien być dobrany w 
zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe 
oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Bębny z kablami i przewodami należy przechowywać w miejscach 
zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, na 
utwardzonym podłożu. 
 Oprawy oświetleniowe według PN-EN 60598-02. Oprawy oświetleniowe powinny zapewniać poprawną i bezpieczną 
eksploatację. Oprawy oświetleniowe powinny zapewniać właściwą ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Oprawy wykonane w I klasie izolacji powinny być wyposażone w zaciski PE i przystosowane do układu sieciowego 
TN-S. Nie dopuszcza się stosowania opraw wykonanych w 0 klasie bezpieczeństwa. Zaleca się stosowanie opraw w II klasie. 
Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej.  Oprawy powinny być dostosowane do 
warunków środowiskowych, w których zostaną zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiadać odpowiednie 
zabezpieczenie przed: 
- przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci, 
- zapaleniem, 
- uderzeniem. 
Oprawy powinny być wyposażone w osprzęt dostosowany do źródła światła. Oprawy należy wyposażyć w źródła światła i 
elementy optyczne dostosowane do charakteru pomieszczenia i wykonywanych w nim czynności i zapewniać ochronę 
przeciwolśnieniową. Osprzęt instalacyjny powinien spełniać wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 8841,2,3:1996, 
PN-E-93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999. Osprzęt powinien zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację i 
zapewniać właściwą ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny być 
wyposażone w bolce uziemiające. Napięcie znamionowe izolacji osprzętu powinno być dostosowane do napięcia 
znamionowego instalacji (400V, 230V). Osprzęt powinien być dostosowany do warunków środowiskowych, w których 
zostanie zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed: 
- przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci, 
- zapaleniem, 
- uderzeniem. 
Osprzęt powinien być dostosowany do sposobu montażu na obiekcie,  i dostosowany do przekrojów i średnic przewodów, 
rurek, uchwytów stosowanych podczas robót.  
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3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 
 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Montaż dokonać przy użyciu sprzętu specjalistycznego do tego typu robót. 

4. Wymagania dot. środków transportu 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
Wszystkie materiały niezbędne do wykonanie napraw  wchodzących w zakres remontu można przewozić dowolnymi 
środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy .Załadunek, transport i rozładunek 
materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  Materiały należy składować i 
przewozić w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach w suchych i chłodnych warunkach. W Kartach 
Informacyjnych podano minimalną i maksymalną temperaturę składowania. 

5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
Przewody zasilające należy ułożyć w listwach PCV. Prace te muszą być prowadzone w ścisłej koordynacji z wykonawca robót 
sanitarnych, wentylacyjnych. Użyte materiały muszą posiadać wymagane dopuszczenia i aprobaty. Elementy mocujące 
infrastrukturę kablową muszą być sprawdzonym stosowanym na rynku systemem. Montaż instalacji powinien być 
wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem właściwych materiałów. Przed ułożeniem przewodów 
instalacyjnych należy wykonać trasowanie uwzględniając konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami. 
Trasy powinny być prowadzone w liniach poziomych i pionowych. Osprzęt instalacyjny, powinny być zamocowane do 
podłoża w sposób trwały, uwzględniając warunki lokalne i technologiczne. Wszystkie przejścia obwodów instalacji 
elektrycznych przez ściany, stropy i itp. powinny być chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiałami 
ognioochronnymi odbudowującymi wytrzymałość ogniową tych elementów. 
Przewody powinny być oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023. Połączenia między przewodami oraz między przewodami i 
innym wyposażeniem powinny być wykonane w taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk. 
Wszystkie elementy wyposażenia powinny być zainstalowane tak, aby nie zostały pogorszone projektowane warunki 
chłodzenia. Przewody elektryczne układać pod tynkiem lub w przestrzeniach między sufitowych w korytach 
kablowych. Instalacja elektryczna powinna być wykonana tak, aby nie występowało wzajemne szkodliwe oddziaływanie 
między tą instalacją a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowiącymi wyposażenie obiektu. Oprawy oświetleniowe 
należy zamontować zgodnie z Dokumentacja Projektową oraz w taki sposób aby zapewnić wymagane parametry 
oświetleniowe. Typy opraw, zostały podane w dokumentacji w celu określenia standardu. Zmiany typów opraw 
przy realizacji inwestycji będą wymagały akceptacji generalnego projektanta i inspektora nadzoru w celu zachowania 
projektowanego wystroju wnętrz i porównywalnych parametrów technicznych. Instalację oświetlenia należy wykonać 
przewodami YDYżo 3x2,5mm2 jako prowadzoną w listwach PCV. Sterowanie oświetlenia w pomieszczeniach będzie 
realizowane poprzez czujniki zmierzchowe. Elementy wyposażenia mogące spowodować wzrost temperatury lub powstanie 
łuku elektrycznego powinny być umieszczone lub osłonięte tak, aby nie powstało ryzyko zapalenia materiałów palnych. W 
przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odsłoniętej części wyposażenia może spowodować poparzenie ludzi, części te 
należy umieścić lub osłonić tak, aby uniemożliwić przypadkowy kontakt z nimi. Urządzenia odłączające powinny być 
zainstalowane w sposób zapewniający odłączenie instalacji elektrycznej, obwodów lub poszczególnych aparatów, gdy jest 
to wymagane ze względu na konserwację, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawę. Wyposażenie elektryczne 
powinno być zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewnić do niego dostęp, gdy jest to niezbędne, tj.: 
- odpowiednią przestrzeń dla umożliwienia montażu oraz wykonania przewidywanych zmian i wymiany poszczególnych 
części wyposażenia, 
- dostęp obsługi do wyposażenia w celu sprawdzenia, przeglądu, konserwacji i napraw. Wszystkie elementy wyposażenia 
elektrycznego powinny być dobrane do maksymalnych zastosowanych napięć roboczych (wartość skuteczna dla prądu 
przemiennego), jak również do mogących wystąpić przepięć. Wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny być 
dobrane z uwzględnieniem maksymalnych prądów roboczych (wartość skuteczna prądu przemiennego), które mogą 
wystąpić w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzględnieniem prądów mogących wystąpić w warunkach 
zakłóceniowych w określonym czasie, podczas którego może być spodziewany przepływ prądu przetężeniowego. 
Wszystkie elementy wyposażenia powinny być dobrane tak, aby były zabezpieczone przed wszelkimi oddziaływaniami oraz 
warunkami otoczenia i środowiska, na które mogą być narażone. Gdy w przypadku pojawienia się niebezpieczeństwa 
zaistnieje konieczność natychmiastowego wyłączenia zasilania, urządzenie wyłączające powinno być łatwo dostępne i 
odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia. 
 
 

6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00”. Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować: 
- zgodność zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją techniczną, normami i 
certyfikatami, 
- poprawność wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany, 
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- prawidłowość wykonania połączeń przewodów, 
- ciągłość przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych 
- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony zasilania 
- skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym 
- ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów 
- próbę biegunowości 
- próbę wytrzymałości elektrycznej 
- próbę działania 
- poprawność ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi; 
- pomiar spadku napięcia; 
- sprawdzenia załączania punktów świetlnych, kontrola źródeł światła, natężenia oświetlenia w poszczególnych 
pomieszczeniach 
- prawidłowość zamontowania urządzeń w dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich 
zainstalowania 
W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z normą, to próbę lub próby 
poprzedzające, jeżeli mogą mieć wpływ na wynik, należy powtórzyć po usunięciu przyczyny 
niezgodności. 
 
 
 

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
Jednostką obmiarową robót są sztuki  i m2. Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczenia 
rzeczywistych ilości wykonanej renowacji na konstrukcji betonowej. Obmiar robót  obejmuje roboty objęte umową oraz 
dodatkowe jedynie te, które w trakcie robót były uzgodnione z Projektantem i Inwestorem. 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- instalacje elektryczne podtynkowe, 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz dokumentów  
wymienionych w ST-00.00 „Wymagania ogólne”: 
- dziennik budowy, 
- projektową dokumentację powykonawczą, 
- protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów  i oprzewodowania, 
- protokoły z dokonanych pomiarów, 
- pomiary natężenia oświetlenia, 
- protokoły odbioru robót zanikających, 
- certyfikaty na urządzenia i wyroby, 
- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń, 
- ewentualną ocenę robót wydaną przez Zakład Energetyczny. 
W przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Inwestora ustali zakres robót 
poprawkowych, które Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z 
Przedstawicielem Inwestora  
 

9. Opis sposobu rozliczenia robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu. 
 Ceny jednostkowe obejmują: 

- dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
- wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych; montażu osprzętu; montażu i rozruchu 
urządzeń, 
- wykonanie niezbędnych przebić, przepustów, wykucie bruzd i wnęk, 
- wykonanie napraw i wyprawek tynkarskich. 
- montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót, 
- uporządkowanie placu budowy po robotach, 
- wykonanie badań i prób po-montażowych.  
Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących  własnością wykonawcy –
pozostałych  materiałów z placu budowy. 

 

10. Dokumenty odniesienia 
Dokumenty odniesienia podano w ST 00 
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PN-ICE 60364-4-4-43:1999   Ochrona przed prądem przetężeniowym 
PN-ICE 60364-4-473:1999   Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 
PN-ICE 60364-5-51:2000   Dobór wyposażenia elektrycznego. Postanowienia wspólne 
PN-ICE 60364-4-4-41:2000   Ochrona przeciwporażeniowa 
PN-ICE 60364-5-54:1999   Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Wspólne aspekty instalacji i urządzeń 
PN-ICE 60364-4-443:1999  Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 
PN-76/E-90301   Kable elektroenergetyczne w izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce poliwinitowej na nap. 
znamionowe 0,6/1kV 
PN-87/E-05110   Rozdzielnice i złącza kablowe 
PN-74-E-90066   Przewody wielożyłowe o wspólnej izolacji polwinitowej. 
PN-71/E-05160   Rozdzielnice prefabrykowane niskonapięciowe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-87/E-90056   Ustawa „Prawo Budowlane” z późniejszymi zmianami 
DzU Nr 89/1994 poz.414   Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu 
PN-IEC 60364-5-56 I  instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
PN-EN-60598-1:2001   Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania 
PN-EN-60598-2-2:2001   Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczególne. 
PN-EN 12464-1   Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 
Dz.U.Nr 47, poz.402   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. 
Dz.U.Nr 121, poz.1138   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16.06.2003r. w sprawie ochrony ppoż. 
budynków i innych obiektów budowlanych 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 

 

 

SST-15 Roboty  w zakresie wykonania balustrad ze stali nierdzewnej 

Kody CPV    
45000000-7  Roboty budowlane 
45223210-1  Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 
 

1. Wymagania ogólne 

 

1.1. Przedmiot i zakres stosowania  SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z montażem i wykonaniem balustrad ze stali nierdzewnej i  związanych z realizacją zadania Termomodernizacja 
Słupskiego Ośrodka Kultury przy Al. 3-go Maja 22 w Słupsku. Niniejsza szczegółowa specyfikacja będzie stosowana jako 
część dokumentów przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyższych robót, a także przy uzyskaniu zezwoleń na 
realizację zadania. 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wytworzeniem dostarczeniem na budowę i 
montażem balustrad związanych z realizacją zadania Termomodernizacja Słupskiego Ośrodka Kultury przy Al. 3-
go Maja 22 w Słupsku. 

 

2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 
 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
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Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały 
odpadowe do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy. Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. Materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać atesty, certyfikaty. 
Elementy balustrady 
– panele ze szkła bezpiecznego gr. 8 mm do zastosowań zewnętrznych  
-rury okrągłe Ø 42,4 gr.2mm.  
-blachy płaskie  gr. 10 mm   
elementy ze stali nierdzewnej powinny spełniać wymagania określone w PN–82/S 10052 p. 
- kotwy wklejane M10  nakrętki muszą być zabezpieczone „kapturkami” z PCV wypełnionego smarem. 
 
 

3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 
 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który jest bezpieczny, dopuszczony do użytkowania na 
terenie Polski i nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i zaakceptowany przez Inwestora.  
Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami.  
W przypadku możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt, po akceptacji przez Inwestora nie może być zmieniany 
bez jego zgody.  
 

4. Wymagania dot. środków transportu 
 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 

5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 
 
Wykonanie balustrady. 

Zaprojektowano balustrady ze stali nierdzewnej przygotowywane przez specjalistyczną firmę wykonawczą poza miejscem 
montażu. Wypełnienia z paneli gr.8 mm ze szkła bezpiecznego powinny być montowane przy pomocy łączników po 
zamontowaniu elementów ze stali. 
Łączniki (uchwyty do mocowania paneli) mogą być wykonane jako wykonane z blachy nierdzewnej elementy o wymiarach 
12x4 cm z otworem na śrubę montażową przyspawanych do słupków lub ze specjalistycznych łączników kątowych 
przykręcanych do słupków. 
Balustrada tarasu wykonana jest  jako prosta rama z rur Ø 42,4 x 2. wypełniona panelami szklanymi , Balustrada schodów 
posiada dodatkową poręcz dla osób niepełnosprawnych na wysokości 75 cm zakończenia poręczy schodów posiadają 
przedłużenia o 30 cm prowadzone w poziomie licząc od zakończenie lub początku ostatniego i pierwszego stopnia.  
Wszystkie elementy balustrady, tj. słupki, poręcze, łączniki, zaślepki powinny być cięte mechanicznie. Stosowanie cięcia 
gazowego dopuszczalne jest jedynie do cięcia zgrubnego. Wszystkie prace spawalnicze związane z wykonaniem balustrady, 
można powierzać jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadającym aktualne uprawnienia. Obróbkę spoin można 
wykonać ręcznie szlifierka lub frezarka albo stosować inna obróbkę mechaniczna pod warunkiem, ze miejscowe 
zmniejszenie grubości przekroju elementu nie przekroczy 3% tej grubości. Połączenia spawane stalowych elementów 
balustrady powinny spełniać wymagania normy PN–82/S–10052 p. 8.2.2.2 oraz p. 8.2.3.2. Elektrody do spawania 
elementów balustrady powinny spełniać wymagania normy PN–88/M–69433. 
 

Montaż balustrad 
Balustrady są kotwione w konstrukcji nawierzchni za pomocą kotew chemicznie wklejanych. Elementy balustrad należy 
przykręcić do kotew po wykonaniu nawierzchni zwracając uwagę na to aby nie uszkodzić nawierzchni.  Blachy podstaw 
należy po obwodzie uszczelnić materiałem stale elastycznym – np. jak do uszczelnienia styków krawężników. Po 
zakończeniu montażu balustrad, nakrętki oraz wystające fragmenty kotew, winny zostać zabezpieczone poprzez nałożenie 
smaru i „kapturków” z PCV. 
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6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 
 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
Wymagana   jakość  materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie  o  jakości lub znakiem 
kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Nie dopuszcza się stosowania do 
robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również 
materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Należy przeprowadzić kontrolę samego wytworzenia 
balustrady a przede wszystkim jakości spawów, zabezpieczenia antykorozyjnego , wykonania  kotew wklejanych i montażu 
segmentów ze szkła bezpiecznego balustrad. 
 

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 
 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
Jednostką obmiarową robót jest 1 m bariery o określonych parametrach. Obmiar robót polega na określeniu faktycznego 
zakresu robót . Obmiar robót  obejmuje roboty objęte umową oraz dodatkowe jedynie te, które w trakcie robót były 
uzgodnione z Projektantem i Inwestorem. 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy i pisemnym zawiadomieniem Zamawiającego. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy w ciągu 7 dni. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przedmiarem robót. W 
przypadku, gdy roboty nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin 
wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających oraz ponowny termin odbioru ostatecznego robót. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych i uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego.  
Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
Podstawowym dokumentem poświadczającym dokonanie odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

9. Opis sposobu rozliczenia robót 
 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
Cena jednostkowa uwzględnia: wykonania projektu warsztatowego, zapewnienie niezbędnych czynników produkcji; 
przygotowanie otworów i montaż kotew wklejanych;  montaż balustrady zgodny z geometrią obiektu; oczyszczenie terenu 
robót; usuniecie zbędnych materiałów i odpadów poza teren budowy. 

10. Dokumenty odniesienia 
 
Dokumenty odniesienia podano w ST00 
 
PN-B-06200 „Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.” 
PN-M-82410 „Śruby ze łbem kulistym z noskiem.” 
PN-H-74219 „Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.” 
PN-H-86020 Stal odporna na korozję, nierdzewna i kwasoodporna. Gatunki. 
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania. 
PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. 
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych – Arkady, Warszawa 1997 
 

 
 


