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A. CZĘŚĆ OPISOWA



Oświadczenia i uprawnienia

Chojnice, 12 luty 2021r
………………………..….

     /Miejscowość i data/

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi
zmianami, składamy oświadczenie iż: niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant Projektant
     Branża drogowa                           Branża sanitarna

      ………………………………. ……………………………….



OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa nawierzchni drogowych oraz
przebudowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Polnica.

2. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem,
- Specyfikacje istotnych warunków zamówienia,
- Materiały geodezyjne i plany sytuacyjno – wysokościowe wraz z mapą

numeryczną wykonane przez uprawnionego geodetę,
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. Ustaw nr 43 z dn. 14 maja 1999r., poz. 430) z późniejszymi
zmianami,1

- Wizja lokalna w terenie.

3. Stan istniejący

Istniejący odcinek drogi gminnej sklasyfikowano pod względem technicznym jako
drogę wewnętrzną. Szerokość pasa drogowego na przedmiotowym odcinku waha się
od 4,9-8,8m.

Przebudowywana droga obsługuje przede wszystkim ruch lokalny związany z
dojazdem do sąsiadujących zabudowań mieszkalnych, gospodarstw rolnych oraz
pobliskich pól uprawnych.

Istniejącą nawierzchnię drogi stanowi nawierzchnia z betonu asfaltowego,
brukowiec oraz warstwa stabilizowanej mechanicznie mieszanki kruszywa łamanego
0/31,5mm. W/w warstwa została wykonana w wyniku przeprowadzonych robót
budowlanych z użyciem wyrobów budowlanych, jakie stanowi mieszanka kruszywa
łamanego 0/31,5mm. Nawierzchnia posiada liczne ubytki i wykruszenia co obniża
bezpieczeństwo oraz komfort jazdy.

W pasie drogowym zlokalizowane są: zjazdy indywidualne, publiczne.
Odwodnienie nawierzchni oraz korpusu drogowego jest realizowane częściowo

powierzchniowo oraz poprzez istniejącą sieć kanalizacji deszczowej oraz istniejące
wpusty uliczne.

4. Warunki geologiczne

Na podstawie warunków wodnych oraz wysadzinowości gruntów, grupę nośności
podłoża sklasyfikowano jako G2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr. 43 z 1999 r., poz. 430) tak
zaszeregowane podłoże nawierzchni, powinno być doprowadzone do grupy G1,
zgodnie ze sposobami przedstawionymi w rozporządzaniu, obiekt zakwalifikowano do
I kategorii geotechnicznej.

5. Parametry techniczne projektowanych elementów drogowych

Jezdnia
- klasa techniczna ulicy - droga wewnętrzna



- prędkość projektowa - nie określono
- szerokość nawierzchni jezdni - 3,5-5,0m
- szerokość pobocza - 1,0m
- długość przebudowanego odcinka (w pasie drogi powiatowej) - 34,0m
- długość przebudowanego odcinka (w pasie drogi gminnej) - 476,8m
- kategoria ruchu - KR-1
- max obciążenie na oś - 100 kN

Zjazdy indywidualne
- klasa techniczna ulicy - zjazd indywidualny
- szerokość nawierzchni - 4,0-5,0m
- kategoria ruchu - KR-1
- max obciążenie na oś - 100 kN

Miejsca postojowe
- ilość miejsc dla osób pełnosprawnych - 6mp
- ilość miejsc dla osób niepełnosprawnych - 1mp
- wymiary miejsc dla osób pełnosprawnych - 2,5x5,0m
- wymiary miejsc dla osób niepełnosprawnych - 3,6x5,0m
- kategoria ruchu - KR-1
- max obciążenie na oś - 100 kN

Sieć kanalizacji deszczowej z przykanalikami do wpustów:
- kanał deszczowy f 250 PCV lite L=206,00 m
- kanał deszczowy f 315 PCV lite L=264,00 m
- przykanaliki deszczowe f 160 PCV lite L=74,00m
- wpusty deszczowe betonowe f 500 z osadnikiem h=1,0 m – 20szt.
- studnie PP DN600mm SN8 – 15szt.
- wylot z kanalizacji deszczowej – 1szt.

6. Przyjęte rozwiązania projektowe w planie

Droga wewnętrzna
 Początek profilu dowiązano do osi istniejącej nawierzchni jezdni w km 0+000,0.
Przebudowę odcinka w granicach pasa drogi powiatowej rozpoczęto w km 0+010,0,
zakończono w km 0+044,0. Przebudowę odcinka w granicach pasa drogi gminnej
rozpoczęto w km 0+044,0 na granicy pasa drogowego drogi powiatowej. Koniec
profilu-koniec przebudowy dowiązano do osi nawierzchni w km 0+520,8. Na całej
długości projektowanego odcinka przyjęto ciąg pieszo – jezdny o szerokości 3,5-5,0m.
Warstwę ścieralną nawierzchni jezdni zaprojektowano z kostki betonowej.

7. Jezdnia w profilu podłużnym

Niweletę jezdni dostosowano do otaczającego terenu. Zachowano istniejące spadki
terenu, przy jednoczesnym zapewnieniu normatywnych promieni łuków pionowych i
pochyleń podłużnych.



8. Konstrukcja nawierzchni

Na odcinku ulicy objętej opracowaniem, po usunięciu warstwy humusu (gr.
próchniczego), wykonaniu robót rozbiórkowych i robót ziemnych zastosowano
następujące przekroje konstrukcyjne:

Przekrój konstrukcyjny ciąg pieszo-jezdny:
- mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 10 cm,
- podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 o grubości 20cm,
- podsypka c-p 1:4 gr. 5cm,
- kostka betonowa gr. 8cm. fazowana, koloru szarego.
Nawierzchnię zamknięto krawężnikiem betonowym typu opornik 100x25x12cm na
ławie betonowej C12/15

Przekrój konstrukcyjny - zjazdy indywidualne:
- mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 10 cm,
- podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 o grubości 15cm,
- podsypka c-p 1:4 gr. 5cm,

- kostka betonowa gr. 8cm fazowana, koloru grafitowego. Nawierzchnię
zamknięto krawężnikiem betonowym typu opornik 100x25x12cm na ławie betonowej
C12/15

Przekrój konstrukcyjny – miejsca postojowe:
- mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 15 cm,
- podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 o grubości 15cm,
- podsypka c-p 1:4 gr. 5cm,

- kostka betonowa gr. 8cm fazowana, koloru grafitowego (wydzielenie miejsc
postojowych kolor czerwony). Nawierzchnię zamknięto krawężnikiem betonowym
typu opornik 100x30x15cm na ławie betonowej C12/15

Przekrój konstrukcyjny – dojścia do posesji:
- podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 o grubości 10cm,
- podsypka c-p 1:4 gr. 5cm,

- kostka betonowa gr. 8cm fazowana, koloru czerwonego. Nawierzchnię
zamknięto obrzeżem betonowym 100x30x8cm na podsypce c-p 1:4.

Tereny zielone
- warstwa ziemi urodzajnej wraz z obsianiem gr. 15cm

9. Roboty ziemne

Na podstawie badań makroskopowych stwierdzono w podłożu występowanie
gruntów, które nie można wbudować pod konstrukcje. Do wykonania nasypów
należy zastosować mieszankę kruszywa naturalnego dowiezioną z dokopu.



Zdejmowany humus należy złożyć w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Wskaźnik zagęszczenia w poziomie dna koryta powinien wynosić Is = 1,00.

Wszystkie roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą „Roboty ziemne –
Wymagania i badania” PN-S-02205/98 oraz „Roboty ziemne – Wymagania ogólne”
PN-B-06050/99.

Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego
lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub
krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny być wykonane w sposób
najmniej szkodzący drzewom lub krzewom – art. 82 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)

Wszystkie prace wykonywane w strefie wzrostu korzeni powinny być prowadzone
z zachowaniem szczególnej ostrożności i bez użycia ciężkiego sprzętu. Strefę
wzrostu korzeni określa powierzchnia wyznaczona przez promień rzutu korony
drzewa powiększony o 1 m.

10.Odwodnienie

Wody opadowe oraz roztopowe będą odprowadzane powierzchniowo poprzez
zapewnienie spadków poprzecznych i podłużnych do istniejącej sieci kanalizacji
deszczowej.  Projekt zakłada przebudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

Kanały wykonać z rur PVC litych klasy S, SDR 34, SN 8 (kPa) łączonych na
uszczelkę gumową o średnicach f 315x9,2mm oraz 250x7,3mm

Na ciągach kanalizacyjnych zaprojektowano przebudowę studni na studnie PP
DN600mm SN8. Na studniach przewidziano włazy żeliwne z wypełnieniem
betonowym klasy D 400 z wkładką gumową amortyzującą osadzone w
prefabrykowanych elementach betonowych montowanych w nawierzchni. Studnie
dla klasy ekspozycji min. XA2 zgodnie z PN-EN 206-1:2003, stopnie złazowe
zgodnie PN-EN 13101, przejścia szczelne wg. PN-EN1917.

Zaprojektowano wpusty deszczowe prostokątne jezdniowe 600x400 mm typ D-
400 na studniach z betonu szczelnego klasy C 35/45, o średnicy f  500 mm z
osadnikiem h= 1,0 m, o wodoszczelności W-8, o nasiąkliwości< 6%,
mrozoodporność F-150.

Wpusty uliczne żeliwne z zamknięciem zabezpieczającym przed kradzieżą oraz
posadowieniem krat ściekowych na pierścieniach betonowych. Przykanaliki
deszczowe do wpustów deszczowych wykonać z PCV lite f 160x4,7.

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych następuje do projektowanego
zbiornika chłonno-odparowującego na działce 421 obręb Polnica.

Przed wpięciem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej należy wykonać
inspekcje kanałów oraz sprawdzić drożność istniejącej sieci. W przypadku
stwierdzenia zamulenia przeprowadzić oczyszczenie istniejącej sieci.

Projekt zakłada wymianę pokryw oraz włazów na istniejących studniach
kanalizacji sanitarnej. Włazy studni należy wykonać jako żeliwne typu ciężkiego z
ryglem. Ponadto na istniejących studniach należy wykonać pierścienie odciążające.

11.Urządzenia obce

Na przedmiotowym odcinku ulicy znajdują się istniejące sieci podziemne:
gazowa, elektryczna, telekomunikacyjna, wodociągowa, kanalizacyjna. Wszystkie
sieci pokazane zostały na mapie sytuacyjno- wysokościowej. Roboty w pobliżu sieci
należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, wykonując co jakiś czas przekopy
kontrolne.



12.Informacja o obszarze oddziaływania obiektu zgodnie z art. 34 ust.3 pkt 5
ustawy Prawo Budowlane

W wyniku budowy zostanie wykonana nowa nawierzchnia drogowa, co znacznie
poprawi równość nawierzchni oraz wpłynie na poprawę płynności ruchu drogowego.
W związku z powyższym inwestycja wpłynie na obniżenie poziomu zanieczyszczeń
powietrza, obniżenie poziomu hałasu. Z racji charakteru inwestycji nie wpłynie ona na
ograniczenie dopływu światła dziennego oraz nie ograniczy sposobu użytkowania lub
zagospodarowania sąsiednich działek. Wobec powyższego ustalono teren
oddziaływania inwestycji dla nieruchomości: 372/6, 421, 402 obręb Polnica.



INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie miejscowości Polnica
gmina Człuchów

Zamawiający/Inwestor:
Gmina Człuchów

Projektant:

Projektant: mgr inż. Daniel Folehr
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności drogowej

 nr POM/0101/POOD/11



1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji
poszczególnych obiektów

A. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
B. ROBOTY ZIEMNE
C. ODWODNIENIE
D. PODBUDOWY
E. ELEMENTY ULIC
F. NAWIERZCHNIE
G. ZIELEŃ DROGOWA

Kolejność realizacji robót zachowana zostaje według zakresu wyszczególnionych robót,
zatem – A./ B./ C./ D./ E./ F./ G.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

a. słupy oświetleniowe betonowe i sieć energetyczna oświetleniowa
b. podziemne sieci energetyczne
c. sieć wodociągowa
d. sieć telekomunikacyjna

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą  stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i
zdrowia ludzi:

a. tymczasowe chodniki,
b. tymczasowe przejścia dla pieszych,
c. tymczasowe oznakowanie pionowe,
d. występujące podziemne kable energetyczne

4. Informacja o przewidywanych zagrożeniach :

4.1. Przemieszczanie się pracowników:

upadek na płaszczyźnie (częstotliwość duża):
(nierówna nieutwardzona droga, nierówna powierzchnia drogi, zawilgocenie,
oblodzenie powierzchni drogi, różnica poziomów, pochylenia, przemieszczanie się
po usypanym gruncie)

upadek z maszyn do robót drogowych i z samochodów ciężarowych (częstotliwość duża):
(zawilgocenie lub oblodzenie powierzchni wejść/ zejść z kabiny, zanieczyszczenie
stopni wejść/zejść gruntem np. gliną, zanieczyszczenie wejść /zejść olejem,
wchodzenie, schodzenie ze skrzyni samochodu po częściach pojazdu, wchodzenie
na burtę pojazdu podczas załadunku lub rozładunku, brak drabinek
umożliwiających bezpieczne wchodzenie, schodzenie, zawilgocenie, oblodzenie
lub zanieczyszczenie gruntem części pojazdu np. kół, po których pracownik
wchodzi na skrzynię)

upadek do zagłębień (częstotliwość duża):
(przemieszczanie się zbyt blisko niebezpiecznych krawędzi skarp,
przemieszczanie się poza ustalonymi ciągami komunikacji, przemieszczanie się po
kładkach, pomostach bez elementów ochronnych np. barierek)



uderzenia przygniecenia (intensywność duża):
(załadunek i rozładunek samochodów, składowanie materiałów, wyrobów i
elementów, wykonywanie wykopów, transport ręczny lub przy pomocy
prostych urządzeń, użytkowanie samochodów)

4.2. Procesy pracy i sytuacje technologiczne:
transport poziomy

(przemieszczanie ładunku przy występowaniu różnicy poziomów na drodze
transportu, zsunięcie się lub opadnięcie ładunku, pozostawanie pracownika w strefie
ruchu ładunku)

załadunek, rozładunek samochodów
(przewrócenie się lub obsunięcie ładunku, pozostawanie pracownika na skrzyni
samochodu podczas rozładunku lub załadunku, pozostawanie pracownika na
ładunku lub w strefie możliwego obsunięcia się ładunku)

składowanie materiałów i elementów
(przewrócenie się, obsunięcie lub stoczenie materiału, elementu, osunięcie się
materiału; pozostawanie, przemieszczanie się pracownika w sąsiedztwie
składowanych materiałów lub elementów, wykonywanie czynności na
składowanych materiałach lub elementach)

roboty nawierzchniowe
(zagrożenie poparzenia masą asfaltową, narażenie na wdychanie oparów bitumu,
niewłaściwa obsługa maszyn, pozostawanie osób nieuprawnionych w strefie
prowadzonych prac)

transport ręczny
(wykonywanie transportu na pochyłości, zespołowe wykonywanie czynności
transportowych, przewrócenie się urządzenia transportowego, zsunięcie się,
spadnięcie ładunku z urządzenia)

4.3. Urządzenia i sytuacje techniczne:

użytkowanie samochodów
(pozostawanie kierowcy w kabinie pojazdu podczas załadunku lub rozładunku,
przemieszczanie się pozostawanie osób w strefie jazdy lub manewrowania
pojazdu)

użytkowanie maszyn do robót drogowych

(pozostawanie osób w strefie jazdy lub manewrowania maszyny,
pozostawianie pracującej maszyny przez operatora opuszczającego kabinę,
wykonywanie czynności ręcznych w strefie ruchu osprzętu maszyny,
przewrócenie się maszyny podczas jazdy przy krawędzi wykopu lub na
pochyłości, przewrócenie się maszyny podczas pracy na stanowisku)

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Pracownik powinien posiadać:
- okresowe szkolnie bhp



- szkolenie stanowiskowe
     oraz powinien znać:

- ustaloną procedurę powiadamiania o nagłych zdarzeniach oraz  telefony do
służb ratownictwa i służb technicznych, z taką informacją powinien być
zapoznany  na szkoleniu oraz taką informację należy podać na tablicy
informacyjnej.

     Należy także przekazać pracownikom:
a/ zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia:
b/ konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej:
c/ zasady bezpośredniego nadzoru nad pracownikami:

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym komunikacyjne i
ewakuacyjne:

6.1. Techniczne:

a/ oddanie do eksploatacji nowego sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego
powinno być poprzedzone próbą techniczną sprawności i zbadania czy sprzęt
spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

b/ sporządzenie wykazu sprzętu /urządzeń podlegających dozorowi technicznemu,
c/ posiadać instrukcje obsługi dla eksploatowanego sprzętu zmechanizowanego

pomocniczego i urządzeń technicznych nieobjętych dozorem technicznym,
d/ przeprowadzanie kontroli bieżących i okresowych eksploatowanego sprzętu

zmechanizowanego, pomocniczego oraz urządzeń technicznych,
e/ posiadanie szczegółowej instrukcji techniczno-ruchowej z wymaganiami BHP dla

poszczególnych stanowisk wraz z ustaleniem niezbędnej liczby operatorów
(pracowników),

6.2. Organizacyjne:

sporządzenie pisemnego zarządzenia organizacyjnego generalnego wykonawcy o:
-powołaniu komisji do sprawdzenia zagospodarowania placu / terenu budowy, -ustaleniu
kierownictwa budowy z zastrzeżeniem, że brygadzista może kierować tylko
jedną brygadą zaś na czas swojej nieobecności powinien wyznaczyć zastępcę, -

ustaleniu koordynatora BHP spośród podwykonawców, którzy dokonują zakończenia
budowy,

-sposobie zgłaszania wypadków przy pracy i zdarzeń wypadkowych, -sposobie
prowadzenia postępowania powypadkowego (wypadki zawodowe i pozazawodowe), -
sposobie sprawdzenia dopuszczenia do robót pracowników w zakresie : uprawnień

kwalifikacyjnych, aktualnego przeszkolenia BHP, ważności badań lekarskich, -
miejscu przechowywania dokumentacji.

6.3. Zapobiegawcze:
a/  informowanie, instruowanie pracowników o potencjalnych zagrożeniach

zawodowych i wypadkowych przed każdym rozpoczęciem pracy,
b/ ustalenie obszaru "TEREN TWARDEGO KASKU"- teren prowadzenia robót nad



głowami ludzi powinien być wyraźnie wytyczony /oznaczony znakami
ostrzegawczymi,
c/ stosowanie, używanie materiałów i produktów dopuszczonych do obrotu, maszyn

urządzeń  i sprzętu  opatrzonych  certyfikatem na  znak bezpieczeństwa  lub
załączoną deklaracją zgodności z obowiązującymi normami i przepisami,

d/ używanie przez pracowników "ATESTOWANEJ" odzieży ,obuwia roboczego i
indywidualnych środków ochrony,

e/ zapoznanie pracowników z "KARTĄ RYZYKA ZAWODOWEGO",
f/ unikanie przez pracowników w czasie pracy nadmiernych lub niepotrzebnych

męczących pozycji lub ruchów,
g/ ustalenie co najmniej 2 osób (przeszkolonych) do obsługi apteczki pierwszej

pomocy przedlekarskiej w razie wypadku przy pracy,
h/ usuwanie śmieci i odpadków w odpowiednich odstępach czasu,
i/ zapewnienie rozsądnego dostępu do urządzeń sanitarno-higienicznych, socjalnych,
j/ unikanie ryzyka ognia -zakaz palenia tytoniu na stanowisku pracy, jedynie w
miejscach wydzielonych "PALARNIE",
k/ sprawdzenie umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym .

6.4. Komunikacyjne:

a/ komunikacja osobowa: zapewnienie kontaktu osobistego i za pomocą technicznych
środków łączności,
b/ komunikacja terenowa : ustalić racjonalne, planowe i bezpieczne wykorzystanie

środków zmechanizowanych, ustalić zasady poruszania się pieszych (w tym osób
postronnych) po terenie budowy.

c/ komunikacja  ratownicza:  ustalić,  podać  do  wiadomości  pracowników  adres
najbliższego  urzędu  poczty,   budki  telefonicznej,   mieszkania  prywatnego  z
telefonem

6.5. Ewakuacyjne:

a/ na okoliczność awarii, pożaru -ustalić co najmniej dwie drogi ewakuacji z terenu
budowy,

 b/ zapewnić łączność do Miejscowego Zintegrowanego Sytemu Ratownictwa , wraz z
wyszczególnieniem numerów telefonicznych do Straży Pożarnej, Policji,
Pogotowia Ratunkowego,

c/ ustalić i podać do wiadomości pracowników " sposoby wywołania alarmu",
d/ udostępnić sprawny i w potrzebnej ilości- sprzęt przeciwpożarowy (podręczny +
koce gaśnicze).

Wykonawca przed przystąpieniem do budowy powinien sporządzić projekt organizacji ruchu na
czas budowy, uwzględniając zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Kierownik budowy zgodnie
z art. 21.0 Prawa Budowlanego powinien sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
uwzględniając specyfikę i warunki robót drogowych.



B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA


