Zalacznik nr 9 do SWZ

Projektowane postanowienia umowne (wzor)
UMOWA
IKI.272.......... 2021

W dniu ... w Jastrzgbiu-Zdroju, pomiedzy Miastem Jastrzgbie - Zdroj, w imieniu ktorego

P

zwanym w dalszej czgsci Umowy Zamawiajacym,

a firma:

ZATEJeSrOWANA W oovviieriiniiinrcnnssenrcnnsonssoensonnes 37 DTS 1110 1) N
NIP: «ouvveiniiiiniiiinininnennnnn s,  REGON : .iciiiiiiiiiiiiiiiinennen
reprezentowang przez :

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym
zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych (t.j. Dz.U. z
2021 r. poz. 1129 zzm.) z dnia ................ zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:
§1
1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
»Remont chodnika przy ul. Bogoczowiec i wykonanie dwéch miejsc postojowych”

2. Wykonawca jezeli zajdzie taka potrzeba zobowigzany jest przy wykonywaniu umowy uzytkowaé
pojazdy elektryczne lub pojazdy napedzane gazem ziemnym w iloSci i terminie wskazanym w
ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (tekst jednolity
Dz. U. z2021r. poz. 110).

§2
Przedmiot zamowienia polega na remoncie chodnika na pow.82,5 m2 z wykonaniem nowej
nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudowg oraz wykonaniu 2 miejsc postojowych.
§3
1. Oprocz robdt zasadniczych wyszczegdlnionych w przedmiarze robét Wykonawca zabezpieczy
wykonanie na wlasny koszt nastepujgcych prac:

e pomiary, obstuge geodezyjng, wytyczenie, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej wraz z naniesieniem na zasoby geodezyjne, badania itp. niezbedne do odbioru
robot wymaganych przepisami Prawa Budowlanego, normami i warunkami technicznych
wykonania i odbioru robét,

» zabezpieczenie terenu objetego robotami, wykonanie odpowiednich zabezpieczen bhp, barier
ochronnych, itp.,

 organizacje placu budowy i zaplecza,

o zabezpieczenie w trakcie wykonywania robot sasiednich, istniejacych obiektow, przed
uszkodzeniami mechanicznymi. W razie jakichkolwiek zaniedban i usterek, ich skutki ponosi
Wykonawca robot i usuwa je na wlasny koszt,

» wszelkie roboty tymczasowe takie jak: prace porzadkowe i inne nie wymienione wyzej roboty
tymczasowe zwigzane z przyjeta przez Wykonawce technologia robodt, a takze limitujgce
wykonanie zadania zgodnie z dokumentacja i zasadami wiedzy techniczne;j.

§4
1. Termin rozpoczgcia wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ na: dzien zawarcia umowy.
2. Termin zakonczenia prac zwigzanych z realizacjg caloéci zadania: 30 dni kalendarzowych od daty
zawarcia umowy, tj. do dnia ....ccovvviieininnnans

§5

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy.



[\
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Zamawiajacy przekazujac protokolarnie Wykonawcy teren budowy, wskaze jego lokalizacje, okresli
w formie pisemnej niezbedne dane do prawidlowego wytyczenia przez Wykonawce robot oraz
okresli stan znajdujacych si¢ na terenie budowy obiektow i urzadzen.
§6
Funkcj¢ osoby odpowiedzialnej za rozliczenia rzeczowo-finansowe z ramienia Zamawiajgcego
bedzie: vevviiniieiiniiaiiiiiniinines
Kierownikiem budowy w specjalnosci drogowej ze strony Wykonawcy bedzie: ...cveerernennnrnneees

§7
Nie przewiduje si¢ stosowania materiatow Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazuje si¢ strzec mienia znajdujacego si¢ na terenie prowadzonych robot, a takze
zapewni¢ warunki bezpieczenstwa i ochrony p.poz. Wykonawca zabezpieczy na wtasny koszt teren
budowy zgodnie z wymogami bhp.
Odziez robocza, ktora Wykonawca zapewnia dla swoich pracownikow, winna posiada¢ widoczne
logo firmy. Logo firmy posiadaé réwniez maja pojazdy uzyte do realizacji zamowienia.
Przedmiotowe wymogi dotycza rowniez podwykonawcy.
W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat na swoj koszt i ryzyko teren robot w stanie
wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat na swoj koszt i ryzyko wszelkie zbgdne
materialy, odpady oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne. Wykonawca sporzadzi protokot
potwierdzajacy utylizacje¢ lub odpowiednie zagospodarowanie wszystkich materiatdéw odpadowych
i przekaze go najpézniej w dniu zgloszenia zakonczenia rob6t Zamawiajacemu.
Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt uporzadkowac teren
prowadzonych robo6t i przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie ustalonym do odbioru robot.
Materialy i urzadzenia powinny odpowiadac, co do jakosci, wymogom wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, okre§lonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, specyfikacji technicznej, Prawa Budowlanego oraz
przepisom p-poz.
i bhp.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wymagane atesty —materiatdbw 1 urzadzen,
$wiadectwa dopuszczenia do obrotu stosowania w budownictwie, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normga lub aprobaty
techniczne przed ich zastosowaniem.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania przedstawiciela Zamawiajgcego o terminie
zakrycia robdt zanikowych.
Wykonawca jest zobowigzany do systematycznego sporzadzania dokumentacji zdjeciowej tych
robot
i dolgczenia jej do dokumentéw odbiorowych.

§8

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ udzialu Podwykonawcow przy realizacji przedmiotu

zamoOwienia.

W przypadku korzystania z Podwykonawcow Wykonawca zobowiazuje si¢ do respektowania
wymogéw narzuconych art. 647' KC, ustawy Prawo zamoéwien publicznych w  zakresie
podwykonawstwa oraz postanowien swz dotyczacej niniejszego postgpowania.

. W przypadku zamoéwien na roboty budowlane oraz ustugi, ktore majg by¢ wykonane w miejscu

podlegajacym bezposredniemu nadzorowi  zamawiajacego, zamawiajacy zada, aby przed
przystapieniem do wykonania zamoéwienia wykonawca podal nazwy, dane kontaktowe oraz
przedstawicieli, podwykonawcdéw zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, jezeli
juz sg znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji w ktéorych mowa powyzej w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w poOzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

. Umowa miedzy Wykonawca, a Podwykonawca, a takze umowy zawierane mig¢dzy dalszymi

Podwykonawcami, wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.



5. Umowa o podwykonawstwo oprocz postanowien wynikajacych z art. 437 ustawy Pzp winna
zawiera¢ nastgpujace wymagania:

a. zakres robot powierzony Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) do wykonania, ktory
winien by¢ tozsamy z odpowiednim zakresem bgdgcym przedmiotem umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym i Wykonawca,

b. termin realizacji robot pozwalajacy na terminowe wykonanie robot bedacych przedmiotem
umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawca,

c. wysoko§¢ wynagrodzenia, z zastrzezeniem, iz nie moze ono by¢é wyzsze od wynagrodzenia
Wykonawcy wynikajacego z kosztorysu ofertowego za dany zakres robot,

d. klauzule dotyczaca odstgpienia (rozwigzania) umowy z Podwykonawca w przypadku odstapienia
(rozwigzania) umowy zawartej pomigdzy Wykonawca, a Zamawiajacym,

e. o$wiadczenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, iz znana mu jest tre§¢ dokumentacji
przetargowej dotyczacej niniejszego zamowienia oraz przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych, w tym w szczegdlnosci dotyczace podwykonawstwa.

f. postanowienia dotyczace zatrudnienia osob na umowe o pracg, sposobu dokumentowania
zatrudnienia, jego kontroli oraz sankcji z tytutu niespetnienia wymagan.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem zamodwienia sg roboty
budowlane jest zobowigzany w trakcie realizacji zamowienia na roboty budowlane do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektow tych uméw, wraz z pisemng zgoda Wykonawcy, o ktdrej mowa w ust. 7.

7. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca jest wymagana zgoda
Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci na zawarcie umowy o podwykonawstwo
w tresci zgodnej z jej projektem. Warunki zawarte w swz oraz pozostatych punktach niniejszej
umowy stosuje si¢ odpowiednio.

8. Terminy platnosci w umowie o podwykonawstwo, za zakres prac wykonywany przez
Podwykonawce (dalszego Podwykonawce), nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia poswiadczong za zgodnos¢

z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ushugi lub dostawy

z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy w sprawie

zamoOwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany

przez zmawiajgcego w dokumentach zamowienia. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

11.W przypadku, o ktérym mowa w ust 10 podwykonawca i dalszy podwykonawca , przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie umowy rowniez wykonawcy.

12.W przypadku, o ktorym mowa w ust 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust 8, Zamawiajacy informuje, o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

13.Niezaleznie od obowigzkow wskazanych powyzej Wykonawca jest zobowigzany do zglaszania
w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiajacemu wszystkich Podwykonawcoéw w ramach
dostaw lub ustug, ktorych dotyczy wylaczenie, o ktorym mowa w ust. 10. Zgloszenie powinno
zawiera¢ nazw¢ Podwykonawcy, zakres rzeczowy i warto$¢ §wiadczen.

14.Nie wypekienie przez Wykonawcg obowigzkéw okreslonych w ust. 10 stanowi podstawe do zadania
od Wykonawcy natychmiastowego usuni¢cia z placu budowy w/w Podwykonawcow. Ninigjsze
postanowienie nie wyklucza innych uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z niniejszej umowy.

15.Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przedstawienia mu:

a. projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu
jej zmiany
b. umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmiany



ma prawo zglosi¢ odpowiednio zastrzezenia do w/w projektu umowy, sprzeciw do umowy.

Zastrzezenia i sprzeciw  zglaszane sg w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci w przypadku gdy

projekt umowy lub umowa:

a. nie spelnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

b. przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w § 8 ust 8 niniejszej umowy,
c. zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy PZP

d. nie zawiera postanowien, o ktérych mowa w art. 438 ust.1 ustawy Pzp.

16.Jezeli Zamawiajacy, nie zglosi w formie pisemnej odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu w terminie,
o ktérym mowa w ust 15 uwaza si¢, ze zaakceptowat projekt umowy/wyrazit zgode na zawarcie
umowy.

17.W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego swojemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie
o podwykonawstwo.

18.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzenia realizacji wzajemnych platnosci miedzy
Wykonawca a Podwykonawcami, jak rowniez Podwykonawcow z dalszymi Podwykonawcami.
W przypadku powstania zaleglosci ptatniczych Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcow lub
Podwykonawcow z dalszymi Podwykonawcami, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z zaplatg
Wykonawcy czg$ci wynagrodzenia w wysokosci powstatej zalegloSci.

19.W przypadku zamowien na roboty budowlane gdzie Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca brat
udzial w realizacji odebranych robét budowlanych, lub Podwykonawca brat udziat w realizacji
dostaw badz ustug, o ktérych mowa w ust.10 Wykonawca zobowigzany jest wraz z wystawiong przez
siebie faktura, przedtozy¢ nastgpujace dokumenty rozliczeniowe:

a) kserokopi¢ dowodu zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
a w przypadku kopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce oraz

b) kserokopi¢ faktury Podwykonawcy lub faktury dalszego Podwykonawcy, potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce oraz

¢) kserokopi¢ protokotu odbioru robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce oraz

d) oswiadczenie Podwykonawcy o tresci zgodnej z zatacznikiem nr 2 do niniejszej umowy.

Spelnienie powyzszych warunkéw daje Zamawiajacemu podstawg do wyptaty wynagrodzenia

Wykonawcy z zastrzezeniem, iz pierwsza faktura za cze$¢ realizacji zadania nie moze przekroczy¢ 10%

warto$ci umowy.

Powyzsze uwarunkowania stanowig warunek zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastgpnych czesci

naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane z zastrzezeniem, iz w przypadku rozliczenia

catosci zadania przez Wykonawce tylko jedng fakturg zaplata nastapi po rozliczeniu naleznosci

Wykonawcy wzgledem wszystkich swoich Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

20.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dokumentow, o ktorych mowa w ust.
19 Zamawiajacy wstrzymuje si¢ z wyplatg naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
dostawy lub ushugi bedace czesScig zamowienia na roboty budowlane w cze$ci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dokumentow.

21.W przypadku umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawce, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong przez zamawiajacego
umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku =zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

22.Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

23.Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy .



24.Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢c Wykonawcy
zgloszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zglaszania uwag,
nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac si¢ na
potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o
podwykonawstwo.
25.W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

26.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

27.Konieczno$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% wartosci
umowy w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w
sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

28.W przypadku wytoczenia przez Podwykonawce powodztwa Zamawiajgcemu, o zaplate w trybie art.
647" § 5 kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowiazany jest niezaleznie od roszczen regresowych do
zwrotu poniesionych przez Zamawiajacego kosztow sadowych.

29.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce umowy o podwykonawstwo bez wymaganej akceptacji
Zamawiajacego. Skutki z tego wynikajace beda obcigzaly wylacznie Wykonawce.

30.Zamawiajacy dopuszcza mozliwoéé zmiany Podwykonawcow, zgodnie z postanowieniami art. 647"
kodeksu cywilnego na warunkach wynikajacych z niniejszej umowy oraz zapisow art. 462 ust 2 i ust
7 ustaw Prawo zamdwien publicznych.

31.Postanowienia niniejszego § maja odpowiednio zastosowanie do wszystkich zmian:

- projektow umow o podwykonawstwo oraz
- umow o podwykonawstwo.

32.Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ w stosunku do Zamawiajacego za dzialania,
zaniechania, uchybienia zaniedbania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje
dziatania.

33.Do zasad odpowiedzialnoSci ~ Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

§9

1. Wykaz Podwykonawcow (firm), uczestniczacych w wykonywaniu zamowienia stanowi Zalgcznik
nr I do umowy.

2. Zalacznik, o ktorym mowa w ust. 1 nalezy wypelnié¢ niezwlocznie po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

3. Zafgcznik nr 1 lub jego zmiana nie wymaga sporzadzania odrgbnego aneksu do umowy i staje si¢
jej integralng czgsécia z chwila jego podpisania przez obie strony.

4. W przypadku niezgloszenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy uznaje sig,
ze wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamowienia wylacznie sitami wlasnymi. W takiej
sytuacji Zalgcznik nr 1 uwaza si¢ za nieobowigzujacy.

§10

1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie ustalone
na podstawie cen wyszczegélnionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, zaakceptowanym
przez Zamawiajacego oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych robot. Wszelkie zmiany w wysokosci
wynagrodzenia b¢da wyliczane wg zasad okreslonych w § 18 umowy i nastgpnych.



10.

11.

12.

Koszt catego zadania zgodnie z przeprowadzonym postegpowaniem w dniu ................ I. nie moze
przekroczy¢ kwoty: ... zt netto + podatek VAT ............ Zt = e z} brutto,
(SFOWIIE: .o e )

Klasyfikacja budzetowa: ptatne z budzetu 2022 roku

Zaptata za wykonanie umowy dokonane bedzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej

ptatnosci, o ktorym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towardw i ushug.
Ustalona w ust. 2 cena brutto jest obowigzujaca w catym okresie wazno$ci umowy i nie bedzie
podlega¢ waloryzacji, z zastrzezeniem ust. 10.

Podstawg rozliczenia bedzie protokot potwierdzajacy odbidr przedmiotu umowy oraz prawidtowo
wystawione na Zamawiajgcego faktury VAT.
Zapis o zmianie zrodta finansowania moze zosta¢ zmieniony w formie pisemnego, jednostronnego
o$wiadczenia Zamawiajgcego, ktory w terminie 7 dni od jego sporzadzenia, przesle go Wykonawcy.
Zaptata naleznosci Wykonawcy nastapi na podstawie faktury VAT, w terminie do 30 dni liczac od
daty jej dorgczenia Zamawiajacemu wraz z kompletem dokumentéw rozliczeniowych, o ktorych
mowa w § 8 ust. 19. Podstawg wystawienia faktury jest podpisanie protokotu odbioru robét przez
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy bedzie regulowane przelewem z konta Zamawiajacego
na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktur, nr konta
Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) wskazany rachunek bankowy nalezy do Wykonawcy,

b) dla wskazanego rachunku bankowego zostal utworzony wydzielony rachunek VAT na cele

prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;j.

W sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy podlega
waloryzacji zarowno w zakresie podwyzszenia jak i obnizenia, o kwote wynikajaca ze zmiany
stawek.
W przypadku zaistnienia zmiany, o ktorej mowa w ust. 10, Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania inwentaryzacji i przedstawienia do rozliczenia cze$ciowego przedmiotu umowy
zrealizowanego do dnia poprzedzajacego dzien wejscia w zycie zmiany stawki VAT.
Wykonawca w zakresie o ktérym mowa w ust. 11 wystawi faktur¢ VAT zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Natomiast realizacja przedmiotu umowy dokonana od dnia ustawowej zmiany stawki
VAT zostanie rozliczona i zafakturowana przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami zawartymi
W umowie.

§ 11

. Dopuszcza si¢ rozliczenie zadania fakturami cze¢$ciowymi wystawianymi na podstawie protokotu

odbioru wykonanych robot, obmiaru roboét i czesciowego kosztorysu powykonawczego.

. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone tacznie fakturami cze§ciowymi nie moze przekroczy¢ 90%

wynagrodzenia umownego o ktorym mowa w § 10 ust. 2 umowy.

Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane faktura koncowa na podstawie koncowego
protokotu odbioru przedmiotu umowy sporzadzony w oparciu o zatagcznik nr 3 do umowy wraz z
dokumentacja powykonawczg.

§12

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT; posiada numer identyfikacyjny
NIP: 6332216615.

Platnika nalezy oznaczy¢ w nastepujacy sposob:

Jastrzebie - Zdréj — Miasto na prawach powiatu
Aleja Jozefa Pilsudskiego 60, 44-335 Jastrzebie-Zdréj

. Wykonawca o§wiadcza, ze jest podatnikiem podatku ,,VAT’’ i zostal zarejestrowany pod numerem

identyfikacyjnym: ......cccccocceiieninnieeeeeeene,
Jednoczesnie o$wiadcza, ze jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.
§13

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot umowy; stanowi ona rozszerzenie

odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady na okres udzielonej gwarancji. Okres
gwarancji ustala si¢ na ......... lat od daty koncowego odbioru przedmiotu umowy.



2. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji zostanie potwierdzona na
pismie.

§14

1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% ceny podanej w
ofercie za realizacje przedmiotu UMOWY tj. .....cccoevrrenrnee. zt (stownie ............). Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy obejmuje okreslony zakres i czas wynikajacy z zawartej umowy wraz
z okresem gwarancji. Zabezpieczenie wniesione w formie ................... (innej anizeli pieni¢zna)
zawiera klauzule
o bezwarunkowej i nieodwotalnej wyptacie sumy gwarantowanej na zadanie beneficjenta, bez
spetnienia zadnych dodatkowych uwarunkowan.* (*zdanie nalezy usung¢ w przypadku wniesienie
zabezpieczenie
w formie pieni¢znej)

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu wykonawca wnidst na caly ten

okres
realizacji umowy.*
Zabezpieczenie w innej formie anizeli pieni¢zna wykonawca wnidst na okres (nie krotszy niz 5 lat)
e v , z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.* (*cze$¢ zdania zapisang kursywa nalezy
usunaé w zalezno$ci od formy wniesionego zabezpieczenia i okresu, w jakim ma obowigzywac)

3. Strony postanawiaja, ze 30% (............... zt) wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy
jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady rozszerzonej na okres
udzielonej gwarancji.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrocone lub
zwolnione

w nastepujacych terminach:

- 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty sporzadzenia koncowego protokolu
odbioru robot;

- 30% wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po uplywie rekojmi za wady rozszerzonej na
okres udzielonej gwarancji, na podstawie protokotu z ostatecznego przegladu gwarancyjnego.
W przypadku wystgpienia usterek podstawa do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie
protokot ich
usuniecia.

5. Kwota zabezpieczenia wniesiona w pienigdzu zostanie wplacona przez Zamawiajgcego na
wydzielone, oprocentowane konto bankowe w banku obstugujacym gmine Jastrzebie-Zdrdj i
zwrdcona zgodnie
z ustaleniami ust. 3 wraz z naleznymi odsetkami po potraceniu kosztow prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieni¢gdzy na rachunek Wykonawcy.

6. Strony postanawiaja, iz w przypadku, jezeli Wykonawca nie wykona swoich obowigzkoéw nalezytego
wykonania umowy, a obowiazki te wykona zastgpczo Zamawiajacy przeznaczajac na ten cel
whniesione zabezpieczenie, to bedzie on miat prawo wykorzystaé na ten cel takze odsetki wynikajace
z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku.

7. Dostep do konta ma tylko Zamawiajacy.

8. W sytuacji, gdy wskutek okoliczno$ci, o ktérych mowa w 18 ust. 3 niniejszej umowy, wystapi
koniecznoé¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w § 4
ust.2 umowy, wykonawca na co najmniej 3 dni przed zawarciem aneksu zobowigzany jest do
przedtuzenia waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo - jesli nie
jest to mozliwe - do wniesienia nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez
zamawiajacego na okres wynikajacy
z aneksu umowy.



9. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

10. Przedlozenie Zamawiajacemu zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. § warunkuje podpisanie aneksu
wydtuzajacego termin realizacji zadania.

§ 15

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy. Zamawiajacy
wyznaczy termin i rozpocznie odbiér w ciagu 14 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawce

0 gotowoséci do odbioru.

2. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze usterek
i wad.

3.  Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu usterek i wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

a)

b)

Zamawiajacy moze podjaé¢ decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru jezeli w czasie tych
czynno$ci ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usunigcia tych wad.

Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior robot po uptywie terminu gwarancji
ustalonego w umowie.

§ 16

Strony postanawiaja, ze:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng:

1))

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwloki
liczac od dnia nastepnego po uptynieciu terminu zgloszenia zakonczenia robot,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za wady
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 2 umowy za kazdy
dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

z tytulu odstgpienia od realizacji zadania z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 2 za przedmiot
umowy,

za brak zaplaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysoko$ci 1000,00 zt brutto za kazdy taki przypadek,

za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1000,00 zt brutto za kazdy taki
przypadek,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokos$ci 1000,00 zt brutto za kazdy taki przypadek,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1 000,00
zk brutto za kazdy taki przypadek zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp,

za zwloke w przedlozeniu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem umowy o
podwykonawstwo, trwajaca dtuzej niz 7 dni od daty odebrania przez Wykonawcg wezwania
Zamawiajacego do przedstawienia umowy z Podwykonawca, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 2 umowy za kazdy nastepny dzien
zwloki,

za zwloke w przedtozeniu poprawionej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem umowy, trwajaca dtuzej niz 7 dni
od daty odebrania przez Wykonawce zastrzezen Zamawiajacego do przedstawionej umowy w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 2 umowy za kazdy
nastepny dzien zwtoki,

10) z tytutu niespeknienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace 0oséb wykonujacych nastepujace czynnosci:



- wykonaniu robot przygotowawczych i robot rozbiérkowych,
- uktadaniu obrzezy i kraweznikow
- wykonaniu podbudowy,
- utozeniu nawierzchni z kostki brukowe;j
w wysokosci 3.000,00 ztotych od osoby.
. Laczna wysoko§¢ kar umownych naleznych Zamawiajacemu nie moze przekroczyé 50%
wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy.
. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody jaka ponidst, Zamawiajacy moze dochodzi¢
odszkodowania uzupehiajacego na zasadach ogdlnych.
. Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia kar umownych i ewentualnych odszkodowan
uzupelniajacych z najblizszej faktury Wykonawcy.

§17
. W przypadku stwierdzenia nienalezytego lub nieterminowego wykonania warunkéw umowy
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozwigzania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do nalezytej, terminowej realizacji zadania.
. W przypadku rozwigzania umowy z przyczyny wyrazonej w ust. 1 Zamawiajagcy ma prawo
wstrzymac si¢ z zaplata wynagrodzenia do czasu zaptaty kar umownych lub odszkodowania.

§18
. Zakazuje si¢ zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien § 18 ust. 2 — 8 umowy.

. Dopuszczalna jest zmiana w zakresie przedmiotu zaméwienia poprzez zmiang:
2.1.zakresu rob6t budowlanych przewidzianych w dokumentacji w przypadku:

a) koniecznoséci wykonania robot zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentacji. Przez wady dokumentacji nalezy rozumie¢ w szczegdlnosci:

a. zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu zamdéwienia, przy zatozeniu, iz charakter
umowy nie ulegnie zmianie,

b) konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych niezb¢dnych do prawidtowego wykonania
przedmiotu Umowy, ktore nie zostaly przewidziane w dokumentacji przekazanej przez
Zamawiajacego,

¢) koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w SST w
sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej iobowigzujacymi na dzien odbioru roboét przepisami
wykonania przedmiotu umowy,

d) zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na stwierdzone
Wady, co spowoduje koniecznos¢ wykonania robot zamiennych,

e) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone s roboty budowlane
objete Umowa, powodujace zmiang dotychczasowego zakresu robot przewidzianego
w dokumentacji, pod warunkiem, iz nie b¢dg modyfikowaty ogdlnego charakteru umowy.

f) koniecznosci wykonania robot dodatkowych, ktorych wykonanie ma na celu prawidiowe
zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z réznic
w obmiarach zawartych w dokumentacji technicznej, a stanem rzeczywistym lub braku
wyceny danego elementu w kosztorysie ofertowym przy jednoczesnym jego uwzglednieniu
w pozostatej czesci dokumentacji technicznej, z zastrzezeniem, iz zakres robdt nie moze
ulec zwigkszeniu o wiecej niz 30% zakresu finansowego,

g) ograniczenia wykonania pewnego zakresu przedmiotu zamdéwienia tzw. roboty zaniechane,
w sytuacji, gdy wykonanie niektorych robdt okazalto si¢ zbedne, zmienity si¢ okolicznosci,
lub okolicznosci te nie byly znane na moment sktadania ofert, a zwigzane z wykonaniem
Umowy lub wykonanie poszczegélnych robot nie lezy w interesie publicznym lub
Zamawiajacego z zastrzezeniem, ze zakres ten nie moze ulec zmniejszeniu o wigcej niz
30% zakresu finansowego.

2.2.sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zakresu robot, lokalizacji robot w sytuacji:



2.3.
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a) wystgpienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te
wskazane przez Zamawiajacego w dokumentacji projektowej, powodujacych koniecznos¢
zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

b) wystapienia na terenie budowy niewybuchoéw, niewypatdéw lub znalezisk archeologicznych,
ktore uniemozliwiajg Iub utrudniajag wykonanie robot na warunkach przewidzianych w
Umowie,

c) wystapienia innych ograniczen natury $rodowiskowej, prawnej itd. uniemozliwiajacych
wykonanie robdt na warunkach przewidzianych w Umowie.

technologii wykonania rob6t lub materialdéw przewidzianych w dokumentacji projektowej,

jezeli w wyniku rozwoju technicznego Iub technologicznego mozliwe jest wykonanie robot przy

zastosowaniu innej technologii lub materiatow, ktore:

a) podwyzsza jako$¢ wykonanych robét,

b) zmniejsza koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

¢) pozwola na skrocenie terminu wykonania Umowy lub

d) pozwola na wydtuzenie okresu eksploatacji robot po ich zakonczeniu.

technologii wykonania robot lub materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej

w przypadku niedostgpnosci odpowiednich surowcoOw lub materialow na rynku budowlanym

albo zaniechania produkcji materiatlow przewidzianych w dokumentacji projektowej, co

utrudnia mozliwo$¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie

w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania szczegdlnej starannosci, nie mogt temu

zapobiec, ani tego przewidziec.

3. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

wystapienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, co spowodowato
brak mozliwosci kontynuowania robdt zgodnie ze specyfikacja techniczng (wstrzymanie
wykonania rob6t) potwierdzone przez Inspektora nadzoru. Poprzez niemozliwe do
przewidzenia warunki atmosferyczne nalezy rozumie¢ utrzymujace si¢ przez okres 3 dni
warunki odmienne od warunkow atmosferycznych wystepujacych na terenie budowy w danym
miesigcu w ostatnich 5 latach liczonych od dnia uptywu terminu sktadania ofert, gdy zajdzie
konieczno$cig przerwania robdt, ze wzglegdu na niekorzystne warunki atmosferyczne,
uniemozliwiajace prowadzenie robdt zgodnie z specyfikacjg techniczng, potwierdzone przez
Inspektora nadzoru iudokumentowane w dzienniku budowy. Za niekorzystne warunki
atmosferyczne Zamawiajacy uzna w szczegolnosci:
e wystapienie cigglych opadow deszczu przez okres min. 3 dni, uniemozliwiajgce prowadzenie
prac na wolnym powietrzu,
op6znienia innych inwestycji lub robdt budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego lub
innych zamawiajacych, ktore to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem robot objetych
Umowa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy, w szczegdlnosci robot
prowadzonych w bezposrednim sgsiedztwie, zmian planow innych inwestorow (np. dot. sieci),
cofniecie zgody wiascicieli nieruchomosci na wejscie w teren itd.,
op6znienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien
lub innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego
wykonywania robot przez Wykonawcg, a opdznienie organéw nie wynika z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy,
opoznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotow trzecich, ktore
to opdznienie powstalo z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak
mozliwos$ci wykonywania robot, co ma wplyw na termin wykonania Umowy,
wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcey, o ile takie dzialanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w
dotychczas ustalonym terminie,
wystapienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych,
ktore wymagaty wstrzymania wykonania robdt budowlanych przez Wykonawce,
wystapienia na terenie budowy awarii, za ktora odpowiedzialno$ci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej koniecznos$cig wstrzymania wykonania robot budowlanych przez Wykonawce,



3.8. wystgpienia na terenie budowy usterek, koniecznosci usunigcia kolizji, za ktore
odpowiedzialnos$ci nie ponosi Wykonawca, skutkujace konieczno$cig wstrzymania wykonania
rob6t budowlanych przez Wykonawece,

3.9. wystgpienia niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji Iub
innych obiektéw w stosunku do danych wynikajacych z dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego, co spowodowato wstrzymanie wykonania robot budowlanych, zmiane
dokumentacji projektowej lub wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych,

3.10. zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, ktore miaty wpltyw na mozliwos¢
wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym, wprowadzone po uplywie terminu sktadania
ofert,

3.11. gdy zajdzie konieczno$¢ wstrzymania robot przez uprawniony organ z przyczyn niezaleznych
od wykonawcy,

3.12. gdy stwierdzone zostang odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
gruntowo - wodne uniemozliwiajace dalsze prowadzenie prac,

3.13. wystapienia warunkow sity wyzszej, przez co nalezy rozumie¢ wystapienie zdarzen
i okolicznosci, na ktdre strony nie maja wptywu i przed ktérymi nie mogty si¢ zabezpieczy¢, w
tym w szczegdlnosci pozaru, zalania, wojny, zamieszek, stanu zagrozenia epidemiologicznego,
epidemii lub innego stanu nadzwyczajnego, ktore uniemozliwily wykonanie Umowy w
dotychczas ustalonym terminie oraz miaty bezposredni wptyw na ograniczenia dostgpnosci lub
brak materiatéw, ustug niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia, spowodowanych
wstrzymaniem lub ograniczeniem dziatalnosci producentéw lub firm dostarczajacych ww.
materiat oraz ustugodawcow.

3.14. zmiany w zakresie przedmiotu zaméwienia lub innych obowigzkéw Wykonawcy w trakcie
realizacji zamowienia, co nastgpito na podstawie § 18 ust.2 Umowy lub dopuszczalnej na
podstawie przepisow Ustawy

3.15. innych nieprzewidzianych okolicznosci bezposrednio zwigzanych z sytuacja epidemii.

Termin Umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci wptynety na termin
wykonania Umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowg realizacje
przedmiotu Umowy.

4. Dopuszczalna jest zmiana w terminie platnosci poszczegdlnych czeSci wynagrodzenia
polegajaca na zmianie kolejnosci wykonania robot, zmianie terminu wykonania poszczegdlnych
etapow lub robot, zmianie zakresu robot do wykonania w poszczeg6lnych etapach lub zmianie
terminu ptatnosci wynagrodzenia, w przypadku:

4.1. zmiany technologii realizacji robdt, zmiany materiatdéw, braku dostepu materiatow lub
wystapienia innej przyczyny powodujacej, ze realizacja robodt jest niemozliwa,

5. Dopuszczalna jest zmiana w terminie platnos$ci poszczegdélnych czeSci wynagrodzenia
polegajaca na ograniczeniu zakresu robot przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale
ptatnosci przewidzianej za dany etap, jezeli zakres wykonanych w ramach etapu robot moze zostac
odebrany przez Zamawiajacego, a pozostate niezrealizowane roboty nie sg mozliwe do wykonania
w danym etapie z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4 i 5 umowy dopuszczalny jest podzial etapu na mniejsze etapy
i dokonanie podziatu platno$ci wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robot
przewidzianych w poszczeg6lnych etapach robot.

6. Dopuszczalna jest zmiana wysokosci wynagrodzenia wykonawcy w przypadku:

6.1. konieczno$ci wykonania robot zamiennych, rob6t dodatkowych, lub ograniczenia zakresu
robét przewidzianych w Umowie tzw. roboty zaniechane. Przedmiotowa zmiana wysokosci
wynagrodzenia, zostanie poprzedzona sporzadzeniem odpowiednich protokotow
koniecznosci. Wynagrodzenie umowne zostanie zmienione o warto$¢ z nich wynikajaca.

6.2. spehienia si¢ innych okoliczno$ci uprawniajacych do zmiany Umowy, o ktorych mowa w §
18 Umowy i jezeli majg one wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana
wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te majg wpltyw na wysoko$¢
wynagrodzenia Wykonawcy.



6.3.

6.4.

zmiany obowigzujacej stawki VAT — zmiana moze dotyczy¢ zaréwno zwigkszenia jak
1 zmniejszenia kosztow wykonania zamowienia,

gdy zaistnieje jakakolwiek okolicznos$¢, o ktérej mowa w art. 455 ustawy PZP, ktora ma
bezposredni wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia przewidzianego za realizacj¢ zadania.

Dopuszczalna jest zmiana os6b skierowanych do realizacji zaméwienia w odniesieniu:

7.1.

do os6b wskazanych przez wykonawce na etapie postgpowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na zastgpieniu
dotychczasowej osoby inng osoba, ktora bedzie posiadaé uprawnienia wymagane w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia.

Dopuszczalna jest zmiana podwykonawcy, jezeli dotyczy to:

8.1

8.2.

podmiotu, na ktoérego zasoby Wykonawca si¢ powotywat na zasadach okreslonych w art. 118
ust. 1 ustawy PZP w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu. W takich
okolicznosciach wykonawca obowigzany jest wykaza¢ zamawiajagcemu, ze proponowany
inny podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie, spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca si¢ powotywal w trakcie postgpowania
o udzielenie zamowienia,
podwykonawcow, wykazanych na etapie ztozonej oferty lub, ktorych koniecznos$¢ ujawnienia
wynikla na etapie realizacji zamdOwienia, ktorym wykonawca powierzyt lub ma zamiar
powierzy¢ wykonanie cze$ci zamowienia.
§19
Umowa moze zosta¢ zmieniona w sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w § 18
Umowy lub jezeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisow Ustawy Pzp.
Kazda ze Stron Umowy moze zawnioskowac o jej zmiang. W celu dokonania zmiany Umowy
Strona o to wnioskujaca zobowigzana jest do zlozenia drugiej Stronie propozycji zmiany w
terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczno$ci bedacych podstawg zmiany.
Warunkiem dokonania zmian okreslonych w § 18 oraz dopuszczonych na podstawie przepisow
Pzp jest ztozenie wniosku przez strong inicjujaca wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej
zmiany.
Wnhniosek o zmiang Umowy powinien zawiera¢ co najmniej:
1) zakres proponowanej zmiany,
2) opis okoliczno$ci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,
3) podstawe dokonania zamiany, to jest podstawe prawng wynikajacg z przepisow Ustawy
PZP lub postanowienn Umowy,
4) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaly spelnione okolicznosci uzasadniajace
dokonanie zmiany Umowy.
Dowodami, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 4) sa wszelkie dokumenty, ktore uzasadniaja
dokonanie proponowanych zmian, w tym w szczeg6lnosci:
a. w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy:

- orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujgce koniecznoscig dokonania zmiany przedmiotu Umowy,

- dokument potwierdzajacy wady lub niescistosci opisu przedmiotu zamowienia,

- analiza rynku potwierdzajaca brak lub istotne ograniczenie dostgpnosci materiatow,
surowcow, produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy,

- dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci wystepujace na rynku w uzyskaniu
materialow, surowcow, produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie
jak w szczegolnosci oferty lub korespondencje z podmiotami trzecimi (np. dystrybutorami,
producentami, dostawcami, ustugodawcami),

- protokot koniecznosci.

b. w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy lub poszczeg6lnych $wiadczen:

- wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz z
orzeczeniem, decyzjg organu lub urzedowa notatka stuzbows, lub innym dokumentem
okreslajace szczegdlnie wymogi dotyczace realizacji umowy (np. wytyczne gestorow
sieci), ktore potwierdzaja wystapienie opdznienia,



6.

11.

- dokument potwierdzajacy istnienie lub zgltoszenie roszczen osob trzecich wpltywajacych
na termin realizacji Umowy lub poszczegolnych §wiadczen,

- orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu
administracji  publicznej skutkujace  wstrzymaniem realizacji Umowy lub
poszczegblnych swiadczen,

- raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktorym wystgpity warunki atmosferyczne

skutkujace opdznieniem realizacji innych przedsiewzig¢, ktore wpltywaja na termin

realizacji Umowy lub poszczegolnych swiadczen,

dokument potwierdzajacy wystgpienie okolicznosci, ktorych Strony nie mogly

przewidzie¢ przed zawarciem Umowy, a ktore wplywaja na termin wykonania Umowy

lub poszczegdlnych §wiadczen,

- dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wplyw na termin
wykonania Umowy lub poszczegolnych §wiadczen np. protokot koniecznosci.

c. w odniesieniu do zmian wynagrodzenia:

- dokument  potwierdzajacy = konieczno$¢  uiszczenia  dodatkowych  danin
publicznoprawnych, optat administracyjnych, sadowych itp., ktéore musza zostac
poniesione przez Wykonawce w zwigzku ze zmiang Umowy,

- dokument potwierdzajacy zmian¢ sytuacji ekonomicznej Zamawiajacego, w tym
okreslajacych wskaznik catkowitego zadluzenia Zamawiajagcego w stosunku do jego
przychodu,

- protokot koniecznosci.

Strona wnioskujaca o zmiang¢ terminu wykonania Umowy lub poszczegélnych $wiadczen
zobowiazana jest do wykazania, ze ze wzgledu na zaistniale okoliczno$ci — uprawniajace do
dokonania zmiany — dochowanie pierwotnego terminu jest niemozliwe.
W przypadku ztozenia wniosku o zmian¢ druga Strona jest zobowigzana w terminie 14 dni od
dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania si¢ do niego. Przede wszystkim druga Strona
moze:
a. zaakceptowa¢ wniosek o zmian¢ w cato$ci lub w czgsci,
b. wezwaé Strone wnioskujacg o zmiang do uzupeinienia wniosku lub przedstawienia
dodatkowych wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,
c. zaproponowac podjecie negocjacji treci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,
d. odrzuci¢ wniosek o zmiang w catoSci lub w czesci. Odrzucenie wniosku o zmiang
powinno zawiera¢ uzasadnienie.
Wszelkie zmiany w zakresie przedmiotu zaméwienia, terminu realizacji, wynagrodzenia, o
ktorych mowa w § 18 ust. 2-6 umowy moga zosta¢ wykonane wytacznie na podstawie
uprzednio sporzadzonego protokotu koniecznosci, podpisanego przez osobe nadzorujaca i
przedstawiciela Zamawiajgcego oraz zatwierdzonego przez osoby upowaznione do zaciggania
zobowigzan ze strony Zamawiajacego i Wykonawcy.
Z negocjacji tresci zmiany umowy Strony sporzadzajg notatke przedstawiajaca ustalenia.

. W przypadku sporu pomig¢dzy Stronami co do tresci wniosku o zmian¢ lub zasadnosci jej

dokonania — w szczeg6lnosci w odniesieniu do wplywu okoliczno$ci bedacych podstawa do
zmiany na realizacj¢ Umowy — Strony mogg powotac eksperta lub zespot ekspertow w celu
uzyskania niezaleznej opinii na temat spornych zagadnien. Ekspert lub zespot ekspertow jest
powotywany za zgodng Zamawiajacego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespotu
ekspertow ponosi Strona wnioskujaca o zmiang, chyba ze z tresci opinii wynika¢ bedzie
jednoznacznie, ze stanowisko Strony wnioskujacej o zmiang umowy byto prawidtowe — w takim
przypadku koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty zwigzane z opinig eksperta lub zespotu
ekspertow nie uprawniaja do zmiany wynagrodzenia Umowy.

Zmiana postanowien zawartej umowy dokonywana begdzie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§20

Rozliczenie robot zamiennych w stosunku do przewidywanych w SST odbywalo si¢ bedzie
fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez przedstawiciela Zamawiajacego)
lecz nie czgéciej niz w okresach miesiecznych, a regulowane bgdg w terminie do 30 dni od daty



otrzymania przez Zamawiajacego faktury, protokotu odbioru wykonanych robot oraz kosztorysu
zwanego ,,roznicowym’ wykonanego w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) nalezy wyliczy¢ cen¢ roboty ,,pierwotnej”, a wiec roboty ktéora miata by¢ pierwotnie
wykonana;

b) nalezy wyliczy¢ ceng roboty ,, zamiennej”;

¢) nalezy wyliczy¢ réznice pomigdzy tymi cenami;

d) wyliczen ww. cen (,,pierwotnej” i ,,zamiennej”) nalezy dokona¢ w oparciu o nastgpujace
zatozenia:

d1) ceny jednostkowe robot nalezy przyjac z kosztorysow ofertowych;

d2) w przypadku, gdy wystapia roboty, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z
podpunktem ,,d1” nalezy wyliczy¢ ceny jednostkowe w oparciu o nastgpujace
zalozenia:

1) sktadniki cenotwoércze (R, M, S, Ko, Z) nalezy przyja¢ z kosztorysow ofertowych
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegotowe;;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapis
w podpunkcie ,,17, brakujace sktadniki cenotwodrcze zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednia) za okres ich wybudowania, a w przypadku ich braku
w SEKOCENBUD udokumentowane ceny producenta;

3) podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogdéw Naktadow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach,
zastosowane zostang analogie do Katalogu Naktadow Rzeczowych, a jesli i to bedzie
niemozliwe wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

d3) ilos¢ robot, ktéore miaty by¢é wykonane (,,pierwotnych”) nalezy przyjaé¢ kosztoryséw

ofertowych Wykonawcy;

d4) ilos¢ robét ,,zamiennych”, nalezy przyjac z ksigzki obmiardéw.”

Wyliczenie wartosci robodt ,,zaniechanych” w stosunku do przewidzianych w SST odbywato si¢
bedzie w takich samych zasadach jak w sytuacji odstgpienia od umowy, czyli:

a) w przypadku rezygnacji z catego elementu robdt okreslonego w kosztorysie ofertowym
nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej z kosztorysu ofertowego) od ogolnej
wartosci przedmiotu umowy;

b) w przypadku rezygnacji z cze$ci robot z danego elementu okre§lonego w kosztorysie
ofertowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztoryséw
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastgpujace zatozenia: ceny jednostkowe robét lub

ceny czynnikoéw produkcji zostang przyjete z kosztorysow ofertowych, a ilo§¢ wykonanych

robdt zgodnie z dokonanymi obmiarami.
Rozliczenie robot dodatkowych nastapi w oparciu o nastgpujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot nalezy przyjac z kosztorysow ofertowych;

b) w przypadku, gdy wystapia roboty, ktoérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,,a”
nalezy wyliczy¢ ceny jednostkowe w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) sktadniki cenotwoércze (R, M, S, Ko, Z) nalezy przyja¢ z kosztoryséw ofertowych
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegotowe;;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapis
w podpunkcie ,,17, brakujace sktadniki cenotwodrcze zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako sérednie) za okres ich wybudowania, lub w przypadku ich braku
w SEKOCENBUD wg udokumentowanych cen producenta;

3) podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogoéw Naktadow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-—ach,
zastosowane zostang analogie do Katalogu Naktadow Rzeczowych, a jesli i to bedzie
niemozliwe wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

Wprowadzenie robot zamiennych lub dodatkowych moze spowodowaé koniecznos¢ zwigkszenia
wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2 umowy.



5. Kazdorazowo w przypadku wystapienia robot zamiennych, dodatkowych badz ograniczenia
wykonywania czesci robot (tzw. roboty zaniechane) nalezy sporzadzi¢ aneks do Umowy.

6. Rozliczenie robot dodatkowych, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp odbywad si¢
bedzie na zasadach okres§lonych w ust. 3.

7. W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych, zamiennych, zaniechanych
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia kosztorysu dodatkowego w oparciu o zasady
opisane powyzej w ust. 1-5.

8. Zamawiajacy moze wnie$¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do ktérych
Wykonawca powinien ustosunkowa¢ si¢ w terminie 14 dni od dnia przekazania uwag przez
Zamawiajgcego.

9. W zakresie spornych kosztorysow, lub ich czgsci, strony bedg negocjowaé ceny tam zawarte.

§21

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn w ciagu 14 dni roboczych od dnia
przejecia terenu budowy oraz nie rozpoczyna pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na
pisSmie w ciagu 14 od jego otrzymania,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
1 przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni roboczych,

3) Pozostaje w zwloce w terminie realizacji przedmiotu umowy Iub ktéregokolwiek z etapow
okreslonych w harmonogramie przez okres przekraczajacy 14 dni kalendarzowych.

4) Wykonawca wykonuje czynnoS$ci objete niniejsza umowa przy udziale podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), bez uzyskania akceptacji Zamawiajacego, o ktorej mowa w § 8 ust. 5 umowy,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszag umowa w sposob niezgodny ze wskazaniami
Zamawiajacego lub niniejszg umowa, jednakze odstapienie takie jest uzaleznione od wezwania
Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego
terminu,

6) Zamawiajacy dokona wiecej niz trzy razy bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub w przypadku koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigksza niz 5% warto$ci brutto umowy,

7) Wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o
powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej przyczyny nastgpito odstgpienie od umowy,

2) w terminie ustalonym przez Strony, a w przypadku gdy Strony nie dojda do porozumienia w
terminie do 7 dni od dnia zlozenia o$wiadczenia o odstapieniu, Wykonawca zglosi do
Zamawiajacego wniosek o dokonanie odbioru robodt przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych,

3) w terminie 14 dni roboczych od daty zgloszenia, o ktorym mowa powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia; zatwierdzony
przez Zamawiajacego protokol inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Wykonawca niezwlocznie, nie po6zniej jednak niz w terminie 14 dni po podpisaniu protokotu
inwentaryzacji, usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego dostarczone.

3. Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:
1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,
2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozor.

4. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych przyczynach. Jezeli Zamawiajacy zazgdal od Wykonawcy wyjasnien



dotyczacych okolicznosci uzasadniajacych odstgpienie od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
udzielenia wyja$nien nie pdzniej, niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zadania Zamawiajgcego,
a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazaja za przyznanie przez Wykonawce zawinionego
przez niego spowodowania tych okolicznosci. W przypadku ztozenia wyjasnien, termin w ciagu
ktorego Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, liczy si¢ od dnia zlozenia tych wyjasnien.
Oswiadczenie o odstapieniu powinno by¢ ztozone na pisSmie i wskazywac przyczyne uzasadniajaca
odstgpienie od umowy.
Strony dopuszczaja mozliwos¢ odstapienia od umowy w czesci w zakresie niewykonanym do dnia
odstgpienia (ex nunc). W takiej sytuacji odstgpienie nie wywotuje skutkow, o ktorych mowa w art.
395 § 2 kodeksu cywilnego.
W przypadku odstgpienia przez strony od umowy w czesci, zgodnie z tre§cig ust. 5, wykonawcy
bedzie przyshugiwalo uprawnienie do zadania zaptaty wylacznie czgdci wynagrodzenia
odpowiadajacego zakresowi nalezycie zrealizowanej czesci przedmiotu umowy do dnia ztozenia
oswiadczenia o odstgpieniu od umowy. W takim wypadku uprawnieni przedstawiciele stron w
uzgodnionym obustronnie terminie, nie dluzszym niz 14 dni od dnia dor¢czenia o$wiadczenia o
odstapieniu od umowy, potwierdzg na piSmie stan zaawansowania nalezycie zrealizowanej czgsci
przedmiotu umowy do dnia ztozenia o$§wiadczenia o odstgpieniu od umowy.
Odstagpienie od umowy w czgéci, zgodnie z trescig ust. 5 1 6 nie bedzie powodowaé utraty gwarancji
lub rekojmi za te czg$¢ robot ktora zostata zrealizowana. Zamawiajacy nie traci rowniez uprawnien
do zadania zaptaty kar umownych z tytutu odstgpienia od umowy okreslonych w §16 ust. 1 pkt 3
umowy.
Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:
1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru roboét lub odmawia podpisania
protokotu odbioru,
2) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w niniejszej umowie,
3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
W okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 8 odstapienie moze by¢ dokonane w terminie 30 dni od
uzyskania przez odstgpujacego wiedzy o faktach uzasadniajacych odstapienie. Odstgpienie od
umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia

1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.
§22

Czynnos$ci wykonywane w trakcie realizacji zamdéwienia okreSlone przez zamawiajacego,
polegajace na:
- wykonaniu robot rozbidrkowych,
- wykonaniu obrzezy i kraweznikow,
- wykonaniu podbudowy,
- wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej,
bedg realizowane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z p6zn. zm.),
zgodnie z o§wiadczeniem zataczonym do oferty.
Wykonawca o§wiadcza, ze czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 wykonywane bedzie przez co
najmniej ............ osoby/0sob, zatrudnionych na podstawie umowy o prace.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnoS$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow

i dokonywania ich oceny, w tym:
1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,



3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
4) innych dokumentow
- zawierajagcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegoOlno$ci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres umowy o prace.
Kopia powyzszych dokumentéw powinna zosta¢ zanonimizowane w sposOb zapewniajacy
ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegdélnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: imi¢
i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
Przez caly okres trwania zamoéwienia do obowigzku Wykonawey nalezy dostarczanie
Zamawiajgcemu, po zakonczeniu okresu rozliczeniowego wraz z fakturg za ten okres,
dokumentacji $wiadczacej o zatrudnianiu osoby na umowe o prace: o§wiadczenie Wykonawcey lub
Podwykonawcy, iz osoby, o ktorych mowa w ust. 2 byly zatrudnione w danym okresie
rozliczeniowym na podstawie umowy o pracg. O$wiadczenie to powinno zawieraé w
szczegdlnosci:
a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
b) date ztozenia oSwiadczenia,
¢) wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonywaty osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace,
d) imig¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika,
e) datg zawarcia umowy o prace,
f) rodzaj umowy o prace,
g) zakres umowy o prace, w tym wymiar etatu,
h) podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.
Z tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej, o ktorej mowa w § 18 ust. 1 pkt 10
niniejszej umowy. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania
$wiadczenia.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§23
W razie zaistnienia, w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, nieprzewidzianej wczesniej
konieczno$ci przetwarzania danych osobowych, strony o$wiadczaja, iz zawrg stosowng umowe
powierzenia przetwarzania tych danych zgodnie z przepisami RODO.
Cesja wierzytelnosci nie jest dopuszczalna bez zgody zamawiajacego wyrazonej na pismie pod
rygorem niewaznosci.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa beda mialy zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.



4. Spory, jakie moga wyniknaé¢ z realizacji niniejszej umowy podlegaja rozstrzygnigciu przez Sad

wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: 1 egz. dla Wykonawcy, 2 dla

Zamawiajacego.

Zamawiajacy Wykonawca

Zatacznik nr 1 do umowy nr... ..o ccooee i

Wykaz Podwykonawcow (firm), uczestniczacych w wykonywaniu zamowienia pn.:
»Remont chodnika przy ul. Bogoczowiec i wykonanie dwoch miejsc postojowych”

Kwota za realizacje

Nazwa firmy Adres siedziby Rodzaj oraz zakres prac czgsci zadania
wykonywana przez

podwykonawce




Zalacznik nr 2 do umowy nr...............

ZANIA.eennnneeeeeiiirnnnnnnn

(pieczec firmy) (miejscowosc)

OSWIADCZENIE

Niniejszym zgodnie oSwiadczamy, iz wszelkie roszczenia Podwykonawcy 1. firmy ...........ccccovoeieeoceeeine e
o wynagrodzenia z umowy o roboty budowlane nr......... z dnia......... realizowane w ramach zadania

..., wymagalne do dnia zlozenia niniejszego oswiadczenia zostaly zaspokojone w catosci przez
Wykonawce, tj. firme ............... w pelnej wysokosci. Miedzy Podwykonawcg, a Wykonawcq nie istnieje zaden
spor, ktory skutkuje lub moze skutkowacé powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy

o zaplate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane*/ustugi*/dostawy* , w okresie rozliczeniowym od dnia

e dodnia ... ................. 24 NASEEPUIGCY Z ZAKTES ... v ie e e EE
Podpis i pieczatka osoby (0s6b) uprawnionej/(ych) Podpis i pieczgtka osoby (0s6b) uprawnionej/(ych)
do wystepowania w imieniu Wykonawcy do wystepowania w imieniu Podwykonawcy

*niepotrzebne skresli¢



**(O$wiadczenie powyzsze dotyczy réwniez Podwykonawcéw oraz ich dalszych podwykonawcdéw (w takiej sytuacji w miejsce
stowa ,Wykonawca” nalezy wpisac¢ ,Podwykonawca”, za$ w miejsce stowa ,Podwykonawca” wpisac ,dalszy Podwykonawca’).



