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I. CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno—uzytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454).
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe do:
1. przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce ,
2. przeprowadzenie procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo ZamoOwien
Publicznych
3. zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajacym 1 Wykonawcg na wykonanie dokumentacji
projektowej 1 robot budowlanych.

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest zamierzenie budowlane polegajace na zaprojektowaniu i wykonaniu
przebudowy ul. Krélowej Jadwigi na dtugos$ci ok 0,577 km (na odcinku od ul. 1 Maja do budynku
dworca PKP) wraz z przebudowa skrzyzowania z ul. 1 Maja oraz budowg placu manewrowego
1 systemu monitoringu przy budynku dworca PKP w ramach zadania pn. ,,Przebudowa drogi
gminnej ul. Krolowej Jadwigi w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbedna infrastrukturg” w systemie
,»,zaprojektuj 1 wybuduj” wraz z petnieniem nadzoru autorskiego.

Planowana inwestycja ma na celu dostosowanie poprzez przebudowe istniejacej drogi gminnej
do parametréw drogi klasy L na odcinku o dlugosci ok. 577 mb (od skrzyzowania z ul. 1 Maja do
stacji PKP) wraz z przebudowa skrzyzowania z ul. 1 Maja oraz budowa placu manewrowego
1 monitoringu, poprawe bezpieczenstwa i komfortu poruszajacych si¢ samochodami oraz pieszych.
Inwestorem jest Gmina Miasto Boguszéw-Gorce Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszow-Gorce.

W km 0+212 drogi usytuowany jest wiadukt kolejowy — przy projektowaniu nalezy zachowaé
skrajni¢ zgodng z aktualnymi przepisami.

Teren inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy
Boguszoéw-Gorce w obrebie geodezyjnym Kuznice Swidnickie, zatwierdzonym Uchwala NR
XLII/270/14 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Kuznic Swidnickich w miescie
Boguszoéw-Gorce, zgodnie, z ktorym Inwestycja zlokalizowana jest w terenie tras komunikacyjnych
KDDI1.

Przedmiotem zamowienia jest:

1. sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszystkich
wymaganych prawem decyzji, opinii, pozwolen i uzgodnien, w tym decyzji srodowiskowe;]
i decyzji Konserwatora Zabytkow (jezeli beda konieczne), odstepstwa od warunkoéw
technicznych itp.

2. uzyskanie, na podstawie sporzadzonego projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na
budowe lub zgloszenie wykonania robdt budowlanych do wlasciwego organu administracji
architektoniczno budowlanej lub decyzji ZRID

3. sporzadzenie projektow wykonawczych dla wszystkich wystepujacych branz oraz
opracowan towarzyszacych niezbednych dla wykonania robdt budowlanych m.in.
wykonanie inwentaryzacji zieleni kolidujacej z inwestycja.

4. sporzadzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych dla
wszystkich wystepujacych branz.
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N

Wykonanie rob6t budowlanych na podstawie w/w projektow i1 specyfikacji technicznych.

6. Utrzymania drogi gminnej na terenie budowy w stanie niepogorszonym i zapewniajagcym
bezpieczny ruch pojazdow od daty przejecia terenu budowy.

7. Zapewnienia ciggtosci ruchu drogowego 1 pieszego na czas robdt (organizacja ruchu na czas
robot: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja).

8. Wykonania pozostatych robot budowlanych okre§lonych w dokumentacji projektowe]

wykonanej przez Wykonawcg i zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

Ilekro¢ w PFU postuzono si¢ pojeciami:
- ,nalezy”, ,,powinno” lub podobnymi uznaje si¢, ze pojecia te sg tozsame 1 uzywane zamiennie,
a zwroty, w ktorych zostaly uzyte, uznaje si¢ za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

Sporzadzenie dokumentacji projektowej obejmuje:

a) opracowanie co najmniej dwdch koncepcji rozwigzania projektowego (do uzgodnienia 1 wyboru
przez Zamawiajacego) zawierajacych:

- cze$¢ opisowsg

- cze$¢ graficzng: plan sytuacyjny (z elementami statej organizacji ruchu). Koncepcja
rozwiazan geometrycznych ul. Krélowej Jadwigi (dz. nr 90, 448 1/4 obr. 7 Kuznice Swidnickie)
powinna obejmowaé odcinek o dtugosci ok. 0+0,577 km oraz skrzyzowania z ul. 1 Maja dz. nr 89
obreb 7 Kuznice Swidnickie. Projekty koncepcyjne moga by¢ sporzadzone na aktualnej kopii mapy
zasadniczej;

b) na podstawie danych uzyskanych z o$rodka geodezyjnego, popartych przeprowadzeniem peine;j
inwentaryzacji stanu istniejagcego, oraz weryfikacja posadowienia infrastruktury drogowej wraz
z urzadzeniami nie zwigzanymi z potrzebami ruchu drogowego, sporzadzenie mapy do celow
projektowych. Mapa do celow projektowych, wykonana przez Wykonawce, powinna by¢
uzgodniona i bezwzglednie potwierdzona przez wszystkich gestoréw sieci uzbrojenia podziemnego
w zakresie przebiegu i posadowienia ich sieci. Wykonawca przedtozy o§wiadczenie o sporzadzeniu
mapy do celow projektowych wg powyzszych zatozen.

c) sporzadzenie projektu budowlanego wielobranzowego dla wybranego przez Zamawiajacego
rozwigzania projektowego (projekt architektoniczno-budowlany, projekt zagospodarowania terenu,
projekt techniczny) po 5 egz.,

d) sporzadzenie projektow wykonawczych dla wszystkich wystepujacych branz po 3 egz.,

e) przed ztozeniem wniosku o udzielenie pozwolenia na budowg, decyzji ZRID lub zgloszenia
wykonania robot budowlanych do wiasciwego organu administracji architektoniczno budowlanej,
uzyskanie od Zamawiajacego akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z
programem

funkcjonalno — uzytkowym,

f) opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz przedmiardw - po 3 egz.,

g) opracowanie kosztorysu dla zaprojektowanych robdt budowlanych — 3 egz.,

h) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu - po 4 egz.,

1) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe¢ lub zgloszenie wykonania robot budowlanych do
wlasciwego organu administracji architektoniczno budowlanej lub decyzji ZRID

J) wprowadzenie 1 utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu, zgodnie z wykonanym przez
Wykonawcg i zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,

k) catos¢ dokumentacji projektowej nalezy zatagczy¢ rowniez na nosniku pamigci przenosnej USB
w formacie: doc., xls., pdf., dwg. Pliki musza by¢ zoptymalizowane pod wzgledem rozmiaru.
Jakos¢ zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentéw, rysunkéw technicznych, zdje¢ powinna
umozliwi¢ odczytanie wszystkich detali i cech oraz nie powinna przekraczaé rzeczywistej
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rozdzielczo$ci biurowych urzadzen do wys$wietlania i powielania danych. Forma pisemna musi
by¢ tozsama z formg cyfrowa dokumentacji projektowe;.

Sprawowanie nadzoru autorskiego obejmuje:

a) wykonywanie czynnos$ci nadzoru autorskiego okre§lonych w art. 20 ust.l pkt 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z p6zn. zm.),

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajacych si¢ w toku realizacji inwestycji,

c¢) uzupehianie szczegdtow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym zakresie
w toku realizacji inwestycji,

d) $cista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

e) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

f) wykonywanie czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,

g) biezace monitorowanie realizowanych robot budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajagcego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygnigcia wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji robot watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w  dokumentacji  (przyjazd na  budowe
powinien nastagpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia - e-mail, telefon lub w innym
umoéwionym z Zamawiajagcym terminie)

Wykonanie robét budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej
dokumentacji projektowej obejmuje:

a) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy - Prawo budowlane,

b) oznakowania terenu budowy tablicg informacyjna, zgodnie z prawem budowlanym,

c) wprowadzenie i utrzymanie Tymczasowe] Organizacji Ruchu, zgodnie z wykonanym przez
Wykonawcg i zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu (TOR),

d) zawiadomienie pisemne wszystkich wlasciwych instytucji (w szczegolnosci stuzb
medycznych i ratunkowych oraz policji i1 strazy pozarnej) o terminach rozpoczecia robot
1 wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem,

e) zorganizowanie 1 zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienia statych warunkow
widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych elementow oznakowania, ktére sg niezbedne ze wzgledu
na bezpieczenstwo,

f) stosowanie si¢ podczas prowadzenia budowy do wymagan okreslonych w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,

g) kontrola jako$ci materialow 1 robot zgodnie z postanowieniami STWiORB,

h) zapewnienie stalego utrzymania porzadku i czysto$ci wewnatrz i bezposrednio na zewnatrz
terenu budowy oraz utrzymywania w stanie estetycznym ogrodzen 1 obiektow
tymczasowych budowy, a po zakonczeniu robdt usunigcie poza teren budowy wszelkich
urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu budowy 1 robot
uporzadkowanego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

1) realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy,

j) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego 1 odbioru ostatecznego robot w
zakresie okreslonym postanowieniami STWiORB,

k) wbudowywanie materiatow odpowiadajacych co do jakos$ci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej 1 Specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru robot
budowlanych,
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1) wykonywanie na wilasny koszt prac utrzymaniowych na czynnych, ogoélnodostepnych
drogach i1 chodnikach przechodzacych przez teren placu budowy oraz zorganizowanie
stanowisk czyszczenia opon samochoddéw wyjezdzajacych z budowy na droge. Wykonawca
jest odpowiedzialny za przejezdnosc¢ 1 bezpieczenstwo ogdlnodostepnego ruchu drogowego i
pieszego przebiegajacego po terenie placu budowy, zgodnie z zatwierdzong organizacja
ruchu,

m) informowanie Zamawiajacego i Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych, w terminach 1 w zakresie okre§lonym
w STWiORB,

n) zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja, na wlasny koszt zaplecza budowy dla wlasnych
potrzeb,

0) zapewnienie miejsca wywiezienia, sktadowania i utylizacji gruzu asfaltowego 1 betonowego
pochodzacego z rozbidrki oraz usunigcie zbednych odpaddéw powstatych w trakcie realizacji
zamoOwienia poza teren budowy zgodnie z zasadami utylizacji i skladowania materiatow
odpadowych okre§lonymi ustawg o odpadach oraz zapisami w dokumentacji projektowej
1 Specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot budowlanych.

p) protokolarne przekazanie terenu budowy po zakofczeniu robot w stanie uporzadkowanym
oraz demontaz ewentualnych obiektéw tymczasowych, nie pdzniej niz w dniu odbioru
ostatecznego robdt i montaz stalego oznakowania,

q) zapewnienie biezacej obstugi geodezyjnej tacznie z wytyczeniem punktéw gldéwnych
1 geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza wszystkich robot, zatwierdzong przez
wlasciwy osrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,

r) ochrona punktéw geodezyjnych oraz ich odtworzenie w przypadku ich zniszczenia.

s) zapewnienie wilasciwych warunkow bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz ochrony
srodowiska w miejscu robdt 1 jego otoczeniu zgodnie z opracowanym planem
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (art. 21a ustawy Prawo budowlane),

t) przedstawienie Inspektorowi nadzoru wykazu wszystkich materialow do akceptacji przed
rozpoczeciem robot,

u) po zakonczeniu przedmiotu zamowienia sporzadzenie operatu kolaudacyjnego
zawierajacego miedzy innymi: wyniki badan sprawdzajacych (zgodnie ze STWiORB),
powykonawcza mape z plansza zbiorcza uzbrojenia potwierdzong w osrodku geodezyjnym
wraz tabelg wykonanych elementow, niezbedne aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci,
$wiadectwa jakosci, atesty wbudowanych materialow, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz
oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu przedmiotu umowy i uporzadkowaniu
terenu budowy.

Realizacja powyzszego zakresu robdt winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy
(w tym w szczegdlnosSci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajacego
stosowne doswiadczenie 1 potencjal wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych 1 doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych zadaniem.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét oraz parametry techniczne drogi

Zadanie obejmuje przebudowe drogi gminnej ul. Krélowej Jadwigi w Boguszowie-Gorcach wraz
z niezbedng infrastruktura, wykonanie placu manewrowego i systemu monitoringu przy budynku
dworca PKP oraz przebudowe skrzyzowania z ul. 1 Maja w zakresie: wykonania nowej konstrukc;ji
nawierzchni drogi na diugosci ok. 0+0,577 km o odpowiedniej no$no$ci wraz ze zjazdami,
skrzyzowaniami, miejscami postojowymi, a takze matej architektury, tablic informacyjnych,
organizacji ruchu, nasadzen, odwodnienia, monitoringu 1 o$wietlenia w  ciagu
ul. Krolowej Jadwigi (dz. Nr 89, 90, 448, 1/4 obreb 7 Kuznice Swidnickie)
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1.1.1. Branza drogowa

A. Podstawowe parametry techniczne istniejacej drogi (ul. Krolowej Jadwigi):
- klasa techniczna — droga klasy L

- predkos¢ projektowa — 30 km/h,

- istniejgca jezdnia szerokosci 4,00 m,

- odwodnienie jezdni — rowy, kanalizacja deszczowa, kanalizacja og6lnosplawna ,

Podstawowe parametry techniczne drogi po przeprowadzeniu przebudowy:
- klasa techniczna — droga klasy L

- predkos$¢ projektowa — 30 km/h,

- kategoria ruchu: KR-2

- dopuszczalny nacisk osi pojedynczej 80kN/o$,

- przekrdj drogi — uliczny,

- jezdnia szerokosci - 5,0 m

- nawierzchnia jezdni bitumiczna

- pobocze z kostki granitowej jednostronne 0,5 m,

- przebudowa zjazdow

- odwodnienie jezdni — kanalizacja deszczowa/rowy otwarte itp,
- budowa placu manewrowego wraz z monitoringiem

- o$wietlenie.

Zaklada si¢ wykonanie nowej konstrukcji jezdni dla kategorii ruchu KR2
W przypadku wystapienia podtoza odbiegajacego od parametréw podtoza G1 nalezy uwzgledni¢
doprowadzenia go do wymaganych parametrow.

1.1.2. Kolizje z istniejaca infrastruktura
Nalezy zaprojektowa¢ 1 zrealizowa¢ usunigcie ewentualnych kolizji z istniejgcg infrastrukturg
techniczng w oparciu o warunki uzyskane od poszczegdlnych dysponentow sieci.

1.1.3. Branza inzynierii ruchu

Nalezy sporzadzi¢ 1 uzyska¢ zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu oraz projektow
czasowe] organizacji ruchu na etapie realizacji robdt budowlanych. Wykonanie oznakowania
pionowego, poziomego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu zrealizowa¢ zgodnie z zatwierdzonymi
projektami organizacji ruchu.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1.2.1. PolozZenie terenu

Obszar opracowania stanowi pas terenu ul. Krolowej Jadwigi na odcinku od skrzyzowania
z ul. 1 Maja do stacji PKP w Boguszowie-Gorcach. Istniejaca nawierzchnia na catym odcinku
przebudowywanej drogi stanowi nawierzchni¢ gruntowg szerokosci 4,00 m.

Przedmiotowa ulica Krolowej Jadwigi projektowana jest jako droga klasy L (lokalna). Ruch pieszy
odbywa si¢ jezdnig oraz poboczem drogi.
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Realizacja przedmiotowego zadania zlokalizowana jest w obszarze specjalnej ochrony ptakow
PLB 020010 ,,Sudety Watbrzysko-Kamiennogodrski” nalezagcym do terendw ochronnych Natura
2000.

1.2.2. Media
W obszarze objetym opracowaniem wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
e sie¢ kanalizacji sanitarne;j
e sie¢ gazowa
sie¢ wodociggowa
sie¢ telekomunikacyjna
sie¢ elektroenergetyczna (napowietrzna)
sie¢ kanalizacji deszczowe;j
Ul. Krélowej Jadwigi posiada os$wietlenie drogowe usytuowane na stupach energetycznych.
Nalezy przewidzie¢ budowe¢ nowego os$wietlenia drogowego na catej dlugosci drogi wraz z
zasilaniem oraz demontaz istniejgcych opraw.
Na ulicy Kroélowej Jadwigi odwodnienie korpusu drogi odbywa si¢ poprzez rowy przydrozne
znajdujace si¢ wzdluz drogi.
Na obszarze objetym inwestycja nie wystepuja przepusty drogowe.
UWAGA: nie wyklucza si¢ obecnos$ci innych, niezinwentaryzowanych sieci.

1.2.3. Budowa geologiczna
Zamawiajacy nie dysponuje dokumentacja geologiczno-inzynierska do przedmiotowego zadania.

1.2.4. Uwarunkowania miejscowe

Obszar na ktorym bedzie realizowane przedmiotowe zadanie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Gminy Boguszow-Gorce w obrgbie geodezyjnym KuZnice
Swidnickie, zatwierdzonym Uchwata NR XLII/270/14 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach
z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla rejonu Kuznic Swidnickich w miescie Boguszow-Gorce, zgodnie, z ktorym Inwestycja
zlokalizowana jest w terenie tras komunikacyjnych KDD1.

1.2.5. Uwarunkowania formalno-prawne

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji
i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow. Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji
przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do:

1. dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamowienia,

2. wykonania koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy ulicy Krolowe;j
Jadwigi wraz z budowa placu manewrowego z monitoringiem i przebudowy skrzyzowania z
ul. 1 Maja,
przeprowadzenia badan geotechnicznych,

4. opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie z umowa, przepisami
techniczno -budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

5. opracowania specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robot budowlanych dla

wszystkich wystepujacych branz,

wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu,

wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektoéw czasowej organizacji ruchu,

uzyskania wymaganych opinii i uzgodnien dokumentacji projektowej,

uzyskanie, na postawie sporzadzonego projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na

budowe lub zgloszenie wykonania robdt budowlanych do wtasciwego organu administracji

architektoniczno budowlanej,
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10. petnienia obowigzkoéw nadzoru autorskiego,

11. zrealizowania robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa po wytyczeniu
robot przez uprawnionego geodete,

12. sporzadzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego,

13. biezagcego utrzymania stanu technicznego ulic w rejonie prowadzonych robdt,
przeznaczonych do ogolnego korzystania i wykorzystywanych przez transport ci¢zarowy na
potrzeby budowy, przez caly okres prowadzenia robot,

14. sporzadzenia dokumentacji powykonawcze] wraz z powykonawczg inwentaryzacjg
geodezyjna.

Realizacja powyzszego zakresu zaméwienia powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce
przepisy, przez Wykonawce posiadajacego stosowne do§wiadczenie 1 potencjal wykonawczy oraz
osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

Przedmiot zamowienia winien spetnia¢ wymogi:

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2021 poz. 2351 ze zm.);

2. Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2021 poz. 1376 ze zm.);

3. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 988 );

4. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609.);

5. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

6. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021
poz. 2454);

7. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2016r., Nr 124.),

8. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311 );

9. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31

lipca 2002r. w sprawie znakoéw i1 sygnatow drogowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2310);

10. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegdlowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.].
Dz. U. 2017 poz. 784 ze zm.),

11. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz. U.
z 2000 poz. 735 ze zm.)

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
Przyjeto nastgpujace parametry przekrojow normalnych:
e szerokos¢ jezdni: 5,00 m
e szerokos$¢ pasa ruchu: 2,50 m
e szerokos$¢ pobocza 0,5 m
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Ulica Krélowej Jadwigi zaliczona jest do kategorii drog gminnych i posiada klas¢ techniczng L
(lokalng). Zgodnie z wydanymi przez Zamawiajacego warunkami technicznymi do projektowania
przyjeto kategori¢ ruchu KR2.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
dla ulicy klasy L w terenie zabudowanym przyjeto predkos¢ projektowa Vp=30km/h. Z uwagi na
wymogi rozporzadzenia MTiGM, a takze waski pas drogowy przyj¢to szeroko$¢ pasa jezdni rowna
2,50 m, taczng szerokos¢ jezdni rownag 5,00m.

Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi by¢ zrealizowane
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz
z wszelkimi aktami prawnymi wlasciwymi dla przedmiotu zamowienia, z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winny zosta¢ przekazane Inwestorowi w stanie
kompletnym w zakresie zgodnym z Prawem Budowlanym.

Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,,Warunkach technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz.U. 2016 poz. 124), Zamawiajacy dopuszcza
odstepstwa, jezeli spelnienie warunkow technicznych wymagato by konieczno$ci pozyskania
gruntOw poza istniejagcym pasem drogowym. Gwarancja na wykonane roboty zostanie udzielona
przez Wykonawce na okres do9 60 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Wykonawca przed przystgpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni winien
wykona¢ badania podtoza gruntowego w ilosci niezbednej do ustalenia geotechnicznych warunkéw
dla zaprojektowania wzmocnienia i przebudowy nawierzchni.

1.4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.4.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia miejsca wywiezienia, skladowania i utylizacji gruzu
asfaltowego 1 betonowego pochodzacego z rozbidrki oraz usunigcie zbednych odpadéw powstatych
w trakcie realizacji zaméwienia poza teren budowy zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania
materiatow odpadowych okreslonymi ustawg o odpadach oraz zapisami w dokumentacji
projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

1.4.2. Wycinka drzew i krzewow z pasa drogowego oraz rowow kolidujacych z inwestycja.
Usuniecie drzew 1 krzewow nalezy wykona¢é w oparciu o sporzadzong przez Wykonawce
inwentaryzacja zieleni kolidujacej z przedsigwzigciem oraz uzyskane przez Wykonawce decyzje
administracyjne zezwalajace na ich usunigcie.

W przypadku braku kolizji z istniejaca zielenig, o§wiadczenie Wykonawcy o braku konieczno$ci
sporzadzania inwentaryzacji.

1.4.3. Wykonanie organizacji ruchu na czas robét.

e Wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robét.

e Wykonania oznakowania pionowego, poziomego, urzadzen BRD na czas robot, ktore
obejmuje montaz oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem, utrzymanie oznakowania
w czasie wykonywania robot oraz jego demontaz po zakonczeniu robot.

Opracowanie nalezy wykona¢ zachowujac cigglos¢ ruchu pieszego i kotowego oraz uzyskaé
zatwierdzenie przez Starostwo Powiatowe w Watbrzychu.

1.4.4. Budowa o$wietlenia
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Budowa nowego o$wietlenia drogowego na terenie nieruchomosci dz. nr 90, 448 obreb 7 Kuznice
Swidnickie.

Nalezy przyjac¢ stupy stalowe ocynkowane wys 9,0 m wyposazone w uchwyt flagowy oraz gniazdo
zasilajace dekoracje $wigteczne, oprawy dekoracyjne w technologi LED oraz montaz szafki
zasilajace;.

Wyglad stupow 1 opraw ma by¢ tozsamy z oswietleniem wystepujacym na terenie Boguszowa —
Gorc - zgodnie z zalagczonymi rysunkami.

1.4.5. Wymiana konstrukcji nawierzchni.

Na przedmiotowym odcinku drogi ul. Krélowej Jadwigi przewiduje si¢ wymiang¢ konstrukcji
nawierzchni drogi do uzyskania kategorii ruchu KR2.

Wykonawca we wlasnym zakresie wykona badania geologiczno - inzynierskie. Badania
geologiczne nalezy wykonywaé min. co 100m na glgboko$¢ min. 2,0m. Wyniki pomiaréw i1 badan
nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu.

Konstrukcja nawierzchni musi zosta¢ zaprojektowana na okresy eksploatacji przewidziane
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.
Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowac zgodnie z zapisami przestawionymi w Katalogach
typowych konstrukcji nawierzchni. Dopuszcza si¢ modyfikacje rozwigzania konstrukcji
nawierzchni w przypadku polepszenia:

- parametrow uzytkowych;

- trwatos$ci nawierzchni;

- bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Modyfikacja wymaga uzgodnienia z Zamawiajagcym i1 powinna speinia¢ minimalne parametry
okreslone w rozwigzaniach typowych konstrukc;ji.

1.4.6. Remont odwodnienia (rowy).
W ciggu przedmiotowego odcinka drogi, roboty zwigzane z przebudowa odwodnienia polega¢ maja
na:
1. analizie 1 =zastosowaniu rozwigzan umozliwiajagcych prawidlowe funkcjonowanie
istniejacego systemu odwodnienia wraz z odprowadzeniem wody do odbiornikow.
2. czyszczeniem, udraznianiem i poglebianiem wszystkich istniejacych rowow przydroznych.

W przypadku wykonywania prac wymagajacych uzyskania decyzji wodno-prawnych Wykonawca
jest zobowigzany do uzyskania takich decyzji.

1.4.7. Przebudowa i budowa zjazdow indywidualnych i publicznych.

Przebudowa 1 budowa zjazdow obejmuje wszystkie zjazdy istniejagce na przebudowywanym
odcinku drogi i bedzie polega¢ na dostosowaniu sytuacyjno-wysokosciowym zjazdoéw do przebiegu
drogi gminnej, oraz dostosowaniu parametrow zjazdow do obowigzujacych przepisow (dot.
zjazdow przebudowywanych).

Przebudowa zjazdéw musi by¢ wykonana w zakresie umozliwiajagcym odwodnienie zjazdow oraz
sprawny przeptyw wod opadowych w rowach przydroznych.

Przebudowe 1 budowe zjazdow nalezy wykona¢ na dlugosci niezbgdnej do nawigzania
wysokosciowego do dalszej czesci istniejacego zjazdu.

W czasie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ mieszkancom mozliwos¢ dojazdu do posesji na
kazdym etapie realizacji zadania.

1.4.8. Pobocza
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Po jednej stronie drogi gminnej nalezy zaprojektowa¢ pobocza z kostki granitowej o szerokos$ci
min. 0,5 m.

1.4.9. Odwodnienie

Projekt powinien przewidzie¢ kompleksowe rozwigzanie odwodnienia projektowanej inwestycji.
Odprowadzenie wod opadowych z jezdni powinno by¢ poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich
spadkow podluznych i spadkow poprzecznych umozliwiajacych sptyw wody do rowow i/lub
wpustow.

Z uwagi na brak mozliwosci wpigcia projektowanego odwodnienia do kanalizacji deszczowej
zaleca si¢ wykorzystanie urzadzen, ktore pozwola na zagospodarowanie wod w obrgbie inwestycji
(np. studnie chtonne, rozsaczajace, zbiornik retencyjny odparowujacy, odsaczajacy, muldy chionne
itp.)

Nalezy =zatozy¢, ze projektowane odwodnienie ma przejag¢ deszcz nawalny 15 minutowy
wystepujacy w ciagu kolejnych 3 dni.

Urzadzenia do powierzchniowego odwodnienia pasa drogowego powinny zapewnial sprawne
odprowadzenie wody.

Zamawiajacy nie dopuszcza zaprojektowania powierzchni bezodptywowych.

1.4.10. Zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu.

Do zadan Wykonawcy nalezy regulacja oraz wymiana uszkodzonych obudow urzadzen sieci
podziemnych znajdujgcych si¢ w jezdni oraz wtazoéw, a takze zabezpieczenie i przebudowa
urzadzen obcych uzbrojenia terenu, kolidujacych z przebudowa drogi, zlokalizowanych na obszarze
objetym przebudowg (w przypadku wystgpienia). Sporzadzona przez Wykonawce aktualna mapa do
celow projektowych winna zawiera¢é wszystkie urzadzenia kolidujace z przebudowa,
zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadniczej.

Wykonawca winien zapewni¢ nadzor nad przebudowa urzadzen obcych ze strony wlascicieli sieci
oraz pokry¢ koszty tego nadzoru (w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci).

1.4.11. Docelowa organizacja ruchu.

Nalezy wykona¢, uzgodni¢ i zatwierdzi¢ projekt docelowej organizacji ruchu. Oznakowanie
pionowe 1 poziome nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003r. w sprawie szczegOlowych warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311) Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe,
wykonane mechanicznie, zgodne z wymogami podanymi powyzej. Projektujac docelowa
organizacje ruchu Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania rozwigzan uspokajajacych ruchu,
w zwigzku ze zmniejszong szeroko$cig pasa ruchu.

1.4.12. Roboty wykonczeniowe i porzadkowe.
Roboty wykonczeniowe beda polega¢ na plantowaniu i obsianiu skarp mieszankg traw oraz
uporzadkowaniu terenu budowy.

1.4.13. Monitoring.

W zakres prac zwigzanych z budowa monitoringu nalezy uwzgledni¢ m.in.:

a) opracowanie koncepcji wykonania monitoringu wraz ze szczegdlowa specyfikacjg sprzetu —
nalezy przyja¢ dwie kamery statopozycyjne potaczone z siedzibg Strazy Miejskiej w Boguszowie-
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Gorcach przy pl. Odrodzenia 1 za pomoca nadajnikow bezprzewodowych. Archiwizacja materiatu
dowodowego z okresu min. ostatnich 30-dni. Czas podtrzymania zasilania systemu - min. 60 minut.
b) rozbudowa istniejacego systemu CCTV poprzez integracj¢ ww kamer z aplikacja centralng
Strazy Miejskiej i rozbudowe macierzy dyskowej HDD o 6TB lub montaz rejestratora o identycznej
pojemno$ci macierzy dyskowej z udostgpnieniem obrazu dla SM, z wykorzystaniem
oprogramowania producenta

c) dostawe, montaz, konfiguracj¢ sprzetu oraz wykonanie niezb¢dnych robot budowlanych
zwigzanych z wykonaniem monitoringu wizyjnego zgodnie z koncepcja, o ktérej mowa w pkt a),

d) podiaczenie kamer do stanowiska obserwacyjnego w siedzibie Strazy Miejskiej. Przed
przystapieniem do montazu, szczegotowa lokalizacje nalezy uzgodni¢ ze Strazg Miejska
1 Zamawiajacym,

e) instruktaz stanowiskowy pracownikow,

f) uruchomienie systemu,

g) wykonanie wszystkich koniecznych prac umozliwiajgcych prawidtowe dzialanie wszystkich
funkcjonalno$ci systemu monitoringu.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1. Wymagania do dokumentacji
Dokumentacja projektowa dotyczaca przebudowy ul. Krolowej Jadwigi powinna sktada¢ si¢ z:
a) Koncepcji (2 szt)
b) Projektu budowlanego wielobranzowego
c) Projektéw wykonawczych dla wszystkich wystepujacych branz wraz z inwentaryzacja
zieleni
d) Zatwierdzonego projektu stalej organizacji ruchu
e) Kosztorysu dla zaprojektowanych robot
f) Przedmiarow robot
g) Specyfikacji technicznych SSTWiORB dla wszystkich wystepujacych branz
h) informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Opracowania projektowe podlegaja odbiorowi koncowemu.

Odbioru koncowego dokonuje Zamawiajacy na podstawie dokumentéw do odbioru
sporzadzonych i dostarczonych do jego siedziby przez Wykonawcg. W trakcie odbioru
Zamawiajacy sprawdza zgodno$¢ dokumentow do odbioru oraz zgodno$¢ opracowan projektowych
z wymaganiami umowy i PFU.

Dokumentem do wykonania odbioru przedmiotu umowy jest Protokét zdawczo-odbiorczy
z zalacznikami. Protokét zdawcezo-odbiorczy powinien zawieraé:

a) date wystawienia protokotu,

b) nazwe dokumentacji projektowej i oznaczenie umowy,

¢) nazwe strony przekazujacej i odbierajacej wraz z miejscami na podpisy,

d) nazwy opracowan projektowych bedacych przedmiotem odbioru wraz z podaniem liczby
egzemplarzy,

e) listg zalacznikow,

f) miejsce na wpisanie terminu usunigcia usterek,

g) miejsce na wpisanie daty odbioru.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu Protokét  zdawczo-odbiorczy w dwoch

egzemplarzach wraz z zalacznikami:

a) kompletne opracowania projektowe,

b) oswiadczenie, Zze sa one wykonane zgodnie z umowa, aktualnie obowiazujacymi przepisami,
normami 1  wytycznymi oraz ze zostaly wykonane w  stanie = kompletnym
z punktu widzenia celu, ktoremu majg stuzyc,
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¢) dokumenty projektu, w tym notatki i protokoty ze spotkan w sprawie dokumentacji
projektowej, korespondencja Wykonawcy ze stronami trzecimi, uzyskane dla dokumentacji
projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoty sprawdzen, raporty, decyzje i uzgodnienia.

Jesli Zamawiajacy w trakcie sprawdzania stwierdzi, ze niektére elementy opracowan
projektowych posiadaja wady lub/i wymagaja wprowadzenia do nich poprawek i uzupetnien,
to wyznaczy Wykonawcy termin na wprowadzenie do opracowan projektowych uzgodnionych
poprawek 1 uzupelien, likwidacje wad oraz na przekazanie poprawionych opracowan
projektowych Zamawiajacemu.

Wykonawca na wlasny koszt usunie wady 1 wprowadzi uzgodnione poprawki
1 uzupehienia.

Jesli Zamawiajacy uzna, ze przekazane do odbioru opracowania projektowe wraz z innymi
dokumentami do odbioru sg zgodne z wymaganiami umowy, to po zakonczeniu czynnosci odbioru
podpisze protokét zdawczo-odbiorczy. Podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego przez
Zamawiajacego konczy odbior opracowan projektowych.

2.2. Cechy dotyczace rozwiazan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikow ekonomicznych
Wykonanie robdt budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi by¢ zrealizowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Wykonanie 1 oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi
wlasciwymi w przedmiocie zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi
polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,,Warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie”.

W celu oszacowania 1 wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie¢:
e wynikami szczegélowych wizji terenowych i1 inwentaryzacji wlasnych,
e wynikami badan i pomiaréw wtasnych,
e zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci w programie funkcjonalno -
uzytkowym sg orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.
Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziomej i pionowej odpowiadaty
parametrom zalozen zawartych w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym.

Kazde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi projektant powinien
zglosi¢ zamawiajagcemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rozwigzanie projektowe
polegajace na czasowym zaje¢ciu terenu spoza pasa drogowego moze by¢ dopuszczalne wytgcznie
po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody witasciciela tego terenu.

2.3. Ogolne warunki wykonania i odbioru roboét

W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze wykonawcy cato$¢ terenu objetego
realizacjg przedmiotowego zamierzenia tj. ul. Krélowej Jadwigi w Boguszowie-Gorcach.

Przed rozpoczgciem robot budowlanych, obiekty budowlane podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu
w terenie przez Wykonawce.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza si¢ zamknigcia obydwu
pasow ruchu na catej dlugosci przebudowanej ulicy ale tylko w przypadku zapewnienia objazdu.
Zjazdy do nieruchomos$ci oraz dojscia do posesji nie moga by¢ wytaczone na czas dluzszy niz
uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu.
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Na czas prowadzenia prac nalezy opracowac projekty czasowej organizacji ruchu. Zabezpieczenie
terenu pod zaplecze budowy nalezy do Wykonawcy robot. Wykonawca bedzie zobowigzany do
przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalno$ci w zakresie:

e organizacji robot budowlanych,
zabezpieczenia interesdw osob trzecich,
ochrony $srodowiska,
warunkow bezpieczenstwa pracy,
warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e zabezpieczenia robot przed dostepem osob trzecich.
Wyposazenie placu budowy w dojazd, oraz niezbedne do budowy i obstugi budowy media oraz
odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadéw zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa
pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt.
Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwac z terenu budowy na wilasny koszt wszystkie
odpady i opakowania powstate przy wykonywaniu robot.
Wykonawca zobowigzany jest do postgpowania z odpadami w sposob zapewniajacy ochrone zycia
i zdrowia ludzkiego, a w szczeg6lnosci przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie przepisow
prawa.
Wykonawca nabywa wiasno$¢ odpadow (materiatow), uzyskanych w wyniku realizacji przedmiotu
umowy.
Miejsca wywozki ziemi z wykopoéw oraz miejsce skladowania materiatdw pochodzacych z
rozbidrki 1 nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegdélowe uwarunkowania
wykonania rob6t Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i1 utrzymywania w stanie nadajagcym si¢ do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdéwienia.
Robot tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrgbnie. Jako roboty tymczasowe
Zamawiajacy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dzwigi budowlane, odwodnienie robocze itp.
Roéwniez koszty zwigzane z placem budowy naleza w catosci do wykonawcy.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz
odpowiada¢, co do jako$ci, wymaganiom okre§lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1213) oraz wymaganiom okreslonym
w STWiORB.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot zgodnie z zasadami
kontroli jako$ci materiatdéw i robot okreslonymi w STWiORB.
Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru i1 Zamawiajgcemu
wymagane prawem certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i zaswiadczenia o dopuszczeniu uzytych
materialow do stosowania.
Biezace pomiary i badania jako$ciowe wbudowanych materialdéw oraz robot beda prowadzone na
koszt Wykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy zarzadzi przeprowadzenie dodatkowych badan jakosci wbudowanych
materiatow a ich wynik wykaze, ze materiaty badz roboty nie spetniajg wymogow art. 10 ustawy -
Prawo budowlane to koszty tych badan poniesie Wykonawca. Natomiast jezeli wyniki badan bgda
zgodne z ustawg - Prawo budowlane to koszty badan ponosi Zamawiajacy.

Kontroli Zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed zlozeniem przez
Wykonawce wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia wykonania
robot budowlanych do wlasciwego organu administracji architektoniczno budowlanej lub
decyzji ZRoD,) oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
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robot budowlanych — w aspekcie ich zgodnos$ci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
warunkami umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych 1 w specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce na budowie np. beton lub elementy
konstrukcyjne beda poddane sprawdzeniom na okoliczno$¢ zgodnosci ich parametrow
z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi,

e sposob wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-uzytkowym
1 umowa.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako$¢ materiatow jest niezgodna z warunkami
okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy i zastgpi je innymi
odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
W przypadku wykonywania robot objetych umowa w sposdb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajagcy ma prawo zazada¢ zmiany sposobu wykonywania robot na
sposob okreslony w umowie.
W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do zalecen ze
strony Zamawiajacego, o ile nie narusza to obowigzujacego prawa i postanowien umowy.
Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z wykonawcg 1 prowadzenia kontroli wykonywanych robot
budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajacy przewiduje ustanowienie o0soby
upowaznionej do zarzadzania realizacjg umowy oraz osob pehigcych funkcje inspektorow nadzoru
w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy. Zamawiajacy
ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

e odbior dokumentacji projektowej,
odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
odbior czesciowy,
odbior koncowy,
odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji,
odbior ostateczny tj. po okresie gwarancji.
Po odbiorze koncowym wykonawca przekaze zamawiajacemu dokumentacj¢ budowy oraz
dokumentacj¢ powykonawczg.

2.4. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego

Wykonawca robot ma obowigzek poinformowania dysponentdw sieci uzbrojenia technicznego
zlokalizowanego w pasie drogowym ulicy Krélowej Jadwigi objetych przedmiotem zamowienia o
przystapieniu do wykonywania rob6t budowlanych co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczgciem.

2.5. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowac teren przylegly do prowadzonych robot i przywrocic¢ go
do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencow nalezy przekopaé, usung¢ zanieczyszczenia,
pokry¢ warstwag humusu gr. 5 cm 1 obsia¢ mieszankami traw niskich.

3. Wytyczne do opracowan branzowych

3.1. Wytyczne dla branzy drogowej

3.1.1. Wykonanie koncepcji — propozycji rozwiazan geometrycznych przebudowy ulicy
Kroélowej Jadwigi w Boguszowie-Gorcach
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Wykonawca zobowigzany jest do opracowania koncepcji drogowej przewidzianej do realizacji
zawierajacej propozycje rozwigzan geometrycznych z zasadniczymi elementami organizacji ruchu,
przekroje konstrukcyjne.

Podstawowe parametry techniczne zostaty zestawione w ,,Opisie ogdlnym przedmiotu zaméwienia”
w punkcie 1.

3.1.2. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego

Przy opracowywaniu projektow budowlanego i wykonawczego nalezy spelni¢ wymagania zawarte
w obowigzujacych i1 zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach wiedzy
technicznej, dotyczacych projektowania i budowy drog publicznych w szczegdlnosci:

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020r., poz. 1609.),

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2016r., Nr 124.),

- Wymagania techniczne WT-1 2014 1 WT-2 2014 (GDDKIiA)

Podstawowe parametry techniczne zostaty zestawione w ,,Opisie ogdlnym przedmiotu

zamoOwienia” w punkcie 1.1.1

3.2. Kolizje z infrastrukturg techniczng
Projekty budowlane i wykonawcze opracowaé oparciu o warunki techniczne wydane przez
poszczegbdlnych dysponentow sieci do ktorych Wykonaweca jest zobowigzany wystgpic.

3.3. Wytyczne dla branzy inzynierii ruchu

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do wykonania
projektow statej 1 czasowych organizacji ruchu i1 uzyskanie ich zatwierdzenia przez organ
zarzadzajacy ruchem na drogach gminnych, ktérym jest Starosta Walbrzyski.

Projekty statej 1 czasowych organizacji ruchu, powinny spetnia¢ wymagania zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdélowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz. U. z 2017 r., poz. 784.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegdlowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2019r., poz. 2311).

Projekt czasowej organizacji ruchu powinien by¢ opracowywany przed rozpoczeciem robot
budowlanych.

Etapowanie robot drogowych nalezy wprowadza¢ w sposdb zapewniajacy jak najmniejsze
utrudnienia w ruchu pojazdow z zapewnieniem dojazdu do posesji zlokalizowanych w rejonie
prowadzonych robot.

II. CZESC INFORMACYJNA

1. Uwagi ogolne

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamoéwienia spelniajgc wymagania ustawy
Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 202lr, poz. 2351) i innych ustaw oraz rozporzadzen,
obowigzujacych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Wykonawca jest zobowigzany stosowaé reguty wynikajace z ustawy Prawo zamoéwien publicznych
(.t. Dz. U.z2021r., poz. 1129).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia wszelkich
informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidlowej wyceny wartosci, zamdéwienia, gdyz
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wyklucza si¢ mozliwosci zwigkszenia wynagrodzenia wykonawcy zwigzanego z biednym
skalkulowaniem ceny lub pominigciem elementow niezbednych do prawidlowego wykonania
umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentéw technicznych, stanowigcych
podstawe projektowania i budowy, a w szczegdlnosci aktualng mape do celow projektowych
w skali 1:500 dla catej trasy projektowanej przebudowy drogi.

2. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odr¢bnych przepisow

W gestii projektanta lezy uzyskanie dokumentow potwierdzajacych zgodno$¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

3. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane zostanie wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu przez Zamawiajacego
elementow geometrycznych projektowanej przebudowy drogi o ile wszystkie projektowane
elementy bedg miescity si¢ w istniejgcym pasie drogowym.

4. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022
r., poz. 503);

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973);

3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351);

4) Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376);

5) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988);

6) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2022r., poz. 699);

7) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869);
8)Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 wrze$nia
2020 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020r., poz.
1609.),

9) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztoéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021r., Nr 130, poz. 2458);

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2458);

11) Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2016r., Nr 124.),

12) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r., poz. 2311);

13) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019r., poz. 2310.);
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14) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U. z2017r., poz. 784);

15) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z
2000 r., Nr 63, poz. 735 ze zm.);

16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2003r., poz. 1126);

17) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2015r.,
poz. 1775);

18) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2014r.,
poz. 1040 ze zm.);

19) PN-EN 206-1:2014-04 Beton — Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢;

20) PN-EN 991:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu — Metody pomiaru cech geometrycznych;
21) WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne (GDDKIiA);

22) WT-2 2014 Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne (GDDKiA);

23) Katalog Typowych Konstrukeji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (GDDKIiA)

Ponadto wszystkie normy 1 przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania 1 odbioru
rob6t budowlanych odpowiadajace specyfikacji wykonania i odbioru robdt budowlanych
zwiazanych z realizacjg inwestycji 1 sporzadzonych na etapie projektowania.

5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t budowlanych

5.1. Kopia mapy zasadniczej
Uzyskanie kopii mapy zasadniczej lezy w gestii projektanta.

5.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow
Uzyskanie badan gruntowo-wodnych w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Uzyskanie zalecen konserwatorskich w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.4. Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych ucigzliwos$ci
Uzyskanie pomiaréw ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwos$ci w zalezno$ci od potrzeb lezy
w gestii projektanta.

5.5. Inwentaryzacja lub dokumentacj¢ obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania
Zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektow
przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek

Uzyskanie w zalezno$ci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.6. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwiazane
z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych,

19



Program funkcjonalno uzytkowy dla zadania pn. ,, Modernizacja drogi gminnej ul. Krolowej Jadwigi w Boguszowie-Gorcach wraz
z niezbedng infrastrukturq”

gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog samochodowych, kolejowych lub
wodnych.
Uzyskanie w zalezno$ci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia wchodzi
zaprojektowanie 1 wykonanie przebudowy/remontu drogi gminnej ul. Krélowej Jadwigi w aspekcie
zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu umowy.

Cena oferty powinna zawierac:

a) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robot budowlanych w oparciu o program
funkcjonalno - uzytkowy, przepisy techniczno - budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie,

b) koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia,

c) koszty robot przygotowawczych (w szczegdlno$ci zagospodarowania, zabezpieczenia
1 oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podigczenia
i zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz koszty robot
tymczasowych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,

d) koszty ubezpieczenia budowy

e) koszty badan 1 pomiaréw okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym, SSTWiORB oraz
w obowigzujacych przepisach,

f) koszty opracowania projektow czasowej 1 statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robot
zgodnie z tymi projektami,

g) koszty obstugi geodezyjnej,

h) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

1) koszty posrednie obejmujace m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty zarzadu
jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiaréw, koszty dziatalnosci laboratorium, koszty
urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie energii, wody, tacznosci itp.),
koszty oznakowania i zabezpieczenia robot, wydatki na BHP i Ppoz., nalezno$ci za ustugi obce na
rzecz budowy,

J) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacja oznakowania drogowego
poziomego 1 pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu - wersja elektroniczna w formacie
gis/cad dostarczona na no$niku CD oraz wersja papierowa,

k) koszty usuni¢cia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rgkojmi za wady,

1) koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizacji gruzu betonowego
1 materiatbw rozbidorkowych nie nadajgcych si¢ do ponownego wykorzystania-zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

m) koszty utylizacji odpadéw 1 materiatow nie nadajgcych si¢ do ponownego uzytku,

n) koszty transportu materiatdw rozbiérkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajacego na etapie realizacji zamoéwienia, nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania,
ktére pozostaja wlasnosciag Zamawiajacego, na wskazane sktadowisko na odlegtos¢ do 10 km,

0) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien 1 pozwolen na wywo6z nieczystosci statych
1 plynnych oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego
terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt, w sposob zabezpieczajacy roboty
oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

p) koszty wykonania rozpoznania pod katem wystepowania niewybuchdéw i1 niewypatéw oraz
zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

q) koszty zwigzane z uporzagdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza lacznie z przywroceniem
otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,
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r) koszty pozyskania wszelkich materialdow niezbednych do zlozenia wniosku o wydane decyzji
pozwolenia na budowe lub zgloszenia robdt budowlanych,

s) koszty rozbiorki kolidujacych elementow infrastruktury technicznej i wywiezienia ich do
magazynu wskazanego przez Zamawiajacego na odlegltos¢ do 15 km,

t) koszty podatkow i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa,

u) pozostale, wyzej nie wymienione koszty, ktore sa niezbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu zaméwienia.

Zalaczniki

Zalacznik nr 1 — Wstepna koncepcja zakresu robot
Zalacznik nr 2-4 — Wyglad stupéw i opraw
Zalgcznik nr S — Zestawienie planowanych kosztow
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