Przedmiar robot

Przebudowa kanalizacji deszczowej odwadniajacej teren rozbudowywanej drogi

Obiekt Rozbudowa ul. Polnej w m. Niechorze gm. Rewal

Kod CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych
roboty ziemne
45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych

Budowa Gmina Rewal
m. Niechorze ul. Polna

Inwestor Gmina Rewal
ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

Biuro kosztorysowe  Pracownia Projektowa ELBI Angelika Elas-Binczyk
ul. 1-go Maja 12/20, 75-800 Koszalin

Sporzadzit  Robert Sierputowski

Koszalin marzec 2021r

Rekomendacja Jakosci'dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul.Hoza 50
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Charakterystyka obiektu Strona 2/11
Rozbudowa ul. Polnej w m. Niechorze gm. Rewal

Kanalizacj¢ deszczowa zaprojektowano z rur PVC de 250 x 7,3 mm, de 200 x 5,9 mm, de 160 mm x 4,7mm SN 8 , SDR 34 taczonych na uszczelk¢ gumowa.
Na trasie kanalu zaprojektowano studnie betonowe dn 1200 mm, oraz studnie osadnikowe wpustow deszczowych dn 500 mm.

Przejscia rur PVC przez $cianki betonowe studzienek rewizyjnych wykonac¢ jako szczelne, typu PS.

Kanaly grawitacyjne nalezy uktada¢ z minimalnym przykryciem 1,0 m oraz zgodnie

z profilami podtuznymi.

Na trasie kanaléw w weztach potaczeniowych zaprojektowano studzienki betonowe klasy C35/45 o §rednicy dn 1200 mm taczone na uszczelki gumowe z
prefabrykowanym dnem. Co druga studnia z osadnikiem 0,5m.

W rozwigzaniu projektowym dobrano 28 wpustow ulicznych deszczowych zeliwnych klasy D400 z kotnierzem zatrzaskowym, osadzonych na pierscieniach
odcigzajacych, na studzienkach betonowych klasy C35/45 500 z osadnikiem piasku wysokosci 1,0 m oraz koszem.

Projekt przewiduje rowniez wykonanie odwodnienia liniowego na koncu odcinka EF oraz na zjazdach, ktérych spadek podtuzny skierowany jest w kierunku posesji.

Na zjazdach do posesji nalezy zastosowa¢ odwodnienie liniowe z betonu o klasie min. B125 z rusztem zeliwnym- minimalne wymiary korytka betonowego
15x15x100cm .

Natomiast na koncu odcinka EF zastosowano odwodnienie liniowe z betonu z rusztem zeliwnym o min. wymiarach 30x30x500cm i klasy D400.

Wykonywanie robot przy wpustach nr W1, W1.1, W2, W2.2 nalezy wykonywa¢ pod nadzorem przedstawiciela spotki Wodociagi Rewal. sposob podtaczenia tych
wpustow do sieci i glebokosci nalezy zachowac jak w stanie istniejacym.

Wihaczenie rur PVC de 200 oraz de 160 mm do betonowej studni wpustu za pomoca tulei (przejscia szczelnego) PVC de 200 i de 160.

Dlugos¢ kanatow kanalizacji grawitacyjnej wynosi:

PVC de 250 x 7,3 mm SDR 34 SN8 L=36,50 m

PVC de 200 x 5,9 mm SDR 34 SN8- przytacza do wpustow 26 sztuk L=199,00 m
PVC de 160 x 4,7 mm SDR 34 SN8 - przylacza do odwodnienia 7 sztuki L=68,00 m
Ilo$¢ studni

bet. Dn 1200 mm 16 szt.

Whusty bet. Dn 500 mm 28 szt.

Odwodnienie liniowe zeliwne 7 szt.

Zlewnia - wody deszczowe odprowadzone beda do istniejacego kolektora deszczowego kd400mm w ul. Klifowej oraz kolektora kd400mmm w ul. Polnej. Witaczenie
poprzez nowo projektowane studnie betonowe n 1200 mm nabudowane na trasie kanatu oraz z wykorzystaniem studni kanalizacyjnych juz istniejacych.
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Tabela przedmiaru robét Strona 3/11
Rozbudowa ul. Polnej w m. Niechorze gm. Rewal
Nr Podstawa Nr ST Kod CPV | Opis robot Jm Tlos¢
1.0 Kanalizacja deszczowa.
KD-01.00. 45110000-1 |1.1. Roboty pomiarowe
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie rowninnym
0119/03
Rury PVc de 250 (36,50)/1000 km 0,037
Rury PVC de 200 km 0,199
(2,5+7,5+1,5+2,5+4,0+15,0+12,5+9,0+4,5+3,5+9,0+6,5+10,5+4,0+8,5+3,5+
10,5+2,0+14,5+8,0+4,0+15,5+10,0+9,0+8,5+12,5)/1000
Rury PVC de 160  (8,0+5,5+5,0+4,5+6,5+11,0+12,0+15,5)/1000 km 0,068
razem km 0,304
2 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie rowninnym -
0119/03 dokumentacja geodezyjna powykonawcza
Rury PVc de 250 (36,50)/1000 km 0,037
Rury PVC de 200 km 0,199
(2,5+7,5+1,5+2,5+4,0+15,0+12,5+9,0+4,5+3,5+9,0+6,5+10,5+4,0+8,5+3,5+
10,5+2,0+14,5+8,0+4,0+15,5+10,0+9,0+8,5+12,5)/1000
Rury PVC de 160  (8,0+5,5+5,0+4,5+6,5+11,0+12,0+15,5)/1000 km 0,068
razem km 0,304
KD-02.00. 45110000-1 |1.2. Roboty ziemne
3 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odktad
0218/02 koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3
Kolektor de 250 mm
Dlistn-D1  ((1,53+1,38)/2+0,2)*1,05*5,5 m3 9,558
D1-D2  ((1,38+1,06)/2+0,2)*1,05*31,0 m3 46,221
Kolektor de 200 mm
D3A-W1.1 ((1,17+0,90)/2+0,2)*1,00*2,5 m3 3,088
D3A-W2.2  ((1,23+0,90)/2+0,2)*1,00*7,5 m3 9,488
D3-W3  ((1,05+0,90)/2+0,2)*1,00%1,50 m3 1,763
D2-W4  ((0,89+0,90)/2+0,2)*1,00%2,50 m3 2,738
D2-W5  ((1,06+0,90)/2+0,2)*1,00%4,00 m3 4,720
Dlistn-W7  ((1,17+0,90)/2+0,2)*1,00*15,0 m3 18,525
Dlistn-W6  ((1,15+0,90)/2+0,2)*1,00%12,5 m3 15,313
D5-W9  ((1,18+0,90)/2+0,2)*1,00%9,00 m3 11,160
D5-W8 ((1,15+0,90)/2+0,2)*1,00%4,50 m3 5,513
D2istn-W10  ((1,12+0,90)/2+0,2)*1,00*3,50 m3 4,235
D2istn-W10.1  ((1,12+0,90)/2+0,2)*1,00*9,00 m3 10,890
D3istn-W11  ((1,15+0,90)/2+0,2)*1,00%6,50 m3 7,963
D3istn-W12  ((1,15+0,90)/2+0,2)*1,00*10,5 m3 12,863
D6-W13  ((1,08+0,90)/2+0,2)*1,00*4,00 m3 4,760
D6-W14 ((1,15+0,90)/2+0,2)*1,00*8,50 m3 10,413
D7-W15 ((1,05+0,90)/2+0,2)*1,00*3,50 m3 4,113
D7-W16 ((1,00+0,90)/2+0,2)*1,00%10,5 m3 12,075
D9-W17 ((0,86+0,90)/2+0,2)*1,00%2,00 m3 2,160
D4istn-W18  ((0,96+0,90)/2+0,2)*1,00*14,5 m3 16,385
D10-W19 ((1,03+0,90)/2+0,2)*1,00*8,00 m3 9,320
D11-W21 ((0,94+0,90)/2+0,2)*1,00*4,00 m3 4,480
D5istn-W20  ((1,58+0,90)/2+0,2)*1,00*15,5 m3 22,320
D6istn-W22  ((1,12+0,90)/2+0,2)*1,00%10,0 m3 12,100
D12-W23  ((1,17+0,90)/2+0,2)*1,00%9,00 m3 11,115
D13-W24  ((1,25+0,90)/2+0,2)*1,00*8,50 m3 10,838
D7istn-W25  ((1,24+0,90)/2+0,2)*1,00%12,5 m3 15,875
Kolektor de 160mm
W2-W1 - istniejaca lokalizacja ((0,95+0,89)/2+0,2)*0,90%6,00 m3 6,048
W1-D4 - istniejaca lokalizacja  ((0,89+1,23)/2+0,2)*0,90*2,00 m3 2,268
D5A-odwodnienie liniowe826  ((0,86+0,80)/2+0,2)*0,90*5,50 m3 5,099
D5A-odwodnienie liniowe827  ((0,86+0,80)/2+0,2)*0,90%6,50 m3 6,026
D6A-odwodnienie liniowe278/3  ((0,95+0,80)/2+0,2)*0,90*5,00 m3 4,838
D8-odwodnienie liniowel 75  ((1,04+0,95)/2+0,2)*0,90*4,50 m3 4,840
D4istn-odwodnienie liniowe942  ((1,01+0,79)/2+0,2)*0,90*11,0 m3 10,890
D10-odwodnienie liniowe942  ((1,02+0,90)/2+0,2)*0,90%12,0 m3 12,528
D11-odwodnienie liniowe42/5 ((1,05+0,80)/2+0,2)*0,90*15,5 m3 15,694
razem m3 368,223
4 KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 20cm
0511/03
Rury PVC de 250 (36,50)*0,2*1,05 m3 7,665
Rury PVC de 200 m3 39,800
(2,5+7,5+1,5+2,5+4,0+15,0+12,5+9,0+4,5+3,5+9,0+6,5+10,5+4,0+8,5+3,5+
10,5+2,0+14,5+8,0+4,0+15,5+10,0+9,0+8,5+12,5)*0,2*1,00
Rury PVC de 160  (8,0+5,5+5,0+4,5+6,5+11,0+12,0+15,5)*0,2*0,9 m3 12,240
razem m3 59,705
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5 KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym
0501/09
Rury PVC de 250 (36,50)*1,05%(0,25+0,2) m3 17,246
-pi*0,125%*0,125*36,5 m3 -1,792
Rury PVC de 200 m3 79,600
(2,5+7,5+1,5+2,5+4,0+15,0+12,5+9,0+4,5+3,5+9,0+6,5+10,5+4,0+8,5+3,5+
10,5+2,0+14,5+8,0+4,0+15,5+10,0+9,0+8,5+12,5)*1,00%(0,2+0,2)
-pi*0,1*0,1*¥199,0 m3 -6,252
Rury PVC de 160  (8,0+5,5+5,0+4,5+6,5+11,0+12,0+15,5)*0,90%(0,16+0,2) | m3 22,032
-pi*0,08*0,08*68,0 m3 -1,367
razem m3 109,467
6 KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z
0230/01 przemieszczeniem gruntu kategorii I-I1I na odlegtos¢ do 10m
Kolektor de 250 mm
Dlistn-D1  ((1,53+1,38)/2-0,2-0,25)*1,05*5,5 m3 5,804
D1-D2 ((1,38+1,06)/2-0,2-0,25)*1,05*31,0 m3 25,064
Kolektor de 200 mm
D3A-WI1.1 ((1,17+0,90)/2-0,2-0,2)*1,00*2,5 m3 1,588
D3A-W2.2 ((1,23+0,90)/2-0,2-0,2)*1,00*7,5 m3 4,988
D3-W3  ((1,05+0,90)/2-0,2-0,2)*1,00*1,50 m3 0,863
D2-W4 ((0,89+0,90)/2-0,2-0,2)*1,00*2,50 m3 1,238
D2-W5  ((1,06+0,90)/2-0,2-0,2)*1,00*4,00 m3 2,320
Dlistn-W7 ((1,17+0,90)/2-0,2-0,2)*1,00%15,0 m3 9,525
Dlistn-W6  ((1,15+0,90)/2-0,2-0,2)*1,00*12,5 m3 7,813
D5-W9 ((1,18+0,90)/2-0,2-0,2)*1,00*9,00 m3 5,760
D5-W8  ((1,15+0,90)/2-0,2-0,2)*1,00*4,50 m3 2,813
D2istn-W10  ((1,12+0,90)/2-0,2-0,2)*1,00*3,50 m3 2,135
D2istn-W10.1  ((1,12+0,90)/2-0,2-0,2)*1,00%9,00 m3 5,490
D3istn-W11  ((1,15+0,90)/2-0,2-0,2)*1,00%6,50 m3 4,063
D3istn-W12  ((1,15+0,90)/2-0,2-0,2)*1,00*10,5 m3 6,563
D6-W13  ((1,08+0,90)/2-0,2-0,2)*1,00%4,00 m3 2,360
D6-W14 ((1,15+0,90)/2-0,2-0,2)*1,00*8,50 m3 5313
D7-W15 ((1,05+0,90)/2-0,2-0,2)*1,00*3,50 m3 2,013
D7-W16 ((1,00+0,90)/2-0,2-0,2)*1,00*10,5 m3 5,775
D9-W17 ((0,86+0,90)/2-0,2-0,2)*1,00%2,00 m3 0,960
D4istn-W18  ((0,96+0,90)/2-0,2-0,2)*1,00*14,5 m3 7,685
D10-W19 ((1,03+0,90)/2-0,2-0,2)*1,00*8,00 m3 4,520
D11-W21 ((0,94+0,90)/2-0,2-0,2)*1,00%4,00 m3 2,080
D5istn-W20  ((1,58+0,90)/2-0,2-0,2)*1,00*15,5 m3 13,020
Dé6istn-W22  ((1,12+0,90)/2-0,2-0,2)*1,00*10,0 m3 6,100
D12-W23 ((1,17+0,90)/2-0,2-0,2)*1,00*9,00 m3 5,715
D13-W24 ((1,25+0,90)/2-0,2-0,2)*1,00*8,50 m3 5,738
D7istn-W25  ((1,24+0,90)/2-0,2-0,2)*1,00*12,5 m3 8,375
Kolektor de 160mm
W2-W1 - istniejaca lokalizacja ((0,95+0,89)/2-0,16-0,2)*0,90*%6,00 m3 3,024
W1-D4 - istniejaca lokalizacja ((0,89+1,23)/2-0,16-0,2)*0,90*2,00 m3 1,260
D5A-odwodnienie liniowe826  ((0,86+0,80)/2-0,16-0,2)*0,90*5,50 m3 2,327
D5A-odwodnienie liniowe827  ((0,86+0,80)/2-0,16-0,2)*0,90%6,50 m3 2,750
D6A-odwodnienie liniowe278/3  ((0,95+0,80)/2-0,16-0,2)*0,90*5,00 m3 2,318
D8-odwodnienie liniowel75  ((1,04+0,95)/2-0,16-0,2)*0,90*4,50 m3 2,572
D4istn-odwodnienie liniowe942  ((1,01+0,79)/2-0,16-0,2)*0,90*11,0 m3 5,346
D10-odwodnienie liniowe942  ((1,02+0,90)/2-0,16-0,2)*0,90*12,0 m3 6,480
D11-odwodnienie liniowe42/5 ((1,05+0,80)/2-0,16-0,2)*0,90*15,5 m3 7,882
razem m3 189,640
7 KNR 2-01 Azurowe umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian
0322/07 wykopow liniowych w gruncie suchym kategorii I-IT o szerokos$ci do 1m i
glebokosci do 3m wraz z rozbiorka
Kolektor de 250 mm
Dlistn-D1  ((1,53+1,38)/2+0,2)*2*5,5 m2 18,205
D1-D2  ((1,38+1,06)/2+0,2)*2*31,0 m2 88,040
Kolektor de 200 mm
D3A-W1.1 ((1,17+0,90)/2+0,2)*2*2.5 m2 6,175
D3A-W2.2  ((1,23+0,90)/2+0,2)*2%7,5 m2 18,975
D3-W3  ((1,05+0,90)/2+0,2)*2*1,50 m2 3,525
D2-W5 ((1,06+0,90)/2+0,2)*2*4,00 m2 9,440
Dlistn-W7 ((1,17+0,90)/2+0,2)*2*15,0 m2 37,050
Dlistn-W6  ((1,15+0,90)/2+0,2)*2*12,5 m2 30,625
D5-W9  ((1,18+0,90)/2+0,2)*2*9,00 m2 22,320
D5-W8 ((1,15+0,90)/2+0,2)*2*4,50 m2 11,025
D2istn-W10  ((1,12+0,90)/2+0,2)*2*3,50 m2 8,470
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Nr Podstawa Nr ST Kod CPV | Opis robot Jm Tlos¢
D2istn-W10.1  ((1,12+0,90)/2+0,2)*2*9,00 m2 21,780
D3istn-W11  ((1,15+0,90)/2+0,2)*2%6,50 m2 15,925
D3istn-W12  ((1,15+0,90)/2+0,2)*2*10,5 m2 25,725
D6-W13  ((1,08+0,90)/2+0,2)*2*4,00 m2 9,520
D6-W14 ((1,15+0,90)/2+0,2)*2*8,50 m2 20,825
D7-W15 ((1,05+0,90)/2+0,2)*2*3,50 m2 8,225
D7-W16 ((1,00+0,90)/2+0,2)*2*10,5 m2 24,150
D10-W19 ((1,03+0,90)/2+0,2)*2*8,00 m2 18,640
D5istn-W20  ((1,58+0,90)/2+0,2)*2*15,5 m2 44,640
D6istn-W22  ((1,12+0,90)/2+0,2)*2*10,0 m2 24,200
D12-W23  ((1,17+0,90)/2+0,2)*2*9,00 m2 22,230
D13-W24 ((1,25+0,90)/2+0,2)*2*8,50 m2 21,675
D7istn-W25  ((1,24+0,90)/2+0,2)*2*12,5 m2 31,750
Kolektor de 160mm
W1-D4 - istniejaca lokalizacja  ((0,89+1,23)/2+0,2)*2%2,00 m2 5,040
D8-odwodnienie liniowel75  ((1,04+0,95)/2+0,2)*2*4,50 m2 10,755
D4istn-odwodnienie liniowe942  ((1,01+0,79)/2+0,2)*2*11,0 m2 24,200
D10-odwodnienie liniowe942  ((1,02+0,90)/2+0,2)*2*12,0 m2 27,840
D11-odwodnienie liniowe42/5 ((1,05+0,80)/2+0,2)*2*15,5 m2 34,875
razem m2 645,845
8 KNNR-W 1 Naktady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci
0208/02 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV
po drogach o nawierzchni utwardzonej
(Krotnos¢= 10)
368,223-59,705-109,467-189,64 m3 9,411
razem m3 9,411
KD-03.00. 45232400-6 |1.3. Roboty montazowe
9 KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 250mm taczone na weisk
0408/04
5,5+31,0 m 36,500
razem m 36,500
10 | KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 200mm taczone na weisk
0408/03
Rury PVC de 200 m 199,000
(2,5+7,5+1,5+2,5+4,0+15,0+12,5+9,0+4,5+3,5+9,0+6,5+10,5+4,0+8,5+3,5+
10,5+2,0+14,5+8,0+4,0+15,5+10,0+9,0+8,5+12,5)
razem m 199,000
11 KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02
Rury PVC de 160 wpusty W1 iW2 6,0+2,0 m 8,000
Rury PVC de 160 odwodnie liniowe (5,5+5,0+4,5+6,5+11,0+12,0+15,5) m 60,000
razem m 68,000
12 | KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy
0513/03 1200mm i glebokosci 3m
1+1+1+1+1+1+1+1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+1+1+1 studnig 16,000
razem | studni¢ 16,000
13 | KNR-W2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy
0513/04 1200mm - za kazde 0,5m réznicy glebokosci
-3-3-3-3-4-2-2-2-2-2+1-1+142+42+0 0,5m -21,000
razem | 0,5m -21,000
14 KNR 2-18 Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy S00mm z
0625/02 osadnikiem bez syfonu
28 szt 28,000
razem szt 28,000
15 KNR K-48 Odwodnienie liniowe standardowe z polimerobetonu bez podbudowy - skrzynka
0101/08 odptywowa zwykta
szt 7,000
16 | KNR-W 2-18 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 250mm
0706/03 (odcinek=proba)
2 proba 2,000
razem | proba 2,000
17 | KNR-W 2-18 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 200mm
0706/02 (odcinek=proba)
26 proba 26,000
razem | proba 26,000
18 | KNR-W 2-18 Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $rednicy nominalnej do 160mm
0706/01 (odcinek=proba)
9 proba 9,000
razem | proba 9,000
19 KNR 4-05t1 Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej 80mm

0227/03
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kpl 4,000
20 KNR 4-05t1 Wstawienie hydrantu podziemnego o §rednicy nominalnej 80mm w rurociag
0215/01 zeliwny kielichowy o srednicy nominalnej 100mm (Uszczelnienie folig
aluminiowa)
kpl 4,000
21 KNR 4-05t1 Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o srednicy S00mm z
0411/02 osadnikiem bez syfonu
kpl 4,000




Rodos 6.8.38.2 [8547]

‘Wyceniony przedmiar robot

Rozbudowa ul. Polnej w m. Niechorze gm. Rewal

Strona 7/11

Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot

Jm

Tlos¢

Cena

Wartos¢

1.0 Kanalizacja deszczowa.

KD-01.00.

1.1. Roboty pomiarowe
Kod CPV: 45110000-1

KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w
terenie rOwninnym

km

0,304

KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w
terenie rOwninnym - dokumentacja geodezyjna powykonawcza

km

0,304

KD-02.00.

1.2. Roboty ziemne
Kod CPV: 45110000-1

KNR 2-01 0218/02 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I1I
wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3

m3

368,223

KNR-W 2-18 0511/03 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o
grubosci 20cm

m3

59,705

KNR 2-28 0501/09 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym

m3

109,467

KNR 2-01 0230/01 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW
(75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-I1I na odlegtos¢ do 10m

m3

189,640

KNR 2-01 0322/07 Azurowe umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami)
pionowych $cian wykopow liniowych w gruncie suchym kategorii I-II o
szerokosci do 1m i glgbokosci do 3m wraz z rozbiorka

645,845

KNNR-W 1 0208/02 Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy
rozpoczety 1km odlegtoscei transportu ponad 1km samochodami
samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni
utwardzonej

(Krotnosé= 10)

m3

9,411

KD-03.00.

1.3. Roboty montazowe
Kod CPV: 45232400-6

KNR-W 2-18 0408/04 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 250mm
aczone na wcisk

36,500

KNR-W 2-18 0408/03 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 200mm
aczone na wcisk

199,000

KNR-W 2-18 0408/02 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm
aczone na wcisk

68,000

KNR-W 2-18 0513/03 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych w gotowym
wykopie o $rednicy 1200mm i glebokosci 3m

studnig

16,000

KNR-W 2-18 0513/04 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych w gotowym
wykopie o $rednicy 1200mm - za kazde 0,5m r6znicy glebokosci

0,5m

-21,000

KNR 2-18 0625/02 Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o
srednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu

szt

28,000

KNR K-48 0101/08 Odwodnienie liniowe standardowe z polimerobetonu bez
podbudowy - skrzynka odptywowa zwykta

szt

7,000

KNR-W 2-18 0706/03 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy
nominalnej 250mm (odcinek=proba)

proba

2,000

KNR-W 2-18 0706/02 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy
nominalnej 200mm (odcinek=proba)

proba

26,000

KNR-W 2-18 0706/01 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy
nominalnej do 160mm (odcinek=proba)

proba

9,000

KNR 4-05t1 0227/03 Demontaz hydrantu nadziemnego o §rednicy nominalnej
80mm

kpl

4,000

20

KNR 4-05t1 0215/01 Wstawienie hydrantu podziemnego o $rednicy
nominalnej 80mm w rurociag zeliwny kielichowy o srednicy nominalnej
100mm (Uszczelnienie foliag aluminiowa)

kpl

4,000

21

KNR 4-05t1 0411/02 Demontaz studzienek $cickowych ulicznych betonowych
o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu

kpl

4,000

Razem

Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Rozbudowa ul. Polnej w m. Niechorze gm.

Spis dzialéw przedmiaru robot

Strona 8/11
Rewal
Nr Nr ST Kod CPV | Opis robot
1.0 Kanalizacja deszczowa.
1.1.| KD-01.00. 45110000-1 | Roboty pomiarowe
1.2.| KD-02.00. 45110000-1 |Roboty ziemne
1.3.| KD-03.00. 45232400-6 | Roboty montazowe
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Zestawienie robocizny Strona 9/11
Rozbudowa ul. Polnej w m. Niechorze gm. Rewal
Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
1 Ciesle gr.I r-g 199,372
2 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.I r-g 86,800
3 Robotnicy gr.I r-g 417,307
4 Robotnicy r-g 1.084,888
Razem 1.788,368
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Zestawienie materialow

Rozbudowa ul. Polnej w m. Niechorze gm. Rewal

Strona 10/11

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
1 Bale iglaste obrzynane nasycone kLIIT gr.50-63mm m3 0,555
2 Beton zwykty B-7,5 m3 4,816
3 Beton zwykty B-10 m3 10,304
4 Cement portlandzki 35 kg 196,000
5 Deski iglaste obrzynane k1.IIT 28-45mm m3 1,110
6 Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 2,220
7 Drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 0,536
8 Folia aluminiowa zwykta, szczeliwo 0,01-0,02mm kg 6,880
9 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 5,231
10 Hydranty zeliwne podziemne 80mm szt 4,000
11 Klamry ciesielskie kg 65,230
12 Kolana zeliwne stopowe kotnierzowe do hydrantu szt 4,000
13 Kregi betonowe o $rednicy 1,2m i wysokosci 0,5m szt 59,000
14 Krééce zeliwne bose szt 4,000
15 Krééce zeliwne dwukotnierzowe szt 4,000
16 Nadstawka betonowa d=500mm dt.1m szt 28,000
17 Nasuwki zeliwne ci$nieniowe szt 4,000
18 Obudowy do zasuw zeliwne szt 4,000
19 Osadniki betonowe d=500mm szt 28,000

20 Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,103

21 Piasek do betonow m3 0,560

22 Piasek do nawierzchni drogowych m3 133,550

23 Pierécienie odciazajace zelbetowe 66x96cm h=25cm szt 28,000

24 Pokrywa nadstudzienna Zelbetowa szt 16,000

25 Pospotka m3 72,840

26 Roztwor asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 51,920

27 Roztwor asfaltowy do izolacji Abizol P kg 95,310

28 Rury stalowe ocynkowane gwintowane S0mm m 55,500

29 Rury z PVC kanalizacji zewngtrznej kielichowe z uszczelka klasy N lub S 150mm m 69,360

30 Rury z PVC kanalizacji zewngtrznej kielichowe z uszczelka klasy N lub S 200mm m 202,980

31 Rury z PVC kanalizacji zewngtrznej kielichowe z uszczelka klasy N lub S 250mm m 37,230

32 Skrzynka odptywowa polimerobetonowa zwykta kpl 7,000

33 Skrzynki do zasuw szt 4,000

34 Stupki drewniane d=70mm m3 0,063

35 Stopnie wlazowe zeliwne szt 92,300

36 Trojniki zeliwne kielichowo-kotierzowe szt 4,000

37 | Uszczelki gumowe plaskie szt 37,000

38 Wrtaz kanatowy Zzeliwny cigzki szt 16,000

39 | Woda m3 54,250

40 Whust zeliwny uliczny $ciekowy 650x450mm szt 28,000

41 Zaprawa cementowa M 7 m3 0,750

42 Zasuwy zeliwne klinowe, owalne, kohierzowe szt 4,000

43 Zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem spustowym S0mm szt 3,700

Razem

Materialy pomocnicze

Razem
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Zestawienie sprzetu

Rozbudowa ul. Polnej w m. Niechorze gm. Rewal

Strona 11/11

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
1 Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 13,035
2 Samochéd dostawcezy do 0,9t m-g 4,560
3 Samochéd samowytadowezy 5-10t m-g 1,976
4 Samochéd skrzyniowy do 5t m-g 7,556
5 Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 33,680
6 Samochéd skrzyniowy m-g 112,506
7 Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 2,560
8 Wociagarka reczna 3-5t m-g 22,488
9 Zaggszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 40,599
10 | Zuraw samochodowy do 4t m-g 52,700

Razem

291,661




