

Planowany rozmiar prac

Pakiet: Bogoniowice

Pozostałe cięcia rębne

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
1	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	2 295,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
2	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	2 103,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
3	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	259,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
4	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	372,00

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
5	11	PORZ>100	Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin ze zbędnych podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek poprzez wycinanie i wyносzenie wyciętego materiału - dla 100% pokrycia powierzchni	HA	0,38
6	52	WYK-TAL40	Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm	TSZT	2,75
7	59	PRZ-TALSA	Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia	TSZT	2,75
8	100	SADZ WIEL	Sadzenie wieloletek z odkrytym systemem korzeniowym	TSZT	0,30
9	103	SAD-BRYŁ	Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym	TSZT	2,45
10	111	DOW-SADZ	Dowóz sadzonek	TSZT	2,75

11	115	KOSZ UA	Wykaszenie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II	HA	3,48
12	116	KOSZ UB	Wykaszenie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV	HA	1,40
13	120	CW-W	Czyszczenia wczesne	HA	0,49
14	124	CP-W	Czyszczenia późne	HA	10,92
15	150	GRODZ-SRG	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową w warunkach górskich	HM	3,90
16	152	WYK-SLUP	Przygotowanie słupków iglastych	SZT	135,00
17	154	K GRODZEŃ	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	H	25,00
18	154.01	ZAB-SLUP	Zabezpieczanie wykonanych słupków do remontu grodzień	SZT	20,00
19	163	ZAW-BUD	Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT	15,00
20	165	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT	60,00
21	197	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	HA	1,85
22	396	GODZ RH8	Prace wykonywane ręcznie	H	307,00
23	397	GODZ PILA	Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki	H	90,00
24	398	GODZ RU8	Prace godzinowe ręczne z urządzeniem	H	68,00
25	400	GODZ RH23	Prace godzinowe wykonane ręcznie	H	85,00