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A. OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE
1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja terenu przylegtego do Jeziora Fabrycznego w tomiankach w zakresie
budowy obiektow matej architektury, utwardzenia powierzchni gruntu oraz nasadzen roslinnych w ramach
zadania budzetowego: 2020/15 ,,Przebudowa cieku wodnego Struga Dziekanowska”. Opracowanie obejmuje
obszar terenu potozony na czesci dziatki ewidencyjnej 512/5, obreb: Lomianki Dolne.

1.2 LOKALIZACJA

Teren opracowania zlokalizowany jest przy ulicy Wislanej i ulicy Fabrycznej w tomiankach Dolnych na dziatce
ewidencyjnej o numerze 512/5. Teren opracowania zajmuje powierzchnig ok. 0,4 ha.

2. ROZWIAZANIA GEOMETRYCZNE | WYSOKOSCIOWE

Ze wzgledu na charakter inwestycji — teren parkowy, zaprojektowano uktad geometryczno - wysokosciowy
w dowigzaniu do uksztattowania obszaru. Projektowane ciggi komunikacyjne zostaty lokalizacyjnie dostosowane
do istniejacej zieleni wysokiej (zwtaszcza w odniesieniu do obiektdw cennych przyrodniczo), wysokosciowo
natomiast — uwzgledniajac wymogi okre$lone przepisami — dostosowano obiekt do istniejacego uksztattowania
terenu, przy jednoczesnym zapewnieniu prawidtowego, powierzchniowego odprowadzenia wod opadowych.

W procesie projektowym uwzgledniono konieczno$¢ dowigzania istniejacego obiektu do wykonanej na zlecenie
Miasta tomianki dokumentaciji (2017r.) dotyczacej ulicy Fabrycznej — powigzano projektowany uktad w zakresie
ciggow komunikacyjnych dowigzujac go do ukfadu elementéw drogowych ujetych w dokumentacji dotyczace;
ul. Fabryczne;.

UWAGA: na etapie realizacji robot nalezy zweryfikowac rzedne wysokoSciowe na styku z elementami
projektowanymi w ramach rozbudowy ulicy Fabrycznej.

Ze wzgledu na projektowany przebieg ciggu pieszego w zblizeniu do linii brzegowej Jeziora Fabrycznego, w celu
zabezpieczenia konstrukcji nawierzchni - zaprojektowano jego ograniczenie za pomocg L-ksztattnych
prefabrykowanych elementéw oporowych. Biorac pod uwage charakter terenu, na etapie wykonywania robét
budowlanych nalezy zweryfikowa¢ dobér elementéw pod katem ich wysoko$ci, uwzgledniajac wytyczne zawarte
W niniejszym opracowaniu.

Szczegbtowe rozwigzania w zakresie ukfadu geometrycznego i wysokoSciowego przedstawiono w czesci
rysunkowe;.

3. PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE
3.1 ZALOZENIA DO PROJEKTOWANIA

Zaprojektowano konstrukcje w oparciu o obowigzujace przepisy, w szczegdlnosci zgodnie z:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — tekst jednolity (Dz. U. 2016
poz. 124 tekst jednolity ze zmianami).

e Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (GDDKiA/Politechnika Gdanska 2014)

3.2 PROJEKTOWANA SCIEZKA ROWEROWA Z BETONU, SZEROKOSCI 1,5, 21 3M

Sciezke rowerowa projektuje sie z wylewanego betonu na miejscu, ryflowanego mechanicznie, w kolorze szarym:



= 15 cm - warstwa Scieralna — beton C25/30,

= 10cm - podbudowa pomocnicza - beton C8/10

= 30cm - warstwa odsaczajaca - piasek Sredni

= geowtoknina filtracyjno-separacyjna o min. wytrzymato$ci na rozcigganie 8kN/m i odporno$¢ na przebicie
statyczne 12kN.

Powierzchnia ciggu pieszo - rekreacyjneqo: ok. 188 m?

3.3 PROJEKTOWANY CIAG PIESZY Z WODOPRZEPUSZCZALNEJ NAWIERZCHNIMINERALNO-
EPOKSYDOWEJ SZEROKOSCI 1,5 M

Spacerowy ciag pieszy projektuje sie z wylewanej mieszanki mineralno-zywicznej wykonanej z kruszyw
mineralnych i bezrozpuszczalnikowej zywicy epoksydowej. Gotowa mieszanka wyktadana na miejscu. Kruszywo
zastosowane o barwie szary zwir.

Nawierzchnia wykonana z zastosowaniem obrzeza betonowego 6x25x100cm.

Nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody.

= 3cm - warstwa Scieralna - nawierzchnia mineralno-epoksydowa (nawierzchnia wodoprzepuszczalna
stanowigca kompozycje wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych i bezrozpuszczalnikowej zywicy
epoksydowej)

= 3cm - warstwa wyréwnawcza — mieszanka niezwigzana z kruszywem 4/8mm zageszczone mechanicznie,

= 10cm - podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywem 4/31,5mm stabilizowana
mechanicznie,

= 10cm - warstwa odsaczajaca — piasek $redni

= geowtoknina filtracyjno-separacyjna o min. wytrzymatosci na rozcigganie 8kN/m i odporno$¢ na przebicie
statyczne 12kN.

Powierzchnia ciagu pieszeqo z nawierzchni mineralno-epoksydowej: ok. 188 m?

3.4 PROJEKTOWANE ELEMENTY OPOROWE (PREFABRYKOWANE)

Przebieg ciggu pieszego w zblizeniu do linii brzegowej Jeziora Fabrycznego, w celu zabezpieczenia konstrukcji
nawierzchni, zaprojektowano jako ograniczony L-ksztattnymi prefabrykowanymi elementami oporowymi.

Przy ustawianiu $ciany oporowej nalezy bezwzglednie zachowa¢ nastepujgce — minimalne - uwarunkowania:

= zagtebienie Sciany w gruncie min. 50cm

= wprzypadku gruntdw wysadzinowych nalezy wymieni¢ podtoze do granicy przemarzalno$ci

= w celu uzyskania wigkszej stabilnosci konstrukcji uchwyty, po wsunieciu pretdw stabilizacyjnych, zaklepac.
Szczegdtowe wytyczne w zakresie wykonania $ciany oporowej — zgodnie z wytycznymi Producenta.

3.5 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Zaprojektowano rozwigzania zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie przewidziane w projekcie materiaty i technologie zaliczajg si¢ do powszechnie stosowanych rozwigzan
materiatowo — technologicznych. Uzyte materialy winny posiada¢ odpowiednie, przewidziane przepisami
odrebnymi atesty i certyfikaty.

Szczegblowe rozwigzania dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych przedstawiono w czesci rysunkowej
dokumentaciji.



4. ZASADY OGOLNE PROWADZENIA ROBOT
4.1 WYKONANIE

Wykonawca odpowiada za zapewnienie wszystkich materiatow niezbednych do wykonania i zakonczenia prac
zgodnie z wymogami i standardami zawartymi w specyfikacji. Wykonawca zobowiazany jest
do wykonania wszelkich prac bedacych przedmiotem kontrakiu z nalezytg starannoscia, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy zawodowej, a takze zgodnie z przepisami obowigzujgcymi
w zakresie wykonawstwa.

4.2 MASZYNY, NARZEDZIA, SPOSOB PROWADZENIA ROBOT

Wykonawca zapewnia cato$¢ sprzetu, wszystkie narzedzia i maszyny, potrzebne do wykonania prac
i usuwa je z terenu budowy, kiedy sg dtuzej niepotrzebne. Kontroluje stan maszyn, narzedzi i materiatéw,
odpowiada za nie podczas trwania rob6t. Wszelkie prace przeprowadzane w drzewostanie istniejacym powinny
by¢ wykonywane recznie lub za pomoca lekkiego sprzetu, niepowodujacego uszkodzen systemdw korzeniowych
istniejacych drzew.

4.3 PORZADKOWANIE TERENU

Wykonawca zobowigzany jest, przez caly czas trwania rob6t, do utrzymania porzadku na terenie objetym
pracami oraz w innych miejscach, ktére mogq ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia prac jak
np.: drogi itd. (nalezy zabezpieczy¢ mozliwos¢ czyszczenia wodg i zamiatania).

4.4 WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO MATERIALOW

Uwagi ogdlne
Wykonawca powinien zadba¢ aby wszystkie materiaty niezbedne do realizacji zamierzenia projektowego

spetnialy wskazane standardy, odpowiadaty wymiarom i wymaganiom zamieszczonym w dokumentacii.
Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé Projektanta, gdy ktére$ elementy/materialy wskazane
w specyfikacji sq niedostepne. Zmiany takie zostang przeanalizowane przez Projektanta.

Transport i przechowywanie materiatow/elementow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatéw i urzadzen.

Prefabrykaty o masie lub gabarytach przekraczajacych no$nos¢ lub mozliwosci zatadunkowe typowych
samochoddw ciezarowych lub naczep i przyczep, lub o ksztattach albo wiasnosciach wytrzymatoSciowych
uniemozliwiajgcych transport takimi pojazdami, powinny by¢ transportowane przy pomocy specjalistycznych
naczep z wyposazeniem (stojaki, podpory, uchwyty itp.), umozliwiajgcym bezpieczne przewozenie takich
elementéw z wytwdrni na plac budowy.

W przypadku elementdw, ktorych wymiary lub masa powodujg przekroczenie typowej skrajni drogowej lub
dopuszczalnych naciskow na 0$ pojazdu, wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ odpowiednie zezwolenia na
przewdz takich materiatow z odpowiednim wyprzedzeniem, umozliwiajacym dotrzymanie termindw wykonania
robot zgodnych z harmonogramem rzeczowym.

Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem si¢ podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Osprzet i inne
elementy luzem transportowac i przechowywa¢ skompletowane w odrebnych fabrycznych opakowaniach.
Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie i/lub umocowanie.
Drobne elementy nalezy transportowaC i przechowywa¢ skompletowane w odrebnych fabrycznych
opakowaniach.

Zatadunek i roztadunek duzych elementéw powinien odbywac sie przy uzyciu zurawi i specjalistycznych zawiesi,
0 udzwigu dostosowanym do masy elementdw, w sposdb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie badz zabrudzenie.




Zatadunek i roztadunek pozostatych materiatow powinien odbywac¢ sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy
wozka widtowego o udzwigu dostosowanym do cigzaru palety lub Zurawia wyposazonego
w zawiesie z widtami.

Wykonawca odpowiedzialny jest za opracowanie i zatwierdzenie szczeg6towego harmonogramu dostawy
i montazu elementéw i takie zorganizowanie kolejnosci i termindw dostaw elementéw z wytwérni, aby unikngé
koniecznosci ich magazynowania na placu budowy.

Elementy wykoriczone powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okre$lony przez producenta, w tym takze przed zniszczeniem powtok.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowo$¢ uzycia ich do montazu.

4.5 WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU W FAZIE REALIZACJI INWESTYCJL.

W trakcie realizacji inwestycji winny by¢ spetnione nastepujace warunki:

- powstate w trakcie realizacji inwestycji odpady powinny zosta¢ zagospodarowane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach;

- odpady  niebezpieczne  powinny  by¢  gromadzone do  szczelnych  pojemnikéw,
a nastepnie usuwane do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy posiadajace odpowiednie zezwolenia
wymagane prawem;

- prace winny by¢ prowadzone w sposob ograniczajacy dominimum ucigzliwo$¢ hatasowa, zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami odrebnymi;

- ewentualne awarie nalezy usuwac bezzwtocznie;

- wszyscy pracownicy winni posiada¢ odpowiednie szkolenia wymagane obowigzujacymi przepisami
(w szczegbInosci BHP);

- wykorzystywany w pracach budowlanych sprzet winien posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty oraz
winien by¢ obstugiwany przez wyspecjalizowany i przeszkolony personel;

- prace w rejonie zblizenia do sieci infrastrukturalnych zlokalizowanych ponizej poziomu terenu
wykonywac recznie; w rejonie instalacji elektroenergetycznych, sanitarmnych, telekomunikacyjnych oraz
gazowych wymagane jest wykonanie prébnych przekopdw recznych umozliwiajacych zweryfikowanie
gteboko$ci utozenia linii kablowych i przewoddw;

- wszystkie prace zwigzane z konieczno$cig zblizenia do infrastruktury obcej nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem przedstawiciela gestora danej sieci.



