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A. OPIS TECHNICZNY 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja terenu przyległego do Jeziora Fabrycznego w Łomiankach w zakresie 

budowy obiektów małej architektury, utwardzenia powierzchni gruntu oraz nasadzeń roślinnych w ramach 

zadania budżetowego: 2020/15 „Przebudowa cieku wodnego Struga Dziekanowska”. Opracowanie obejmuje 

obszar terenu położony na części działki ewidencyjnej 512/5, obręb: Łomianki Dolne. 

 

1.2 LOKALIZACJA 

Teren opracowania zlokalizowany jest przy ulicy Wiślanej i ulicy Fabrycznej w Łomiankach Dolnych na działce 

ewidencyjnej o numerze 512/5. Teren opracowania zajmuje powierzchnię ok. 0,4 ha. 

2. ROZWIĄZANIA GEOMETRYCZNE I WYSOKOŚCIOWE 

Ze względu na charakter inwestycji – teren parkowy, zaprojektowano układ geometryczn o – wysokościowy  

w dowiązaniu do ukształtowania obszaru. Projektowane ciągi komunikacyjne zostały lokalizacyjnie dostosowane 

do istniejącej zieleni wysokiej (zwłaszcza w odniesieniu do obiektów cennych przyrodniczo), wysokościowo 

natomiast – uwzględniając wymogi określone przepisami – dostosowano obiekt do istniejącego ukształtowania 

terenu, przy jednoczesnym zapewnieniu prawidłowego, powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych. 

W procesie projektowym uwzględniono konieczność dowiązania istniejącego obiektu do wykonanej na zlecenie 

Miasta Łomianki dokumentacji (2017r.) dotyczącej ulicy Fabrycznej – powiązano projektowany układ w zakresie 

ciągów komunikacyjnych dowiązując go do układu elementów drogowych ujętych w dokumentacji dotyczącej  

ul. Fabrycznej.  

UWAGA: na etapie realizacji robót należy zweryfikować rzędne wysokościowe na styku z elementami 

projektowanymi w ramach rozbudowy ulicy Fabrycznej. 

Ze względu na projektowany przebieg ciągu pieszego w zbliżeniu do linii brzegowej Jeziora Fabrycznego, w celu 

zabezpieczenia konstrukcji nawierzchni zaprojektowano jego ograniczenie za pomocą L-kształtnych 

prefabrykowanych elementów oporowych. Biorąc pod uwagę charakter terenu, na etapie wykonywania robót 

budowlanych należy zweryfikować dobór elementów pod kątem ich wysokości, uwzględniając wytyczne zawarte 

w niniejszym opracowaniu. 

Szczegółowe rozwiązania w zakresie układu geometrycznego i wysokościowego przedstawiono w części 

rysunkowej. 

3. PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE 

3.1 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA 

Zaprojektowano konstrukcje w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności zgodnie z: 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – tekst jednolity (Dz. U. 2016 

poz. 124 tekst jednolity ze zmianami). 

 Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (GDDKiA/Politechnika Gdańska 2014) 

 

3.2 PROJEKTOWANA ŚCIEŻKA ROWEROWA Z BETONU, SZEROKOŚCI 1,5, 2 I 3M 

Ścieżkę rowerową projektuje się z wylewanego betonu na miejscu, ryflowanego mechanicznie, w kolorze szarym: 



 15 cm – warstwa ścieralna – beton C25/30, 

 10cm – podbudowa pomocnicza - beton C8/10 

 30cm – warstwa odsączająca - piasek średni 

 geowłóknina filtracyjno-separacyjna o min. wytrzymałości na rozciąganie 8kN/m i odporność na przebicie 

statyczne 12kN. 

 

Powierzchnia ciągu pieszo - rekreacyjnego: ok. 188  m2 

 
3.3 PROJEKTOWANY CIĄG PIESZY Z WODOPRZEPUSZCZALNEJ NAWIERZCHNIMINERALNO-

EPOKSYDOWEJ SZEROKOŚCI 1,5 M 

Spacerowy ciąg pieszy projektuje się z wylewanej mieszanki mineralno-żywicznej wykonanej z kruszyw 

mineralnych i bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksydowej. Gotowa mieszanka wykładana na miejscu. Kruszywo 

zastosowane o barwie szary żwir. 

Nawierzchnia wykonana z zastosowaniem obrzeża betonowego 6x25x100cm. 

Nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody. 

 

 3cm – warstwa ścieralna -  nawierzchnia mineralno-epoksydowa (nawierzchnia wodoprzepuszczalna 

stanowiąca kompozycję wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych i bezrozpuszczalnikowej żywicy 

epoksydowej) 

 3cm – warstwa wyrównawcza – mieszanka niezwiązana z kruszywem 4/8mm zagęszczone mechanicznie, 

 10cm – podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana z kruszywem 4/31,5mm stabilizowana 

mechanicznie, 

 10cm – warstwa odsączająca – piasek średni 

 geowłóknina filtracyjno-separacyjna o min. wytrzymałości na rozciąganie 8kN/m i odporność na przebicie 

statyczne 12kN. 

 
Powierzchnia ciągu pieszego z nawierzchni mineralno-epoksydowej: ok. 188 m2 

 
3.4 PROJEKTOWANE ELEMENTY OPOROWE (PREFABRYKOWANE) 

Przebieg ciągu pieszego w zbliżeniu do linii brzegowej Jeziora Fabrycznego, w celu zabezpieczenia konstrukcji 

nawierzchni, zaprojektowano jako ograniczony L-kształtnymi prefabrykowanymi elementami oporowymi. 

Przy ustawianiu ściany oporowej należy bezwzględnie zachować następujące – minimalne - uwarunkowania: 

 zagłębienie ściany w gruncie min. 50cm 

 w przypadku gruntów wysadzinowych należy wymienić podłoże do granicy przemarzalności 

 w celu uzyskania większej stabilności konstrukcji uchwyty, po wsunięciu prętów stabilizacyjnych, zaklepać. 

Szczegółowe wytyczne w zakresie wykonania ściany oporowej – zgodnie z wytycznymi Producenta. 

 
3.5 ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 

Zaprojektowano rozwiązania zgodne z obowiązującymi przepisami. 

Wszystkie przewidziane w projekcie materiały i technologie zaliczają się do powszechnie stosowanych rozwiązań 

materiałowo – technologicznych. Użyte materiały winny posiadać odpowiednie, przewidziane przepisami 

odrębnymi atesty i certyfikaty. 

Szczegółowe rozwiązania dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych przedstawiono w części rysunkowej 

dokumentacji. 



4. ZASADY OGÓLNE PROWADZENIA ROBÓT 

4.1 WYKONANIE 

Wykonawca odpowiada za zapewnienie wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania i zakończenia prac 
zgodnie z wymogami i standardami zawartymi w specyfikacji. Wykonawca zobowiązany jest  
do wykonania wszelkich prac będących przedmiotem kontraktu z należytą starannością, zgodnie  
z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy zawodowej, a także zgodnie z przepisami obowiązującymi  
w zakresie wykonawstwa. 
 
4.2 MASZYNY, NARZĘDZIA, SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT 

Wykonawca zapewnia całość sprzętu, wszystkie narzędzia i maszyny, potrzebne do wykonania prac  

i usuwa je z terenu budowy, kiedy są dłużej niepotrzebne. Kontroluje stan maszyn, narzędzi i materiałów, 

odpowiada za nie podczas trwania robót. Wszelkie prace przeprowadzane w drzewostanie istniejącym powinny 

być wykonywane ręcznie lub za pomocą lekkiego sprzętu, niepowodującego uszkodzeń systemów korzeniowych 

istniejących drzew. 

 
4.3 PORZĄDKOWANIE TERENU 

Wykonawca zobowiązany jest, przez cały czas trwania robót, do utrzymania porządku na terenie objętym 

pracami oraz w innych miejscach, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia prac jak  

np.: drogi itd. (należy zabezpieczyć możliwość czyszczenia wodą i zamiatania). 

 
4.4 WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO MATERIAŁÓW 

Uwagi ogólne 

Wykonawca powinien zadbać aby wszystkie materiały niezbędne do realizacji zamierzenia projektowego 

spełniały wskazane standardy, odpowiadały wymiarom i wymaganiom zamieszczonym w dokumentacji. 

Wykonawca jest zobowiązany poinformować Projektanta, gdy któreś elementy/materiały wskazane  

w specyfikacji są niedostępne. Zmiany takie zostaną przeanalizowane przez Projektanta.  

Transport i przechowywanie materiałów/elementów 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń.  

Prefabrykaty o masie lub gabarytach przekraczających nośność lub możliwości załadunkowe typowych 

samochodów ciężarowych lub naczep i przyczep, lub o kształtach albo własnościach wytrzymałościowych 

uniemożliwiających transport takimi pojazdami, powinny być transportowane przy pomocy specjalistycznych 

naczep z wyposażeniem (stojaki, podpory, uchwyty itp.), umożliwiającym bezpieczne przewożenie takich 

elementów z wytwórni na plac budowy. 

W przypadku elementów, których wymiary lub masa powodują przekroczenie typowej skrajni drogowej lub 

dopuszczalnych nacisków na oś pojazdu, wykonawca zobowiązany jest uzyskać odpowiednie zezwolenia na 

przewóz takich materiałów z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym dotrzymanie terminów wykonania 

robót zgodnych z harmonogramem rzeczowym. 

Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

przesuwaniem się podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.  

Wyroby do transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Osprzęt i inne 

elementy luzem transportować i przechowywać skompletowane w odrębnych fabrycznych opakowaniach.  

Wyroby do transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie i/lub umocowanie. 

Drobne elementy należy transportować i przechowywać skompletowane w odrębnych fabrycznych 

opakowaniach.  

Załadunek i rozładunek dużych elementów powinien odbywać się przy użyciu żurawi i specjalistycznych zawiesi, 

o udźwigu dostosowanym do masy elementów, w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie bądź zabrudzenie. 



Załadunek i rozładunek pozostałych materiałów powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy 

wózka widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego  

w zawiesie z widłami. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za opracowanie i zatwierdzenie szczegółowego harmonogramu dostawy  

i montażu elementów i takie zorganizowanie kolejności i terminów dostaw elementów z wytwórni, aby uniknąć 

konieczności ich magazynowania na placu budowy. 

Elementy wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem 

określony przez producenta, w tym także przed zniszczeniem powłok.  

Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu.  

 
4.5 WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU W FAZIE REALIZACJI INWESTYCJI. 

W trakcie realizacji inwestycji winny być spełnione następujące warunki: 

- powstałe w trakcie realizacji inwestycji odpady powinny zostać zagospodarowane zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach; 

- odpady niebezpieczne powinny być gromadzone do szczelnych pojemników,  

a następnie usuwane do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie zezwolenia 

wymagane prawem; 

- prace winny być prowadzone w sposób ograniczający dominimum uciążliwość hałasową, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami odrębnymi; 

- ewentualne awarie należy usuwać bezzwłocznie; 

- wszyscy pracownicy winni posiadać odpowiednie szkolenia wymagane obowiązującymi przepisami  

(w szczególności BHP); 

- wykorzystywany w pracach budowlanych sprzęt winien posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty oraz 

winien być obsługiwany przez wyspecjalizowany i przeszkolony personel; 

- prace w rejonie zbliżenia do sieci infrastrukturalnych zlokalizowanych poniżej poziomu terenu 

wykonywać ręcznie; w rejonie instalacji elektroenergetycznych, sanitarnych, telekomunikacyjnych oraz 

gazowych wymagane jest wykonanie próbnych przekopów ręcznych umożliwiających zweryfikowanie 

głębokości ułożenia linii kablowych i przewodów; 

- wszystkie prace związane z koniecznością zbliżenia do infrastruktury obcej należy prowadzić pod 

nadzorem przedstawiciela gestora danej sieci. 

 


