Nr sprawy: 36/2021                                                                      Szczecin, dnia 22.09.2021 r.

Modyfikacja Specyfikacji Warunków Zamówienia Nr 3

[bookmark: _Hlk48296793]Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: „Remont kolektora sanitarnego DN 1400 w ul. Jesiennej w Szczecinie”

[bookmark: _GoBack]Zamawiający – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie na podstawie pkt. 6 Rozdziału X specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ) dokonuje modyfikacji jej treści poprzez:

- dodanie pkt. 7 w rozdziale X SWZ o treści: Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
- zmianę treści umowy (załącznik nr 6 do SWZ):
· w § 11 ust 3 wykreślono wyrażenie „nie odbierze przedmiotu umowy i””,
· w § 15 ust 4 wykreślono wyrażenie „usterka lub”,
· w § 15 ust 5 wykreślono wyrażenie „usterka lub”,
· w § 15 ust 6 zastąpiono wyrażenie „do usuwania usterek” wyrażeniem „ do usuwania wad”,
· w § 15 ust 7 wykreślono wyrażenie „lub usterek”,
· w § 15 ust 8 wykreślono wyrażenie „i usterek”,
· w § 11 ust 7 i 8 wykreślono wyrażenie „i usterek”,
· w § 12 ust 2 wykreślono wyrażenie „i usterek”,
- zmianę pkt. 2.4) lit. a) w rozdziale V SWZ gdzie słowa: „sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej lub deszczowej” zastępuje się następującą treścią: „sieci kanalizacyjnej sanitarnej, ogólnospławnej lub deszczowej”
- zmianę załącznika nr 7.2 do SWZ – mapa – na nową wersję zmodyfikowaną 
- zmianę treści pkt. 1 rozdziału XX SWZ na następujący:
„1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu kolektora sanitarnego DN 1400 metodą reliningu  polegającą na włożeniu do istniejącej rury DN 1400 rurę DN 1200 z włókna szklanego żywic termoutwardzalnych  (GRP) o długości  około 1046 mb wraz z renowacją  trzech  rurociągów DN 800 o łącznej dł. około 66 m 
i trzech rurociągów DN 650 o łącznej długości około 33mb za pomocą techniki CIPP („rękawa” utwardzonego na placu budowy) wraz z remontem studni / komór w ilości 17 szt.”
- zmianę treści rozdziału I załącznika nr 7.1 do SWZ na następujący:
„I.      PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Remont  kolektora sanitarnego zgodnie z załącznikiem mapowym :
•	DN 1400 metodą reliningu  o długości 1046mb  
•	 3 x DN 800  o dł. około 22 m /każda/ 
•	 3 x DN 650  o dł.  około  11m /każda/
•	 17 szt  studni/komór”
- zmianę treści pkt. 1). rozdziału II załącznika nr 7.1 do SWZ na następujący:
„Remont kolektora sanitarnego dn 1400 metodą reliningu  polegającą na włożeniu do istniejącej rury dn 1400 rurę dn 1200 z włókna szklanego żywic termoutwardzalnych  (GRP) 
o długości  około 1046 mb wraz z renowacją  trzech  rurociągów DN 800 o łącznej dł. około 66 m i trzech rurociągów dn 650 o łącznej długości około 33mb za pomocą techniki CIPP („rękawa” utwardzonego na placu budowy) wraz z remontem studni/komór w ilości 17 szt.”

- zmianę wszelkich miejsc w załączniku nr 7.1 gdzie wskazuje się na „11 szt. studni / komór”, które ulegają modyfikacji na „17 szt. studni / komór”.

- zmianę treści par. 1 ust. 1 wzoru umowy - załącznika nr 6 do SWZ na następujący:
„Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania całość prac związanych 
z realizacją remontu pod nazwą: Remont kolektora sanitarnego DN 1400 w ul. Jesiennej w Szczecinie zwanych dalej „przedmiotem umowy”. Zakres zamówienia obejmuje  Remont kolektora sanitarnego DN 1400 metodą reliningu  polegającą na włożeniu do istniejącej rury DN 1400 rurę DN 1200 z włókna szklanego żywic termoutwardzalnych (GRP) 
o długości  około 1046 mb wraz z renowacją  trzech  rurociągów DN 800 o łącznej dł. około 66 m i trzech rurociągów DN 650 o łącznej długości około 33mb za pomocą techniki CIPP („rękawa” utwardzonego na placu budowy) wraz z remontem studni/komór w ilości 17 szt.”

Powyższe modyfikacje stanowią integralną część SWZ. Pozostałe zapisy SWZ pozostają niezmienione.



