Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z o.o.
Zaktad Ustug Mieszkaniowych Nr 1
ul. Ducha 11, 33-100 Tarnow

tel. 14622 27 58,14 65572 18 do 19
fax. 14 622 27 58
www.mzb.tarnow.pl, zum1@mzb.tarnow.pl

KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI: Remont pustostanu
ADRES INWESTYCJI: Fabryczna 11 m 1

NAZWA INWESTORA:  Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z o0.0.
ADRES INWESTORA: 33-100 Tarnoéw, ul. Warynskiego 9

DATA OPRACOWANIA: 2022-12-02

Stawka roboczogodziny 0,00 zt

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zt
StOWNIE: zero i 00/100 zt

Norma EXPERT Wersja: 5.10.200.11 Nr seryjny: 6359






Fabryczna 11 m 1 — $lepy.ath

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1] KNR 4-01 [ Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika | szt.
0354-15 | stalowego - demontaz lustra, karnisza
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2| KNR-W 4-01| Rozbidrka piecéw i trzonow licowanych kaflami m3
1011-02
0,70 * 0,70 * 2,1 m3 1,029
RAZEM 1,029
3| KNR 4-01 [ Przemurowanie przewodéw kominowych - zamurowanie szt.
0310-04 | otworéw
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4] KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy wapiennej na m2
0701-04 | scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad
5m2
7,655 m2 7,655
RAZEM 7,655
5/ KNR 9-29 | Rozbiorka sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo- m2
0108-04 kartonowych przy powierzchni rozbiérki ponad 5 m2 -
oktadzina pojedyncza
9 m2 9,000
RAZEM 9,000
6| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05
12,919 m2 12,919
RAZEM 12,919
7| KNR-W 4-01 | Rozebranie posadzek - demontaz ptyty OSB m2
0819-05
7,57 m2 7,570
RAZEM 7,570
8| KNR 4-04 | Rozebranie- listwy przypodtogowe m
0401-11
6,74 m 6,740
RAZEM 6,740
9] KNR 4-01 | Rozebranie obicia scian z ptyt OSB m2
0426-04
analogia
2,11 m2 2,110
RAZEM 2,110
10| KNR 4-01 | Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2
0819-15
2,13 m2 2,130
RAZEM 2,130
11 KNR 4-01 | Demontaz drzwi przesuwnych m2
0354-05
analogia
1,6 m2 1,600
RAZEM 1,600
12| KNR 4-01 | Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na m2
0348-02 | zaprawie cementowo-wapiennegj
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
13| KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na | m2
0716-02 | podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonoéw na Scianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
16,517 m2 16,517
RAZEM 16,517
14| KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z m2
0713-01 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
30,427 m2 30,427
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RAZEM 30,427
15[ KNR-W 4-01| Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z m2
0713-02 | zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach
12,967 m2 12,967
RAZEM 12,967
16/ NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
202 1134-02| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
51,144 m2 51,144
RAZEM 51,144
17 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
12,967 m2 12,967
RAZEM 12,967
18| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
1510-01 wewnetrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania
64,111 m2 64,111
RAZEM 64,111
19] KNNR 2 Samopoziomujacy podktad podtogowy ATLAS SAM 200 m2
1207-01 zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni
sztucznych
11,758 m2 11,758
RAZEM 11,758
20[ KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm | m2
1118-09 z.sz.| uktadane na klej metodg kombinowang Uktadanie w
5.7d "karo".
3,919 m2 3,919
RAZEM 3,919
21| KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm | m
1120-05 | - cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek
metodg zwyktg
7,10 m 7,100
RAZEM 7,100
22| KNR 2-02 | Podktad pod panele - jedna warstwa m2
0616-01
analogia
7,839 m2 7,839
RAZEM 7,839
23| NNRNKB | (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych nas klik AC4 gr/ m2
202 1136-01 | min. 8mm
analogia
7,839 m2 7,839
RAZEM 7,839
24| KNR 4-01 [ Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z cegiet szt.
0322-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25| KNR-W 4-01 [ Wymiana zamkéw wpuszczanych wielozastawkowych - szt.
0919-26 | drzwi zewnetrzne
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26| KNR-W 4-01 [ Wymiana klamek z szyldami w oknach szt.
0919-20
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
27| KNR-W 4-01| Dopasowanie skrzydet okiennych zespolonych o szt.
0909-04 | powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
28| KNR 2-02 [ Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych m2
0121-03 | grubosci 12 cm - w.c.
2,31 m2 2,310
RAZEM 2,310
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29| KNR-W 2-02 | Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i szt.
1025-01 wejsciowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie
typu FD1
1,6 szt. 1,600
RAZEM 1,600
30| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne m2
1020-01 jednoskrzydtowe jednokrotnie malowane i szklone
fabrycznie wykonczone - fazienkowe
1,6 m2 1,600
RAZEM 1,600
31| KNR 4-01 | Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowe;j i szafek o m2
1211-03 | powierzchni do 1.0 m2 - parapet
0,33 m2 0,330
RAZEM 0,330
32| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
1202-09 powierzchni podiogi ponad 5 m2 - podokiennik w pokoju
0,33 m2 0,330
RAZEM 0,330
33| KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
34| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0109-12 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
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KOSZTORYS:
1| KNR4-01 | Wykucie z muru kazdej szt. 4,000 0,000
0354-15 | wmurowanej koncéwki wspornika
analogia | stalowego - demontaz lustra,
karnisza
przedmiar = 4,000 szt.
—-R--
1* 999 robocizna r-g 0,7600 0,000 0,00
0,19 r-g/szt.
Razem koszty bezposérednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
2 [ KNR-W 4-01 | Rozbiérka piecow i trzonéw m3 1,029 0,000
1011-02 licowanych kaflami
przedmiar = 1,029 m3
—-R--
1* 999 robocizna r-g 13,3770 0,000 0,00
13 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
3| KNR4-01 | Przemurowanie przewodow szt. 1,000 0,000
0310-04 [ kominowych - zamurowanie
otworéw
przedmiar = 1,000 szt.
—-R--
1* 999 robocizna r-g 0,4800 0,000 0,00
0,48 r-g/szt.
M --
2% 1800199 cegta budowlana petna szt 4,0000 0,000 0,00
4 szt/szt.
3* 1700301 cement portlandzki 35 bez t 0,0010 0,000 0,00
dodatkow
0,00099 t/szt.
4* 1602003 piasek do zapraw m3 0,0050 0,000 0,00
0,005 m3/szt.
5* [ 2360000 | ciasto wapienne (wapno gaszone)| m3 0,0010 0,000 0,00
0,001 m3/szt.
6* 3930000 | woda z rurociggu m3 0,0030 0,000 0,00
0,003 m3/szt.
7* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
—-S--
8* 43211 betoniarka wolnospadowa m-g 0,0100 0,000 0,00
elektryczna
0,01 m-g/szt.
9* 34312 wycigg jednomasztowy z m-g 0,0300 0,000 0,00
napedem elektrycznym 0,5 t
0,03 m-g/szt.
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
4| KNR4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z m2 7,655 0,000
0701-04 | zaprawy wapiennej na $cianach,
filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2
przedmiar = 7,655 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 1,7607 0,000 0,00
0,23 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
-6-
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Cena jednostkowa
5| KNR9-29 | Rozbiorka sufitow podwieszanych | m2 9,000 0,000
0108-04 | z ptyt gipsowo-kartonowych przy
powierzchni rozbioérki ponad 5 m2
- okfadzina pojedyncza
przedmiar = 9,000 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 2,8800 0,000 0,00
0,32 r-g/m2
- M --
2* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od R) % 0,000 0,00
5%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
6 | KNR4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw m2 12,919 0,000
0818-05 [ sztucznych
przedmiar = 12,919 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 2,3254 0,000 0,00
0,18 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
7 | KNR-W 4-01 | Rozebranie posadzek - demontaz | m2 7,570 0,000
0819-05 | plyty OSB
przedmiar = 7,570 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 5,6775 0,000 0,00
0,75 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
8 | KNR 4-04 | Rozebranie- listwy m 6,740 0,000
0401-11 przypodiogowe
przedmiar = 6,740 m
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,2022 0,000 0,00
0,03 r-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
9| KNR4-01 | Rozebranie obicia $cian z ptyt m2 2,110 0,000
0426-04 | OSB
analogia
przedmiar = 2,110 m2
R --
1* 999 robocizna r-g 0,2532 0,000 0,00
0,12 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
10| KNR 4-01 [ Rozebranie wyktadziny sciennejz | m2 2,130 0,000
0819-15 | plytek
przedmiar = 2,130 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 2,9394 0,000 0,00
1,38 r-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
-7-
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11| KNR 4-01 | Demontaz drzwi przesuwnych m2 1,600 0,000
0354-05
analogia
przedmiar = 1,600 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 0,8320 0,000 0,00
0,52 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
12 | KNR 4-01 | Rozebranie Scianki z cegiet o m2 1,000 0,000
0348-02 [ grubosci 1/4 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej
przedmiar = 1,000 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 0,5500 0,000 0,00
0,55 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
13| KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il m2 16,517 0,000
0716-02 wykonywane recznie na podtozu z
cegly, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw na scianach
w pomieszczeniach o powierzchni
podtogi ponad 5 m2
przedmiar = 16,517 m2
R --
1* 999 robocizna r-g 11,3967 0,000 0,00
0,69 r-g/m2
M --
2% 1701100 cement portlandzki z dodatkami t 0,0859 0,000 0,00
25
0,0052 t/m2
3*| 2360000 | ciasto wapienne (wapno gaszone) | m3 0,0793 0,000 0,00
0,0048 m3/m2
4* 1602003 piasek do zapraw m3 0,4394 0,000 0,00
0,0266 m3/m2
5* 3930000 | woda z rurociggu m3 0,1107 0,000 0,00
0,0067 m3/m2
6* [ 1350309 | kratki wentylacyjne z blachy szt. 0,4955 0,000 0,00
stalowej z zaluzjg surowe 14x14
cm
0,03 szt./m2
7* 1350500 narozniki ochronne typ 'Wema' szt. 0,4955 0,000 0,00
0,03 szt./m2
8* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~-S--
9* 34312 wycigg jednomasztowy z m-g 0,6607 0,000 0,00
napedem elektrycznym 0,5 t
0,04 m-g/m2
10* 43211 betoniarka wolnospadowa m-g 0,6607 0,000 0,00
elektryczna
0,04 m-g/m2
Razem koszty bezposérednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
14 [ KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow | m2 30,427 0,000
0713-01 wewnetrznych z zeskrobaniem
farby lub zdzieraniem tapet na
Scianach
przedmiar = 30,427 m2
-8-
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—-R--
1* 999 robocizna r-g 11,2580 0,000 0,00
0,37 r-g/m2
M --
2% 1720300 ciasto wapienne (wapno gaszone) | m3 0,0669 0,000 0,00
0,0022 m3/m2
3*| 1740111 | gips budowlany szpachlowy kg 42,5978 0,000 0,00
powierzchniowy
1,4 kg/m2
4* 1602003 piasek do zapraw m3 0,1521 0,000 0,00
0,005 m3/m2
5* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
~-S--
6* 34312 wyciag m-g 0,3043 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
15 [ KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow | m2 12,967 0,000
0713-02 wewnetrznych z zeskrobaniem
farby lub zdzieraniem tapet na
stropach, biegach i spocznikach
przedmiar = 12,967 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 7,1319 0,000 0,00
0,55 r-g/m2
M --
2* | 1720300 | ciasto wapienne (wapno gaszone) | m3 0,0285 0,000 0,00
0,0022 m3/m2
3*| 1740111 | gips budowlany szpachlowy kg 18,1538 0,000 0,00
powierzchniowy
1,4 kg/m2
4* 1602003 piasek do zapraw m3 0,0648 0,000 0,00
0,005 m3/m2
5* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
~-S--
6* 34312 wyciag m-g 0,1297 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
16 | NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 51,144 0,000
202 1134-02 | preparatami "CERESIT CT 17"
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
przedmiar = 51,144 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 4,0915 0,000 0,00
0,08 r-g/m2
M --
2* | 202x051 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI  [dm3 11,2517 0,000 0,00
GRUNT"
0,22 dm3/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S-
4* 34000 wyciag m-g 0,0102 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* 39599 $rodek transportowy m-g 0,0153 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
-9-
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Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
17 | NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy m2 12,967 0,000
202 1134-01 | preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome
przedmiar = 12,967 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 0,7780 0,000 0,00
0,06 r-g/m2
M --
2* [ 202x051 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI [dm3 2,7231 0,000 0,00
GRUNT"
0,21 dm3/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
4 34000 wyciag m-g 0,0026 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5% 39599 srodek transportowy m-g 0,0039 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
18 | KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami m2 64,111 0,000
1510-01 emulsyjnymi powierzchni
wewnetrznych - tynkow gtadkich
bez gruntowania
przedmiar = 64,111 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 8,9114 0,000 0,00
0,139 r-g/m2
M --
2*| 1502110 | farba emulsyjna dm3 18,5345 0,000 0,00
0,2891 dm3/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
S -
4 39000 $rodek transportowy m-g 0,0192 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
19 KNNR 2 Samopoziomujgcy podktad m2 11,758 0,000
1207-01 podtogowy ATLAS SAM 200
zespolony, gr. 25,0 mm wylewany
pod posadzki z kamieni
sztucznych
przedmiar = 11,758 m2
R --
1* 999 robocizna r-g 41153 0,000 0,00
0,35 r-g/m2
—-M --
2* | 2385001 emulsja gruntujgca "ATLAS- kg 2,3516 0,000 0,00
UNIGRUNT"
0,2 kg/m2
3*| 2380452 | samopoziomujgcy podktad ATLAS| kg 586,4890 0,000 0,00
SAM 200
49,88 kg/m2
4*| 3930099 [woda m3 0,0941 0,000 0,00
0,008 m3/m2
-10-

Norma EXPERT Wersja: 5.10.200.11 Nr seryjny: 6359




Fabryczna 11 m 1 — $lepy.ath

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady 'J.‘;SnZt R M s
5* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
6* 34000 wyciag m-g 0,3645 0,000 0,00
0,031 m-g/m2
7* 74210 agregat do wylewek m-g 0,4045 0,000 0,00
samopoziomujgcych
0,0344 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
20 | KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni m2 3,919 0,000
1118-09 z.sz.| sztucznych; ptytki 30x30 cm
5.7d uktadane na klej metoda
kombinowang Uktadanie w "karo".
przedmiar = 3,919 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 5,4330 0,000 0,00
1,0664 * 1,3 = 1,38632 r-g/m2
M --
2*| 2520199 | plytki z kamieni sztucznych m2 4,1173 0,000 0,00
1,02 * 1,03 = 1,0506 m2/m2
3* 1550599 zaprawa klejaca kg 20,9902 0,000 0,00
5,2*1,03 = 5,356 kg/m2
4* 1550599 zaprawa spoinujgca kg 1,6146 0,000 0,00
0,4*1,03=0,412 kg/m2
5* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
-S-
6* 34312 wyciag m-g 0,1234 0,000 0,00
0,0315 m-g/m2
7* 39599 srodek transportowy m-g 0,1058 0,000 0,00
0,027 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
21| KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni m 7,100 0,000
1120-05 | sztucznych z ptytek 30x30 cm -
cokolik 15 cm uktadane na klej z
przecinaniem ptytek metoda
zwykig
przedmiar = 7,100 m
-R--
1* 999 robocizna r-g 2,8414 0,000 0,00
0,4002 r-g/m
M --
2*| 2520199 | ptytki z kamieni sztucznych m2 1,1183 0,000 0,00
0,1575 m2/m
3* 1550599 zaprawa klejaca kg 5,1120 0,000 0,00
0,72 kg/m
4* | 1550599 | zaprawa spoinujgca kg 0,8520 0,000 0,00
0,12 kg/m
5* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
-S -
6* 34312 wyciag m-g 0,0383 0,000 0,00
0,0054 m-g/m
7* 39599 srodek transportowy m-g 0,0284 0,000 0,00
0,004 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
-11-
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Fabryczna 11 m 1 — $lepy.ath

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady 'J.‘;SnZt R M s
22| KNR 2-02 | Podkiad pod panele - jedna m2 7,839 0,000
0616-01 warstwa
analogia
przedmiar = 7,839 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 0,6522 0,000 0,00
0,0832 r-g/m2
M --
2*| 2301099 podktad pod panele m2 9,3284 0,000 0,00
1,19 m2/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1.5%
~-S--
4* 34000 wyciag m-g 0,0353 0,000 0,00
0,0045 m-g/m2
5* 39599 srodek transportowy m-g 0,0094 0,000 0,00
0,0012 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
23 | NNRNKB | (z.VIIl) Posadzki z paneli m2 7,839 0,000
202 1136-01 | podtogowych nas klik AC4 gr/ min.
analogia 8mm
przedmiar = 7,839 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 4,2331 0,000 0,00
0,54 r-g/m2
M -
2% 202x086 panele podtogowe m2 8,1526 0,000 0,00
1,04 m2/m2
3* 2631999 listwy przyscienne PCV z m 9,0932 0,000 0,00
naroznikami
1,16 m/m2
4* | 1330400 [ gwozdzie budowlane okragte gote | kg 0,1176 0,000 0,00
0,015 kg/m2
5* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~S--
6* 34000 wyciag m-g 0,0627 0,000 0,00
0,008 m-g/m2
7* 39599 srodek transportowy m-g 0,1411 0,000 0,00
0,018 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
24 | KNR 4-01 | Obsadzenie kratek szt. 1,000 0,000
0322-02 [ wentylacyjnych w $cianach z
cegiet
przedmiar = 1,000 szt.
—-R--
1* 999 robocizna r-g 0,6800 0,000 0,00
0,68 r-g/szt.
M --
2% 1800199 cegta budowlana petna szt. 2,0000 0,000 0,00
2 szt./szt.
3* [ 1700301 | cement portlandzki 35 bez kg 2,0700 0,000 0,00
dodatkow
2,07 kg/szt.
4* 1602003 | piasek do zapraw m3 0,0050 0,000 0,00
0,005 m3/szt.
-12-
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Fabryczna 11 m 1 — $lepy.ath

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady 'J.‘;SnZt R M
5% 1350309 | kratki wentylacyjne z blachy szt. 1,0000 0,000 0,00
stalowej z zaluzjg surowe 14x14
cm
1 szt./szt.
6* 3930000 | woda z rurociggu m3 0,0020 0,000 0,00
0,002 m3/szt.
7* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
25 | KNR-W 4-01 | Wymiana zamkdéw wpuszczanych | szt. 1,000 0,000
0919-26 | wielozastawkowych - drzwi
zewnegtrzne
przedmiar = 1,000 szt.
R --
1* 999 robocizna r-g 0,8800 0,000 0,00
0,88 r-g/szt.
M --
2% 1348999 zamek drzwiowy szt. 1,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
8 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
26 | KNR-W 4-01 | Wymiana klamek z szyldami w szt. 3,000 0,000
0919-20 oknach
przedmiar = 3,000 szt.
—-R--
1* 999 robocizna r-g 1,5900 0,000 0,00
0,53 r-g/szt.
M --
2* | 1348999 | klameczki okienne szt. 3,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
8 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
27 | KNR-W 4-01 | Dopasowanie skrzydet okiennych | szt. 3,000 0,000
0909-04 [ zespolonych o powierzchni ponad
0.5do 2.5m2
przedmiar = 3,000 szt.
—-R--
1* 999 robocizna r-g 3,2100 0,000 0,00
1,07 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
28 | KNR 2-02 | Scianki dziatowe z ptytek piano- m2 2,310 0,000
0121-03 [ lub gazobetonowych grubosci 12
cm - w.C.
przedmiar = 2,310 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 1,8249 0,000 0,00
0,79 r-g/m2
M -
2% 2200899 plytki z betonu komoérkowego szt. 18,9420 0,000 0,00
49x24x12 cm
8,2 szt./m2
- 13-
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Fabryczna 11 m 1 — $lepy.ath

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady 'j(e‘:anZt R M s
3*| 2380899 | zaprawa m3 0,0231 0,000 0,00
0,01 m3/m2
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
-S -
5* 34000 wyciag m-g 0,1617 0,000 0,00
0,07 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
29 [ KNR-W 2-02 | Oscieznice stalowe dla drzwi szt. 1,600 0,000
1025-01 wewnatrzlokalowych i
wejsciowych do lokalu malowane
dwukrotnie na budowie typu FD1
przedmiar = 1,600 szt.
-R--
1* 999 robocizna r-g 2,4640 0,000 0,00
1,54 r-g/szt.
M --
2% 1510210 | farba olejna do gruntowania dm3 0,1600 0,000 0,00
0,1 dm3/szt.
3* 1510100 | farba olejna nawierzchniowa dm3 0,1440 0,000 0,00
0,09 dm3/szt.
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M2+M3) | % 0,000 0,00
15 %
5* 1322499 | oscieznice stalowe malowane szt. 1,6000 0,000 0,00
dwukrotnie
1 szt./szt.
~-S-
6* 34000 wyciag m-g 0,0480 0,000 0,00
0,03 m-g/szt.
7* 39000 srodek transportowy m-g 0,0320 0,000 0,00
0,02 m-g/szt.
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
30 | KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe m2 1,600 0,000
1020-01 wewnetrzne petne
jednoskrzydtowe jednokrotnie
malowane i szklone fabrycznie
wykonczone - tazienkowe
przedmiar = 1,600 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,9280 0,000 0,00
0,58 r-g/m2
M --
2% 1510100 | farba olejna nawierzchniowa dm3 0,3200 0,000 0,00
0,2 dm3/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M2) % 0,000 0,00
15 %
4* 2710199 skrzydta drzwiowe plytowe m2 1,6000 0,000 0,00
wewnetrzne tazienkowe
fabrycznie wykonczone z
klamkami
1 m2/m2
~-S--
5* 34000 wyciag m-g 0,0640 0,000 0,00
0,04 m-g/m2
6* 39000 srodek transportowy m-g 0,0320 0,000 0,00
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
- 14-
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Fabryczna 11 m 1 — $lepy.ath

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady 'J.‘;SnZt R M s
31| KNR4-01 | Opalanie farby olejnej ze stolarki | m2 0,330 0,000
1211-03 | drzwiowej i szafek o powierzchni
do 1.0 m2 - parapet
przedmiar = 0,330 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 0,1881 0,000 0,00
0,57 r-g/m2
M --
2 3920099 papier scierny w arkuszach ark. 0,1782 0,000 0,00
0,54 ark./m2
3*| 1020099 | benzyna dm3 0,1650 0,000 0,00
0,5 dm3/m2
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
32| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby | m2 0,330 0,000
1202-09 | w pomieszczeniach o powierzchni
podtogi ponad 5 m2 - podokiennik
w pokoju
przedmiar = 0,330 m2
R --
1* 999 robocizna r-g 0,0304 0,000 0,00
0,092 r-g/m2
M --
2* | 1530101 mydto techniczne maziste (szare) | kg 0,0073 0,000 0,00
65%
0,022 kg/m2
3* 1720200 | wapno suchogaszone t 0,0003 0,000 0,00
0,00088 t/m2
4* 1602003 piasek do zapraw m3 0,0003 0,000 0,00
0,001 m3/m2
5* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
33 | KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu m3 0,500 0,000
0109-11 spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé
do 1 km
przedmiar = 0,500 m3
—-R--
1* 999 robocizna r-g 0,4300 0,000 0,00
0,86 r-g/m3
~-S-
2 39811 samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 0,2500 0,000 0,00
0,5 m-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
34 | KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu m3 0,500 0,000
0109-12 | spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi na kazdy
nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
przedmiar = 0,500 m3
~-S--
1* 39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0,0900 0,000 0,00
0,02*9=0,18 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
- 15-
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Fabryczna 11 m 1 — $lepy.ath

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady 'J.‘;SnZt R M s
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Razem Uproszczone Robocizna Materiaty Sprzet
Razem koszty 0,00
bezposrednie
RAZEM 0,00
OGOLEM 0,00
Slownie: Zero i 00/100 =
-16-

Norma EXPERT Wersja: 5.10.200.11 Nr seryjny: 6359




Tabela elementow scalonych

Fabryczna 11 m 1 — $lepy.ath

Lp. Nazwa Uprosezczon Robocizna | Materiaty Sprzet Razem Udziat %
Kosztorys razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Stownie: zero i 00/100 zt
-17-
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Fabryczna 11 m 1 — $lepy.ath
Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc

1 [robocizna r-g 105,1052 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero [ 00/100 zt

Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa j-m. llo$¢ Il inw. Il wyk. Cena jedn. Warto$c
1 [ benzyna dm3 0,1650 0,0000 0,1650 0,00 0,00
2 | oscieznice stalowe malowane szt. 1,6000 0,0000 1,6000 0,00 0,00
dwukrotnie
3 | gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,1176 0,0000 0,1176 0,00 0,00
4 | zamek drzwiowy szt. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
5 | klameczki okienne szt. 3,0000 0,0000 3,0000 0,00 0,00
6 | kratki wentylacyjne z blachy szt. 1,4955 0,0000 1,4955 0,00 0,00
stalowej z zaluzjg surowe 14x14 cm
7 | narozniki ochronne typ 'Wema' szt. 0,4955 0,0000 0,4955 0,00 0,00
8 | farba emulsyjna dm3 18,5345 0,0000 18,5345 0,00 0,00
9 | farba olejna nawierzchniowa dm3 0,4640 0,0000 0,4640 0,00 0,00
10 | farba olejna do gruntowania dm3 0,1600 0,0000 0,1600 0,00 0,00
11 | mydto techniczne maziste (szare) kg 0,0073 0,0000 0,0073 0,00 0,00
65%
12 | zaprawa klejgca kg 26,1022 0,0000 26,1022 0,00 0,00
13 | zaprawa spoinujgca kg 2,4666 0,0000 2,4666 0,00 0,00
14 | piasek do zapraw m3 0,4444 0,0000 0,4444 0,00 0,00
15 | piasek do zapraw m3 0,2170 0,0000 0,2170 0,00 0,00
16 | piasek do zapraw m3 0,0050 0,0000 0,0050 0,00 0,00
17 | piasek do zapraw m3 0,0003 0,0000 0,0003 0,00 0,00
18 | cement portlandzki 35 bez kg 2,0700 0,0000 2,0700 0,00 0,00
dodatkow
19 | cement portlandzki 35 bez t 0,0010 0,0000 0,0010 0,00 0,00
dodatkéw
20 | cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0859 0,0000 0,0859 0,00 0,00
21 | wapno suchogaszone t 0,0003 0,0000 0,0003 0,00 0,00
22 | ciasto wapienne (wapno gaszone) | m3 0,0955 0,0000 0,0955 0,00 0,00
23 | gips budowlany szpachlowy kg 60,7516 0,0000 60,7516 0,00 0,00
powierzchniowy
24 | cegta budowlana petna szt. 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00
25 | cegta budowlana petna szt 4,0000 0,0000 4,0000 0,00 0,00
26 | preparat gruntujgcy "ATLAS UNI dm3 13,9748 0,0000 13,9748 0,00 0,00
GRUNT"
27 | panele podtogowe m2 8,1526 0,0000 8,1526 0,00 0,00
28 | ptytki z betonu komorkowego szt. 18,9420 0,0000 18,9420 0,00 0,00
49x24x12 cm
29 | podkiad pod panele m2 9,3284 0,0000 9,3284 0,00 0,00
30 | ciasto wapienne (wapno gaszone) | m3 0,0793 0,0000 0,0793 0,00 0,00
31 | ciasto wapienne (wapno gaszone) | m3 0,0010 0,0000 0,0010 0,00 0,00
32 | samopoziomujgcy podktad ATLAS | kg 586,4890 0,0000 586,4890 0,00 0,00
SAM 200
33 | zaprawa m3 0,0231 0,0000 0,0231 0,00 0,00
34 | emulsja gruntujgca "ATLAS- kg 2,3516 0,0000 2,3516 0,00 0,00
UNIGRUNT"
35 | plytki z kamieni sztucznych m2 5,2356 0,0000 5,2356 0,00 0,00
36 | listwy przyscienne PCV z m 9,0932 0,0000 9,0932 0,00 0,00
naroznikami
37 | skrzydta drzwiowe plytowe m2 1,6000 0,0000 1,6000 0,00 0,00
wewnetrzne tazienkowe fabrycznie
wykonczone z klamkami
38 | papier $cierny w arkuszach ark. 0,1782 0,0000 0,1782 0,00 0,00
39 | woda z rurociggu m3 0,1127 0,0000 0,1127 0,00 0,00
40 | woda z rurociggu m3 0,0030 0,0000 0,0030 0,00 0,00
41 | woda m3 0,0941 0,0000 0,0941 0,00 0,00
42 | materiaty pomocnicze zt 0,0000 0,0000 0,00
- 18-
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Zestawienie materiatow

Fabryczna 11 m 1 — $lepy.ath

Lp. | Nazwa [jm. | llos¢ | linw. | Illwyk. [ Cenajedn. | Wartos¢
RAZEM 0,00
Slownie: Zero i 00/100 zt
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 |wyciag m-g 0,7490 0,00 0,00
2 |wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 [ m-g 0,6607 0,00 0,00
t
3 |wyciag m-g 0,5957 0,00 0,00
4 |wycigg jednomasztowy z napedem elekirycznym 0,5 | m-g 0,0300 0,00 0,00
t
5 |Srodek transportowy m-g 0,0832 0,00 0,00
6 [$rodek transportowy m-g 0,3040 0,00 0,00
7 |[samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0,3400 0,00 0,00
8 |betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,6607 0,00 0,00
9 [betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,0100 0,00 0,00
10 |agregat do wylewek samopoziomujgcych m-g 0,4045 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: Zero i 00/100 zt
Zestawienie odpadéw
[Lp. | Nazwa [jm.] llogé | Cenajedn. [ Wartos¢ | Transport |
-19-
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Strona Tytutowa

Przedmiar

Kosztorys

Tabela elementéw scalonych
Zestawienie robocizny
Zestawienie materiatdw
Zestawienie sprzetu
Zestawienie odpadow

Ogolna charakterystyka obiektu
Spis tresci

Norma EXPERT Wersja: 5.10.200.11 Nr seryjny: 6359

Spis tresci
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Pozycja: Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - demontaż lustra, karnisza
	4

	Pozycja: Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami
	0,70 * 0,70 * 2,1

	Pozycja: Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów
	1

	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
	7,655

	Pozycja: Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza
	9

	Pozycja: Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
	12,919

	Pozycja: Rozebranie posadzek - demontaż płyty OSB
	7,57

	Pozycja: Rozebranie- listwy  przypodłogowe
	6,74

	Pozycja: Rozebranie obicia ścian z płyt OSB
	2,11

	Pozycja: Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
	2,13

	Pozycja: Demontaż drzwi przesuwnych
	1,6

	Pozycja: Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	1

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
	16,517

	Pozycja: Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach
	30,427

	Pozycja: Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
	12,967

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
	51,144

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	12,967

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
	64,111

	Pozycja: Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych
	11,758

	Pozycja: Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną Układanie w "karo".
	3,919

	Pozycja: Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą
	7,10

	Pozycja: Podkład pod panele - jedna warstwa
	7,839

	Pozycja: (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych nas klik AC4 gr/ min. 8mm
	7,839

	Pozycja: Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
	1

	Pozycja: Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych - drzwi  zewnętrzne
	1

	Pozycja: Wymiana klamek z szyldami w oknach
	3

	Pozycja: Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2
	3

	Pozycja: Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm - w.c.
	2,31

	Pozycja: Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1
	1,6

	Pozycja: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane i szklone fabrycznie wykończone  - łazienkowe
	1,6

	Pozycja: Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni do 1.0 m2 - parapet
	0,33

	Pozycja: Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - podokiennik w pokoju
	0,33

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	0,5

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km

Krotność = 9
	0,5


	Kosztorys
	Pozycja:Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - demontaż lustra, karnisza
	Obmiar:przedmiar =  = 4,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,19 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami
	Obmiar:przedmiar =  = 1,029 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

13 r-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,48 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:cegła budowlana pełna

4 szt/szt.
	RMSO:cement portlandzki 35 bez dodatków

0,00099 t/szt.
	RMSO:piasek do zapraw

0,005 m3/szt.
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,001 m3/szt.
	RMSO:woda z rurociągu

0,003 m3/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,01 m-g/szt.
	RMSO:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

0,03 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 7,655 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,23 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza
	Obmiar:przedmiar =  = 9,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,32 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)

5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
	Obmiar:przedmiar =  = 12,919 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,18 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie posadzek - demontaż płyty OSB
	Obmiar:przedmiar =  = 7,570 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,75 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie- listwy  przypodłogowe
	Obmiar:przedmiar =  = 6,740 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,03 r-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie obicia ścian z płyt OSB
	Obmiar:przedmiar =  = 2,110 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,12 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
	Obmiar:przedmiar =  = 2,130 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,38 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż drzwi przesuwnych
	Obmiar:przedmiar =  = 1,600 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,52 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,55 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 16,517 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,69 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:cement portlandzki z dodatkami 25

0,0052 t/m2
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0048 m3/m2
	RMSO:piasek do zapraw

0,0266 m3/m2
	RMSO:woda z rurociągu

0,0067 m3/m2
	RMSO:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm

0,03 szt./m2
	RMSO:narożniki ochronne typ 'Wema'

0,03 szt./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

0,04 m-g/m2
	RMSO:betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,04 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach
	Obmiar:przedmiar =  = 30,427 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,37 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0022 m3/m2
	RMSO:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

1,4 kg/m2
	RMSO:piasek do zapraw

0,005 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,01 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
	Obmiar:przedmiar =  = 12,967 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,55 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0022 m3/m2
	RMSO:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

1,4 kg/m2
	RMSO:piasek do zapraw

0,005 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,01 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
	Obmiar:przedmiar =  = 51,144 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,08 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0,22 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0002 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	Obmiar:przedmiar =  = 12,967 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,06 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0,21 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0002 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
	Obmiar:przedmiar =  = 64,111 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,139 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba emulsyjna

0,2891 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych
	Obmiar:przedmiar =  = 11,758 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,35 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:emulsja gruntująca "ATLAS-UNIGRUNT"

0,2 kg/m2
	RMSO:samopoziomujący podkład ATLAS SAM 200

49,88 kg/m2
	RMSO:woda

0,008 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,031 m-g/m2
	RMSO:agregat do wylewek samopoziomujących

0,0344 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną Układanie w "karo".
	Obmiar:przedmiar =  = 3,919 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,0664 * 1,3 = 1,38632 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki z kamieni sztucznych

1,02 * 1,03 = 1,0506 m2/m2
	RMSO:zaprawa klejąca

5,2 * 1,03 = 5,356 kg/m2
	RMSO:zaprawa spoinująca

0,4 * 1,03 = 0,412 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0315 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,027 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą
	Obmiar:przedmiar =  = 7,100 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,4002 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki z kamieni sztucznych

0,1575 m2/m
	RMSO:zaprawa klejąca

0,72 kg/m
	RMSO:zaprawa spoinująca

0,12 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0054 m-g/m
	RMSO:środek transportowy

0,004 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podkład pod panele - jedna warstwa
	Obmiar:przedmiar =  = 7,839 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0832 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:podkład pod panele

1,19 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0045 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0012 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych nas klik AC4 gr/ min. 8mm
	Obmiar:przedmiar =  = 7,839 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,54 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:panele podłogowe

1,04 m2/m2
	RMSO:listwy przyścienne PCV z narożnikami

1,16 m/m2
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,015 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,008 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,018 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,68 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:cegła budowlana pełna

2 szt./szt.
	RMSO:cement portlandzki 35 bez dodatków

2,07 kg/szt.
	RMSO:piasek do zapraw

0,005 m3/szt.
	RMSO:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm

1 szt./szt.
	RMSO:woda z rurociągu

0,002 m3/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych - drzwi  zewnętrzne
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,88 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:zamek drzwiowy

1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

8 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana klamek z szyldami w oknach
	Obmiar:przedmiar =  = 3,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,53 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:klameczki okienne

1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

8 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 3,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,07 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm - w.c.
	Obmiar:przedmiar =  = 2,310 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,79 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm

8,2 szt./m2
	RMSO:zaprawa

0,01 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,07 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1
	Obmiar:przedmiar =  = 1,600 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,54 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba olejna do gruntowania

0,1 dm3/szt.
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa

0,09 dm3/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3)

15 %
	RMSO:ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie

1 szt./szt.
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,03 m-g/szt.
	RMSO:środek transportowy

0,02 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane i szklone fabrycznie wykończone  - łazienkowe
	Obmiar:przedmiar =  = 1,600 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,58 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa

0,2 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2)

15 %
	RMSO:skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne łazienkowe fabrycznie wykończone z klamkami

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,04 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,02 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni do 1.0 m2 - parapet
	Obmiar:przedmiar =  = 0,330 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,57 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:papier ścierny w arkuszach

0,54 ark./m2
	RMSO:benzyna

0,5 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - podokiennik w pokoju
	Obmiar:przedmiar =  = 0,330 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,092 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:mydło techniczne maziste (szare) 65%

0,022 kg/m2
	RMSO:wapno suchogaszone

0,00088 t/m2
	RMSO:piasek do zapraw

0,001 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar:przedmiar =  = 0,500 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,86 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód samowyładowczy 5 t

0,5 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km

Krotność = 9
	Obmiar:przedmiar =  = 0,500 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód samowyładowczy 5 t

0,02 * 9 = 0,18 m-g/m3
	Pozycja razem: 
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