
KOSZTORYS

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

ADRES INWESTYCJI: Fabryczna 11 m 1

NAZWA INWESTYCJI: Remont pustostanu

NAZWA INWESTORA: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.

ADRES INWESTORA: 33-100 Tarnów, ul. Waryńskiego 9

SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

DATA OPRACOWANIA: 2022-12-02

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6359





Fabryczna 11 m 1 — ślepy.ath

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 KNR 4-01
0354-15
analogia

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika
stalowego - demontaż lustra, karnisza

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

2 KNR-W 4-01
1011-02

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami m3

0,70 * 0,70 * 2,1 m3 1,029

RAZEM 1,029

3 KNR 4-01
0310-04

Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie
otworów

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

4 KNR 4-01
0701-04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na
ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad
5 m2

m2

7,655 m2 7,655

RAZEM 7,655

5 KNR 9-29
0108-04

Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-
kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 -
okładzina pojedyncza

m2

9 m2 9,000

RAZEM 9,000

6 KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

12,919 m2 12,919

RAZEM 12,919

7 KNR-W 4-01
0819-05

Rozebranie posadzek - demontaż płyty OSB m2

7,57 m2 7,570

RAZEM 7,570

8 KNR 4-04
0401-11

Rozebranie- listwy  przypodłogowe m

6,74 m 6,740

RAZEM 6,740

9 KNR 4-01
0426-04
analogia

Rozebranie obicia ścian z płyt OSB m2

2,11 m2 2,110

RAZEM 2,110

10 KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

2,13 m2 2,130

RAZEM 2,130

11 KNR 4-01
0354-05
analogia

Demontaż drzwi przesuwnych m2

1,6 m2 1,600

RAZEM 1,600

12 KNR 4-01
0348-02

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej

m2

1 m2 1,000

RAZEM 1,000

13 KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i
pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

16,517 m2 16,517

RAZEM 16,517

14 KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach

m2

30,427 m2 30,427
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Fabryczna 11 m 1 — ślepy.ath

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 30,427

15 KNR-W 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach

m2

12,967 m2 12,967

RAZEM 12,967

16 NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

51,144 m2 51,144

RAZEM 51,144

17 NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

12,967 m2 12,967

RAZEM 12,967

18 KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2

64,111 m2 64,111

RAZEM 64,111

19 KNNR 2
1207-01

Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200
zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni
sztucznych

m2

11,758 m2 11,758

RAZEM 11,758

20 KNR 2-02
1118-09 z.sz.

5.7.d

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm
układane na klej metodą kombinowaną Układanie w
"karo".

m2

3,919 m2 3,919

RAZEM 3,919

21 KNR 2-02
1120-05

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm
- cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek
metodą zwykłą

m

7,10 m 7,100

RAZEM 7,100

22 KNR 2-02
0616-01
analogia

Podkład pod panele - jedna warstwa m2

7,839 m2 7,839

RAZEM 7,839

23 NNRNKB
202 1136-01

analogia

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych nas klik AC4 gr/
min. 8mm

m2

7,839 m2 7,839

RAZEM 7,839

24 KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

25 KNR-W 4-01
0919-26

Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych -
drzwi  zewnętrzne

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

26 KNR-W 4-01
0919-20

Wymiana klamek z szyldami w oknach szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

27 KNR-W 4-01
0909-04

Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o
powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

28 KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych
grubości 12 cm - w.c.

m2

2,31 m2 2,310

RAZEM 2,310
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Fabryczna 11 m 1 — ślepy.ath

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
29 KNR-W 2-02

1025-01
Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i
wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie
typu FD1

szt.

1,6 szt. 1,600

RAZEM 1,600

30 KNR-W 2-02
1020-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane i szklone
fabrycznie wykończone  - łazienkowe

m2

1,6 m2 1,600

RAZEM 1,600

31 KNR 4-01
1211-03

Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o
powierzchni do 1.0 m2 - parapet

m2

0,33 m2 0,330

RAZEM 0,330

32 KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2 - podokiennik w pokoju

m2

0,33 m2 0,330

RAZEM 0,330

33 KNR-W 4-01
0109-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

0,5 m3 0,500

RAZEM 0,500

34 KNR-W 4-01
0109-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

0,5 m3 0,500

RAZEM 0,500
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Fabryczna 11 m 1 — ślepy.ath

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

KOSZTORYS:

1 KNR 4-01
0354-15
analogia

Wykucie z muru każdej
wmurowanej końcówki wspornika
stalowego - demontaż lustra,
karnisza

szt. 4,000 0,000

przedmiar = 4,000 szt.

-- R --

1* 999 robocizna
0,19 r-g/szt.

r-g 0,7600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

2 KNR-W 4-01
1011-02

Rozbiórka pieców i trzonów
licowanych kaflami

m3 1,029 0,000

przedmiar = 1,029 m3

-- R --

1* 999 robocizna
13 r-g/m3

r-g 13,3770 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

3 KNR 4-01
0310-04

Przemurowanie przewodów
kominowych - zamurowanie
otworów

szt. 1,000 0,000

przedmiar = 1,000 szt.

-- R --

1* 999 robocizna
0,48 r-g/szt.

r-g 0,4800 0,000 0,00

-- M --

2* 1800199 cegła budowlana pełna
4 szt/szt.

szt 4,0000 0,000 0,00

3* 1700301 cement portlandzki 35 bez
dodatków
0,00099 t/szt.

t 0,0010 0,000 0,00

4* 1602003 piasek do zapraw
0,005 m3/szt.

m3 0,0050 0,000 0,00

5* 2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,001 m3/szt.

m3 0,0010 0,000 0,00

6* 3930000 woda z rurociągu
0,003 m3/szt.

m3 0,0030 0,000 0,00

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

8* 43211 betoniarka wolnospadowa
elektryczna
0,01 m-g/szt.

m-g 0,0100 0,000 0,00

9* 34312 wyciąg jednomasztowy z
napędem elektrycznym 0,5 t
0,03 m-g/szt.

m-g 0,0300 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

4 KNR 4-01
0701-04

Odbicie tynków wewnętrznych z
zaprawy wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2

m2 7,655 0,000

przedmiar = 7,655 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,23 r-g/m2

r-g 1,7607 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6359
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Fabryczna 11 m 1 — ślepy.ath

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Cena jednostkowa

5 KNR 9-29
0108-04

Rozbiórka sufitów podwieszanych
z płyt gipsowo-kartonowych przy
powierzchni rozbiórki ponad 5 m2
- okładzina pojedyncza

m2 9,000 0,000

przedmiar = 9,000 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,32 r-g/m2

r-g 2,8800 0,000 0,00

-- M --

2* 0000000 materiały pomocnicze(od R)
5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

6 KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw
sztucznych

m2 12,919 0,000

przedmiar = 12,919 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,18 r-g/m2

r-g 2,3254 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

7 KNR-W 4-01
0819-05

Rozebranie posadzek - demontaż
płyty OSB

m2 7,570 0,000

przedmiar = 7,570 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,75 r-g/m2

r-g 5,6775 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

8 KNR 4-04
0401-11

Rozebranie- listwy
przypodłogowe

m 6,740 0,000

przedmiar = 6,740 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,03 r-g/m

r-g 0,2022 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

9 KNR 4-01
0426-04
analogia

Rozebranie obicia ścian z płyt
OSB

m2 2,110 0,000

przedmiar = 2,110 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,12 r-g/m2

r-g 0,2532 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

10 KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z
płytek

m2 2,130 0,000

przedmiar = 2,130 m2

-- R --

1* 999 robocizna
1,38 r-g/m2

r-g 2,9394 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6359
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Fabryczna 11 m 1 — ślepy.ath

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

11 KNR 4-01
0354-05
analogia

Demontaż drzwi przesuwnych m2 1,600 0,000

przedmiar = 1,600 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,52 r-g/m2

r-g 0,8320 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

12 KNR 4-01
0348-02

Rozebranie ścianki z cegieł o
grubości 1/4 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej

m2 1,000 0,000

przedmiar = 1,000 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,55 r-g/m2

r-g 0,5500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

13 KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III
wykonywane ręcznie na podłożu z
cegły, pustaków ceramicznych,
gazo- i pianobetonów na ścianach
w pomieszczeniach o powierzchni
podłogi ponad 5 m2

m2 16,517 0,000

przedmiar = 16,517 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,69 r-g/m2

r-g 11,3967 0,000 0,00

-- M --

2* 1701100 cement portlandzki z dodatkami
25
0,0052 t/m2

t 0,0859 0,000 0,00

3* 2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0048 m3/m2

m3 0,0793 0,000 0,00

4* 1602003 piasek do zapraw
0,0266 m3/m2

m3 0,4394 0,000 0,00

5* 3930000 woda z rurociągu
0,0067 m3/m2

m3 0,1107 0,000 0,00

6* 1350309 kratki wentylacyjne z blachy
stalowej z żaluzją surowe 14x14
cm
0,03 szt./m2

szt. 0,4955 0,000 0,00

7* 1350500 narożniki ochronne typ 'Wema'
0,03 szt./m2

szt. 0,4955 0,000 0,00

8* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

9* 34312 wyciąg jednomasztowy z
napędem elektrycznym 0,5 t
0,04 m-g/m2

m-g 0,6607 0,000 0,00

10* 43211 betoniarka wolnospadowa
elektryczna
0,04 m-g/m2

m-g 0,6607 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

14 KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków
wewnętrznych z zeskrobaniem
farby lub zdzieraniem tapet na
ścianach

m2 30,427 0,000

przedmiar = 30,427 m2

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6359
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Fabryczna 11 m 1 — ślepy.ath

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

-- R --

1* 999 robocizna
0,37 r-g/m2

r-g 11,2580 0,000 0,00

-- M --

2* 1720300 ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0022 m3/m2

m3 0,0669 0,000 0,00

3* 1740111 gips budowlany szpachlowy
powierzchniowy
1,4 kg/m2

kg 42,5978 0,000 0,00

4* 1602003 piasek do zapraw
0,005 m3/m2

m3 0,1521 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 34312 wyciąg
0,01 m-g/m2

m-g 0,3043 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

15 KNR-W 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków
wewnętrznych z zeskrobaniem
farby lub zdzieraniem tapet na
stropach, biegach i spocznikach

m2 12,967 0,000

przedmiar = 12,967 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,55 r-g/m2

r-g 7,1319 0,000 0,00

-- M --

2* 1720300 ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0022 m3/m2

m3 0,0285 0,000 0,00

3* 1740111 gips budowlany szpachlowy
powierzchniowy
1,4 kg/m2

kg 18,1538 0,000 0,00

4* 1602003 piasek do zapraw
0,005 m3/m2

m3 0,0648 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 34312 wyciąg
0,01 m-g/m2

m-g 0,1297 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

16 NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 51,144 0,000

przedmiar = 51,144 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,08 r-g/m2

r-g 4,0915 0,000 0,00

-- M --

2* 202x051 preparat gruntujący "ATLAS UNI
GRUNT"
0,22 dm3/m2

dm3 11,2517 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 34000 wyciąg
0,0002 m-g/m2

m-g 0,0102 0,000 0,00

5* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0153 0,000 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6359
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Fabryczna 11 m 1 — ślepy.ath

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

17 NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

m2 12,967 0,000

przedmiar = 12,967 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,06 r-g/m2

r-g 0,7780 0,000 0,00

-- M --

2* 202x051 preparat gruntujący "ATLAS UNI
GRUNT"
0,21 dm3/m2

dm3 2,7231 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 34000 wyciąg
0,0002 m-g/m2

m-g 0,0026 0,000 0,00

5* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0039 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

18 KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich
bez gruntowania

m2 64,111 0,000

przedmiar = 64,111 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,139 r-g/m2

r-g 8,9114 0,000 0,00

-- M --

2* 1502110 farba emulsyjna
0,2891 dm3/m2

dm3 18,5345 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 39000 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0192 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

19 KNNR 2
1207-01

Samopoziomujący podkład
podłogowy ATLAS SAM 200
zespolony, gr. 25,0 mm wylewany
pod posadzki z kamieni
sztucznych

m2 11,758 0,000

przedmiar = 11,758 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,35 r-g/m2

r-g 4,1153 0,000 0,00

-- M --

2* 2385001 emulsja gruntująca "ATLAS-
UNIGRUNT"
0,2 kg/m2

kg 2,3516 0,000 0,00

3* 2380452 samopoziomujący podkład ATLAS
SAM 200
49,88 kg/m2

kg 586,4890 0,000 0,00

4* 3930099 woda
0,008 m3/m2

m3 0,0941 0,000 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6359
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Fabryczna 11 m 1 — ślepy.ath

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 34000 wyciąg
0,031 m-g/m2

m-g 0,3645 0,000 0,00

7* 74210 agregat do wylewek
samopoziomujących
0,0344 m-g/m2

m-g 0,4045 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

20 KNR 2-02
1118-09 z.sz.

5.7.d

Posadzki płytkowe z kamieni
sztucznych; płytki 30x30 cm
układane na klej metodą
kombinowaną Układanie w "karo".

m2 3,919 0,000

przedmiar = 3,919 m2

-- R --

1* 999 robocizna
1,0664 * 1,3 = 1,38632 r-g/m2

r-g 5,4330 0,000 0,00

-- M --

2* 2520199 płytki z kamieni sztucznych
1,02 * 1,03 = 1,0506 m2/m2

m2 4,1173 0,000 0,00

3* 1550599 zaprawa klejąca
5,2 * 1,03 = 5,356 kg/m2

kg 20,9902 0,000 0,00

4* 1550599 zaprawa spoinująca
0,4 * 1,03 = 0,412 kg/m2

kg 1,6146 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 34312 wyciąg
0,0315 m-g/m2

m-g 0,1234 0,000 0,00

7* 39599 środek transportowy
0,027 m-g/m2

m-g 0,1058 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

21 KNR 2-02
1120-05

Cokoliki płytkowe z kamieni
sztucznych z płytek 30x30 cm -
cokolik 15 cm układane na klej z
przecinaniem płytek metodą
zwykłą

m 7,100 0,000

przedmiar = 7,100 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,4002 r-g/m

r-g 2,8414 0,000 0,00

-- M --

2* 2520199 płytki z kamieni sztucznych
0,1575 m2/m

m2 1,1183 0,000 0,00

3* 1550599 zaprawa klejąca
0,72 kg/m

kg 5,1120 0,000 0,00

4* 1550599 zaprawa spoinująca
0,12 kg/m

kg 0,8520 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 34312 wyciąg
0,0054 m-g/m

m-g 0,0383 0,000 0,00

7* 39599 środek transportowy
0,004 m-g/m

m-g 0,0284 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6359
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Fabryczna 11 m 1 — ślepy.ath

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

22 KNR 2-02
0616-01
analogia

Podkład pod panele - jedna
warstwa

m2 7,839 0,000

przedmiar = 7,839 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,0832 r-g/m2

r-g 0,6522 0,000 0,00

-- M --

2* 2301099 podkład pod panele
1,19 m2/m2

m2 9,3284 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 34000 wyciąg
0,0045 m-g/m2

m-g 0,0353 0,000 0,00

5* 39599 środek transportowy
0,0012 m-g/m2

m-g 0,0094 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

23 NNRNKB
202 1136-01

analogia

(z.VIII) Posadzki z paneli
podłogowych nas klik AC4 gr/ min.
8mm

m2 7,839 0,000

przedmiar = 7,839 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,54 r-g/m2

r-g 4,2331 0,000 0,00

-- M --

2* 202x086 panele podłogowe
1,04 m2/m2

m2 8,1526 0,000 0,00

3* 2631999 listwy przyścienne PCV z
narożnikami
1,16 m/m2

m 9,0932 0,000 0,00

4* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,015 kg/m2

kg 0,1176 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 34000 wyciąg
0,008 m-g/m2

m-g 0,0627 0,000 0,00

7* 39599 środek transportowy
0,018 m-g/m2

m-g 0,1411 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

24 KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek
wentylacyjnych w ścianach z
cegieł

szt. 1,000 0,000

przedmiar = 1,000 szt.

-- R --

1* 999 robocizna
0,68 r-g/szt.

r-g 0,6800 0,000 0,00

-- M --

2* 1800199 cegła budowlana pełna
2 szt./szt.

szt. 2,0000 0,000 0,00

3* 1700301 cement portlandzki 35 bez
dodatków
2,07 kg/szt.

kg 2,0700 0,000 0,00

4* 1602003 piasek do zapraw
0,005 m3/szt.

m3 0,0050 0,000 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6359
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Fabryczna 11 m 1 — ślepy.ath

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

5* 1350309 kratki wentylacyjne z blachy
stalowej z żaluzją surowe 14x14
cm
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,000 0,00

6* 3930000 woda z rurociągu
0,002 m3/szt.

m3 0,0020 0,000 0,00

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

25 KNR-W 4-01
0919-26

Wymiana zamków wpuszczanych
wielozastawkowych - drzwi
zewnętrzne

szt. 1,000 0,000

przedmiar = 1,000 szt.

-- R --

1* 999 robocizna
0,88 r-g/szt.

r-g 0,8800 0,000 0,00

-- M --

2* 1348999 zamek drzwiowy
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
8 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

26 KNR-W 4-01
0919-20

Wymiana klamek z szyldami w
oknach

szt. 3,000 0,000

przedmiar = 3,000 szt.

-- R --

1* 999 robocizna
0,53 r-g/szt.

r-g 1,5900 0,000 0,00

-- M --

2* 1348999 klameczki okienne
1 szt./szt.

szt. 3,0000 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
8 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

27 KNR-W 4-01
0909-04

Dopasowanie skrzydeł okiennych
zespolonych o powierzchni ponad
0.5 do 2.5 m2

szt. 3,000 0,000

przedmiar = 3,000 szt.

-- R --

1* 999 robocizna
1,07 r-g/szt.

r-g 3,2100 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

28 KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe z płytek piano-
lub gazobetonowych grubości 12
cm - w.c.

m2 2,310 0,000

przedmiar = 2,310 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,79 r-g/m2

r-g 1,8249 0,000 0,00

-- M --

2* 2200899 płytki z betonu komórkowego
49x24x12 cm
8,2 szt./m2

szt. 18,9420 0,000 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6359
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Fabryczna 11 m 1 — ślepy.ath

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

3* 2380899 zaprawa
0,01 m3/m2

m3 0,0231 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 34000 wyciąg
0,07 m-g/m2

m-g 0,1617 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

29 KNR-W 2-02
1025-01

Ościeżnice stalowe dla drzwi
wewnątrzlokalowych i
wejściowych do lokalu malowane
dwukrotnie na budowie typu FD1

szt. 1,600 0,000

przedmiar = 1,600 szt.

-- R --

1* 999 robocizna
1,54 r-g/szt.

r-g 2,4640 0,000 0,00

-- M --

2* 1510210 farba olejna do gruntowania
0,1 dm3/szt.

dm3 0,1600 0,000 0,00

3* 1510100 farba olejna nawierzchniowa
0,09 dm3/szt.

dm3 0,1440 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3)
15 %

% 0,000 0,00

5* 1322499 ościeżnice stalowe malowane
dwukrotnie
1 szt./szt.

szt. 1,6000 0,000 0,00

-- S --

6* 34000 wyciąg
0,03 m-g/szt.

m-g 0,0480 0,000 0,00

7* 39000 środek transportowy
0,02 m-g/szt.

m-g 0,0320 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

30 KNR-W 2-02
1020-01

Skrzydła drzwiowe płytowe
wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe jednokrotnie
malowane i szklone fabrycznie
wykończone  - łazienkowe

m2 1,600 0,000

przedmiar = 1,600 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,58 r-g/m2

r-g 0,9280 0,000 0,00

-- M --

2* 1510100 farba olejna nawierzchniowa
0,2 dm3/m2

dm3 0,3200 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M2)
15 %

% 0,000 0,00

4* 2710199 skrzydła drzwiowe płytowe
wewnętrzne łazienkowe
fabrycznie wykończone z
klamkami
1 m2/m2

m2 1,6000 0,000 0,00

-- S --

5* 34000 wyciąg
0,04 m-g/m2

m-g 0,0640 0,000 0,00

6* 39000 środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,0320 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6359
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Fabryczna 11 m 1 — ślepy.ath

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

31 KNR 4-01
1211-03

Opalanie farby olejnej ze stolarki
drzwiowej i szafek o powierzchni
do 1.0 m2 - parapet

m2 0,330 0,000

przedmiar = 0,330 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,57 r-g/m2

r-g 0,1881 0,000 0,00

-- M --

2* 3920099 papier ścierny w arkuszach
0,54 ark./m2

ark. 0,1782 0,000 0,00

3* 1020099 benzyna
0,5 dm3/m2

dm3 0,1650 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

32 KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby
w pomieszczeniach o powierzchni
podłogi ponad 5 m2 - podokiennik
w pokoju

m2 0,330 0,000

przedmiar = 0,330 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,092 r-g/m2

r-g 0,0304 0,000 0,00

-- M --

2* 1530101 mydło techniczne maziste (szare)
65%
0,022 kg/m2

kg 0,0073 0,000 0,00

3* 1720200 wapno suchogaszone
0,00088 t/m2

t 0,0003 0,000 0,00

4* 1602003 piasek do zapraw
0,001 m3/m2

m3 0,0003 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

33 KNR-W 4-01
0109-11

Wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość
do 1 km

m3 0,500 0,000

przedmiar = 0,500 m3

-- R --

1* 999 robocizna
0,86 r-g/m3

r-g 0,4300 0,000 0,00

-- S --

2* 39811 samochód samowyładowczy 5 t
0,5 m-g/m3

m-g 0,2500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

34 KNR-W 4-01
0109-12

Wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na każdy
następny 1 km
Krotność = 9

m3 0,500 0,000

przedmiar = 0,500 m3

-- S --

1* 39811 samochód samowyładowczy 5 t
0,02 * 9 = 0,18 m-g/m3

m-g 0,0900 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6359
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Fabryczna 11 m 1 — ślepy.ath

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem koszty 
bezpośrednie

0,00

RAZEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł
OGÓŁEM 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6359
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Fabryczna 11 m 1 — ślepy.ath

Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa
Uproszczon

e
Robocizna Materiały Sprzęt Razem Udział %

Kosztorys razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Słownie: zero i 00/100 zł

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6359
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Fabryczna 11 m 1 — ślepy.ath

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 robocizna r-g 105,1052 0,00 0,00

RAZEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa j.m. Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość
1 benzyna dm3 0,1650 0,0000 0,1650 0,00 0,00

2 ościeżnice stalowe malowane
dwukrotnie

szt. 1,6000 0,0000 1,6000 0,00 0,00

3 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,1176 0,0000 0,1176 0,00 0,00

4 zamek drzwiowy szt. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

5 klameczki okienne szt. 3,0000 0,0000 3,0000 0,00 0,00

6 kratki wentylacyjne z blachy
stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm

szt. 1,4955 0,0000 1,4955 0,00 0,00

7 narożniki ochronne typ 'Wema' szt. 0,4955 0,0000 0,4955 0,00 0,00

8 farba emulsyjna dm3 18,5345 0,0000 18,5345 0,00 0,00

9 farba olejna nawierzchniowa dm3 0,4640 0,0000 0,4640 0,00 0,00

10 farba olejna do gruntowania dm3 0,1600 0,0000 0,1600 0,00 0,00

11 mydło techniczne maziste (szare)
65%

kg 0,0073 0,0000 0,0073 0,00 0,00

12 zaprawa klejąca kg 26,1022 0,0000 26,1022 0,00 0,00

13 zaprawa spoinująca kg 2,4666 0,0000 2,4666 0,00 0,00

14 piasek do zapraw m3 0,4444 0,0000 0,4444 0,00 0,00

15 piasek do zapraw m3 0,2170 0,0000 0,2170 0,00 0,00

16 piasek do zapraw m3 0,0050 0,0000 0,0050 0,00 0,00

17 piasek do zapraw m3 0,0003 0,0000 0,0003 0,00 0,00

18 cement portlandzki 35 bez
dodatków

kg 2,0700 0,0000 2,0700 0,00 0,00

19 cement portlandzki 35 bez
dodatków

t 0,0010 0,0000 0,0010 0,00 0,00

20 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0859 0,0000 0,0859 0,00 0,00

21 wapno suchogaszone t 0,0003 0,0000 0,0003 0,00 0,00

22 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0955 0,0000 0,0955 0,00 0,00

23 gips budowlany szpachlowy
powierzchniowy

kg 60,7516 0,0000 60,7516 0,00 0,00

24 cegła budowlana pełna szt. 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00

25 cegła budowlana pełna szt 4,0000 0,0000 4,0000 0,00 0,00

26 preparat gruntujący "ATLAS UNI
GRUNT"

dm3 13,9748 0,0000 13,9748 0,00 0,00

27 panele podłogowe m2 8,1526 0,0000 8,1526 0,00 0,00

28 płytki z betonu komórkowego
49x24x12 cm

szt. 18,9420 0,0000 18,9420 0,00 0,00

29 podkład pod panele m2 9,3284 0,0000 9,3284 0,00 0,00

30 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0793 0,0000 0,0793 0,00 0,00

31 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0010 0,0000 0,0010 0,00 0,00

32 samopoziomujący podkład ATLAS
SAM 200

kg 586,4890 0,0000 586,4890 0,00 0,00

33 zaprawa m3 0,0231 0,0000 0,0231 0,00 0,00

34 emulsja gruntująca "ATLAS-
UNIGRUNT"

kg 2,3516 0,0000 2,3516 0,00 0,00

35 płytki z kamieni sztucznych m2 5,2356 0,0000 5,2356 0,00 0,00

36 listwy przyścienne PCV z
narożnikami

m 9,0932 0,0000 9,0932 0,00 0,00

37 skrzydła drzwiowe płytowe
wewnętrzne łazienkowe fabrycznie
wykończone z klamkami

m2 1,6000 0,0000 1,6000 0,00 0,00

38 papier ścierny w arkuszach ark. 0,1782 0,0000 0,1782 0,00 0,00

39 woda z rurociągu m3 0,1127 0,0000 0,1127 0,00 0,00

40 woda z rurociągu m3 0,0030 0,0000 0,0030 0,00 0,00

41 woda m3 0,0941 0,0000 0,0941 0,00 0,00

42 materiały pomocnicze zł 0,0000 0,0000 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6359
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Fabryczna 11 m 1 — ślepy.ath

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa j.m. Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość
RAZEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 wyciąg m-g 0,7490 0,00 0,00

2 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5
t

m-g 0,6607 0,00 0,00

3 wyciąg m-g 0,5957 0,00 0,00

4 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5
t

m-g 0,0300 0,00 0,00

5 środek transportowy m-g 0,0832 0,00 0,00

6 środek transportowy m-g 0,3040 0,00 0,00

7 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,3400 0,00 0,00

8 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,6607 0,00 0,00

9 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,0100 0,00 0,00

10 agregat do wylewek samopoziomujących m-g 0,4045 0,00 0,00

RAZEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Zestawienie odpadów

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość Transport

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6359
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Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6359
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Pozycja: Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - demontaż lustra, karnisza
	4

	Pozycja: Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami
	0,70 * 0,70 * 2,1

	Pozycja: Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów
	1

	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
	7,655

	Pozycja: Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza
	9

	Pozycja: Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
	12,919

	Pozycja: Rozebranie posadzek - demontaż płyty OSB
	7,57

	Pozycja: Rozebranie- listwy  przypodłogowe
	6,74

	Pozycja: Rozebranie obicia ścian z płyt OSB
	2,11

	Pozycja: Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
	2,13

	Pozycja: Demontaż drzwi przesuwnych
	1,6

	Pozycja: Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	1

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
	16,517

	Pozycja: Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach
	30,427

	Pozycja: Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
	12,967

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
	51,144

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	12,967

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
	64,111

	Pozycja: Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych
	11,758

	Pozycja: Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną Układanie w "karo".
	3,919

	Pozycja: Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą
	7,10

	Pozycja: Podkład pod panele - jedna warstwa
	7,839

	Pozycja: (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych nas klik AC4 gr/ min. 8mm
	7,839

	Pozycja: Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
	1

	Pozycja: Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych - drzwi  zewnętrzne
	1

	Pozycja: Wymiana klamek z szyldami w oknach
	3

	Pozycja: Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2
	3

	Pozycja: Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm - w.c.
	2,31

	Pozycja: Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1
	1,6

	Pozycja: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane i szklone fabrycznie wykończone  - łazienkowe
	1,6

	Pozycja: Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni do 1.0 m2 - parapet
	0,33

	Pozycja: Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - podokiennik w pokoju
	0,33

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	0,5

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km

Krotność = 9
	0,5


	Kosztorys
	Pozycja:Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - demontaż lustra, karnisza
	Obmiar:przedmiar =  = 4,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,19 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami
	Obmiar:przedmiar =  = 1,029 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

13 r-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,48 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:cegła budowlana pełna

4 szt/szt.
	RMSO:cement portlandzki 35 bez dodatków

0,00099 t/szt.
	RMSO:piasek do zapraw

0,005 m3/szt.
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,001 m3/szt.
	RMSO:woda z rurociągu

0,003 m3/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,01 m-g/szt.
	RMSO:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

0,03 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 7,655 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,23 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza
	Obmiar:przedmiar =  = 9,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,32 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)

5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
	Obmiar:przedmiar =  = 12,919 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,18 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie posadzek - demontaż płyty OSB
	Obmiar:przedmiar =  = 7,570 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,75 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie- listwy  przypodłogowe
	Obmiar:przedmiar =  = 6,740 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,03 r-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie obicia ścian z płyt OSB
	Obmiar:przedmiar =  = 2,110 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,12 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
	Obmiar:przedmiar =  = 2,130 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,38 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż drzwi przesuwnych
	Obmiar:przedmiar =  = 1,600 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,52 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,55 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 16,517 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,69 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:cement portlandzki z dodatkami 25

0,0052 t/m2
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0048 m3/m2
	RMSO:piasek do zapraw

0,0266 m3/m2
	RMSO:woda z rurociągu

0,0067 m3/m2
	RMSO:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm

0,03 szt./m2
	RMSO:narożniki ochronne typ 'Wema'

0,03 szt./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

0,04 m-g/m2
	RMSO:betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,04 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach
	Obmiar:przedmiar =  = 30,427 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,37 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0022 m3/m2
	RMSO:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

1,4 kg/m2
	RMSO:piasek do zapraw

0,005 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,01 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
	Obmiar:przedmiar =  = 12,967 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,55 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0022 m3/m2
	RMSO:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

1,4 kg/m2
	RMSO:piasek do zapraw

0,005 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,01 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
	Obmiar:przedmiar =  = 51,144 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,08 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0,22 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0002 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	Obmiar:przedmiar =  = 12,967 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,06 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0,21 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0002 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
	Obmiar:przedmiar =  = 64,111 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,139 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba emulsyjna

0,2891 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych
	Obmiar:przedmiar =  = 11,758 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,35 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:emulsja gruntująca "ATLAS-UNIGRUNT"

0,2 kg/m2
	RMSO:samopoziomujący podkład ATLAS SAM 200

49,88 kg/m2
	RMSO:woda

0,008 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,031 m-g/m2
	RMSO:agregat do wylewek samopoziomujących

0,0344 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną Układanie w "karo".
	Obmiar:przedmiar =  = 3,919 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,0664 * 1,3 = 1,38632 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki z kamieni sztucznych

1,02 * 1,03 = 1,0506 m2/m2
	RMSO:zaprawa klejąca

5,2 * 1,03 = 5,356 kg/m2
	RMSO:zaprawa spoinująca

0,4 * 1,03 = 0,412 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0315 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,027 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą
	Obmiar:przedmiar =  = 7,100 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,4002 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki z kamieni sztucznych

0,1575 m2/m
	RMSO:zaprawa klejąca

0,72 kg/m
	RMSO:zaprawa spoinująca

0,12 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0054 m-g/m
	RMSO:środek transportowy

0,004 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podkład pod panele - jedna warstwa
	Obmiar:przedmiar =  = 7,839 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0832 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:podkład pod panele

1,19 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0045 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0012 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych nas klik AC4 gr/ min. 8mm
	Obmiar:przedmiar =  = 7,839 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,54 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:panele podłogowe

1,04 m2/m2
	RMSO:listwy przyścienne PCV z narożnikami

1,16 m/m2
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,015 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,008 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,018 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,68 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:cegła budowlana pełna

2 szt./szt.
	RMSO:cement portlandzki 35 bez dodatków

2,07 kg/szt.
	RMSO:piasek do zapraw

0,005 m3/szt.
	RMSO:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm

1 szt./szt.
	RMSO:woda z rurociągu

0,002 m3/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych - drzwi  zewnętrzne
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,88 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:zamek drzwiowy

1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

8 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana klamek z szyldami w oknach
	Obmiar:przedmiar =  = 3,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,53 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:klameczki okienne

1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

8 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 3,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,07 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm - w.c.
	Obmiar:przedmiar =  = 2,310 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,79 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm

8,2 szt./m2
	RMSO:zaprawa

0,01 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,07 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1
	Obmiar:przedmiar =  = 1,600 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,54 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba olejna do gruntowania

0,1 dm3/szt.
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa

0,09 dm3/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3)

15 %
	RMSO:ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie

1 szt./szt.
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,03 m-g/szt.
	RMSO:środek transportowy

0,02 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane i szklone fabrycznie wykończone  - łazienkowe
	Obmiar:przedmiar =  = 1,600 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,58 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa

0,2 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2)

15 %
	RMSO:skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne łazienkowe fabrycznie wykończone z klamkami

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,04 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,02 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni do 1.0 m2 - parapet
	Obmiar:przedmiar =  = 0,330 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,57 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:papier ścierny w arkuszach

0,54 ark./m2
	RMSO:benzyna

0,5 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - podokiennik w pokoju
	Obmiar:przedmiar =  = 0,330 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,092 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:mydło techniczne maziste (szare) 65%

0,022 kg/m2
	RMSO:wapno suchogaszone

0,00088 t/m2
	RMSO:piasek do zapraw

0,001 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar:przedmiar =  = 0,500 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,86 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód samowyładowczy 5 t

0,5 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km

Krotność = 9
	Obmiar:przedmiar =  = 0,500 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód samowyładowczy 5 t

0,02 * 9 = 0,18 m-g/m3
	Pozycja razem: 
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