

(Nazwa i adres wykonawcy)

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Skarb Państwa -

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Skrwilno

ul. Leśna 5; 87-510 Skrwilno

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Skrwilno w roku 2021 składamy niniejszym ofertę na Pakiet 2/2021 tego zamówienia i oferujemy następujące ceny jednostkowe za usługi wchodzące w skład tej części zamówienia:

L.p.	Pozycja w standardzie RDLP	Czynność - opis prac		Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
1	I.1.1 I.1.3	PORZ>100	Oczyszczanie zrębów i halizn z krzewów, jeżyn, malin itp. poprzez wycinanie i wynoszenie - dla 100% pokrycia powierzchni	HA	14,28			8%		
		WPOD-31N WPOD-32N WPOD-33N WPOD-61N WPOD-62N WPOD-63N WPOD>61N WPOD>62N WPOD>63N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. do 1 m; od 1 do 2 m; powyżej 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie w stopy niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni (teren równy lub falisty) – przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30% (...-31N; ...-32N; ...-33N), 31-60% (...-61N; ...-62N; ...-63N) i pow. 60% (...>61N; ...>62N; ...>63N)							
2	I.1.3	WPOD-31G WPOD-32G WPOD-33G WPOD-61G WPOD-62G WPOD-63G WPOD>61G WPOD>62G WPOD>63G	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. do 1 m; od 1 do 2 m; powyżej 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie w stopy niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni (teren pagórkowaty, wzgórzowy i górski, stoki o nachyleniu pow. 13%) – przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30% (...-31G; ...-32G; ...-33G), 31-60% (...-61G; ...-62G; ...-63G) i pow. 60% (...>61G; ...>62G; ...>63G)	HA				8%		

L.p.	Pozycja w standardzie RDLP	Czynność - opis prac		Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
3	I.1.4	PPOD-31N PPOD-32N PPOD-33N PPOD-61N PPOD-62N PPOD-63N PPOD>61N PPOD>62N PPOD>63N	Wyniesienie wyciętych podszytów (wys. do 1 m; od 1 do 2 m; powyżej 2 m) poza działkę roboczą do rozdrobnienia lub zrębkowania (teren równy lub falisty) przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30% (...-31N; ...-32N; ...-33N), 31-60% (...-61N; ...-62N; ...-63N) i pow. 60% (...>61N; ...>62N; ...>63N)	HA				8%		
4	I.1.4	PPOD-31G PPOD-32G PPOD-33G PPOD-61G PPOD-62G PPOD-63G PPOD>61G PPOD>62G PPOD>63G	Wyniesienie wyciętych podszytów ( wys. do 1 m; od 1 do 2 m; powyżej 2 m ) poza działkę roboczą do rozdrobnienia lub zrębkowania (teren pagórkowaty, wzgórzowy i górski, stoki o nachyleniu pow. 13%) przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30% (...-31G; ...-32G; ...-33G), 31-60% (...-61G; ...-62G; ...-63G) i pow. 60% (...>61G; ...>62G; ...>63G)	HA				8%		
5	I.1.1	PORZB>100	Oczyszczanie zrębów i halizn z krzewów, jeżyn, malin itp. poprzez wycinanie bez wynoszenia i układania - dla 100% pokrycia powierzchni	HA				8%		
6	I.1.5	PORZ-ROZD	Znoszenie i układanie pozostałości do rozdrabniania	M3P				8%		
7	I.1.2	ROZDR-PP	Rozdrabnianie pozostałości po zrębowych na całej pow. - bez mieszania z glebą	HA				8%		
8	I.1.2	ROZDR-PGL	Rozdrabnianie pozostałości po zrębowych na całej powierzchni wraz z mieszaniem z glebą	HA				8%		
9	I.1.2	ROZME-DRZ	Mechaniczne rozdrabnianie stojących drzewek na pozarząskich i przypadłych uprawach	HA				8%		
10	I.1.2	ROZME-KRZ	Mechaniczne rozdrabnianie krzewów, malin, jeżyn itp.	HA				8%		
11	I.1.6	OPR-UC	Oprysk opryskiwaczem ciągnikowym	HA				8%		
12	I.1.6 II.16.2 VII.1.7	OPR-PSPAL	Oprysk opryskiwaczem plecakowym	HA				8%		
13	I.1.7	SPY-2-50 SPY-4-50 SPY>4-50 SPY-2-100 SPY-4-100 SPY>4-100	Spychanie karp i innych drzew na odległość do 50m przy ilości pniaków do 200 szt/ha	HA				8%		
14	I.2.1	WYK-PASR	Zdarcie pokrywy pasami	KMTR				8%		
15	I.2.2	WYK-TAL40 WYK-TAL60 WYK-PL12 WYK-TALOK POP-TAL	Zdarcie pokrywy na talerzach 40cm x 40cm	TSZT	3,76			8%		
16	I.2.3	PRZ-PAS	Przekopanie gleby pasami w miejscu sadzenia	KMTR				8%		

L.p.	Pozycja w standardzie RDLP	Czynność - opis prac		Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
17	I.2.4	PRZ-TALSA	Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia	TSZT	1,50			8%		
18	I.2.4	PRZ-PL12	Przekopanie gleby na placówkach o średnicy 1,2m	TSZT				8%		
19	I.3.1 I.3.2	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	KMTR	90,74			8%		
		WYK-PA5CZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na pow. do 0,5ha (np. gniazda)							
		WYK-PASCP	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ pod okapem							
		WYK-POGCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ z pogłębiaczem na powierzchni powyżej 0,50 ha							
		WYK-PA5GZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ z pogłębiaczem na pow. do 0,5 ha (np. gniazda)							
20	I.3.4	WYK-PASPO	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym pod okapem drzewostanu pod podsadzenia i podszyty	KMTR				8%		
21	I.3.3	WYK-FRECZ	Przygotowanie gleby frezem w pasy	KMTR				8%		
22	I.3.5	WYK-FREZ	Przygotowanie gleby pługiem aktywnym z pogłębiaczem	KMTR				8%		
23	I.3.6	SPULBR-UC	Spulchnianie gleby w bruzdach	KMTR				8%		
24	I.4.1	SADZ-1KP	Sadzenie 1 latek pod kostur na pasach i talerzach	TSZT	99,41			8%		
		POPR-1KP	Sadzenie 1 latek pod kostur na pasach i talerzach w poprawkach i uzupełnieniach							
		SADZ-1KR	Sadzenie 1 latek pod kostur na placówkach, kopczykach, wałkach i rabatowałkach							
25	I.4.2	SADZ-1M	Sadzenie 1 latek w jamkę	TSZT				8%		
26	I.4.2	SADZ-WM	Sadzenie wielolatek w jamkę	TSZT	29,19			8%		
		SADZ-WB	Sadzenie wielolatek z bryłką w jamkę							
27	I.4.11	SADZ-BD	Sadzenie wielolatek bez kopania dołków	TSZT				8%		
28	I.4.12	SADZ-W+D	Sadzenie wielolatek z wykopaniem dołków	TSZT				8%		
29	I.4.2	POPR-WM	Sadzenie wielolatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach	TSZT	3,00			8%		
		POPR-WB	Sadzenie wielolatek w jamkę z bryłką w poprawkach i uzupełnieniach							
		POPR-1M	Sadzenie jednolatek w jamkę w poprawkach							
30	I.4.3	SADZ-BC	Sadzenie jednolatek i wielolatek sadzarką w bruzdach na powierzchni zapniaczonej	TSZT				8%		
31	I.4.3	SADZ-OC	Sadzenie jednolatek i wielolatek sadzarką po pełnej orce	TSZT				8%		
32	I.4.4	SAD-B<150	Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym o bryłce do 150cm³	TSZT				8%		

L.p.	Pozycja w standardzie RDLP	Czynność - opis prac		Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
33	I.4.4	SAD-B<300	Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym o bryłce do 300cm³	TSZT				8%		
		SAD-B>300	Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym o bryłce powyżej 300cm³							
34	I.4.4	POP-B<150	Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym o bryłce do 150cm³ w poprawkach i uzupełnieniach	TSZT				8%		
		POP-B<300	Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym o bryłce do 300cm³ w poprawkach i uzupełnieniach							
		POP-B>300	Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym o bryłce powyżej 300cm³ w poprawkach i uzupełnieniach							
35	I.4.9	SORT-1I	Sortowanie, liczenie, zabezpieczenie 1-latek iglastych	TSZT	103,00			8%		
36	I.4.9	SORT-1L	Sortowanie, liczenie, zabezpieczenie 1-latek liściastych	TSZT				8%		
37	I.4.9	SORT-2I	Sortowanie, liczenie, zabezpieczenie 2-latek iglastych	TSZT	1,50			8%		
38	I.4.9	SORT-2L	Sortowanie, liczenie, zabezpieczenie 2-latek liściastych	TSZT	1,50			8%		
39	I.4.9	SORT-4I	Sortowanie, liczenie, zabezpieczenie 4-latek iglastych	TSZT				8%		
40	I.4.9	SORT-4L	Sortowanie, liczenie, zabezpieczenie 4-latek liściastych	TSZT				8%		
41	I.4.10	ŻEL IL	Żelowanie sadzonek w lesie	TSZT	100,99			8%		
42	I.4.5	SIEW-RCP	Siew ciągły, przerywany lub kupkowy (zakładanie upraw siewem)	KMTR				8%		
43	I.4.13	SIEW-SOB	Wysiew nasion siewnikiem Sobańskiego	HA				8%		
44	I.4.6	TRAN-SAD8	Dowóz sadzonek	TSZT	131,60			8%		
45	I.4.7	TRAN-SADZ	Transport sadzonek z zakupu	H				23%		
46	I.4.8	KOP-ROW	Wykopy ziemne o różnych przekrojach	M3	56,00			8%		
47	I.5.1	MOT-PAS	Zniszczenie chwastów (zmotyczenie) wokół sadzonek na pasach	KMTR				8%		
48	I.5.1	MOT-TAL	Zniszczenie chwastów (zmotyczenie) wokół sadzonek na talerzach	TSZT				8%		
		MOT-PLANT	Zmotyczenie pokrywy wokół drzewek (plantacje)							
49	I.5.2 I.5.5	KOSZ-CHN	Wykaszanie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	HA	30,11			8%		
		KOSZ-CHNS	Wykaszanie chwastów sierpem w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych							

L.p.	Pozycja w standardzie RDLP	Czynność - opis prac		Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
		WYDEPT	Wydeptywanie chwastów wokół sadzonek							
50	I.5.3	PRZER-R	Przerzedzanie siewów	HA				8%		
51	I.5.2	ZARN<30	Usuwanie żarnowca do 30% pokrycia	HA				8%		
		ZARN30-50	Usuwanie żarnowca o pokryciu 30-50%							
		ZARN50-70	Usuwanie żarnowca o pokryciu 50-70%							
		ZARN>70	Usuwanie żarnowca o pokryciu powyżej 70%							
52	I.5.4	OPR-CHWAS	Chemiczne niszczenie chwastów opryskiwaczem ręcznym	HA				8%		
53	I.5.6	CW-SZTIL	Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewów sztucznych iglastych lub liściastych	HA	0,59			8%		
54	I.5.6	CW-SZTM	Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewów sztucznych iglastych lub liściastych	HA	12,37			8%		
55	I.5.6	CW-NAT	Czyszczenia wczesne w uprawach z naturalnego odnowienia	HA				8%		
56	I.7.3	CW-FORM	Formowanie drzewek w uprawach	TSZT	0,75			8%		
57	I.5.7	PODK-FORM	Podkrzesywanie i formowanie drzewek	TSZT				8%		
58	I.5.7	PRZYC-DB	Przycinanie drzewek na bezpiekę	TSZT				8%		
59	I.6.1	CP-SZTIL1	Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub liściastych z sadzenia zabieg I	HA	3,73			8%		
		CP-SZTIL2	Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub liściastych z sadzenia zabieg II							
60	I.6.1	CP-SZTM1	Czyszczenia późne w młodnikach wielogatunkowych z sadzenia zabieg I	HA	17,08			8%		
		CP-SZTM2	Czyszczenia późne w młodnikach wielogatunkowych z sadzenia zabieg II							
61	I.6.1	CP-NAT1	Czyszczenia późne w młodnikach z naturalnego odnowienia zabieg I	HA				8%		
		CP-NAT2	Czyszczenia późne w młodnikach z naturalnego odnowienia zabieg II							
62	I.7.4	PODK<4DOR	Podkrzesywanie i formowanie drzew dorodnych na wysokość do 4m	TSZT				8%		
63	II.1.1	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	HA				8%		
64	II.1.2	ZAB-UPAK	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przez pakulowanie drzewek	TSZT				8%		

L.p.	Pozycja w standardzie RDLP	Czynność - opis prac		Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
65	II.1.3	ZAB-FLAD	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przez fladowanie	KMTR				8%		
66	II.2.1	ZAB-MCHRN	Zabezpieczenie młodników przed spalowaniem przy użyciu repelentów	TSZT				8%		
67	II.2.2	ZAB-RYS	Zabezpieczenie młodników przed spalowaniem przez rysakowanie	TSZT	28,50			8%		
68	II.3.1	ZAB-UPAL3 ZAB-UPAL2 ZAB-UPAL1	Zabezpieczenie drzewek przed zwierzyną 1,2 lub 3 palikami	TSZT				8%		
69	II.2.3	ZAB-OSŁON	Zabezpieczanie młodników przed spalowaniem osłonkami	TSZT				8%		
70	II.2.4	ZAB-OSŁZD	Zdejmowanie osłonek w młodnikach zabezpieczonych przed spalowaniem	TSZT				8%		
71	II.15.1	KOSZ-GRYZ	Zabezpieczenie upraw przed gryzoniami	HA				8%		
72	II.4.1	ZAB-SIAT	Indywidualne zabezpieczanie siatką	SZT				8%		
73	II.5.1	PUL-WT	Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne	SZT				8%		
74	II.6.1	PUL-RYJ	Wykładanie (wykopanie) pułapek na ryjkowce	SZT	311,00			8%		
75	II.6.2	PUL-RYJF	Wykładanie pułapek feromonowych na ryjkowce	SZT				8%		
76	II.7.1 VII.1.21	SZUK-PĘDR	Badanie zapędrczenia gleby	SZT				8%		
77	II.8.1	SZUK-OWAD	Próbne poszukiwania owadów w ściółce	SZT				8%		
78	II.8.2	SZUK-OWA2	Próbne poszukiwania owadów w ściółce - metoda dwóch drzew	SZT	2			8%		
79	II.9.1	SMAR-PBIO	Ręczne smarowanie pni biopreparatem	HA				8%		
80	II.9.2	SMAR-MECH	Mechaniczne smarowanie pni biopreparatem	HA				8%		
81	II.10.1	GRODZ-SN	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką nową	HM	31,30			23%		
82	II.10.1	GRODZ-SR	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową	HM				23%		
83	II.14.2	GRODZ-SNB	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką nową + dodatkowe wkopanie siatki na gł. 30 cm	HM				23%		
84	II.14.2	GRODZ-SRB	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową + dodatkowe wkopanie siatki na gł. 30 cm	HM				23%		
85	II.10.2	WYK-SLUPL	Przygotowanie słupków liściastych	SZT	820,00			23%		

L.p.	Pozycja w standardzie RDLP	Czynność - opis prac		Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
85	II.10.2	WYK-SLUP	Przygotowanie słupków iglastych	SZT				23%		
86	II.11.1	GRODZ-DEM	Demontaż (likwidacja) ogrodzeń	HM	17,25			23%		
87	II.11.3	GRODZ-DEP	Demontaż (likwidacja) ogrodzeń – z pozostawieniem słupków	HM				23%		
88	II.11.2	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	H	41,00			23%		
89	II.5.2	KOR-PSO	Korowanie pułapek i niszczenie kory -sosna	M3				8%		
		KOR-PŚW	Korowanie pułapek i niszczenie kory - świerk							
90	II.13.1	ZAW-BUD	Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT				8%		
91	II.13.2	NAPR-BUD	Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT				8%		
92	II.13.3	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT	60,00			8%		
93	II.14.3	DRZ-ZGRYZ	Wykładanie drzew zgryzowych	SZT				8%		
94	II.14.4	KONTR-RYJ	Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców	SZT	311,00			8%		
95	II.14.5	LICZ-OWAD	Liczenie owadów z drzewa ściętego	SZT	4			8%		
96	II.14.6	STOS	Ustawienie stosów kontrolnych, kontrola liczebności owadów	SZT				8%		
97	II.14.7	USUW-DRZ	Usuwanie na uprawach drzewek porażonych	HA				8%		
98	II.14.8	KOR-NIŻ	Zbiór i niszczenie zasiedlonej kory	M3P				8%		
99	II.12.1	PORZ-SPAL	Spalanie gałęzi ułożonych w stosy	M3P	30,00			8%		
100	II.12.2	ZD-SO	Zrębkowanie drobnicy SO	M3				8%		
101	II.12.2	ZD-ŚW	Zrębkowanie drobnicy ŚW	M3				8%		
102	II.12.2	UDSN-SO	Układanie drobnicy w stosy niewymiarowe celem zrębkowania SO	M3				8%		
103	II.12.2	UDSN-ŚW	Układanie drobnicy w stosy niewymiarowe celem zrębkowania ŚW	M3				8%		
104	II.16.1	MO-SSP	Zamaczanie sadzonek przed szeliniakiem	TSZT				8%		
105	II.16.3	WYK ROWM	Wykonanie rowka chwytneho na szeliniaka - maszynowo	M				8%		
106	II.16.3	WYK ROWR	Wykonanie rowka chwytneho na szeliniaka - ręcznie	M				8%		
Cięcia zupełne - rębne (rębnie I) IA, IAK, IB, IBK, IC, ICK, IAS, IBS, ICS										

L.p.	Pozycja w standardzie RDLP	Czynność - opis prac		Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
107	III.1	CWDPN CWDPG	Całkowity wyrób drewna pilarką	M3				8%		
		CWDMN CWDMG	Mechaniczne pozyskanie drewna harvester	M3				8%		
		CWDN-D CWDG-D	Całkowity wyrób drewna	M3	249,00			8%		
Pozostałe cięcia ręczne – realizowane w ramach rębni IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK, IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK, IIIA, IIIAK, IIIAU, IIIAUK IIB, IIBK, IIBU, IIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK, IIAS, IIASUS, IIBS, IIBUS, IICS, IICUS, IIDS, IIDUS, IIAS, IIASUS, IIBS, IIBUS, IVAS, IVAUS, IVBS, IVBUS, IVCS, IVCUS, IVDS, IVDSUS, VS										
108	III.1	CWDPN CWDPG	Całkowity wyrób drewna pilarką	M3				8%		
		CWDMN CWDMG	Mechaniczne pozyskanie drewna harvester	M3				8%		
		CWDN-D CWDG-D	Całkowity wyrób drewna	M3				8%		
Trzebieże późne i cięcia sanitarno-selekcyjne, CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK										
109	III.1	CWDPN CWDPG	Całkowity wyrób drewna pilarką	M3				8%		
		CWDMN CWDMG	Mechaniczne pozyskanie drewna harvester	M3				8%		
		CWDN-D CWDG-D	Całkowity wyrób drewna	M3	3 535,00			8%		
Trzebieże wczesne i czyszczenia późne, CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK										
110	III.1	CWDPN CWDPG	Całkowity wyrób drewna pilarką	M3				8%		
		CWDMN CWDMG	Mechaniczne pozyskanie drewna harvester	M3				8%		
		CWDN-D CWDG-D	Całkowity wyrób drewna	M3	642,00			8%		

L.p.	Pozycja w standardzie RDLP	Czynność - opis prac		Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
Cięcia przygodne i pozostałe, DRZEW, DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, PR, PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, ZADRZEW										
111	III.1	CWDPN CWDPG	Całkowity wyrób drewna pilarką	M3				8%		
		CWDMN CWDMG	Mechaniczne pozyskanie drewna harvester	M3				8%		
		CWDN-D CWDG-D	Całkowity wyrób drewna	M3	510,00			8%		
Zrywka drewna										
112	III.2.1	ZRYWKA	Zrywka drewna	M3	5 597,00			8%		
113	III.4.1	W-PODS	Wycinanie podszytów na szlakach zrywkowych w okresie jesiennie – zimowym.	HA				8%		
Podwóz drewna										
114	III.3.1	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	M3				8%		
115	III.3.1	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	M3				8%		
116	III.3.1	PODWOZ-D3	Podwóz drewna powyżej 1000 m	M3				8%		
Pozostałe prace godzinowe z pozyskania i zrywki drewna										
117	III.5.1	GODZ POZ	Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki	H				8%		
118	III.1.d	POZ ZUL	Całkowity wyrób drewna niziny – pozostałe drewno na pozycji cięć przed i/lub po pozyskaniu maszynami nadleśnictwa.	M3	661,00			8%		
119	III.2.2	ZRYW ZUL	Zrywka drewna – drewno po czynności POZ ZUL	M3	148,00			8%		
120	IV.1.1	PORZ-PAS	Przeciwpowarowe porządkowanie terenów – po zabiegach gospodarczych na szerokości pasa 30 m	HA	3,75			8%		
121	IV.1.2	PORZ-PBZH	Przeciwpowarowe porządkowanie terenów – bez zabiegów gospodarczych na szerokości pasa 30 m	HA	1,20			8%		
122	IV.1.3	PORZ-PASK	Porządkowanie pasów przeciwpowarowych – po zabiegach gospodarczych na szerokości pasa 30 m	KMTR				8%		
123	IV.1.4	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów przeciwpowarowych – bez zabiegów gospodarczych na szerokości pasa 30 m	KMTR				8%		
124	IV.2.1	ODN-PASC	Mineralizowanie pasów przeciwpowarowych ciągnikiem	KMTR				8%		
125	IV.3.1	WYW-TAB	Wywieszenie tablic informacyjnych/ostrzegawczych	SZT	6,00			8%		
126	IV.3.4	UTRZ WIEŻ	Utrzymanie dostrzegalni przeciwpowarowych	H				8%		

L.p.	Pozycja w standardzie RDLP	Czynność - opis prac		Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
127	IV.3.11	DYŻ DOM	Dyżur domowy: kierowcy ciągnika (ciągnik z osprzętem) oraz pracownika wykonującego prace ręczne (szpadel/łopata/pilarka)	MIES				8%		
128	IV.3.12	DYŻ WIEŻ	Obserwacja terenów leśnych z dostrzegalni	MIES				8%		
129	IV.3.13	DYŻ PAD	Dyżur w punkcie alarmowo - dyspozycyjnym	MIES				8%		
130	VI.1.1	ŁR-ORKA	Głęboka orka	HA				8%		
131	VI.1.1	ŁR-PODOR	Podorywka	HA				8%		
132	VI.1.1	ŁR-AGRE	Agregatowanie	HA				8%		
133	VI.1.1	ŁR-KULT	Kultywatorowanie	HA				8%		
134	VI.1.1	ŁR-BRON	Bronowanie	HA				8%		
135	VI.1.1	ŁR-TAL	Talerzowanie	HA				8%		
136	VI.1.1	ŁR-REDL	Redlenie	HA				8%		
137	VI.1.1	ŁR-ROZDR	Rozdrabnianie pozostałości pożębrowych z wymieszaniem ich z wierzchnią warstwą gleby na poletkach nowo zakładanych	HA				8%		
138	VI.1.1	ŁR-WAŁOW	Wałowanie	HA				8%		
139	VI.1.2	ŁR-NAWM	Wysiew nawozów sztucznych	HA				8%		
140	VI.1.2	ŁR-NAWO	Nawożenie organiczne	HA				8%		
141	VI.1.3	ŁR-WYSNAS	Wysiew nasion siewnikiem zbożowym	HA				8%		
142	VI.1.3	ŁR-WYSNP	Wysiew nasion siewnikiem punktowym	HA				8%		
143	VI.1.4	ŁR-OPRYSK	Mechaniczny oprysk chemiczny	HA				8%		
144	VI.1.5	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	HA				8%		
145	VI.1.5	ŁR-WYKŁW	Koszenie trawy z wywozem z łąki	HA				8%		
146	VI.1.5	ŁR-BALOT	Balotowanie siana lub masy zielonej	HA				8%		
147	VI.2.1	ŁR-GRODZR	Rozgrodzienie pól	HM				23%		
148	VII.1.1	SPUL-C	Mechaniczne spulchnianie pomiędzy sadzonkami	AR				8%		
149	VII.1.1	BRON-SC	Bronowanie gleby	AR				8%		
150	VII.1.1	ORKA-SC	Orka pełna	AR				8%		
151	VII.1.1	SPUL-SC	Mechaniczne spulchnianie gleby	AR				8%		
152	VII.1.2	SPUL-R	Spulchnianie gleby na międzyrzędach dla DB i BK również w okresie wschodów	AR				8%		

L.p.	Pozycja w standardzie RDLP	Czynność - opis prac		Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
153	VII.1.2	SPUL-R1	Spulchnianie gleby na międzyrzędach w okresie wschodów motyką	AR				8%		
154	VII.1.1	WYOR-CK	Podcinanie korzeni sadzonek podcinaczem	AR				8%		
155	VII.1.1	WYOR-CS	Podcinanie korzeni sadzonek podcinaczem sekcijnym	AR				8%		
156	VII.1.1	ŁOPATA	Orka łopatą mechaniczną	AR				8%		
157	VII.1.1	WLÓK-SC	Mechaniczne włókowanie powierzchni	AR				8%		
158	VII.1.1	WAŁ-SC	Wałowanie pełnej orki - jednokrotne	AR				8%		
159	VII.1.1	GLĘBOSZ	Głęboszowanie	AR				8%		
160	VII.1.1	ORSP-SC	Orka ze spulchnianiem w szkółce	AR				8%		
161	VII.1.3	GRAB-R	Grabienie pow. w szkółce ręczne	AR				8%		
162	VII.1.4	NAW-MINEC	Nawożenie mineralne w sadzonkach –wykonywane mechanicznie	AR				8%		
163	VII.1.4	NAW-MINM	Nawożenie mineralne w sadzonkach –wykonywane mechanicznie	AR				8%		
164	VII.1.4	SIEW-KC	Rozsiew kompostu rozrzutnikiem	M3P				8%		
165	VII.1.5	NAW-MINER	Nawożenie mineralne w sadzonkach – wykonywane ręcznie	AR				8%		
166	VII.1.4	SIEW-NC	Rozsiew nawozów startowo rozrzutnikiem	AR				8%		
167	VII.1.4	SIEW-WAP	Rozsiew wapna nawozowego	AR				8%		
168	VII.1.5	NAW-MINES	Startowy wysiew nawozów ręcznych	AR				8%		
169	VII.1.5	NAW-MIN	Wysiew nawozów min. w międzyrzędy - ręcznie	AR				8%		
170	VII.1.6	OPR-SC	Oprysk opryskiwaczem ciągnikowym	AR				8%		
171	VII.1.8	PIEL-RN	Pielenie w rzędach lub pasach	AR				8%		
172	VII.1.8	PIEL-RN1	Pielenie w rzędach lub pasach w okresie wschodów	AR				8%		
173	VII.1.8	PIEL-P	Pielenie w siewach pełnych	AR				8%		
174	VII.1.2	SPUL-O	Spulchnianie gleby na międzyrzędziach spulchniaczem ręcznym	AR				8%		
175	VII.1.8	PRZER-S	Przerywanie nadmiarów siewów	AR				8%		
176	VII.1.8	USUW-SADZ	Usuwanie sadzonek porażonych	AR				8%		
177	VII.1.9	OSŁ-ATM	Zakładanie lub zdejmowanie osłon	AR				8%		
178	VII.1.9	OSŁ-REG	Regulowanie położenia osłon	AR				8%		
179	VII.1.10	POZ-P	Pozyskanie pędów, cięcie trzeczów, liczenie, wiązanie i dołowanie	TSZT				8%		
180	VII.1.17	WYC-SC	Wyciskanie rządków siewnych ciągnikiem	AR				8%		

L.p.	Pozycja w standardzie RDLP	Czynność - opis prac		Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
181	VII.1.11	SZK-ZR	Szkółkowanie zrzędów lub wycinków korzeniowych	TSZT				8%		
182	VII.1.12	SZK-1R	Szkółkowanie sadzonek 1-rocnych z doniesieniem do miejsca szkółkowania	TSZT				8%		
183	VII.1.12	SZK-WR	Szkółkowanie sadzonek 2-3 latek z doniesieniem do miejsca szkółkowania	TSZT				8%		
184	VII.1.13	WYJ-1IW	Wyjęcie 1-latek iglastych wyoranych mechanicznie	TSZT				8%		
185	VII.1.13	WYJ-1LW	Wyjęcie 1-latek liściastych wyoranych mechanicznie	TSZT				8%		
186	VII.1.13	WYJ-2IW	Wyjęcie wielolatek iglastych wyoranych mechanicznie	TSZT				8%		
187	VII.1.13	WYJ-2LW	Wyjęcie wielolatek liściastych wyoranych mechanicznie	TSZT				8%		
188	VII.1.13	WYJ-1IR	Wyjęcie 1-latek iglastych bez wyorania mechanicznego	TSZT				8%		
189	VII.1.13	WYJ-1LR	Wyjęcie 1-latek liściastych bez wyorania mechanicznego	TSZT				8%		
190	VII.1.13	WYJ-2IR	Wyjęcie wielolatek iglastych bez wyorania mechanicznego	TSZT				8%		
191	VII.1.13	WYJ-2LR	Wyjęcie wielolatek liściastych bez wyorania mechanicznego	TSZT				8%		
192	VII.1.13	WYJ-4IR	Wyjęcie 4-5-latek iglastych bez wyorania mechanicznego	TSZT				8%		
193	VII.1.13	WYJ-4LR	Wyjęcie 4-5-latek liściastych bez wyorania mechanicznego	TSZT				8%		
194	VII.1.13	WYJ-4IS	Wyjęcie materiału szkółkowanego 4-5 letniego - iglastego	TSZT				8%		
195	VII.1.13	WYJ-4LS	Wyjęcie materiału szkółkowanego 4-5 letniego - liściastego	TSZT				8%		
196	VII.1.15	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek na szkółkach	TSZT				8%		
		ŻEL-2	Żelowanie 2-latek na szkółkach							
		ŻEL-1L	Żelowanie sadzonek pozostałych							
197	VII.1.14	DOŁ-1I	Dołowanie sadzonek z doniesieniem do dołu - 1 latek iglastych	TSZT				8%		
198	VII.1.14	DOŁ-1L	Dołowanie 1-latek liściastych z doniesieniem	TSZT				8%		
199	VII.1.14	DOŁ-2I	Dołowanie sadzonek z doniesieniem do dołu - 2-3-latek iglastych	TSZT				8%		
200	VII.1.14	DOŁ-2L	Dołowanie 2-3-latek liściastych z doniesieniem	TSZT				8%		

L.p.	Pozycja w standardzie RDLP	Czynność - opis prac		Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
201	VII.1.14	DOL-4I	Dołowanie 4-5-latek iglastych z doniesieniem	TSZT				8%		
202	VII.1.14	DOL-4L	Dołowanie 4-5-latek liściastych z doniesieniem	TSZT				8%		
203	VII.1.16	ZAL-1IL	Załadunek sadzonek na pojazdy z zabezpieczeniem do transportu lub rozładunek wraz z zabezpieczeniem - 1 latek iglastych	TSZT				8%		
204	VII.1.16	ZAL-1LL	Załadunek sadzonek na pojazdy z zabezpieczeniem do transportu lub rozładunek wraz z zabezpieczeniem - 1 latek liściastych	TSZT				8%		
205	VII.1.16	ZAL-2IL	Załadunek sadzonek na pojazdy z zabezpieczeniem do transportu lub rozładunek wraz z zabezpieczeniem - 2-3 latek iglastych	TSZT				8%		
206	VII.1.16	ZAL-2LL	Załadunek sadzonek na pojazdy z zabezpieczeniem do transportu lub rozładunek wraz z zabezpieczeniem - 2-3 latek liściastych	TSZT				8%		
207	VII.1.16	ZAL-4IL	Załadunek sadzonek na pojazdy z zabezpieczeniem do transportu lub rozładunek wraz z zabezpieczeniem - 4-5 latek iglastych	TSZT				8%		
208	VII.1.16	ZAL-4LL	Załadunek sadzonek na pojazdy z zabezpieczeniem do transportu lub rozładunek wraz z zabezpieczeniem - 4-5 latek liściastych	TSZT				8%		
209	VII.1.16	ZAL-WIEL	Załadunek sadzonek na pojazdy z zabezpieczeniem do transportu lub rozładunek wraz z zabezpieczeniem - 4-5 latek liściastych	TSZT				8%		
210	VII.1.16	ZAL-1IP	Załadunek lub rozładunek sadzonek wraz zabezpieczeniem w pojemnikach - 1 latek iglastych	TSZT				8%		
211	VII.1.16	ZAL-1LP	Załadunek lub rozładunek sadzonek wraz zabezpieczeniem w pojemnikach - 1 latek liściastych	TSZT				8%		
212	VII.1.16	ZAL-2IP	Załadunek lub rozładunek sadzonek wraz zabezpieczeniem w pojemnikach - 2-3 latek iglastych	TSZT				8%		

L.p.	Pozycja w standardzie RDLP	Czynność - opis prac		Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
213	VII.1.16	ZAL-2LP	Załadunek lub rozładunek sadzonek wraz zabezpieczeniem w pojemnikach - 2-3 latek liściastych	TSZT				8%		
214	VII.1.17	SIEW-DC	Siew nasion drobnych siewnikiem mechanicznie	AR				8%		
215	VII.1.17	SIEW-GC	Siew nasion grubych siewnikiem mechanicznie	AR				8%		
216	VII.1.17	SIEW-DC1	Siew pełny nasion drobnych siewnikiem mechanicznie	AR				8%		
217	VII.1.17	SIEW-DC2	Siew częściowy nasion drobnych siewnikiem mechanicznie	AR				8%		
218	VII.1.17	USYP-GRZ	Usypywanie grządy siewnej - mechanicznie	AR				8%		
219	VII.1.17	PIASK-S	Piaskowanie siewów - mechaniczne	AR				8%		
220	VII.1.18	SIEW-R	Ręczny wysiew nasion	AR				8%		
221	VII.1.20	SIEW-C	Mechaniczny wysiew nasion na ugorze zielonym	AR				8%		
222	VII.1.20	SIEW-CR	Ręczny wysiew nasion na ugorze zielonym	AR				8%		
223	VII.1.20	ORKAN	Cięcie zielonek orkanem	AR				8%		
224	VII.1.19	SIEW-S	Siew nasion przy pomocy ręcznych siewników	AR				8%		
225	VII.1.22	ZAL-T	Załadunek-rozładunek kompostu-torfu ręcznie	M3P				8%		
226	VII.1.22	PRZE-KOMR	Jednorazowe przerobienie kompostu z nawozem - ręcznie	M3P				8%		
227	VII.1.22	PRZER-K	Przerobienie kompostu - mechanicznie	M3P				8%		
228	VII.1.22	ROZDR-ML	Rozdrabnianie kory rozdrabniaczem ciągnikowym	M3P				8%		
229	VII.1.1	SR BK<400	Siew podkielkowanych nasion Bk do kontenerów o zagęszczeniu cel do 400 sztuk na 1m2	TSZT				8%		
230	VII.1.2	SR DB<400	Siew podkielkowanych nasion Db do kontenerów o zagęszczeniu cel do 400 sztuk na 1m2	TSZT				8%		
231	VII.1.3	SIEW-KON	Siew mechaniczny So, Św, Md siewnikiem krokowym	TSZT				8%		
232	VII.1.4	SR-IN<400	Siew nasion Lp, Gb po 2-4 sztuk do celi kontenerów o zagęszczeniu cel do 400 sztuk na 1m²	TSZT				8%		
233	VII.1.5	SR-SK<400	Siew nasion Kl, Js po 1-3 sztuk do celi kontenerów o zagęszczeniu cel do 400 sztuk na 1m²	TSZT				8%		
234	VII.2.1	PRZ>400N1	Przerywanie nadmiernych ilości siewek So, Św, Md w kontenerach o zagęszczeniu cel ponad 400 sztuk na 1 m2 wysiane po jednym nasionku	TSZT				8%		
235	VII.2.2	PRZ<400BR	Przerywanie nadmiernej ilości siewek Brz, Ol po siewie kupkowym w kontenerach o zagęszczeniu cel do 400 sztuk na 1 m2.	TSZT				8%		
236	VII.2.3	PRZ-R<400	Przerywanie nadmiernych ilości siewek So, Św, Md w kontenerach o zagęszczeniu cel do 400 sztuk na 1 m2.	TSZT				8%		
237	VII.2.4	PRZ-R>400	Przerywanie nadmiernej ilości siewek So, Św, Md w kontenerach o zagęszczeniu cel ponad 400 sztuk na 1 m2.	TSZT				8%		
238	VII.3.1	ZEST KON	Zestawienie kontenerów z sadzonkami z palet na ziemię na czas zimy	TSZT				8%		


L.p.	Pozycja w standardzie RDLP	Czynność - opis prac		Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
239	VII.3.2	UKŁ-KON	Ułożenie kontenerów z sadzonkami z ziemi na palety po okresie zimowym	TSZT				8%		
240	VII.4.1	PRZER-SUB	Jednorazowe przerobienie substratu z wapnem lub nawozami	M3P				8%		
241	VII.4.2	NAP-DONSU	Napełnienie doniczek lub woreczków foliowych substratem oraz ubicie	TSZT				8%		
242	VII.4.3	ZAL-DONT	Załadunek pojemników z doniczkami na pojazd lub rozładunek i układanie doniczek w tunelu	TSZT				8%		
243	VII.5.1	PIEL-KON1	Pielenie chwastów w kontenerach o zagęszczeniu cel do 400 sztuk na 1 m2.	M2				8%		
244	VII.5.1	PIEL-KON2	Pielenie chwastów w kontenerach o zagęszczeniu cel ponad 400 sztuk na 1 m2.	M2				8%		
245	VIII.1.1	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z gospodarczych drzewostanów nasiennych sosnowych	KG				8%		
246	VIII.1.1	N-ZSGDNDG	Zbiór szyszek Dg-z drzew ściętych	KG				8%		
247	VIII.1.1	N-ZSGDNMD	Zbiór szyszek Md-z drzew ściętych	KG				8%		
248	VIII.1.2	N-ZSDNSO	Zbiór szyszek z drzewostanów nasiennych sosnowych	KG				8%		
249	VIII.1.2	N-ZSDNMD	Zbiór szyszek z drzewostanów nasiennych modrzewiowych	KG				8%		
250	VIII.1.2	N-ZSDNDG	Zbiór szyszek dagleziowych z drzew stojących	KG				8%		
251	VIII.1.2	N-ZSDMSO	Zbiór szyszek z drzew matecznych sosnowych	KG				8%		
252	VIII.1.2	N-ZSPNMD	Zbiór szyszek z plantacji nasiennych modrzewiowych	KG				8%		
253	VIII.1.2	N-ZSPUNSO	Zbiór szyszek z plantacyjnej uprawy nasiennej sosnowej	KG				8%		
254	VIII.1.2	ZB-OCENA	Prognostyczny zbiór szyszek z drzew stojących	SZT				8%		
255	VIII.1.3	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	KG				8%		
256	VIII.1.3	ZB-NASBK	Zbiór nasion buka	KG				8%		
257	VIII.1.3	ZB-NASBRZ	Zbiór nasion brzozy	KG				8%		
258	VIII.1.3	ZB-NASLP	Zbiór nasion lipy	KG				8%		
259	VIII.1.3	ZB-NASGB	Zbiór nasion graba	KG				8%		
260	VIII.1.3	ZB-NASWZ	Zbiór nasion wiązu	KG				8%		
261	VIII.1.3	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gatunków	KG				8%		
262	VIII.1.3	ZB-NASBER	Zbiór nasion berbersu	KG				8%		
263	VIII.1.3	ZB-NASBZC	Zbiór nasion bzu czarnego	KG				8%		
264	VIII.1.3	ZB-NASBZK	Zbiór nasion bzu koralowego	KG				8%		
265	VIII.1.3	ZB-NASCYP	Zbiór nasion cyprysika Lawsona	KG				8%		
266	VIII.1.3	ZB-NASCZM	Zbiór nasion czeremchy zwyczajnej	KG				8%		
267	VIII.1.3	ZB-NASCZR	Zbiór nasion czereśni ptasiej	KG				8%		
268	VIII.1.3	ZB-NASDER	Zbiór nasion derenia	KG				8%		
269	VIII.1.3	ZB-NASGL	Zbiór nasion głogu	KG				8%		

L.p.	Pozycja w standardzie RDLP	Czynność - opis prac		Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
270	VIII.1.3	ZB-NASGR	Zbiór nasion gruszy	KG				8%		
271	VIII.1.3	ZB-NASJAŁ	Zbiór nasion jałowca	KG				8%		
272	VIII.1.3	ZB-NASJB	Zbiór nasion jabłoni	KG				8%		
273	VIII.1.3	ZB-NASJRZ	Zbiór nasion jarzębu	KG				8%		
274	VIII.1.3	ZB-NASJW	Zbiór nasion jaworu	KG				8%		
275	VIII.1.3	ZB-NASKAL	Zbiór nasion kaliny	KG				8%		
276	VIII.1.3	ZB-NASKL	Zbiór nasion klonu zwyczajnego lub polnego	KG				8%		
277	VIII.1.3	ZB-NASKRU	Zbiór nasion kruszyny	KG				8%		
278	VIII.1.3	ZB-NASKSZ	Zbiór nasion kasztanowca	KG				8%		
279	VIII.1.3	ZB-NASLIG	Zbiór nasion ligustra	KG				8%		
280	VIII.1.3	ZB-NASLSZ	Zbiór nasion leszczyny	KG				8%		
281	VIII.1.3	ZB-NASMAG	Zbiór nasion magnolii	KG				8%		
282	VIII.1.3	ZB-NASMAH	Zbiór nasion mahonii	KG				8%		
283	VIII.1.3	ZB-NASŻYZ	Zbiór nasion żywotnika zachodniego	KG				8%		
284	VIII.1.3	ZB-NASOLC	Zbiór nasion olchy czarnej	KG				8%		
285	VIII.1.3	ZB-NASOLS	Zbiór nasion olchy szarej	KG				8%		
286	VIII.1.3	ZB-NASPER	Zbiór nasion perukowca	KG				8%		
287	VIII.1.3	ZB-NASPGC	Zbiór nasion pigwowca	KG				8%		
288	VIII.1.3	ZB-NASROK	Zbiór nasiona rokitnika	KG				8%		
289	VIII.1.3	ZB-NASSZK	Zbiór nasion szakłaka	KG				8%		
290	VIII.1.3	ZB-NASŚLA	Zbiór nasion śliwy ałyczy	KG				8%		
291	VIII.1.3	ZB-NASTRZ	Zbiór nasion trzmieliny	KG				8%		
292	VIII.1.3	ZB-NASSWIS	Zbiór nasion świdośliwy	KG				8%		
293	VIII.1.3	ZB-NASZŁT	Zbiór nasion złotokapu	KG				8%		
294	VIII.1.3	ZB-NASZYW	Zbiór nasion żywotnika	KG				8%		
295	VIII.1.3	ZB-NROZD	Zbiór nasion róży dzikiej	KG				8%		
296	VIII.1.3	ZB-NROZF	Zbiór nasion róży faldzistolistnej	KG				8%		
297	VIII.1.3	ZB-NŚLT	Zbiór nasion śliwy tarniny	KG				8%		
298	VIII.1.4	TERMO-NAS	Wykonanie termoterapii żołądki	KG				8%		
299	VIII.1.5	STRAT-NAS	Wykonanie stratyfikacji nasion	H				8%		
300	VIII.1.5	ZAPR-NAS	Zaprawianie nasion zaprawą nasienną	H				8%		
301	I.1.5 II.12.1	PORZ-STOS; PORZ-ROZDR	Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe	M3P	30			8%		
302	XI.1.1	ODSN-ZUL	Odśnieżanie odcinków dróg leśnych	KMTR				23%		

L.p.	Pozycja w standardzie RDLP	Czynność - opis prac		Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
303	XI.1.1	ROW-ZUL	Wyrównywanie istniejącej nawierzchni jezdni dróg leśnych	M2				23%		
304	XI.1.1	KOSZ-ZUL	Wykaszenie rowów i poboczy dróg leśnych	KMTR				23%		
305	XII.1.1	POLPRZYG1	Przygotowanie i obsługa polowania zbiorowego, do 10 myśliwych	DN				23%		
306	XII.1.1	POLPRZYG2	Przygotowanie polowania zbiorowego, pow. 10 myśliwych	DN				23%		
307	XII.1.1	POL-TRANL	Transport ludzi na polowaniu zbiorowym	H				23%		
308	XII.1.1	POL-TRANZ	Transport zwierzyny na polowaniu zbiorowym	H				23%		
309	XII.1.2	POSZ-POST	Poszukiwanie postrzałków	SZT				23%		
310	XII.1.3	PREP-JEL	Preparacja poroża byka jelenia	SZT				23%		
311	XII.1.3	PREP-ORĘŻ	Preparacja orzęzy dzika	SZT				23%		
312	XII.1.3	PREP-ROG	Preparacja parostków rogacza	SZT				23%		
313	XII.1.3	PREP-DAN	Preparacja poroża byka daniela	SZT				23%		
314	XII.1.3	SKÓR	Skórowanie	SZT				23%		
315	XII.1.3	PREP-MED	Preparacja medalionu	SZT				23%		
316	XII.1.3	PREP-DRAP	Preparacja czaszek drapieżników	SZT				23%		
317	XII.1.4	NAGANKA	Praca naganiacza	H				23%		
318	XII.2.1	BUD-AMB	Budowa ambony	SZT				23%		
319	XII.2.1	BUD-LIZ	Budowa lizawki	SZT				23%		
320	XII.2.1	BUD-ZWYŻ	Budowa wyżki	SZT				23%		
321	XII.2.1	BUD-PAS	Budowa paśnika	SZT				23%		
322	XII.2.2	REM-AMB	Konserwacja ambony	H				23%		
323	XII.2.2	REM-PAS	Konserwacja paśnika	H				23%		
324	XII.2.2	REM-ZWYŻ	Konserwacja wyżki	H				23%		
325	XII.2.2	REM-DRAB	Konserwacja drabiny	H				23%		
326	XII.2.3	LIKW-AMB	Likwidacja ambony	H				23%		
327	XII.2.3	LIKW-PAS	Likwidacja paśnika	H				23%		
328	XII.2.3	LIKW-ZWYŻ	Likwidacja wyżki	H				23%		
329	XII.3.1	W-KARM	Wykładanie karmy	H				23%		
330	XII.3.1	WYKL-SOLI	Wykładanie soli	H				23%		
331	XII.3.1	ROZRZ-KUK	Zadawanie karmy na pasach zaporowych	H				23%		
332	XII.4.1	GRODZ-EL1	Grodzenie pól pastuchem elektrycznym –1 przewód	HM				23%		
333	XII.4.1	GRODZ-EL2	Grodzenie pól pastuchem elektrycznym –2 przewody	HM				23%		
334	XII.4.1	GRODZ-EL3	Grodzenie pól pastuchem elektrycznym –3 przewody	HM				23%		

L.p.	Pozycja w standardzie RDLP	Czynność - opis prac		Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
335	XII.4.1	KONS-EL	Konserwacja pastucha elektrycznego	H				23%		
336	XII.4.2	LIKW-EL	Likwidacja groduzenia elektrycznego	HM				23%		
337		GODZ RH8	Prace wykonywane ręcznie	H	251			8%		
338		GODZ RH23	Prace wykonywane ręcznie	H				23%		
339		GODZ MH8	Prace wykonywane ciągnikiem	H	41			8%		
340		GODZ MH23	Prace wykonywane ciągnikiem	H	2			23%		

Cena łączna netto w PLN	0,00
Cena łączna brutto w PLN	0,00



# Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 3.1

do SIWZ nr: S.270.1.5.2020, cz zamówienia (pakiet): 2/2021, z dnia 2020-10-20  
 rok planu: 2021, wersja planu: 1 - Plan finansowo-gospodarczy 2021 r. - przewidywanie, wariant planu: 1 - Plan finansowo-gospodarczy 2021 r. - przewidywanie  
 Baza podstawowa Skrwilno

Lokalizacja			Kod czynno ci materiału	Nazwa czynno ci/materiału	St. tr.	J.m.	Ilo
Le nictwo	oddz.	wydz.					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Kod typu planu: HOD</b>			<b>Nazwa: hodowla lasu</b>				
<b>Kod grupy czynno ci: CP</b>			<b>Nazwa: czyszczenia pó ne</b>			<b>X</b>	<b>rh</b>
					<b>X</b>	<b>ch</b>	<b>0,00</b>
Płociczno	66 -l	00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/li 1 zab	4	HA	0,75
Płociczno	67 -g	00	GODZ RH8	Prace godz. r czne VAT 8%	1	H	6,00
Płociczno	67 -g	00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/li 1 zab	3	HA	1,22
Płociczno	69 -c	00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	4	HA	1,44
Płociczno	69 -h	00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	4	HA	0,71
Płociczno	74 -c	00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	1,14
Płociczno	74 -h	00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	2,43
Płociczno	75 -b	00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	2	HA	3,19
Płociczno	75 -b	00	GODZ RH8	Prace godz. r czne VAT 8%	1	H	6,00
Płociczno	77 -a	00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/li 2 zab	3	HA	1,31
Płociczno	78 -c	00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/li 2 zab	4	HA	0,45
Płociczno	83 -g	00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	1,33
Płociczno	107 -c	00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	3,76
Płociczno	116 -d	00	GODZ RH8	Prace godz. r czne VAT 8%	1	H	10,00
Płociczno	116 -d	00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	3	HA	3,08
<b>Kod grupy czynno ci: CW</b>			<b>Nazwa: czyszczenia wczesne</b>			<b>X</b>	<b>rh</b>
					<b>X</b>	<b>ch</b>	<b>0,00</b>
Płociczno	49 -h	01	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	3,19
Płociczno	50 -h	00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	2,27
Płociczno	66 -h	00	CW-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,20
Płociczno	66 -h	00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	3,41
Płociczno	68 -h	00	CW-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,15
Płociczno	68 -h	00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	0,90
Płociczno	88 -h	00	CW-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,10
Płociczno	88 -h	00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	2,60
Płociczno	99 -d	00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,59
Płociczno	99 -d	00	CW-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,30
<b>Kod grupy czynno ci: MA-PORZ</b>			<b>Nazwa: porz dkowanie pow.zr bowych</b>			<b>X</b>	<b>rh</b>
					<b>X</b>	<b>ch</b>	<b>0,00</b>
Płociczno	47 -f	00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61% pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,11
Płociczno	92 -i	00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61% pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,38
Płociczno	95 -b	00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61% pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,56
Płociczno	96 -d	00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61% pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,96
Płociczno	96 -i	00	PORZ>100	oczyszcz.zr b/hal.pokr.pow.100%	3	HA	0,79
Płociczno	100 -a	00	WPOD>32N	Wyc.z.u.10-30% pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,72
Płociczno	109 -n	00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61% pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,35

# Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 3.1

do SIWZ nr: S.270.1.5.2020, cz zamówienia (pakiet): 2/2021, z dnia 2020-10-20  
 rok planu: 2021, wersja planu: 1 - Plan finansowo-gospodarczy 2021 r. - prowizorium, wariant planu: 1 - Plan finansowo-gospodarczy 2021 r. - prowizorium  
 Baza podstawowa Skrwilno

Lokalizacja			Kod czynno ci materiału	Nazwa czynno ci/materiału	St. tr.	J.m.	Ilo
Le nictwo	oddz.	wydz.					
1	2	3	4	5	6	7	8
Płociczno	110 -k	00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,33
Płociczno	115 -c	00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,08
<b>Kod grupy czynno ci: ODN-GLEB</b>			<b>Nazwa: wyprzedzaj ce przygotow.gleby</b>		<b>X X</b>	<b>rh ch</b>	<b>0,00</b>
Płociczno	68 -c	00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług le .z pogł b	1	KMTR	18,03
Płociczno	97 -a	00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług le .z pogł b	1	KMTR	20,59
Płociczno	100 -a	00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług le .z pogł b	1	KMTR	5,11
Płociczno	103 -c	00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług le .z pogł b	1	KMTR	20,31
Płociczno	109 -n	00	WYK-PA5GZ	wyoryw.brzud pług le .do 0.5ha	2	KMTR	2,49
Płociczno	110 -k	00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług le .z pogł b	2	KMTR	9,44
Płociczno	115 -c	00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług le .z pogł b	2	KMTR	14,77
<b>Kod grupy czynno ci: ODN-ZRB</b>			<b>Nazwa: odnowienie zr bów</b>		<b>X X</b>	<b>rh ch</b>	<b>0,00</b>
Płociczno	67 -c	01	KOP-ROW	kopanie rowów-ró ne przekroje	1	M3	10,00
Płociczno	67 -c	01	EL IL	elowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	18,90
Płociczno	67 -c	01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamk	1	TSZT	2,84
Płociczno	67 -c	01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l li c. z donies.	1	TSZT	2,84
Płociczno	67 -c	01	TRAN-SAD8	Prace godz. dot. trans sadz.	1	TSZT	21,74
Płociczno	67 -c	01	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igl.	1	TSZT	19,50
Płociczno	67 -c	01	GODZ RH8	Prace godz. r czne VAT 8%	1	H	4,00
Płociczno	67 -c	01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	18,90
Płociczno	67 -c	01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	19,50
Płociczno	67 -c	01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. li c. z donies.	1	TSZT	0,01
Płociczno	70 -a	01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	25,00
Płociczno	70 -a	01	GODZ RH8	Prace godz. r czne VAT 8%	1	H	4,00
Płociczno	70 -a	01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamk	1	TSZT	5,78
Płociczno	70 -a	01	EL IL	elowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	24,49
Płociczno	70 -a	01	TRAN-SAD8	Prace godz. dot. trans sadz.	1	TSZT	29,76
Płociczno	70 -a	01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. li c. z donies.	1	TSZT	0,01
Płociczno	70 -a	01	KOP-ROW	kopanie rowów-ró ne przekroje	1	M3	10,00
Płociczno	70 -a	01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	23,98
Płociczno	70 -a	01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,51
Płociczno	70 -a	01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l li c. z donies.	1	TSZT	5,27
Płociczno	70 -a	01	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igl.	1	TSZT	25,00
Płociczno	74 -f	01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,04
Płociczno	74 -f	01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	18,98
Płociczno	74 -f	01	GODZ RH8	Prace godz. r czne VAT 8%	1	H	4,00
Płociczno	74 -f	01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	19,50
Płociczno	74 -f	01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l li c. z donies.	1	TSZT	3,67

# Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 3.1

do SIWZ nr: S.270.1.5.2020, cz zamówienia (pakiet): 2/2021, z dnia 2020-10-20  
 rok planu: 2021, wersja planu: 1 - Plan finansowo-gospodarczy 2021 r. - przewidywania, wariant planu: 1 - Plan finansowo-gospodarczy 2021 r. - przewidywania  
 Baza podstawowa Skrwilno

Lokalizacja			Kod czynno ci materiału	Nazwa czynno ci/materiału	St. tr.	J.m.	Ilo
Le nictwo	oddz.	wydz.					
1	2	3	4	5	6	7	8
Płociczno	74 -f	01	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igl.	1	TSZT	19,50
Płociczno	74 -f	01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamk	1	TSZT	3,71
Płociczno	74 -f	01	KOP-ROW	kopanie rowów-ró ne przekroje	1	M3	8,00
Płociczno	74 -f	01	EL IL	elowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	19,02
Płociczno	74 -f	01	TRAN-SAD8	Prace godz. dot. trans sadz.	1	TSZT	22,69
Płociczno	74 -f	01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. li c. z donies.	1	TSZT	0,01
Płociczno	74 -j	01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamk	1	TSZT	1,21
Płociczno	74 -j	01	TRAN-SAD8	Prace godz. dot. trans sadz.	1	TSZT	7,84
Płociczno	74 -j	01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l li c. z donies.	1	TSZT	0,95
Płociczno	74 -j	01	EL IL	elowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	6,89
Płociczno	74 -j	01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,10
Płociczno	74 -j	01	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igl.	1	TSZT	7,00
Płociczno	74 -j	01	KOP-ROW	kopanie rowów-ró ne przekroje	1	M3	6,00
Płociczno	74 -j	01	GODZ RH8	Prace godz. r czne VAT 8%	1	H	4,00
Płociczno	74 -j	01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. li c. z donies.	1	TSZT	0,01
Płociczno	74 -j	01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,00
Płociczno	74 -j	01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	6,63
Płociczno	74 -j	01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,26
Płociczno	102 -c	00	KOP-ROW	kopanie rowów-ró ne przekroje	1	M3	10,00
Płociczno	102 -c	00	EL IL	elowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	22,71
Płociczno	102 -c	00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	23,00
Płociczno	102 -c	00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	22,45
Płociczno	102 -c	00	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igl.	1	TSZT	23,00
Płociczno	102 -c	00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. li c. z donies.	1	TSZT	0,01
Płociczno	102 -c	00	TRAN-SAD8	Prace godz. dot. trans sadz.	1	TSZT	25,32
Płociczno	102 -c	00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamk	1	TSZT	2,87
Płociczno	102 -c	00	GODZ RH8	Prace godz. r czne VAT 8%	1	H	4,00
Płociczno	102 -c	00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l li c. z donies.	1	TSZT	2,61
Płociczno	102 -c	00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,26
<b>Kod grupy czynno ci: ODN-ZŁO</b>			<b>Nazwa: odnow.w r bniach zło onych</b>		<b>X X</b>	<b>rh ch</b>	<b>0,00</b>
Płociczno	108 -b	00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,66
Płociczno	108 -b	00	GODZ RH8	Prace godz. r czne VAT 8%	1	H	4,00
Płociczno	108 -b	00	KOP-ROW	kopanie rowów-ró ne przekroje	1	M3	6,00
Płociczno	108 -b	00	EL IL	elowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	8,98
Płociczno	108 -b	00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. li c. z donies.	1	TSZT	0,01
Płociczno	108 -b	00	TRAN-SAD8	Prace godz. dot. trans sadz.	1	TSZT	9,74
Płociczno	108 -b	00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l li c. z donies.	1	TSZT	0,76
Płociczno	108 -b	00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	9,00

# Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 3.1

do SIWZ nr: S.270.1.5.2020, cz zamówienia (pakiet): 2/2021, z dnia 2020-10-20

rok planu: 2021, wersja planu: 1 - Plan finansowo-gospodarczy 2021 r. - prowizorium, wariant planu: 1 - Plan finansowo-gospodarczy 2021 r. - prowizorium

Baza podstawowa Skrwilno

Lokalizacja			Kod czynno ci materiału	Nazwa czynno ci/materiału	St. tr.	J.m.	Ilo
Le nictwo	oddz.	wydz.					
1	2	3	4	5	6	7	8
Płociczno	108 -b	00	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igl.	1	TSZT	9,00
Płociczno	108 -b	00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamk	1	TSZT	1,27
Płociczno	108 -b	00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,51
Płociczno	108 -b	00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	8,47
Płociczno	110 -d	00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l li c. z donies.	1	TSZT	11,51
Płociczno	110 -d	00	KOP-ROW	kopanie rowów-ró ne przekroje	2	M3	6,00
Płociczno	110 -d	00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. li c. z donies.	1	TSZT	0,01
Płociczno	110 -d	00	GODZ RH8	Prace godz. r czne VAT 8%	1	H	4,00
Płociczno	110 -d	00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamk	2	TSZT	11,51
Płociczno	110 -d	00	TRAN-SAD8	Prace godz. dot. trans sadz.	1	TSZT	11,51
<b>Kod grupy czynno ci: PIEL</b>			<b>Nazwa: piel gnowanie gleby</b>		<b>X X</b>	<b>rh ch</b>	<b>0,00</b>
Płociczno	61 -b	01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,19
Płociczno	67 -c	01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,29
Płociczno	69 -d	01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,52
Płociczno	69 -g	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,58
Płociczno	70 -a	01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,34
Płociczno	72 -a	01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,43
Płociczno	74 -f	01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,48
Płociczno	74 -j	01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,87
Płociczno	76 -f	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,72
Płociczno	76 -g	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,29
Płociczno	82 -a	01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,99
Płociczno	82 -c	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,15
Płociczno	101 -h	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,18
Płociczno	102 -c	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,71
Płociczno	105 -a	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,33
Płociczno	107 -c	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,13
Płociczno	108 -b	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,06
Płociczno	108 -i	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,16
Płociczno	110 -d	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,90
Płociczno	112 -f	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,26
Płociczno	114 -k	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,69
Płociczno	116 -b	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,38
Płociczno	130 -a	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,47
Płociczno	130 -f	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,99
<b>Kod grupy czynno ci: POPR</b>			<b>Nazwa: poprawki i uzupełnienia</b>		<b>X X</b>	<b>rh ch</b>	<b>0,00</b>
Płociczno	-		DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,50

# Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 3.1

do SIWZ nr: S.270.1.5.2020, cz zamówienia (pakiet): 2/2021, z dnia 2020-10-20  
 rok planu: 2021, wersja planu: 1 - Plan finansowo-gospodarczy 2021 r. - prowizorium, wariant planu: 1 - Plan finansowo-gospodarczy 2021 r. - prowizorium  
 Baza podstawowa Skrwilno

Lokalizacja			Kod czynno ci materiału	Nazwa czynno ci/materiału	St. tr.	J.m.	Ilo
Le nictwo	oddz.	wydz.					
1	2	3	4	5	6	7	8
Płociczno	-		TRAN-SAD8	Prace godz. dot. trans sadz.	1	TSZT	3,00
Płociczno	-		WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	1,50
Płociczno	-		SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2l li	1	TSZT	1,50
Płociczno	-		POPR-WM	sadzenie wielol.w jamk w popr	2	TSZT	3,00
Płociczno	-		DOŁ-2L	dołow. 2-3 l li c. z donies.	1	TSZT	1,50
Płociczno	-		GODZ RH8	Prace godz. r czne VAT 8%	1	H	33,00
Płociczno	-		SORT-2I	sort., licz. i zabezp. 2l igl.	1	TSZT	1,50
<b>Kod grupy czynno ci: POPR-WPG</b>			<b>Nazwa: wyprz.przyg.gleby pod poprawki</b>		<b>X</b> <b>X</b>	<b>rh</b> <b>ch</b>	<b>0,00</b>
Płociczno	-		PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	1,50
Płociczno	-		WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	1,50
<b>Kod typu planu: OCHRL</b>			<b>Nazwa: ochrona lasu</b>				
<b>Kod grupy czynno ci: O-BUDKIS</b>			<b>Nazwa: konserwacja budek l gowych</b>		<b>X</b> <b>X</b>	<b>rh</b> <b>ch</b>	<b>0,00</b>
Płociczno	-		CZYSZ-BUD	czyszczenie skrzynek l gowych	1	SZT	60,00
Płociczno	-		GODZ MH8	Prace godz. mecha. VAT 8%	1	H	6,00
<b>Kod grupy czynno ci: O-GRODZN</b>			<b>Nazwa: grodzenie upraw</b>		<b>X</b> <b>X</b>	<b>rh</b> <b>ch</b>	<b>0,00</b>
Płociczno	67 -c	01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatk niziny	1	HM	4,80
Płociczno	67 -c	01	GODZ MH23	Prace godz. mecha. VAT 23%	1	H	2,00
Płociczno	67 -c	01	WYK-SŁUPL	Przygotowanie słupków li cia.	1	SZT	120,00
Płociczno	70 -a	01	WYK-SŁUPL	Przygotowanie słupków li cia.	1	SZT	120,00
Płociczno	70 -a	01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatk niziny	1	HM	4,90
Płociczno	70 -a	01	GODZ MH23	Prace godz. mecha. VAT 23%	1	H	2,00
Płociczno	74 -f	01	WYK-SŁUPL	Przygotowanie słupków li cia.	1	SZT	100,00
Płociczno	74 -f	01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatk niziny	1	HM	4,00
Płociczno	74 -f	01	GODZ MH23	Prace godz. mecha. VAT 23%	1	H	2,00
Płociczno	74 -j	01	GODZ MH23	Prace godz. mecha. VAT 23%	1	H	2,00
Płociczno	74 -j	01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatk niziny	1	HM	1,40
Płociczno	74 -j	01	WYK-SŁUPL	Przygotowanie słupków li cia.	1	SZT	35,00
Płociczno	102 -c	00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatk niziny	1	HM	2,20
Płociczno	102 -c	00	GODZ MH23	Prace godz. mecha. VAT 23%	1	H	1,00
Płociczno	102 -c	00	WYK-SŁUPL	Przygotowanie słupków li cia.	1	SZT	55,00
Płociczno	110 -d	00	WYK-SŁUPL	Przygotowanie słupków li cia.	1	SZT	350,00
Płociczno	110 -d	00	GODZ MH23	Prace godz. mecha. VAT 23%	1	H	4,00
Płociczno	110 -d	00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatk niziny	2	HM	14,00
<b>Kod grupy czynno ci: O-GRODZR</b>			<b>Nazwa: demonta ogrodzenia upraw</b>		<b>X</b> <b>X</b>	<b>rh</b> <b>ch</b>	<b>0,00</b>
Płociczno	77 -a	00	GRODZ-DEM	Demonta grodze	1	HM	3,30

# Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 3.1

do SIWZ nr: S.270.1.5.2020, cz zamówienia (pakiet): 2/2021, z dnia 2020-10-20  
 rok planu: 2021, wersja planu: 1 - Plan finansowo-gospodarczy 2021 r. - prowizorium, wariant planu: 1 - Plan finansowo-gospodarczy 2021 r. -  
 prowizorium  
 Baza podstawowa Skrwilno

Lokalizacja			Kod czynno ci materiału	Nazwa czynno ci/materiału	St. tr.	J.m.	Ilo
Le nictwo	oddz.	wydz.					
1	2	3	4	5	6	7	8
Płociczno	77 -a	00	GODZ MH23	Prace godz. mecha. VAT 23%	1	H	0,99
Płociczno	97 -b	00	GODZ MH23	Prace godz. mecha. VAT 23%	1	H	2,06
Płociczno	97 -b	00	GRODZ-DEM	Demonta grodze	1	HM	6,85
Płociczno	114 -j	00	GRODZ-DEM	Demonta grodze	1	HM	7,10
Płociczno	114 -j	00	GODZ MH23	Prace godz. mecha. VAT 23%	1	H	2,13
<b>Kod grupy czynno ci: O-GRODZS</b>			<b>Nazwa: konserwacja ogrodze</b>		<b>X</b> <b>X</b>	<b>rh</b> <b>ch</b>	<b>0,00</b>
Płociczno	-		WYK-SŁUPL	Przygotowanie słupków li cia.	1	SZT	40,00
Płociczno	-		KONS-OGR	konserwacja ogrodze	1	H	41,00
Płociczno	-		GODZ MH23	Prace godz. mecha. VAT 23%	1	H	8,20
<b>Kod grupy czynno ci: O-PROGND</b>			<b>Nazwa: poszukiw.na d-wach próbnych</b>		<b>X</b> <b>X</b>	<b>rh</b> <b>ch</b>	<b>0,00</b>
Płociczno	-		GODZ RH8	Prace godz. r czne VAT 8%	1	H	2,00
Płociczno	-		LICZ-OWAD	licz.owad z drzewa ci tego	1	SZT	4,00
<b>Kod grupy czynno ci: O-PROGN</b>			<b>Nazwa: poszukiwania w ciole</b>		<b>X</b> <b>X</b>	<b>rh</b> <b>ch</b>	<b>0,00</b>
Płociczno	86 -a	00	SZUK-OWA2	jesienne poszukiwanie met2 drz	1	SZT	1,00
Płociczno	86 -a	00	GODZ MH8	Prace godz. mecha. VAT 8%	1	H	1,00
Płociczno	103 -c	00	SZUK-OWA2	jesienne poszukiwanie met2 drz	1	SZT	1,00
Płociczno	103 -c	00	GODZ MH8	Prace godz. mecha. VAT 8%	1	H	1,00
<b>Kod grupy czynno ci: O-SMIECI</b>			<b>Nazwa: Sprz tanie mieci z teren.le n</b>		<b>X</b> <b>X</b>	<b>rh</b> <b>ch</b>	<b>0,00</b>
Płociczno	-		GODZ MH8	Prace godz. mecha. VAT 8%	1	H	10,00
Płociczno	-		GODZ RH8	Prace godz. r czne VAT 8%	1	H	10,00
<b>Kod grupy czynno ci: O-SPALGAŁ</b>			<b>Nazwa: utyliz.pozostało ci pozabieg.</b>		<b>X</b> <b>X</b>	<b>rh</b> <b>ch</b>	<b>0,00</b>
Płociczno	-		PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozr b.	1	M3P	30,00
Płociczno	-		PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozr b.w stosy	1	M3P	30,00
<b>Kod grupy czynno ci: O-SPAŁM</b>			<b>Nazwa: ochr.mech.przed spalowaniem</b>		<b>X</b> <b>X</b>	<b>rh</b> <b>ch</b>	<b>0,00</b>
Płociczno	38 -g	00	ZAB-RYS	Zabez. młod. przed spał. rysak	1	TSZT	2,50
Płociczno	49 -f	00	ZAB-RYS	Zabez. młod. przed spał. rysak	1	TSZT	3,00
Płociczno	61 -a	00	ZAB-RYS	Zabez. młod. przed spał. rysak	1	TSZT	5,00
Płociczno	66 -g	00	ZAB-RYS	Zabez. młod. przed spał. rysak	1	TSZT	4,50
Płociczno	68 -b	00	ZAB-RYS	Zabez. młod. przed spał. rysak	1	TSZT	2,00
Płociczno	75 -d	00	ZAB-RYS	Zabez. młod. przed spał. rysak	1	TSZT	5,00
Płociczno	77 -a	00	ZAB-RYS	Zabez. młod. przed spał. rysak	1	TSZT	1,50
Płociczno	103 -b	00	ZAB-RYS	Zabez. młod. przed spał. rysak	1	TSZT	5,00
<b>Kod grupy czynno ci: O-ZGRYZD</b>			<b>Nazwa: wykładanie drzew zgryzowych</b>		<b>X</b> <b>X</b>	<b>rh</b> <b>ch</b>	<b>0,00</b>

# Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 3.1

do SIWZ nr: S.270.1.5.2020, cz zamówienia (pakiet): 2/2021, z dnia 2020-10-20  
 rok planu: 2021, wersja planu: 1 - Plan finansowo-gospodarczy 2021 r. - prowizorium, wariant planu: 1 - Plan finansowo-gospodarczy 2021 r. - prowizorium  
 Baza podstawowa Skrwilno

Lokalizacja			Kod czynno ci materiału	Nazwa czynno ci/materiału	St. tr.	J.m.	Ilo
Le nictwo	oddz.	wydz.					
1	2	3	4	5	6	7	8
Płociczno	50 -b	00	GODZ MH8	Prace godz. mecha. VAT 8%	1	H	1,00
Płociczno	75 -c	00	GODZ MH8	Prace godz. mecha. VAT 8%	1	H	1,00
Płociczno	81 -c	00	GODZ MH8	Prace godz. mecha. VAT 8%	1	H	1,00
<b>Kod grupy czynno ci: O-ZWRYJK</b>			<b>Nazwa: zwalcz.ryjkow.-pułap.klasycz.</b>		<b>X</b>	<b>rh</b>	<b>0,00</b>
					<b>X</b>	<b>ch</b>	
Płociczno	67 -c	01	KONTR-RYJ	Kontrola i utrzymanie pułapek	1	SZT	58,00
Płociczno	67 -c	01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	58,00
Płociczno	67 -c	01	GODZ MH8	Prace godz. mecha. VAT 8%	1	H	5,80
Płociczno	70 -a	01	KONTR-RYJ	Kontrola i utrzymanie pułapek	1	SZT	75,00
Płociczno	70 -a	01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	75,00
Płociczno	70 -a	01	GODZ MH8	Prace godz. mecha. VAT 8%	1	H	7,50
Płociczno	74 -f	01	GODZ MH8	Prace godz. mecha. VAT 8%	1	H	6,00
Płociczno	74 -f	01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	60,00
Płociczno	74 -f	01	KONTR-RYJ	Kontrola i utrzymanie pułapek	1	SZT	60,00
Płociczno	74 -j	01	GODZ MH8	Prace godz. mecha. VAT 8%	1	H	2,10
Płociczno	74 -j	01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	21,00
Płociczno	74 -j	01	KONTR-RYJ	Kontrola i utrzymanie pułapek	1	SZT	21,00
Płociczno	102 -c	00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	70,00
Płociczno	102 -c	00	KONTR-RYJ	Kontrola i utrzymanie pułapek	1	SZT	70,00
Płociczno	102 -c	00	GODZ MH8	Prace godz. mecha. VAT 8%	1	H	7,00
Płociczno	108 -b	00	GODZ MH8	Prace godz. mecha. VAT 8%	1	H	2,70
Płociczno	108 -b	00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	27,00
Płociczno	108 -b	00	KONTR-RYJ	Kontrola i utrzymanie pułapek	1	SZT	27,00
<b>Kod typu planu: OCHRP</b>			<b>Nazwa: ochrona p-po</b>				
<b>Kod grupy czynno ci: P-INFO</b>			<b>Nazwa: tablice informac.,ostrzegawcze</b>		<b>X</b>	<b>rh</b>	<b>0,00</b>
					<b>X</b>	<b>ch</b>	
Płociczno	-		GODZ RH8	Prace godz. r czne VAT 8%	1	H	64,00
Płociczno	-		WYW-TAB	wywiesz.tablic ostrzegawczych	1	SZT	6,00
<b>Kod grupy czynno ci: P-INNE</b>			<b>Nazwa: inne zabiegi</b>		<b>X</b>	<b>rh</b>	<b>0,00</b>
					<b>X</b>	<b>ch</b>	
Płociczno	-		GODZ RH8	Prace godz. r czne VAT 8%	1	H	4,00
Płociczno	-		GODZ MH8	Prace godz. mecha. VAT 8%	1	H	1,00
<b>Kod grupy czynno ci: P-PORZ</b>			<b>Nazwa: porz dkowanie terenu</b>		<b>X</b>	<b>rh</b>	<b>0,00</b>
					<b>X</b>	<b>ch</b>	
Płociczno	69 -d	99	PORZ-PAS	porz dkowanie pasów p-po 30m	1	HA	0,29
Płociczno	71 -b	00	PORZ-PBZH	porz dkowanie pasów p-po 30m	1	HA	1,20
Płociczno	85 -a	00	PORZ-PAS	porz dkowanie pasów p-po 30m	1	HA	2,00
Płociczno	90 -b	00	PORZ-PAS	porz dkowanie pasów p-po 30m	1	HA	1,06
Płociczno	91 -d	00	PORZ-PAS	porz dkowanie pasów p-po 30m	1	HA	0,40

# Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 3.1

do SIWZ nr: S.270.1.5.2020, cz zamówienia (pakiet): 2/2021, z dnia 2020-10-20  
 rok planu: 2021, wersja planu: 1 - Plan finansowo-gospodarczy 2021 r. - prowizorium, wariant planu: 1 - Plan finansowo-gospodarczy 2021 r. - prowizorium  
 Baza podstawowa Skrwilno

Lokalizacja			Kod czynno ci materiału	Nazwa czynno ci/materiału	St. tr.	J.m.	Ilo
Le nictwo	oddz.	wydz.					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Kod grupy czynno ci: P-PO AR</b>			<b>Nazwa: gaszenie, dogaszanie po arzysk</b>		<b>X</b> <b>X</b>	<b>rh</b> <b>ch</b>	<b>0,00</b>
Płociczno	-		GODZ RH8	Prace godz. r czne VAT 8%	1	H	4,00
Płociczno	-		GODZ MH8	Prace godz. mecha. VAT 8%	1	H	2,00
<b>Kod grupy czynno ci: UT-WODA</b>			<b>Nazwa: Utrzym.istn.punktów czerp.wody</b>		<b>X</b> <b>X</b>	<b>rh</b> <b>ch</b>	<b>0,00</b>
Płociczno	65 -a	00	GODZ RH8	Prace godz. r czne VAT 8%	1	H	24,00
Płociczno	65 -a	00	GODZ MH8	Prace godz. mecha. VAT 8%	1	H	1,00
<b>Kod typu planu: POZ</b>			<b>Nazwa: pozyskanie drewna</b>				
<b>Kod grupy czynno ci: POZ-P</b>			<b>Nazwa: inne czynno ci z pozysk.d-wna</b>		<b>X</b> <b>X</b>	<b>rh</b> <b>ch</b>	<b>0,00</b>
Płociczno	-		GODZ RH8	Prace godz. r czne VAT 8%	1	H	100,00
Płociczno	-		GODZ MH8	Prace godz. mecha. VAT 8%	1	H	10,00
<b>Kod typu planu: UBOCP</b>			<b>Nazwa: pozostała uboczna</b>				
<b>Kod grupy czynno ci: CHOINKIL</b>			<b>Nazwa: pozysk.choin.,stroj.w lesie</b>		<b>X</b> <b>X</b>	<b>rh</b> <b>ch</b>	<b>0,00</b>
Płociczno	-		GODZ RH8	Prace godz. r czne VAT 8%	1	H	6,00
Płociczno	-		GODZ MH23	Prace godz. mecha. VAT 23%	1	H	2,00
<b>Kod typu planu: UTRZ</b>			<b>Nazwa: utrzymanie obiektów le nych</b>				
<b>Kod grupy czynno ci: UT-PARK</b>			<b>Nazwa: utrzymanie parkingów</b>		<b>X</b> <b>X</b>	<b>rh</b> <b>ch</b>	<b>0,00</b>
Płociczno	72 -a	99	GODZ MH8	Prace godz. mecha. VAT 8%	1	H	4,00
Płociczno	72 -a	99	GODZ RH8	Prace godz. r czne VAT 8%	1	H	15,00
<b>Kod typu planu: ZAD</b>			<b>Nazwa: zadrzewienia</b>				
<b>Kod grupy czynno ci: Z-PIELK</b>			<b>Nazwa: piel gn.krzewów w zadrzew.</b>		<b>X</b> <b>X</b>	<b>rh</b> <b>ch</b>	<b>0,00</b>
Płociczno	-		GODZ MH8	Prace godz. mecha. VAT 8%	1	H	10,00

## Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 3.2 układ sortymentowy pozyskania drewna, pozycje bez maszyn nadleśnictwa

do SIWZ nr: S.270.1.5.2020, czesc zamówienia (pakiet): 2/2021, z dnia 2020-10-12

rok planu: 2021, wersja planu: 1 - Plan finansowo-gospodarczy 2021 r.

- przewidywanie, wariant planu: 1 - Plan finansowo-gospodarczy 2021 r. -

Baza podstawowa Skrwilno

lctwo	rodzaj prac	Czynność	Adres leśny	Grupa czynności	St. trudn.	Igl+lisc miękkie S	Igl+lisc miękkie W	Lisc_twarde S	Lisc_twarde W	Razem
Płociczno	pozyskanie	CWDN-D	12-16-2-02-107 -c -00	CP-P	4		2		2	4
Płociczno	pozyskanie	CWDN-D	12-16-2-02-78 -c -00	CP-P	4				2	2
Płociczno	pozyskanie	CWDN-D	12-16-2-02-100 -a -00	IB	2	13	20	24	70	127
Płociczno	pozyskanie	CWDN-D	12-16-2-02-96 -i -00	IB	2		2	24	96	122
Płociczno	pozyskanie	CWDN-D	12-16-2-02- - -	PR	3	43	37		10	90
Płociczno	pozyskanie	CWDN-D	12-16-2-02- - -	PTP	3	135	190	20	45	390
Płociczno	pozyskanie	CWDN-D	12-16-2-02- - -	PTW	4		30			30
Płociczno	pozyskanie	CWDN-D	12-16-2-02-50 -b -00	TPP	3		122		4	126
Płociczno	pozyskanie	CWDN-D	12-16-2-02-58 -g -00	TPP	3		33		11	44
Płociczno	pozyskanie	CWDN-D	12-16-2-02-58 -h -00	TPP	3		58		6	64
Płociczno	pozyskanie	CWDN-D	12-16-2-02-58 -o -00	TPP	3		20		2	22
Płociczno	pozyskanie	CWDN-D	12-16-2-02-61 -b -99	TPP	3	97	163		9	269
Płociczno	pozyskanie	CWDN-D	12-16-2-02-62 -c -00	TPP	3		9			9
Płociczno	pozyskanie	CWDN-D	12-16-2-02-62 -d -00	TPP	3	93	150	2	23	268
Płociczno	pozyskanie	CWDN-D	12-16-2-02-69 -a -00	TPP	3	162	192	7	41	402
Płociczno	pozyskanie	CWDN-D	12-16-2-02-69 -d -99	TPP	3				7	7
Płociczno	pozyskanie	CWDN-D	12-16-2-02-81 -a -00	TPP	3		383		20	403
Płociczno	pozyskanie	CWDN-D	12-16-2-02-81 -b -00	TPP	3	52	83		12	147
Płociczno	pozyskanie	CWDN-D	12-16-2-02-81 -c -00	TPP	3		72		14	86
Płociczno	pozyskanie	CWDN-D	12-16-2-02-84 -i -00	TPP	3	55	286		12	353
Płociczno	pozyskanie	CWDN-D	12-16-2-02-84 -j -00	TPP	3	10	55		3	68
Płociczno	pozyskanie	CWDN-D	12-16-2-02-85 -a -00	TPP	3	102	310		32	444
Płociczno	pozyskanie	CWDN-D	12-16-2-02-87 -a -00	TPP	3	141	341		39	521
Płociczno	pozyskanie	CWDN-D	12-16-2-02-90 -b -00	TPP	3	27	171		12	210
Płociczno	pozyskanie	CWDN-D	12-16-2-02-90 -d -00	TPP	3	10	17	18	27	72
Płociczno	pozyskanie	CWDN-D	12-16-2-02-91 -d -00	TPP	3	5	3	6	6	20
Płociczno	pozyskanie	CWDN-D	12-16-2-02-110 -i -00	TWP	4		25		2	27
Płociczno	pozyskanie	CWDN-D	12-16-2-02-123 -g -00	TWP	4		3		26	29
Płociczno	pozyskanie	CWDN-D	12-16-2-02-60 -a -00	TWP	4		22		36	58
Płociczno	pozyskanie	CWDN-D	12-16-2-02-65 -h -00	TWP	4		7		4	11
Płociczno	pozyskanie	CWDN-D	12-16-2-02-66 -c -00	TWP	4		5		108	113
Płociczno	pozyskanie	CWDN-D	12-16-2-02-68 -a -00	TWP	4		3		47	50
Płociczno	pozyskanie	CWDN-D	12-16-2-02-69 -b -00	TWP	4		1		36	37
Płociczno	pozyskanie	CWDN-D	12-16-2-02-69 -f -00	TWP	4		5			5
Płociczno	pozyskanie	CWDN-D	12-16-2-02-75 -c -00	TWP	4		88		5	93
Płociczno	pozyskanie	CWDN-D	12-16-2-02-95 -a -00	TWP	4		7		137	144
Płociczno	pozyskanie	CWDN-D	12-16-2-02-97 -f -00	TWP	4		31		38	69
Razem						945	2946	101	944	4936

## Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 3.3- zestawienie stopni trudności zrywki oraz stref i odległości zrywki, bez zrywki po harvesterze

do SIWZ nr: S.270.1.5.2020, czesc zamówienia (pakiet): 2/2021, z dnia 2020-10-12

rok planu: 2021, wersja planu: 1 - Plan finansowo-gospodarczy 2021 r.

- prowizorium, wariant planu: 1 - Plan finansowo-gospodarczy 2021 r. -

Baza podstawowa Skrwilno

Ictwo	rodzaj prac	Czynność	Adres leśny	Grupa czynności	Stopień trudności zrywki	Ig+lisc miękkie W	Ig+lisc miękkie S	Lisc_twarde W	Lisc_twarde S	Razem	Odległość zrywki W	Odległość zrywki S
Płociczno	zrywka	ZRYWKA	12-16-2-02-107 -c -00	CP-P	2		2		2	4		200
Płociczno	zrywka	ZRYWKA	12-16-2-02-78 -c -00	CP-P	2				2	2		80
Płociczno	zrywka	ZRYWKA	12-16-2-02-100 -a -00	IB	2	13	20	24	70	127	200	200
Płociczno	zrywka	ZRYWKA	12-16-2-02-47 -f -00	IB	2	17	16		8	41	200	200
Płociczno	zrywka	ZRYWKA	12-16-2-02-92 -i -00	IB	2	16	10	23	39	88	150	150
Płociczno	zrywka	ZRYWKA	12-16-2-02-95 -b -00	IB	2	14	15	4	15	48	200	200
Płociczno	zrywka	ZRYWKA	12-16-2-02-96 -d -00	IB	2	13	10	10	37	70	200	200
Płociczno	zrywka	ZRYWKA	12-16-2-02-96 -i -00	IB	2		2	24	96	122	300	300
Płociczno	zrywka	ZRYWKA	12-16-2-02-109 -n -00	IIIAU	2	13	4	6	12	35	100	100
Płociczno	zrywka	ZRYWKA	12-16-2-02-110 -k -00	IIIAU	2	15	8	29	86	138	200	200
Płociczno	zrywka	ZRYWKA	12-16-2-02-115 -c -00	IIIAU	2	16	11	49	165	241	200	200
Płociczno	zrywka	ZRYWKA	12-16-2-02- - -	PR	2	43	37		10	90	200	200
Płociczno	zrywka	ZRYWKA	12-16-2-02- - -	PTP	2	135	190	20	45	390	200	200
Płociczno	zrywka	ZRYWKA	12-16-2-02- - -	PTW	2		30			30		200
Płociczno	zrywka	ZRYWKA	12-16-2-02-50 -b -00	TPP	2		122		4	126	100	100
Płociczno	zrywka	ZRYWKA	12-16-2-02-58 -g -00	TPP	2		33		11	44	200	200
Płociczno	zrywka	ZRYWKA	12-16-2-02-58 -h -00	TPP	2		58		6	64	350	350
Płociczno	zrywka	ZRYWKA	12-16-2-02-58 -o -00	TPP	2		20		2	22		200
Płociczno	zrywka	ZRYWKA	12-16-2-02-61 -b -99	TPP	2	97	163		9	269	200	200
Płociczno	zrywka	ZRYWKA	12-16-2-02-62 -c -00	TPP	2		9			9		90
Płociczno	zrywka	ZRYWKA	12-16-2-02-62 -d -00	TPP	2	93	150	2	23	268	160	160
Płociczno	zrywka	ZRYWKA	12-16-2-02-69 -a -00	TPP	2	162	192	7	41	402	250	250
Płociczno	zrywka	ZRYWKA	12-16-2-02-69 -d -99	TPP	2				7	7	100	100
Płociczno	zrywka	ZRYWKA	12-16-2-02-81 -a -00	TPP	2		383		20	403	200	200
Płociczno	zrywka	ZRYWKA	12-16-2-02-81 -b -00	TPP	2	52	83		12	147	200	200
Płociczno	zrywka	ZRYWKA	12-16-2-02-81 -c -00	TPP	2		72		14	86		200
Płociczno	zrywka	ZRYWKA	12-16-2-02-84 -i -00	TPP	2	55	286		12	353	300	300
Płociczno	zrywka	ZRYWKA	12-16-2-02-84 -j -00	TPP	2	10	55		3	68	100	100
Płociczno	zrywka	ZRYWKA	12-16-2-02-85 -a -00	TPP	2	102	310		32	444	250	250
Płociczno	zrywka	ZRYWKA	12-16-2-02-87 -a -00	TPP	2	141	341		39	521	200	200
Płociczno	zrywka	ZRYWKA	12-16-2-02-90 -b -00	TPP	2	27	171		12	210	300	300
Płociczno	zrywka	ZRYWKA	12-16-2-02-90 -d -00	TPP	2	10	17	18	27	72	200	200
Płociczno	zrywka	ZRYWKA	12-16-2-02-91 -d -00	TPP	2	5	3	6	6	20	50	50
Płociczno	zrywka	ZRYWKA	12-16-2-02-110 -i -00	TWP	2		25		2	27		450
Płociczno	zrywka	ZRYWKA	12-16-2-02-123 -g -00	TWP	2		3		26	29	0	850
Płociczno	zrywka	ZRYWKA	12-16-2-02-60 -a -00	TWP	2		22		36	58	0	600
Płociczno	zrywka	ZRYWKA	12-16-2-02-65 -h -00	TWP	2		7		4	11		100
Płociczno	zrywka	ZRYWKA	12-16-2-02-66 -c -00	TWP	2		5		108	113	0	300
Płociczno	zrywka	ZRYWKA	12-16-2-02-68 -a -00	TWP	2		3		47	50	0	200
Płociczno	zrywka	ZRYWKA	12-16-2-02-69 -b -00	TWP	2		1		36	37	0	300
Płociczno	zrywka	ZRYWKA	12-16-2-02-69 -f -00	TWP	2		5			5		150
Płociczno	zrywka	ZRYWKA	12-16-2-02-75 -c -00	TWP	2		88		5	93		200
Płociczno	zrywka	ZRYWKA	12-16-2-02-95 -a -00	TWP	2		7		137	144	300	300
Płociczno	zrywka	ZRYWKA	12-16-2-02-97 -f -00	TWP	2		31		38	69		200
Razem						1049	3020	222	1306	5597		

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 3.4- pozyskanie na pozycjach gdzie pozyskuje harvester nadleśnictwa

do SIWZ nr: S.270.1.5.2020, czesc zamówienia (pakiet): 2/2021, z dnia 2020-10-12  
rok planu: 2021, wersja planu: 1 - Plan finansowo-gospodarczy 2021 r.  
- prowizorium, wariant planu: 1 - Plan finansowo-gospodarczy 2021 r. -  
Baza podstawowa Skrwilno

Ictwo	rodzaj prac	Czynność	Adres leśny	Grupa czynności	St. trudn.	Igl+lisc miękkie S	Igl+lisc miękkie W	Lisc_twarde S	Lisc_twarde W	Razem
Płociczno	pozyskanie	POZ ZUL	12-16-2-02-47 -f -00	IB	3	17	16		8	41
Płociczno	pozyskanie	POZ ZUL	12-16-2-02-92 -i -00	IB	3	16	10	23	39	88
Płociczno	pozyskanie	POZ ZUL	12-16-2-02-95 -b -00	IB	3	14	15	4	15	48
Płociczno	pozyskanie	POZ ZUL	12-16-2-02-96 -d -00	IB	3	13	10	10	37	70
Płociczno	pozyskanie	POZ ZUL	12-16-2-02-109 -n -00	IIIAU	3	13	4	6	12	35
Płociczno	pozyskanie	POZ ZUL	12-16-2-02-110 -k -00	IIIAU	3	15	8	29	86	138
Płociczno	pozyskanie	POZ ZUL	12-16-2-02-115 -c -00	IIIAU	3	16	11	49	165	241
Razem						104	74	121	362	661

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 3.5- Zrywka po harvesterze nadleśnictwa

do SIWZ nr: S.270.1.5.2020, czesc zamówienia (pakiet): 2/2021, z dnia 2020-10-12  
rok planu: 2021, wersja planu: 1 - Plan finansowo-gospodarczy 2021 r.  
- prowizorium, wariant planu: 1 - Plan finansowo-gospodarczy 2021 r. -  
Baza podstawowa Skrwilno

Ictwo	rodzaj prac	Czynność	Adres leśny	Grupa czynności	Stopień trudności zrywki	Igl+lisc miękkie W	Igl+lisc miękkie S	Lisc_twarde W	Lisc_twarde S	Razem	Odległość zrywki W	Odległość zrywki S
Płociczno	zrywka	ZRYW ZUL	12-16-2-02-47 -f -00	IB	2		28			28	200	200
Płociczno	zrywka	ZRYW ZUL	12-16-2-02-92 -i -00	IB	2		22			22	150	150
Płociczno	zrywka	ZRYW ZUL	12-16-2-02-95 -b -00	IB	2		38			38	200	200
Płociczno	zrywka	ZRYW ZUL	12-16-2-02-96 -d -00	IB	2		23			23	200	200
Płociczno	zrywka	ZRYW ZUL	12-16-2-02-109 -n -00	IIIAU	2		4			4	100	100
Płociczno	zrywka	ZRYW ZUL	12-16-2-02-110 -k -00	IIIAU	2		10			10	200	200
Płociczno	zrywka	ZRYW ZUL	12-16-2-02-115 -c -00	IIIAU	2		23			23	200	200
Razem							148			148		