
Załącznik nr 2 do SIWZ

L.p.
Pozycja w standardzie 

RDLP
Jedn. Ilość

Cena jednostkowa 

netto w PLN

Wartość całkowita 

netto w PLN

Stawka 

VAT

Wartość 

VAT w PLN

Wartość całkowita 

brutto w PLN

PORZ>100
Oczyszczanie zrębów i halizn z krzewów, jeżyn, malin itp. 

poprzez wycinanie i wynoszenie - dla 100% pokrycia 

powierzchni

WPOD-31N    

WPOD-32N    

WPOD-33N    

WPOD-61N    

WPOD-62N    

WPOD-63N    

WPOD>61N    

WPOD>62N    

WPOD>63N

Wycinanie podszytów i podrostów (wys.  do 1 m; od 1 do 2 

m;  powyżej 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i 

układanie w stosy niewymiarowe z pozostawieniem na 

powierzchni (teren równy lub falisty) – przy pokryciu pow. 

odpowiednio: do 30% (…-31N; …-32N; …-33N), 31-60% 

(…-61N; …-62N; …-63N) i pow. 60% (…>61N; …>62N; 

…>63N)

2 I.1.3

WPOD-31G    

WPOD-32G    

WPOD-33G    

WPOD-61G    

WPOD-62G    

WPOD-63G    

WPOD>61G    

WPOD>62G    

WPOD>63G

Wycinanie podszytów i podrostów ( wys.  do 1 m; od 1 do 2 

m;  powyżej 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i 

układanie w stosy niewymiarowe z pozostawieniem na 

powierzchni (teren pagórkowaty, wzgórzowy i górski, stoki o 

nachyleniu pow. 13%) – przy pokryciu pow. odpowiednio:  

do 30% (…-31G; …-32G; …-33G), 31-60% (…-61G; …-

62G; …-63G) i pow. 60% (…>61G; …>62G; …>63G)

HA
0,00 8% 0,00 0,00

1
I.1.1                                                          

I.1.3

HA
7,94 0,00 8% 0,00 0,00

(Nazwa i adres wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

Skarb Państwa -

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe


Nadleśnictwo Skrwilno

ul.  Leśna 5; 87-510 Skrwilno

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Skrwilno  w roku 2021 składamy 

niniejszym ofertę na Pakiet 1/2021 tego zamówienia i oferujemy następujące ceny jednostkowe za usługi wchodzące w skład tej części zamówienia:

Czynność - opis prac
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L.p.
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RDLP
Jedn. Ilość
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1
I.1.1                                                          

I.1.3

HA
7,94 0,00 8% 0,00 0,00

Czynność - opis prac

3 I.1.4

PPOD-31N    

PPOD-32N    

PPOD-33N    

PPOD-61N    

PPOD-62N    

PPOD-63N    

PPOD>61N    

PPOD>62N    

PPOD>63N

Wyniesienie wyciętych podszytów (wys.  do 1 m; od 1 do 2 

m;  powyżej 2 m) poza działkę roboczą do rozdrobnienia lub 

zrębkowania (teren równy lub falisty) przy pokryciu pow. 

odpowiednio: do 30% (…-31N; …-32N; …-33N), 31-60% 

(…-61N; …-62N; …-63N) i pow. 60% (…>61N; …>62N; 

…>63N)

HA
0,00 8% 0,00 0,00

4 I.1.4

PPOD-31G    

PPOD-32G    

PPOD-33G    

PPOD-61G    

PPOD-62G    

PPOD-63G    

PPOD>61G    

PPOD>62G    

PPOD>63G

Wyniesienie wyciętych podszytów ( wys.  do 1 m; od 1 do 2 

m;  powyżej 2 m ) poza działkę roboczą do rozdrobnienia lub 

zrębkowania (teren pagórkowaty, wzgórzowy i górski, stoki o 

nachyleniu pow. 13%) przy pokryciu pow. odpowiednio:  do 

30% (…-31G; …-32G; …-33G), 31-60% (…-61G; …-62G; 

…-63G) i pow. 60% (…>61G; …>62G; …>63G)

HA 0,00 8% 0,00 0,00

5 I.1.1
PORZB>100

Oczyszczanie zrębów i halizn z krzewów, jeżyn, malin itp. 

poprzez wycinanie bez wynoszenia i układania - dla 100% 

pokrycia powierzchni

HA
0,00 8% 0,00 0,00

6 I.1.5 PORZ-ROZD Znoszenie i układanie pozostałości do rozdrabniania M3P 0,00 8% 0,00 0,00

7 I.1.2
ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości pozrębowych na całej pow. - bez 

mieszania z glebą

HA
0,00 8% 0,00 0,00

8 I.1.2
ROZDR-PGL Rozdrabnianie pozostałości pozrębowych na całej 

powierzchni wraz z mieszaniem z glebą

HA
0,00 8% 0,00 0,00

9 I.1.2 ROZME-DRZ
Mechaniczne rozdrabnianie stojących drzewek na 

pożarzyskach i przepadłych uprawach

HA
0,00 8% 0,00 0,00

10 I.1.2 ROZME-KRZ Mechaniczne rozdrabnianie krzewów, malin, jeżyn itp.
HA

0,00 8% 0,00 0,00

11 I.1.6
OPR-UC

Oprysk opryskiwaczem ciągnikowym
HA

4,68 0,00 8% 0,00 0,00

12

I.1.6                                    

II.16.2                                             

VII.1.7

OPR-PSPAL
Oprysk opryskiwaczem plecakowym HA 0,00 8% 0,00 0,00

13 I.1.7

SPY-2-50        

SPY-4-50        

SPY>4-50              

SPY-2-100              

SPY-4-100               

SPY>4-100

Spychanie karp i innych drzew na odległość do 50m przy 

ilości pniaków do 200 szt/ha

HA
0,00 8% 0,00 0,00

14 I.2.1
WYK-PASR

Zdarcie pokrywy pasami
KMTR

0,00 8% 0,00 0,00

15 I.2.2

WYK-TAL40    

WYK-TAL60    

WYK-PL12    

WYK-TALOK    

POP-TAL

Zdarcie pokrywy na talerzach 40cm x 40cm
TSZT

2,70 0,00 8% 0,00 0,00

16 I.2.3 PRZ-PAS Przekopanie gleby pasami w miejscu sadzenia
KMTR

0,00 8% 0,00 0,00

strona 2 z 18



L.p.
Pozycja w standardzie 

RDLP
Jedn. Ilość

Cena jednostkowa 

netto w PLN

Wartość całkowita 

netto w PLN

Stawka 

VAT

Wartość 

VAT w PLN

Wartość całkowita 

brutto w PLN

1
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I.1.3

HA
7,94 0,00 8% 0,00 0,00

Czynność - opis prac

17 I.2.4 PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia
TSZT

2,50 0,00 8% 0,00 0,00

18 I.2.4
PRZ-PL12

Przekopanie gleby na placówkach o średnicy 1,2m
TSZT

0,00 8% 0,00 0,00

WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na 

powierzchni powyżej 0,50 ha

WYK-PA5CZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ  na pow. do 

0,5ha (np. gniazda)

WYK-PASCP
Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ  pod okapem

WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ  z 

pogłębiaczem na powierzchni powyżej 0,50 ha

WYK-PA5GZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ  z 

pogłębiaczem na pow. do 0,5 ha (np. gniazda)

20 I.3.4
WYK-PASPO Wyorywanie bruzd pługiem leśnym pod okapem 

drzewostanu pod podsadzenia i podszyty 

KMTR
0,00 8% 0,00 0,00

21 I.3.3
WYK-FRECZ

Przygotowanie gleby frezem w pasy
KMTR

0,00 8% 0,00 0,00

22 I.3.5
WYK-FREZ

Przygotowanie gleby pługiem aktywnym z pogłębiaczem
KMTR

0,00 8% 0,00 0,00

23 I.3.6 SPULBR-UC
Spulchnianie gleby w bruzdach

KMTR 0,00 8% 0,00 0,00

SADZ-1KP
Sadzenie 1 latek pod kostur na pasach i talerzach

POPR-1KP
Sadzenie 1 latek pod kostur na pasach i talerzach w 

poprawkach i uzupełnieniach

SADZ-1KR Sadzenie 1 latek pod kostur na placówkach, kopczykach, 

wałkach i rabatowałkach

25 I.4.2
SADZ-1M Sadzenie 1 latek w jamkę TSZT

0,00 8% 0,00 0,00

SADZ-WM
Sadzenie wielolatek w jamkę

SADZ-WB
Sadzenie wielolatek z bryłką w jamkę

27 I.4.11 SADZ-BD Sadzenie wielolatek bez kopania dołków TSZT 0,00 8% 0,00 0,00

28 I.4.12 SADZ-W+D Sadzenie wielolatek z wykopaniem dołków TSZT 0,00 8% 0,00 0,00

POPR-WM
Sadzenie wielolatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach

POPR-WB Sadzenie wielolatek w jamkę z bryłką w poprawkach i 

uzupełnieniach

POPR-1M Sadzenie jednolatek w jamkę w poprawkach

30 I.4.3
SADZ-BC Sadzenie jednolatek i wielolatek sadzarką w bruzdach na 

powierzchni zapniaczonej

TSZT
0,00 8% 0,00 0,00

31 I.4.3
SADZ-OC

Sadzenie jednolatek i wielolatek sadzarką po pełnej orce
TSZT

0,00 8% 0,00 0,00

32 I.4.4
SAD-B<150 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym o 

bryłce do 150cm³
TSZT 27,10 0,00 8% 0,00 0,00

29 I.4.2
TSZT

3,00 0,00 8% 0,00 0,00

26 I.4.2
TSZT

19,14 0,00 8% 0,00 0,00

24 I.4.1
TSZT

28,82 0,00 8% 0,00 0,00

19
I.3.1                                             

I.3.2

KMTR
98,51 0,00 8% 0,00 0,00
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SAD-B<300
Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym o 

bryłce do 300cm³

SAD-B>300 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym o 

bryłce powyżej 300cm³

POP-B<150 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym o 

bryłce do 150cm³ w poprawkach i uzupełnieniach

POP-B<300
Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym o 

bryłce do 300cm³ w poprawkach i uzupełnieniach

POP-B>300 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym o 

bryłce powyżej 300cm³ w poprawkach i uzupełnieniach

35 I.4.9 SORT-1I Sortowanie, liczenie, zabezpieczenie 1-latek iglastych TSZT 37,02 0,00 8% 0,00 0,00

36 I.4.9 SORT-1L Sortowanie, liczenie, zabezpieczenie 1-latek liściastych TSZT 0,00 8% 0,00 0,00

37 I.4.9 SORT-2I Sortowanie, liczenie, zabezpieczenie 2-latek iglastych TSZT 1,50 0,00 8% 0,00 0,00

38 I.4.9
SORT-2L Sortowanie, liczenie, zabezpieczenie 2-latek liściastych

TSZT 1,50 0,00 8% 0,00 0,00

39 I.4.9 SORT-4I Sortowanie, liczenie, zabezpieczenie 4-latek iglastych TSZT 0,00 8% 0,00 0,00

40 I.4.9 SORT-4L Sortowanie, liczenie, zabezpieczenie 4-latek liściastych TSZT 0,00 8% 0,00 0,00

41 I.4.10 ŻEL IL Żelowanie sadzonek  w lesie TSZT 37,26 0,00 8% 0,00 0,00

42 I.4.5
SIEW-RCP Siew ciągły, przerywany lub kupkowy (zakładanie upraw 

siewem)

KMTR
0,00 8% 0,00 0,00

43 I.4.13 SIEW-SOB Wysiew nasion siewnikiem Sobańskiego HA 0,00 8% 0,00 0,00

44 I.4.6
TRAN-SAD8 Dowóz sadzonek TSZT

78,04 0,00 8% 0,00 0,00

45 I.4.7 TRAN-SADZ Transport sadzonek z zakupu H 0,00 23% 0,00 0,00

46 I.4.8 KOP-ROW Wykopy ziemne o różnych przekrojach M3 44,00 0,00 8% 0,00 0,00

47 I.5.1
MOT-PAS Zniszczenie chwastów (zmotyczenie) wokół sadzonek na 

pasach

KMTR
0,00 8% 0,00 0,00

MOT-TAL Zniszczenie chwastów (zmotyczenie) wokół sadzonek na 

talerzach

MOT-PLANT
Zmotyczenie pokrywy wokół drzewek (plantacje)

KOSZ-CHN Wykaszanie chwastów w uprawach, również usuwanie 

nalotów w uprawach pochodnych

KOSZ-CHNS Wykaszanie chwastów sierpem w uprawach, również 

usuwanie nalotów w uprawach pochodnych
49

I.5.2                                          

I.5.5

HA
38,71 0,00 8% 0,00 0,00

48 I.5.1
TSZT

0,00 8% 0,00 0,00

34 I.4.4
TSZT

0,00 8% 0,00 0,00

33 I.4.4
TSZT

0,00 8% 0,00 0,00
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HA
7,94 0,00 8% 0,00 0,00
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WYDEPT
Wydeptywanie chwastów wokół sadzonek

50 I.5.3
PRZER-R

Przerzedzanie siewów
HA

0,00 8% 0,00 0,00

ZARN<30
Usuwanie żarnowca do 30% pokrycia

ZARN30-50
Usuwanie żarnowca o pokryciu 30-50%

ZARN50-70 Usuwanie żarnowca o pokryciu 50-70%

ZARN>70 Usuwanie żarnowca o pokryciu powyżej 70%

52 I.5.4
OPR-CHWAS Chemiczne niszczenie chwastów opryskiwaczem ręcznym HA

0,00 8% 0,00 0,00

53 I.5.6
CW-SZTIL

Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewów 

sztucznych iglastych lub liściastych
HA

14,31 0,00 8% 0,00 0,00

54 I.5.6
CW-SZTM

Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewów 

sztucznych iglastych lub liściastych
HA

0,00 8% 0,00 0,00

55 I.5.6
CW-NAT

Czyszczenia wczesne w uprawach z naturalnego odnowienia
HA

3,51 0,00 8% 0,00 0,00

56 I.7.3 CW-FORM Formowanie drzewek w uprawach TSZT 1,98 0,00 8% 0,00 0,00

57 I.5.7 PODK-FORM
Podkrzesywanie i formowanie drzewek TSZT

0,00 8% 0,00 0,00

58 I.5.7
PRZYC-DB

Przycinanie drzewek na bezpieńkę
TSZT

0,00 8% 0,00 0,00

CP-SZTIL1
Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub liściastych z 

sadzenia zabieg I

CP-SZTIL2
Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub liściastych z 

sadzenia zabieg II

CP-SZTM1
Czyszczenia późne w młodnikach wielogatunkowych z 

sadzenia zabieg I

CP-SZTM2 Czyszczenia późne w młodnikach wielogatunkowych z 

sadzenia zabieg II

CP-NAT1
Czyszczenia późne w młodnikach z naturalnego odnowienia 

zabieg I

CP-NAT2
Czyszczenia późne w młodnikach z naturalnego odnowienia 

zabieg II

62 I.7.4 PODK<4DOR
Podkrzesywanie i formowanie drzew dorodnych na wysokość 

do 4m
TSZT 2,00 0,00 8% 0,00 0,00

63 II.1.1
ZAB-REPEL

Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu 

repelentów
HA

0,00 8% 0,00 0,00

64 II.1.2
ZAB-UPAK

Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przez pakułowanie 

drzewek
TSZT

0,00 8% 0,00 0,00

0,00 0,00

60 I.6.1
HA

0,00 8% 0,00 0,00

59 I.6.1
HA

8,13 0,00 8% 0,00 0,00

51 I.5.2
HA

0,00 8% 0,00 0,00

49
I.5.2                                          

I.5.5

HA
38,71 0,00 8% 0,00 0,00

61 I.6.1
HA

0,00 8%
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7,94 0,00 8% 0,00 0,00
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65 II.1.3
ZAB-FLAD Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przez fladrowanie KMTR

0,00 8% 0,00 0,00

66 II.2.1
ZAB-MCHRN

Zabezpieczenie młodników przed spałowaniem przy użyciu 

repelentów
TSZT

0,00 8% 0,00 0,00

67 II.2.2
ZAB-RYS

Zabezpieczenie młodników przed spałowaniem przez 

rysakowanie TSZT 6,76 0,00 8% 0,00 0,00

68 II.3.1

ZAB-UPAL3

ZAB-UPAL2

ZAB-UPAL1

Zabezpiecze

nie drzewek przed zwierzyną 1,2 lub 3 palikami

TSZT
0,00 8% 0,00 0,00

69 II.2.3
ZAB-OSŁON Zabezpieczanie młodników przed spałowaniem osłonkami

TSZT 0,00 8% 0,00 0,00

70 II.2.4
ZAB-OSŁZD

Zdejmowanie osłonek w młodnikach zabezpieczonych przed 

spałowaniem TSZT 0,00 8% 0,00 0,00

71 II.15.1
KOSZ-GRYZ Zabezpieczenie upraw przed gryzoniami HA

0,00 8% 0,00 0,00

72 II.4.1
ZAB-SIAT Indywidualne zabezpieczanie siatką SZT

0,00 8% 0,00 0,00

73 II.5.1 PUŁ-WT
Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne SZT

0,00 8% 0,00 0,00

74 II.6.1
PUŁ-RYJ Wykładanie (wykopanie) pułapek na ryjkowce SZT

295,00 0,00 8% 0,00 0,00

75 II.6.2
PUŁ-RYJF

Wykładanie pułapek feromonowych na ryjkowce
SZT

0,00 8% 0,00 0,00

76
II.7.1                                                  

VII.1.21

SZUK-PĘDR
Badanie zapędraczenia gleby SZT

0,00 8% 0,00 0,00

77 II.8.1
SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT

0,00 8% 0,00 0,00

78 II.8.2 SZUK-OWA2
Próbne poszukiwania owadów w ściółce - metoda dwóch 

drzew
SZT 2 0,00 8% 0,00 0,00

79 II.9.1
SMAR-PBIO Ręczne smarowanie pni biopreparatem HA

0,00 8% 0,00 0,00

80 II.9.2
SMAR-MECH Mechaniczne smarowanie pni biopreparatem HA

0,00 8% 0,00 0,00

81 II.10.1
GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką nową HM

24,45 0,00 23% 0,00 0,00

82 II.10.1
GRODZ-SR Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową HM

0,00 23% 0,00 0,00

83 II.14.2
GRODZ-SNB Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką nową + dodatkowe 

wkopanie siatki na gł. 30 cm

HM
0,00 23% 0,00 0,00

84 II.14.2 GRODZ-SRB
Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową + 

dodatkowe wkopanie siatki na gł. 30 cm

HM
0,00 23% 0,00 0,00

WYK-SLUPL
Przygotowanie słupków liściastych SZT

605,00 0,00 23% 0,00 0,00
85 II.10.2
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WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglastych SZT
0,00 23% 0,00 0,00

86 II.11.1
GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń

HM 0,00 23% 0,00 0,00

87 II.11.3 GRODZ-DEP
Demontaż (likwidacja) ogrodzeń – z pozostawieniem 

słupków

HM
0,00 23% 0,00 0,00

88 II.11.2
KONS-OGR Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych

H 82,40 0,00 23% 0,00 0,00

KOR-PSO Korowanie pułapek i niszczenie kory -sosna

KOR-PŚW

Korowanie pułapek i niszczenie kory

 - świerk

90 II.13.1
ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla 

nietoperzy

SZT
0,00 8% 0,00 0,00

91 II.13.2
NAPR-BUD Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT

20,00 0,00 8% 0,00 0,00

92 II.13.3
CZYSZ-BUD

Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy
SZT

70,00 0,00 8% 0,00 0,00

93 II.14.3
DRZ-ZGRYZ

Wykładanie drzew zgryzowych
SZT

0,00 8% 0,00 0,00

94 II.14.4
KONTR-RYJ Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i 

usuwanie ryjkowców

SZT
295,00 0,00 8% 0,00 0,00

95 II.14.5 LICZ-OWAD Liczenie owadów z drzewa ściętego
SZT

7 0,00 8% 0,00 0,00

96 II.14.6
STOS Ustawienie stosów kontrolnych, kontrola liczebności 

owadów

SZT
0,00 8% 0,00 0,00

97 II.14.7
USUW-DRZ Usuwanie na uprawach drzewek porażonych HA

0,00 8% 0,00 0,00

98 II.14.8
KOR-NIŻ

Zbiór i niszczenie zasiedlonej kory
M3P

0,00 8% 0,00 0,00

99 II.12.1
PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 

10,00 0,00 8% 0,00 0,00

100 II.12.2 ZD-SO Zrębkowanie drobnicy SO M3 0,00 8% 0,00 0,00

101 II.12.2 ZD-ŚW Zrębkowanie drobnicy ŚW M3 0,00 8% 0,00 0,00

102 II.12.2 UDSN-SO
Układanie drobnicy w stosy niewymiarowe celem 

zrębkowania SO
M3 0,00 8% 0,00 0,00

103 II.12.2 UDSN-ŚW
Układanie drobnicy w stosy niewymiarowe celem 

zrębkowania ŚW
M3 0,00 8% 0,00 0,00

104 II.16.1 MO-SSP Zamaczanie sadzonek przed szeliniakiem TSZT 0,00 8% 0,00 0,00

105 II.16.3 WYK ROWM Wykonanie rowka chwytnego na szeliniaka - maszynowo M 0,00 8% 0,00 0,00

106 II.16.3 WYK ROWR Wykonanie rowka chwytnego na szeliniaka - ręcznie M 0,00 8% 0,00 0,00

Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)

IA, IAK, IB, IBK, IC, ICK, IAS, IBS, ICS

85 II.10.2

89 II.5.2 M3 0,00 8% 0,00 0,00
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L.p.
Pozycja w standardzie 

RDLP
Jedn. Ilość

Cena jednostkowa 

netto w PLN

Wartość całkowita 

netto w PLN

Stawka 

VAT

Wartość 

VAT w PLN

Wartość całkowita 

brutto w PLN

1
I.1.1                                                          

I.1.3

HA
7,94 0,00 8% 0,00 0,00

Czynność - opis prac

CWDPN             

CWDPG

Całkowity wyrób drewna pilarką M3
0,00 8% 0,00 0,00

CWDMN 

CWDMG
Mechaniczne pozyskanie drewna harwester M3

0,00 8% 0,00 0,00

CWDN-D CWDG-

D
Całkowity wyrób drewna M3

0,00 8% 0,00 0,00

CWDPN

CWDPG Całkowity wyrób drewna pilarką M3
0,00 8% 0,00 0,00

CWDMN

CWDMG Mechaniczne pozyskanie drewna harwester
M3

0,00 8% 0,00 0,00

CWDN-D CWDG-

D
Całkowity wyrób drewna M3

0,00 8% 0,00 0,00

CWDPN 

CWDPG Całkowity wyrób drewna pilarką M3
0,00 8% 0,00 0,00

CWDMN

CWDMG
Mechaniczne pozyskanie drewna harwester M3

0,00 8% 0,00 0,00

CWDN-D CWDG-

D
Całkowity wyrób drewna M3

2 945,00 0,00 8% 0,00 0,00

CWDPN 

CWDPG Całkowity wyrób drewna pilarką M3
0,00 8% 0,00 0,00

CWDMN

CWDMG
Mechaniczne pozyskanie drewna harwester M3

0,00 8% 0,00 0,00

CWDN-D CWDG-

D
Całkowity wyrób drewna M3

275,00 0,00 8% 0,00 0,00

109 III.1

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne, CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK

110 III.1

107 III.1

Pozostałe cięcia rębne – realizowane w ramach rębni

IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK, IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK, IIIA, IIIAK, IIIAU, IIIAUK IIIB, IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, 

IVDU, IVDUK, V, VK, IIAS, IIAUS, IIBS, IIBUS, IICS, IICUS, IIDS, IIDUS, IIIAS, IIIAUS, IIIBS, IIIBUS, IVAS, IVAUS, IVBS, IVBUS, IVCS, IVCUS, IVDS, IVDUS, VS

108 III.1

Trzebieże późne i cięcia sanitarno–selekcyjne, CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK
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L.p.
Pozycja w standardzie 

RDLP
Jedn. Ilość

Cena jednostkowa 

netto w PLN

Wartość całkowita 

netto w PLN

Stawka 

VAT

Wartość 

VAT w PLN

Wartość całkowita 

brutto w PLN

1
I.1.1                                                          

I.1.3

HA
7,94 0,00 8% 0,00 0,00

Czynność - opis prac

CWDPN

CWDPG Całkowity wyrób drewna pilarką M3
0,00 8% 0,00 0,00

CWDMN

CWDMG
Mechaniczne pozyskanie drewna harwester M3

0,00 8% 0,00 0,00

CWDN-D CWDG-

D
Całkowity wyrób drewna M3

400,00 0,00 8% 0,00 0,00

112 III.2.1
ZRYWKA Zrywka drewna M3

4 067,00 0,00 8% 0,00 0,00

113 III.4.1 W-PODS
Wycinanie podszytów na szlakach zrywkowych w okresie 

jesienno – zimowym. 
HA 0,00 8% 0,00 0,00

114 III.3.1 PODWOZ-D1
Podwóz drewna do 500 m M3

0,00 8% 0,00 0,00

115 III.3.1
PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m M3

0,00 8% 0,00 0,00

116 III.3.1
PODWOZ-D3 Podwóz drewna powyżej 1000 m M3

0,00 8% 0,00 0,00

117 III.5.1
GODZ POZ Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H

0,00 8% 0,00 0,00

118 III.1.d POZ ZUL

Całkowity wyrób drewna niziny – pozostałe drewno na 

pozycji cięć przed i/lub po pozyskaniu maszynami 

nadleśnictwa.

M3 447,00 0,00 8% 0,00 0,00

119 III.2.2 ZRYW ZUL Zrywka drewna – drewno po czynności POZ ZUL M3 22,00 0,00 8% 0,00 0,00

120 IV.1.1 PORZ-PAS
Przeciwpożarowe porządkowanie terenów – po zabiegach 

gospodarczych na szerokości pasa 30 m
HA 0,00 8% 0,00 0,00

121 IV.1.2 PORZ-PBZH
Przeciwpożarowe porządkowanie terenów – bez zabiegów 

gospodarczych na szerokości pasa 30 m
HA 0,00 8% 0,00 0,00

122 IV.1.3 PORZ-PASK
Porządkowanie pasów przeciwpożarowych – po zabiegach 

gospodarczych na szerokości pasa 30 m
KMTR 0,00 8% 0,00 0,00

123 IV.1.4 PORZ-PBZK
Porządkowanie pasów przeciwpożarowych – bez zabiegów 

gospodarczych na szerokości pasa 30 m
KMTR 0,00 8% 0,00 0,00

124 IV.2.1 ODN-PASC Mineralizowanie pasów przeciwpożarowych ciągnikiem KMTR 0,00 8% 0,00 0,00

125 IV.3.1 WYW-TAB Wywieszenie tablic informacyjnych/ostrzegawczych SZT 5,00 0,00 8% 0,00 0,00

126 IV.3.4
UTRZ WIEŻ

Utrzymanie dostrzegalni przeciwpożarowych H 0,00 8% 0,00 0,00

111 III.1

Zrywka drewna

Pozostałe prace godzinowe z pozyskania i zrywki drewna

Cięcia przygodne i pozostałe, DRZEW, DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, PR, PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, ZADRZEW

Podwóz drewna
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L.p.
Pozycja w standardzie 

RDLP
Jedn. Ilość

Cena jednostkowa 

netto w PLN

Wartość całkowita 

netto w PLN

Stawka 

VAT

Wartość 

VAT w PLN

Wartość całkowita 

brutto w PLN

1
I.1.1                                                          

I.1.3

HA
7,94 0,00 8% 0,00 0,00

Czynność - opis prac

127 IV.3.11 DYŻ DOM

Dyżur domowy: kierowcy ciągnika (ciągnik z osprzętem) 

oraz pracownika wykonującego prace ręczne 

(szpadel/łopata/pilarka)

MIES 0,00 8% 0,00 0,00

128 IV.3.12
DYŻ WIEŻ

Obserwacja terenów leśnych z dostrzegalni MIES 0,00 8% 0,00 0,00

129 IV.3.13 DYŻ PAD Dyżur w punkcie alarmowo - dyspozycyjnym MIES 0,00 8% 0,00 0,00

130 VI.1.1
ŁR-ORKA

Głęboka orka
HA

0,00 8% 0,00 0,00

131 VI.1.1
ŁR-PODOR Podorywka HA

0,00 8% 0,00 0,00

132 VI.1.1
ŁR-AGRE Agregatowanie HA

0,00 8% 0,00 0,00

133 VI.1.1
ŁR-KULT Kultywatorowanie HA

0,00 8% 0,00 0,00

134 VI.1.1
ŁR-BRON Bronowanie HA

0,00 8% 0,00 0,00

135 VI.1.1 ŁR-TAL Talerzowanie
HA

0,00 8% 0,00 0,00

136 VI.1.1
ŁR-REDL Redlenie HA

0,00 8% 0,00 0,00

137 VI.1.1
ŁR-ROZDR

Rozdrabnianie pozostałości pozrębowych z wymieszaniem 

ich z wierzchnią warstwą gleby na poletkach nowo 

zakładanych

HA
0,00 8% 0,00 0,00

138 VI.1.1
ŁR-WAŁOW Wałowanie HA

0,00 8% 0,00 0,00

139 VI.1.2
ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych HA

0,00 8% 0,00 0,00

140 VI.1.2 ŁR-NAWO Nawożenie organiczne
HA

0,00 8% 0,00 0,00

141 VI.1.3
ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zbożowym HA

0,00 8% 0,00 0,00

142 VI.1.3
ŁR-WYSNP Wysiew nasion siewnikiem punktowym HA

0,00 8% 0,00 0,00

143 VI.1.4
ŁR-OPRYSK Mechaniczny oprysk chemiczny HA

0,00 8% 0,00 0,00

144 VI.1.5
ŁR-KOSZR Koszenie trawy HA

0,00 8% 0,00 0,00

145 VI.1.5
ŁR-WYKŁW Koszenie trawy z wywozem z łąki HA

0,00 8% 0,00 0,00

146 VI.1.5
ŁR-BALOT Balotowanie siana lub masy zielonej HA

0,00 8% 0,00 0,00

147 VI.2.1 ŁR-GRODZR Rozgrodzenie pól HM 0,00 23% 0,00 0,00

148 VII.1.1 SPUL-C Mechaniczne spulchnianie pomiędzy sadzonkami AR 0,00 8% 0,00 0,00

149 VII.1.1 BRON-SC Bronowanie gleby AR 0,00 8% 0,00 0,00

150 VII.1.1 ORKA-SC Orka pełna AR 0,00 8% 0,00 0,00

151 VII.1.1 SPUL-SC Mechaniczne spulchnianie gleby AR 0,00 8% 0,00 0,00

152 VII.1.2 SPUL-R
Spulchnianie gleby na międzyrzędach dla DB i BK również 

w okresie wschodów
AR 0,00 8% 0,00 0,00
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L.p.
Pozycja w standardzie 

RDLP
Jedn. Ilość

Cena jednostkowa 

netto w PLN

Wartość całkowita 

netto w PLN

Stawka 

VAT

Wartość 

VAT w PLN

Wartość całkowita 

brutto w PLN

1
I.1.1                                                          

I.1.3

HA
7,94 0,00 8% 0,00 0,00

Czynność - opis prac

153 VII.1.2 SPUL-R1
Spulchnianie gleby na międzyrzędach w okresie wschodów 

motyką
AR 0,00 8% 0,00 0,00

154 VII.1.1 WYOR-CK Podcinanie korzeni sadzonek podcinaczem AR 0,00 8% 0,00 0,00

155 VII.1.1 WYOR-CS Podcinanie korzeni sadzonek podcinaczem sekcyjnym AR 0,00 8% 0,00 0,00

156 VII.1.1 ŁOPATA Orka łopatą mechaniczną AR 0,00 8% 0,00 0,00

157 VII.1.1 WŁÓK-SC Mechaniczne włókowanie powierzchni AR 0,00 8% 0,00 0,00

158 VII.1.1 WAŁ-SC Wałowanie pełnej orki - jednokrotne AR 0,00 8% 0,00 0,00

159
VII.1.1

GŁĘBOSZ
Głęboszowanie

AR 0,00 8% 0,00 0,00

160 VII.1.1 ORSP-SC Orka ze spulchnianiem w szkółce AR 0,00 8% 0,00 0,00

161 VII.1.3 GRAB-R Grabienie pow. w szkółce ręczne AR 0,00 8% 0,00 0,00

162 VII.1.4 NAW-MINEC
Nawożenie mineralne w sadzonkach –wykonywane 

mechanicznie
AR 0,00 8% 0,00 0,00

163 VII.1.4 NAW-MINM
Nawożenie mineralne w sadzonkach –wykonywane 

mechanicznie
AR 0,00 8% 0,00 0,00

164 VII.1.4 SIEW-KC Rozsiew kompostu rozrzutnikiem M3P 0,00 8% 0,00 0,00

165 VII.1.5 NAW-MINER Nawożenie mineralne w sadzonkach – wykonywane ręcznie AR 0,00 8% 0,00 0,00

166 VII.1.4 SIEW-NC Rozsiew nawozów startowo rozrzutnikiem AR 0,00 8% 0,00 0,00

167 VII.1.4 SIEW-WAP Rozsiew wapna nawozowego AR 0,00 8% 0,00 0,00

168 VII.1.5 NAW-MINES Startowy wysiew nawozów ręcznych AR 0,00 8% 0,00 0,00

169 VII.1.5 NAW-MIN Wysiew nawozów min. w międzyrzędy - ręcznie AR 0,00 8% 0,00 0,00

170 VII.1.6
OPR-SC Oprysk opryskiwaczem ciągnikowym AR

0,00 8% 0,00 0,00

171 VII.1.8
PIEL-RN Pielenie w rzędach lub pasach AR

0,00 8% 0,00 0,00

172 VII.1.8
PIEL-RN1 Pielenie w rzędach lub pasach w okresie wschodów AR

0,00 8% 0,00 0,00

173 VII.1.8
PIEL-P Pielenie w siewach pełnych AR

0,00 8% 0,00 0,00

174 VII.1.2
SPUL-O

Spulchnianie gleby na międzyrzędziach spulchniaczem 

ręcznym
AR

0,00 8% 0,00 0,00

175 VII.1.8
PRZER-S Przerywanie nadmiarów siewów AR

0,00 8% 0,00 0,00

176 VII.1.8 USUW-SADZ Usuwanie sadzonek porażonych AR 0,00 8% 0,00 0,00

177 VII.1.9
OSŁ-ATM Zakładanie lub zdejmowanie osłon AR

0,00 8% 0,00 0,00

178 VII.1.9
OSŁ-REG Regulowanie położenia osłon AR

0,00 8% 0,00 0,00

179 VII.1.10
POZ-P

Pozyskanie pędów, cięcie zrzezów, liczenie, wiązanie i 

dołowanie
TSZT

0,00 8% 0,00 0,00

180 VII.1.17 WYC-SC Wyciskanie rządków siewnych ciągnikiem AR 0,00 8% 0,00 0,00
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L.p.
Pozycja w standardzie 

RDLP
Jedn. Ilość

Cena jednostkowa 

netto w PLN

Wartość całkowita 

netto w PLN

Stawka 

VAT

Wartość 

VAT w PLN

Wartość całkowita 

brutto w PLN

1
I.1.1                                                          

I.1.3

HA
7,94 0,00 8% 0,00 0,00

Czynność - opis prac

181 VII.1.11
SZK-ZR Szkółkowanie zrzezów lub wycinków korzeniowych TSZT

0,00 8% 0,00 0,00

182 VII.1.12
SZK-1R

Szkółkowanie sadzonek 1-rocznych z doniesieniem do 

miejsca szkółkowania 
TSZT

0,00 8% 0,00 0,00

183 VII.1.12
SZK-WR

Szkółkowanie  sadzonek 2-3 latek z doniesieniem do miejsca 

szkółkowania
TSZT

0,00 8% 0,00 0,00

184 VII.1.13
WYJ-1IW Wyjęcie 1-latek iglastych wyoranych mechanicznie TSZT

0,00 8% 0,00 0,00

185 VII.1.13
WYJ-1LW Wyjęcie 1-latek liściastych wyoranych mechanicznie TSZT

0,00 8% 0,00 0,00

186 VII.1.13
WYJ-2IW Wyjęcie wielolatek iglastych wyoranych mechanicznie TSZT

0,00 8% 0,00 0,00

187 VII.1.13
WYJ-2LW Wyjęcie wielolatek liściastych wyoranych mechanicznie TSZT

0,00 8% 0,00 0,00

188 VII.1.13
WYJ-1IR Wyjęcie 1-latek iglastych bez wyorania mechanicznego TSZT

0,00 8% 0,00 0,00

189 VII.1.13
WYJ-1LR Wyjęcie 1-latek liściastych bez wyorania mechanicznego TSZT

0,00 8% 0,00 0,00

190 VII.1.13
WYJ-2IR Wyjęcie wielolatek iglastych bez wyorania mechanicznego TSZT

0,00 8% 0,00 0,00

191 VII.1.13 WYJ-2LR
Wyjęcie wielolatek liściastych bez wyorania mechanicznego

TSZT 0,00 8% 0,00 0,00

192 VII.1.13 WYJ-4IR Wyjęcie 4-5-latek iglastych bez wyorania mechanicznego TSZT 0,00 8% 0,00 0,00

193 VII.1.13 WYJ-4LR Wyjęcie 4-5-latek liściastych bez wyorania mechanicznego TSZT 0,00 8% 0,00 0,00

194 VII.1.13 WYJ-4IS
Wyjęcie materiału szkółkowanego 4-5 letniego - iglastego TSZT

0,00 8% 0,00 0,00

195 VII.1.13 WYJ-4LS
Wyjęcie materiału szkółkowanego 4-5 letniego - liściastego TSZT

0,00 8% 0,00 0,00

ŻEL-1 Żelowanie 1-latek na szkółkach

ŻEL-2 Żelowanie 2-latek na szkółkach

ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych

197 VII.1.14
DOŁ-1I

Dołowanie sadzonek z doniesieniem do dołu - 1 latek 

iglastych
TSZT

0,00 8% 0,00 0,00

198 VII.1.14
DOŁ-1L Dołowanie 1-latek liściastych z doniesieniem TSZT

0,00 8% 0,00 0,00

199 VII.1.14
DOŁ-2I

Dołowanie sadzonek z doniesieniem do dołu - 2-3-latek 

iglastych
TSZT

0,00 8% 0,00 0,00

200 VII.1.14
DOŁ-2L Dołowanie 2-3-latek liściastych z doniesieniem TSZT

0,00 8% 0,00 0,00

0,00 8% 0,00 0,00196 VII.1.15
TSZT
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L.p.
Pozycja w standardzie 

RDLP
Jedn. Ilość

Cena jednostkowa 

netto w PLN

Wartość całkowita 

netto w PLN

Stawka 

VAT

Wartość 

VAT w PLN

Wartość całkowita 

brutto w PLN

1
I.1.1                                                          

I.1.3

HA
7,94 0,00 8% 0,00 0,00

Czynność - opis prac

201 VII.1.14
DOŁ-4I Dołowanie 4-5-latek iglastych z doniesieniem TSZT

0,00 8% 0,00 0,00

202 VII.1.14
DOŁ-4L Dołowanie 4-5-latek liściastych z doniesieniem TSZT

0,00 8% 0,00 0,00

203 VII.1.16
ZAŁ-1IL

Załadunek sadzonek na pojazdy z zabezpieczeniem do 

transportu lub rozładunek wraz z  zabezpieczeniem 

- 1 latek iglastych

TSZT
0,00 8% 0,00 0,00

204 VII.1.16
ZAŁ-1LL

Załadunek sadzonek na pojazdy z zabezpieczeniem do 

transportu lub rozładunek wraz z zabezpieczeniem

- 1 latek liściastych
TSZT

0,00 8% 0,00 0,00

205 VII.1.16
ZAŁ-2IL

Załadunek sadzonek na pojazdy z zabezpieczeniem do 

transportu lub rozładunek wraz z zabezpieczeniem

- 2-3 latek iglastych
TSZT

0,00 8% 0,00 0,00

206 VII.1.16
ZAŁ-2LL

Załadunek sadzonek na pojazdy z zabezpieczeniem do 

transportu lub rozładunek wraz z zabezpieczeniem

- 2-3 latek liściastych
TSZT

0,00 8% 0,00 0,00

207 VII.1.16
ZAŁ-4IL

Załadunek sadzonek na pojazdy z zabezpieczeniem do 

transportu lub rozładunek wraz z zabezpieczeniem

- 4-5 latek iglastych
TSZT

0,00 8% 0,00 0,00

208 VII.1.16
ZAŁ-4LL

Załadunek sadzonek na pojazdy z zabezpieczeniem do 

transportu lub rozładunek wraz z zabezpieczeniem

- 4-5 latek liściastych TSZT 0,00 8% 0,00 0,00

209 VII.1.16
ZAŁ-WIEL

Załadunek sadzonek na pojazdy z zabezpieczeniem do 

transportu lub rozładunek wraz z zabezpieczeniem

- 4-5 latek liściastych
TSZT

0,00 8% 0,00 0,00

210 VII.1.16
ZAŁ-1IP

Załadunek lub rozładunek sadzonek wraz zabezpieczeniem w 

pojemnikach 

- 1 latek iglastych
TSZT

0,00 8% 0,00 0,00

211 VII.1.16
ZAŁ-1LP

Załadunek lub rozładunek sadzonek wraz zabezpieczeniem w 

pojemnikach

- 1 latek liściastych
TSZT

0,00 8% 0,00 0,00

212 VII.1.16
ZAŁ-2IP

Załadunek lub rozładunek sadzonek wraz zabezpieczeniem w 

pojemnikach

- 2-3 latek iglastych
TSZT

0,00 8% 0,00 0,00
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213 VII.1.16
ZAŁ-2LP

Załadunek lub rozładunek sadzonek wraz zabezpieczeniem w 

pojemnikach

- 2-3 latek liściastych
TSZT

0,00 8% 0,00 0,00

214 VII.1.17
SIEW-DC Siew nasion drobnych siewnikiem mechanicznie AR

0,00 8% 0,00 0,00

215 VII.1.17 SIEW-GC Siew nasion grubych siewnikiem mechanicznie AR 0,00 8% 0,00 0,00

216 VII.1.17 SIEW-DC1 Siew pełny nasion drobnych siewnikiem mechanicznie AR 0,00 8% 0,00 0,00

217 VII.1.17 SIEW-DC2 Siew częściowy nasion drobnych siewnikiem mechanicznie AR 0,00 8% 0,00 0,00

218 VII.1.17 USYP-GRZ Usypywanie grzędy siewnej - mechanicznie AR 0,00 8% 0,00 0,00

219 VII.1.17 PIASK-S Piaskowanie siewów - mechaniczne AR 0,00 8% 0,00 0,00

220 VII.1.18 SIEW-R Ręczny wysiew nasion AR 0,00 8% 0,00 0,00

221 VII.1.20 SIEW-C Mechaniczny wysiew nasion na ugorze zielonym AR 0,00 8% 0,00 0,00

222 VII.1.20 SIEW-CR Ręczny wysiew nasion na ugorze zielonym AR 0,00 8% 0,00 0,00

223 VII.1.20 ORKAN Cięcie zielonek orkanem AR 0,00 8% 0,00 0,00

224 VII.1.19 SIEW-S Siew nasion przy pomocy ręcznych siewników AR 0,00 8% 0,00 0,00

225 VII.1.22 ZAŁ-T Załadunek-rozładunek kompostu-torfu ręcznie M3P 0,00 8% 0,00 0,00

226 VII.1.22 PRZE-KOMR Jednorazowe przerobienie kompostu z nawozem - ręcznie M3P 0,00 8% 0,00 0,00

227 VII.1.22 PRZER-K Przerobienie kompostu - mechanicznie M3P 0,00 8% 0,00 0,00

228 VII.1.22 ROZDR-MŁ Rozdrabnianie kory rozdrabniaczem ciągnikowym M3P 0,00 8% 0,00 0,00

229 VII.1.1 SR BK<400
Siew podkiełkowanych nasion Bk do kontenerów o 

zagęszczeniu cel do 400 sztuk na 1m2
TSZT 0,00 8% 0,00 0,00

230 VII.1.2 SR DB<400
Siew podkiełkowanych nasion Db do kontenerów o 

zagęszczeniu cel do 400 sztuk na 1m2
TSZT 0,00 8% 0,00 0,00

231 VII.1.3 SIEW-KON Siew mechaniczny So, Św, Md siewnikiem krokowym TSZT 0,00 8% 0,00 0,00

232 VII.1.4 SR-IN<400
Siew nasion Lp, Gb po 2-4 sztuk do celi kontenerów o 

zagęszczeniu cel do 400 sztuk na 1m²
TSZT 0,00 8% 0,00 0,00

233 VII.1.5 SR-SK<400
Siew nasion Kl, Js po 1-3 sztuk do celi kontenerów o 

zagęszczeniu cel do 400 sztuk na 1m²
TSZT 0,00 8% 0,00 0,00

234 VII.2.1 PRZ>400N1

Przerywanie nadmiernych ilości siewek So, Św, Md w 

kontenerach o zagęszczeniu cel ponad 400 sztuk na 1 m2 

wysiane po jednym nasionku

TSZT 0,00 8% 0,00 0,00

235 VII.2.2 PRZ<400BR

Przerywanie nadmiernej ilości siewek Brz, Ol po siewie 

kupkowym w kontenerach o zagęszczeniu cel do 400 sztuk 

na 1 m2. 

TSZT 0,00 8% 0,00 0,00

236 VII.2.3 PRZ-R<400
Przerywanie nadmiernych ilości siewek So, Św, Md w 

kontenerach o zagęszczeniu cel do 400 sztuk na 1 m2.
TSZT 0,00 8% 0,00 0,00

237 VII.2.4 PRZ-R>400
Przerywanie nadmiernej ilości siewek So, Św, Md w 

kontenerach o zagęszczeniu cel ponad 400 sztuk na 1 m2. 
TSZT 0,00 8% 0,00 0,00

238 VII.3.1 ZEST KON
Zestawienie kontenerów z sadzonkami z palet na ziemię na 

czas zimy
TSZT 0,00 8% 0,00 0,00
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239 VII.3.2 UKŁ-KON
Ułożenie kontenerów z sadzonkami z ziemi na palety po 

okresie zimowym
TSZT 0,00 8% 0,00 0,00

240 VII.4.1 PRZER-SUB Jednorazowe przerobienie substratu z wapnem lub nawozami M3P 0,00 8% 0,00 0,00

241 VII.4.2 NAP-DONSU
Napełnienie doniczek lub woreczków foliowych substratem 

oraz ubicie
TSZT 0,00 8% 0,00 0,00

242 VII.4.3 ZAŁ-DONT
Załadunek pojemników z doniczkami na pojazd lub 

rozładunek i układanie doniczek w tunelu
TSZT 0,00 8% 0,00 0,00

243 VII.5.1 PIEL-KON1
Pielenie chwastów w kontenerach o zagęszczeniu cel do 400 

sztuk na 1 m2.
M2 0,00 8% 0,00 0,00

244 VII.5.1 PIEL-KON2
Pielenie chwastów w kontenerach o zagęszczeniu cel ponad 

400 sztuk na 1 m2.
M2 0,00 8% 0,00 0,00

245 VIII.1.1 N-ZSGDNSO
Zbiór szyszek z gospodarczych drzewostanów nasiennych 

sosnowych
KG 0,00 8% 0,00 0,00

246 VIII.1.1 N-ZSGDNDG Zbiór szyszek Dg-z drzew ściętych KG 0,00 8% 0,00 0,00

247 VIII.1.1 N-ZSGDNMD Zbiór szyszek Md-z drzew ściętych KG 0,00 8% 0,00 0,00

248 VIII.1.2 N-ZSDNSO Zbiór szyszek z drzewostanów nasiennych sosnowych KG 0,00 8% 0,00 0,00

249 VIII.1.2 N-ZSDNMD Zbiór szyszek z drzewostanów nasiennych modrzewiowych KG 0,00 8% 0,00 0,00

250 VIII.1.2 N-ZSDNDG Zbiór szyszek daglezjowych z drzew stojących KG 0,00 8% 0,00 0,00

251 VIII.1.2 N-ZSDMSO Zbiór szyszek z drzew matecznych sosnowych KG 0,00 8% 0,00 0,00

252 VIII.1.2 N-ZSPNMD Zbiór szyszek z plantacji nasiennych modrzewiowych KG 0,00 8% 0,00 0,00

253 VIII.1.2 N-ZSPUNSO Zbiór szyszek z plantacyjnej uprawy nasiennej sosnowej KG 0,00 8% 0,00 0,00

254 VIII.1.2 ZB-OCENA Prognostyczny zbiór szyszek z drzew stojących SZT 0,00 8% 0,00 0,00

255 VIII.1.3 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba KG 0,00 8% 0,00 0,00

256 VIII.1.3 ZB-NASBK Zbiór nasion buka KG 0,00 8% 0,00 0,00

257 VIII.1.3 ZB-NASBRZ Zbiór nasion brzozy KG 0,00 8% 0,00 0,00

258 VIII.1.3 ZB-NASLP Zbiór nasion lipy KG 0,00 8% 0,00 0,00

259 VIII.1.3 ZB-NASGB Zbiór nasion graba KG 0,00 8% 0,00 0,00

260 VIII.1.3 ZB-NASWZ Zbiór nasion wiązu KG 0,00 8% 0,00 0,00

261 VIII.1.3 ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gatunków KG 0,00 8% 0,00 0,00

262 VIII.1.3 ZB-NASBER Zbiór nasion berberysu KG 0,00 8% 0,00 0,00

263 VIII.1.3 ZB-NASBZC Zbiór nasion bzu czarnego KG 0,00 8% 0,00 0,00

264 VIII.1.3 ZB-NASBZK Zbiór nasion bzu koralowego KG 0,00 8% 0,00 0,00

265 VIII.1.3 ZB-NASCYP Zbiór nasion cyprysika Lawsona KG 0,00 8% 0,00 0,00

266 VIII.1.3 ZB-NASCZM Zbiór nasion czeremchy zwyczajnej KG 0,00 8% 0,00 0,00

267 VIII.1.3 ZB-NASCZR Zbiór nasion czereśni ptasiej KG 0,00 8% 0,00 0,00

268 VIII.1.3 ZB-NASDER Zbiór nasion derenia KG 0,00 8% 0,00 0,00

269 VIII.1.3 ZB-NASGŁ Zbiór nasion głogu KG 0,00 8% 0,00 0,00
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270 VIII.1.3 ZB-NASGR Zbiór nasion gruszy KG 0,00 8% 0,00 0,00

271 VIII.1.3 ZB-NASJAŁ Zbiór nasion jałowca KG 0,00 8% 0,00 0,00

272 VIII.1.3 ZB-NASJB Zbiór nasion jabłoni KG 0,00 8% 0,00 0,00

273 VIII.1.3 ZB-NASJRZ Zbiór nasion jarzębu KG 0,00 8% 0,00 0,00

274 VIII.1.3 ZB-NASJW Zbiór nasion jaworu KG 0,00 8% 0,00 0,00

275 VIII.1.3 ZB-NASKAL Zbiór nasion kaliny KG 0,00 8% 0,00 0,00

276 VIII.1.3 ZB-NASKL Zbiór nasion klonu zwyczajnego lub polnego KG 0,00 8% 0,00 0,00

277 VIII.1.3 ZB-NASKRU Zbiór nasion kruszyny KG 0,00 8% 0,00 0,00

278 VIII.1.3 ZB-NASKSZ Zbiór nasion kasztanowca KG 0,00 8% 0,00 0,00

279 VIII.1.3 ZB-NASLIG Zbiór nasion ligustra KG 0,00 8% 0,00 0,00

280 VIII.1.3 ZB-NASLSZ Zbiór nasion leszczyny KG 0,00 8% 0,00 0,00

281 VIII.1.3 ZB-NASMAG Zbiór nasion magnolii KG 0,00 8% 0,00 0,00

282 VIII.1.3 ZB-NASMAH Zbiór nasion mahonii KG 0,00 8% 0,00 0,00

283 VIII.1.3 ZB-NASŻYZ Zbiór nasion żywotnika zachodniego KG 0,00 8% 0,00 0,00

284 VIII.1.3 ZB-NASOLC Zbiór nasion olchy czarnej KG 0,00 8% 0,00 0,00

285 VIII.1.3 ZB-NASOLS Zbiór nasion olchy szarej KG 0,00 8% 0,00 0,00

286 VIII.1.3 ZB-NASPER Zbiór nasion perukowca KG 0,00 8% 0,00 0,00

287 VIII.1.3 ZB-NASPGC Zbiór nasion pigwowca KG 0,00 8% 0,00 0,00

288 VIII.1.3 ZB-NASROK Zbiór nasiona rokitnika KG 0,00 8% 0,00 0,00

289 VIII.1.3 ZB-NASSZK Zbiór nasion szakłaka KG 0,00 8% 0,00 0,00

290 VIII.1.3 ZB-NASŚLA Zbiór nasion śliwy ałyczy KG 0,00 8% 0,00 0,00

291 VIII.1.3 ZB-NASTRZ Zbiór nasion trzmieliny KG 0,00 8% 0,00 0,00

292 VIII.1.3 ZB-NASSWIS Zbiór nasion świdośliwy KG 0,00 8% 0,00 0,00

293 VIII.1.3 ZB-NASZŁT Zbiór nasion złotokapu KG 0,00 8% 0,00 0,00

294 VIII.1.3 ZB-NASZYW Zbiór nasion żywotnika KG 0,00 8% 0,00 0,00

295 VIII.1.3 ZB-NROZD Zbiór nasion róży dzikiej KG 0,00 8% 0,00 0,00

296 VIII.1.3 ZB-NROZF Zbiór nasion róży fałdzistolistnej KG 0,00 8% 0,00 0,00

297 VIII.1.3 ZB-NŚLT Zbiór nasion śliwy tarniny KG 0,00 8% 0,00 0,00

298 VIII.1.4 TERMO-NAS Wykonanie termoterapii żołędzi KG 0,00 8% 0,00 0,00

299
VIII.1.5

STRAT-NAS Wykonanie stratyfikacji nasion H 0,00 8% 0,00 0,00

300 VIII.1.5 ZAPR-NAS Zaprawianie nasion zaprawą nasienną H 0,00 8% 0,00 0,00

301
I.1.5                                    

II.12.1

PORZ-STOS; 

PORZ-ROZDR
Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 100 0,00 8% 0,00 0,00

302 XI.1.1 ODSN-ZUL Odśnieżanie odcinków dróg leśnych  KMTR 0,00 23% 0,00 0,00
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303 XI.1.1 ROW-ZUL Wyrównywanie istniejącej nawierzchni jezdni dróg leśnych M2 0,00 23% 0,00 0,00

304 XI.1.1 KOSZ-ZUL Wykaszanie rowów i poboczy dróg leśnych KMTR 0,00 23% 0,00 0,00

305 XII.1.1 POLPRZYG1
Przygotowanie i obsługa polowania zbiorowego, do 10 

myśliwych
DN 0,00 23% 0,00 0,00

306 XII.1.1 POLPRZYG2 Przygotowanie polowania zbiorowego, pow. 10 myśliwych DN 0,00 23% 0,00 0,00

307 XII.1.1 POL-TRANL Transport ludzi na polowaniu zbiorowym H 0,00 23% 0,00 0,00

308 XII.1.1 POL-TRANZ Transport zwierzyny na polowaniu zbiorowym H 0,00 23% 0,00 0,00

309 XII.1.2 POSZ-POST Poszukiwanie postrzałków SZT 0,00 23% 0,00 0,00

310 XII.1.3 PREP-JEL Preparacja poroża byka jelenia SZT 0,00 23% 0,00 0,00

311 XII.1.3 PREP-ORĘŻ Preparacja oręży dzika SZT 0,00 23% 0,00 0,00

312 XII.1.3 PREP-ROG Preparacja parostków rogacza SZT 0,00 23% 0,00 0,00

313 XII.1.3 PREP-DAN Preparacja poroża byka daniela SZT 0,00 23% 0,00 0,00

314 XII.1.3 SKÓR Skórowanie SZT 0,00 23% 0,00 0,00

315 XII.1.3 PREP-MED Preparacja medalionu SZT 0,00 23% 0,00 0,00

316 XII.1.3 PREP-DRAP Preparacja czaszek drapieżników SZT 0,00 23% 0,00 0,00

317 XII.1.4 NAGANKA Praca naganiacza H 0,00 23% 0,00 0,00

318 XII.2.1 BUD-AMB Budowa ambony SZT 0,00 23% 0,00 0,00

319 XII.2.1 BUD-LIZ Budowa lizawki SZT 0,00 23% 0,00 0,00

320 XII.2.1 BUD-ZWYŻ Budowa zwyżki SZT 0,00 23% 0,00 0,00

321 XII.2.1 BUD-PAS Budowa paśnika SZT 0,00 23% 0,00 0,00

322 XII.2.2 REM-AMB Konserwacja ambony H 0,00 23% 0,00 0,00

323 XII.2.2 REM-PAS Konserwacja paśnika H 0,00 23% 0,00 0,00

324 XII.2.2 REM-ZWYŻ Konserwacja zwyżki H 0,00 23% 0,00 0,00

325 XII.2.2 REM-DRAB Konserwacja drabiny H 0,00 23% 0,00 0,00

326 XII.2.3 LIKW-AMB Likwidacja ambony H 0,00 23% 0,00 0,00

327 XII.2.3 LIKW-PAŚ Likwidacja paśnika H 0,00 23% 0,00 0,00

328 XII.2.3 LIKW-ZWYŻ Likwidacja zwyżki H 0,00 23% 0,00 0,00

329 XII.3.1 W-KARM Wykładanie karmy H 0,00 23% 0,00 0,00

330 XII.3.1 WYKŁ-SOLI Wykładanie soli H 0,00 23% 0,00 0,00

331 XII.3.1 ROZRZ-KUK Zadawanie karmy na pasach zaporowych H 0,00 23% 0,00 0,00

332 XII.4.1 GRODZ-EL1 Grodzenie pól pastuchem elektrycznym –1 przewód HM 0,00 23% 0,00 0,00

333 XII.4.1 GRODZ-EL2 Grodzenie pól pastuchem elektrycznym –2 przewody HM 0,00 23% 0,00 0,00

334 XII.4.1 GRODZ-EL3 Grodzenie pól pastuchem elektrycznym –3 przewody HM 0,00 23% 0,00 0,00
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335 XII.4.1 KONS-EL Konserwacja pastucha elektrycznego H 0,00 23% 0,00 0,00

336 XII.4.2 LIKW-EL Likwidacja grodzenia elektrycznego HM 0,00 23% 0,00 0,00

337 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 475,5 0,00 8% 0,00 0,00

338 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 0,00 23% 0,00 0,00

339 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem H 50 0,00 8% 0,00 0,00

340 GODZ MH23 Prace wykonywane ciągnikiem H 3 0,00 23% 0,00 0,00

0,00

0,00Cena łączna brutto w PLN

Cena łączna netto w PLN
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Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 3.1
do SIWZ nr: S.270.1.5.2020, część zamówienia (pakiet): 1/2021, z dnia 2020-10-20

rok planu: 2021, wersja planu: 1 - Plan finansowo-gospodarczy 2021 r. - prowizorium, wariant planu: 1 - Plan finansowo-gospodarczy 2021 r. - 
prowizorium

Baza podstawowa Skrwilno

23 paź 2020, 12:14 SILP Strona 1 z 7

Lokalizacja Kod czynności / Nazwa czynności/materiału St. tr. J.m. Ilość

Leśnictwo oddz. wydz. materiału
1 2 3 4 5 6 7 8

Kod typu planu: HOD Nazwa: hodowla lasu

Kod grupy czynności: CP Nazwa: czyszczenia późne X
X

rh
ch

0,00

Brodniczka 7     -c 00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 0,71

Brodniczka 7     -c 00 GODZ RH8 Prace godz. ręczne VAT 8% 1 H 4,00

Brodniczka 14    -f 00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 1,85

Brodniczka 14    -f 00 GODZ RH8 Prace godz. ręczne VAT 8% 1 H 7,00

Brodniczka 15    -d 00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 1,79

Brodniczka 15    -d 00 GODZ RH8 Prace godz. ręczne VAT 8% 1 H 7,00

Brodniczka 25    -a 00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,70

Brodniczka 25    -c 00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,08

Kod grupy czynności: CW Nazwa: czyszczenia wczesne X
X

rh
ch

0,00

Brodniczka 7     -g 00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,89

Brodniczka 7     -g 00 CW-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 0,50

Brodniczka 8     -c 01 CW-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 0,81

Brodniczka 8     -c 01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,36

Brodniczka 8     -c 99 CW-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 0,47

Brodniczka 8     -c 99 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,78

Brodniczka 14    -f 00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 4,01

Brodniczka 15    -d 00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 3,76

Brodniczka 24    -a 00 CW-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 0,20

Brodniczka 24    -a 00 CW-NAT CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 3,51

Brodniczka 31    -c 00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 3,51

Kod grupy czynności: MA-PORZ Nazwa: porządkowanie pow.zrębowych X
X

rh
ch

0,00

Brodniczka 7     -f 00 GODZ RH8 Prace godz. ręczne VAT 8% 1 H 10,00

Brodniczka 7     -f 00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,98

Brodniczka 7     -h 99 GODZ RH8 Prace godz. ręczne VAT 8% 1 H 8,00

Brodniczka 7     -h 99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,89

Brodniczka 9     -c 99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,52

Brodniczka 9     -c 99 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA 0,89

Brodniczka 9     -c 99 GODZ RH8 Prace godz. ręczne VAT 8% 1 H 12,00

Brodniczka 21    -b 99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,40

Brodniczka 21    -b 99 GODZ RH8 Prace godz. ręczne VAT 8% 1 H 10,00

Brodniczka 27    -b 99 GODZ RH8 Prace godz. ręczne VAT 8% 1 H 10,00

Brodniczka 27    -b 99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,26

Kod grupy czynności: MA-POZ Nazwa: inne zabiegi melioracyjne X
X

rh
ch

0,00
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Brodniczka 24    -b 00 GODZ RH8 Prace godz. ręczne VAT 8% 1 H 8,00

Brodniczka 24    -b 00 OPR-UC oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 0,10

Brodniczka 27    -a 00 GODZ RH8 Prace godz. ręczne VAT 8% 1 H 8,00

Brodniczka 27    -a 00 OPR-UC oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 0,30

Brodniczka 27    -i 00 OPR-UC oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 1,53

Brodniczka 27    -i 00 GODZ RH8 Prace godz. ręczne VAT 8% 1 H 16,00

Brodniczka 31    -f 00 OPR-UC oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 2,75

Brodniczka 31    -f 00 GODZ RH8 Prace godz. ręczne VAT 8% 1 H 30,00

Kod grupy czynności: ODN-GLEB Nazwa: wyprzedzające przygotow.gleby X
X

rh
ch

0,00

Brodniczka 7     -h 99 WYK-PA5GZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 6,32

Brodniczka 9     -c 99 WYK-PA5GZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 10,79

Brodniczka 24    -b 00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 26,13

Brodniczka 27    -a 00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 15,83

Brodniczka 27    -b 99 WYK-PA5GZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 8,95

Brodniczka 27    -i 00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 10,86

Brodniczka 31    -f 00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 19,53

Kod grupy czynności: ODN-ZRB Nazwa: odnowienie zrębów X
X

rh
ch

0,00

Brodniczka 26    -a 01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 3,34

Brodniczka 26    -a 01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,20

Brodniczka 26    -a 01 GODZ RH8 Prace godz. ręczne VAT 8% 1 H 7,00

Brodniczka 26    -a 01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 17,00

Brodniczka 26    -a 01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 13,40

Brodniczka 26    -a 01 TRAN-SAD8 Prace godz. dot. trans sadz. 1 TSZT 16,94

Brodniczka 26    -a 01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 3,54

Brodniczka 26    -a 01 ŻEL IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 13,40

Brodniczka 26    -a 01 SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT 17,00

Brodniczka 26    -a 01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 10,00

Brodniczka 42    -c 01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 3,61

Brodniczka 42    -c 01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 25,00

Brodniczka 42    -c 01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 0,01

Brodniczka 42    -c 01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 19,10

Brodniczka 42    -c 01 TRAN-SAD8 Prace godz. dot. trans sadz. 1 TSZT 22,71

Brodniczka 42    -c 01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 3,61

Brodniczka 42    -c 01 ŻEL IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 0,01

Brodniczka 42    -c 01 SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT 0,01

Brodniczka 42    -c 01 GODZ RH8 Prace godz. ręczne VAT 8% 1 H 8,00

Brodniczka 42    -c 01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 8,00
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Brodniczka 42    -d 01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 0,01

Brodniczka 42    -d 01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,17

Brodniczka 42    -d 01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 8,00

Brodniczka 42    -d 01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,17

Brodniczka 42    -d 01 TRAN-SAD8 Prace godz. dot. trans sadz. 1 TSZT 9,17

Brodniczka 42    -d 01 ŻEL IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 8,00

Brodniczka 42    -d 01 SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT 0,01

Brodniczka 42    -d 01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 10,00

Brodniczka 42    -d 01 GODZ RH8 Prace godz. ręczne VAT 8% 1 H 4,00

Brodniczka 42    -d 01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 8,00

Kod grupy czynności: ODN-ZŁOŻ Nazwa: odnow.w rębniach złożonych X
X

rh
ch

0,00

Brodniczka 1     -h 99 TRAN-SAD8 Prace godz. dot. trans sadz. 1 TSZT 8,23

Brodniczka 1     -h 99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 8,23

Brodniczka 1     -h 99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 8,23

Brodniczka 1     -h 99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 8,00

Brodniczka 14    -b 01 SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT 20,00

Brodniczka 14    -b 01 GODZ RH8 Prace godz. ręczne VAT 8% 1 H 3,00

Brodniczka 14    -b 01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 2,59

Brodniczka 14    -b 01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,14

Brodniczka 14    -b 01 TRAN-SAD8 Prace godz. dot. trans sadz. 1 TSZT 17,99

Brodniczka 14    -b 01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 10,00

Brodniczka 14    -b 01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 20,00

Brodniczka 14    -b 01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 15,40

Brodniczka 14    -b 01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,45

Brodniczka 14    -b 01 ŻEL IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 15,85

Kod grupy czynności: PIEL Nazwa: pielęgnowanie gleby X
X

rh
ch

0,00

Brodniczka 1     -h 01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,51

Brodniczka 1     -h 99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,38

Brodniczka 7     -a 00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,47

Brodniczka 7     -h 01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,93

Brodniczka 9     -c 01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,04

Brodniczka 13    -c 01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,39

Brodniczka 14    -b 01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,86

Brodniczka 15    -c 00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,04

Brodniczka 18    -i 00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,40

Brodniczka 19    -d 00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,00

Brodniczka 21    -b 01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,50



Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 3.1
do SIWZ nr: S.270.1.5.2020, część zamówienia (pakiet): 1/2021, z dnia 2020-10-20

rok planu: 2021, wersja planu: 1 - Plan finansowo-gospodarczy 2021 r. - prowizorium, wariant planu: 1 - Plan finansowo-gospodarczy 2021 r. - 
prowizorium

Baza podstawowa Skrwilno

23 paź 2020, 12:14 SILP Strona 4 z 7

Lokalizacja Kod czynności / Nazwa czynności/materiału St. tr. J.m. Ilość

Leśnictwo oddz. wydz. materiału
1 2 3 4 5 6 7 8

Brodniczka 22    -g 00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,91

Brodniczka 25    -b 01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Brodniczka 25    -b 99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,13

Brodniczka 26    -a 01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,98

Brodniczka 27    -b 01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,12

Brodniczka 27    -j 01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,72

Brodniczka 32    -a 01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,66

Brodniczka 33    -c 00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,33

Brodniczka 33    -f 00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,69

Brodniczka 41    -a 01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,50

Brodniczka 42    -c 01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,52

Brodniczka 42    -d 01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Brodniczka 46    -a 00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,24

Brodniczka 46    -c 00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,50

Brodniczka 46    -k 00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,26

Brodniczka 46    -m 00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,13

Kod grupy czynności: PODKRZES Nazwa: podkrzesywanie drzew dorodnych X
X

rh
ch

0,00

Brodniczka 31    -a 00 PODK<4DOR podkrzes.i form.drz.dorodn.<4m 1 TSZT 2,00

Kod grupy czynności: POPR Nazwa: poprawki i uzupełnienia X
X

rh
ch

0,00

Brodniczka -  WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 0,10

Brodniczka -  DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,50

Brodniczka -  SORT-2I sort., licz. i zabezp. 2l igl. 1 TSZT 1,50

Brodniczka -  WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT 0,10

Brodniczka -  GODZ RH8 Prace godz. ręczne VAT 8% 1 H 2,00

Brodniczka -  WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 5 KMTR 0,10

Brodniczka -  POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 3,00

Brodniczka -  DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,50

Brodniczka -  SORT-2L sort., licz. i zabezp. 2l liś 1 TSZT 1,50

Brodniczka -  TRAN-SAD8 Prace godz. dot. trans sadz. 1 TSZT 3,00

Kod grupy czynności: POPR-WPG Nazwa: wyprz.przyg.gleby pod poprawki X
X

rh
ch

0,00

Brodniczka -  PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 2,50

Brodniczka -  WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 1,25

Brodniczka -  WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT 1,25

Kod typu planu: OCHRL Nazwa: ochrona lasu

Kod grupy czynności: O-BUDKIS Nazwa: konserwacja budek lęgowych X
X

rh
ch

0,00
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Brodniczka -  NAPR-BUD Naprawa budek lęgowych i schr. 1 SZT 20,00

Brodniczka -  GODZ MH8 Prace godz. mecha. VAT 8% 1 H 7,00

Brodniczka -  CZYSZ-BUD czyszczenie skrzynek lęgowych 1 SZT 70,00

Kod grupy czynności: O-GRODZN Nazwa: grodzenie upraw X
X

rh
ch

0,00

Brodniczka 1     -h 99 GODZ MH23 Prace godz. mecha. VAT 23% 1 H 4,00

Brodniczka 1     -h 99 WYK-SŁUPL Przygotowanie słupków liścia. 1 SZT 265,00

Brodniczka 1     -h 99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 13,10

Brodniczka 14    -b 01 GODZ MH23 Prace godz. mecha. VAT 23% 1 H 2,00

Brodniczka 14    -b 01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 1,15

Brodniczka 14    -b 01 WYK-SŁUPL Przygotowanie słupków liścia. 1 SZT 30,00

Brodniczka 26    -a 01 WYK-SŁUPL Przygotowanie słupków liścia. 1 SZT 105,00

Brodniczka 26    -a 01 GODZ MH23 Prace godz. mecha. VAT 23% 1 H 2,00

Brodniczka 26    -a 01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 4,20

Brodniczka 42    -c 01 WYK-SŁUPL Przygotowanie słupków liścia. 1 SZT 110,00

Brodniczka 42    -c 01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 4,30

Brodniczka 42    -c 01 GODZ MH23 Prace godz. mecha. VAT 23% 1 H 2,00

Brodniczka 42    -d 01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 1,70

Brodniczka 42    -d 01 WYK-SŁUPL Przygotowanie słupków liścia. 1 SZT 45,00

Brodniczka 42    -d 01 GODZ MH23 Prace godz. mecha. VAT 23% 1 H 1,00

Kod grupy czynności: O-GRODZS Nazwa: konserwacja ogrodzeń X
X

rh
ch

0,00

Brodniczka -  KONS-OGR konserwacja ogrodzeń 1 H 82,40

Brodniczka -  WYK-SŁUPL Przygotowanie słupków liścia. 1 SZT 50,00

Brodniczka -  GODZ MH23 Prace godz. mecha. VAT 23% 1 H 16,80

Kod grupy czynności: O-KONTRU Nazwa: kontr.występ.szkod.upraw,młod. X
X

rh
ch

0,00

Brodniczka 14    -b 01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 70,00

Brodniczka 14    -b 01 KONTR-RYJ Kontrola i utrzymanie pułapek 1 SZT 70,00

Brodniczka 14    -b 01 GODZ MH8 Prace godz. mecha. VAT 8% 1 H 7,00

Brodniczka 22    -g 00 GODZ MH8 Prace godz. mecha. VAT 8% 1 H 2,00

Brodniczka 22    -g 00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 20,00

Brodniczka 22    -g 00 KONTR-RYJ Kontrola i utrzymanie pułapek 1 SZT 20,00

Brodniczka 26    -a 01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 60,00

Brodniczka 26    -a 01 KONTR-RYJ Kontrola i utrzymanie pułapek 1 SZT 60,00

Brodniczka 26    -a 01 GODZ MH8 Prace godz. mecha. VAT 8% 1 H 6,00

Brodniczka 32    -a 01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 30,00

Brodniczka 32    -a 01 GODZ MH8 Prace godz. mecha. VAT 8% 1 H 3,00

Brodniczka 32    -a 01 KONTR-RYJ Kontrola i utrzymanie pułapek 1 SZT 30,00
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Brodniczka 42    -c 01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 80,00

Brodniczka 42    -c 01 KONTR-RYJ Kontrola i utrzymanie pułapek 1 SZT 80,00

Brodniczka 42    -c 01 GODZ MH8 Prace godz. mecha. VAT 8% 1 H 8,00

Brodniczka 42    -d 01 GODZ MH8 Prace godz. mecha. VAT 8% 1 H 3,50

Brodniczka 42    -d 01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 35,00

Brodniczka 42    -d 01 KONTR-RYJ Kontrola i utrzymanie pułapek 1 SZT 35,00

Kod grupy czynności: O-PROGND Nazwa: poszukiw.na d-wach próbnych X
X

rh
ch

0,00

Brodniczka -  GODZ RH8 Prace godz. ręczne VAT 8% 1 H 3,50

Brodniczka -  LICZ-OWAD licz.owad z drzewa ściętego 1 SZT 7,00

Kod grupy czynności: O-PROGNŚ Nazwa: poszukiwania w ściole X
X

rh
ch

0,00

Brodniczka -  GODZ MH8 Prace godz. mecha. VAT 8% 1 H 2,00

Brodniczka -  SZUK-OWA2 jesienne poszukiwanie met2 drz 1 SZT 2,00

Kod grupy czynności: O-REZERWA Nazwa: rezerwaty-wykonywanie zabiegów X
X

rh
ch

0,00

Brodniczka -  GODZ RH8 Prace godz. ręczne VAT 8% 1 H 24,00

Brodniczka -  GODZ MH8 Prace godz. mecha. VAT 8% 1 H 8,00

Kod grupy czynności: O-SMIECI Nazwa: Sprzątanie śmieci z teren.leśn X
X

rh
ch

0,00

Brodniczka -  GODZ MH8 Prace godz. mecha. VAT 8% 1 H 16,00

Brodniczka -  GODZ RH8 Prace godz. ręczne VAT 8% 1 H 16,00

Kod grupy czynności: O-SPALGAŁ Nazwa: utyliz.pozostałości pozabieg. X
X

rh
ch

0,00

Brodniczka -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P 10,00

Brodniczka -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 100,00

Kod grupy czynności: O-SPAŁM Nazwa: ochr.mech.przed spałowaniem X
X

rh
ch

0,00

Brodniczka 18    -f 00 ZAB-RYS Zabez. młod. przed spał. rysak 1 TSZT 2,60

Brodniczka 23    -d 00 ZAB-RYS Zabez. młod. przed spał. rysak 1 TSZT 4,16

Kod grupy czynności: O-ZGRYZD Nazwa: wykładanie drzew zgryzowych X
X

rh
ch

0,00

Brodniczka -  GODZ MH8 Prace godz. mecha. VAT 8% 1 H 2,00

Kod typu planu: OCHRP Nazwa: ochrona p-poż

Kod grupy czynności: P-INFO Nazwa: tablice informac.,ostrzegawcze X
X

rh
ch

0,00

Brodniczka -  GODZ RH8 Prace godz. ręczne VAT 8% 1 H 60,00

Brodniczka -  WYW-TAB wywiesz.tablic ostrzegawczych 1 SZT 5,00

Kod grupy czynności: P-POŻAR Nazwa: gaszenie, dogaszanie pożarzysk X
X

rh
ch

0,00



Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 3.1
do SIWZ nr: S.270.1.5.2020, część zamówienia (pakiet): 1/2021, z dnia 2020-10-20

rok planu: 2021, wersja planu: 1 - Plan finansowo-gospodarczy 2021 r. - prowizorium, wariant planu: 1 - Plan finansowo-gospodarczy 2021 r. - 
prowizorium

Baza podstawowa Skrwilno

23 paź 2020, 12:14 SILP Strona 7 z 7

Lokalizacja Kod czynności / Nazwa czynności/materiału St. tr. J.m. Ilość

Leśnictwo oddz. wydz. materiału
1 2 3 4 5 6 7 8

Brodniczka -  GODZ MH8 Prace godz. mecha. VAT 8% 1 H 8,00

Brodniczka -  GODZ RH8 Prace godz. ręczne VAT 8% 1 H 24,00

Kod grupy czynności: UT-WODA Nazwa: Utrzym.istn.punktów czerp.wody X
X

rh
ch

0,00

Brodniczka -  GODZ MH8 Prace godz. mecha. VAT 8% 1 H 2,00

Brodniczka -  GODZ RH8 Prace godz. ręczne VAT 8% 1 H

Kod typu planu: POZ Nazwa: pozyskanie drewna

Kod grupy czynności: POZ-P Nazwa: inne czynności z pozysk.d-wna X
X

rh
ch

0,00

Brodniczka -  GODZ MH8 Prace godz. mecha. VAT 8% 1 H 10,00

Brodniczka -  GODZ RH8 Prace godz. ręczne VAT 8% 1 H 100,00

Kod typu planu: UBOCP Nazwa: pozostała uboczna

Kod grupy czynności: CHOINKIL Nazwa: pozysk.choin.,stroi.w lesie X
X

rh
ch

0,00

Brodniczka -  GODZ RH8 Prace godz. ręczne VAT 8% 1 H 16,00

Brodniczka -  GODZ MH23 Prace godz. mecha. VAT 23% 1 H 3,00

Kod typu planu: UTRZ Nazwa: utrzymanie obiektów leśnych

Kod grupy czynności: UT-PARK Nazwa: utrzymanie parkingów X
X

rh
ch

0,00

Brodniczka 41    -b 00 GODZ MH8 Prace godz. mecha. VAT 8% 1 H 2,00

Brodniczka 41    -b 00 GODZ RH8 Prace godz. ręczne VAT 8% 1 H 30,00

Kod grupy czynności: UT-TURYST Nazwa: utrzymanie obiektów turystyczn X
X

rh
ch

0,00

Brodniczka 27    -k 00 GODZ MH8 Prace godz. mecha. VAT 8% 1 H 2,00

Brodniczka 27    -k 00 GODZ RH8 Prace godz. ręczne VAT 8% 1 H 24,00



Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 3.2 układ sortymentowy pozyskania drewna,

pozycje bez maszyn nadleśnictwa 
do SIWZ nr: S.270.1.5.2020, czesc zamówienia (pakiet): 1/2021, z dnia 2020‐10‐12

rok planu: 2021, wersja planu: 1 ‐ Plan finansowo‐gospodarczy 2021 r.

 ‐ prowizorium, wariant planu: 1 ‐ Plan finansowo‐gospodarczy 2021 r. ‐

Baza podstawowa Skrwilno
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Brodniczka pozyskanie CWDN‐D 12‐16‐2‐01‐      ‐    ‐   PR        3 30 20 50

Brodniczka pozyskanie CWDN‐D 12‐16‐2‐01‐      ‐    ‐   PTP       3 70 170 30 40 310

Brodniczka pozyskanie CWDN‐D 12‐16‐2‐01‐      ‐    ‐   PTW       4 40 40

Brodniczka pozyskanie CWDN‐D 12‐16‐2‐01‐15    ‐f   ‐00 TPP       3 82 3 85

Brodniczka pozyskanie CWDN‐D 12‐16‐2‐01‐21    ‐b   ‐99 TPP       3 71 41 20 50 182

Brodniczka pozyskanie CWDN‐D 12‐16‐2‐01‐22    ‐a   ‐00 TPP       3 74 112 5 12 203

Brodniczka pozyskanie CWDN‐D 12‐16‐2‐01‐22    ‐b   ‐00 TPP       3 53 43 8 104

Brodniczka pozyskanie CWDN‐D 12‐16‐2‐01‐22    ‐c   ‐00 TPP       3 11 11

Brodniczka pozyskanie CWDN‐D 12‐16‐2‐01‐22    ‐h   ‐00 TPP       3 13 17 30

Brodniczka pozyskanie CWDN‐D 12‐16‐2‐01‐22    ‐i   ‐00 TPP       3 130 79 5 14 228

Brodniczka pozyskanie CWDN‐D 12‐16‐2‐01‐30    ‐b   ‐00 TPP       3 294 244 5 8 551

Brodniczka pozyskanie CWDN‐D 12‐16‐2‐01‐31    ‐f   ‐00 TPP       3 65 44 10 40 159

Brodniczka pozyskanie CWDN‐D 12‐16‐2‐01‐32    ‐a   ‐99 TPP       3 234 152 7 12 405

Brodniczka pozyskanie CWDN‐D 12‐16‐2‐01‐33    ‐a   ‐00 TPP       3 153 157 5 8 323

Brodniczka pozyskanie CWDN‐D 12‐16‐2‐01‐41    ‐a   ‐99 TPP       3 147 88 4 11 250

Brodniczka pozyskanie CWDN‐D 12‐16‐2‐01‐46    ‐d   ‐00 TPP       3 186 5 191

Brodniczka pozyskanie CWDN‐D 12‐16‐2‐01‐46    ‐g   ‐00 TPP       3 17 79 11 107

Brodniczka pozyskanie CWDN‐D 12‐16‐2‐01‐46    ‐i   ‐00 TPP       3 32 3 35

Brodniczka pozyskanie CWDN‐D 12‐16‐2‐01‐46    ‐j   ‐00 TPP       3 23 23

Brodniczka pozyskanie CWDN‐D 12‐16‐2‐01‐46    ‐l   ‐00 TPP       3 56 2 58

Brodniczka pozyskanie CWDN‐D 12‐16‐2‐01‐31    ‐a   ‐00 TWP       4 95 5 100

Brodniczka pozyskanie CWDN‐D 12‐16‐2‐01‐46    ‐a   ‐00 TWP       4 108 5 113

Brodniczka pozyskanie CWDN‐D 12‐16‐2‐01‐7     ‐d   ‐00 TWP       4 13 49 62

1351 1892 91 286 3620Razem



Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 3.3‐ zestawienie stopni trudności zrywki oraz stref 

i odległości zrywki, bez zrywki po harvesterze
do SIWZ nr: S.270.1.5.2020, czesc zamówienia (pakiet): 1/2021, z dnia 2020‐10‐12

rok planu: 2021, wersja planu: 1 ‐ Plan finansowo‐gospodarczy 2021 r.

 ‐ prowizorium, wariant planu: 1 ‐ Plan finansowo‐gospodarczy 2021 r. ‐

Baza podstawowa Skrwilno
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Brodniczka zrywka ZRYWKA 12‐16‐2‐01‐21    ‐b   ‐99 IB        2 12 14 9 36 71 200 200

Brodniczka zrywka ZRYWKA 12‐16‐2‐01‐27    ‐b   ‐99 IIIA      2 10 13 42 65 200 200

Brodniczka zrywka ZRYWKA 12‐16‐2‐01‐7     ‐h   ‐99 IIIA      2 11 12 33 56 200 200

Brodniczka zrywka ZRYWKA 12‐16‐2‐01‐9     ‐c   ‐99 IIIA      2 10 12 36 49 107 200 200

Brodniczka zrywka ZRYWKA 12‐16‐2‐01‐7     ‐f   ‐00 IIIAU     2 14 17 19 98 148 200 200

Brodniczka zrywka ZRYWKA 12‐16‐2‐01‐      ‐    ‐   PR        2 30 20 50 300 300

Brodniczka zrywka ZRYWKA 12‐16‐2‐01‐      ‐    ‐   PTP       2 70 170 30 40 310 300 300

Brodniczka zrywka ZRYWKA 12‐16‐2‐01‐      ‐    ‐   PTW       2 40 40 300 300

Brodniczka zrywka ZRYWKA 12‐16‐2‐01‐15    ‐f   ‐00 TPP       2 82 3 85 200 200

Brodniczka zrywka ZRYWKA 12‐16‐2‐01‐21    ‐b   ‐99 TPP       2 71 41 20 50 182 200 200

Brodniczka zrywka ZRYWKA 12‐16‐2‐01‐22    ‐a   ‐00 TPP       2 74 112 5 12 203 200 200

Brodniczka zrywka ZRYWKA 12‐16‐2‐01‐22    ‐b   ‐00 TPP       2 53 43 8 104 100 100

Brodniczka zrywka ZRYWKA 12‐16‐2‐01‐22    ‐c   ‐00 TPP       2 11 11 100 100

Brodniczka zrywka ZRYWKA 12‐16‐2‐01‐22    ‐h   ‐00 TPP       2 13 17 30 200 200

Brodniczka zrywka ZRYWKA 12‐16‐2‐01‐22    ‐i   ‐00 TPP       2 130 79 5 14 228 200 200

Brodniczka zrywka ZRYWKA 12‐16‐2‐01‐30    ‐b   ‐00 TPP       2 294 244 5 8 551 200 200

Brodniczka zrywka ZRYWKA 12‐16‐2‐01‐31    ‐f   ‐00 TPP       2 65 44 10 40 159 200 200

Brodniczka zrywka ZRYWKA 12‐16‐2‐01‐32    ‐a   ‐99 TPP       2 234 152 7 12 405 200 200

Brodniczka zrywka ZRYWKA 12‐16‐2‐01‐33    ‐a   ‐00 TPP       2 153 157 5 8 323 200 200

Brodniczka zrywka ZRYWKA 12‐16‐2‐01‐41    ‐a   ‐99 TPP       2 147 88 4 11 250 200 200

Brodniczka zrywka ZRYWKA 12‐16‐2‐01‐46    ‐d   ‐00 TPP       2 186 5 191 200 200

Brodniczka zrywka ZRYWKA 12‐16‐2‐01‐46    ‐g   ‐00 TPP       2 17 79 11 107 200 200

Brodniczka zrywka ZRYWKA 12‐16‐2‐01‐46    ‐i   ‐00 TPP       2 32 3 35 200 200

Brodniczka zrywka ZRYWKA 12‐16‐2‐01‐46    ‐j   ‐00 TPP       2 23 23 100 100

Brodniczka zrywka ZRYWKA 12‐16‐2‐01‐46    ‐l   ‐00 TPP       2 56 2 58 300 300

Brodniczka zrywka ZRYWKA 12‐16‐2‐01‐31    ‐a   ‐00 TWP       2 95 5 100 100 100

Brodniczka zrywka ZRYWKA 12‐16‐2‐01‐46    ‐a   ‐00 TWP       2 108 5 113 500 500

Brodniczka zrywka ZRYWKA 12‐16‐2‐01‐7     ‐d   ‐00 TWP       2 13 49 62 500 500

1408 1960 155 544 4067Razem



Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 3.4‐ pozyskanie na pozycjach 

gdzie pozyskuje harvester nadleśnictwa 
do SIWZ nr: S.270.1.5.2020, czesc zamówienia (pakiet): 1/2021, z dnia 2020‐10‐12

rok planu: 2021, wersja planu: 1 ‐ Plan finansowo‐gospodarczy 2021 r.

 ‐ prowizorium, wariant planu: 1 ‐ Plan finansowo‐gospodarczy 2021 r. ‐

Baza podstawowa Skrwilno

lc
tw

o

ro
d
za
j p

ra
c

C
zy
n
n
o
ść

A
d
re
s 
le
śn
y

G
ru
p
a 
cz
yn

n
o
śc
i

St
. t
ru
d
n
.

Ig
l+
lis
c 
m
ię
kk
ie
 S

Ig
l+
lis
c 
m
ię
kk
ie
 W

Li
sc
_t
w
ar
d
e 
S

Li
sc
_t
w
ar
d
e 
W

R
az
em

Brodniczka pozyskanie POZ ZUL 12‐16‐2‐01‐21    ‐b   ‐99 IB        3 12 14 9 36 71

Brodniczka pozyskanie POZ ZUL 12‐16‐2‐01‐27    ‐b   ‐99 IIIA      3 10 13 42 65

Brodniczka pozyskanie POZ ZUL 12‐16‐2‐01‐7     ‐h   ‐99 IIIA      3 11 12 33 56

Brodniczka pozyskanie POZ ZUL 12‐16‐2‐01‐9     ‐c   ‐99 IIIA      3 10 12 36 49 107

Brodniczka pozyskanie POZ ZUL 12‐16‐2‐01‐7     ‐f   ‐00 IIIAU     3 14 17 19 98 148

57 68 64 258 447

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 3.5‐ Zrywka po harvesterze nadleśnictwa

do SIWZ nr: S.270.1.5.2020, czesc zamówienia (pakiet): 1/2021, z dnia 2020‐10‐12

rok planu: 2021, wersja planu: 1 ‐ Plan finansowo‐gospodarczy 2021 r.

 ‐ prowizorium, wariant planu: 1 ‐ Plan finansowo‐gospodarczy 2021 r. ‐

Baza podstawowa Skrwilno
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Brodniczka zrywka ZRYW ZUL 12‐16‐2‐01‐7     ‐h   ‐99 IIIA      2 8 8 200 200

Brodniczka zrywka ZRYW ZUL 12‐16‐2‐01‐7     ‐f   ‐00 IIIAU     2 14 14 200 200

22 22

Razem

Razem
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