

(Nazwa i adres wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

Skarb Państwa -

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Skrwilno

ul. Leśna 5; 87-510 Skrwilno

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Skrwilno w roku 2021 składamy niniejszym ofertę na Pakiet 6/2021 tego zamówienia i oferujemy następujące ceny jednostkowe za usługi wchodzące w skład tej części zamówienia:

L.p.	Pozycja w standardzie RDLP	Czynność - opis prac		Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
1	I.1.1 I.1.3	PORZ>100	Oczyszczanie zrębów i halizn z krzewów, jeżyn, malin itp. poprzez wycinanie i wynoszenie - dla 100% pokrycia powierzchni	HA	7,58			8%		
		WPOD-31N WPOD-32N WPOD-33N WPOD-61N WPOD-62N WPOD-63N WPOD>61N WPOD>62N WPOD>63N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. do 1 m; od 1 do 2 m; powyżej 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie w stopy niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni (teren równy lub falisty) – przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30% (...-31N; ...-32N; ...-33N), 31-60% (...-61N; ...-62N; ...-63N) i pow. 60% (...>61N; ...>62N; ...>63N)							
2	I.1.3	WPOD-31G WPOD-32G WPOD-33G WPOD-61G WPOD-62G WPOD-63G WPOD>61G WPOD>62G WPOD>63G	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. do 1 m; od 1 do 2 m; powyżej 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie w stopy niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni (teren pagórkowaty, wzgórzowy i górski, stoki o nachyleniu pow. 13%) – przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30% (...-31G; ...-32G; ...-33G), 31-60% (...-61G; ...-62G; ...-63G) i pow. 60% (...>61G; ...>62G; ...>63G)	HA				8%		

L.p.	Pozycja w standardzie RDLP	Czynność - opis prac		Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
3	I.1.4	PPOD-31N PPOD-32N PPOD-33N PPOD-61N PPOD-62N PPOD-63N PPOD>61N PPOD>62N PPOD>63N	Wyniesienie wyciętych podszytów (wys. do 1 m; od 1 do 2 m; powyżej 2 m) poza działkę roboczą do rozdrobnienia lub zrębkowania (teren równy lub falisty) przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30% (...-31N; ...-32N; ...-33N), 31-60% (...-61N; ...-62N; ...-63N) i pow. 60% (...>61N; ...>62N; ...>63N)	HA				8%		
4	I.1.4	PPOD-31G PPOD-32G PPOD-33G PPOD-61G PPOD-62G PPOD-63G PPOD>61G PPOD>62G PPOD>63G	Wyniesienie wyciętych podszytów (wys. do 1 m; od 1 do 2 m; powyżej 2 m) poza działkę roboczą do rozdrobnienia lub zrębkowania (teren pagórkowaty, wzgórzowy i górski, stoki o nachyleniu pow. 13%) przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30% (...-31G; ...-32G; ...-33G), 31-60% (...-61G; ...-62G; ...-63G) i pow. 60% (...>61G; ...>62G; ...>63G)	HA				8%		
5	I.1.1	PORZB>100	Oczyszczanie zrębów i halizn z krzewów, jeżyn, malin itp. poprzez wycinanie bez wynoszenia i układania - dla 100% pokrycia powierzchni	HA				8%		
6	I.1.5	PORZ-ROZD	Znoszenie i układanie pozostałości do rozdrabniania	M3P				8%		
7	I.1.2	ROZDR-PP	Rozdrabnianie pozostałości po zrębowych na całej pow. - bez mieszania z glebą	HA				8%		
8	I.1.2	ROZDR-PGL	Rozdrabnianie pozostałości po zrębowych na całej powierzchni wraz z mieszaniem z glebą	HA				8%		
9	I.1.2	ROZME-DRZ	Mechaniczne rozdrabnianie stojących drzewek na pozarząskich i przypadłych uprawach	HA				8%		
10	I.1.2	ROZME-KRZ	Mechaniczne rozdrabnianie krzewów, malin, jeżyn itp.	HA				8%		
11	I.1.6	OPR-UC	Oprysk opryskiwaczem ciągnikowym	HA				8%		
12	I.1.6 II.16.2 VII.1.7	OPR-PSPAL	Oprysk opryskiwaczem plecakowym	HA				8%		
13	I.1.7	SPY-2-50 SPY-4-50 SPY>4-50 SPY-2-100 SPY-4-100 SPY>4-100	Spychanie karp i innych drzew na odległość do 50m przy ilości pniaków do 200 szt/ha	HA				8%		
14	I.2.1	WYK-PASR	Zdarcie pokrywy pasami	KMTR				8%		
15	I.2.2	WYK-TAL40 WYK-TAL60 WYK-PL12 WYK-TALOK POP-TAL	Zdarcie pokrywy na talerzach 40cm x 40cm	TSZT	4,87			8%		
16	I.2.3	PRZ-PAS	Przekopanie gleby pasami w miejscu sadzenia	KMTR				8%		

L.p.	Pozycja w standardzie RDLP	Czynność - opis prac		Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
17	I.2.4	PRZ-TALSA	Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia	TSZT	1,70			8%		
18	I.2.4	PRZ-PL12	Przekopanie gleby na placówkach o średnicy 1,2m	TSZT				8%		
19	I.3.1 I.3.2	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	KMTR	34,92			8%		
		WYK-PA5CZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na pow. do 0,5ha (np. gniazda)							
		WYK-PASCP	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ pod okapem							
		WYK-POGCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ z pogłębiaczem na powierzchni powyżej 0,50 ha							
		WYK-PA5GZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ z pogłębiaczem na pow. do 0,5 ha (np. gniazda)							
20	I.3.4	WYK-PASPO	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym pod okapem drzewostanu pod podsadzenia i podszyty	KMTR				8%		
21	I.3.3	WYK-FRECZ	Przygotowanie gleby frezem w pasy	KMTR				8%		
22	I.3.5	WYK-FREZ	Przygotowanie gleby pługiem aktywnym z pogłębiaczem	KMTR				8%		
23	I.3.6	SPULBR-UC	Spulchnianie gleby w brzdach	KMTR				8%		
24	I.4.1	SADZ-1KP	Sadzenie 1 latek pod kostur na pasach i talerzach	TSZT	42,29			8%		
		POPR-1KP	Sadzenie 1 latek pod kostur na pasach i talerzach w poprawkach i uzupełnieniach							
		SADZ-1KR	Sadzenie 1 latek pod kostur na placówkach, kopczykach, wałkach i rabatowałkach							
25	I.4.2	SADZ-1M	Sadzenie 1 latek w jamkę	TSZT				8%		
26	I.4.2	SADZ-WM	Sadzenie wielolatek w jamkę	TSZT	17,72			8%		
		SADZ-WB	Sadzenie wielolatek z bryłką w jamkę							
27	I.4.11	SADZ-BD	Sadzenie wielolatek bez kopania dołków	TSZT				8%		
28	I.4.12	SADZ-W+D	Sadzenie wielolatek z wykopaniem dołków	TSZT				8%		
29	I.4.2	POPR-WM	Sadzenie wielolatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach	TSZT	3,00			8%		
		POPR-WB	Sadzenie wielolatek w jamkę z bryłką w poprawkach i uzupełnieniach							
		POPR-1M	Sadzenie jednolatek w jamkę w poprawkach							
30	I.4.3	SADZ-BC	Sadzenie jednolatek i wielolatek sadzarką w brzdach na powierzchni zapniaczonej	TSZT				8%		
31	I.4.3	SADZ-OC	Sadzenie jednolatek i wielolatek sadzarką po pełnej orce	TSZT				8%		
32	I.4.4	SAD-B<150	Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym o bryłce do 150cm³	TSZT	21,50			8%		

L.p.	Pozycja w standardzie RDLP	Czynność - opis prac		Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
33	I.4.4	SAD-B<300	Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym o bryłce do 300cm³	TSZT				8%		
		SAD-B>300	Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym o bryłce powyżej 300cm³							
34	I.4.4	POP-B<150	Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym o bryłce do 150cm³ w poprawkach i uzupełnieniach	TSZT				8%		
		POP-B<300	Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym o bryłce do 300cm³ w poprawkach i uzupełnieniach							
		POP-B>300	Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym o bryłce powyżej 300cm³ w poprawkach i uzupełnieniach							
35	I.4.9	SORT-II	Sortowanie, liczenie, zabezpieczenie 1-latek iglastych	TSZT	51,00			8%		
36	I.4.9	SORT-1L	Sortowanie, liczenie, zabezpieczenie 1-latek liściastych	TSZT				8%		
37	I.4.9	SORT-2I	Sortowanie, liczenie, zabezpieczenie 2-latek iglastych	TSZT				8%		
38	I.4.9	SORT-2L	Sortowanie, liczenie, zabezpieczenie 2-latek liściastych	TSZT				8%		
39	I.4.9	SORT-4I	Sortowanie, liczenie, zabezpieczenie 4-latek iglastych	TSZT				8%		
40	I.4.9	SORT-4L	Sortowanie, liczenie, zabezpieczenie 4-latek liściastych	TSZT				8%		
41	I.4.10	ŻEL IL	Żelowanie sadzonek w lesie	TSZT	42,33			8%		
42	I.4.5	SIEW-RCP	Siew ciągły, przerywany lub kupkowy (zakładanie upraw siewem)	KMTR				8%		
43	I.4.13	SIEW-SOB	Wysiew nasion siewnikiem Sobańskiego	HA				8%		
44	I.4.6	TRAN-SAD8	Dowóz sadzonek	TSZT	84,52			8%		
45	I.4.7	TRAN-SADZ	Transport sadzonek z zakupu	H				23%		
46	I.4.8	KOP-ROW	Wykopy ziemne o różnych przekrojach	M3	61,00			8%		
47	I.5.1	MOT-PAS	Zniszczenie chwastów (zmotyczenie) wokół sadzonek na pasach	KMTR				8%		
48	I.5.1	MOT-TAL	Zniszczenie chwastów (zmotyczenie) wokół sadzonek na talerzach	TSZT				8%		
		MOT-PLANT	Zmotyczenie pokrywy wokół drzewek (plantacje)							
49	I.5.2 I.5.5	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	HA	31,78			8%		
		KOSZ-CHNS	Wykaszenie chwastów sierpem w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych							

L.p.	Pozycja w standardzie RDLP	Czynność - opis prac		Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
		WYDEPT	Wydeptywanie chwastów wokół sadzonek							
50	I.5.3	PRZER-R	Przerzedzanie siewów	HA				8%		
51	I.5.2	ZARN<30	Usuwanie żarnowca do 30% pokrycia	HA				8%		
		ZARN30-50	Usuwanie żarnowca o pokryciu 30-50%							
		ZARN50-70	Usuwanie żarnowca o pokryciu 50-70%							
		ZARN>70	Usuwanie żarnowca o pokryciu powyżej 70%							
52	I.5.4	OPR-CHWAS	Chemiczne niszczenie chwastów opryskiwaczem ręcznym	HA				8%		
53	I.5.6	CW-SZTIL	Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewów sztucznych iglastych lub liściastych	HA				8%		
54	I.5.6	CW-SZTM	Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewów sztucznych iglastych lub liściastych	HA				8%		
55	I.5.6	CW-NAT	Czyszczenia wczesne w uprawach z naturalnego odnowienia	HA				8%		
56	I.7.3	CW-FORM	Formowanie drzewek w uprawach	TSZT				8%		
57	I.5.7	PODK-FORM	Podkrzesywanie i formowanie drzewek	TSZT				8%		
58	I.5.7	PRZYC-DB	Przycinanie drzewek na bezpiekę	TSZT				8%		
59	I.6.1	CP-SZTIL1	Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub liściastych z sadzenia zabieg I	HA	22,63			8%		
		CP-SZTIL2	Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub liściastych z sadzenia zabieg II							
60	I.6.1	CP-SZTM1	Czyszczenia późne w młodnikach wielogatunkowych z sadzenia zabieg I	HA				8%		
		CP-SZTM2	Czyszczenia późne w młodnikach wielogatunkowych z sadzenia zabieg II							
61	I.6.1	CP-NAT1	Czyszczenia późne w młodnikach z naturalnego odnowienia zabieg I	HA				8%		
		CP-NAT2	Czyszczenia późne w młodnikach z naturalnego odnowienia zabieg II							
62	I.7.4	PODK<4DOR	Podkrzesywanie i formowanie drzew dorodnych na wysokość do 4m	TSZT	2,00			8%		
63	II.1.1	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	HA				8%		
64	II.1.2	ZAB-UPAK	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przez pakulowanie drzewek	TSZT				8%		

L.p.	Pozycja w standardzie RDLP	Czynność - opis prac		Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
65	II.1.3	ZAB-FLAD	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przez fladowanie	KMTR				8%		
66	II.2.1	ZAB-MCHRN	Zabezpieczenie młodników przed spalowaniem przy użyciu repelentów	TSZT				8%		
67	II.2.2	ZAB-RYS	Zabezpieczenie młodników przed spalowaniem przez rysakowanie	TSZT				8%		
68	II.3.1	ZAB-UPAL3 ZAB-UPAL2 ZAB-UPAL1	Zabezpieczenie drzewek przed zwierzyną 1,2 lub 3 palikami	TSZT				8%		
69	II.2.3	ZAB-OSŁON	Zabezpieczanie młodników przed spalowaniem osłonkami	TSZT				8%		
70	II.2.4	ZAB-OSŁZD	Zdejmowanie osłonek w młodnikach zabezpieczonych przed spalowaniem	TSZT				8%		
71	II.15.1	KOSZ-GRYZ	Zabezpieczenie upraw przed gryzoniami	HA				8%		
72	II.4.1	ZAB-SIAT	Indywidualne zabezpieczanie siatką	SZT				8%		
73	II.5.1	PUL-WT	Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne	SZT				8%		
74	II.6.1	PUL-RYJ	Wykładanie (wykopanie) pułapek na ryjkowce	SZT	239,00			8%		
75	II.6.2	PUL-RYJF	Wykładanie pułapek feromonowych na ryjkowce	SZT				8%		
76	II.7.1 VII.1.21	SZUK-PĘDR	Badanie zapędrczenia gleby	SZT				8%		
77	II.8.1	SZUK-OWAD	Próbne poszukiwania owadów w ściółce	SZT				8%		
78	II.8.2	SZUK-OWA2	Próbne poszukiwania owadów w ściółce - metoda dwóch drzew	SZT	5			8%		
79	II.9.1	SMAR-PBIO	Ręczne smarowanie pni biopreparatem	HA				8%		
80	II.9.2	SMAR-MECH	Mechaniczne smarowanie pni biopreparatem	HA				8%		
81	II.10.1	GRODZ-SN	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką nową	HM	7,25			23%		
82	II.10.1	GRODZ-SR	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową	HM				23%		
83	II.14.2	GRODZ-SNB	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką nową + dodatkowe wkopanie siatki na gł. 30 cm	HM				23%		
84	II.14.2	GRODZ-SRB	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową + dodatkowe wkopanie siatki na gł. 30 cm	HM				23%		
85	II.10.2	WYK-SLUPL	Przygotowanie słupków liściastych	SZT	195,00			23%		

L.p.	Pozycja w standardzie RDLP	Czynność - opis prac		Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
85	II.10.2	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglastych	SZT				23%		
86	II.11.1	GRODZ-DEM	Demontaż (likwidacja) ogrodzeń	HM	11,97			23%		
87	II.11.3	GRODZ-DEP	Demontaż (likwidacja) ogrodzeń – z pozostawieniem słupków	HM				23%		
88	II.11.2	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	H	2,49			23%		
89	II.5.2	KOR-PSO	Korowanie pnia i niszczenie kory -sosna	M3				8%		
		KOR-PŚW	Korowanie pnia i niszczenie kory - świerk							
90	II.13.1	ZAW-BUD	Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT				8%		
91	II.13.2	NAPR-BUD	Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT				8%		
92	II.13.3	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT	70,00			8%		
93	II.14.3	DRZ-ZGRYZ	Wykładanie drzew zgryzowych	SZT				8%		
94	II.14.4	KONTR-RYJ	Kontrola i utrzymanie pnia w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców	SZT	239,00			8%		
95	II.14.5	LICZ-OWAD	Liczenie owadów z drzewa ściętego	SZT	24			8%		
96	II.14.6	STOS	Ustawienie stosów kontrolnych, kontrola liczebności owadów	SZT				8%		
97	II.14.7	USUW-DRZ	Usuwanie na uprawach drzewek porażonych	HA				8%		
98	II.14.8	KOR-NIŻ	Zbiór i niszczenie zasiedlonej kory	M3P				8%		
99	II.12.1	PORZ-SPAL	Spalanie gałęzi ułożonych w stopy	M3P	30,00			8%		
100	II.12.2	ZD-SO	Zrębkowanie drobnicy SO	M3				8%		
101	II.12.2	ZD-ŚW	Zrębkowanie drobnicy ŚW	M3				8%		
102	II.12.2	UDSN-SO	Układanie drobnicy w stopy niewymiarowe celem zrębkowania SO	M3				8%		
103	II.12.2	UDSN-ŚW	Układanie drobnicy w stopy niewymiarowe celem zrębkowania ŚW	M3				8%		
104	II.16.1	MO-SSP	Zamaczanie sadzonek przed szeliniakiem	TSZT				8%		
105	II.16.3	WYK ROWM	Wykonanie rowka chwytneho na szeliniaka - maszynowo	M				8%		
106	II.16.3	WYK ROWR	Wykonanie rowka chwytneho na szeliniaka - ręcznie	M				8%		
Cięcia zupełne - ręczne (ręcznie I) IA, IAK, IB, IBK, IC, ICK, IAS, IBS, ICS										

L.p.	Pozycja w standardzie RDLP	Czynność - opis prac		Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
107	III.1	CWDPN CWDPG	Całkowity wyrób drewna pilarką	M3				8%		
		CWDMN CWDMG	Mechaniczne pozyskanie drewna harvester	M3				8%		
		CWDN-D CWDG-D	Całkowity wyrób drewna	M3				8%		
Pozostałe cięcia ręczne – realizowane w ramach rębni IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK, IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK, IIIA, IIIAK, IIIAU, IIIAUK, IIIB, IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK, IIAS, IIASUS, IIBS, IIBUS, IICS, IICUS, IIDS, IIDUS, IIAS, IIASUS, IIBS, IIBUS, IVAS, IVAUS, IVBS, IVBUS, IVCS, IVCUS, IVDS, IVDSUS, VS										
108	III.1	CWDPN CWDPG	Całkowity wyrób drewna pilarką	M3				8%		
		CWDMN CWDMG	Mechaniczne pozyskanie drewna harvester	M3				8%		
		CWDN-D CWDG-D	Całkowity wyrób drewna	M3				8%		
Trzebieże późne i cięcia sanitarno-selekcyjne, CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK										
109	III.1	CWDPN CWDPG	Całkowity wyrób drewna pilarką	M3				8%		
		CWDMN CWDMG	Mechaniczne pozyskanie drewna harvester	M3				8%		
		CWDN-D CWDG-D	Całkowity wyrób drewna	M3	3 299,00			8%		
Trzebieże wczesne i czyszczenia późne, CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK										
110	III.1	CWDPN CWDPG	Całkowity wyrób drewna pilarką	M3				8%		
		CWDMN CWDMG	Mechaniczne pozyskanie drewna harvester	M3				8%		
		CWDN-D CWDG-D	Całkowity wyrób drewna	M3	740,00			8%		

L.p.	Pozycja w standardzie RDLP	Czynność - opis prac		Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
Cięcia przygodne i pozostałe, DRZEW, DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, PR, PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, ZADRZEW										
111	III.1	CWDPN CWDPG	Całkowity wyrób drewna pilarką	M3				8%		
		CWDMN CWDMG	Mechaniczne pozyskanie drewna harvester	M3				8%		
		CWDN-D CWDG-D	Całkowity wyrób drewna	M3	506,00			8%		
Zrywka drewna										
112	III.2.1	ZRYWKA	Zrywka drewna	M3	5 215,00			8%		
113	III.4.1	W-PODS	Wycinanie podszytów na szlakach zrywkowych w okresie jesiennie – zimowym.	HA				8%		
Podwóz drewna										
114	III.3.1	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	M3				8%		
115	III.3.1	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	M3				8%		
116	III.3.1	PODWOZ-D3	Podwóz drewna powyżej 1000 m	M3				8%		
Pozostałe prace godzinowe z pozyskania i zrywki drewna										
117	III.5.1	GODZ POZ	Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki	H				8%		
118	III.1.d	POZ ZUL	Całkowity wyrób drewna niziny – pozostałe drewno na pozycji cięć przed i/lub po pozyskaniu maszynami nadleśnictwa.	M3	670,00			8%		
119	III.2.2	ZRYW ZUL	Zrywka drewna – drewno po czynności POZ ZUL	M3	220,00			8%		
120	IV.1.1	PORZ-PAS	Przeciwpożarowe porządkowanie terenów – po zabiegach gospodarczych na szerokości pasa 30 m	HA	5,19			8%		
121	IV.1.2	PORZ-PBZH	Przeciwpożarowe porządkowanie terenów – bez zabiegów gospodarczych na szerokości pasa 30 m	HA	11,55			8%		
122	IV.1.3	PORZ-PASK	Porządkowanie pasów przeciwpożarowych – po zabiegach gospodarczych na szerokości pasa 30 m	KMTR				8%		
123	IV.1.4	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów przeciwpożarowych – bez zabiegów gospodarczych na szerokości pasa 30 m	KMTR	0,14			8%		
124	IV.2.1	ODN-PASC	Mineralizowanie pasów przeciwpożarowych ciągnikiem	KMTR				8%		
125	IV.3.1	WYW-TAB	Wywieszenie tablic informacyjnych/ostrzegawczych	SZT	8,00			8%		
126	IV.3.4	UTRZ WIEŻ	Utrzymanie dostrzegalni przeciwpożarowych	H				8%		

L.p.	Pozycja w standardzie RDLP	Czynność - opis prac		Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
127	IV.3.11	DYŻ DOM	Dyżur domowy: kierowcy ciągnika (ciągnik z osprzętem) oraz pracownika wykonującego prace ręczne (szpadel/łopata/pilarka)	MIES				8%		
128	IV.3.12	DYŻ WIEŻ	Obserwacja terenów leśnych z dostrzegalni	MIES				8%		
129	IV.3.13	DYŻ PAD	Dyżur w punkcie alarmowo - dyspozycyjnym	MIES				8%		
130	VI.1.1	ŁR-ORKA	Głęboka orka	HA				8%		
131	VI.1.1	ŁR-PODOR	Podorywka	HA				8%		
132	VI.1.1	ŁR-AGRE	Agregatowanie	HA				8%		
133	VI.1.1	ŁR-KULT	Kultywatorowanie	HA				8%		
134	VI.1.1	ŁR-BRON	Bronowanie	HA				8%		
135	VI.1.1	ŁR-TAL	Talerzowanie	HA				8%		
136	VI.1.1	ŁR-REDL	Redlenie	HA				8%		
137	VI.1.1	ŁR-ROZDR	Rozdrabnianie pozostałości po zrębach z wymieszaniem ich z wierzchnią warstwą gleby na poletkach nowo zakładanych	HA				8%		
138	VI.1.1	ŁR-WAŁOW	Wałowanie	HA				8%		
139	VI.1.2	ŁR-NAWM	Wysiew nawozów sztucznych	HA				8%		
140	VI.1.2	ŁR-NAWO	Nawożenie organiczne	HA				8%		
141	VI.1.3	ŁR-WYSNAS	Wysiew nasion siewnikiem zbożowym	HA				8%		
142	VI.1.3	ŁR-WYSNP	Wysiew nasion siewnikiem punktowym	HA				8%		
143	VI.1.4	ŁR-OPRYSK	Mechaniczny oprysk chemiczny	HA				8%		
144	VI.1.5	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	HA				8%		
145	VI.1.5	ŁR-WYKŁW	Koszenie trawy z wywozem z łąki	HA				8%		
146	VI.1.5	ŁR-BALOT	Balotowanie siana lub masy zielonej	HA				8%		
147	VI.2.1	ŁR-GRODZR	Rozgrodzienie pól	HM				23%		
148	VII.1.1	SPUL-C	Mechaniczne spulchnianie pomiędzy sadzonkami	AR				8%		
149	VII.1.1	BRON-SC	Bronowanie gleby	AR				8%		
150	VII.1.1	ORKA-SC	Orka pełna	AR				8%		
151	VII.1.1	SPUL-SC	Mechaniczne spulchnianie gleby	AR				8%		
152	VII.1.2	SPUL-R	Spulchnianie gleby na międzyrzędach dla DB i BK również w okresie wschodów	AR				8%		

L.p.	Pozycja w standardzie RDLP	Czynność - opis prac		Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
153	VII.1.2	SPUL-R1	Spulchnianie gleby na międzyrzędach w okresie wschodów motyką	AR				8%		
154	VII.1.1	WYOR-CK	Podcinanie korzeni sadzonek podcinaczem	AR				8%		
155	VII.1.1	WYOR-CS	Podcinanie korzeni sadzonek podcinaczem sekcijnym	AR				8%		
156	VII.1.1	ŁOPATA	Orka łopatą mechaniczną	AR				8%		
157	VII.1.1	WLÓK-SC	Mechaniczne włókowanie powierzchni	AR				8%		
158	VII.1.1	WAŁ-SC	Wałowanie pełnej orki - jednokrotne	AR				8%		
159	VII.1.1	GLĘBOSZ	Głęboszowanie	AR				8%		
160	VII.1.1	ORSP-SC	Orka ze spulchnianiem w szkółce	AR				8%		
161	VII.1.3	GRAB-R	Grabienie pow. w szkółce ręczne	AR				8%		
162	VII.1.4	NAW-MINEC	Nawożenie mineralne w sadzonkach –wykonywane mechanicznie	AR				8%		
163	VII.1.4	NAW-MINM	Nawożenie mineralne w sadzonkach –wykonywane mechanicznie	AR				8%		
164	VII.1.4	SIEW-KC	Rozsiew kompostu rozrzutnikiem	M3P				8%		
165	VII.1.5	NAW-MINER	Nawożenie mineralne w sadzonkach – wykonywane ręcznie	AR				8%		
166	VII.1.4	SIEW-NC	Rozsiew nawozów startowo rozrzutnikiem	AR				8%		
167	VII.1.4	SIEW-WAP	Rozsiew wapna nawozowego	AR				8%		
168	VII.1.5	NAW-MINES	Startowy wysiew nawozów ręcznych	AR				8%		
169	VII.1.5	NAW-MIN	Wysiew nawozów min. w międzyrzędy - ręcznie	AR				8%		
170	VII.1.6	OPR-SC	Oprysk opryskiwaczem ciągnikowym	AR				8%		
171	VII.1.8	PIEL-RN	Pielenie w rzędach lub pasach	AR				8%		
172	VII.1.8	PIEL-RN1	Pielenie w rzędach lub pasach w okresie wschodów	AR				8%		
173	VII.1.8	PIEL-P	Pielenie w siewach pełnych	AR				8%		
174	VII.1.2	SPUL-O	Spulchnianie gleby na międzyrzędziach spulchniaczem ręcznym	AR				8%		
175	VII.1.8	PRZER-S	Przerywanie nadmiarów siewów	AR				8%		
176	VII.1.8	USUW-SADZ	Usuwanie sadzonek porażonych	AR				8%		
177	VII.1.9	OSŁ-ATM	Zakładanie lub zdejmowanie osłon	AR				8%		
178	VII.1.9	OSŁ-REG	Regulowanie położenia osłon	AR				8%		
179	VII.1.10	POZ-P	Pozyskanie pędów, cięcie trzeczów, liczenie, wiązanie i dołowanie	TSZT				8%		
180	VII.1.17	WYC-SC	Wyciskanie rządków siewnych ciągnikiem	AR				8%		

L.p.	Pozycja w standardzie RDLP	Czynność - opis prac		Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
181	VII.1.11	SZK-ZR	Szkółkowanie zrzędów lub wycinków korzeniowych	TSZT				8%		
182	VII.1.12	SZK-1R	Szkółkowanie sadzonek 1-rocnych z doniesieniem do miejsca szkółkowania	TSZT				8%		
183	VII.1.12	SZK-WR	Szkółkowanie sadzonek 2-3 latek z doniesieniem do miejsca szkółkowania	TSZT				8%		
184	VII.1.13	WYJ-1IW	Wyjęcie 1-latek iglastych wyoranych mechanicznie	TSZT				8%		
185	VII.1.13	WYJ-1LW	Wyjęcie 1-latek liściastych wyoranych mechanicznie	TSZT				8%		
186	VII.1.13	WYJ-2IW	Wyjęcie wielolatek iglastych wyoranych mechanicznie	TSZT				8%		
187	VII.1.13	WYJ-2LW	Wyjęcie wielolatek liściastych wyoranych mechanicznie	TSZT				8%		
188	VII.1.13	WYJ-1IR	Wyjęcie 1-latek iglastych bez wyorania mechanicznego	TSZT				8%		
189	VII.1.13	WYJ-1LR	Wyjęcie 1-latek liściastych bez wyorania mechanicznego	TSZT				8%		
190	VII.1.13	WYJ-2IR	Wyjęcie wielolatek iglastych bez wyorania mechanicznego	TSZT				8%		
191	VII.1.13	WYJ-2LR	Wyjęcie wielolatek liściastych bez wyorania mechanicznego	TSZT				8%		
192	VII.1.13	WYJ-4IR	Wyjęcie 4-5-latek iglastych bez wyorania mechanicznego	TSZT				8%		
193	VII.1.13	WYJ-4LR	Wyjęcie 4-5-latek liściastych bez wyorania mechanicznego	TSZT				8%		
194	VII.1.13	WYJ-4IS	Wyjęcie materiału szkółkowanego 4-5 letniego - iglastego	TSZT				8%		
195	VII.1.13	WYJ-4LS	Wyjęcie materiału szkółkowanego 4-5 letniego - liściastego	TSZT				8%		
196	VII.1.15	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek na szkółkach	TSZT				8%		
		ŻEL-2	Żelowanie 2-latek na szkółkach							
		ŻEL-1L	Żelowanie sadzonek pozostałych							
197	VII.1.14	DOŁ-1I	Dołowanie sadzonek z doniesieniem do dołu - 1 latek iglastych	TSZT				8%		
198	VII.1.14	DOŁ-1L	Dołowanie 1-latek liściastych z doniesieniem	TSZT				8%		
199	VII.1.14	DOŁ-2I	Dołowanie sadzonek z doniesieniem do dołu - 2-3-latek iglastych	TSZT				8%		
200	VII.1.14	DOŁ-2L	Dołowanie 2-3-latek liściastych z doniesieniem	TSZT				8%		

L.p.	Pozycja w standardzie RDLP	Czynność - opis prac		Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
201	VII.1.14	DOL-4I	Dołowanie 4-5-latek iglastych z doniesieniem	TSZT				8%		
202	VII.1.14	DOL-4L	Dołowanie 4-5-latek liściastych z doniesieniem	TSZT				8%		
203	VII.1.16	ZAL-1IL	Załadunek sadzonek na pojazdy z zabezpieczeniem do transportu lub rozładunek wraz z zabezpieczeniem - 1 latek iglastych	TSZT				8%		
204	VII.1.16	ZAL-1LL	Załadunek sadzonek na pojazdy z zabezpieczeniem do transportu lub rozładunek wraz z zabezpieczeniem - 1 latek liściastych	TSZT				8%		
205	VII.1.16	ZAL-2IL	Załadunek sadzonek na pojazdy z zabezpieczeniem do transportu lub rozładunek wraz z zabezpieczeniem - 2-3 latek iglastych	TSZT				8%		
206	VII.1.16	ZAL-2LL	Załadunek sadzonek na pojazdy z zabezpieczeniem do transportu lub rozładunek wraz z zabezpieczeniem - 2-3 latek liściastych	TSZT				8%		
207	VII.1.16	ZAL-4IL	Załadunek sadzonek na pojazdy z zabezpieczeniem do transportu lub rozładunek wraz z zabezpieczeniem - 4-5 latek iglastych	TSZT				8%		
208	VII.1.16	ZAL-4LL	Załadunek sadzonek na pojazdy z zabezpieczeniem do transportu lub rozładunek wraz z zabezpieczeniem - 4-5 latek liściastych	TSZT				8%		
209	VII.1.16	ZAL-WIEL	Załadunek sadzonek na pojazdy z zabezpieczeniem do transportu lub rozładunek wraz z zabezpieczeniem - 4-5 latek liściastych	TSZT				8%		
210	VII.1.16	ZAL-1IP	Załadunek lub rozładunek sadzonek wraz zabezpieczeniem w pojemnikach - 1 latek iglastych	TSZT				8%		
211	VII.1.16	ZAL-1LP	Załadunek lub rozładunek sadzonek wraz zabezpieczeniem w pojemnikach - 1 latek liściastych	TSZT				8%		
212	VII.1.16	ZAL-2IP	Załadunek lub rozładunek sadzonek wraz zabezpieczeniem w pojemnikach - 2-3 latek iglastych	TSZT				8%		

L.p.	Pozycja w standardzie RDLP	Czynność - opis prac		Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
213	VII.1.16	ZAL-2LP	Załadunek lub rozładunek sadzonek wraz zabezpieczeniem w pojemnikach - 2-3 latek liściastych	TSZT				8%		
214	VII.1.17	SIEW-DC	Siew nasion drobnych siewnikiem mechanicznie	AR				8%		
215	VII.1.17	SIEW-GC	Siew nasion grubych siewnikiem mechanicznie	AR				8%		
216	VII.1.17	SIEW-DC1	Siew pełny nasion drobnych siewnikiem mechanicznie	AR				8%		
217	VII.1.17	SIEW-DC2	Siew częściowy nasion drobnych siewnikiem mechanicznie	AR				8%		
218	VII.1.17	USYP-GRZ	Usypywanie grządy siewnej - mechanicznie	AR				8%		
219	VII.1.17	PIASK-S	Piaskowanie siewów - mechaniczne	AR				8%		
220	VII.1.18	SIEW-R	Ręczny wysiew nasion	AR				8%		
221	VII.1.20	SIEW-C	Mechaniczny wysiew nasion na ugorze zielonym	AR				8%		
222	VII.1.20	SIEW-CR	Ręczny wysiew nasion na ugorze zielonym	AR				8%		
223	VII.1.20	ORKAN	Cięcie zielonek orkanem	AR				8%		
224	VII.1.19	SIEW-S	Siew nasion przy pomocy ręcznych siewników	AR				8%		
225	VII.1.22	ZAL-T	Załadunek-rozładunek kompostu-torfu ręcznie	M3P				8%		
226	VII.1.22	PRZE-KOMR	Jednorazowe przerobienie kompostu z nawozem - ręcznie	M3P				8%		
227	VII.1.22	PRZER-K	Przerobienie kompostu - mechanicznie	M3P				8%		
228	VII.1.22	ROZDR-ML	Rozdrabnianie kory rozdrabniaczem ciągnikowym	M3P				8%		
229	VII.1.1	SR BK<400	Siew podkielkowanych nasion Bk do kontenerów o zagęszczeniu cel do 400 sztuk na 1m2	TSZT				8%		
230	VII.1.2	SR DB<400	Siew podkielkowanych nasion Db do kontenerów o zagęszczeniu cel do 400 sztuk na 1m2	TSZT				8%		
231	VII.1.3	SIEW-KON	Siew mechaniczny So, Św, Md siewnikiem krokowym	TSZT				8%		
232	VII.1.4	SR-IN<400	Siew nasion Lp, Gb po 2-4 sztuk do celi kontenerów o zagęszczeniu cel do 400 sztuk na 1m²	TSZT				8%		
233	VII.1.5	SR-SK<400	Siew nasion Kl, Js po 1-3 sztuk do celi kontenerów o zagęszczeniu cel do 400 sztuk na 1m²	TSZT				8%		
234	VII.2.1	PRZ>400N1	Przerywanie nadmiernych ilości siewek So, Św, Md w kontenerach o zagęszczeniu cel ponad 400 sztuk na 1 m2 wysiane po jednym nasionku	TSZT				8%		
235	VII.2.2	PRZ<400BR	Przerywanie nadmiernej ilości siewek Brz, Ol po siewie kupkowym w kontenerach o zagęszczeniu cel do 400 sztuk na 1 m2.	TSZT				8%		
236	VII.2.3	PRZ-R<400	Przerywanie nadmiernych ilości siewek So, Św, Md w kontenerach o zagęszczeniu cel do 400 sztuk na 1 m2.	TSZT				8%		
237	VII.2.4	PRZ-R>400	Przerywanie nadmiernej ilości siewek So, Św, Md w kontenerach o zagęszczeniu cel ponad 400 sztuk na 1 m2.	TSZT				8%		
238	VII.3.1	ZEST KON	Zestawienie kontenerów z sadzonkami z palet na ziemię na czas zimy	TSZT				8%		


L.p.	Pozycja w standardzie RDLP	Czynność - opis prac		Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
239	VII.3.2	UKŁ-KON	Ułożenie kontenerów z sadzonkami z ziemi na palety po okresie zimowym	TSZT				8%		
240	VII.4.1	PRZER-SUB	Jednorazowe przerobienie substratu z wapnem lub nawozami	M3P				8%		
241	VII.4.2	NAP-DONSU	Napełnienie doniczek lub woreczków foliowych substratem oraz ubicie	TSZT				8%		
242	VII.4.3	ZAL-DONT	Ładunek pojemników z doniczkami na pojazd lub rozładunek i układanie doniczek w tunelu	TSZT				8%		
243	VII.5.1	PIEL-KON1	Pielenie chwastów w kontenerach o zagęszczeniu cel do 400 sztuk na 1 m2.	M2				8%		
244	VII.5.1	PIEL-KON2	Pielenie chwastów w kontenerach o zagęszczeniu cel ponad 400 sztuk na 1 m2.	M2				8%		
245	VIII.1.1	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z gospodarczych drzewostanów nasiennych sosnowych	KG				8%		
246	VIII.1.1	N-ZSGDNDG	Zbiór szyszek Dg-z drzew ściętych	KG				8%		
247	VIII.1.1	N-ZSGDNMD	Zbiór szyszek Md-z drzew ściętych	KG				8%		
248	VIII.1.2	N-ZSDNSO	Zbiór szyszek z drzewostanów nasiennych sosnowych	KG				8%		
249	VIII.1.2	N-ZSDNMD	Zbiór szyszek z drzewostanów nasiennych modrzewiowych	KG				8%		
250	VIII.1.2	N-ZSDNDG	Zbiór szyszek dagleziowych z drzew stojących	KG				8%		
251	VIII.1.2	N-ZSDMSO	Zbiór szyszek z drzew matecznych sosnowych	KG				8%		
252	VIII.1.2	N-ZSPNMD	Zbiór szyszek z plantacji nasiennych modrzewiowych	KG				8%		
253	VIII.1.2	N-ZSPUNSO	Zbiór szyszek z plantacyjnej uprawy nasiennej sosnowej	KG				8%		
254	VIII.1.2	ZB-OCENA	Prognostyczny zbiór szyszek z drzew stojących	SZT				8%		
255	VIII.1.3	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	KG				8%		
256	VIII.1.3	ZB-NASBK	Zbiór nasion buka	KG				8%		
257	VIII.1.3	ZB-NASBRZ	Zbiór nasion brzozy	KG				8%		
258	VIII.1.3	ZB-NASLP	Zbiór nasion lipy	KG				8%		
259	VIII.1.3	ZB-NASGB	Zbiór nasion graba	KG				8%		
260	VIII.1.3	ZB-NASWZ	Zbiór nasion wiazu	KG				8%		
261	VIII.1.3	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gatunków	KG				8%		
262	VIII.1.3	ZB-NASBER	Zbiór nasion berbersu	KG				8%		
263	VIII.1.3	ZB-NASBZC	Zbiór nasion bzu czarnego	KG				8%		
264	VIII.1.3	ZB-NASBZK	Zbiór nasion bzu koralowego	KG				8%		
265	VIII.1.3	ZB-NASCYP	Zbiór nasion cyprysika Lawsona	KG				8%		
266	VIII.1.3	ZB-NASCZM	Zbiór nasion czeremchy zwyczajnej	KG				8%		
267	VIII.1.3	ZB-NASCZR	Zbiór nasion czereśni ptasiej	KG				8%		
268	VIII.1.3	ZB-NASDER	Zbiór nasion derenia	KG				8%		
269	VIII.1.3	ZB-NASGL	Zbiór nasion głogu	KG				8%		

L.p.	Pozycja w standardzie RDLP	Czynność - opis prac		Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
270	VIII.1.3	ZB-NASGR	Zbiór nasion gruszy	KG				8%		
271	VIII.1.3	ZB-NASJAŁ	Zbiór nasion jałowca	KG				8%		
272	VIII.1.3	ZB-NASJB	Zbiór nasion jabłoni	KG				8%		
273	VIII.1.3	ZB-NASJRZ	Zbiór nasion jarzębu	KG				8%		
274	VIII.1.3	ZB-NASJW	Zbiór nasion jaworu	KG				8%		
275	VIII.1.3	ZB-NASKAL	Zbiór nasion kaliny	KG				8%		
276	VIII.1.3	ZB-NASKL	Zbiór nasion klonu zwyczajnego lub polnego	KG				8%		
277	VIII.1.3	ZB-NASKRU	Zbiór nasion kruszyny	KG				8%		
278	VIII.1.3	ZB-NASKSZ	Zbiór nasion kasztanowca	KG				8%		
279	VIII.1.3	ZB-NASLIG	Zbiór nasion ligustra	KG				8%		
280	VIII.1.3	ZB-NASLSZ	Zbiór nasion leszczyny	KG				8%		
281	VIII.1.3	ZB-NASMAG	Zbiór nasion magnolii	KG				8%		
282	VIII.1.3	ZB-NASMAH	Zbiór nasion mahonii	KG				8%		
283	VIII.1.3	ZB-NASŻYZ	Zbiór nasion żywotnika zachodniego	KG				8%		
284	VIII.1.3	ZB-NASOLC	Zbiór nasion olchy czarnej	KG				8%		
285	VIII.1.3	ZB-NASOLS	Zbiór nasion olchy szarej	KG				8%		
286	VIII.1.3	ZB-NASPER	Zbiór nasion perukowca	KG				8%		
287	VIII.1.3	ZB-NASPGC	Zbiór nasion pigwowca	KG				8%		
288	VIII.1.3	ZB-NASROK	Zbiór nasiona rokitnika	KG				8%		
289	VIII.1.3	ZB-NASSZK	Zbiór nasion szakłaka	KG				8%		
290	VIII.1.3	ZB-NASŚLA	Zbiór nasion śliwy ałyczy	KG				8%		
291	VIII.1.3	ZB-NASTRZ	Zbiór nasion trzmieliny	KG				8%		
292	VIII.1.3	ZB-NASSWIS	Zbiór nasion świdośliwy	KG				8%		
293	VIII.1.3	ZB-NASZŁT	Zbiór nasion złotokapu	KG				8%		
294	VIII.1.3	ZB-NASZYW	Zbiór nasion żywotnika	KG				8%		
295	VIII.1.3	ZB-NROZD	Zbiór nasion róży dzikiej	KG				8%		
296	VIII.1.3	ZB-NROZF	Zbiór nasion róży faldzistolistnej	KG				8%		
297	VIII.1.3	ZB-NŚLT	Zbiór nasion śliwy tarniny	KG				8%		
298	VIII.1.4	TERMO-NAS	Wykonanie termoterapii żołądki	KG				8%		
299	VIII.1.5	STRAT-NAS	Wykonanie stratyfikacji nasion	H				8%		
300	VIII.1.5	ZAPR-NAS	Zaprawianie nasion zaprawą nasienną	H				8%		
301	I.1.5 II.12.1	PORZ-STOS; PORZ-ROZDR	Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe	M3P	70			8%		
302	XI.1.1	ODSN-ZUL	Odśnieżanie odcinków dróg leśnych	KMTR				23%		

L.p.	Pozycja w standardzie RDLP	Czynność - opis prac		Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
303	XI.1.1	ROW-ZUL	Wyrównywanie istniejącej nawierzchni jezdni dróg leśnych	M2				23%		
304	XI.1.1	KOSZ-ZUL	Wykaszenie rowów i poboczy dróg leśnych	KMTR				23%		
305	XII.1.1	POLPRZYG1	Przygotowanie i obsługa polowania zbiorowego, do 10 myśliwych	DN				23%		
306	XII.1.1	POLPRZYG2	Przygotowanie polowania zbiorowego, pow. 10 myśliwych	DN				23%		
307	XII.1.1	POL-TRANL	Transport ludzi na polowaniu zbiorowym	H				23%		
308	XII.1.1	POL-TRANZ	Transport zwierzyny na polowaniu zbiorowym	H				23%		
309	XII.1.2	POSZ-POST	Poszukiwanie postrzałków	SZT				23%		
310	XII.1.3	PREP-JEL	Preparacja poroża byka jelenia	SZT				23%		
311	XII.1.3	PREP-ORĘŻ	Preparacja orzęzy dzika	SZT				23%		
312	XII.1.3	PREP-ROG	Preparacja parostków rogacza	SZT				23%		
313	XII.1.3	PREP-DAN	Preparacja poroża byka daniela	SZT				23%		
314	XII.1.3	SKÓR	Skórowanie	SZT				23%		
315	XII.1.3	PREP-MED	Preparacja medalionu	SZT				23%		
316	XII.1.3	PREP-DRAP	Preparacja czaszek drapieżników	SZT				23%		
317	XII.1.4	NAGANKA	Praca naganiacza	H				23%		
318	XII.2.1	BUD-AMB	Budowa ambony	SZT				23%		
319	XII.2.1	BUD-LIZ	Budowa lizawki	SZT				23%		
320	XII.2.1	BUD-ZWYŻ	Budowa wyżki	SZT				23%		
321	XII.2.1	BUD-PAS	Budowa paśnika	SZT				23%		
322	XII.2.2	REM-AMB	Konserwacja ambony	H				23%		
323	XII.2.2	REM-PAS	Konserwacja paśnika	H				23%		
324	XII.2.2	REM-ZWYŻ	Konserwacja wyżki	H				23%		
325	XII.2.2	REM-DRAB	Konserwacja drabiny	H				23%		
326	XII.2.3	LIKW-AMB	Likwidacja ambony	H				23%		
327	XII.2.3	LIKW-PAS	Likwidacja paśnika	H				23%		
328	XII.2.3	LIKW-ZWYŻ	Likwidacja wyżki	H				23%		
329	XII.3.1	W-KARM	Wykładanie karmy	H				23%		
330	XII.3.1	WYKL-SOLI	Wykładanie soli	H				23%		
331	XII.3.1	ROZRZ-KUK	Zadawanie karmy na pasach zaporowych	H				23%		
332	XII.4.1	GRODZ-EL1	Grodzenie pól pastuchem elektrycznym –1 przewód	HM				23%		
333	XII.4.1	GRODZ-EL2	Grodzenie pól pastuchem elektrycznym –2 przewody	HM				23%		
334	XII.4.1	GRODZ-EL3	Grodzenie pól pastuchem elektrycznym –3 przewody	HM				23%		

L.p.	Pozycja w standardzie RDLP	Czynność - opis prac		Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
335	XII.4.1	KONS-EL	Konserwacja pastucha elektrycznego	H				23%		
336	XII.4.2	LIKW-EL	Likwidacja grodzienia elektrycznego	HM				23%		
337		GODZ RH8	Prace wykonywane ręcznie	H	413			8%		
338		GODZ RH23	Prace wykonywane ręcznie	H	20			23%		
339		GODZ MH8	Prace wykonywane ciągnikiem	H	66			8%		
340		GODZ MH23	Prace wykonywane ciągnikiem	H	2			23%		

Cena łączna netto w PLN	0,00
Cena łączna brutto w PLN	0,00



Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 3.1

do SIWZ nr: S.270.1.5.2020, cz zamówienia (pakiet): 6/2021, z dnia 2020-10-20
 rok planu: 2021, wersja planu: 1 - Plan finansowo-gospodarczy 2021 r. - przewidywanie, wariant planu: 1 - Plan finansowo-gospodarczy 2021 r. - przewidywanie
 Baza podstawowa Skrwilno

Lokalizacja			Kod czynno ci materiału	Nazwa czynno ci/materiału	St. tr.	J.m.	Ilo
Le nictwo	oddz.	wydz.					
1	2	3	4	5	6	7	8
Kod typu planu: HOD			Nazwa: hodowla lasu				
Kod grupy czynno ci: CP			Nazwa: czyszczenia pó ne			X	rh
						X	ch
Sosnowo	63 -g	00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/li 2 zab	3	HA	0,61
Sosnowo	63 -h	00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/li 2 zab	3	HA	0,50
Sosnowo	63 -t	00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/li 2 zab	2	HA	0,55
Sosnowo	68 -b	00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/li 2 zab	4	HA	0,41
Sosnowo	72 -j	00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/li 2 zab	2	HA	3,34
Sosnowo	73 -p	00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/li 2 zab	2	HA	1,29
Sosnowo	77 -s	00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/li 2 zab	3	HA	1,44
Sosnowo	82 -d	00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/li 2 zab	2	HA	0,97
Sosnowo	85 -b	00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/li 2 zab	2	HA	3,65
Sosnowo	101 -b	00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/li 2 zab	2	HA	1,56
Sosnowo	101 -f	00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/li 2 zab	2	HA	2,83
Sosnowo	104 -b	00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/li 2 zab	2	HA	1,29
Sosnowo	104 -h	00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/li 2 zab	2	HA	1,34
Sosnowo	109 -a	00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/li 2 zab	2	HA	1,38
Sosnowo	113 -k	00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/li 2 zab	2	HA	0,88
Sosnowo	113 -n	00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/li 2 zab	2	HA	0,59
Kod grupy czynno ci: MA-PORZ			Nazwa: porz dkowanie pow.zr bowych			X	rh
						X	ch
Sosnowo	71 -b	00	GODZ RH8	Prace godz. r czne VAT 8%	1	H	24,00
Sosnowo	71 -b	00	GODZ MH8	Prace godz. mecha. VAT 8%	1	H	2,00
Sosnowo	76 -f	00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61% pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,31
Sosnowo	76 -g	00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60% pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,55
Sosnowo	82 -g	00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60% pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,88
Sosnowo	82 -j	00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60% pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,67
Sosnowo	82 -k	00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60% pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,42
Sosnowo	84 -a	00	GODZ RH8	Prace godz. r czne VAT 8%	1	H	8,00
Sosnowo	84 -a	00	GODZ MH8	Prace godz. mecha. VAT 8%	1	H	1,00
Sosnowo	84 -a	00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozr b.w stosy	2	M3P	40,00
Sosnowo	84 -g	00	GODZ RH8	Prace godz. r czne VAT 8%	1	H	16,00
Sosnowo	84 -g	00	GODZ MH8	Prace godz. mecha. VAT 8%	1	H	2,00
Sosnowo	84 -g	00	PORZ>100	oczyszcz.zr b/hał.pokr.pow.100%	3	HA	1,35
Sosnowo	104 -l	00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61% pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,40
Sosnowo	121 -o	00	GODZ RH8	Prace godz. r czne VAT 8%	1	H	16,00
Sosnowo	121 -o	00	GODZ MH8	Prace godz. mecha. VAT 8%	1	H	2,00
Kod grupy czynno ci: ODN-GLEB			Nazwa: wyprzedzaj ce przygotow.gleby			X	rh
						X	ch

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 3.1

do SIWZ nr: S.270.1.5.2020, cz zamówienia (pakiet): 6/2021, z dnia 2020-10-20
 rok planu: 2021, wersja planu: 1 - Plan finansowo-gospodarczy 2021 r. - prowizorium, wariant planu: 1 - Plan finansowo-gospodarczy 2021 r. -
 prowizorium
 Baza podstawowa Skrwilno

Lokalizacja			Kod czynno ci materiału	Nazwa czynno ci/materiału	St. tr.	J.m.	Ilo
Le nictwo	oddz.	wydz.					
1	2	3	4	5	6	7	8
Sosnowo	71 -b	00	WYK-PA5GZ	wyoryw.brzud pług le .do 0.5ha	2	KMTR	12,00
Sosnowo	84 -a	00	WYK-PA5GZ	wyoryw.brzud pług le .do 0.5ha	2	KMTR	4,61
Sosnowo	84 -g	00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług le .z pogł b	3	KMTR	9,58
Sosnowo	121 -o	00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług le .z pogł b	1	KMTR	8,73
Kod grupy czynno ci: ODN-LUK			Nazwa: odnowienia luk		X X	rh ch	0,00
Sosnowo	107 -j	00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l li c. z donies.	1	TSZT	0,78
Sosnowo	107 -j	00	TRAN-SAD8	Prace godz. dot. trans sadz.	1	TSZT	0,78
Sosnowo	107 -j	00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamk	1	TSZT	0,78
Kod grupy czynno ci: ODN-ZRB			Nazwa: odnowienie zr bów		X X	rh ch	0,00
Sosnowo	68 -n	00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamk	3	TSZT	2,75
Sosnowo	68 -n	00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l li c. z donies.	1	TSZT	2,75
Sosnowo	68 -n	00	TRAN-SAD8	Prace godz. dot. trans sadz.	1	TSZT	2,75
Sosnowo	68 -n	00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	2,67
Sosnowo	68 -n	00	KOP-ROW	kopanie rowów-ró ne przekroje	1	M3	10,00
Sosnowo	108 -g	01	TRAN-SAD8	Prace godz. dot. trans sadz.	1	TSZT	22,43
Sosnowo	108 -g	01	KOP-ROW	kopanie rowów-ró ne przekroje	1	M3	15,00
Sosnowo	108 -g	01	GODZ RH8	Prace godz. r czne VAT 8%	1	H	4,00
Sosnowo	108 -g	01	SORT-II	sort., licz., zabezp. II igl.	1	TSZT	22,00
Sosnowo	108 -g	01	DOŁ-II	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	22,00
Sosnowo	108 -g	01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,04
Sosnowo	108 -g	01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamk	1	TSZT	3,86
Sosnowo	108 -g	01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l li c. z donies.	1	TSZT	3,82
Sosnowo	108 -g	01	EL IL	elowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	18,61
Sosnowo	108 -g	01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	18,57
Sosnowo	110 -a	01	TRAN-SAD8	Prace godz. dot. trans sadz.	1	TSZT	26,40
Sosnowo	110 -a	01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	21,50
Sosnowo	110 -a	01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamk	1	TSZT	4,90
Sosnowo	110 -a	01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l li c. z donies.	1	TSZT	4,90
Sosnowo	110 -a	01	GODZ RH8	Prace godz. r czne VAT 8%	1	H	16,00
Sosnowo	110 -a	01	DOŁ-II	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	21,50
Sosnowo	110 -a	01	KOP-ROW	kopanie rowów-ró ne przekroje	1	M3	12,00
Sosnowo	111 -b	01	GODZ RH8	Prace godz. r czne VAT 8%	1	H	4,00
Sosnowo	111 -b	01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l li c. z donies.	1	TSZT	1,99
Sosnowo	111 -b	01	DOŁ-II	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	12,00
Sosnowo	111 -b	01	TRAN-SAD8	Prace godz. dot. trans sadz.	1	TSZT	12,09
Sosnowo	111 -b	01	KOP-ROW	kopanie rowów-ró ne przekroje	1	M3	12,00
Sosnowo	111 -b	01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamk	1	TSZT	1,99

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 3.1

do SIWZ nr: S.270.1.5.2020, cz zamówienia (pakiet): 6/2021, z dnia 2020-10-20
 rok planu: 2021, wersja planu: 1 - Plan finansowo-gospodarczy 2021 r. - prowizorium, wariant planu: 1 - Plan finansowo-gospodarczy 2021 r. -
 prowizorium
 Baza podstawowa Skrwilno

Lokalizacja			Kod czynno ci materiału	Nazwa czynno ci/materiału	St. tr.	J.m.	Ilo
Le nictwo	oddz.	wydz.					
1	2	3	4	5	6	7	8
Sosnowo	111 -b	01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	10,10
Sosnowo	111 -b	01	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igl.	1	TSZT	12,00
Sosnowo	111 -b	01	EL IL	elowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	10,10
Sosnowo	112 -b	01	TRAN-SAD8	Prace godz. dot. trans sadz.	1	TSZT	17,07
Sosnowo	112 -b	01	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igl.	1	TSZT	17,00
Sosnowo	112 -b	01	GODZ RH8	Prace godz. r czne VAT 8%	1	H	4,00
Sosnowo	112 -b	01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamk	1	TSZT	3,44
Sosnowo	112 -b	01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	13,62
Sosnowo	112 -b	01	EL IL	elowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	13,62
Sosnowo	112 -b	01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l li c. z donies.	1	TSZT	3,44
Sosnowo	112 -b	01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	17,00
Sosnowo	112 -b	01	KOP-ROW	kopanie rowów-ró ne przekroje	1	M3	12,00
Kod grupy czynno ci: PIEL			Nazwa: piel gnowanie gleby		X X	rh ch	0,00
Sosnowo	62 -c	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,30
Sosnowo	68 -n	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,52
Sosnowo	69 -g	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,46
Sosnowo	74 -a	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,54
Sosnowo	74 -b	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,26
Sosnowo	77 -c	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,32
Sosnowo	77 -d	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
Sosnowo	78 -d	01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,03
Sosnowo	86 -d	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50
Sosnowo	87 -k	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,26
Sosnowo	87 -o	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,18
Sosnowo	87 -p	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,35
Sosnowo	91 -b	01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00
Sosnowo	93 -b	01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,35
Sosnowo	95 -i	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,45
Sosnowo	99 -b	01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,53
Sosnowo	103 -d	01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,11
Sosnowo	105 -b	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,78
Sosnowo	107 -c	01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,20
Sosnowo	107 -h	01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,83
Sosnowo	107 -j	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,09
Sosnowo	108 -g	01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,50
Sosnowo	109 -c	01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,30
Sosnowo	110 -a	01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,00
Sosnowo	111 -b	01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,50

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 3.1

do SIWZ nr: S.270.1.5.2020, cz zamówienia (pakiet): 6/2021, z dnia 2020-10-20
 rok planu: 2021, wersja planu: 1 - Plan finansowo-gospodarczy 2021 r. - prowizorium, wariant planu: 1 - Plan finansowo-gospodarczy 2021 r. - prowizorium
 Baza podstawowa Skrwilno

Lokalizacja			Kod czynno ci materiału	Nazwa czynno ci/materiału	St. tr.	J.m.	Ilo
Le nictwo	oddz.	wydz.					
1	2	3	4	5	6	7	8
Sosnowo	112 -b	01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00
Sosnowo	115 -d	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,79
Sosnowo	115 -f	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,66
Sosnowo	119 -f	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,89
Sosnowo	119 -h	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,98
Kod grupy czynno ci: PODKRZES			Nazwa: podkrzesywanie drzew dorodnych		X X	rh ch	0,00
Sosnowo	94 -c	00	PODK<4DOR	podkrzes.i form.drz.dorodn.<4m	1	TSZT	2,00
Kod grupy czynno ci: POPR			Nazwa: poprawki i uzupełnienia		X X	rh ch	0,00
Sosnowo	-		DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,50
Sosnowo	-		POPR-WM	sadzenie wielol.w jamk w popr	2	TSZT	3,00
Sosnowo	-		WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,50
Sosnowo	-		DOŁ-2L	dołow. 2-3 l li c. z donies.	1	TSZT	1,50
Sosnowo	-		TRAN-SAD8	Prace godz. dot. trans sadz.	1	TSZT	3,00
Kod grupy czynno ci: POPR-WPG			Nazwa: wyprz.przyg.gleby pod poprawki		X X	rh ch	0,00
Sosnowo	-		PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	1,70
Sosnowo	-		WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	1,70
Kod typu planu: OCHRL			Nazwa: ochrona lasu				
Kod grupy czynno ci: O-BUDKIS			Nazwa: konserwacja budek l gowych		X X	rh ch	0,00
Sosnowo	-		GODZ MH8	Prace godz. mecha. VAT 8%	1	H	14,00
Sosnowo	-		CZYSZ-BUD	czyszczenie skrzynek l gowych	1	SZT	70,00
Kod grupy czynno ci: O-GRODZN			Nazwa: grodzenie upraw		X X	rh ch	0,00
Sosnowo	108 -g	01	WYK-SŁUPL	Przygotowanie słupków li cia.	1	SZT	65,00
Sosnowo	108 -g	01	GODZ MH23	Prace godz. mecha. VAT 23%	1	H	2,00
Sosnowo	108 -g	01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatk niziny	1	HM	2,40
Sosnowo	110 -a	01	WYK-SŁUPL	Przygotowanie słupków li cia.	1	SZT	70,00
Sosnowo	110 -a	01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatk niziny	1	HM	2,65
Sosnowo	110 -a	01	GODZ MH23	Prace godz. mecha. VAT 23%	1	H	2,50
Sosnowo	111 -b	01	WYK-SŁUPL	Przygotowanie słupków li cia.	1	SZT	60,00
Sosnowo	111 -b	01	GODZ MH23	Prace godz. mecha. VAT 23%	1	H	2,00
Sosnowo	111 -b	01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatk niziny	1	HM	2,20
Kod grupy czynno ci: O-GRODZR			Nazwa: demonta ogrodzenia upraw		X X	rh ch	0,00
Sosnowo	76 -g	00	GODZ MH23	Prace godz. mecha. VAT 23%	1	H	2,00
Sosnowo	76 -g	00	GRODZ-DEM	Demonta grodze	1	HM	6,67

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 3.1

do SIWZ nr: S.270.1.5.2020, cz zamówienia (pakiet): 6/2021, z dnia 2020-10-20
 rok planu: 2021, wersja planu: 1 - Plan finansowo-gospodarczy 2021 r. - prowizorium, wariant planu: 1 - Plan finansowo-gospodarczy 2021 r. - prowizorium
 Baza podstawowa Skrwilno

Lokalizacja			Kod czynno ci materiału	Nazwa czynno ci/materiału	St. tr.	J.m.	Ilo
Le nictwo	oddz.	wydz.					
1	2	3	4	5	6	7	8
Sosnowo	108 -f	00	GODZ MH23	Prace godz. mecha. VAT 23%	1	H	1,01
Sosnowo	108 -f	00	GRODZ-DEM	Demonta grodze	1	HM	3,38
Sosnowo	109 -b	00	GODZ MH23	Prace godz. mecha. VAT 23%	1	H	0,58
Sosnowo	109 -b	00	GRODZ-DEM	Demonta grodze	1	HM	1,92
Kod grupy czynno ci: O-GRODZS			Nazwa: konserwacja ogrodze		X X	rh ch	0,00
Sosnowo	-		KONS-OGR	konserwacja ogrodze	1	H	2,49
Sosnowo	-		GODZ MH23	Prace godz. mecha. VAT 23%	1	H	4,97
Kod grupy czynno ci: O-KONTRU			Nazwa: kontr.wyst p.szkod.upraw,młod.		X X	rh ch	0,00
Sosnowo	107 -h	01	GODZ MH8	Prace godz. mecha. VAT 8%	1	H	1,90
Sosnowo	107 -h	01	KONTR-RYJ	Kontrola i utrzymanie pułapek	1	SZT	19,00
Sosnowo	107 -h	01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	19,00
Sosnowo	115 -d	00	KONTR-RYJ	Kontrola i utrzymanie pułapek	1	SZT	18,00
Sosnowo	115 -d	00	GODZ MH8	Prace godz. mecha. VAT 8%	1	H	1,80
Sosnowo	115 -d	00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	18,00
Sosnowo	115 -f	00	GODZ MH8	Prace godz. mecha. VAT 8%	1	H	1,50
Sosnowo	115 -f	00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00
Sosnowo	115 -f	00	KONTR-RYJ	Kontrola i utrzymanie pułapek	1	SZT	15,00
Sosnowo	119 -h	00	KONTR-RYJ	Kontrola i utrzymanie pułapek	1	SZT	24,00
Sosnowo	119 -h	00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	24,00
Sosnowo	119 -h	00	GODZ MH8	Prace godz. mecha. VAT 8%	1	H	2,40
Kod grupy czynno ci: O-PROGND			Nazwa: poszukiw.na d-wach próbnych		X X	rh ch	0,00
Sosnowo	-		LICZ-OWAD	licz.owad z drzewa ci tego	1	SZT	24,00
Sosnowo	-		GODZ RH8	Prace godz. r czne VAT 8%	1	H	12,00
Kod grupy czynno ci: O-PROGN			Nazwa: poszukiwania w ciole		X X	rh ch	0,00
Sosnowo	81 -d	00	SZUK-OWA2	jesienne poszukiwanie met2 drz	1	SZT	1,00
Sosnowo	81 -d	00	GODZ MH8	Prace godz. mecha. VAT 8%	1	H	1,00
Sosnowo	101 -i	00	GODZ MH8	Prace godz. mecha. VAT 8%	1	H	1,00
Sosnowo	101 -i	00	SZUK-OWA2	jesienne poszukiwanie met2 drz	1	SZT	1,00
Sosnowo	114 -d	00	GODZ MH8	Prace godz. mecha. VAT 8%	1	H	1,00
Sosnowo	114 -d	00	SZUK-OWA2	jesienne poszukiwanie met2 drz	1	SZT	1,00
Sosnowo	116 -j	00	GODZ MH8	Prace godz. mecha. VAT 8%	1	H	1,00
Sosnowo	116 -j	00	SZUK-OWA2	jesienne poszukiwanie met2 drz	1	SZT	1,00
Sosnowo	121 -a	00	GODZ MH8	Prace godz. mecha. VAT 8%	1	H	1,00
Sosnowo	121 -a	00	SZUK-OWA2	jesienne poszukiwanie met2 drz	1	SZT	1,00
Kod grupy czynno ci: O-SMIECI			Nazwa: Sprz tanie mieci z teren.le n		X X	rh ch	0,00

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 3.1

do SIWZ nr: S.270.1.5.2020, cz zamówienia (pakiet): 6/2021, z dnia 2020-10-20
 rok planu: 2021, wersja planu: 1 - Plan finansowo-gospodarczy 2021 r. - prowizorium, wariant planu: 1 - Plan finansowo-gospodarczy 2021 r. - prowizorium
 Baza podstawowa Skrwilno

Lokalizacja			Kod czynno ci materiału	Nazwa czynno ci/materiału	St. tr.	J.m.	Ilo
Le nictwo	oddz.	wydz.					
1	2	3	4	5	6	7	8
Sosnowo	-		GODZ RH8	Prace godz. r czne VAT 8%	1	H	40,00
Sosnowo	-		GODZ MH8	Prace godz. mecha. VAT 8%	1	H	40,00
Kod grupy czynno ci: O-SPALGAŁ			Nazwa: utyliz.pozostało ci pozabieg.		X X	rh ch	0,00
Sosnowo	-		PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozr b.w stosy	1	M3P	30,00
Sosnowo	-		PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozr b.	1	M3P	30,00
Kod grupy czynno ci: O-ZWRYJK			Nazwa: zwalcz.ryjkow.-pułap.klasycz.		X X	rh ch	0,00
Sosnowo	110 -a	01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	83,00
Sosnowo	110 -a	01	KONTR-RYJ	Kontrola i utrzymanie pułapek	1	SZT	83,00
Sosnowo	110 -a	01	GODZ MH8	Prace godz. mecha. VAT 8%	1	H	8,30
Sosnowo	111 -b	01	KONTR-RYJ	Kontrola i utrzymanie pułapek	1	SZT	34,00
Sosnowo	111 -b	01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	34,00
Sosnowo	111 -b	01	GODZ MH8	Prace godz. mecha. VAT 8%	1	H	3,40
Sosnowo	112 -b	01	KONTR-RYJ	Kontrola i utrzymanie pułapek	1	SZT	46,00
Sosnowo	112 -b	01	GODZ MH8	Prace godz. mecha. VAT 8%	1	H	4,60
Sosnowo	112 -b	01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	46,00
Kod typu planu: OCHRP			Nazwa: ochrona p-po				
Kod grupy czynno ci: P-INFO			Nazwa: tablice informac.,ostrzegawcze		X X	rh ch	0,00
Sosnowo	-		GODZ RH8	Prace godz. r czne VAT 8%	1	H	40,00
Sosnowo	-		WYW-TAB	wywiesz.tablic ostrzegawczych	1	SZT	8,00
Kod grupy czynno ci: P-INNE			Nazwa: inne zabiegi		X X	rh ch	0,00
Sosnowo	-		GODZ MH8	Prace godz. mecha. VAT 8%	1	H	
Sosnowo	-		GODZ RH8	Prace godz. r czne VAT 8%	1	H	4,00
Kod grupy czynno ci: P-PASYS			Nazwa: utrzymanie pasów p-po		X X	rh ch	0,00
Sosnowo	88 -d	00	PORZ-PBZK	porz dkowanie pasów p-po 30m	1	KMTR	0,14
Kod grupy czynno ci: P-PORZ			Nazwa: porz dkowanie terenu		X X	rh ch	0,00
Sosnowo	64 -a	00	PORZ-PBZH	porz dkowanie pasów p-po 30m	1	HA	1,20
Sosnowo	66 -c	00	PORZ-PAS	porz dkowanie pasów p-po 30m	1	HA	0,15
Sosnowo	66 -f	00	PORZ-PAS	porz dkowanie pasów p-po 30m	1	HA	0,42
Sosnowo	66 -g	00	PORZ-PAS	porz dkowanie pasów p-po 30m	1	HA	0,09
Sosnowo	66 -h	00	PORZ-PAS	porz dkowanie pasów p-po 30m	1	HA	0,15
Sosnowo	70 -a	00	PORZ-PBZH	porz dkowanie pasów p-po 30m	1	HA	3,60
Sosnowo	74 -h	00	PORZ-PBZH	porz dkowanie pasów p-po 30m	1	HA	1,95
Sosnowo	80 -b	00	PORZ-PBZH	porz dkowanie pasów p-po 30m	1	HA	1,05

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 3.1

do SIWZ nr: S.270.1.5.2020, cz zamówienia (pakiet): 6/2021, z dnia 2020-10-20
 rok planu: 2021, wersja planu: 1 - Plan finansowo-gospodarczy 2021 r. - prowizorium, wariant planu: 1 - Plan finansowo-gospodarczy 2021 r. - prowizorium

Baza podstawowa Skrwilno

Lokalizacja			Kod czynno ci materiału	Nazwa czynno ci/materiału	St. tr.	J.m.	Ilo
Le nictwo	oddz.	wydz.					
1	2	3	4	5	6	7	8
Sosnowo	80 -c	00	PORZ-PBZH	porz dkowanie pasów p-po 30m	1	HA	1,05
Sosnowo	83 -h	00	PORZ-PBZH	porz dkowanie pasów p-po 30m	1	HA	1,35
Sosnowo	84 -i	00	PORZ-PBZH	porz dkowanie pasów p-po 30m	1	HA	1,35
Sosnowo	86 -f	00	PORZ-PAS	porz dkowanie pasów p-po 30m	1	HA	0,30
Sosnowo	93 -b	99	PORZ-PAS	porz dkowanie pasów p-po 30m	1	HA	1,35
Sosnowo	94 -b	99	PORZ-PAS	porz dkowanie pasów p-po 30m	1	HA	1,05
Sosnowo	119 -a	00	PORZ-PAS	porz dkowanie pasów p-po 30m	1	HA	0,96
Sosnowo	119 -c	00	PORZ-PAS	porz dkowanie pasów p-po 30m	1	HA	0,72
Kod grupy czynno ci: P-PO AR			Nazwa: gaszenie, dogaszanie po arzysk		X	rh	0,00
					X	ch	
Sosnowo	-		GODZ RH8	Prace godz. r czne VAT 8%	1	H	1,00
Sosnowo	-		GODZ MH8	Prace godz. mecha. VAT 8%	1	H	1,00
Kod grupy czynno ci: UT-WODA			Nazwa: Utrzym.istn.punktów czerp.wody		X	rh	0,00
					X	ch	
Sosnowo	115 -s	00	GODZ RH8	Prace godz. r czne VAT 8%	1	H	24,00
Sosnowo	115 -s	00	GODZ MH8	Prace godz. mecha. VAT 8%	1	H	1,00
Kod typu planu: POZ			Nazwa: pozyskanie drewna				
Kod grupy czynno ci: POZ-P			Nazwa: inne czynno ci z pozysk.d-wna		X	rh	0,00
					X	ch	
Sosnowo	-		GODZ RH8	Prace godz. r czne VAT 8%	1	H	100,00
Sosnowo	-		GODZ MH8	Prace godz. mecha. VAT 8%	1	H	10,00
Kod typu planu: UBOCP			Nazwa: pozostała uboczna				
Kod grupy czynno ci: CHOINKIL			Nazwa: pozysk.choin.,stroj.w lesie		X	rh	0,00
					X	ch	
Sosnowo	-		GODZ RH8	Prace godz. r czne VAT 8%	1	H	8,00
Sosnowo	-		GODZ MH23	Prace godz. mecha. VAT 23%	1	H	2,00
Kod typu planu: UTRZ			Nazwa: utrzymanie obiektów le nych				
Kod grupy czynno ci: UT-PARK			Nazwa: utrzymanie parkingów		X	rh	0,00
					X	ch	
Sosnowo	88 -d	00	GODZ RH23	Prace godz. r czne VAT 23%	1	H	10,00
Sosnowo	88 -d	00	GODZ RH8	Prace godz. r czne VAT 8%	1	H	100,00
Sosnowo	88 -d	00	GODZ MH8	Prace godz. mecha. VAT 8%	1	H	4,00
Kod grupy czynno ci: UT-TURYST			Nazwa: utrzymanie obiektów turystyczn		X	rh	0,00
					X	ch	
Sosnowo	71 -i	00	GODZ RH23	Prace godz. r czne VAT 23%	1	H	10,00
Sosnowo	71 -i	00	GODZ RH8	Prace godz. r czne VAT 8%	1	H	20,00
Sosnowo	71 -i	00	GODZ MH8	Prace godz. mecha. VAT 8%	1	H	2,00
Kod typu planu: ZAD			Nazwa: zadrzewienia				
Kod grupy czynno ci: Z-POZ			Nazwa: inne prace w zadrzewieniach		X	rh	0,00
					X	ch	

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 3.1

do SIWZ nr: S.270.1.5.2020, cz zamówienia (pakiet): 6/2021, z dnia 2020-10-20

rok planu: 2021, wersja planu: 1 - Plan finansowo-gospodarczy 2021 r. - prowizorium, wariant planu: 1 - Plan finansowo-gospodarczy 2021 r. - prowizorium

Baza podstawowa Skrwilno

Lokalizacja			Kod czynno ci materiału	Nazwa czynno ci/materiału	St. tr.	J.m.	Ilo
Le nictwo	oddz.	wydz.					
1	2	3	4	5	6	7	8
Sosnowo	71 -i	00	GODZ RH8	Prace godz. r czne VAT 8%	1	H	79,96
Sosnowo	71 -i	00	GODZ MH8	Prace godz. mecha. VAT 8%	1	H	3,00
Sosnowo	71 -j	00	GODZ RH8	Prace godz. r czne VAT 8%	1	H	55,52
Sosnowo	99 -f	00	GODZ RH8	Prace godz. r czne VAT 8%	1	H	37,16

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 3.2 układ sortymentowy pozyskania drewna, pozycje bez maszyn nadleśnictwa

do SIWZ nr: S.270.1.5.2020, czesc zamówienia (pakiet): 6/2021, z dnia 2020-10-12

rok planu: 2021, wersja planu: 1 - Plan finansowo-gospodarczy 2021 r.

- przewidywanie, wariant planu: 1 - Plan finansowo-gospodarczy 2021 r. -

Baza podstawowa Skrwilno

Ictwo	rodzaj prac	Czynność	Adres leśny	Grupa czynności	St. trudn.	Ig+lisc miękkie S	Ig+lisc miękkie W	Lisc_twarde S	Lisc_twarde W	Razem
Sosnowo	pozyskanie	CWDN-D	12-16-3-06-104 -b -00	CP-P	4		6			6
Sosnowo	pozyskanie	CWDN-D	12-16-3-06-104 -h -00	CP-P	4		6			6
Sosnowo	pozyskanie	CWDN-D	12-16-3-06-73 -p -00	CP-P	4		3		3	6
Sosnowo	pozyskanie	CWDN-D	12-16-3-06-85 -b -00	CP-P	4		11		3	14
Sosnowo	pozyskanie	CWDN-D	12-16-3-06- - -	PR	3	60	60		40	160
Sosnowo	pozyskanie	CWDN-D	12-16-3-06-82 -i -00	PRZEST	3	44	12			56
Sosnowo	pozyskanie	CWDN-D	12-16-3-06- - -	PTP	3		160	30	60	250
Sosnowo	pozyskanie	CWDN-D	12-16-3-06- - -	PTW	4		40			40
Sosnowo	pozyskanie	CWDN-D	12-16-3-06-100 -f -99	TPP	3	2	8	4	12	26
Sosnowo	pozyskanie	CWDN-D	12-16-3-06-100 -g -99	TPP	3	11	45	4	17	77
Sosnowo	pozyskanie	CWDN-D	12-16-3-06-100 -h -99	TPP	3	6	18	4	12	40
Sosnowo	pozyskanie	CWDN-D	12-16-3-06-101 -g -00	TPP	3	24	71	8	34	137
Sosnowo	pozyskanie	CWDN-D	12-16-3-06-103 -d -99	TPP	3	25	116	10	40	191
Sosnowo	pozyskanie	CWDN-D	12-16-3-06-103 -f -00	TPP	3		17		12	29
Sosnowo	pozyskanie	CWDN-D	12-16-3-06-105 -f -00	TPP	3		40		5	45
Sosnowo	pozyskanie	CWDN-D	12-16-3-06-105 -g -00	TPP	3		73		7	80
Sosnowo	pozyskanie	CWDN-D	12-16-3-06-107 -a -00	TPP	3		48		5	53
Sosnowo	pozyskanie	CWDN-D	12-16-3-06-107 -c -99	TPP	3	25	75	10	17	127
Sosnowo	pozyskanie	CWDN-D	12-16-3-06-107 -f -00	TPP	3		24		7	31
Sosnowo	pozyskanie	CWDN-D	12-16-3-06-107 -h -99	TPP	3		8	10	40	58
Sosnowo	pozyskanie	CWDN-D	12-16-3-06-107 -i -00	TPP	3	6	32		6	44
Sosnowo	pozyskanie	CWDN-D	12-16-3-06-107 -j -00	TPP	3	4	19		3	26
Sosnowo	pozyskanie	CWDN-D	12-16-3-06-108 -a -00	TPP	3		41		5	46
Sosnowo	pozyskanie	CWDN-D	12-16-3-06-119 -a -00	TPP	3	10	73	5	20	108
Sosnowo	pozyskanie	CWDN-D	12-16-3-06-119 -c -00	TPP	3	25	141	20	115	301
Sosnowo	pozyskanie	CWDN-D	12-16-3-06-119 -g -00	TPP	3		19		17	36
Sosnowo	pozyskanie	CWDN-D	12-16-3-06-119 -j -00	TPP	3	10	95		10	115
Sosnowo	pozyskanie	CWDN-D	12-16-3-06-119 -n -00	TPP	3		10		11	21
Sosnowo	pozyskanie	CWDN-D	12-16-3-06-62 -b -00	TPP	3	26	147	5	42	220
Sosnowo	pozyskanie	CWDN-D	12-16-3-06-63 -b -00	TPP	3				7	7
Sosnowo	pozyskanie	CWDN-D	12-16-3-06-63 -d -00	TPP	3				6	6
Sosnowo	pozyskanie	CWDN-D	12-16-3-06-63 -f -00	TPP	3		8		18	26
Sosnowo	pozyskanie	CWDN-D	12-16-3-06-63 -i -00	TPP	3	124	596	25	135	880
Sosnowo	pozyskanie	CWDN-D	12-16-3-06-63 -j -00	TPP	3				11	11
Sosnowo	pozyskanie	CWDN-D	12-16-3-06-63 -l -00	TPP	3				22	22
Sosnowo	pozyskanie	CWDN-D	12-16-3-06-63 -n -00	TPP	3				13	13
Sosnowo	pozyskanie	CWDN-D	12-16-3-06-66 -c -00	TPP	3		27		2	29
Sosnowo	pozyskanie	CWDN-D	12-16-3-06-66 -d -00	TPP	3		110		10	120
Sosnowo	pozyskanie	CWDN-D	12-16-3-06-66 -f -00	TPP	3	30	215		16	261
Sosnowo	pozyskanie	CWDN-D	12-16-3-06-66 -g -00	TPP	3		23		2	25
Sosnowo	pozyskanie	CWDN-D	12-16-3-06-66 -h -00	TPP	3		48		5	53
Sosnowo	pozyskanie	CWDN-D	12-16-3-06-66 -i -00	TPP	3		32		3	35
Sosnowo	pozyskanie	CWDN-D	12-16-3-06-104 -a -00	TWP	4		91		10	101
Sosnowo	pozyskanie	CWDN-D	12-16-3-06-107 -b -00	TWP	4		38		5	43
Sosnowo	pozyskanie	CWDN-D	12-16-3-06-107 -d -00	TWP	4		82		8	90
Sosnowo	pozyskanie	CWDN-D	12-16-3-06-107 -g -00	TWP	4		30		3	33
Sosnowo	pozyskanie	CWDN-D	12-16-3-06-113 -i -00	TWP	4		4		6	10
Sosnowo	pozyskanie	CWDN-D	12-16-3-06-113 -m -00	TWP	4		3		7	10
Sosnowo	pozyskanie	CWDN-D	12-16-3-06-86 -f -00	TWP	4		12		15	27
Sosnowo	pozyskanie	CWDN-D	12-16-3-06-86 -g -00	TWP	4		20			20
Sosnowo	pozyskanie	CWDN-D	12-16-3-06-86 -k -00	TWP	4		50		65	115
Sosnowo	pozyskanie	CWDN-D	12-16-3-06-86 -w -00	TWP	4		18		3	21
Sosnowo	pozyskanie	CWDN-D	12-16-3-06-89 -c -00	TWP	4		22		9	31
Sosnowo	pozyskanie	CWDN-D	12-16-3-06-94 -c -00	TWP	4		91		6	97
Sosnowo	pozyskanie	CWDN-D	12-16-3-06-96 -c -00	TWP	4		53		26	79
Sosnowo	pozyskanie	CWDN-D	12-16-3-06-96 -d -00	TWP	4		16		15	31
Razem						432	3007	135	971	4545

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 3.3- zestawienie stopni trudności zrywki oraz stref i odległości zrywki, bez zrywki po harvesterze

do SIWZ nr: S.270.1.5.2020, czesc zamówienia (pakiet): 6/2021, z dnia 2020-10-12

rok planu: 2021, wersja planu: 1 - Plan finansowo-gospodarczy 2021 r.

- provizorium, wariant planu: 1 - Plan finansowo-gospodarczy 2021 r. -

Baza podstawowa Skrwilno

Ictwo	rodzaj prac	Czynność	Adres leśny	Grupa czynności	Stopień trudności zrywki	Igł+lisc miękkie W	Igł+lisc miękkie S	Lisc_twarde W	Lisc_twarde S	Razem	Odległość zrywki W	Odległość zrywki S
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06-104 -b -00	CP-P	2		6			6		200
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06-104 -h -00	CP-P	2		6			6		200
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06-73 -p -00	CP-P	2		3		3	6		300
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06-85 -b -00	CP-P	2		11		3	14		300
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06-104 -l -00	IB	2	18	8	4	38	68	200	200
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06-82 -g -00	IB	2	16	18		4	38	300	300
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06-82 -j -00	IB	2	13	8		13	34	250	250
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06-82 -k -00	IB	2	8	12		2	22	100	100
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06-76 -f -00	IIIAU	2	13	8	13	49	83	100	100
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06-76 -g -00	IIIAU	2	12	12	39	187	250	100	100
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06- - -	PR	2	60	60		40	160	200	200
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06-82 -i -00	PRZEST	2	44	12			56	200	200
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06- - -	PTP	2		160	30	60	250	200	200
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06- - -	PTW	2		40			40		200
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06-100 -f -99	TPP	2	2	8	4	12	26	100	100
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06-100 -g -99	TPP	2	11	45	4	17	77	100	100
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06-100 -h -99	TPP	2	6	18	4	12	40	100	100
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06-101 -g -00	TPP	2	24	71	8	34	137	200	200
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06-103 -d -99	TPP	2	25	116	10	40	191	200	200
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06-103 -f -00	TPP	2		17		12	29	100	100
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06-105 -f -00	TPP	2		40		5	45	100	100
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06-105 -g -00	TPP	2		73		7	80	200	200
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06-107 -a -00	TPP	2		48		5	53	100	100
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06-107 -c -99	TPP	2	25	75	10	17	127	200	200
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06-107 -f -00	TPP	2		24		7	31	100	100
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06-107 -h -99	TPP	2		8	10	40	58	100	100
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06-107 -i -00	TPP	2	6	32		6	44	200	200
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06-107 -j -00	TPP	2	4	19		3	26	100	100
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06-108 -a -00	TPP	2		41		5	46	150	150
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06-119 -a -00	TPP	2	10	73	5	20	108	100	100
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06-119 -c -00	TPP	2	25	141	20	115	301	200	200
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06-119 -g -00	TPP	2		19		17	36	200	200
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06-119 -j -00	TPP	2	10	95		10	115	200	200
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06-119 -n -00	TPP	2		10		11	21	200	200
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06-62 -b -00	TPP	2	26	147	5	42	220	200	200
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06-63 -b -00	TPP	2				7	7	200	200
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06-63 -d -00	TPP	2				6	6	300	300
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06-63 -f -00	TPP	2		8		18	26	300	300
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06-63 -i -00	TPP	2	124	596	25	135	880	250	250
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06-63 -j -00	TPP	2				11	11	200	200
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06-63 -l -00	TPP	2				22	22	300	300
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06-63 -n -00	TPP	2				13	13	300	300
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06-66 -c -00	TPP	2		27		2	29	100	100
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06-66 -d -00	TPP	2		110		10	120	200	200
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06-66 -f -00	TPP	2	30	215		16	261	250	250
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06-66 -g -00	TPP	2		23		2	25	200	200
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06-66 -h -00	TPP	2		48		5	53	200	200
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06-66 -i -00	TPP	2		32		3	35	300	300
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06-93 -b -99	TPP	2	10	19	20	51	100	250	250
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06-94 -b -99	TPP	2	10	15	10	40	75	200	200
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06-104 -a -00	TWP	2		91		10	101		100
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06-107 -b -00	TWP	2		38		5	43		100
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06-107 -d -00	TWP	2		82		8	90		100
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06-107 -g -00	TWP	2		30		3	33		100
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06-113 -i -00	TWP	2		4		6	10		200
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06-113 -m -00	TWP	2		3		7	10		100
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06-86 -f -00	TWP	2		12		15	27		100
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06-86 -g -00	TWP	2		20			20		200
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06-86 -k -00	TWP	2		50		65	115		100
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06-86 -w -00	TWP	2		18		3	21		200
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06-89 -c -00	TWP	2		22		9	31		100
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06-94 -c -00	TWP	2		91		6	97		200
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06-96 -c -00	TWP	2		53		26	79		200
Sosnowo	zrywka	ZRYWKA	12-16-3-06-96 -d -00	TWP	2		16		15	31		100
Razem						532	3107	221	1355	5215		

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 3.4- pozyskanie na pozycjach gdzie pozyskuje harvester nadleśnictwa

do SIWZ nr: S.270.1.5.2020, czesc zamówienia (pakiet): 6/2021, z dnia 2020-10-12
rok planu: 2021, wersja planu: 1 - Plan finansowo-gospodarczy 2021 r.
- prowizorium, wariant planu: 1 - Plan finansowo-gospodarczy 2021 r. -
Baza podstawowa Skrwilno

Ictwo	rodzaj prac	Czynność	Adres leśny	Grupa czynności	St. trudn.	Igl+lisc miękkie S	Igl+lisc miękkie W	Lisc_twarde S	Lisc_twarde W	Razem
Sosnowo	pozyskanie	POZ ZUL	12-16-3-06-104 -l -00	IB	3	18	8	4	38	68
Sosnowo	pozyskanie	POZ ZUL	12-16-3-06-82 -g -00	IB	3	16	18		4	38
Sosnowo	pozyskanie	POZ ZUL	12-16-3-06-82 -j -00	IB	3	13	8		13	34
Sosnowo	pozyskanie	POZ ZUL	12-16-3-06-82 -k -00	IB	3	8	12		2	22
Sosnowo	pozyskanie	POZ ZUL	12-16-3-06-76 -f -00	IIIAU	3	13	8	13	49	83
Sosnowo	pozyskanie	POZ ZUL	12-16-3-06-76 -g -00	IIIAU	3	12	12	39	187	250
Sosnowo	pozyskanie	POZ ZUL	12-16-3-06-93 -b -99	TPP	3	10	19	20	51	100
Sosnowo	pozyskanie	POZ ZUL	12-16-3-06-94 -b -99	TPP	3	10	15	10	40	75
Razem						100	100	86	384	670

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 3.5- Zrywka po harvesterze nadleśnictwa

do SIWZ nr: S.270.1.5.2020, czesc zamówienia (pakiet): 6/2021, z dnia 2020-10-12
rok planu: 2021, wersja planu: 1 - Plan finansowo-gospodarczy 2021 r.
- prowizorium, wariant planu: 1 - Plan finansowo-gospodarczy 2021 r. -
Baza podstawowa Skrwilno

Ictwo	rodzaj prac	Czynność	Adres leśny	Grupa czynności	Stopień trudności zrywki	Igl+lisc miękkie W	Igl+lisc miękkie S	Lisc_twarde W	Lisc_twarde S	Razem	Odległość zrywki W	Odległość zrywki S
Sosnowo	zrywka	ZRYW ZUL	12-16-3-06-104 -l -00	IB	2		23			23	200	200
Sosnowo	zrywka	ZRYW ZUL	12-16-3-06-82 -g -00	IB	2		6			6	300	300
Sosnowo	zrywka	ZRYW ZUL	12-16-3-06-82 -j -00	IB	2		2			2	250	250
Sosnowo	zrywka	ZRYW ZUL	12-16-3-06-82 -k -00	IB	2		2			2	100	100
Sosnowo	zrywka	ZRYW ZUL	12-16-3-06-76 -f -00	IIIAU	2		25			25	100	100
Sosnowo	zrywka	ZRYW ZUL	12-16-3-06-76 -g -00	IIIAU	2		15			15	100	100
Sosnowo	zrywka	ZRYW ZUL	12-16-3-06-93 -b -99	TPP	2		77			77	250	250
Sosnowo	zrywka	ZRYW ZUL	12-16-3-06-94 -b -99	TPP	2		70			70	200	200
Razem							220			220		