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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST —00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ST 00.00 — Wymagania Ogolne, odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
wszystkich wymagan technicznych dotyczacych wykonania i1 odbioru robot, ktére zostang
wykonane podczas realizacji zadania ,,Zagospodarowanie terenu wokol istniejacego stawu w
postaci budowy obiektow malej architektury wraz z budowg doziemnej instalacji
oswietleniowej i elektrycznej” w miejscowosci Lapy, na dziatce o nr geod. 1870/44

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej dla
robot budowlanych, drogowych oraz elektrycznych.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot w obiekcie wymienionym w pkt 1.1. Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre§lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389), niniejsza Specyfikacja
Techniczna stanowi podstawe sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z:

ANSTT 00.01 Roboty przygotowawcze
aMSTT 00.02 ...

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z z realizacja projektu zagospodarowania terenu
wokot stawu w miejscowosci Lapy;

1. czyszczenie stawu i rowu

2. montaz obiektow matej architektury (fawki, hustawki, lezaki, pergole, fontanna, stojaki na

rowery, utwardzenia o nawierzchni przepuszczajacej wode, latarnie, stupy do montazu kamer).

3. wykonanie nasadzen drzew, krzewoéw oraz kwiatowych

1.4. Okreslenia podstawowe
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Uzyte w Specyfikacji Technicznej 1 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrdéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia
po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz.
U. nr 108, poz.953).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych — sposdb zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem rob6t budowlanych oraz sposob postgpowania w
przypadku wystapienia tych zagrozen

Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych
(wyznaczone przez Zamawiajacego, o ktoérych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialne za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w ksiedze Obmiarow podlegaja potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi 1 SIWZ, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).
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Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar robét — kosztorys §lepy — wykaz robot podstawowych przewidzianych do wykonania
z podaniem ich ilosci.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét.

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrgbng calosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkc;ji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

Zajecie pasa drogowego — czasowe zajecie czesci drogi lub Sciezki dla pieszych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ ze specyfikacja
SIWZ oraz ze Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych (ST).

1.6. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz komplet
Specyfikacji Technicznych.

1.7. Zgodnos¢ robét z ST

ST 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowig czgsé
umowy, a wymagania okreslone cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji i nalezy je wyceni¢ i uja¢ w cenie kontraktu..
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych i
Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z ST. Dane okreslone w ST
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach
okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow 1 elementow budowli musza by¢
jednorodne 1 wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty
nie beda w pelni zgodne z lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to
takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy
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Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy z uwzglednieniem sasiednich posesji. Fakt
przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilo$ciach oraz tresci okreslonych przepisami.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i1 przyjmuje
sie, ze jest wlgczony w Ceng Kontraktowa. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru
koncowego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnatly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony robot w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéow i maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze wiaczony jest w
ceng kontraktowa.

1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy i wokoél terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwo$ci dla osob lub dobr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dzialania.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdOw ochrony przeciwpozarowej Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiatly, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza do uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy $§wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoczes$nie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na srodowisko.

Materiatow, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robodt, a po zakonczeniu robodt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.
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Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.12. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ budowli, za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i1 za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji 1 urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i1 wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera 1 zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow okolicznych budynkow. Wszelkie
koszty uszkodzenia budynkow w trakcie prowadzonych robot budowlanych ponosi Wykonawca.

1.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zdrowia i Zycia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca przed przystagpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig pracownikow
w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Dla robdot budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Inzynier
budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Plan BIOZ).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej sa uwzglednione w Cenie Umowy.

1.14. Ochrona robot



BIURO PROJEKTOWE ZERO WOCIECH ZERO

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inzyniera oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Inzynier moze
wstrzymaé roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym
przypadku na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.15. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.16. R6wnowazno$¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy ktore
spelnia¢ maja materialy, sprzgt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych
norm 1 przepisoOw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

2. MATERIALY

Wszystkie zastosowane materialy musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych, wg ktorej materialy nadaja si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje
Europejska w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i Bezpieczenstwa,
dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo
jest oznakowany znakiem budowlanym (B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent,
majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonal oceny zgodnosci i wydal, na
swoja wylaczng odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polskg Norma wyrobu
budowlanego albo aprobatg techniczng. Ocena zgodno$ci obejmuje wiasnosci uzytkowe wyrobu
budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majace wpltyw na spelnienie przez obiekt
budowlany wymagan podstawowych.

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdéw przeznaczonych do robdt
Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegodtowe informacje dotyczace proponowanego zrddta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie certyfikaty lub
deklaracji zgodno$ci oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
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Zatwierdzenie przez Inzyniera pewnych materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego Zrddla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materialdw w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniajag wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera
Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robdt, niz te do
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewarto§ciowany (skorygowany)
przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajduja si¢ niezbadane i1 nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i1 niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy b¢da one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢ do
robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody InZyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera. W
przypadku braku ustaleh w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i1 wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym Umowa3.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kkopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowal sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny. Je§li ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje
przed uzyciem sprzetu.
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Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujgce zachowania jakosci i
warunkoéw wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez InZzyniera zdyskwalifikowane 1 nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umow3a. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie moga byc
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢
stosowanych materialdéw i1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z SIWZ, wymaganiami ST,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne
wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wszystkich elementoéw robdt zgodnie z lub przekazanymi na
pismie instrukcjami Inzyniera. Bledy popetione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robdt zostang usunigte przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze
si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.
Sprawdzenie wytyczenia robdot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materiatoéw i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
Umowie, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materialdow 1 robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdéw, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazng decyzje. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program
zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okresli¢
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 plan organizacji
robot zgodnie z ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawiera:
a) cze¢$¢ 0golng opisowa
- organizacj¢ wykonania robdt w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
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- sposOb zapewnienia bhp,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegodlnych
elementow robot,

- system (sposob i1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

- sposOb oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéob i form¢ przekazywania tych informacji
InZynierowi,

b) czegs¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilosci $rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow itp.

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposob 1 procedure¢ pomiaréw i1 badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementow robot,

- sposob postgpowania z materiatami 1 robotami nieodpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materialéw oraz robot z czgstotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan 1 ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach 1
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary begda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed
przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
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6.4. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢
udziatu w testach. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce wymienione lub naprawione z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek begda
dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane
w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywaé kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminach okreslonych w Systemie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan
beda przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inzyniera.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celoéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialbw u zrodla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta materiatdéw. Inzynier, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatow 1 robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikoéw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ probki materialdow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych.
b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma,
- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacja okreslong w pkt ,,a” 1 ktore spelniaja wymogi
Specyfikacji.
W przypadku materialéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot begdzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

12
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Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia
budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy.

Ksi¢gga obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie iloSciowe faktycznego postepu
kazdego z elementow wykonywania robot.

Szczegotowe obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje si¢ do Ksiegi Obmiardw.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
C) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokotly z narad i polecenia Inzyniera,

f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z ST, w
jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzonych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisywane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cia wymagana do celu
miesieczne] platnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i1 Inzyniera Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym
lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach
1 zmiany Podwykonawcy robot.
Wszystkie obmiary robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeilnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiarow.

13



BIURO PROJEKTOWE ZERO WOCIECH ZERO

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci 1
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot
takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inzynier. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera

Odbiér powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inzyniera o
gotowosci do odbioru. Decyzje odbioru, ocen¢ jakosci oraz zgode na kontynuowanie robdt
InZynier dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

Odbiér czesciowy — polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych czgsci robot, ktoéry moze
by¢ wczesniej oddany do eksploatacii.
Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbior koncowy robot — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materialow i1
robocizny robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 kosztow.

Catkowite zakonczenie robodt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
ponizej Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajgcego
dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupehiajacych lub
robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i1 ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt nieznacznie odbiega
od wymaganej ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokodt odbioru

koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacj¢ powykonawcza,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ewentualne uzupetniajace
lub zamienne),

c) Recepty 1 ustalenia technologiczne,
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d) Dzienniki budowy 1 ksigzki obmiaréw (oryginaty),
e) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,
f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyZej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robodt
uzupeltniajacych wyznaczy komisja.

Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad zapisanych w cze$ci dotyczacej ,,Odbioru koncowego robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
przedmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnosci,
wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie okreslone dla danej roboty w specyfikacji
technicznej 1 przedmiarze robot.
Ceny jednostkowe obejmowaé be¢da robocizng wraz z towarzyszacymi kosztami, warto$é
zuzytych materialdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy, warto$¢ prac sprzg¢tu z kosztami towarzyszacymi, koszty posredni i
zysk.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena umowy moze by¢ zwigkszona w nastepujacych
przypadkach:
a) Warunki terenowe sg zdecydowanie bardziej skomplikowane niz mozna byto przypuszczac z
informacji przekazanych oferentom oraz przeprowadzonego przez oferentdw rozeznania,
b) Inzynier zleca wykonanie robdt dodatkowych,
c) Inzynier zleca wykonanie dodatkowych badan materiatéw lub robot a ich wynik nie
potwierdza wystepowania wad,
d) Blad w wykonanych przez Wykonawce pomiarach wynika z btednych danych przekazanych
przez Inzyniera,
e) Inni wykonawcy, wladze publiczne, przedsigbiorstwa uzyteczno$ci publicznej nie dzialaja
zgodnie z wyznaczonymi terminami powodujgc opoznienia lub dodatkowe koszty.
Wszystkie dodatkowe koszty przedtozone przez Wykonawce muszg by¢ zatwierdzone przez
InZyniera.
Koszt rob6t tymcezasowych i towarzyszacych zawarty bedzie w cenie kontraktowej. Roboty
te nie beda rozliczane osobno.
Platnos$ci miesi¢gczne — zgodnie z umowg zawartg z Zamawiajacym.
Platno$¢ zostanie wstrzymana na mocy ustalen zawartych w Umowie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreSlenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr. 130;
po0z.1389),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. (Dz.U. nr. 47; poz. 401),

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198; poz. 2041),

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczenia w ocenie zgodno$ci oraz sposobow oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011),

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 z
2002 r.) z péZniejszymi zmianami,

7. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z
pdZniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 00.01

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
CPV 45100000-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przygotowawczych zwigzanych z realizacjg zadania ,,Zagospodarowanie terenu wokot
istniejacego stawu w postaci budowy obiektéw malej architektury wraz z budowa
doziemnej instalacji oSwietleniowej i elektrycznej” w miejscowosci Lapy, na dziatlce o nr
geod. 1870/44.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie robot zwigzanych z wytyczeniem geodezyjnym wszystkich projektowanych
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obiektow, plantowaniem powierzchni i zdjeciem ziemi nieurodzajnej, oczyszczeniu terenu
przeznaczonego pod plac, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

2. Materialy
Nie wystepuja

3. Sprzet

Ogoblne wymagania sprzgtu zawarte sa w ST-00.00 ,,Wymagania Ogolne”
p-3. Do rozbidrek i robot przygotowawczych moze by¢ uzyty dowolny
sprzet.

4. Transport
Ogolne zasady transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”p.4.

S. Wykonanie robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne™p.5.

Roboty nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej i znajomosci sztuki budowlanej
z zachowaniem przepisow BHP. Teren na ktérym prowadzone sa roboty budowlane, nalezy
ogrodzi¢ 1 oznakowal tablicami ostrzegawczymi, a w razie potrzeby zainstalowac takze
sygnalizatory $wietlne badz dzwigkowe. Podczas prowadzenia prac rozbidrkowch nalezy
przeprowadzi¢ segregacje materiatow odzyskanych. Materiaty odzyskiwane nalezy maksymalnie
wykorzysta¢ np. na podbudowy projektowanych nawierzchni.

Porzadek prac ziemnych:

—wyznaczenie stref zagrozenia, oznakowanie i zabezpieczenie terenu,

—roboty rozbiorkowe,

—wywO0z 1 utylizacja pozostalego gruzu budowlanego. Do organizacji transportu gruzu nalezy
uzy¢ samochodow cigzarowych,

—yprzed rozpoczgciem wykonywania robdt ziemnych, w bezposrednim sasiedztwie sieci takich
jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociaggowe 1
kanalizacyjne, kierownik budowy jest zobowigzany do okreslenia bezpiecznej odleglosci, w
jakiej moga one by¢ wykonywane od istniejacej sieci 1 sposobu, wykonania tych robot.
Bezpieczng odlegltos¢ kierownik ustala z wlasciwa, jednostka, w ktoérej zarzadzie lub
uzytkowaniu znajdujg si¢ te instalacje,

—podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia
instalacji niezwlocznie przerwaé prace i ustali¢ z jednostka zarzadzajaca siecig dalszy sposob
postepowania 1 prowadzenia prac,

—miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ 1 umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych
w poblizu instalacji podziemnych, a takze wglebienie wykopoéw powinny odbywac si¢ recznie,
bez uzycia sprz¢tu mechanicznego, roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych
nalezy prowadzi¢ szczegdlnie ostroznie i1 pod nadzorem kierownictwa budowy,

—w miejscach dostgpnych dla o0s6b niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot
wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady sktadajace si¢ z deski
krawgznikowej o wys. 15 cm 1 porgczy ochronnej umieszczonej na wys. min. 1,1 m oraz w
odleglosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wolng przestrzeh miedzy deska
kraweznikowg a porgcza wypelnia si¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z
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wysokosci. Dodatkowo balustrady takie powinny by¢ wyposazone w czerwone S$wiatto
ostrzegawcze, wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia moga
by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu. Zabezpieczenia
azurowe S$cian wykopow mozna stosowaé tylko w gruntach  zwartych. Stosowanie
zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w okresie zimowym jest zabronione, w czasie
zasypywania wykopoéw zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu i stopniowo je
usuwaé, w miar¢ zasypywanie wykopu. Zabezpieczenie mozna usuwacé jednoetapowo z
wykopow wykonanych w gruntach spoistych na glebokosci nie wiekszej niz 0,5 m, w
pozostatych gruntach - na glebokos$ci nie wigkszej niz 0,3 m,

—nalezy unika¢ prowadzenia prac ziemnych w okresie zimowym. W przypadku zamarznigcia
wiegcej niz 50% gruntu przewidzianego do przemieszczenia lub spadku temperatury ponize;j
-10°C, nalezy wstrzymac roboty,

—podgrzewanie, rozmrazanie gruntu powinno si¢ odbywa¢ zgodnie z  instrukcjg
bezpieczenstwa wykonang przez Wykonawce. Teren, na ktérym si¢ to odbywa powinien by¢
przez caly czas procesu ogrodzony, oznakowany tablicami ostrzegawczymi, o$wietlony o
zmroku i1 w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany,

—w celu zabezpieczenia terenu budowy przed wodami opadowymi nalezy wykonaé prosty
system odprowadzen rowkami trapezowymi o spadku 6-8%,

—przy zmechanizowanym wykonywaniu wykopow zatrzymuje si¢ kopanie ok. 20cm ponizej
zadanej rzgdnej, warstwe ta nalezy usungé rgcznie bezposrednio przed np. fundamentowaniem
lub rozpoczgciem prac montazowych, w celu i ochronienia struktury gruntu w poziomie
posadowienia przed wpltywem warunkéw atmosferycznych oraz grozba nieumyslnego
spulchnienia  przez osprze¢t maszyn budowlanych. Spody wykopow, w przypadku
nieumys$lnego przekopania, nie moga by¢ zasypane gruzem, lecz powinny by¢ wypelnione
betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem,

—wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrétszym czasie i mozliwie szybko
wykorzystane,

—~zasypanie wykopow powinno nastgpi¢ zaraz po wykonaniu fundamentéw lub zakonczeniu
prac montazowych,

—do zasypania wykopow uzy¢ gruntow z tych wykopow. Nie wolno stosowaé gruntow
zamarznig¢tych, torfow, darniny itp. Przy zasypywaniu grunt trzeba zageszcza¢ warstwami
grubos$ci nie przekraczajacej 20 cm - przy zaggszczaniu r¢gcznym i 50 cm, - przy zaggszczaniu
mechanicznym,

—przed zagospodarowaniem placu budowy nalezy przeprowadzi¢ geodezyjne wytyczenie
punktow projektowanych sieci itp., a takze wyznaczy¢, zewidencjonowaé 1 oznakowac
taSmg PCV w terenie przebieg sieci infrastruktury, a w szczego6lnosci sieci gazowych i1
elektrycznych,

—mna terenie budow szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dla dwukierunkowego 1,2 m. —ciagi komunikacyjne dla
wozkow 1 taczek nie moga by¢ nachylone wiecej niz: dla wozkow szynowych — 4%, dla wozkow
bezszynowych -5%, dla taczek -10%,

—drogi komunikacyjne dla wozkow 1. taczek usytuowane powyzej 1,0 m nad poziomem terenu
zabezpiecza si¢ balustrada. Niedopuszczalne jest:

—tworzenie nawisOw przy wykonywaniu wykopow,
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—wlgczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego
gruntem,

—przebywanie 0s6b w zasiggu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,
—przemieszczanie maszyny roboczej po pochylniach przekraczajacych: dopuszczalny stopien
nachylenia,

—wykonywanie tych robo6t pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegtosci
mniejszej niz to okreslaja odrebne przepisy,

—przebywanie 0s6b w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku
jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zastata konstrukcyjnie wzmocniona.

5.1. Roboty przygotowawcze

Prace w strefie wystgpujacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ recznie, bez uzycia
sprzetu zmechanizowanego oraz powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej
przez zarzadzajacego tym uzbrojeniem.

Przed przystapieniem do robot wykonawca uwzgledni wszystkie wymagania wynikajace z opinii
ZUD-u.

Podstawe wytyczenia obszaru inwestycji stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. Wykonaé
nalezy pomiary geodezyjne w planie, a w szczegdlnosci pomiary wysokosciowe.

5.2. Zasady oczyszczania terenu

Roboty zwigzane z oczyszczeniem terenu obejmuja wykoszenie terenu i1 wywiezienie
pozostatosci roslinnej poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotow oraz
wyréwnaniem nierownosci w podtozu rodzimym.

Teren pod budoweg sieci, w miejscach dokopow i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z kamieni i innych materiatow.
Roslinno$¢ istniejaca w pasie robot, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jesli roslinnos¢, ktéora ma by¢ zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna ona by¢ odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez odpowiednie wladze.

5.3. Zdjecie gornej warstwy gruntu

Warstwa ziemi nieurodzajnej powinna by¢ zdj¢ta z przeznaczeniem do p6zniejszego uzycia przy
plantowaniu, zakladaniu trawnikow oraz innych czynnosci okreslonej w dokumentacji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru ziemi nieurodzajnej powinno by¢ wykonane zgodnie z
ustaleniami ST lub wskazaniami Inzyniera.

Ziemi¢ nieurodzajna nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego
wykonania robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna
grubo$¢ warstwy ziemi), nalezy dodatkowo stosowac rgczne wykonanie robo6t, jako uzupetnienie
prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe ziemi nieurodzajnej nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w
innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

6. Kontrola jakosci roboét
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Ogo6lne zasady kontroli jakosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne”p.6.
Kontroli podlega zgodno$¢ z dokumentacja techniczng, wyglad zewne¢trzny i1 dokladnos¢
wykonania.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne’’p.7.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogo6lne”p.8.

9. Podstawa platnosci

Ogoblne =zasady platnosci sa zawarte w ST-00.00 ,,Wymagania

0g6lne”p.9. Cena wykonania robdt obejmuje:

roboty geodezyjne

- wywiezienie pozostatosci roslinnych poza teren budowy,

zdjecie ziemi nieurodzajnej wraz z haldowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odktad,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10.  Przepisy zwiazane
1. Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbidorkowych zawarte w
Rozporzadzeniu
Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r
Dziennik
2. Ustawa nr 13 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanomontazowych i rozbiérkowych.
3. Roboty wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanomontazowych. (Tom I. Budownictwo. Arkady Warszawa 1989)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 00.02

ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania 1 odbioru liniowych robdt ziemnych w ramach realizacji zadania
wZagospodarowanie terenu wokol istniejacego stawu w postaci budowy obiektow malej
architektury wraz z budowg doziemnej instalacji oSwietleniowej i elektrycznej” w
miejscowosci Lapy, na dzialce o nr geod. 1870/44.
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z wykonaniem zadania wymienionym w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych i
obejmuja:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

c) wyrownanie nierdéwnosci, zasypanie wyrobisk.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze§¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.

1.4.3. Wysoko$¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - roznica rze¢dnej terenu i rzednej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktdrego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktorego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktorego gltebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gleboki - wykop, ktorego gltebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej nos$nos$ci, charakteryzujacy sie
znacznym i dlugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako
grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunigtych blokach,
ktorego probki nie wykazuja zmian objg¢tosci ani nie rozpadaja si¢ pod dzialaniem wody
destylowanej; maja wytrzymalo$¢ na S$ciskanie R, ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw
wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie
pasa robot drogowych.
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1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem
rob6t drogowych.

1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntow
pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz
innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.16. Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia
gruntu, okre§lona wg wzoru:

Is:pd/pds
gdzie:
pa - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],
(Mg/m?),

pas - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], sluzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m?).

1.4.17. Wskaznik réznoziarnisto$ci - wielko§¢ charakteryzujaca zaggszczalnosé gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:
U=dso/d1o
gdzie:
ds - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),

d; - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia
gruntu, okre§lona wg wzoru:
IOZEQ/E]
gdzie:

E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998 [4],

E> - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtornym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998 [4].

1.4.19. Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z
wysoko polimeryzowanych wldkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych
polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujacy si¢ miedzy innymi duza
wytrzymatos$cig oraz wodoprzepuszczalnoscig, zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-EN-
963:1999 [6].

Geosyntetyki obejmuja: geotkaniny, geowlokniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki,
geokompozyty, geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].

1.4.20. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami 1 z definicjami podanymi w ST-00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robaét

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.
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2. MATERIALY (Grunty)

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano w ST-00.00
»Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Podzial gruntéw

Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowos$ci podaje tablica 1.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

Wyszczegdlnienie Grupy gruntow
Lp. wilasciwosci | Jednostki | : . .
niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
2. rumosz an piasek | malo wysadzinowe
nlegllnlasty pylasty @@ | @Pglina piaszczysta
3. zwir zwietrzelina zwiezla, glina
4. pospotka gliniasta zwigzla, glina
5. piasek gruby |@M  rumosz pylasta zwiezta
6. piasck Sredni gliniasty ARit, it piaszczysty, it
7. piasek drobny | gf FWir 1
. . e pylasty
1 | Rodzaj gruntu: 8. zuzel gliniasty bardzo wysadzinowe
nierozpadowy | ) pospotka A0 piasek gliniasty
gliniasta Apyt, pyt piaszczysty
ANglina piaszczysta,

glina, glina pylasta

ADit warwowy

Zawarto$¢

) czastek 0, 15 od 15 do 30 @ 30
< 0,075 mm 3 od 3 do 10 @ 10
<0,02 mm

3 Kapilarnos¢
bierna Hy, m & 1,0 X 1,0 @ 1,0
Wskaznik

4 piaskowy WP @ 35 od 25 do 35 = 25

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowiag nadmiar objetosci robot ziemnych
1 za zezwoleniem Inspektora.

23



BIURO PROJEKTOWE ZERO WOCIECH ZERO

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci
robot ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
Z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objgtosci gruntow przydatnych ze
zrédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora.

Grunty 1 materialy nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢é wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowiazkow Zamawiajacego,
o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor moze nakaza¢ pozostawienie na terenie
budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub
nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do rob6t ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

an odspajania 1 wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

@  jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki,
réwniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

AN transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi
itp.),

AN sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport gruntow

Wybdér $rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegto$ci transportu.
Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie
zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

S. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
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Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Dokladno$¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny
by¢ wigksze niz 4 10 cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie
moze przekracza¢ + 1 cmi -3 cm.

Szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze ro6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej
niz ¢ 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zatlaman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nieréwnos$ci na powierzchni skarp nie powinny
przekracza¢ 4 10 cm przy pomiarze tatg 2-metrows, albo powinny by¢ speinione inne
wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.3. Odwodnienia pasa robo6t ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére
zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i1 nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopow 1 nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym
okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dlugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowaé w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie
powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci 1 sposobu
odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robdt na speilnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie post¢pu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych
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6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci€ na:

- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysickow

wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robot

Czynnos$ci wchodzace w zakres sprawdzenia jakos$ci wykonania robot okreslono w pkt. 6 ST-
00.00.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czg¢stotliwos¢ badan 1 pomiarow

1 Pomiar szerokosci korpusu
ziemnego

) Pomiar szerokosci dna
rOWoOw Pomiar tasma, szablonem, tatg o dlugos$ci 3 m 1 poziomica
Pomiar rzednych lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na

3 |powierzchni korpusu prostych, w punktach gtownych tuku, co 100 m na tukach
ziemnego o R X 100 m co 50 m na tukach o R &) 100 m oraz w

4 |Pomiar pochylenia skarp miejscach, ktére budza watpliwosci

5 Pomiar rownosci

powierzchni korpusu

6 |Pomiar rbwnosci skarp

Pomiar spadku podtuznego
7 | powierzchni korpusu lub dna
rowu

Pomiar niwelatorem rzg¢dnych w odstepach co 200 m oraz
w punktach watpliwych

Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej
8 |Badanie zaggszczenia gruntu | warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000
m’ warstwy

6.3.2. Szeroko$¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz ¢ 10
cm.

6.3.3. Rzgdne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rdzni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wiecej niz
-3 cm lub +1 cm.
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6.3.4. Rownos¢ korony korpusu

Nierownosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tata 2-metrowa, nie moga przekraczaé 3
cm.

6.3.5. Zaggszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z
zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntow dla ktorych nie mozna
okresli¢ wskaznika zaggszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia lo, zgodnie z norma
PN-S-02205:1998 [4].

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Je$li materialty nie spelniajagce wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wtasny koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres 1 wielkos$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Obmiar robot ziemnych
Jednostka obmiarowg jest m® (metr sze$cienny) wykonanych robot ziemnych.

8.  ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.  Roboty ziemne
uznaje si¢ za wykonane zgodnie ze SST 1 wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary 1
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa podano w ST-00.00 pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat 1 opis gruntow

2. PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493:1960  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie  modutu
odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie
plyta

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 00.03
OCZYSZCZENIE ZBIORNIKA WODNEGO
ORAZ CIEKOW WODNYCH

CPV 90913100-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru remontu zbiornika wodnego (stawu) oraz ciekow wodnych (rowu) w
ramach realizacji zadania ,,Zagospodarowanie terenu wokol istniejacego stawu w postaci
budowy obiektow malej architektury wraz z budowa doziemnej instalacji oSwietleniowej i
elektrycznej” w miejscowosci Lapy, na dziatce o nr geod. 1870/44.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z wykonaniem zadania wymienionym w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych i
obejmuja:

d) prace wodno-melioracyjne 1 remont zbiornika wodnego: usunigcie namulow i
oczyszczenie dna stawu, zroznicowania uksztattowania dna stawu, umocnienie skarp
geowlokning oraz obsianie skarp trawag.

e) rozplantowanie urobku woko6t stawu z zasypaniem nierOwnosci

1.4. Organizacja rob6t budowlanych

Nalezy za wszelka ceng unikng¢ zatrucia stawu ropopochodnymi i jezeli nie jest
mozliwe wykonanie tych prac rgcznie, nalezy uzy¢ sprzetu mechanicznego
skontrolowanego na mozliwo$¢ wycieku ropopochodnych (smaréw, olejow, paliwa).
Staw jest ekosystemem zamknietym zatem wszelkie zanieczyszczenia jakie si¢ dostang

do niego, juz tam pozostana.
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1.5. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.6. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 1.5.

4. SPRZET
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca we wilasnym zakresie zapewni sobie wszelki sprzg¢t i potrzebne materialy do
wykonania przedmiotowego zadania. Wykonawca po zakonczeniu robo6t uporzadkuje teren
budowy

4.2. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w
trakcie wykonawstwa robot

4.3. Ochrona Srodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego

4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy
Przy realizacji robdt zostang zachowane wymogi w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy —

4.5.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca we wlasnym zakresie i na swoj koszt zorganizuje i utrzyma plac pod zaplecze
budowy i sktadowisko materiatow

4.6.Warunki dotyczgce organizacji ruchu — nie dotycz

4.7.0grodzenia — nie dotyczy.

4.8.Zabezpieczenia chodnikow i jezdni — nie dotyczy

4.9. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprze¢tu i maszyn, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

7. TRANSPORT

7.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

7.2. Transport
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Wybor $rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie
zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot wg zatozen
okreslonych w Specyfikacji techniczne;j

srodki transportu:

- Samochod samowytadowczy min 400 KM,

- 2 koparki w tym jedna o podwoziu gasienicowym

8.  WYKONANIE ROBOT

8.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

8.2. Roboty konserwacyjne

Celem umozliwienia odmulenia istniejagcych stawow nalezy dokona¢ osuszenie zbiornika. Po
osuszeniu dna nalezy przystapi¢ do odmulania stawOw poprzez przemieszczenie namutdow przy
pomocy koparki o podwoziu gasienicowym. Po odsaczeniu nastgpi zatadunek koparkami i
wywoz wydobytego urobku wokot stawu z zasypaniem lokalnych nieréwnosci.

W trakcie prowadzenia robot zmechanizowanych nalezy dokona¢ wyprofilowania wszystkich
skarp do nachylenia 1:1. W zakresie wszystkich skarp dokona¢ darniowania na ptask, do
poziomu lustra wody oraz obsiewu nasionami traw pozostalych czesci skarp. Po zakonczeniu
robot ziemnych zwigzanych z odmulaniem nalezy dokona¢ mechanicznego wyprofilowania dna 1
zwapnowac¢ powierzchni¢ przewidziang do zalania woda

9, KONTROLA JAKOSCI ROBOT

9.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.

9.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

6.2.1. - Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot.

- Kontrola polegata bedzie na sprawdzeniu ilo$ci wykonanych rob6t zgodnie z przedmiarem
wskazanym w kosztorysie ofertowym, dokonujac obmiaru robdt w terenie.

- Natomiast sprawdzenie jakos$ci wykonanych robot polega¢ bedzie na wizualnej ocenie i
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zgodnie ze specyfikacjg techniczng. Wykonawca bedzie dokumentowat pomiary 1 wyniki
Specytikacja techniczna wykonania i odbioru robdot budowlanych

4

robot.

-Przed zastosowaniem lub wbudowaniem materialdw Wykonawca zobowigzany jest na
wezwanie przedstawiciela inwestora (inspektora) okazac stosowne certyfikaty zgodnos$ci lub
aprobaty techniczne.

-Materiaty dostarczone przez Wykonawce, ktore nie odpowiadaja normom i nie uzyskuja
akceptacji inwestora (inspektora) powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnos$ci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robdt okreslono w pkt. 6 ST-
00.00.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materialy nie speilniajace wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

11. OBMIAR ROBOT
11.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

11.2. Obmiar robot ziemnych
Jednostka obmiarowg jest m® (metr sze$cienny) wykonanych robot ziemnych.

12.  ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.  Roboty ziemne
uznaje si¢ za wykonane zgodnie ze SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

13. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa podano w ST-00.00 pkt. 9.

14. PRZEPISY ZWIAZANE

@M Polska Norma Budowlana

A1 PN-68/B-06050 Roboty budowlane —wymagania i badania przy odbiorze

@M PN-74/9191-02 Urzadzenia wodno-melioracyjne

AN PN-68/B-0605 Roboty ziemne budowlane

@M Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 2002 Nr 106 poz. 1126) z
pOZniejszymi zmianami
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 00.04
ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
CPV 45112000-5

1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru wykopoéw w gruntach nieskalistych w ramach realizacji zadania
»-Zagospodarowanie terenu wokol istniejacego stawu w postaci budowy obiektow malej
architektury wraz z budowg doziemnej instalacji oSwietleniowej i elektrycznej” w
miejscowosci Lapy, na dzialce o nr geod. 1870/44.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie
budowy chodnikow i obejmujg wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST-00.00 pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00 pkt. 1.5.

2. MATERIALY (Grunty)

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie stanowit podtoze
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych Kkonstrukcji nawierzchni podatnych 1
potsztywnych [12] powinien charakteryzowac si¢ grupa nosnosci Gi. Gdy podioze nawierzchni
zaklasyfikowano do innej grupy no$nosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci Gi
zgodnie ze SST.

3.  SPRZET

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okres§lono w ST-00.00 pkt. 3.
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4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania 1 ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST-00.00 pkt. 4.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogodlne zasady prowadzenia robdt podano w ST-00.00 pkt. 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno§¢ w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp
wykopu, ich podcigcia lub innych odstgpstw od obowiagzujacych zasad obcigza Wykonawce.
Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich
wymieszanie. Odstgpstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inspektor dopusci czasowe sktadowanie odspojonych
gruntdow, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetniac¢
wymagania, dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zaggszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot
ziemnych

Minimalna wartos$¢ Isdla:

Strefa korpusu ;
kategoria ruchu KR1-KR2

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Na glebokosci od 20 do 50 cm od

powierzchni robdt ziemnych lub terenu 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach 1 miejscach zerowych nie speilniaja wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci I,
podanych w tablicy 1.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnigte przez
bezposrednie zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podjac¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podioza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zagegszczenia. Mozliwe
do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inspektorowi.
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5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzgdnych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie
ruch maszyn wykonujacych t¢ czynnos$¢ budowlang. Moze odbywaé si¢ jedynie sporadyczny
ruch pojazdow, ktore nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00 pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

2 sposob odspajania gruntdow nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

3 zapewnienie statecznosci skarp,

4. odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

5 doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

6 zageszezenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00 pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m® (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

8.  ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00 pkt. 8.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* wykopow w gruntach nieskalistych obejmuje:

@ oznakowanie robot,
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wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie 1 wytadunek,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

zageszczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;j,

rozplantowanie urobku na odktadzie,

BB BBBB B

rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w ST-00.00 pkt. 10.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 00.05
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA

CPV 45233000-9

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i
zageszezaniem podtoza gruntowego w ramach realizacji zadania ,,Zagospodarowanie terenu
wokol istniejacego stawu w postaci budowy obiektow malej architektury wraz z budowa
doziemnej instalacji oSwietleniowej i elektrycznej” w miejscowosci Lapy, na dzialce o nr
geod. 1870/44.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni placu, parkingu, drogi
1 chodnikow.

1.4. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
A0 zageszczarka wibracyjna.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu
podioza.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport materialow
Wymagania dotyczace transportu materialdow podano w ST-00.00, pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2.  Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Weczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podloza jest
mozliwe wylacznie za zgodg Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac si¢
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie 1 profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac r¢cznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Spos6b wykonania musi
by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad.

Profilowanie 1 zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okre§lonymi w pkt.
5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystgpieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajga uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca si¢, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i1 wystepuja zanizenia poziomu w podlozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glgbokosé
zaakceptowang przez Inspektora, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych 1 zagesci¢ warstwe do uzyskania wartoSci wskaznika zageszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zaggszczanie
podtoza nalezy kontynuowaé¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
podanego w tablicy 1. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna warto$¢ Is dla:

Strefa korpusu Ruch mniejszy od
ciezkiego

Gorna warstwa o
grubosci 20 cm

Na gtebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni robot 0,97
ziemnych lub terenu

1,00

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10%.
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5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastapi
przerwa w robotach 1 Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni,
to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
rozlozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor oceni jego stan i1 ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe¢ wykona on
na wlasny koszt.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia
koryta i wyprofilowanego podloza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego
podioza

Wyszczego6lnienie badan i Minimalna czgstotliwo$¢

Lp. pomiaréw badan i pomiaréw

1 | Szerokos¢ koryta Okresli Inspektor Nadzoru

2 | Rownos¢ podtuzna Okresli Inspektor Nadzoru

3 |Roé6wno$¢ poprzeczna Okresli Inspektor Nadzoru

4 | Spadki poprzeczne Okresli Inspektor Nadzoru

5 | Rzedne wysokosciowe Okresli Inspektor Nadzoru

6 | Uksztaltowanie osi w planie * | Okresli Inspektor Nadzoru

Zagqszczenle', wilgotnose Okresli Inspektor Nadzoru

7 | gruntu podtoza
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gléwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podloza)

Szerokos¢ koryta 1 profilowanego podtoza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o

wigcej niz +10 cm 1 -5 cm.

38



BIURO PROJEKTOWE ZERO WOCIECH ZERO

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podloza)

Nierownosci podtuzne koryta 1 profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierownosci nie

mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z dokumentacja

projektowa z tolerancja ¢ 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokoSciowe
Rdéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i1 rzgdnymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz ¢ 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub wigcej niz € 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podloza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podloza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ porOwnanie wartosci moduldw
odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu
podtoza powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zaggszczenie. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8.  ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt. 8. Roboty uznaje
si¢ za wykonane zgodnie ze SST 1 wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i1 badania
z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
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Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.

e

2
N

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* koryta obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad
lub nasyp,

profilowanie dna koryta lub podioza,

zageszczenie,

utrzymanie koryta lub podtoza,

BBBB BBB

przeprowadzenie pomiaré6w 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2.  PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie ptyta

4.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i
fata
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 00.06
ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ
WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DROG
WARSTWA ODSACZAJACA

CPV 45233000-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy odsgczajacej w ramach realizacji
zadania,,Zagospodarowanie terenu wokol istniejgcego stawu w postaci budowy obiektow
malej architektury wraz z budowa doziemnej instalacji oSwietleniowej i elektrycznej” w
miejscowosci Lapy, na dzialce o nr geod. 1870/44.

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w ST-00.00
»Wymagania ogolne” pkt. 1.2.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem warstwy odsaczajacej, stanowigcej czgs¢ podbudowy pomocniczej, z uwagi na
wystepowanie podioza w postaci gruntu wysadzinowego lub watpliwego, nie ulepszonego
spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
— piaski,

— zwir 1 mieszanka,
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2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstwy odsaczajacej powinny spelnia¢ nastgpujace warunki: a)
szczelnosci, okreslony zalezno$cia:

D15 /dss < 5
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odsaczajace;j
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.

Piasek stosowany do wykonywania warstwy odsaczajacej powinien spelnia¢ wymagania normy
PN-B-11113 [5] dla gatunku 11 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacej powinny speiac
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I 1 II.

2.4. Skladowanie materialow

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi. Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢
rowne, utwardzone i1 dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajacej powinien wykazaé si¢
mozliwos$cia korzystania z nastepujacego sprzgtu:

— réwniarek,

— ptyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza
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Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST 00.04 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zaggszczaniem podloza”.

Warstwa odsaczajaca powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okre§lonymi w niniejszej specyfikacji.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Whbudowanie i zage¢szczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubos$ci, przy uzyciu roOwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnigto grubos¢ projektowana.
W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wlasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania.

Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i
przesuwaé pasami podluznymi czeSciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej goérnej krawedzi.
Nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa 1 dodanie lub usuni¢cie materiatu, az do
otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajgca i1 odsaczajaca powinna byc¢
zageszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1].

Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrolg
zageszezenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny 1 wtorny
modul odksztatcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02 [6].

Stosunek wtérnego 1 pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2.
Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza
od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie 1 napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnos$ci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslong ilo$cig wody 1 rownomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinna byc
utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania
wyzej lezace] warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogo6lne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w SST 00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru.
Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia
warstwy odsaczajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej i odcinajace;j

Lp | Wyszczegolnienie badan i pomiarow | Minimalna cze¢stotliwos¢ badan i pomiarow
1 Szeroko$¢ warstwy okresli Inspektor Nadzoru
2 |Rownos¢ podtuzna okresli Inspektor Nadzoru
3 Réwnosé poprzeczna okresli Inspektor Nadzoru
4 Spadki poprzeczne okresli Inspektor Nadzoru
5 Rzedne wysokosciowe okresli Inspektor Nadzoru
6 | Uksztaltowanie osi w planie okresli Inspektor Nadzoru
7 | Grubos¢ warstwy okresli Inspektor Nadzoru
8 Zageszcezenie, wilgotno$¢ kruszywa okresli Inspektor Nadzoru

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. ROownos¢ warstwy

Nierownosci podtuzne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa lata, zgodnie z normg
BN-68/8931-04 [7].

Niero6wnosci poprzeczne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrows latg. Nier6wnosci

nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsaczajacej na prostych 1 tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancja = 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomiedzy rzednymi wysoko§ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny

przekracza¢ +1 cm1-2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie O§ w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi
projektowanej o wigcej niz = 5 cm.

6.3.7. Grubos¢ warstwy
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Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1
cm, -2 cm.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gleboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym
materialem o odpowiednich wlasciwosciach, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie. Roboty te
Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena
grubo$ci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zaggszczenia warstwy odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien
by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje si¢ poroOwnanie wartosci modutéw
odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos$¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gitebokosci co najmniej 10
cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsaczajace;.

8.  ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST 1 wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania Im? warstwy odsaczajacej z kruszywa obejmuje:

— prace pomiarowe,

— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materialu o grubosci
i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

— wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
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— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnos$ci

3.PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych
Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5.PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

6. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i lata

.BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

[N

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 00.07

ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ
WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DROG

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

CPV 45233000-9

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach realizacji zadania,,Zagospodarowanie
terenu wokol istniejgcego stawu w postaci budowy obiektow malej architektury wraz z
budowa doziemnej instalacji oSwietleniowej i elektrycznej” w miejscowosci Lapy, na dzialce
o nr geod. 1870/44.
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1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej
warstw zageszczone] mieszanki, ktdra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano w ST-00.00
»Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego Ilub
kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre§lona wedlug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy
krzywymi granicznymi p6él dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane

metodg stabilizacji mechaniczne;j

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar
najwickszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢é 2/3 grubo$ci warstwy ukladanej

jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny speinia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Lp L. Kruszyw a .
Wyszczegblnienie naturalne | Kruszywa famane sl Badania
uze
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- | pomoc- zasad- pomoc- | zasad- | pomoc-
nicza nicza nicza nicza nicza nicza
1 Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, % od2 od?2 od2 od2 od2 od2 PN-B-06714
(m/m) do 10 do 12 do 10 do12 | do10 do 12 -15[3]
2 Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz 3 10 3 10 3 10 PN:?;E?; 14
3 Zawarto$¢ ziaren nieforemnych %(m/m), 35 45 35 40 - PN-B-06714
nie wigcej niz -16 [4]
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), PN-B-04481 [1]
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nie wigcej niz 1 1 1 1 1 1
5 | Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym 0od30 | od30 od 30 od 30 BN-64/8931
zageszczeniu metoda I lub I wg PN-B-04481, % do 70 do 70 do 70 do 70 - - -01 [26]
6 [Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) $cieralno$¢ catkowita po pelnej liczbie
broté L 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
lobrotow, nie wigcej niz 42[12]
b) $cieralno$¢ czgsciowa po 1/5 pelnej 30 40 30 35 30 35
liczby obrotow, nie wigcej niz
7 Nasigkliwosé, %(m/m), nie wiecej niz 23 4 3 > 6 8 P N_'?S' ?2]714
8  [Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach PN-B-06714
zamrazania, %(m/m), nie wigcej niz 5 10 5 10 5 10 -19[7]
9 - - - - PN-B-06714
| 3 -37110]
IRozpad krzemianowy i zelazawy PN-B-06714
acznie, % (m/m), nie wigcej niz -39 [11]
10 %awe;rtosc .zw1e.;zko.w .s.larkl w przeliczeniu na SOs, | | | | ) A PN-B-06714
o(m/m), nie wigcej niz 228 [9]
11 |Wskaznik no$nosci wnes mieszanki kruszywa, %, nie)
mniejszy niz:
a) 0L X 1.00 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
rzy zaggszczeniu Is )
prayass ’ 120 - 120 - 120 - 21]
b) przy zageszczeniu Is X 1,03
3.  SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzgtu:

A" mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wodg.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej,

AN zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podloza
Podtoze pod podbudowg¢ powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST 00.04 ,,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza” i SST 00.02 ,,Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna by¢ ulozona na podiozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis/dss<5 (1)
w ktorym:
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Ds - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub
warstwy odsaczajacej, w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podloza, w
milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podlozu utozy¢ warstwe odcinajacg lub
odpowiednio dobrang geowtokning. Ochronne wilasciwosci geowldkniny, przeciw przenikaniu
drobnych czastek gruntu, wyznacza si¢ z warunku:
dso/O9<1,2 (2)
w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,
Oy - umowna S$rednica porow geowldkniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu
zatrzymujaca si¢ na geowlokninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru 090 powinna by¢
podawana przez producenta geowtokniny.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzad
w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczeg6lnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegla rozsegregowaniu i
wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna
by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiggnigcie wymaganych spadkow 1 rzednych
wysoko$ciowych. Wilgotno§¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadad
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda
II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie 1
napowietrzanie. Jezeli wilgotno$§¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody 1 rownomiernie wymieszana.
W przypadku, gdy wilgotno§¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej
warto$ci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy
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Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nast¢pnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Koszt napraw wynikltych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
tamanego.

8.  ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* podbudowy obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,

sprawdzenie i ewentualng naprawe podloza,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
rozlozenie mieszanki,

zageszezenie rozlozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji
technicznej,

2 RRBRRBRBRERSB

utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnos$ci
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
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Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
5.PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

6. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
7. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fata

8. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST - 00.08
FUNDAMENTOWANIE

CPV 45262210-6

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie w ramach realizacji zadania ,,Zagospodarowanie terenu
wokol istniejacego stawu w postaci budowy obiektow malej architektury wraz z budowa
doziemnej instalacji oSwietleniowej i elektrycznej” w miejscowosci Lapy, na dziatce o nr geod.
1870/44.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja.
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegotowa dotyczy nastepujacych robot:

e Szalowanie fundamentéw

e Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi

e Betonowanie fundamentow

e Izolacja pionowa i pozioma fundamentow.

Szczegotowy zakres robdt ujety jest w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gladkie lub Zzebrowane o $rednicy do
40 mm.

Zbrojenie niesprezyste — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w
sposOb czynny.

Beton zwykly-beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych 1 grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu

Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z
art. 22, 23 1 28 Ustawy Prawo Budowlane. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00
"Wymagania og6lne" pkt 1.5.

1.5.1. Ogoélne zasady prowadzenia robét

Roboty fundamentowe nalezy rozpoczynac po odbiorze podtoza gruntowego. Na przygotowanym
podiozu nalezy wykona¢ wylewke z betonu grubosci 10 cm, nastepnie nalezy wykona¢ izolacje
podktadu. Elementy deskowania nalezy rektyfikowaé geodezyjnie. W przygotowanym deskowaniu
wykona¢ montaz zbrojenia fundamentow. Nie wolno dopusci¢ do uszkodzenia i przemieszczenia
zbrojenia w czasie betonowania. Wykonywanie i montaz zbrojenia: — czyszczenie pretow przed
przystapieniem do zbrojenia konstrukcji, — prostowanie pretow za pomocg kluczy, miotkow,
prostowarek. Dopuszczalna wielko§¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm; —
cigcie pretdow zbrojeniowych przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ cigcie palnikiem
acetylenowym; — odgiecia pretow, haki - nalezy stosowac $rednice zagiecia rowna co najmniej 20d.
Niedopuszczalne sg pegknigcia powstale w wyniku wyginania Deskowanie nalezy rozebra¢ po
stwardnieniu betonu. W zwigzku z zakresem prac nie przewiduje si¢ konieczno$ci zastosowania
przerw technologicznych . Dokladno$¢ wykonania okoto 20 mm przy wysokos$ciach fundamentéw
i okolo 15 mm przy przemieszczeniu osi deskowania. Dojrzewajacy beton nalezy pielggnowac i
chroni¢ przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Powierzchni¢ betonu nalezy
utrzymywaé w statej wilgotnosci: 3 dni w przypadku uzycia do betonu cementu portlandzkiego
szybko twardniejacego, 7 dni gdy uzyto cementu portlandzkiego i 14 dni przy uzyciu do betonu
cementu hutniczego i innych. Po demontazu deskowania nalezy wykona¢ izolacj¢ fundamentow.
Izolacje przeciwwilgociowa nalezy wykona¢ po stwardnieniu i wyschni¢ciu betonu po zabiegach
konserwacyjnych podczas dojrzewania betonu tj. ok. 21-24 dni. Prac izolacyjnych nie wolno
wykonywac¢ podczas opadow atmosferycznych. Powierzchnia betonu powinna by¢ sucha, bez sadu
piasku.

1.5.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ogoblne wymagania dotyczace BHP podano w ST-00.00 "Wymagania og6lne".

- Roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczeg6lnie
ostroznie i pod nadzorem kierownictwa budowy.
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- W odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejacych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie,
narz¢dziami na drewnianych trzonkach

- Wszystkie prace zwigzane z montazem transportem i rozbiorka deskowan nalezy prowadzi¢
zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j

- Podczas rozbiorki deskowan nalezy podja¢ dziatania zabezpieczajace przed ewentualnym
zawaleniem si¢ elementow, czesci sktadowe deskowan nalezy oczys$ci€ 1 przenieS¢ w wyznaczone
miejsce poza granicg robot

- Podczas pracy przy zbrojeniu elementéw ubranie powinno przylega¢ do ciata

- Wszystkie narzgdzia i urzadzenia nalezy uzywac zgodnie z przeznaczeniem

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskania i skladowania podano w ST-00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 2.
- Beton zwykty C8/10
- Beton zwykty C20/25
- Roztwor kauczukowo-bitumiczny do gruntowania i izolacji
- Lepik asfaltowy bez wypelniaczy na goraco
- Tarcica budowlana ogo6lnego przeznaczenia
- Prety okr. glad. do zbr.bet. Stal AO
- Prety zebr. sko$. do zbr. Bet. Stal RB5S00W
- Papa asfalt. na tekturze izolacyjna nr 400
Pelny zakres materialowy ujeto w kosztorysie budowlanym na wykonanie fundamentow

2.2.  Stal zbrojeniowa
Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215 1 PN-91/S-
10042.

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy.

2.2.1. Asortyment stali

Do zbrojenia betonu prgtami wiotkimi nalezy stosowaé nastepujace klasy i1 gatunki stali oraz
Srednice pretow:

stal A-III(34GS), A-1 (ST3S) oraz A-0 (St3S)

srednice od $p6+¢p16 mm

2.3. Drewno

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robot ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-
67/D-95017

Tarcica iglasta do robot ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-63/B-06251 i PN-
75/D-96000

24. Cement

Cement jest najwazniejszym skladnikiem betonu 1 powinien posiada¢ nastepujace wiasciwosci:
o wysoka wytrzymatos¢,
. maly skurcz, szczegdlnie w okresie poczatkowym,
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o wydzielanie matej ilosci ciepta przy wigzaniu.
Celem otrzymania betonu w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i trwatego, a wigc odpornego
na dziatanie agresywnego $rodowiska, do konstrukcji mostowych nalezy stosowa¢ wytacznie
cement portlandzki (bez dodatkow), o podwyzszonej odpornosci na wptywy chemiczne.
Do betonu klasy B25 zaleca si¢ cement marki 35, a dla betonu klasy B30 zaleca si¢ cement
marki B45. Wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastepujacym sktadem:
o zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego (alitu) C3S 50-60 %,
o zawarto$¢ glinianu trojwapniowego C3A, mozliwie niska, do 7 %,
o zawarto$¢ alkaliow do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9 %.
Ponadto zaleca si¢, aby zawartos¢ C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzacy z kazdej
dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-88/B-3000. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania
w cemencie grudek nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach. Wykonawca powinien dokonywac
kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez
oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego, w urzedowym laboratorium do badan
materiatlowych 1 przekazywa¢ Inzynierowi, kopie wszystkich §wiadectw tych préb, dokonujac
jednoczes$nie odpowiednich zapiséw w Dzienniku Budowy.
Obowigzkiem Inzyniera jest zadanie powtdrzenia badan tej samej partii cementu, jesli istnieje
podejrzenie obnizenia jakosci cementu spowodowane jakakolwiek przyczyna.
Kontrola cementu winna obejmowac:
e oznaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300,
e oznaczenie zmiany objetosci wg PN-88/B-04300,
o sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) cementu nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i1
nie rozpadajacych si¢ w wodzie.

Cement nalezy przechowywaé w sposob zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.

2.5. Kruszywo

Kruszywo powinno speilnia¢é wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 (wymagania dla
kruszyw do betondéw klasy powyzej B25). Powinno sktada¢ si¢ z elementow niewrazliwych na
przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikéw tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani
rozpuszczalnych siarczanow, pirytow, pirytow gliniastych i sktadnikow organicznych. Wykonawca
powinien dostarczy¢ pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o
braku obecnosci form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit,) i wapieni dolomitycznych
reaktywnych w stosunku do alkaliow zawartych w cemencie, wykonujac niezbedne badania
laboratoryjne.

Kruszywo keramzytowe powinno odpowiadac wymogom BN-76/6722-04. Marki jakie mozna
uzyska¢ z betonu keramzytowego — od 3- 25 Mpa. Beton o strukturze zwartej ,zawierajacy co
najmniej 300 kg/m3 cementu uwaza si¢ za odporny na dzialanie mrozu.

2.5.1. Kruszywo grube
Do betonéw klas B30 nalezy stosowa¢ wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym
wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie grysoOw z innych skat dopusci¢ mozna pod warunkiem
zbadania ich w placowce badawczej wskazanej przez Inzyniera i uzyskania wynikow spetniajacych
podane nizej wymagania.
Grysy powinny odpowiada¢ nastgpujagcym wymaganiom:

o zawarto$¢ pylow mineralnych do 1%
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o zawarto$¢ ziaren nieforemnych (wydtuzonych 1 ptaskich) do 20%,
o wskaznik rozkruszenia:

dla gryséw granitowych do 16%,

dla gryséw bazaltowych i innych do 8%,
o nasigkliwo$¢ do 1.2%
o mrozoodporno$¢ wg metody bezposredniej do 2%,
o mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (wg BN-84/6774-02 ) do 10%,
o reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg PN-78/B-06714/34 nie wywolujaca
zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0.1%,
o zawarto$¢ zwiazkoéw siarki do 0.1%,
e zawarto$¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,
o zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.
Zwir powinien spetnia¢é wymagania PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu" dla
marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza si¢ do 10%
mrozoodporno$¢ zwiru badang zmodyfikowana metoda bezposrednig. W kruszywie grubym,
tj. w grysach 1 zwirach nie dopuszcza si¢ grudek gliny. Zaleca si¢, aby zawarto$¢ podziarna nie
przekraczata 5%, a nadziarna 10%.
Kruszywo pochodzace z kazdej dostawy musi by¢ poddane badaniom niepelnym
obejmujacym:
e oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,
e oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,
oznaczenie zawarto$ci pyldw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-

e oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12
e oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczaé jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych).

Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej partii kruszywa wynikow badan
pelnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaliczne;.

2.5.2. Kruszywo drobne
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczeg6lnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosic:

do 0.25 mm 14 do 19%

do 0.5 mm 33 do 48%,

do 1 mm 57 do 76%
Piasek powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania :

o zawarto$¢ pytow mineralnych do 1.5%

o reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie wywotujaca
zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0.1%,

o zawarto$¢ zwigzkow siarki do 0.2%,

o zawarto$¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,

o zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;j.
W kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi
by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym :

e oznaczenie skladu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

e oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-
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e oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12

e oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczaé jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych).
Nalezy zobowigza¢ dostawce¢ do przekazywania dla kazdej dostawy piasku wynikéw badan
pelnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaliczne;.

2.5.3. Uziarnienie kruszywa

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny
utworzy¢ stala kompozycje granulometryczng, ktéora pozwoli na uzyskanie wymaganych
wlasciwosci zaréwno $wiezego betonu (konsystencja, jednorodno$¢, urabialno$é, zawarto$¢
powietrza) jak 1 stwardniatego (wytrzymalo$¢, przepuszczalno$¢, modut sprezystosci, skurcz).
Krzywa granulometryczna powinna zapewni¢ uzyskanie maksymalnej szczelno$ci betonu przy
minimalnym zuzyciu cementu i wody. Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na uziarnienie piasku w
celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo powinno sktadac¢
si¢ z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostatos¢ na sicie o boku oczka 4 mm nie
moze by¢ wieksza niz 5%. Poszczeg6lne frakcje nie mogg zawiera¢ uziarnienia przynaleznego do
frakcji nizszej w ilosci przewyzszajacej 15% 1 uziarnienia przynaleznego do frakcji wyzsze] w
ilosci przekraczajacej 10% catego sktadu frakcji. Zaleca si¢ betony klasy B35 i wyzej wykonywaé
z kruszywem o uziarnieniu ustalonym do$wiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej. Do betonu klasy B30 nalezy stosowac kruszywo o tacznym uziarnieniu mieszczacym
si¢ w granicach podanych na wykresach i wedlug tabeli podanych ponizej

Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa

Bok oczka sita : Przechodzi przez sito [%]

[mm] kruszywo do 16 mm kruszywo do 31,5 mm
0.25 3 do 8 2 do 8

0.50 7 do 20 5 do 18

1.0 12 do 32 8 do 28

2.0 21 do 42 14 do 37

4.0 36 do 56 23 do 47

8.0 60 do 76 38 do 62

16.0 100 62 do 80

31.5 100
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Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala¢ na wypelienie mieszanka kazdej
czesci konstrukcji przy uwzglednieniu urabialno$ci mieszanki, ilosci zbrojenia i grubosci
otuliny.

2.6. Woda
Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-88/B-32250 "Materialy

budowlane. Woda do betonéw i zapraw." Powinna pochodzi¢ ze zrédet nie budzacych zadnych
watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociaggu nie wymaga badan. Woda
powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w stosunku do zatozonej
wytrzymatos$ci 1 stopnia urabialnos$ci mieszanki betonowej, biorgc pod uwage rowniez ilosci wody
zawarte w kruszywie, w sposOb pozwalajacy na zachowanie mozliwie matego stosunku w/c nie
wiekszego niz 0,50.

2.7.  Dodatki i domieszki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie domieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu
napowietrzajacym i uplastyczniajacym. Rodzaj domieszki, jej ilo$¢ 1 sposob stosowania powinny
by¢ zaopiniowane przez Instytut Badawczy Drog 1 Mostow . Zaleca si¢ do§wiadczalne sprawdzenie
skutecznos$ci domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki betonowe;.

W celu uzyskana betonéw w duzym stopniu nieprzepuszczalnych i trwatych o niskim stosunku w/c
1 wysokiej urabialno$ci, zaleca si¢ stosowac plastyfikatory oraz srodki napowietrzajace.

Rodzaj domieszki nalezy uzgodni¢ z Inzynierem na etapie zatwierdzania recepty na beton.
Warunkiem zastosowania okreslonej domieszki jest aktualna aprobata techniczna IBDiM
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Domieszki nalezy stosowa¢ do mieszanek betonowych wykonywanych przy uzyciu cementéw
portlandzkich marki 35 1 wyzszych.

Dodatek w postaci wtokna stalowego powinien posiada¢ aprobat¢ techniczng zaleznosci od
rodzaju wiokien produkowane sg jako proste posiadajace haczykowate zakonczenia oraz z
tloczeniami na powierzchni drutu-ryflowane. Dozowanie bezposrednio do mieszanki w ilo$ciach
20-90 kg/m3 betonu.

2.7.1. Dodatki uplastyczniajgce - plastyfikatory

Stosowanie plastyfikatorow pozwala na zmian¢ konsystencji mieszanki o 1 stopienh w dot bez
zmiany skladu betonu i przy zalozonej wytrzymalo$ci. Zmniejszenie ilosci wody zarobowej dla
uzyskania tej samej konsystencji co bez stosowania plastyfikatoréw wynosi 10 do 20%,
zageszczenie 1 szczelno$¢ betonu sg wicksze. Ulega podwyzszeniu odporno$¢ na korozje
siarczanowa.

2.7.2. Dodatki uszczelniajace

Sposob dziatania to =zaggszczanie struktury betonu, przez co nastgpuje podwyzszenie
wodoszczelnosci.

Optymalna ilo§¢ powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki napowietrzajace zwigkszaja
urabialno$¢, plastycznos¢, jednorodnos$é, i wodoszczelno$¢é mieszanki betonowe;.

3. SPRZET

3.1.  Zbrojenie

Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urzagdzeniami stanowigcymi wyposazenie zbrojarni.
Sprzet uzywany do wykonania zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

3.2. Deskowania

Roboty ciesielskie nalezy wykona¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzgtu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inzyniera, przeznaczonego dla realizacji robot zgodnie z zatozona
technologia.

3.3. Mieszanka betonowa

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny by¢ poddane ogledzinom
Inzyniera. Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub potautomatycznego przy wagowym
dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkow.

Silosy na cement muszg mie¢ zapewniong doskonatg szczelno$¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczna.
Wagi do dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na dwa miesigce i
rektyfikowane na rozpoczecie produkcji, a nast¢pnie przynajmniej raz na rok.

Urzadzenia dozujace wodg powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz na miesigc.

Mieszanie sktadnikéw powinno odbywac si¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych). Objetos¢ mieszalnikéw betoniarek musi
zabezpiecza¢ pomieszczenie wszystkich sktadnikéw wazonych bez wyrzucania na zewnatrz.
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4. TRANSPORT

4.1. Zbrojenia

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do wykonania zbrojenia powinny
odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Materialy nalezy ulozy¢ réwnomiernie na calej powierzchni ladunkowej, obok siebie 1
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

4.2. Deskowania

Zastosowane materialy moga by¢ przewozone S$rodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzglgdem mozliwo$ci utozenia po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Transport elementow przeznaczonych do deskowania, sposob zatadowania i umocowania na $rodki
transportu powinien zapewniac ich stateczno$¢ 1 ochrong przed przesuni¢ciem si¢ tadunku podczas
transportu.

Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i
zdeformowaniem.

4.3. Mieszanka betonowa
Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu
odpowiednich $rodkéw w celu uniknig¢cia segregacji pojedynczych sktadnikow i1 zniszczenia
betonu.
Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie powinien by¢ dluzszy niz:

e 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,

e 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,

e 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.
Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca si¢ podawanie betonu do miejsca
wbudowania za pomocag specjalnych pojemnikéw o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest
dozwolone pod warunkiem, ze przedsigbiorstwo zastosuje odpowiednie $rodki celem utrzymania
ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza si¢ takze przeno$niki tasmowe,
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odleglos¢ nie wieksza od 10 m. Jesli transport
mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej jej
jednorodnos¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku. Obowigzkiem Inzyniera jest
odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajgcego opisanym wyzej wymaganiom.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogdlne w stosunku do prowadzonych robdt zgodnie z ST-00.00 Wymagania ogolne
pkt 5

5.2. Przygotowanie zbrojenia.

5.2.1. Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania pr¢téw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajacym
wymagania punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie si¢ ze zanieczyszczenia
powstaly w okresie od przyjecia stali na budowie do jej wbudowania.

Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami nalezy czys$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszez.
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Stal narazona na cho¢by chwilowe dzialanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca sie rdza i zabtocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi r¢cznie lub
mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez InZzyniera.

5.2.2. Prostowanie pretow

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna przekraczaé
4 mm.

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkow, prostowarek i wciggarek.

5.2.3. Ciecie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Prety ucina si¢ z dokladnoscia do 1.0 cm. Cigcia
przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Nalezy ucina¢ prety krotsze od dlugosci
podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielkosci i ilosci odgigc.

Wydhuzenia pretow (cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat podaje ponizsza tabela.

Tablica 1- Wydluzenia pretow ( cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat

Sredni Kat odgiecia

ca 45 90 135 180
8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 1.5
14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 1.5 1.5 2.5
20 1.0 1.5 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 1.5 2.5 3.5 4.5
30 2.5 3.5 5.0 6.0
32 3.0 4.0 6.0 7.0

5.2.4. Odgiecia pretow i haki
Minimalne $rednice trzpieni do uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr 1
(PN-91/5-10042)

Tablica 2. Minimalne Srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia

Srednica Stal zebrowana

preta Rak<400 400 < Rak < 500]  Rak > 500 MPa
D<10 do=3d d0=4d d0=4d

10<d <20 do=4d do=15d do=5d
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20<d <28 do=6d do=7d d0o=28&d
D> 28 do=28d - -

d - oznacza $rednice preta

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim polozyé spoing wynosi
10 d.
Na zimno, na budowie mozna wykonywac¢ odgigcia pretéw $rednicy d < 12 mm. Prety o Srednicy d
> 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Wewnetrzna $rednica odgiecia pretdow zbrojenia gldwnego, poza odgieciem w obrebie haka,
powinna by¢ nie mniejsza niz :

5d dla stali klasy A-01i A-I

10d dla stali klasy A - III
W miejscach zagi¢¢ 1 zataman elementow konstrukcji w ktorych zagiecia ulegaja jednoczes$nie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac §rednice zagigcia rowng co najmniej 20d.
Wewnetrzna $rednica odgigcia strzemion i pretdéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane
dla hakow.
Nalezy zwroci¢c uwage przy odbiorze hakow (odgigé) pretéw na ich zewnetrzng strong.
Niedopuszczalne s3 tam peknigcia powstale podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogoélne

Wymaga si¢ nastgpujacej klasy stali : A-0, A-I i A - III, (PN-91/S-10041, PN-90/B-03200, PN-
77/B-06200), dla zbrojenia betonu.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie.

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie luszczacej si¢ rdzy. Nie
mozna wbudowywac stali zathluszczonej smarami lub innymi §rodkami chemicznymi, zabrudzone;j
farbami, zabloconej i oblodzonej stali ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Stan powierzchni wkladek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajacy bezposrednio przed
betonowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pr¢tow o innej Srednicy niz przewidziane w projekcie oraz
zastosowanie innego gatunku stali ; zmiany te wymagaja zgody pisemnej Inzyniera.

Beton jest zbrojony pretami zebrowanymi o §rednicy nie wigkszej niz 32 mm.

Koncowki drutow wigzatkowych muszg by¢ odgigte do srodka betonowanego elementu.
Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej] w $wietle pretow 1 powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmnie;j:

Cmin>0 jezeli dg<32 mm

Cmin>0+S5 jezeli dg>32 mm

Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inzyniera i odbiér wpisany do
dziennika budowy.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
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Niedopuszczalne jest chodzenie 1 transportowanie materialdw po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia
5.3.2.1. Laczenie pretow za pomocg spawania
Dopuszcza si¢ nastgpujace rodzaje spawanych potaczen pretow:

. czotowe, elektryczne, oporowe,

. naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

. naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

. zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
. zakladkowe spoiny dwustronne - lukiem elektrycznym,

5.3.2.2.1.aczenie pojedynczych pretéw na zaklad bez spawania
Dopuszcza si¢ taczenie na zaklad bez spawania (wigzanie drutem) pretow prostych.

5.3.2.3.Skrzyzowania pretow

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub laczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi.

Drut wigzatkowy, wyzarzony, o srednicy 1 mm uzywa si¢ do taczenia pretéw o Srednicy do
12 mm. Przy $rednicach wigkszych nalezy stosowaé drut o $rednicy 1.5 mm.

5.4. Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przy wspdlpracy z
niezaleznym Laboratorium zatwierdzonym przez Inzyniera.

Wytwarzanie betonu powinno odbywaé si¢ w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno by¢
wykonywane z doktadno$cig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac si¢ na niezaleznej wadze,
o wigkszej doktadnosci.

Dla wody i dodatkéw dozwolone jest rowniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno
by¢ dokonywane z doktadnosciag 2%.

Czas 1 predkos¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowac¢ mieszanke odpowiadajaca
warunkom jednorodnosci, o ktorych byla mowa powyzej. Zarob powinien by¢ jednorodny.
Urabialnos$¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu
bez wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢ nie moze by¢ osiagana
przy wigkszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszanki. Inzynier moze zezwoli¢
na stosowanie $rodkdw napowietrzajacych, plastyfikatoréw, uptynniaczy nawet, jesli ich
zastosowanie nie bylo przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostaé
przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej Ost.C, za wyjatkiem sytuacji szczegdlnych, lecz wtedy
Inzynier wyda kazdorazowo dyspozycje na piSmie z podaniem warunkéw betonowania. Skiad
mieszanki betonowej powinien zapewni¢ szczelno$¢ ulozenia mieszanki w wyniku zageszczania
przez wibrowanie. Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zagegszczane] przez
wibrowanie 1 dojrzewajacej w warunkach naturalnych (przy $redniej temperaturze dobowej >
10st.C), $rednie wymagane wytrzymatos$ci na $ciskanie betonu poszczegolnych klas przyjmuje si¢
réwne wartosciom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania betonu
(np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy
uwzglednia¢ wplyw tych czynnikéw na wytrzymatos¢ i inne cechy betonu. Warto$¢ stosunku c/w
nie moze by¢ mniejsza niz 2 (Warto$¢ stosunku w/c nie wigksza niz 0.5). Konsystencja mieszanek
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nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza si¢ badanie konsystencji
plastycznej stozkiem opadowym wylacznie w warunkach budowy. Stosunek poszczegdlnych
frakcji kruszywa grubego ustalony do$wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w
odpowiednim punkcie.
Przy do§wiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad :
o stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢
taki jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci,
o zawarto$¢ piasku zapewnia¢ niezbgdng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie
oraz nie powinien przekracza¢ 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i1 37% przy kruszywie
grubym do 31.5 mm.
Warto$¢ wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujacego
mieszanke betonowag nalezy wyznacza¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza si¢ na
podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonow z mieszanek o réznych wartosciach wskaznika
C/W - mniejszym 1 wickszym od warto$ci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze
stosowanych materialow. Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej
ilosci cementu.
Dopuszcza si¢ maksymalne ilo$ci cementu, zaleznie od klasy betonu:
e 400 kg/m’ dla B30,
Dopuszcza si¢ przekroczenie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgoda
Inzyniera.

5.5. Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatka
konstrukcji pod wplywem ci¢zaru ulozonego betonu.

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ 1 niezmienno$¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich
powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajacych warunkom Pn/B-
03200.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem §wiezej masy
betonowej 1 uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikow z uwzglednieniem szybkosci
betonowania, sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan
powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Tarcze deskowan
powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;j.
Mozna stosowac szalunki metalowe 1 podlegaja one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do
tych szalunkéw winny mie¢ grubo$¢ zapewniajacg im nieodksztalcalno$¢. Lby $rub i nitow
powinny by¢ zaglebione.

Klamry lub inne urzadzenia taczace powinny zapewni¢ potaczenie szalunkéw i mozliwos¢ ich
usunigcia bez zniszczen betonu.

Sruby, prety, $ciagi w szalunkach powinny byé wykonane ze stali w ten sposob, aby ich czes$é
pozostajaca w betonie byla odlegla od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po
sciggach nalezy wypeti¢ zaprawg cementowg 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy
usuwac¢ wszelkie rozporki i zastrzaty z drewna lub metal ( te ostatnie do 25 mm od zewngtrznej
powierzchni betonu).
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Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ $cigte pod katem 45 stopni za pomocg listwy trojkatnej o
boku 15 do 25 mm. Listwy te nastgpnie muszg by¢ usuwane z wykonanej konstrukcji.

Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedlug Rysunkéw, przed wypelnieniem masa
betonowg doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwo$¢ jakichkolwiek znieksztalcen lub
odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji.

Prawidlowos$¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera.

Wnetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktory nie zabarwi
ani nie zniszczy powierzchni betonu. Nathuszczenie nalezy wykona¢ po zakonczeniu budowy
deskowan lecz przed ulozeniem zbrojenia, ktéore w zadnym przypadku nie powinno ulec
zanieczyszczeniu jakimkolwiek $rodkiem.

Deskowania nie impregnowane przed wypelnieniem ich masg betonowa powinny by¢ obficie
zlewane woda.

Uwaga! Zamiast deskowania dopuszcza si¢ zastosowanie szalunkow systemowych.

5.6. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)
5.6.1. Zalecenia ogdlne
Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczego6lng starannos$cig i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ po opracowaniu przez wykonawce i
akceptacji przez Inzyniera dokumentacji technologicznej, obejmujacej takze betonowanie.
Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Inzyniera i po
dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.
Przy betonowaniu konstrukcji mostowych nalezy zachowac nastepujace warunki:
o deskowanie nalezy starannie oczys$ci¢ przez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem.
e przed ulozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ s$rodkiem anty-adhezyjnym
dopuszczonym do stosowania w budownictwie, ktory powoduje ulatwienie przy
rozdeskowaniu konstrukcji 1 poprawienie wygladu powierzchni betonowych
. przed betonowaniem sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z Rysunkami,
czysto$¢ deskowania oraz obecno§¢ wktadek dystansowych, zapewniajacych wymagang grubo$¢
otuliny,
e betonowanie konstrukcji wykonywa¢ wylacznie w temperaturach >+5st.C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15MPa przed pierwszym
zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -
5st.C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20st.C w chwili jej uktadania zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepla w czasie co najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny by¢ prowadzone
wowczas pod bezposrednim nadzorem Inzyniera,
o mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 0.75m od powierzchni, na ktora
spada; w przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wicksza, nalezy mieszankg podawacé za pomoca
rynny zsypowej (do wysokosci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8m),
o wibratory wglebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan/min z butawami o $rednicy <
0.65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w plaszczyznie poziomej,
e podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia bulawa
wibratora,
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e podczas zageszczania wibratorami wglebnymi zaglebia¢ butawe na glebokos$¢ 5-8 cm w

warstwe poprzednig i przetrzymywac butawe w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym

wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

o kolejne miejsca zaglebiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1.4 R (R promien

skutecznego dziatania wibratora), odlegtosc¢ ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,

o belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownywania powierzchni betonu ptyt

pomostoéw i1 charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

e czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym miejscu

powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.,

o zasigg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku

glebokosci i od 1.0 do 1.5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustala¢

doswiadczalnie, aby nie powstawaly martwe pola, a mocowanie powinno by¢ trwale i

sztywne.
Gdyby betonowanie bylo wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca
zobowigzany jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego
termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien by¢ ukladany w
deskowaniu w ten sposob, aby zewngtrzne powierzchnie miaty wyglad gtadki, zwarty, jednorodny
bez zadnych plam i skaz. Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny by¢ usunigte, a miejsca
przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione zaprawg cementowg natychmiast
po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te sa3 w granicach, ktére Inzynier uzna
za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbidrce 1 odtworzeniu. Wszystkie
wymienione wyzej roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne taczniki
stalowe (drut, $ruby, itp.), ktére spetniaty funkcje stezen deskowan lub inng i wychodza z betonu
po rozdeskowaniu, powinny by¢ obcigte przynajmniej 1.0 cm pod wykonczong powierzchnig
betonu, a otwory powinny by¢ wypelnione zaprawa cementowa. Tam gdzie tylko mozliwe,
elementy form deskowania powinny by¢ zastabilizowane w doktadnej pozycji przy zastosowaniu
pretow stalowych wewnatrz rurek z PCV lub podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozostaja
w betonie). Wyladunek mieszanki ze §rodka transportowego powinien nastgpowac z zachowaniem
maksymalnej ostroznos$ci celem uniknigcia rozsegregowania sktadnikow. Oprzyrzadowanie, czasy
1 sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inzyniera. Zabrania si¢
wytadunku mieszanki w jedng hatde 1 rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw. Kolejne
betonowania nie mogg tworzy¢ przerw, nieciggtosci ani réznic wizualnych, a podj¢cie betonowania
moze nastgpi¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu 1 zmyciu powierzchni betonu
poprzedniego. Inzynier moze, je$li uzna to za celowe, zadecydowac¢ o konieczno$ci betonowania
ciagglego celem unikniecia przerw. W tym przypadku praca winna by¢ wykonywana na zmiany
robocze 1 w dni §wigteczne.

5.7.  Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i inng wodg. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie pdzniej niz po 12
godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢
ja przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobg¢). Nanoszenie bton
nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ laczyl z
nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania dla
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jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna speiniac
wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton
wytrzymato$ci rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub
wytrzymato$ci manipulacyjnej (prefabrykaty).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zbrojenie

Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji ST-00.00

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia 1 rozmieszczenia zbrojenia podaje
tabela nr 3.

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzujg nastepujace wytyczne:

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gldwnego nie powinno
przekracza¢ 3%

roznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ 3mm

dopuszczalna r6znica w wykonaniu siatki na jej dlugosci nie powinna przekracza¢ 25 mm

liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekraczaé
20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyZzowan na jednym
precie nie moze przekraczaé 25% ogolnej ich liczby na tym precie, réznice w rozstawie migdzy
pretami gldéwnymi w siatce nie powinny przekracza¢ 5 cm

roéznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé¢ 2 cm.

Tabela 3. Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczania
zbrojenia

Parametr Zakresy Dopuszczalna odchytka
Cigcia pretow dlaL <6.0m 20 mm
(L — dhugos¢ preta wg projektu) dlaL>6.0m 30 mm

dlaL<0.5m
. . 10 mm
Odgiecia (odchylenia w stosunku do dla 0.5 m<L < 15 mm
potozenia okreslonego w projekcie) 1.5m
20 mm
daL>15m
Usytuowanie pretow
otulenie (zmniejszenie
. <5 mm
wymiaru  w  stosunku  do
wymagan projektu)
) lah<0.
odchylenie plusowe (h — dla 0.5m 10 mm
) ) . dla 0.5 m < h <
jest catkowitg gruboscia 15m 15 mm
elementu) dah>1.5m 20 mm
odstepy pomiegdzy
iednimi rownolegtymi pretami| & 00> ™ 3 mm
Eqs_e. ol °V1V ,"ieg Z . klz ¢ an 2<0.20m 10 mm
POIGEzy  Pow a>0.40m 30 mm
przylegltych pretow)
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odchylenia w relacji do
L 4 J b<0.25m. 10 mm
grubosci  lub  szeroko$ci w
. . .. b <0.50 m. 15 mm
kazdym punkcie zbrojenia (b —
. L, b<1.5m. 20 mm
oznacza calkowita grubo$¢ lub
L b>15m. 30 mm
szeroko$¢ elementu)

6.2. Deskowania

Wymagania szczegdtowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowac¢ wg PN-63/B-06251
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sg $ci§le zwigzane z odchytkami
wymiarowymi wykonywanych elementéw zelbetowych i betonowych. Odchytki te podane sg w
rozdziale dotyczacym wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych.

6.3. Wymagane wlasciwosci betonu

6.3.1. Jakos¢ betonow

Przed rozpoczgciem betonowania wykonawca jest zobowigzany okreslic jako$¢ materialow 1
mieszanek betonowych przedktadajac do oceny Inzynierowi:

a) probki materiatéw, ktore ma zamiar stosowacé wskazujac ich pochodzenie, typ 1 jakos$¢,
b) propozycje odno$nie uziarnienia kruszywa,
c) rodzaj 1 dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatkow i

domieszek, ktore zamierza stosowaé, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej 1
przewidywany wskaznik konsystencji wg metody stozka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],

d) sposob wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacji betonu,

e) wyniki prébnych badan wytrzymatosci na $ciskanie po 7 dniach wykonanych na probkach
w ksztalcie szescianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250,

f) okreslenie trwatosci betonu na podstawie prob opisanych w dalszej czesci,

g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Inzynier wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu 1 zatwierdzeniu
dokumentéow stwierdzajacych jako$¢ materialdw i1 mieszanek betonowych i po wykonaniu
niezaleznie od przedsiebiorstwa betonowych mieszanek probnych i ich zbadaniu. Wyzej
wymienione badania winny by¢ wykonane na probkach przygotowanych zgodnie z propozycjami
wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d.

Laboratorium badawcze, ilo$¢ probek i sposéb wykonania badan zostang podane przez Inzyniera,
ktéry wykonywa¢ bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodnosci
wlasciwosci materiatow 1 mieszanek betonowych zastosowanych z wcze$niej przedtozonymi.

6.3.2. Wytrzymatos¢ i trwalos$¢ betonodw

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymatosci na $ciskanie, powinny by¢
pobrane 2 serie probek w ilosciach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Prébki powinny by¢
pobierane komisyjnie z udzialem przedstawiciela Inzyniera ze spisaniem protokotu pobrania
podpisanego przez obie strony. Probki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokotem
pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisami Inzyniera i1 kierownika robot,
gwarantujacymi ich autentyczno$¢. Probki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
wskazanych przez Inzyniera przez jedna dobg w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z
PN-88/B-06250 poz.6.3.3.
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Pierwsza seria probek zostania zbadana w laboratorium wskazanym przez Inzyniera w obecnosci
przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymato$ci odpowiadajacej roznym okresom
twardnienia, wedtug dyspozycji podanych przez Inzyniera.
Wyniki prob zgniatania pierwszej serii probek moga by¢ przyjete jako poprawne pod warunkiem,
ze wartos¢ wytrzymalto$ci na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju
betonu wyliczona wg 6.3.4. bedzie odpowiadata klasie betonu nie nizszej niz wskazana w
obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Jednakze celem potwierdzenia otrzymanych
wynikow powinny by¢ poddane badaniom w Laboratorium Urzedowym probki drugiej serii w
ilosciach wskazanych dla kazdego z nizej wymienionych rodzajow betonu:

e betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do wartosci maks.30kg stali/m’ betonu-

przynajmniej 10% probek,

e betony zwykte zbrojone - przynajmniej 20% prébek.
W przypadku gdy wytrzymato$¢ na $ciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu w
wyniku zgniecen pierwszej serii probek byla nizsza od wytrzymatosci odpowiadajacej klasie
betonu przyjetej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, nalezy poddac
badaniom w Laboratorium Urzgedowym wszystkie probki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej
klasy zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Inzynier moze zgodnie ze
swoimi uprawnieniami wstrzyma¢ betonowanie, a wykonawca nie moze z tego tytulu rosci¢
pretensji do jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli z badan drugiej serii wykonanych w Laboratorium
Urzgdowym otrzyma si¢ wartos¢ wytrzymatosci na S$ciskanie po 28 dniach dojrzewania
odpowiadajaca klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach
wynik taki zostanie przyjety do rozliczenia robot. Jesli jednak z tych badan otrzyma si¢ warto$¢
wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania nizszg od wytrzymatosci odpowiadajace;j
klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca bedzie
zobowigzany na swoj koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania
innych zabiegdéw, ktére zaproponowane przez wykonawce musza by¢ przed wprowadzeniem
formalnie zatwierdzone przez Inzyniera (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).
Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzaja wykonawce. Trwato§¢ betonow okreslona jest
staloscig okreslonych wilasciwosci w obecnosci czynnikéw wywotujacych degradacje. Proba
trwalo$ci jest wykonywana przez poddanie probek 100 cykli zamrazania i rozmrazania. Zmiany
wiasciwos$ci w wyniku tej proby powinny znalez¢ si¢ w podanych nizej granicach :

e zmniejszenie modutu sprezystosci 20%

e utrata masy 2%

e rozszerzalno$¢ liniowa 2%

o wspolczynnik przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,

e 8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.
Wykonanie proby trwalosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo kilopotliwe z uwagi na
przewidziang ilo$¢ cykli. W przypadku stalego uzyskiwania pozytywnych wynikéw tej proby i
innych prob do uznania Inzyniera pozostawia si¢ jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.

6.4. Kontrola jakoSci mieszanki betonowej i betonu

6.4.1. Zakres kontroli

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczace wytrzymatosci betonu, Inzynier ma
prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek materiatow lub
betondw celem poddania badaniom badz probom laboratoryjnym.
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Kontroli podlegaja nastepujace wlasciwosci mieszanki betonowej 1 betonu, badane wg PN-88/B-
06250

o konsystencja mieszanki betonowej,

o zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowe;j,

o wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,

o nasigkliwos¢ betonu,

e odporno$¢ betonu na dzialanie mrozu,

e przepuszczalno$¢ wody przez beton.
Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajacego m.in.
podziat obiektu (konstrukcji) na czeéci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie
liczebnosci 1 terminéw pobierania probek do kontroli mieszanki i betonu. Inzynier moze zazadac¢
wykonania badan i kontroli na betonie utwardzonym za pomocg metod nieniszczacych, jako proba
sklerometryczna, proba za pomocg ultradzwigkdéw, pomiaru opornosci itp.

6.4.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i
nastgpnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej.
Roéznice pomigdzy przyjeta a kontrolowang konsystencja mieszanki nie powinny przekroczyc¢ :
e +20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be,
e +1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;.
Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wylacznie przez zmiang
zawarto$ci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stalego stosunku cementowo - wodnego,
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.

6.4.3. Sprawdzenie zawartoSci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza si¢ metoda ci$nieniowa
podczas projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych co najmniej raz
w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawarto§¢ powietrza w mieszance betonowej
badana metoda cisnieniowg wg PN-88/B-06250 nie powinna przekraczaé:

o 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych,

e przedziatbw wartosci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek

napowietrzajacych:
Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-31.5
Zawarto$¢ Beton narazony na 3.5 do 3do 5
powietrza czynniki atmosferyczne 5.5
[%)] Beton narazony na staty dostep 3.5 do 4do 6
wody przed zamarzaniem 6.5

6.4.4. Sprawdzenie wytrzymalosci betonu na Sciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobraé probki o
liczbie okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 1 probke na 100 zarobow, 1 probke
na 50 m’, 1 probke na zmiang roboczg oraz 3 probki na partie betonu. Probki pobiera si¢ przy
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stanowisku betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje 1 bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania probek
pobranych z partii. Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymatosé
okreslona na probkach kontrolnych 150*150* 150 mm spelnia nastepujace warunki:
1. Przy liczbie kontrolowanych probek n < 15

Rimin 2 a- Ry (1)
gdzie : Rinin - najmniejsza warto$¢ wytrzymatosci w badanej serii ztozonej z "n" probek,
Ry - wytrzymato$¢ gwarantowana,

a - wspotczynnik zalezny od liczby probek wg tabeli

Liczba prébek- 4

n

od3 do4 1.15
od5do8 1.10
od 9 do 14 1.05

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spelniony, beton moze by¢ uznany za odpowiadajacy
danej klasie, jesli spelnione sa nastgpujace warunki (2) i (3) :

Rimin > RpG (2)
oraz
R >1.2%RyG (3)
gdzie R - érednia warto$¢ wytrzymatosci badanej serii probek, obliczona wg wzoru (4):
— 1 n
R=—D2 R (4)
s

w ktorym R; - wytrzymato$¢ poszczegdlnych probek.
2. Przy liczbie kontrolowanych probek n > 15 zamiast warunku (1) lub polaczonych
warunkow (2) 1 (3) obowigzuje warunek (5)
R —1.64-5> Ry (5)
w ktorym :
E - §rednia warto$¢ wg wzoru (4),
s - odchylenie standardowe wytrzymatosci dla serii n probek obliczone wg wzoru:

SZJLZm,«—Ef (6)

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymatosci s, wedtug wzoru (6) jest wigksze od 0.2
R wg wzoru (4), zaleca si¢ ustalenie 1 usunigcie przyczyn powodujacych zbyt duzy rozrzut
wytrzymatosci. W przypadku gdy warunki (1) lub (2) nie sg spelnione, kontrolowang parti¢ betonu
nalezy zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach, za zgoda
kierownika, przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania wytrzymatosci betonu na probkach
wycietych z konstrukeji lub elementu, albo badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN-
74/B-06261 lub wg PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan dodatkowych beda pozytywne, to
nadzér moze uzna¢ beton za odpowiadajacy wymagane;j klasie.

6.4.5. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu
Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu skladu mieszanki betonowe;j
oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co
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najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m?* betonu. Zaleca
si¢ badanie nasigkliwosci na probkach wycigtych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza si¢ co
najmniej na 5 probkach pobranych z wybranych losowo réznych miejsc.

6.4.6. Sprawdzanie odpornosci betonu na dzialanie mrozu
Sprawdzanie odpornosci betonu na dzialanie mrozu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m’ betonu. Zaleca si¢ badanie na
probkach wycietych z konstrukcji.
Do sprawdzenia stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach jezdni i innych konstrukcjach
szczegoOlnie narazonych na styczno$¢ ze Srodkami odmrazajacymi, zaleca si¢ stosowanie metody
przyspieszonej] wg PN-88/B-06250. Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F 150 jest
osiggniety jesli po wymaganej (150) liczbie cykli zamrazania-odmrazania probek speilnione sa
ponizsze warunki:

1. Po badaniu metodg zwykta, wg PN-88/B-06250, -

e probka nie wykazuje pekniec,

o laczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow

kruszywa itp. nie przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,

e obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie jest

wigksze niz 20%.

2. Po badaniu metodg przyspieszong, wg PN-88/B-06250,

e - probka nie wykazuje pekniec,

o - ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkow 1 odpryskow, nie przekracza w

zadnej probee warto$ci 0.05 cm®/cm? powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.4.7. Sprawdzenie przepuszczalno$ci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz
na 5000 m’ betonu. Wymagany stopieni wodoszczelno$ci betonu W 8 jest osiggnicty, jesli pod
cis$nieniem wody 0.8 MPa w czterech na sze$¢ probek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie
stwierdza si¢ oznak przesigkania wody.

6.4.8. Dokumentacja badan

Na wykonawcy rob6t spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wtlasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakos$ci
betonu i stosowanych materiatow.

6.5. Badania i odbiory konstrukcji betonowych

6.5.1. Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych 1 zelbetowych w czasie wykonywania robot polegaja na
sprawdzeniu na biezaco, w miar¢ postepu robot, jakosci uzywanych materialow i1 zgodnosci
wykonywanych rob6t z Rysunkami i obowigzujacymi normami. Badania powinny objaé wszystkie
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etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktore przy ostatecznym odbiorze nie beda
widoczne, a jako$¢ ich wykonania nie bedzie mogla by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski 1
zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
1. Sprawdzenie materiatbw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadaja
przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy s3 zgodne ze $§wiadectwami jakosci i protokotami
odbiorczymi.
2. Sprawdzenie rusztowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasmg, pionem,
niwelatorem i poréwnanie z Rysunkami.
Badania polegaja na stwierdzeniu:

zgodnosci podstawowych wymiaréw z Rysunkami,

zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,

zgodnosci przekrojéw poprzecznych elementéw nosnych,

wielkosci podniesienia wykonawczego,

prawidtowosci i doktadnosci potagczen miedzy elementami.
Sprawdzenie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne potaczen i przez kontrole dociagniecia
wszystkich §rub w konstrukc;ji.

3. Sprawdzenie deskowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, poziomicg, latg i
poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.
4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasmg, poziomica,

suwmiarkg 1 porownanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.
5. Sprawdzenie robot betonowych wykonuje si¢ wg PN-88/B-06250 1 PN-63/B-06251.
6. Badania powierzchni betonu pod katem rys, pgknie¢ i rakow.

6.5.2. Badania po zakonczeniu budowy
1. Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadza¢ przez wykonanie
pomiaréw na zgodno$¢ z Rysunkami w zakresie:
e podstawowych rzednych nawierzchni oraz potozenia osi obiektu w stosunku do dojazdow,
e rozpigtosci poszczegdlnych przgset i dtugosci catego obiektu.
2. Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykonaé przez ogledziny oraz kontrole formalng
dokumentéw z badan prowadzonych w czasie budowy.

6.5.3. Badania dodatkowe
Badania dodatkowe wykonuje si¢ gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy
lub po jej zakonczeniu dalo wynik niezadowalajacy lub watpliwy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Obmiar robdt fundamentowych
Jednostka obmiarowg jest m® (metr sze$cienny) konstrukcji betonowej lub zelbetowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub zelbetowej obejmuje:
- przygotowanie mieszanki betonowej

- transport mieszanki betonowe;j

- deskowanie,

- czyszczenie, przygotowanie 1 montaz zbrojenia,

- uktadanie mieszanki betonowe;,

- pielggnacja betonu,

- pomiary i badania wymagane w Specyfikacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.2.

O 0 3 N D W N —

10.3.

0 1 N L A W IN =

Normy dotyczgce zbrojenia

1. PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatos$ci

2. PN-89/H-84023/01. Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

3. PN-82/H-93215. Walcowka prety stalowe do zbrojenia betonu

4. PN-84/H-9300 Walcowka prety i ksztattowniki walcowane na goraco ze stali weglowych
zwyktej jakosci i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.

5. PN-80.H-04310. Proba statyczna rozciggania metali.

6. PN-78/H-04408. Technologiczna proba zginania.

7. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

8. PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

Normy dotyczgce deskowan

. PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe

. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

. PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

. PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

. PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym

. PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe

. PN-85/M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

. PN-85/M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym

. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okragtym 1 kwadratowym

Normy dotyczace betonu

. PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okre$lenia.

. PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
. PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie 1 przygotowywanie probek.

. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

. BN-88/6731-08 Cement. Transport 1 przechowywanie.

. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

. PN-89/B-06714/01  Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, nazwy i okre$lenie badan.
. PN-76/B-06714/12  Kruszywa mineralne. = Badania. = Oznaczanie = zawarto$ci

zanieczyszczen obcych.

. PN-78/B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pylow

mineralnych.
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10. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

11. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

12. PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

13. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

14. PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia.

15. PN-78/B-06714/26 Kruszywa
zanieczyszczen organicznych.
16. PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda

bromowa.
17. PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.
18. PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymalo$ci na

mineralne. Badania. Oznaczanie  zawartosci

miazdzenie.

19. PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci ziaren
stabych.

20. BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne famane do nawierzchni
drogowych.

21. PN-87/B-06721
22. PN-88/B-32250
23. PN-88/B-06250
24. BN-73/6736-01
sciskanie.

Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

Beton zwykly.

Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na

25. BN-78/6736-02
26. BN-62/6738-05
27. BN-62/6738-06
28. BN-76/6722-04

1. PN-91/S-10042

Projektowanie.
2. PN-77/S-10040
3. PN-63/B-06251
4. PN-74/B-06261

Beton zwykly. Beton towarowy.

Beton hydrotechniczny. Badania betonu.

Beton hydrotechniczny Badania sktadnikow betonu.
Kruszywo z keramzytu

10.4. Normy dotyczace konstrukcji betonowych

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa

badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

5. PN-74/B-06262

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna

badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

6. PN-91/S-10042
Projektowanie.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.

10.5. Inne dokumenty
[1] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83591.
Stal zbrojeniowa zebrowana gatunku 10425.0/10425.9, importowana
z CiSFR. IBDiM Warszawa 1992.
[2] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83891.
Stal zbrojeniowa gatunku 18G2 i 34GS o uzebrowaniu wedlug normy

75



BIURO PROJEKTOWE ZERO WOCIECH ZERO

DIN488. ITB. Warszawa 1992.

[ 3] Wymagania i1 zalecenia dotyczace wykonania betonow do konstrukcji mostowych.
Generalna Dyrekcja Drog Publicznych Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskie;.
Warszawa 1987.

[4] Wytyczne wykonania pielegnacji swiezego betonu preparatem powlokowym "Betonal".
IBDiM Warszawa 1984.

[5] Standardowa metodyka badan i techniczno-ekonomiczne kryteria oceny efektywnos¢
stosowania domieszek chemicznych do betonu (wytyczne). CEBET. Warszawa 1986.

[6] Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym nr
102/86. Cement drogowy 45. IBDiM Warszawa 1986.

[7] Swiadectwo do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym nr 101/85. Roksol
B-3A - domieszka napowietrzajaca do betonéw cementowych. IBDiM Warszawa 1985.

[8] Swiadectwo dopuszczenia nr 323/84. Plastyfikator SK-1 ITB. ITB. Warszawa 1984.

[9] Instrukcja nr 237 stosowania do betonu S$rodka uplastyczniajacego "Klutan". ITB.
Warszawa 1982.

[10] Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 563/85. Akcelbet 85.
Akcelbett 85-6. Bezchlorkowe dodatki przys$pieszajace twardnienie betonu. ITB. Warszawa
1986.

[11] Miedzynarodowe zalecenia obliczania 1 wykonywania konstrukcji z betonu. Europejski
Komitet Betonu. Arkady. Warszawa 1973.

[12] PRN,MiJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czgs¢ 1. Reguty ogdlne 1
reguty dla budynkéw. Tom 1. Wersja Polska ENV 1992-1-1: 1991 (Tekst do pierwszej ankiety
normalizacyjnej). ITB. Warszawa 1992.

[13] Aprobata techniczna IBDiM Nr AT/2000-04-0845 dotyczy wtokien stalowych do betonu
BAUMIX.

76



BIURO PROJEKTOWE ZERO WOCIECH ZERO

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST - 00.9

KONSTRUKCJE DREWNIANE

CPV 44230000-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem i montazem elementow konstrukcji drewnianych w ramach robot
zwigzanych z realizacja zadania ,,Zagospodarowanie terenu wokoél istniejgcego stawu w postaci
budowy obiektow malej architektury wraz z budowa doziemnej instalacji oSwietleniowej i
elektrycznej” w miejscowosci Lapy, na dziatce o nr geod. 1870/44.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji drewnianych.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz
za ich zgodnos$¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
- Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm
panstwowych
- Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonane z tarcicy sosnowej lub swierkowej
Drobne elementy konstrukcyjne w postaci, wkladek, kotkdéw, klockow, ptytek itp. powinny by¢ z
drewna twardego — debowego akacjowego lub innego o podobnych wlasciwosciach.
W konstrukcjach budowlanych nalezy stosowa¢ drewno nastepujacych klas jakosci,
charakteryzujacych si¢ wytrzymatoscig na zginanie: C24, C30, C-35, C40. Tarcica konstrukcyjna
sortowana wytrzymalosciowo metodami maszynowymi moze by¢ zakwalifikowana do jednej z
wymienionych klas, jezeli jej wytrzymato$¢ charakterystyczna na zginanie i modul sprezystosci
beda nie mniejsze niz podane w tablicy Z-2.2.3-1 zawartej w PN-B03150:2000
Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic:

a/ dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — nie wigcej niz 20%

b/ dla konstrukcji na otwartym powietrzu — nie wigcej niz 23%

¢/ dla konstrukeji klejonych — nie wigcej niz 15%
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Klasa drewna, z jakiego nalezy wykona¢ poszczegdlne elementy nosne konstrukeji z drewna
powinna by¢ podana na rysunkach roboczych w dokumentacji techniczne;.

2.2. Wymagania ogolne dotyczace zabezpieczen konstrukcji z drewna.

Konstrukcje z drewna powinny by¢ chronione przed dlugotrwatym nawilgoceniem we wszystkich
fazach ich wykonania. Cze¢sci konstrukcji podlegajacej zabezpieczeniu przed wilgocia powinny
by¢ zaznaczone w dokumentacji techniczne;.

Wszystkie czgsci 1 elementy konstrukcji z drewna stykajace si¢ z elementami i1 czeSciami
budynkow lub konstrukcji wykonanymi z innych materiatéw chionacych wilgo¢ powinny by¢
zabezpieczone przed bezposrednim wchlanianiem wilgoci z tych materiatow i elementéw — za
pomoca izolacji przeciwwilgociowe;j

Srodki zabezpieczajace przed wilgocia oraz sposdb wykonania zabezpieczen przed wilgocia
elementow i konstrukcji powinny by¢ dostosowane do rodzaju konstrukcji, uzytych materialow
budowlanych oraz warunkow s$rodowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna bedzie
eksploatowana

Srodki i materialy do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementow przed zawilgoceniem powinny
odpowiada¢ normom panstwowym, a w przypadku ich braku- powinny by¢ dopuszczono do
stosowania przez Instytut Techniki Budowlane;.

Sposob zabezpieczenia elementéw konstrukcji z drewna przed ogniem powinien by¢ okreslony
przez dokumentacje.

Srodki i materialy do zabezpieczen przed ogniem powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie normami panstwowymi lub §wiadectwami Instytutu Techniki Budowlane;.

Srodki i materialy do wykonywania zabezpieczen chemoodpornych konstrukcji z drewna powinny
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie normami panstwowymi lub $wiadectwami
Instytutu Techniki Budowlane;.

Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed
korozja biologiczna.

Jakos¢ zabezpieczen powinna spelnia¢ wymagania okreslone w normie panstwowej lub w
instrukcjach wydanych przez ITB.

Srodki chemiczne do zabezpieczania elementow i konstrukcji z drewna przed korozja biologiczng
i owadami nie powinny powodowac korozji lacznikow metalowych, miejsca podlegajace
specjalnym zabezpieczeniom przed korozja biologiczna powinny by¢ okre§lone w dokumentacji
techniczne;.

2.3. Wymiary i tolerancje wymiarowania w projektach konstrukcji z drewna

W przypadku okreslenia na rysunkach technicznych tylko klasy doktadnosci wykonania tolerancje
wymiarowe (jako suma odchytek wymiarowych w warto$ciach bezwzglednych nalezy przyjmowaé
z tablicy 1
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Tablica 1. Klasy doktadnosci wykonania konstrukcji i graniczne tolerancje

Przedzial wartosci Klasa doktadno$ci w budownictwie
tolerancji [mm] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 1
od ’ , , 1 2 3 4 6
5
1
, 2 6 1 1 2 4 6 8
5 ’ 0 6 5 0 0 0
5 5

W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchylek wymiarowych lub klasy doktadno$ci
wykonania, odchytka wymiarowa dwustronna symetryczna nie powinna by¢ wigksza niz 1/200
wymiaru

W przypadku konstrukcji zestawczych  odchytka wymiarowa nie powinna by¢ wieksza niz
dwukrotna warto$¢ podana w tablicy 2. W przypadku elementéw o wigkszych wymiarach niz
podane w tablicy, odchytka wymiarowa nie powinna by¢ wigksza niz 60 mm.

Tablica 2. Maksymalne odchytki wymiarowe konstrukcji z drewna

}\szmlar Odchyt Wymiary Odchyt

[mm] ki [mm] ki

0-5 0,1 251-1200 5
1201-

6-25 0,5 3000 10

26-100 1,0 3001-600 20
6001-

101-250 2,0 12000 30

2.4. Laczniki
Przyjete laczniki oraz ich rozmieszczenie w konstrukcji drewnianej, w postaci gwozdzi
budowlanych powinny spetnia¢ wymogi postawione w dokumentacji technicznej oraz p. 7.4 ztacza
na gwozdzie zawarte w PN_B-031150:2000
Gwozdzie nalezy wbija¢ wedtug jednego z trzech ukltadow:

a/ prostokatnego

b/ przestawionego

¢/ w zakosy
W uktadach wbijania gwozdzi wyrdznia si¢ szeregi i rzedy. Szeregi powinny biegna¢ wzdluz
wlokien drewna, a rzedy — w poprzek lub ukos$nie do wiokien drewna.
Zastosowane taczniki powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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3. SPRZET
W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robdt zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegoOlnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych
materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywac si¢ tak aby
zachowa¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegolnym materialom przez
producentow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie konstrukcji z drewna
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng
Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementow konstrukcyjnych nalezy stosowac
wzorniki (szablony)z ostruganych desek o wilgotnosci nie wigkszej niz 18%, ze sklejki lub
twardych ptyt pilSniowych. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ +1 mm.
Doktadnos¢ t¢ nalezy sprawdzi¢ przez probny montaz, a nastgpnie sprawdzaé okresowo za pomocy
tasmy stalowe;.
Dhugos$¢ elementéw wykonanych wedlug wzornikow nie powinna roznic si¢ od dhlugosci
projektowanych wigcej niz 0,5 mm
Jezeli zachodzi koniecznos$¢ obrobki koncow elementdw podczas montazu, dlugosci powinny by¢
wieksze od dlugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrobki koncow
elementow.
Potaczenia krokwi potaci trojkatnych (tzw. kulawek) z krokwiami naroznymi (kraweznicami)
powinny by¢ wykonane na styk i zbite gwozdziami.
Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki w rozstawie krokwi

a/ +1 cm w osiach rozstawu krokwi

b/ £2 cm w osiach rozstawu wigzarow
Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscu styku
odizolowane co najmniej jedna warstwa papy
Na deskowanie nalezy stosowac deski I1I klasy jakosci tarcicy ogo6lnego przeznaczenia
Deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobojczymi,
utozone prawa strona (dordzeniowg ku dotowi 1 przybite do kazdej krokwi dwoma gwozdziami.
Dhugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,2 razy wigksza od grubosci desek. Czota desek
powinny styka¢ si¢ tylko na krokwiach. W przypadku uzycia desek z oflisami gérne ptaszczyzny
pokrycia z desek powinny by¢ bez oflisow.

6. ODBIORY JAKOSCI
6.1 Odbiory miedzyoperacyjne i czeSciowe
Odbiory migdzyoperacyjne lub czeSciowe powinny by¢ przeprowadzone w przypadkach
wykonania poszczegdlnych fragmentow robot przez oddzielne brygady robotnikdw oraz w
przypadku kiedy nie bedzie dostgpu do wykonanych elementow konstrukcji przy odbiorze
koncowym. Z kazdego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokét w ktérym powinna by¢
réwniez zawarta techniczna ocena wykonanych robot.
Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

a/ zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja techniczng
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b/ rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementéw
¢/ Sposoéb zabezpieczenia drewna przed wilgocia, zagrzybieniem i dzialaniem
ognia

6.2. Odbior koncowy

- odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie

zakonczone. Do odbioru koncowego wykonawca powinien przedstawi¢ nastgpujace

dokumenty:

a/ dokumentacje techniczng obiektu i robot

b/ protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atesty) jako$ci uzytych materiatéw

¢/ protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych

d/ zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych roboét

e/ pisemne uzasadnienia odstgpstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor

techniczny

- Odbidr koncowy zakonczonych konstrukeji powinien polega¢ na sprawdzeniu:

a/ zgodno$¢ konstrukcji z dokumentacja techniczng i warunkami technicznymi

b/ prawidtowos¢ ksztaltow 1 gtownych wymiarow konstrukeji

¢/ prawidtowos¢ podparcia konstrukcji na podporach

d/ dopuszczalne odchytki wymiarowe od kierunku poziomego i pionowego.
6.3. Ocena wykonania konstrukcji
Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadza wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonane roboty za
wlasciwe. Przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen dato wynik ujemny, nalezy uznaé calo$é
lub czeg$¢ za wykonane niewtasciwie
W razie uznania catos$ci lub czegsci robot za wykonane niewlasciwe nalezy ustalié, czy stwierdzone
odstepstwa od postanowien dokumentacji 1 warunkow technicznych zagrazaja bezpieczenstwu
budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczenie powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidlowy i
przedstawiony d ponownie do odbioru.
Konstrukcje nie spetniajagce wymagan postawionych w niniejszych specyfikacjach lecz uznane za
pewne konstrukcyjnie 1 nie zagrazaja bezpieczenstwu budowli 1 nie uniemozliwiaja jej
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, mogg by¢ przyjete po obnizeniu wartosci robot o wielkosé
ustalong komisyjne dla danego przypadku.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m3 dla konstrukcji
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego deskowania

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-00.00 “Wymagania ogolne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci 1 wartos$ci.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m3 konstrukcji obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup 1 dostawe materiatow

wykonanie konstrukcji z drewna

testy 1 pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

A Ceng wykonania 1m2 deskowania obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i1 dostawe materiatow
wykonanie deskowania
testy 1 pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1. PN-EN 385:1999  ,,ZIacza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania

jakosciowe 1 minimalne wymagania produkcyjne”

2. PN-EN 912:2000 ,L.aczniki do drewna. Dane techniczne tacznikow stosowanych w
konstrukcjach drewnianych.”

3. PN-EN 26891:1997 ,JKonstrukcje drewniane. Zlacza na taczniki mechaniczne. Ogodlne
zasady okreslenia wytrzymato$ci i odksztalcen”

4. PN-ISO 2445:1994 »Ztacza w budownictwie. Podstawowe zasady”

5. PN-ISO 8930:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnos$ci konstrukcji budowlanych.
Technologia.”

6. PN-ISO 8930/Ak:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnos$ci konstrukeji

budowlanych. Technologia.” (Arkusz Krajowy)
7. PN-B-01040:1994 ,»Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogdlne.”

8. PN-B-01042:1999 »Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.”
9. PN-B—03000 ,»Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.”
10. PN-79/B-0,001 ,Konstrukcja i podtoza budowli. Ogolne zasady obliczen”

11. PN-B-03150:2000  ,,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane”
12. PN-B-03150/Az1:2001 ,,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

10.2. Inne dokumenty
- Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producentow facznikow.
Certyfikat zgodnosci Nr Z/25/21/212/2000 z aprobata techniczna AT —06-0356/2000 r
- Orzeczenie Nr 002/BM-1/2001 materiat niezapalny wg PN- B —02874/1996 ,zatacznik A
wydane przez CNBOP .
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST - 00.10

ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI Z DREWNA

CPV 77220000-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z  zabezpieczeniem elementéw konstrukcji drewnianych w ramach robot
zwigzanych z realizacjg zadania ,,Zagospodarowanie terenu wokol istniejacego stawu w postaci
budowy obiektow malej architektury wraz z budowa doziemnej instalacji oSwietleniowej i
elektrycznej” w miejscowosci Lapy, na dzialce o nr geod. 1870/44.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem impregnacji elementow drewnianych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Impregnaty grzybobdjcze i ognioochronne — preparaty chemiczne uodparniaja elementy
drewniane przed dzialaniem ognia, owadow 1 grzybow.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw 1 wykonywanych robdt oraz
za ich zgodnos$¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Nalezy zastosowa¢ kompleksowe $rodki stluzace do efektywnej ochrony drewna i materiatow
drewnopodobnych przed dziataniem ognia, grzybow i owaddéw. Powinien to by¢ preparat solny,
rozpuszczalny w wodzie, niebarwiagcy materiatdbw impregnowanych, nadajacy sie¢ do
zabezpieczenia drewna w masie oraz do impregnacji. Glgbokos¢ wnikania preparatu w drewno o
wilgotnosci 28% minimum 8 mm, a o wilgotnosci 12% minimum 2 mm.

Parametry techniczne:

Barwa wg PN —76/C-04906 —bialoszara

Zapach wg PN-76/C-04906 —staby niedraznigcy

Konsystencja wg PN-76/C-04906-wilgotny proszek

Zawartos¢ wody wolnej wg PN-76/C-04906-do 5 %

Zawarto$¢ substancji nierozpuszczalnych w wodzie wg PN-54/C-0417-do 1
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Rozpuszczalnos¢ w wodzie dla 20 % roztworu wg PN-76/C-04906-do 220%

pH 20% roztworu wgPN-76/C-04906-5

Lepkos¢ kinetyczna roztworéw wodnych w temperaturze 20 oC dla st¢zenia 20% wg PN-
77/C-04014-1,53 cSt

Temperatura krzepnigcia roztworow dla stezenia 20%--4,800C

Napigcie powierzchniowe w temperaturze 18 oC dla stezenia 20 %-0,0730 N/m

Gestos¢ w temperaturze 20 oC wg PN-85/C-04004 —1,089 g/cm3

Agresywno$¢ korozyjna w odniesieniu do stali wg PN-74/C04904-srednia

Skuteczno$¢ zabezpieczenia ogniochronnego drewna wg BN-87/8826-02 przy naniesieniu
40kg/mj materiat trudno zapalny przy naniesieniu 200 g/m3 material trudno zapalny

Warto$¢ grzybobojcza oznaczona metoda agarowa —klockowa przeciwko podstawczakom
wg PN-76/C-04903 —nie wigcej niz 4kg/m3

Substancje lotne przechodzace do powietrza: badania na wolny formaldehyd wg PN-76/Z-
04045/02 brak substancji lotnych badania na amoniak wg PN-71/Z-04041-brak
substancji lotnych

Graniczna warto$¢ owadobojcza dla stezenia 5% wg BN-63/6058-03; po 3m-cach-23,3
kg/m3 po 6 m-cach-23,3kg/m3 .

3. SPRZET
W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robdt zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegbdlnych specyfikacjach oraz zgodnie z =zaleceniami producentdw poszczegolnych
materialow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdéw pokrycia powinny odbywac si¢ tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegolnym materialom przez
producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

Drewno i materiaty drewnopodobne stosowane przy wznoszeniu obiektow budowlanych powinny
by¢ uodpornione na niszczgce dzialanie czynnikéw biologicznych przez zastosowanie wlasciwych
1 dopuszczalnych $rodkéw impregnacyjnych, ponadto nalezy zwigkszy¢ odporno$¢ na dziatanie
ognia. Wymagania techniczne dla ochrony drewna oraz wykonywanych z nich konstrukcji
budowlanych przed korozja biologiczng powinny by¢ podane; w fazie projektowania elementu i w
toku wykonywania robdt. Wszystkie $rodki impregnacyjne, stosowane do ochrony drewna i
materiatow drewnopochodnych, powinny mie¢ pozytywne orzeczenie Panstwowego Zakladu
Higieny.

Najwieksze zagrozenia elementéw drewnianych i drewnopochodnych:
rozwoj plesni
rozwoj grzybow
owady zrace w drewnie

Elementy drewniane opiera¢ na konstrukcjach betonowych za posrednictwem przektadek z drewna
twardego 1 papy asfaltowe;.
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Zabezpieczenie konstrukcji 7 drewna i materiatow drewnopochodnych srodkami ochrony drewna
Roboty zabezpieczajace drewno srodkami przeznaczonymi do ochrony drewna powinny by¢
wykonywane na wyodrebnionym stanowisku roboczym, do ktérego powinny mie¢ dostep tylko
osoby zatrudnione przy tego rodzaju robotach. Stanowisko robocze powinno:
a/ mie¢ powierzchni¢ dostosowang do wykonywania impregnacji danego rodzaju
materiatow lub konstrukcji
b/ by¢ wyposazone w urzadzenia niezb¢dne do prawidlowego wykonania robot w
warunkach minimalnego zagrozenia $rodowiska 1 0s6b wykonujacych dany rodzaj
ochrony drewna
c/ umozliwia¢ zachowanie wymaganych warunkow zdrowotnych  osobom
wykonujacych roboty zabezpieczajace
d/ umozliwi¢ zachowanie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych z
aktualnie obowigzujacych przepisow
e/ by¢ wyposazone w $rodki i sprzet ochrony przeciwpozarowej
t/ by¢ wyposazone w podstawowe urzadzenia higieniczno-sanitarne, w ciepla wode
srodki myjace oraz zestaw lekow dla pierwszej pomocy lekarskiej
Roboty zabezpieczajace drewno $srodkami ochronnymi moga wykonywac¢ osoby ktore uzyskaly
pozytywna opini¢ lekarska do wykonywania tego typu robot. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni
we wilasciwe okulary i odziez ochronng, ktéra po zakonczeniu pracy powinna by¢ przesuszona i
przechowywana w szafkach przeznaczonych tylko do przechowywania tej odziezy.
Zabezpieczenie drewna na budowie moze by¢ wykonywane metoda:
a/  prozniowo-ci$nieniowg przy uzyciu roéznych urzadzen impregnacyjnych — w
przypadkach gdy elementy lub konstrukcje beda eksploatowane w $rodowisku o
wysokim stopniu zagrozenia biologicznego
b/ powierzchniowego zabezpieczenia przez kapiel w odpowiednio przygotowanych
zbiornikach, opryskiwanie lub smarowanie
Elementy z drewna powinny by¢ przed przystgpieniem do nasycania srodkami ochrony drewna
odpowiednio przygotowane. Drewno przygotowane do zabezpieczenia tymi srodkami powinno
by¢:
a/ oczyszczone (po zakonczeniu jego obrobki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju
zanieczyszczen, jak np. resztki kory, tyka, zaprawy, powtok malarskich itp.
b/ wilgotnosci nie wigkszej niz 20% - w wypadku nasycania srodkami olejowymi i o
wilgotnosci 10% w przypadku nasycania roztworami §rodkow solnych; w przypadku
stwierdzenia wilgotnosci wigkszej od wartosci podanych drewno przeznaczone do
zabezpieczenia Ssrodkami ochronnymi powinno by¢ dosuszone w suszarniach lub przez
sezonowanie; w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ impregnowanie
drewna o wilgotnos$ci do 30% w roztworach solnych pod warunkiem opracowania
szczegotowej instrukcji okre$lajacej przebieg procesu technologicznego nasycania
drewno mokre o wilgotno$ci powyzej 30%, dopuszcza si¢ impregnowaé wylacznie
przez kapiel dtugotrwala w roztworach o duzym stgzeniu 1 stosowaniu odpowiednich do
tego rodzaju kapieli srodkow.
Zabezpieczenie drewna srodkami ochronnymi moze by¢ dokonane nastepujagcymi metodami:
a/ Impregnacja metodg proézniowo-ci§nieniowg powinna by¢ wykonana wg instrukcji
obstugi urzadzenia uwzgledniajacej specyficzne parametry technologiczne
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b/ Impregnacja metoda kapieli powinna by¢ dokonana w zbiornikach (wannach)
betonowych, metalowych z tworzyw sztucznych, drewnianych itp. o wymiarach
dostosowanych do impregnowanych elementéw. Dhugos¢ kapieli oraz temperatura
kapieli uzalezniona jest od instrukcji stosowania opracowanej przez producenta
preparatu
Impregnacja metodg smarowania powinna by¢ stosowana przy niewielkim zakresie robot
impregnacyjnych oraz jako zabieg uzupeiniajacy przy metodzie natrysku i kgpieli. Smarowanie, co
najmniej dwukrotne w odstgpach czasu do 2 1 wigce] godzin w zalezno$ci od rodzaju srodka 1
temperatury otoczenia, powinno by¢ przeprowadzone, za pomoca pedzli, migkkich szczotek itp.
Impregnacja metoda natrysku moze by¢ wykonywana za pomoca pistoletow
natryskowych podtaczonych do sprezarki. Minimalna liczba zabiegéw 2-krotny
natrysk, w odstepach do 2 i wiecej godzin w zalezno$ci od rodzaju $rodka i
temperatury otoczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Odbiory materialow

Odbidr materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

Odbior materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wilasciwosci technicznych zgodnie z
wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

Sprawdzenie materialdow nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy 1 zaswiadczen (atestow) Z kontroli producenta,
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z dokumentacja techniczng oraz wiasciwymi
normami. Materialy w ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a
budza watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robdt poddane badaniom jako$ci przez
upowaznione laboratoria.

6.2 Odbiory mie¢dzyfazowe

Kontrole robdt zabezpieczajacych Srodkami ochrony drewna nalezy przeprowadza¢ podczas

trwania robot i po zakonczenia kazdego etapu pracy

Kontrole powinny przeprowadzaé osoby przeszkolone w zakresie robdt impregnacyjnych

Nalezy sprawdzac¢:
a/  Jako$¢ dostarczonej partii §rodkow ochrony drewna z wymogami normami
panstwowymi lub $wiadectwami dopuszczajagcymi dany $rodek do stosowania w
budownictwie
b/ Prawidtowos$¢ sktadowania materiatéw z drewna pod dachem w stosach na stupach
betonowych, na przektadkach itp.
c/ Przygotowanie impregnatow (rodzaj, stezenie robocze, brak zanieczyszczen,
temperatura kapieli itp.
d/ Przygotowanie materialow do impregnacji (po zakonczeniu obrobki mechaniczne;j
elementdw, usuniecie resztek kory, tyka zaprawy itp.)
e/ sprawnos$¢ 1 czystos$¢ sprzetu impregnacyjnego
t/ Prawidtowo$¢ przeprowadzenia zabiegdw impregnacyjnych, dotrzymywanie czasu
kapieli 1 przewidzianej liczby powtdrzen zabiegéw natryskiem lub smarowaniem,
rownomierno$¢ nanoszenia impregnatu metoda natryskowa lub smarowania, catkowite
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zanurzenie w kapieli impregnacyjnej, wlasciwe stezenie 1 temperatura cieczy
impregnacyjnej, normy zuzycia impregnatu, glebokos¢ wniknigcia impregnatu (na
probkach)

g/ skuteczno$¢ wysezonowania zaimpregnowanych elementéw (stopien wilgotnos$ci
koncowej elementéw przed ich wbudowaniem, stopien zaniku ucigzliwego zapachu
wonnych $rodkow zabezpieczajacych w impregnowanym materiale) ponadto nalezy
mie¢ na uwadze, ze:

h/  kontrole wykonywanych robot w konstrukcjach podlegajacych zakryciu nalezy
przeprowadzi¢ przed ich zakryciem

i/ wyniki przeprowadzonej kontroli jakosci robot impregnacyjnych nalezy zanotowac
w dzienniku budowy i sporzadzi¢ protokot.

Odbior robot zabezpieczajacych

Po zakonczeniu robdt zabezpieczajacych okreslonej partii elementow nalezy dokona¢ odbioru
jakosciowego 1 ilosciowego przed montazem.

Odbior jakosciowy powinien obejmowaé sprawdzenie wiasciwego doboru metod 1 $rodkow
impregnacyjnych, w zaleznoSci od przeznaczenia elementéw 1 stopnia ich zagrozenia, a przede
wszystkim ocen¢ jakosci wykonanych robot z uwzglednieniem réwniez zapisow w dzienniku
budowy dotyczacych dokonanych kontroli biezacych 1 okresowych.

Odbidr ilosciowy polega na wykonaniu obmiaru zaimpregnowanego drewna okresleniu ilosci
srodka impregnacyjnego, ktéra wnikneta w jednostke pomiaru drewna. Dokonuje si¢ tego na
podstawie analizy zuzytych materiatdéw impregnacyjnych, gltebokosci nasycenia i innych danych.
Do drewna okragtego, drewna tartego 1 plyt izolacyjnych nalezy stosowaé jako jednostke
pomiarowg m’. Wyjatkiem jest impregnacja za pomoca kapieli, przy ktorej obmiaru nalezy
dokona¢ w m’. Materiaty wypelniajace — rowniez w m’.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m3 elementéw drewnianych zabezpieczonych przed ogniem i grzybami.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-00.00 “Wymagania ogolne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania zabezpieczenia 1 m3 konstrukcji drewnianej:

roboty przygotowawcze

zakup i1 dostawe materiatow

zabezpieczenie konstrukcji drewnianej preparatami antygrzybicznymi 1 przeciwpozarowymi
testy 1 pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.2.

Normy

1. PN-75/C-04901 Srodki ochronne drewna .Oznaczenia gtebokosci wnikania w drewno

2. PN-76/C-04902 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia lotno$ci

3. PN-76/C-04903 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia warto$ci grzybobojczej metoda
agarowa- klockowa przeciwko podstawczakom [Basidiomycetes].

4. PN-74/C-04904 Srodki ochrony drewna .Badania agresywnosci korozyjnej w
odniesieniu do stali .

5. PN-76/C-04905 Srodki ochrony drewna .Badania przenikania przez tynki i powtoki

lakierowane .

6. PN-76/C-04906 Srodki ochrony drewna .Ogélne wymagania i badania .

7. PN-72/C-04907 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia wptywu na wytrzymato$é drewna .

8. PN-76/C-04908 Srodki ochrony drewna .Oznaczenie stopnia wytrzymatosci metoda
biologiczna .

9.PN-80/C-04909 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia wartosci grzybobojczej srodkow
chemicznych przeciwko grzybom powodujacym szary rozktad drewna .

10. PN-63/C-6053-04 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia metoda klockowa skutecznosci
zabezpieczenia drewna przed owadami.

Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania

Aprobata techniczna dopuszczajagca FOBOS M-2 do stosowania w budownictwie [Nr
Swiadectwa 915/92 wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie na podstawie
orzeczen :

Panstwowego Zakladu Higieny w Warszawie z dnia 4 lutego 1992 roku dopuszczajacego preparat
do impregnacji materiatow budowlanych 1 wykonczeniowych stosowanych w budynkach
przeznaczonych na staly pobyt ludzi .Ocena higieniczna Nr 109/B-741/92

Zaktadu Badan Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie z kwietnia 1992 roku
[nr pracy SK 407/NP.-412/91] stwierdzajacej trudnozapalnosc drewna i materiatlow
drewnopochodnych zaimpregnowanych preparatem FOBOS M-2

Zaktadu Drewna 1 Korozji Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej z dnia 15.10.1992 roku
[praca nr SK-407-535/ND-604/91] stwierdzajacego przydatnos¢ do powszechnego zastosowania
preparatu FOBOS M-2 w celu ochrony materiatow drzewnych przed korozja biologiczna .
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST - 00.11

KONSTRUKCJE STALOWE

CPV 77220000-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem, odbiorem i montazem elementow stalowych w ramach robot
zwigzanych z realizacja zadania ,,Zagospodarowanie terenu wokoél istniejgcego stawu w postaci
budowy obiektow malej architektury wraz z budowa doziemnej instalacji oSwietleniowej i
elektrycznej” w miejscowosci Lapy, na dziatce o nr geod. 1870/44.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem, odbiorem i montazem elementéw stalowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych sa zgodne z czg$cig ogolng PFU, Dokumentacja Projektowg oraz z okre§leniami
podanymi w pozostatych STWiORB.

Do wykonania rob6t budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujace prace towarzyszace:
- geodezyjne wytyczanie, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektow i ich glownych
elementow oraz/lub roboty pomiarowe wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow,

- utrzymanie i likwidacja terenu budowy,

- utrzymanie urzadzen terenu budowy wraz z maszynami,

-dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

- dostarczenie materiatow eksploatacyjnych,

- utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedzi,

- przewdz materiatow do miejsc ich wykorzystania,

- zabezpieczenie robot przed wodg opadowa,

-usuwanie odpadow z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajacych z robot
wykonywanych przez wykonawce wraz z kosztami utylizacji 1 skladowania na wysypisku,

- inwentaryzacja powykonawcza.

Do wykonania rob6t budowlanych podstawowych niezbedne sg nastgpujace roboty tymczasowe:
- montaz, demontaz i utrzymanie rusztowan,

- zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych,
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- przy wykonaniu elementow stalowych cena obejmuje rowniez wykonanie prefabrykacji
elementoéw stalowych,

- przy wykonaniu warstw ochronnych 1 podktadowych cena obejmuje rowniez:

- roboty przygotowawcze,

- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robdt przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem i
zapyleniem,

- zapewnienie skutecznej wentylacji oraz bezpiecznego oswietlenia w koniecznych
przypadkach,

-odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczonej do izolacji,

- gruntowanie powierzchni,

-wykonanie warstw podktadowych i wierzchniej;

- przy wykonaniu izolacji antykorozyjnych 1 specjalnych, cena obejmuje rowniez:

- roboty przygotowawcze (np. szpachlowanie, o ile jest niezbedne),

- wykonanie warstw podktadowych,

-zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem i
zapyleniem

-zapewnienie skutecznej wentylacji oraz bezpiecznego o§wietlenia w koniecznych
przypadkach,

- odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczonej do izolacji (z elementow stabych, nie
zwigzanych z podlozem, z pozostatosci innych materiatéw lub poprzez poprzez srutowanie,
piaskowanie lub inng metoda w dostosowaniu do wymaganej technologii izolacji)

- gruntowanie powierzchni

- pokrycie powierzchni powlokg izolacyjng podktadowa i wierzchnia

- prace porzadkowe

1.4.1 Wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢

ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Dokumentacjg Projektowa
1 Poleceniami Inzyniera. Og6lne wymagania dotyczace robot podano w czesci ogolnej PFU.
Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robot
ogolnobudowlanych i sztukg budowlana.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i dokumentacji projektowe;.
Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
-ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami),

-ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881

z p6zniejszymi zmianami),

-ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.
1360, z

pézniejszymi zmianami).
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane;j
przez w/w ustawy.

Materiaty stosowane do wykonywania montazu konstrukcji metalowych powinny odpowiadac¢
wymaganiom zawartym w aktualnych normach.

Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementow stalowych powinna odpowiadac
wymaganiom norm: PN-71/H-86020 (1.4404 wg PN-EN 10088-1:2007), PN-EN 10020:2003, PN-
EN 10027-1:2007, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 10021:2009, PN-EN 10079:2009, PN-EN
10204:2006, PN- 87/H-01104, PN-EN 10279:2003, PN-H-93400:2003, PN-EN 10056-1:2000, PN-
EN 10056-2:1998, a ponadto:

Ksztattowniki stosowane do wykonania elementéw stalowych powinny ponadto odpowiada¢ naste-
pujacym wymaganiom:

- mie¢ atesty hutnicze i za§wiadczenia odbioru,

- mie¢ trwale ocechowanie,

- mie¢ wybite znaki cechowe.

Wyroby walcowane blachy

- blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 10029:2011,

-blachy grube powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 10029:2011,

- blachy zeberkowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-73/H-92127.

Blachy stosowane do wykonania elementéow stalowych powinny ponadto odpowiadaé
nastepujacym wymaganiom:

- mie¢ atesty hutnicze 1 zaswiadczenia odbioru,

- mie¢ trwate ocechowanie,

- mie¢ wybite znaki cechowe.

Wyroby zimnogiete — ksztaltowniki

-ksztattowniki zamknigte powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10219-1:2007 oraz
PN-EN 10219-2:2007,

- ksztattowniki otwarte powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 10162:2005.

Laczniki

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do taczenia elementéw stalowych powinny odpowiadaé
wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999 oraz PN-EN ISO 2320:2004, a ponadto:

- sruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2011,

- nakretki,

- podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2003, PN-ISO 10673:2009,
PN-77/M-82008, PN-M-82009:1979 PN-M-82018:1979 ,

-nity.

Materialy do spawania

Materialy do spawania elementéw stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN
ISO
544:2011, a ponadto:
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- elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

- drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN ISO 21952:2012

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO
14174:2012 oraz PN-67/M-69356.

Powloki malarskie ochronne

Nalezy zastosowa¢ emali¢ chlorokauczukowg ogolnego stosowania

- wydajnos¢ — 6-10 m2/dm3,

- max. czas schnigcia — 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

- wydajnos¢ — 15-16 m2/dm3,

-max. czas schnigcia — 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania-bialy, do wygtadzania podktadu pod
powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobdéw chlorokauczukowych ogoélnego stosowania — biaty
do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych.

3. SPRZET

Wymagania ogdlne dotyczace maszyn budowlanych okreslono w czesci ogdlnej PFU.

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania 1
Odbioru

Robot Budowlanych stosowa¢ m.in. nastgpujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inzyniera, sprzgt:

- wycigg masztowy z napgdem elektrycznym,

-zurawia budowlanego samochodowego,

- wciggarki mechaniczne;,

- rusztowan, drabin, pomostow, deskowan,

- samochodow samowytadowczych,

- samochodow skrzyniowych 5-10 T,

- nozyce,

- spawarki,

- palniki gazowe,

- n6z wibracyjny,

- sprezarka,

oraz inny sprz¢t odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ 1 sSrodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacj¢ Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem
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4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ogdlnej PFU.

Do transportu materiatéw i sprz¢tu budowlanego stosowaé m.i.n. nastepujace, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

-samochdd ci¢zarowy, skrzyniowy 5-10 T,

- samochod dostawczy 0,9 T,

-samochdd skrzyniowy z podnosnikiem 1,0T;

Uwaga:

Parametry sprzgtu podane sg orientacyjnie. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot i whasciwosci
przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Materiaty nalezy przewozi¢ $rodkami transportu zapewniajacymi uniknigcie uszkodzen,
odksztatcen oraz zawilgocenia przewozonych materiatow. Materialy musza by¢ uktadane na
srodkach transportu i przewozone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne warunki wykonania robot budowlanych
Ogolne warunki wykonania robot sg zawarte w czesci ogdlnej PFU.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot

i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Norm Technicznych,
decyzji

udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisoOw bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.

5.2. Szczegbdtowe warunki wykonania robdt budowlanych

Elementy stalowe winne by¢ wykonywane w Wytworni - zaktadach specjalistycznych.

Elementy stalowe drugorzedne moga by¢ wykonywane na budowie przez spawaczy posiadajacych
odpowiednie uprawnienia.

Przygotowanie i obrobka elementow:

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw stalowych przed wbudowaniem powinny
by¢

sprawdzone pod wzgledem:

- gatunku stali,

- asortymentu,

- wilasnosci,

- wymiarow 1 prostoliniowosci.

Elementy, ktorych odchylki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowosci przekraczaja
dopuszczalne odchytki wg PN-89/S-10050, powinny podlega¢ prostowaniu. Elementy stalowe
poddane prostowaniu lub gigciu nie powinny wykazywaé peknigé. Wystapienie tego rodzaju
uszkodzen powoduje odrzucenie wykonanych elementdow. Sprzet uzywany do prostowania i giecia
elementow stalowych powinien by¢ zaakceptowany i sprawdzony przez Inzyniera.
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Ciecie elementow i sposob obrobienia brzegéw powinien by¢ wykonany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej, z zachowaniem wymagan wg PN-89/S-10050.

Przed przystapieniem do skladania elementow stalowych Inzynier przeprowadza odbior elementéw
w zakresie m.in. oszlifowania powierzchni przylegajacych i brzegéw stykow — z zachowaniem
wymagan wg PN-89/S-10050, PN-87/M-04251 i PN-EN ISO 9013:2008.

Sktadanie konstrukcji:

a/ spawanie

Spawanie winno odbywac¢ si¢ zgodnie z normg PN-89/S-10050.

Elementy stalowe spawane sa w Wytworni w elementy montazowe zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Osoby kierujace spawaniem i spawacze powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia panstwowe.
Spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosciowej 1 odbiorowi wg normy PN-EN ISO
17637:2011 . Ewentualne badania ostateczne spoin: radiograficzne i ultradzwigkowe wg norm PN-
87/M-69776, PN-EN 1435:2001/A1:2005 i A2:2005 i PN-EN ISO 11666:2011

W czasie spawania wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wigksza niz 80%, a temperatura
nie nizsza niz +5°C. W czasie opadow atmosferycznych, mgly lub mzawki miejsce spawania i
stanowiska spawaczy nalezy ostoni¢.

Powierzchnie faczonych elementéw powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tluszczu i innych
zanieczyszczeh na szerokosci nie mniejszej niz 15 cm.

Spoiny czolowe powinny by¢ podpawane lub wykonane taka technologia, aby gran byta jednolita

1 gtadka. Spoiny po wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie.

W kazdej fazie wykonywania elementow stalowych Inzynier moze zarzadzi¢ kontrole stosowanych
materialdow spawalniczych 1 sprawdzenie poprawnosci wykonywanych ztaczy spawanych.

b/ potaczenia na $ruby

Elementy stalowe przeznaczone do I3czenia na $ruby powinny by¢ odpowiednio przygotowane, 1
tak:

-trzpienie trzeba tak dopasowa¢ do otworu, aby §ruba wchodzita w otwor po lekkim uderzeniu
miotkiem,

-gwint nalezy nacia¢ na takiej dlugosci, aby zwoje nie wchodzity w otwor czesci taczonych, co
najmniej dwa zwoje znajdowaly si¢ nad gorng powierzchnig nakretki, a podktadka pod nakretke
pokrywata co najmniej zwoje,

-powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek 1 podktadek przed montazem nalezy
pokry¢ warstwa smaru,

-§ruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.
Montaz elementéw stalowych na budowie:

Przed przystapieniem do montazu konstrukcji, wykonawca montazu powinien zapoznaé si¢ z
proto- kotem odbioru elementow od wytworcy i1 potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem do
Dziennika Budowy.

Do montazu elementéw stalowych stosuje si¢ rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 1 PN-
89/5-10050. Projekt rusztowan powinien by¢ oparty na obliczeniach statycznych odpowiadajacych
warunkom normy PN-EN 1993-2:2010..

Konstrukcja rusztowan i pomostow powinna by¢ sprawdzona na:

- sity wywolane obcigzeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami dodatko-
wymi,

- sity wywolane obcigzeniem od ludzi pracujacych przy montazu,
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- sity od cigzaru narze¢dzi, urzadzen 1 materiatbw pomocniczych.

Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewnia¢ prawidtowy dostep do kazdego styku
montazowego.

W czasie montazu nalezy dopilnowac, aby prace byty prowadzone zgodnie z projektem organizacji
robot.

Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu 1 zapewnieniu statecznosci elementow
uprzednio zmontowanych.

Konserwacja elementow stalowych (istniejacych elementéw konstrukcji i wyposazenia)
Powierzchnie stalowa oczy$ci¢ z thuszczu, rdzy itp. strumieniowo §ciernie; najpierw malowac
dwukrotnie farba chlorokauczukowg do gruntowania, chromianowa czerwong tlenkowg a nastepnie
trzykrotnie emalig chlorokauczukowa ogoélnego stosowania. Zestaw farb chlorokauczukowych o
trwatosci min. 10+15]at

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Odbiory materialow

Odbioér materialdow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

Odbior materiatdw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wilasciwosci technicznych zgodnie z
wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

Sprawdzenie materialow nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i1 zaswiadczen (atestow) Z kontroli producenta,
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z dokumentacja techniczng oraz wiasciwymi
normami. Materialy w ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a
budza watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robdt poddane badaniom jakosci przez
upowaznione laboratoria.

7. OBMIAR ROBOT
nie przewiduje si¢ wykonywania obmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST-00.00 “Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania zabezpieczenia 1 m3 konstrukcji drewnianej:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

zabezpieczenie konstrukcji drewnianej preparatami antygrzybicznymi 1 przeciwpozarowymi
testy 1 pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Numer normy polskiej i odpowiadajacej jej

normy europejskiej 1 miedzynarodowe;j
Tytul normy
PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czg$¢ 1-1:
Oddzialywania ogdlne. Cigzar objgtosciowy, cigzar wiasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach
PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3:
Oddziatywania og6lne. Obcigzenie $niegiem
PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4:
Oddzialywania ogdlne. Oddziatywania wiatru
PN-EN 1991-1-5:2005/NA:2010 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czegs¢ 1-5:
Oddziatywania ogo6lne. Oddziatywania termiczne
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady
ogolne
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukeji z betonu - Czg$¢ 1-1:
Reguty ogolne i reguty dla budynkéw
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 413-1:2011 Cement murarski. Czg¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci
PN-EN 197-1:2012 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku
PN-B-19707:2003 Cement. Cement specjalny. Sktad , wymagania i kryteria
zgodnosci.
PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czg$¢ 1-
1: Postanowienia og6lne -- Reguly ogdlne i reguty dotyczace
budynkow
PN-EN 338:2011 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymato$ci.
PN-EN 13501-2+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkow. Czgs¢ 2: Klasyfikacja na podstawie wynikow
badan odpornosci ogniowej, z wylaczeniem instalacji
wentylacyjnej
PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja 1
zgodnosé
PN-EN 1088-1:2007 Stale odporne na korozj¢. Cz¢s¢ 1. Gatunki stali odpornych
na korozje.
PN-71/H-86020 Stal odporna na korozj¢ (nierdzewna i kwasoodporna)
PN-EN 10020:2003 Definicje 1 klasyfikacja gatunkow stali.
PN-EN 10027-1:2007 Systemy oznaczania stali -- Czg$¢ 1: Znaki stali
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.
PN-EN 10021:2009 Ogo6lne techniczne warunki dostawy stali i wyroboéw
stalowych.
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PN-EN 10079:2009 Stal. Wyroby. Terminologia

PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.
PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby 1 wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-EN 10029:2011 Blachy stalowe walcowane na gorgco grubosci 3 mm i
wigkszej. Tolerancje wymiarow i ksztattu

PN-EN 10219-1:2007 Ksztaltowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze
stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych.

Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10219-2:2007 Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze
stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych.

Warunki techniczne dostawy

PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

PN-EN ISO 4014:2011 Sruby z tbem szesciokatnym. Klasy doktadnosci A i B.
PN-EN ISO 887:2003 Podktadki okragte do $rub, wkretéw 1 nakretek ogodlnego
przeznaczenia. Uktad og6lny.

PN-EN ISO 544:2011 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Warunki
techniczne dostawy materialdéw dodatkowych do spawania.

Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.

PN-EN ISO 10673:2009 Podktadki okragte do srub z podktadka -- Szereg maty,
normalny i duzy -- Klasa doktadnos$ci

PN-EN ISO 14174:2012 Materiaty dodatkowe do spawania -- Topniki do spawania
tukiem krytym i spawania elektrozuzlowego — Klasyfikacja

PN-67/M-69356 Topniki do spawania zuzlowego

PN-EN ISO 21952:2012 Materialy dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe,
druty 1 prety do spawania tukowego stali odpornych na

petzanie. Klasyfikacja.

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢
powierzchni. Wartosci liczbowe parametrow

PN-EN ISO 9013:2008 Cigcie termiczne -- Klasyfikacja cigcia termicznego --
Specyfikacja geometrii wyrobu i tolerancje jakosci

PN-EN ISO 17637:2011 Badania nieniszczace zlaczy spawanych -- Badania wizualne
zlaczy spawanych

PN-87/M-69776:1987 Spawalnictwo. Okreslenie wysokos$ci wad spoin na
podstawie gestosci optycznej obrazu na radiogramie.

PN-EN 1435:2001/A1:2005 i A2:2005 Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania
radiograficzne zlaczy spawanych.

PN-EN ISO 11666:2011 Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania
ultradzwigkowe zlaczy spawanych.

PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementow skladanych do budowy
mostow. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary

PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Tolerancje
ksztaltu, wymiardéw i masy.

PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rownoramienne i nierbwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Wymiary.
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PN-EN 10056-2:1998 /Ap1:2003 (poprawka) Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze
stali

konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiarow.

PN-77/M-82008 Podktadki sprezyste

PN-M-82009:1979 Podktadki klinowe do dwuteownikoéw

PN-M-82018:1979 Podktadki klinowe do ceownikow

PN-89/S-10050 Obiekty mostowe -- Konstrukcje stalowe -Wymagania 1

badania

PN-H-92127:1973 Blachy stalowe zeberkowe

PN-EN ISO 9013:2008 Cigcie termiczne -- Klasyfikacja cigcia termicznego --

Specyfikacja geometrii wyrobu i tolerancje jakosci

PN-EN ISO 9692-2:2002 Spawanie i procesy pokrewne -- Przygotowanie brzegdéw do

spawania -- Cze$¢ 2: Spawanie stali tukiem krytym

PN-EN 12517-1:2008 Badania nieniszczace spoin -- Czg$¢ 1: Ocena zlaczy

spawanych ze stali, niklu, tytanu i ich stopéw na podstawie

radiografii -- Poziomy akceptacji

PN-EN ISO 17637:2011 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych.

Badania wizualne.

PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno -- Warunki

techniczne dostawy -- Tolerancje wymiardw i przekroju

poprzecznego

10.3. Inne dokumenty

1) Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano -

montazowych. Tom I. Cz¢$¢ 1. Wydawnictwo Arkady 1990.

2) Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano -

montazowych. Tom I. Czeg$¢ 2. Wydawnictwo Arkady 1990.

3) Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -

montazowych. Tom I. Czeg$¢ 3. Wydawnictwo Arkady 1990.

4) Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano -

montazowych. Tom 1. Cz¢$¢ 4. Wydawnictwo Arkady 1990.

5) Instrukcje montazowe producentow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 00.12

ROBOTY ZWIAZANE Z MONTAZEM I WZNIESIENIEM GOTOWYCH
KONSTRUKCJI

CPV 45223800-4

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robot wykonczeniowych zwigzanych z montazem 1 wznoszeniem gotowych konstrukeji
wZagospodarowanie terenu wokol istniejagcego stawu w postaci budowy obiektow malej
architektury wraz z budowa doziemnej instalacji oswietleniowej i elektrycznej” w
miejscowosci Lapy, na dzialce o nr geod. 1870/44.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z montazem i wznoszeniem gotowych konstrukcji przy Zagospodarowanie
terenu wokot istniejacego stawu w postaci budowy obiektow malej architektury wraz z budowa
doziemnej instalacji o§wietleniowej 1 elektrycznej w miejscowosci Lapy, na dzialce o nr geod.
1870/44. , a w szczegdlnosci:

- montazem tawek, hustawek i hamakow

- montazem koszy na odpady

- montazem pergoli, masztow do kamer

- montazem lub wniesieniem innych obiektéw matej architektury

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00
»Wymagania ogolne”.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne”.

4. Transport
Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne”.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.
Ogo6lne warunki wykonania rob6t zawarte sg w ST-00.00 ”Wymagania ogdlne”.
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6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakos$ci zawarte sg w ST ,,Wymagania ogolne”.

Badania kontrolne obejmuja :

— sprawdzenie przekrojow konstrukceji,

— sprawdzenie powtoki antykorozyjnej,

— sprawdzenie pionowosci,

— sprawdzenie zakotwienia stupow,

— sprawdzenie mocowan siatki,

— sprawdzenie technicznych dokumentoéw kontrolnych

oraz zgodnosci wykonania z projektem konstrukcyjnym oraz instrukcjami montazu
przedstawionymi przez producentow

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot. Ogolne zasady obmiaru robot zawarte sg w ST-00.00
»Wymagania ogolne”.

7.2.  Szczegolowe zasady obmiaru robot
Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot zawarte sg w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST-00.00 ,,Wymagania
og6lne”.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 00.13

ROBOTY ZWIAZANE Z SADZENIEM ROSLIN ORAZ UTRZYMANIEM TERENOW
ZIELONYCH

CPV 77310000-6

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania oraz
sadzeniem roslin 1 utrzymaniem zielni przy inwestycji pt: :,,Zagospodarowanie terenu wokol
istniejacego stawu w postaci budowy obiektéw malej architektury wraz z budowa
doziemnej instalacji o$wietleniowej i elektrycznej” w miejscowosci Lapy, na dzialce o nr
geod. 1870/44.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania oraz
sadzeniem roslin 1 utrzymaniem zielni przy Zagospodarowanie terenu wokot istniejagcego stawu w
postaci budowy obiektow matej architektury wraz z budowa doziemne;j instalacji oswietleniowe;j i
elektrycznej w miejscowosci Lapy, na dziatce o nr geod. 1870/44. ,

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
realizacje przedmiotowego

projektu zieleni i obejmuja:

- wysiew nawozow mineralnych lub wapna nawozowego

- prace przygotowawcze przed sadzeniem roslin,

- roboty porzadkowe w zieleni,

- wykonanie nasadzen drzew lisciastych wg projektu wykonawczego szaty roslinnej,

- wykonanie nasadzen krzewow li§ciastych wg projektu wykonawczego szaty roslinne;j,

- wykonanie nasadzen roslin jednorocznych w kwietnikach i ich mocowanie,

- pielggnacj¢ gwarancyjna.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00
»Wymagania ogolne”.

Ziemia urodzajna, w zaleznos$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nast¢pujace
charakterystyki (Wymiana gleby

wg czgsci rysunkowej): Ziemia urodzajna powinna posiada¢ nast¢pujaca charakterystyke: nie moze
by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie, nie moze tez
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by¢ zachwaszczona. Zastosowana do wykonania zaprawy dotow pod nasadzenia ziemia urodzajna
powinna zawiera¢ co najmniej 2% czg$ci organicznych, kwasowo$¢ wigksza lub réwna 5,5. Ziemia
urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 3cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych. Jako nawdz nalezy zastosowac¢ Azofosk lub inny nawo6z wielosktadnikowy
w i1losci min. 2 kg na 100 m2.

Parametry podtoza urodzajnego

a) optymalny sktad granulometryczny:

- materia organiczna < 7%

- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%

b) zawartos¢ fosforu >20 mg/m2,

c¢) zawartos$¢ potasu >30 mg/m2,

d) kwasowos¢ pH 5,5 — 6,5.

Ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczg¢ciem robot budowlanych 1 zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci, ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona
na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przero$nigta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych
odpadkow roslinnych (np. torfu, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajacych utrzymanie
wymaganych cech 1 wskaznikéw jakosci kompostu.

2.4. Materiat roslinny sadzeniowy — drzewa wymagania ogélne

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 oraz wlasciwie oznaczone, tzn.
muszg mie¢ etykiety, na ktorych podane sa: nazwa tacinska, forma, wybor, numer normy. Sadzonki
roslin powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

- muszg by¢ szkotkowane;

- wyprodukowane w gruncie i dostarczone z bryla korzeniowg zabezpieczong siatka jutowa i
drucianym koszem;

- muszg by¢ zgodne z odmiang;

- material z danego gatunku i grupy powinien by¢ wyrownany pod wzgledem wysokosci, ksztattow
koron i obwodow pni;

- musza by¢ w dobrej kondycji zdrowotnej, bez ubytkdw i otar¢ kory, z zabliZznionymi ranami po
formowaniu korony, bez oznak choréb grzybowych i szkodnikow;

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik;

- pedy powinny by¢ liczne i1 roztozone rownomiernie symetrycznie w typowy dla odmiany sposob;
- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty, a na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne;

- przewodnik powinien by¢ prosty, z wyjatkiem odmian o pokroju kulistym;

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigte;

- material musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy 1 niezwi¢dnigety;

-u drzew pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

-przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinigty, a na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,
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-u roslin sadzonych z brylg korzeniowa, np. drzew 1 krzewow iglastych, bryta korzeniowa powinna
by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

-pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przycigte, chyba Ze jest to cigcie formujace, np.
u form kulistych,

-pedy boczne korony drzew i1 krzewdw powinny by¢ rdwnomiernie rozmieszczone,

-przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

-blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigte,

-dostarczony material ro§linny powinien by¢ zgodny z ,,Zaleceniami jako$ciowymi dla ozdobnego
materiatu szkotkarskiego” — opracowanie Zwigzku Szkotkarzy Polskich na podstawie niemieckiej
normy DIN 18290 z 1997r., jak réwniez musi by¢ wlasciwie oznaczony, tzn. drzewa muszg miec¢
etykiety, na ktorych podana jest nazwa tacinska, forma, wybodr, wysoko$¢ pnia, numer normy.
Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- §lady Z erowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiednigcie i pomarszczenie kory, martwice 1 pekniecia kory,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

- dwupedowe korony drzew form piennych,

- drzewa o zle wyksztatconej koronie, zbyt wyrosnigte, zbyt wyciagnigte w gore w stosunku do
prawidtowego pokroju charakterystycznego dla danej odmiany,

- zte zros$nigcie korony z podktadka,

- jednostronne utozenie p¢ dow korony drzew,

- brak przewodnika lub uszkodzony przewodnik.

Ponadto drzewa muszg spienia¢ ponizsze wymagania:

-drzewa musza by¢ zgodne z drzewami podanymi w specyfikacji przetargu, posiada¢ cechy
charakterystyczne dla odmiany drzewa oraz spetnia¢ bez zastrzezen wymagania klienta dotyczace
wielkosci.

-rosliny muszg by¢ oznaczone etykieta zawierajacg pelng nazwe rosliny, w tym nazwe facinska,
-drzewa z bryla korzeniowg o obwodzie pnia do 12 cm musza by¢ co najmniej 2 razy przesadzane,
od 12 cm obwodu co najmniej 3 razy przesadzane, od obwodu pnia 25 cm 1 m nad szyja
korzeniowg co najmniej 4 razy;

-dopuszczalne sg drzewa z korzeniowa w szytych donicach z juty lub w koszach z drutu
niepowlekanego, ciasno $ciggnigtego. Niedopuszczalne sg powazne deformacje bryty korzeniowe;,
jak réwniez rosliny przesadzane mniej razy, niz okreslono powyzej. Niedopuszczalne sa
rozpadajace si¢ bryly korzeniowe;

-wielkos$¢ bryty korzeniowej musi by¢ proporcjonalna do catkowitej wysokosci drzewa, lub
obwodu na wysokos$ci 1 m nad szyja korzeniowa. Bryta korzeniowa musi by¢ dobrze przero$nigta
korzeniami, niedopuszczalne sg drzewa z przycigtymi korzeniami powstalymi przed ostatnim
przesadzaniem. Niedopuszczalne sg drzewa z obcigtymi podczas wykopywania korzeniami o
srednicy wiekszej niz 3 cm;

-pnie drzew nie moga mie¢ widocznych uszkodzen zwigzanych ze zwykla interwencjg ogrodnicza
lub pogoda. Réwnie niedopuszczalne s rany na jakimkolwiek etapie gojenia spowodowane ztg lub
p6zna interwencja (na przyktad pdZznym usunigciem bocznych pedow, zbyt silnych galezi lub
bocznych peddéw przy pniu). Niedopuszczalne sg rowniez jakiekolwiek inne $wieze uszkodzenia
galezi i pnia;

-pnie drzew z obwodem pnia powyzej 12 cm w wysokosci jednego metra nad szyja korzeniowa
musza mie¢ co najmniej 220 cm wysokos$ci, muszg by¢ proste 1 nie odbiega¢ w zadnym miejscu o
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wiecej niz 5 cm od osi taczacej szyje korzeniowa z korong. Wysokos$¢ pnia okraglych zwisajacych
lub szeroko rosnacych odmian musi wynosi¢ co najmniej 220 cm, niezaleznie od obwodu. Kora
drzewa nie moze by¢ zwiotczata lub zmarznigta. Obwodd na wysokosci 1 m musi przedstawiaé
jeden z ponizszych standardowych rozmiaréw: 6-8, 8-10, 10-12, 12-14, 14-16, 16-18, 18-20, 20-
25, 25-30, 30-35 itd.

Jezeli w specyfikacji przetargu podano konkretny rozmiar, nalezacy do jednego z powyzszych
przedziatow, wtedy za

dopuszczalny rozmiar uwaza si¢ jakikolwiek rozmiar z tego przedziatu (np. jezeli podano obwod
15 cm na wysokosci 1 m, obwod roslin moze wynosi¢ od 14 do 16 cm na wysokos$ci 1 m);
-ksztatt 1 charakter gat¢zi korony musi by¢ odpowiedni dla deklarowanej odmiany, wieku i
wielkosSci drzewa;

2.5 Material roslinny sadzeniowy — drzewa sadzenie

Na proces sadzenia drzew sktadaja si¢ nastepujace czynnosci:

1)Wytyczenie miejsca w terenie.

2)Wykopanie dotu o $rednicy 2x wigkszej niz §rednica bryty korzeniowej sadzonego drzewa. Przy
nasadzeniach uzupehiajacych szpalery drzew, doty nalezy wykopywac ostroznie, ze wzgledu na
blisko$¢ korzeni drzew sasiadujacych.

Nalezy uwzgledni¢ usuwanie catych karp (rowniez w przypadku, gdy prace beda musiaty by¢
prowadzone r¢cznie) lub pozostatosci korzeni po drzewach wycietych, na miejsce ktorych
planowane sg nasadzenia zast¢pcze. Nalezy uwzgledni¢ wywdz nadmiaru ziemi i wszelkich innych
odpadow. Urobek nalezy zawsze odktada¢ na uprzednio roztozong folie. Nie zezwala si¢
sktadowania ziemi z doléw bezposrednio na trawnikach lub powierzchniach przylegtych.
3)Umieszczenie drzewa w dole — szyjka korzeniowa powinna si¢ znajdowa¢ do 3 cm nad
planowang powierzchnig poziomu misy. Nalezy przewidzie¢, ze misa bedzie obnizona o 5 cm w
stosunku do gruntu rodzimego zgodnie z zatgczonym rysunkiem nr 1.

4)Stabilizacja drzewa w gruncie (poprzez opalikowanie trzema palikami zgodnie z zatagczonym
rysunkiem nr 2 (przy sadzeniu drzew nalezy uwzgledni¢ ceng opalikowania). Paliki toczone, o
srednicy 7 cm, wysokos$ci 250 cm powinny by¢ nowe, wykonane z drewna ci$nieniowo
impregnowanego. Paliki nalezy wbi¢ w ziemi¢ na gltgbokos¢ 50 cm poza bryla korzeniowa przed
zasypaniem dotu z sadzonym drzewem. Paliki nalezy polaczy¢ ze soba pojedyncza poprzeczka z
polpalika umieszczong u gory 1 dwiema poprzeczkami umieszczonymi u dotu opalikowania. Na
paliku pod goérng poprzeczka nalezy trwale umiesci¢ zafoliowang informacje o drzewie — zgodnie z
rysunkiem nr 3. Pien drzewa mocujemy do palikow tasmg w kolorze zielonym.

5)Catkowita zaprawa dotu ziemig urodzajng z dodatkiem hydrozeli z wolno uwalniajgcymi si¢
nawozami. Nie dopuszcza si¢ uzycia ziemi wykopanej z dotu pod drzewo do zasypywania dotow.
Ziemig tg nalezy wywiez¢ tego samego dnia.

Parametry podtoza urodzajnego

a) optymalny sktad granulometryczny:

- materia organiczna < 7%

- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%

b) zawartos¢ fosforu >20 mg/m2,

c¢) zawartos$¢ potasu >30 mg/m2,

d) kwasowos¢ pH 5,5 — 6,5.

6)Zabezpieczenie pnia drzewa od nasady do korony tasmg z tkaniny jutowej o gramaturze 175
g/m2 z obszytymi dwoma brzegami.
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7)Wykonanie misy o regularnym, okraglym ksztatcie 1 Srednicy min. 100 cm 1 glebokosci 5 cm
wokot drzewa. Nie dopuszcza si¢ usypywania ziemi dookota pnia tak, ze bedzie ona tworzyla
,»gorke” oraz usypywania ziemi brzegu misy w postaci watu.

8)Scidtkowanie $redniozmielona kora drzew iglastych catej powierzchni misy, warstwa 5-cio
centymetrowg (do powierzchni gruntu rodzimego) z zachowaniem 2,5 — 5 cm odstepu miedzy
$ciotka a nasadg pnia.

9)UtozZenie rur drenarskich réwnolegle z wypetianiem dotéw ziemig urodzajng. Bryly korzeniowe
drzew nalezy owing¢ rurg drenarskg o $rednicy min. 50 mm, z zapasem na dalsze rozprowadzenie
w obrebie dotu. Koncowke rury drenarskiej nalezy zakonczy¢ perforowana, plastikowa zaslepka w
kolorze czarnym. Podczas sadzenia drzewa nalezy utozy¢ rury drenarskie oplatajgc nimi bryte, tak
aby jeden jej koniec zakonczony zaslepka znajdowat si¢ ok. 2 cm ponad gruntem. musi by¢
dostosowana do obwodu pnia. Dystans pomig¢dzy siatkg a pniem drzewa powinien wynosi¢ okoto
Tem.

Zatozenie oston na drzewach rosngcych w misach nalezy ustali¢ z Zamawiajacym.

10)Zalanie wodg po posadzeniu — min. 50 1/60 I na jedno drzewo.

2.6 Material roslinny sadzeniowy — drzewa pielggnacja

3 lata od dnia podpisania protokotu potwierdzajacego poprawne posadzenie drzewa

W okresie wegetacyjnym w comiesigcznym okresie prac nalezy wykonac:

1. podlewanie, rano lub wieczorem, w ilosci 50 I/drzewo, 2 razy w tygodniu (w poniedziatki i
czwartki, z wyjatkiem dni $wigtecznych i1 ustawowo wolnych od pracy, w takim przypadku
podlewanie nalezy przeprowadzi¢ w dniu nastepnym).

Jest to niezb¢dne minimum, podlewanie w ww. dni podlega kontroli. Czg¢sto$¢ podlewania nalezy
dostosowa¢ do warunkéw atmosferycznych, np.: zwiekszy¢ czestos¢ podlewania w trakcie upatow.
Nie nalezy dopusci¢ do utraty turgoru przez liScie oraz wiednigcia pedow.

2. pielenie mis drzew 2 razy w miesigcu (w pierwszy i trzeci poniedziatek miesigca), nie nalezy
dopusci¢ do zachwaszczenia mis - w przypadku drzew posadzonych w trawniku pielenie dotyczy
tylko wykorowanej misy wokot drzewa, natomiast w przypadku drzew posadzonych w chodniku
nalezy wypieli¢ calg nieutwardzong powierzchni¢ misy;

3. uzupetnianie $ciotki ze srednio zmielonej kory drzew iglastych (dwa razy w miesigcu w dniu
pielenia - grubos¢ $ciotki powinna zawsze wynosi¢ 5 cm);

4. poprawianie jutowania pni — na wezwanie Zamawiajacego.

5. przeglad drzew 2 razy w miesigcu oraz wykonanie ponizszych prac wg potrzeb:

* usuwanie odrostow korzeniowych i potamanych, obumartych gatezi;

» monitoring roslin pod katem wystepowania szkodnikow 1 patogendw — w razie koniecznosci
wykonywanie opryskow;

* kontrola stabilizacji posadzonych drzew (biezaca naprawa opalikowania: wymiana potamanych
palikow /w przypadku zniszczenia lub kradziezy catosci opalikowania nalezy je wymieni¢ na
nowe/, poprzeczek, uzupetnienie wigzan i zerwanych tabliczek informacyjnych). Paliki toczone, o
Srednicy 7 cm, wysoko$ci 250 cm powinny by¢ nowe z drewna ciSnieniowo impregnowanego.

W przypadku uszkodzenia drzewa w wyniku kolizji drogowej, wandalizmu lub silnego wiatru
Wykonawca usunie drzewo

wraz karpg. Usunigcie odbedzie si¢ na zlecenie ZZW

Ponadto w ciggu sezonu wegetacyjnego (kwiecien — pazdziernik) nalezy wykona¢:

1. cigcia korygujace korony drzew - formowanie przewodnika, usuwanie odrostow na pniu, gatezi
krzyzujacych sie, stabych, chorych, zbytnio zageszczajacych korong, wyrastajacych z
nieprawidlowych rozwidlen i tzw. weztow;
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2. nawozenie drzew wielosktadnikowym nawozem rozpuszczalnym w wodzie zaaplikowanym
wraz z podlewaniem w ilo$ci zgodnej z zaleceniami producenta (w pierwszym tygodniu kwietnia).
Nawozenie nalezy wykona¢ w drugim 1 trzecim roku pielegnacji.

Pielegnacja drzew w okresie spoczynku (listopad - marzec)

W okresie spoczynku w comiesigcznym okresie prac nalezy przeprowadza¢ przeglad drzew 2 razy
w miesigcu i wykonywac¢ nw. prace:

1. naprawg¢ opalikowania wg potrzeb:

* wymiang potamanych palikéw;

* uzupeltnianie wigzan;

* poprawe poluzowanych wigzan;

* uzupehianie tabliczki informacyjne;j;

* poprawianie jutowania pni,

* niezbedne cigcia techniczne;

2. kontrole wilgotnosci podtoza — w razie potrzeby podlewac rano, w ilo$ci 50 I/drzewo.

Przed ostatecznym odbiorem prac, nalezy usuna¢ opalikowanie drzew i zatozy¢ na pnie ostony. Do
zabezpieczenia pni drzew moze by¢ zastosowana ostona w kolorze bragzowym, wykonana z
wysokowarto$ciowego tworzywa sztucznego, odporna na promieniowanie UV i nie ulegajaca
deformacjom, posiadajaca optymalne otwory wentylacyjne. Wysoko$¢ ostony musi wynosi¢ min.
21 cm, a szerokos$¢ musi by¢ dostosowana do obwodu pnia. Dystans pomi¢dzy siatkg a pniem
drzewa powinien wynosi¢ okoto 7cm.

2.7 Materiat roslinny sadzeniowy — krzewy 1 rosliny bylinowe, trawy - wymagania ogdlne
Sadzonki ro$lin nalezy zakupi¢ w licencjonowanym punkcie szkotkarskim. Materiat w jednym
gatunku 1 odmianie musi by¢ wyrownany wielkos$cia, zdrowy, z dobrze wyksztalcong bryla
korzeniowg i1 korong oraz w pokroju charakterystycznym dla gatunku i odmiany. Dostarczone
sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R-67022, wlasciwie oznaczone.
Sadzonki krzewow powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastgpujace cechy:

-pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

-przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé¢ przewodnik,

-system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
-powinny wystepowac liczne korzenie drobne, u roslin sadzonych z bryla korzeniowa, bryta
korzeniowa powinna by¢

prawidlowo uformowana i nie uszkodzona,

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- §lady Z erowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

- zwigdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czg$ciach naziemnych,

- martwice 1 pgknigcia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

- zle zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka.

Rosliny powinny by¢ dostarczone w doniczkach lub ostonkach foliowych stosowanych w
szkotkach lub w sytuacji uzycia
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materiatu kopanego w zabezpieczonych przed rozsypaniem karpach. Do czasu wysadzenia rosliny
powinny by¢

ocienione, osloni¢te od wiatru i zabezpieczone przed wyschnigciem.

Parametry jakosciowe materialu ro§linnego

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu sg zawarte w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty zwigzane z zaktadaniem terenow zieleni mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego typu sprzg¢tu. Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji stosowa¢ wyltacznie sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

4. Transport

Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Materialy powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu, zgodnie z przepisami BHP
1 ruchu drogowego. Transport materiatow do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi ani nie pogorszy jako$ci transportowanych materiatow. W czasie transportu rosliny
muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej i pedéw. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ ro$liny przed wysychaniem 1 przemarzaniem. Drzewa i1 krzewy po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone, a jesli jest to
niemozliwe, nalezy je zadolowa¢ w miejscu ocienionym i oslonietym od wiatru, a w razie suszy
podlewa¢. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.
Ogolne warunki wykonania robot zawarte sa w ST-00.00 ”Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
przepisOw, norm oraz postanowieniami umowy.

Terminy

Rosliny prowadzone w szkotce w pojemnikach, a takie zaleca si¢ zastosowaé w tym przypadku,
sadzone z dobrze uformowang bryta korzeniowa mozna sadzi¢ przez caty okres wegetacji.
Pamigetac¢ jednak nalezy by sadzenie to odbywato si¢ przy sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych (pochmurny, deszczowy 1 bezwietrzny dzien) oraz o zabezpieczeniu dostatecznej
ilosci wody (intensywne podlewanie) przez kilka tygodni po posadzeniu, by nie narazaé

rosliny na przesuszenie - zwlaszcza w okresie letnim. Zaleca si¢ catkowita wymiang ziemi na
zyzna na gt 35cm, ogrodnicza. Przygotowanie podloza w przypadku krzewow, pnaczy i roslin
bylinowych, zaleca si¢ catkowitg lub czesciowa wymiang gleby do zasypywania dotow -
posadzenia roslin. Krzewy, pnacza i rosliny bylinowych sadzi si¢ tak gleboko, jak rosty w szkotce,
a tatwo korzenigce si¢ mozna posadzi¢ kilka centymetrow glebiej. Wielkos$¢ dotow

uzalezniona jest tu rowniez tak jak w przypadku drzew, od wielkos$ci bryly korzeniowe;.
Przecietnie wykonuje si¢ doty o wielkosci 30 x 30cm 1 glgbokosci 30cm.
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Zabezpieczenie drzew i krzewow

Roslinno$¢ w granicach prowadzenia inwestycji, nie przeznaczona do usuni¢cia, powinna by¢
przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Podczas realizacji inwestycji nalezy
zabezpieczy¢ wszystkie drzewa 1 krzewy w poblizu ktoérych prowadzone beda prace ziemne i inne
prace budowlane - pien i koron¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, a system korzeniowy
przed wysychaniem, przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Prace w poblizu drzew i
krzewow nalezy prowadzi¢ recznie. Pnie drzew zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi deskowaniem wigzanym do drzewa powrozem lub poprzez obudowanie pnia
skrzynig z desek przywigzang do drzewa za pomocg elastycznych szerokich tasm. Zabrania

si¢ mocowania jakichkolwiek elementéw, drutow, kabli itp. do pni drzew. System korzeniowy
odsloni¢ty w wykopie nalezy zabezpieczy¢. Poszczegdlne korzenie o $rednicy powyzej 4 cm, jesli
zostaly uszkodzone, nalezy odcig¢ ostrym narz¢dziem (powierzchnia cigcia powinna by¢ réwna i
gtadka) i zasmarowac mascig ogrodnicza z dodatkiem fungicydu(preparatu grzybobdjczego), np.
Funaben.

Przygotowanie terenu do nasadzen

Teren przeznaczony pod zielen powinien zosta¢ oczyszczony z resztek gruzu, kamieni, chwastow
itp. Nastgpnie dowiez¢ na powierzchniach przeznaczonych pod zielen 35 cm ziemi urodzajne;j
(humus), wyréwnac 1 zwatowac.

Ulozenie geowtokniny

Ulozenie tkaniny polipropylenowe 94g/m2, czarna do ghuszenia chwastéw. Czynnosci polegaja na
roztozeniu geowtdkniny na uprzednio przygotowanym stanowisku, przymocowaniu geowtdkniny
do podtoza metalowymi szpilkami, w miejscu tgczenia plaszczyzn geowtokniny — roztozeniu
tkaniny ,,na zaktad”, ktéry powinien wynosi¢ min. 30 cm. Roztozona geowtdknina nie moze
przykrywa¢ wlazow do studzienek.

5.1 Sadzenie drzew

Powierzchnia terenu pod nasadzenia powinna by¢ wyrdwnana, pozbawiona $mieci 1 pozostatosci
bo budowie. Gleba pod nasadzenie drzew powinna by¢ przygotowana podczas ich sadzenia
(zaprawa dolow). Nasadzenia drzew nalezy wykona¢ wczesng wiosng lub jesienig zgodnie ze
sztuka ogrodnicza. Wymagania dotyczace jakosci i wielkos$ci sadzonek wedtug pkt. 2 niniejszej
specyfikacji. Drzewa nalezy sadzi¢ w doty o $rednicy dwukrotnie wigkszej od bryly korzeniowe;j i
glebokosci 0,8 m z catkowitg zaprawg ziemia urodzajng. Podczas sadzenia nalezy wykonaé
wykona¢ system nawadniajgco-napowietrzajacy z rur perforowanych srednicy 35 mm o dtugosci
2,5 m z zamontowanym plastikowym zamykaniem z tfancuchem np. Greenleaf RootRain Metro
lub rownowazny. Wlew z zamykaniem do zestawu nalezy umiesci¢ na rowno z kratg pod
drzewem. Podczas sadzenia bryle korzeniowa drzewa nalezy przymocowac za pomoca 3
samoklinujacych sie kotw ustawionych w trojkat wokoét bryty korzeniowej oraz pasa szerokosci
min. 50 mm z klamrg napinajaca np. za pomocg systemu kotwienia bryly korzeniowej Greenleaf
SAS-L lub réwnowaznego. Ewentualne ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy przed
posadzeniem przycigc.

Przy kazdym drzewie powierzchni¢ gruntu uformowac tak, aby powstala misa gromadzaca wodg.
Przy sadzeniu drzewa obficie podla¢, a powierzchni¢ pod kratami wysciotkowac korg mielong o
migzszosci 3-5 cm. Wszystkie drzewa nalezy po posadzeniu obficie podla¢. Nie wolno zasila¢
ro$lin zwigzkami azotowymi w pierwszym roku po posadzeniu.
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Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg projektowa -
projektem wykonawczym szaty roslinne;.

5.2 Sadzenie krzewow

Powierzchnia terenu pod nasadzenia powinna by¢ wyrdwnana, pozbawiona $mieci 1 pozostatosci
bo budowie. Rosliny sadzi¢ w uprzednio przygotowane donice bezposrednio w ziemi¢ urodzajna.
Podczas sadzenia roslin nalezy przewidzie¢ miejsce w rabatach na wys$cidtkowanie roslin kora
drobnomielong - warstwa o grubosci 3 cm. Przy sadzeniu ro$liny obficie podla¢, a rabaty
wyscidtkowac. Ewentualne ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy przed posadzeniem
przyciaé. Wszystkie krzewy nalezy po posadzeniu lekko przyciaé¢ redukujac korong i obficie
podlaé. Nie wolno zasila¢ roslin zwigzkami azotowymi w pierwszym roku po posadzeniu.

5.3. Sposob cigcia krzewow

Do formowania przeznaczone zostaty nasadzenia z bukszpanu drobnolistnego (Buxus microphylla
"Faulkner'” w rabatach w donicach. Nasadzenia nalezy przycina¢ na wysoko$¢ max. 40 cm i na
szerokos¢ zaprojektowanych donic tak, aby grupy krzewow utworzyly zwarte nasadzenia. Krzewy
bukszpanu przycina¢ do wysokosci maksymalnej 30 cm.

Ciecia nalezy wykonywac kilka razy w ciggu sezonu wegetacyjnego, aby zadane ksztalty byty
zawsze czytelne.

5.4 Pielggnacja drzew i krzewow

Wszystkie nasadzenia roslin nalezy obja¢ pielggnacja gwarancyjng i pogwarancyjng w okresie
minimum 3 lat. Pielegnacja w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym polega na:

- regularnym podlewaniu - raz w tygodniu w okresie od kwietnia do wrze$nia - w zalezno$ci od
warunkéw pogodowych,

- regularnym odchwaszczaniu - min. raz na 2 tygodnie w okresie od maja do sierpnia,

- regularnym nawozeniu dostosowanym do potrzeb roslin - w drugim roku od posadzenia ro$lin
(nawozami mineralnymi, zalecane jest stosowania dtugodziatajacych nawozoéw otoczkowanych),
- usuwaniu odrostow korzeniowych - w razie potrzeby - 1 raz w roku,

- poprawianiu uksztattowanych wokot drzew mis - wedlug potrzeb,

- uzupetnianiu $cidtkowania - w razie potrzeby, ale minimum 1 raz w roku,

- uzupetnianiu wigzadet drzew - w razie potrzeby,

- wymianie uszkodzonych roslin - w razie potrzeby zgodnie z terminem sadzenia,

- wymianie roslin, ktdre si¢ nie przyjely, przycigciu ztamanych i/lub chorych galezi - w razie
potrzeby zgodnie z terminem sadzenia,

- usuwaniu przekwittych kwiatostanow itp.,

- regularnych cigciach zageszczajacych, pielggnacyjnych i sanitarnych roslin - 1 raz w roku,

- regularnych ci¢ciach formujacych - min. 4 razy w ciggu sezonu wegetacyjnego,

- oprysku w razie wystgpienia choréb i/lub szkodnikow - w razie potrzeby,

- regularnym wygrabianiu lisci w okresie jesiennym oraz uzupekiajacym w okresie wiosennym.
Wszelkie prace pielegnacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka ogrodnicza.

5.5 Pielggnacja roslin jednorocznych

Wszystkie rosliny jednoroczne nalezy objac¢ pielggnacja Pielggnacja roslin jednorocznych polega
na:

- regularnym podlewaniu - w zalezno$ci od warunkow atmosferycznych,
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- upuszczeniu wody z oston donic w przypadku nadmiernego nagromadzenia wody,

- regularnym nawozeniu - dostosowanym do potrzeb roslin,

- usuwaniu przekwitlych kwiatostanow - w razie potrzeby,

- przycinaniu - w racie potrzeby,

- wymianie ro$lin, ktdre si¢ nie przyjely, przycigciu ztamanych i/lub chorych galezi - w razie
potrzeby zgodnie z terminem sadzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sa w ST ,,Wymagania og6lne”.

Drzewa, krzewy, rosliny jednoroczne

Kontrola robdt w zakresie sadzenia, przesadzenia i pielegnacji roslin polega na
sprawdzeniu:

- prawidlowos$ci wykonania prac pielegnacyjnych w koronach drzew,

- wielkosci dotéw pod sadzone drzewa,

- prawidtowos$ci wypetnienia donic,

- prawidlowos$ci wypetnienia pojemnikow do kwietnikow sezonowych,

- grubosci warstwy ziemi urodzajnej w rabatach przeznaczonych na sadzenie roslin,

- zaprawienia doléw ziemig urodzajna,

- zastosowania hydrozelu w donicach,

- zgodnos$ci realizacji z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow 1 odmian oraz odleglosci sadzonych roslin,

- materialu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych 1 zgodno$ci z normami
PN-R-67023 - drzewa i1 krzewy liSciaste, oraz wymaganiami jako$ciowymi i
wielkosciowymi okreslonymi w projekcie wykonawczym i niniejszej ST,

- opakowania, przechowywania i transportu materialu ro§linnego,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- prawidlowos$ci wykonania mis i $cidtkowania drzew,

- wymiany chorych, uszkodzonych, zdeformowanych lub suchych roslin,

- zasilania nawozami mineralnymi

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét. Ogolne zasady obmiaru robot zawarte sg w ST-00.00
»Wymagania og6élne”.

Jednostka obmiarowg jest:

- mkw (metr kwadratowy) wykonania: $cidtkowania rabat

- szt (sztuka) - posadzonych ros$lin, wykonania zestawow nawadniajaco-napowietrzajacych,
wykonania zestaw6w mocowania bryt korzeniowych

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot zawarte s3 w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci 1 wartosci. Odbidr robdt dokonuje si¢ na podstawie ogledzin 1
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stwierdzenia zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektows, specyfikacjg techniczng i
wymaganiami Inspektora Nadzoru. Roboty uznaje si¢ za zgodne z powyzszymi wymaganiami
jezeli wszystkie pomiary, badania i ogledziny daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci sg zawarte w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania nasadzen ros$lin obejmuje czynnosci :

- wykonanie wykopu jamistego,

- dostarczenie materiatu roslinnego,

- umieszczenie materiatu w wykopie,

- zasypanie z ubiciem bryty korzeniowej,

- Scidtkowanie roslin,

- pielegnacje posadzonych roslin - wedtug opisu w pkt. 5 niniejszej SST

10. Przepisy zwiazane

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003r, nr 48 poz. 401)

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880).
3.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 682 ze. zm.).

4 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 13 pazdziernika 2004 r. w sprawie stawek optat dla
poszczegbdlnych rodzajow 1 gatunkow drzew (Dz. U. z 2004 r. Nr 228, poz. 2306).

5.Norma PN-G-98011 Torf ogrodniczy

6.Norma PN-R-67022 Material szkétkarski. Ozdobne drzewa i1 krzewy iglaste

7.Norma PN-R-67023 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 00.14
ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE, POZOSTALE

CPV 45450000-6

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot wykonczeniowych zwigzanych z realizacjg zadania ,,Zagospodarowanie terenu wokot
istniejacego stawu w postaci budowy obiektéow malej architektury wraz z budowa
doziemnej instalacji oSwietleniowej i elektrycznej” w miejscowosci Lapy, na dzialce o nr
geod. 1870/44.
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1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie rob6t wykonczeniowych terenu opracowania zagospodarowanie terenu wokot
istniejacego stawu w postaci budowy obiektow matlej architektury wraz z budowa doziemnej
instalacji o§wietleniowej i elektrycznej w miejscowos$ci Lapy, na dzialce o nr geod. 1870/44.

2. Materialy
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00
»Wymagania og6élne”.

3. Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu sg zawarte w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4. Transport
Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne”.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.
Ogo6lne warunki wykonania robdt zawarte sg w ST-00.00 ”Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegoélowe zasady wykonywania robot

Ogrodzenie

Granice opracowania A-R ogradza¢ bedzie od strony pdétnocnej dziatki na odcinku K-R panelowe
ogrodzenie systemowe o wysokosci 1,23 m, wykonane z paneli ogrodzeniowych mocowanych do
stupkow stalowych osadzonych w wylewanym cokole betonowym z betonu B20.

Elementy zieleni
Wszystkie nieutwardzone nawierzchnie nalezy obsia¢ trawa. Dopuszcza si¢ nasadzenia grabu

pospolitego 1 hortensji ogrodowych. Lokalizacje trawnikéw 1 nasadzen zaznaczono w czesci
graficznej projektu. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

Trawniki

Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

. teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

. przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do gazondow lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng
(ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

. przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym krawe¢znik powinien znajdowac si¢ 2 do
3 cm nad terenem,
. teren powinien by¢ wyrownany 1 splantowany,
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. ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

. przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gladkim, a potem watem -
kolczatkg lub zagrabic,

. siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

. okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

. na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sg w ilo$ci od 1 do 4 kg na 100 m?,

. na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilo$ci 4 kg na 100 m?,

. przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

. po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego

wyrownania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastapito przez walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,
. mieszanka nasion trawnikowych winna by¢ gotowa.

Pielegnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

. pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10
cm,
. nastepne koszenia powinny si¢ odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy

przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

. ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski
mozna przyjac pierwsza potowe pazdziernika),

. koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac czesto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czgsto$¢ koszenia i wysokos$¢ cigcia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

. chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobojcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duza ostroznoscig i dopiero po okresie 6
miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki

nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w

poszczegblnych porach roku:

. wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

. od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,
. ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.
6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sa w ST ,,Wymagania og6lne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.3. Ogolne zasady obmiaru robot. Ogdlne zasady obmiaru robot zawarte sg w ST-00.00
»Wymagania ogolne”.

7.4. Szczegolowe zasady obmiaru robot
Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot zawarte sg w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST-00.00 ,,Wymagania
og6lne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiérkowych zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Budownictwa i1 Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r Dziennik Ustaw nr 13 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbidrkowych.

Roboty wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlanomontazowych. (Tom I. Budownictwo. Arkady Warszawa 1989).
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