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Bielsk Podlaski, dn. 17.01.2024 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oświadczenie projektanta 

 

Zgodnie z art. 34 ust.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
( tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z póz. zm.) niniejszym oświadczam, że Projekt 
techniczny branży drogowej będący częścią projektu budowlanego: 
„Zagospodarowanie terenu wokół istniejącego stawu w postaci budowy obiektów 
małej architektury wraz z budową doziemnej instalacji oświetleniowej i elektrycznej” 
na dz. ew. nr 1870/44, obręb ewidencyjny 0001  Łapy I jednostka ewidencyjna 
200206_4 Łapy 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej. 

 
 

mgr inż. Marcin Szerszenowicz 
uprawnienia do projektowania i kierowania 

robotami budowlanymi  
bez ograniczeń  

w specjalności drogowej 
upr. Nr MAZ/0117/PWOD/09 
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1. Przedmiot opracowania i adres inwestycji 

1.1 Adres inwestycji 
Inwestycja położona w miejscowości Łapy, Gmina Łapy na dz. ew. nr 1870/44, 
obręb ew. 0001 Łapy I, jednostka ewidencyjna 200206_4 Łapy  

 
1.2 Przedmiot opracowania  

Projekt branży drogowej obejmuje wykonanie: 
 chodników dla pieszych,  
 dojść,  
 dróg manewrowych, 
 placu manewrowego, 
 zieleń niska – humusowanie i obsianie mieszanką traw, 
 oznakowanie pionowe i poziome, 
 elementy bezpieczeństwa ruchu. 

 
Zagospodarowanie zieleni terenów zielonych zgodnie z projektem 

architektonicznym. 
 

2. Inwestor 

Inwestorem jest Gmina Łapy z siedzibą,  
ul. Generała Władysława Sikorskiego 24,       
18 – 100 Łapy 

3. Jednostka projektująca 

Projekt wykonany został przez BIURO PROJEKTOWE ŻERO WOJCIECH ŻERO 
ul. Kolejowa 5A, 17 – 100 Bielsk Podlaski 

4. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Łapy, a jednostką 
projektującą. 

5. Podstawy techniczne oraz materiały do projektowania 

 Uzgodnienia z Inwestorem,  

 mapy do celów projektowych w skali 1: 500, 

 pomiary inwentaryzacyjne, 

 Ustawa z dn. 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane, 

 warunki techniczne jakom powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

 normatywy branżowe. 

6. Zakres opracowania i kolejność realizacji 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać roboty branżowe wg poniższego 

wykazu: 

 Wykonanie tyczenia geodezyjnego;  

 wykonanie przyłączy elektroenergetycznych; 
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 wykonanie oświetlenia miejsc postojowych, dróg manewrowych, 

chodników; 

 wykonanie monitoringu; 

 Wykonanie innych robót wskazanych w części rysunkowej. 

Roboty drogowe obejmują: 
 Rozebranie istniejącej nawierzchni utwardzonych (jeśli występują); 

 Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni utwardzonych; 

 Profilowanie i zagęszczanie podłoża; 

 Wykonanie wykopów i nasypów;  

 Wykonanie stabilizacji podłoża cementem o Rm = 2,5 MPa pod drogi plac 

manewrowy, wzmocnienie nawierzchni trawiastej o gr. 15 cm; 

 Wykonanie stabilizacji podłoża cementem o Rm = 1,5 MPa chodniki 

dla pieszych gr. 15 cm; 

 Ułożenie geowłókniny o gramaturze 200 g/m2; 

 Wykonanie krawężników betonowych wystających i wtopionych 

15×30×100 na ławie z betonu C12/15; 

 Wykonanie oporników betonowych 12×25×100 na ławie z betonu C12/15; 

 Wykonanie obrzeży betonowych na ławie z betonu C12/15; 

 Wykonanie warstwy pomocniczej podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 

o grubości po zagęszczeniu 8 cm – drogi manewrowe;  

 Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 

po zagęszczeniu 15 cm – plac manewrowy chodniki dla pieszych; 

 Wykonanie warstwy wyrównującej z kruszywa 4/8 lub 4/12 

pod nawierzchnię przepuszczalną chodnika mineralno – żywiczną 

o gr. 2 cm; 

 Wykonanie przepuszczalnej warstwy ścieralnej chodnika z mieszanki 

mineralno – żywicznej o grubości 2 cm; 

 Wykonanie warstwy ścieralnej z płyt betonowych 60×40 (typu MEBA) 

o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 4 cm – 

droga, plac manewrowy; 

 Wykonanie warstwy ścieralnej żwirowej o grubości 8 cm – chodniki; 

 Humusowanie i obsianie mieszanką traw skarp nasypów; 

 Wykonanie wzmocnionej nawierzchni trawiastej poprzez darniowanie 

(trawa z rolki) na stabilizacji cementowej gr. 15 o Rm = 2,5 MPa; 

 Wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu – wygrodzenie U – 11a; 

 Wykonanie innych robót wskazanych w części rysunkowej.  
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7. Istniejące zagospodarowanie terenu. 

 
Na terenie inwestycyjnym nie znajdują się obiekty przeznaczone do rozbiórki.   

Tern  działek pokryty jest zielenią niską. Zieleń wysoka nie występuje.   

8. Istniejące uzbrojenie terenu 

Na terenie objętym inwestycją zlokalizowano sieci uzbrojenia terenu: 

 napowietrzna sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia; 

 elektroenergetyczna sieć kablowa niskiego napięcia; 

 sieć kanalizacji deszczowej; 

 sieć wodociągowa. 

9. Roboty rozbiórkowe 

W ramach projektowanych robót drogowych przewiduje się wykonanie robót 

rozbiórkowych związanych z istniejącą drogą wewnętrzną: 

 rozebranie krawężników betonowych 15×30×100 na ławie betonowej; 

 rozebranie nawierzchni asfaltowej drogi wewnętrznej. 

Uwaga! Roboty ziemne zlokalizowane na przecięciu lub na zbliżeniu 

z uzbrojeniem podziemnym należy wykonywać ręcznie po uprzednim 

zgłoszeniu robót właścicielom mediów. W trakcie robót prowadzonych 

w pobliżu linii średniego napięcia należy zachować szczególną ostrożność.  

Pracownicy biorący udział w prowadzonych robotach powinni obligatoryjnie 

codziennie zostać przeszkoleni pod względem BHP szczególnie 

przy korytowaniu pod warstwy konstrukcyjne jezdni z uwag na bliskość 

elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia.  Wykopy należy 

zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050,              

PN-EN 1610. Kierownik Robót zobowiązany jest do opracowania Planu BIOZ 

na podstawie informacji BIOZ zawartej w niniejszej dokumentacji. Kierownik, 

wraz z postępem robót, zobowiązany jest do zmiany Planu BIOZ, 

z uwzględnieniem zmiany charakteru wykonywanych robót budowlanych.  

Kierownik Robót zobowiązany jest do opracowania Planu BIOZ na podstawie 

informacji BIOZ zawartej w niniejszej dokumentacji.  
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10. Projektowane zagospodarowanie terenu. 
Parametry techniczne jezdni, chodników i placu manewrowego  

 Szerokość jezdni 6,0 m,  

 Szerokość ciągów pieszych i dojść do budynków  1,0 ÷ 2,0 m; 

 Przecięcie krawędzi jezdni i zajazdu łuki o promieniu 5 m; 

 Spadki podłużne  dostosowane do istniejących rzędnych drogi 

wewnętrznej i rzędnych przyległego terenu zgodnie z Planem sytuacyjno – 

wysokościowym rys nr D - 3; 

 Spadki poprzeczne chodników 2%; 

 Spadki poprzeczne drogi, placu manewrowego  2%;  

 Spadki podłużne z Planem sytuacyjno – wysokościowym rys nr D – 3;  

 Spadki podłużne zjazdu w ciągu chodnika 2%. 

11. Projektowane Konstrukcje  

Konstrukcja drogi wewnętrznej w miejscach poszerzanej podbudowy: 

 
Konstrukcja drogi wewnętrznej w miejscach istniejącej podbudowy: 

 
Konstrukcja placu manewrowego: 

 

Warstwa 
Grubość 

[cm] 
 Warstwa ścieralna z płyt betonowych typu MEBA wypełnionych grysem 8 

 Podsypka cementowo – piaskowa 1:4  4 

 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 15 

 Kruszywo naturalne stabilizowane cementem o Rm = 2,5 MPa wzmocnienie podłoża 15  

 Wyprofilowane i zagęszczone podłoże - 

Warstwa 
Grubość 

[cm] 
 Warstwa ścieralna z płyt betonowych typu MEBA wypełnionych grysem 8 

 Podsypka cementowo – piaskowa 1:4  4 

 Podbudowa pomocni czcza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego 
mechanicznie 

8 

 Istniejąca podbudowa drogi wewnętrznej - 

Warstwa 
Grubość 

[cm] 
 Warstwa ścieralna z płyt betonowych typu MEBA wypełnionych grysem 8 

 Podsypka cementowo – piaskowa 1:4  4 

 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 15 

 Kruszywo naturalne stabilizowane cementem o Rm = 2,5 MPa wzmocnienie podłoża 15  

 Wyprofilowane i zagęszczone podłoże - 
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Konstrukcja chodników i dojść o nawierzchni przepuszczalnej mineralno - 
żywicznej: 

 
Konstrukcja chodników i dojść o nawierzchni żwirowej 

 
Konstrukcja wzmocnionej nawierzchni trawiastej 

 

12. Ukształtowanie wysokościowe 

 Pochylenia niwelety jezdni, placu manewrowego, chodników i dojść 

dopasowano do istniejących rzędnych drogi wewnętrznej, projektowanych 

elementów małej architektury  i rzędnych przyległego terenu; 

 Pochylenia poprzeczne jezdni 2%; 

 Pochylenia podłużne od 0,0% do 1,0%. 

Ukształtowanie wysokościowe projektowanych elementów pokazano 

na rysunku Nr D – 3 w sakli 1:500. 

13. Zieleń 

W ramach inwestycji nie przewiduje się wycinkę 5 drzew. Ukształtowanie 
terenów zielonych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu branży 
architektonicznej. 

14. Odwodnienie  

Odwodnienie projektuje się jako powierzchniowe. Wody opadowe poprzez 

odpowiednio ukształtowane spadki podłużne i poprzeczne będą 

Warstwa 
Grubość 

[cm] 
 Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – żywicznej  2 

 Warstwa wyrównująca z kruszywa 4/8 lub 4/12 2 

 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 15 

 Kruszywo naturalne stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 MPa 15  

 Geowłóknina o gramaturze 200 g/m2 - 

 Wyprofilowane i zagęszczone podłoże - 

Warstwa 
Grubość 

[cm] 
 Warstwa ścieralna z żwiru  8 

 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 15 

 Kruszywo naturalne stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 MPa 15  

 Geowłóknina o gramaturze 200 g/m2 - 

 Wyprofilowane i zagęszczone podłoże - 

Warstwa 
Grubość 

[cm] 
 Darnina (trawa z rolki)   - 

 Warstwa humusu 10 

 Kruszywo naturalne stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa 15  

 Wyprofilowane i zagęszczone podłoże - 
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odprowadzone na tereny biologicznie czynne, poprzez infiltrację nawierzchni 

przepuszczalnych do gruntu i istniejącej kanalizacji deszczowej. 

Spadki podłużne i porzeczne pokazano na rysunku nr D – 3 Plan sytuacyjno – 

wysokościowy w skali 1:500.  

16.1 Roboty ziemne i montażowe 

Prace ziemne wykonywać zgodnie z PN-B-10736 i zgodnie z wymaganiami 

i warunkami bezpieczeństwa pracy. Wykopy należy zabezpieczyć barierkami 

ochronnymi ustawionymi w odległości min.1,0 m od krawędzi wykopu. Wykopy 

zabezpieczyć przed napływem wód opadowych. 

16.2 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy wytyczyć trasę na podstawie planu 

sytuacyjnego rys nr D - 2 w skali 1:500. W trakcie tyczenia trasy kierować się 

domiarami naniesionymi w projekcie zagospodarowania terenu. Należy 

zapoznać się z uzgodnieniami zainteresowanych jednostek i instytucji. Miejsca 

prowadzenia robót powinno być wydzielone, zabezpieczone i odpowiednio 

oznakowane.  

Roboty przygotowawcze obejmują: 

 wyznaczenie miejsca prowadzenia robót, 

 wytyczenie robót w terenie, 

 oznakowanie, zabezpieczenie, oświetlenie placu budowy, 

 zabezpieczenie ruchu kołowego i pieszego. 

16.3 Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu 

Przed przystąpieniem do wykonywania prac ziemnych należy ustalić 

rzeczywiste posadowienie istniejących przewodów poprzez wykonanie 

odkrywek miejscowych oraz sprawdzić czy nie zostały wykonane sieci 

w okresie od opracowania dokumentacji projektowej do momentu 

przystąpienia do realizacji. W rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem 

terenu roboty prowadzić ręcznie, ze szczególną ostrością i pod nadzorem 

użytkownika uzbrojenia. Na czas wykonywania robót odkryte kable, rurociągi 

zabezpieczyć przed zerwaniem poprzez podwieszenie do konstrukcji nośnej. 

16.7 Odkrycia wykopaliskowe 

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania wykopów na przedmioty 

zabytkowe lub szczątki archeologiczne należy natychmiast przerwać roboty 



14 
 

i zawiadomić władze konserwatorskie oraz Inwestora. Ponowne prace można 

rozpocząć po zezwoleniu władz konserwatorskich. 

16.8 Odbiory 

Odbiory winny odbywać się komisyjne przy udziale inspektora nadzoru, 

kierownika budowy oraz właściciela montowanego urządzenia. Wykonawstwo 

i odbiór należy prowadzić zgodnie z wymaganiami technicznymi. Zastosowane 

urządzenia i materiały muszą posiadać wymagane przepisami atesty 

i certyfikaty.  

Odbiory należy potwierdzić protokołem Komisji z podaniem ewentualnych 

usterek i terminem ich usunięcia. Wykonać geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą, przed zasypaniem. 

16.9 Uwagi końcowe 
 

 Po przejęciu placu budowy kierownik budowy odpowiada 

za bezpieczeństwo na budowie, właściwą organizację robót, 

prawidłową jakość robót oraz zabezpieczenie materiałów i sprzętu. 

 Stosować się do uwag zawartych w treści uzgodnień. 

 Prace należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. 

 Do montażu stosować tylko materiały gwarantowanej jakości 

posiadające atest producenta oraz certyfikat dopuszczający 

do stosowania w Polsce zgodnie Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041). 

15. Organizacja ruchu 

Projektuje się oznakowanie przejścia dla pieszych znakami D – 6 w ilości 

2 kpl. Wykonanie oznakowania poziomego P – 10 (przejście dla pieszych). 

Na odcinku około 22,0 m zaprojektowano wygrodzenie U – 11 a. 

 

 

 

mgr inż. Marcin Szerszenowicz 
uprawnienia do projektowania i kierowania 

robotami budowlanymi  
bez ograniczeń  

w specjalności drogowej 
upr. Nr MAZ/0117/PWOD/09 
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16. Informacja BIOZ 
 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA 

ZADANIA: 

„ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ISTNIEJĄCEGO STAWU 

W POSTACI BUDOWY OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z BUDOWĄ 

DOZIEMNEJ INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ I ELEKTRYCZNEJ” 

 
 
Nazwa i adres obiektu budowlanego:  Gmina Łapy, Powiat białostocki  

dz. nr ew.: 1870/44 
Obręb ew. 0001 Łapy I 

      Jednostka ewidencyjna 200206_4  
 
 
Nazwa inwestora oraz jego adres: Gmina Łapy 

ul. Generała Władysława Sikorskiego 24,  
18 - 100 Łapy. 

 

 

Imię i nazwisko opracowującego informację BIOZ  

mgr inż. Marcin Szerszenowicz 
uprawnienia do projektowani 

i kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności drogowej 

upr. Nr MAZ/0117/PWOD/09 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mińsk Mazowiecki, dn. 17.01.2024 r. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia  (Dz. Ustaw  Nr 120 poz.1126).  
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 
realizacji poszczególnych obiektów: 
 Wykonanie wycinki drzew, 

 Rozebranie istniejącej nawierzchni drogi, krawężników betonowych  

 Zdjęcie warstwy humusu; 

 Wykonanie wykopów i nasypów; 

 Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcje; 

 Wykonanie robot instalacyjnych; 

 Regulacja wysokościowa studni urządzeń podziemnych wodociągowych, 

teletechnicznych, kanalizacyjnych ( jeżeli zachodzi taka konieczność); 

 Wykonanie krawężników i oporników betonowych; 

 Wykonanie obrzeży; 

 Wykonanie stabilizacji cementowej. 

 Wykonanie podbudowy. 

 Wykonanie warstwy ścieralnej. 

 Inne roboty przewidziane w każdym elemencie dokumentacji projektowej. 

 
2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na terenie objętym projektowaną budową zlokalizowane są następujące sieci 
uzbrojenia terenu: 
 napowietrzna sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia; 

 elektroenergetyczna sieć kablowa niskiego napięcia; 

 sieć wodociągowa. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
Do najważniejszych elementów zagospodarowania, które mogą podczas 
budowy stwarzać zagrożenie zaliczyć należy te, których wykonanie wymaga 
prowadzenia prac w bezpośrednim sąsiedztwie ruchu drogowego – tzw. praca 
„pod ruchem” czyli wszystkie prace związane z wykonaniem konstrukcji jezdni. 
Napowietrzne linie elektroenergetyczne średniego napięcia  stwarzają 
zagrożenie porażenia prądem w trakcie pracy, wykonywanych 
w bezpośrednim sąsiedztwie tychże obiektów.  
Prace te są zawsze bardzo niebezpieczne i należy zwrócić szczególną uwagę  
na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie. 
Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych. 
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Wszelkie roboty ziemne prowadzone w sąsiedztwie sieci energetycznej muszą 
być prowadzone pod nadzorem właścicieli sieci lub osób przez nich 
upoważnionych. Prace te należy wykonywać ręcznie. 
W rejonie napowietrznych linii energetycznych zabronione jest składowanie, 
rozładunek załadunek, przeładunek wszelakich materiałów. Zabroniona jest 
w tym miejscu praca koparek i innych maszyn które mogą znaleźć się zbyt 
blisko linii.  

 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz 
miejsce i czas ich wystąpienia.  

 
Podstawą sporządzenia planu BIOZ jest Art. 21a. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.).  
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporządzony w przypadku 
wystąpienia przynajmniej jednego z rodzajów robót budowlanych 
wymienionych w ust. 2 lub przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej 
niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych 
co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie 
przekraczać 500 osobodni.  
W planie, o którym mowa powyżej, należy uwzględnić specyfikę 
następujących rodzajów robót budowlanych: których charakter, organizacja 
lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania 
ziemią, elementami kamiennymi lub upadku z wysokości, porażenie prądem; 
wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości 
większej niż 1,5 m roboty wykonywane przy użyciu dźwigów . 
Opisane powyżej prace są to prace przy wykonywaniu wykopów oraz prace 
wszędzie tam, gdzie może nastąpić upadek z wysokości i prace wykonywane 
przy użyciu dźwigów itp.  
W początkowej fazie budowy wystąpi duże zagrożenie  bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi przy pracach w rejonie napowietrznej linii średniego napięcia.   
Szczególną uwagę kierownik robót powinien zwrócić podczas korytowania 
przy istniejącej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia z uwag 
na możliwość uszkodzenia sieci koparką lub inną maszyną. 
Osoba będąca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej 
„Informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” powinna 
zweryfikować powyższą listę rodzajów robót budowlanych w oparciu 
o zakładany harmonogram prowadzenia robót i powinna potwierdzić 
lub wykluczyć zaistnienie powyższych zagrożeń, a także uzupełnić powyższą 
listę o nie wymienione na niej zagrożenia przewidywane przez nadzór 
budowy, których nie można określić na obecnym etapie projektu 
budowlanego. 
 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników  
 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 
Zgodnie z przepisami BHP nadzór budowy ma obowiązek przeprowadzenia 
instruktażu pracowników każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych. 
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Instruktaż , który odbędzie się w biurze budowy powinna poprowadzić osoba 
posiadająca do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Szkolenie powinno każdorazowo dotyczyć specyfiki robót które aktualnie będą 
wykonywane na budowie.  

 
Pracownicy powinni zostać przeszkoleni i poinformowani w zakresie: 
 BHP, 

 przewidywanych zagrożeń, 

 zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

 zasad postępowania w czasie prowadzenia robót niebezpiecznych, 

konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczających przed skutkami wypadków, 

 bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby, 

 planów komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, które umożliwiają 

szybką ewakuację w przypadku awarii, pożaru lub innych zagrożeń, oraz 

planów rozmieszczenia środków gaśniczych i pierwszej pomocy. 

 sposobach informowania o zaistniałych zagrożeniach oraz wezwania 

i udzielenia pomocy. 

 
Zakres robót niebezpiecznych obejmuje następujące pozycje:  
 roboty ziemne wykonywane w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych 

niskiego napięcia;  

 roboty dźwigowe wykonywane w sąsiedztwie napowietrznych linii 

energetycznych w odległości mniejszej niż jest to określone 

w odpowiednich przepisach. 

W związku z w/w robotami niezbędne jest podjęcie czynności mających 
na celu takie ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu 
ograniczyć ryzyko powstawania wypadków i katastrof.  

Każda z wymienionych kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę 
bezpiecznego jej wykonywania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni 
na okoliczność prac przewidzianych w poszczególnych kategoriach. 

W związku z w/w robotami niezbędne jest podjęcie czynności mających na 
celu takie ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu 
ograniczyć ryzyko powstawania wypadków i katastrof.  

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem  
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, szczególnie linii 
elektroenergetycznej średniego napięcia. 

Obowiązkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie 
przeszkolenia każdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia powinny być prowadzone przez 
osobę posiadającą stosowne uprawnienia i wiedzę oraz umiejętność 
przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni mają 
obowiązek poświadczyć własnym podpisem nabycie wiedzy, która została 
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im przekazana w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy i nadzoru jest 
zobowiązane do przekazania osobie prowadzącej szkolenia wskazówek, 
co do programu szkolenia, w którym powinny być w sposób szczególny 
eksponowane zagrożenia związane z robotami kategorii wymienionymi 
powyżej. 

Kierownik budowy i kierownicy niższych szczebli mają obowiązek 
sprawdzenia,  
czy pracownik przystępujący do pracy został przeszkolony. Ponadto 
kierownicy robót powinni dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom 
podejmującym pracę na szczególne rodzaje zagrożeń wiążące się z daną 
kategorią. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyć pracowników o obowiązku 
zwracania uwagi na przypadki nie stosowania się innych pracowników do 
obowiązujących zasad bezpieczeństwa, a w razie rażących przypadków - 
zgłaszania takich zdarzeń przełożonym. 

Kierownik budowy i nadzór jest zobowiązany do okresowego sprawdzania 
przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i sporządzania raportu 
z tej czynności. 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.  

 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie 
 
 Przy wykonywaniu wykopów należy stosować wszelkie zabezpieczenia 

wykopów i elementów podlegających rozbiórce przewidziane przez 

przepisy BHP – w postaci szalunków, rozpór, barierek zabezpieczających 

itp. Prace należy wykonywać w sposób uprzednio zaplanowany - 

gwarantujący bezpieczeństwo robót’ 

 W Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez 

kierownika budowy, należy uwzględnić zagrożenia dla wymienionych 

powyżej rodzajów robót budowlanych oraz wszelkich innych robót 

wynikających z opracowanego przez osobę koordynującą budowę 

„Projektu organizacji placu budowy” - robót , których nie można określić 

na obecnym etapie projektu budowlanego, a które będą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.  

Formę i zawartość „Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego 
przez kierownictwo budowy precyzuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 
robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
(Dz. U. Nr 151, poz.1256).  
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Przed przystąpieniem do robót budowlanych, kierownik budowy powinien: 
 poinformować i przeszkolić pracowników w zakresie grożących 

im niebezpiecznych prac budowlanych i elementów budowy; 

 przygotować plany inwestycji określające dla budowy: 

 oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie szczególnie 

elektroenergetycznej napowietrznej sieci średniego napięcia; 

 rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych, 

 rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, 

 rozmieszczenie i oznakowanie granic obszarów wewnętrznych 

i zewnętrznych stref ochronnych, 

 przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, w tym dróg 

ewakuacyjnych i pożarowych, 

 lokalizację pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, 

 wyznaczyć i oznakować granice obszarów stref ochronnych, 

W trakcie prowadzenia robót budowlanych, kierownik budowy powinien: 
 prowadzić niebezpieczne prace budowlane wyłącznie pod nadzorem osób 

w tym celu wyznaczonych, 

 zagwarantować stosowanie wyłącznie materiałów i urządzeń mających 

odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 

 zapewnić przestrzeganie na terenie inwestycji przepisów BHP 

wynikających z odpowiednich przepisów prawnych. 

Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia 
bezpieczeństwa robót następujące środki techniczne i sposoby 
organizacji robót: 
 wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie 

niebezpieczne, 

 informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia 

robót niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniających 

bezpieczeństwo, 

 harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robót niebezpiecznych, 

by zagrożenia dotyczyły możliwie jak najmniejszej liczby pracowników 

i miały miejsce w porze gdy potencjalne zagrożenia tak pracujących na 

budowie jak i ewentualnych osób postronnych są minimalne, 

 zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych 

indywidualnych środków ochrony, 
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 zapewnienie niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego 

wykorzystywanych maszyn i urządzeń technicznych pod kątem 

zapewnienia bezpieczeństwa, 

 zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych 

podczas przerw w pracy (np. głębokie wykopy, urządzenia elektryczne 

pod napięciem, zabezpieczenie maszyn i sprzętu przed uruchomieniem 

przez osoby nieupoważnione, etc.),  

 budowa systemu dróg technologicznych odpowiednio oznakowanych dla 

umożliwienia szybkiej ewakuacji podczas pożaru lub innego zagrożenia 

np. powodzi, 

 zorganizowanie miejsca gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom 

poszkodowanym w wypadkach, 

 zorganizowanie służby odpowiadającej za bezpieczeństwo i ochronę 

mienia na budowie. 

Szczegółowy plan BIOZ opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym  
na wstępie rozporządzeniem. 
 
 

mgr inż. Marcin Szerszenowicz 
uprawnienia do projektowani 

i kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności drogowej 

upr. Nr MAZ/0117/PWOD/09 
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