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Nazwa zamowienia:

oInstalacja klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach Politechniki
Lubelskiej w trybie zaprojektuj i wybuduj w dwéch zadaniach:

Zadanie 1 Instalacja klimatyzacji precyzyjnej dla potrzeb laboratorium nr 111
w budynku Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej
przy ul. Nadbystrzyckiej 36C w Lublinie w ramach projektu ,Centrum badawcze
prosrodowiskowych i energooszczednych materiatow oraz technologii”

Zadanie 2 Instalacja klimatyzacji precyzyjnej dla potrzeb laboratorium nr 231
w budynku Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej
przy ul. Nadbystrzyckiej 36C w Lublinie w ramach projektu ,Centrum badawcze
prosrodowiskowych i energooszczednych materiatow oraz technologii””

Adres obiektu budowlanego:

Centrum Innowagji i Zaawansowanych Technologii
ul. Nadbystrzycka 36C

20-618 Lublin
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Politechnika Lubelska
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Tryb udzielania zaméwienia:
Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji

Kod zaméwienia wedlug CPV:
71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Autorzy opracowania:
Mgr inz. Anna Cieslak

Lublin, lipiec 2022



Spis tresci

L
1.

3.

II.

A N A

CZESC OPISOWA ... ee e e ee e e se s e s eee s eeseeeeseseeneseeeneneeeens
Dane OGOINE.........cooiiiiiiiiiii s
1.1.  Podstawa Opracowania.........cccoeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie s
1.2, Cel OPTaCOWANIA ..ot
1.3.  Opis przedmiotu ZamOWIENIa .......cccceveuiiiiiiiiiiiiiiii s
1.3.1.  Ogo6lna charakterystyka zamOwienia .........c.ccoeuevereuciciciiciiiiccn e
1.3.2.  Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu ...........cccovuviviiiniiiiiiinininnnns
1.3.2.1. Nazwa i adres nieruchomoOSCi........ccoccvviiiiiiiiiiiiiiiic s
1.3.2.2. Parametry charakteryzujace nieruchomose............ovveveveicicicicccccice
1.3.3.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia ...........c.ccceeveururicucnnns
1.3.3.1. Zadanie T ..c.oouivieiiiiiiice e
1.3.3.2. ZAdANIE 2 ...
Opis planowanego zadania............cccceuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiic e
21. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ zadania...........ccccceevviiviicininiccinninnnen,
2.2.  Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna dla obydwu zadan ...
2.3. Instalacja chtodnicza dla obydwu zadan ...........ccccovvviviiiniiiiiiiiiie
2.4. Instalacje elektryczne i automatyka dla obydwu zadan...........ccccceevvrniiinnnne
2.5.  Zabezpieczenia p.poz. dla obydwu zadan...........ccccoevviriiiiiiiiiiiiii
2.6. Niezbedne roboty budowlane - standard wykonczenia dla obydwu zadafi...................
2.7. Wymagania konstrukcyjne dla obydwu zadan .........ccoeeiiiiiiiiiiiiiicie,
Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia ..........ccccceeevevvecenenncnnee.
3.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projeKtowej..........cccocevuviiiiiiiiiiiiiiiinic
3.2. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych............cccccvviiiiiiiiiiiiinnnne,
3.3. Ogolne warunki wykonania i odbioru robOt............ccccevviiiiiiiiiiiiiice 10
CZESC INFORMAQCYTNA ..o s ssassess s ssa s sseesaans 11
Oswiadczenie ZamawiajaCego..........ceueuiirueueuiiririeuiirieieneereeee ettt s eseesesennes 11
Informacje Zamawiajacego dotyczace przedmiotu zamoOwienia ..........ccccceeveueererueeccineeuccnnns 11
Uprawnienia niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia............cccccoevvevvnnniicnnnns 12
Przepisy prawne i normy zwiazane z zamierzeniem budowlanym............ccccccvreicnnccnnnns 12

Wykaz zalagczonych doKUMENtOW ..........c.ccoririiiiiiiiiiiiicci e 13

Strona 2 z 13



I. CZESC OPISOWA

1. Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29.12.2021r. w sprawie szczegdélowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 2021.0.2454).

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest stworzenie dokumentu umozliwiajagcego wylonienie wykonawcy prac
projektowych oraz robét budowlanych do zrealizowania przedmiotu zaméwienia opisanego
w pkt 1.3.

1.3. Opis przedmiotu zaméwienia

1.3.1. Ogoblna charakterystyka zaméwienia

Przedmiot zamodwienia ,,

,Instalacja klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach Politechniki Lubelskiej w trybie
zaprojektuj i wybuduj w dwéch zadaniach:

Zadanie 1 Instalacja klimatyzacji precyzyjnej dla potrzeb laboratorium nr 111 w budynku Centrum
Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 36C w Lublinie
w ramach projektu ,,Centrum badawcze prosrodowiskowych i energooszczednych materiatow oraz
technologii”

Zadanie 2 Instalacja klimatyzacji precyzyjnej dla potrzeb laboratorium nr 231 w budynku Centrum
Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 36C w Lublinie

w ramach projektu ,,Centrum badawcze prosrodowiskowych i energooszczednych materiatow oraz

Ly

technologii

Zamowienie dla kazdego z zadan obejmuje:

I.  Opracowanie dokumentacji projektowej (dla kazdego z zadari osobno):

a. Projekt techniczny obejmujacy wszystkie branze wchodzace w skiad przedmiotowego
zadania zgodnie z PFU, przepisami techniczno-budowalnymi oraz niezbednymi
uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowe / zgloszeniem! - 4 egz.

b. STWiORB -2 egz.,

c. kosztorysy inwestorskie i przedmiary - 2 egz. (nalezy wykonac¢ tylko w przypadku
czesciowego rozliczenia robot budowlanych. Jesli rozliczenie bedzie tylko w dwdch etapach, tj.
1 etap - dokumentacja projektowa, 2 etap - roboty budowlane, nie nalezy wykonywac
przedmiarow i kosztorysow inwestorskich),

d. Informacje BIOZ - 2 egz.

II. Przekazanie Zamawiajagcemu caloéci opracowanej dokumentacji w formie papierowej

i cyfrowej oraz uzyskanie na nig akceptacji Zamawiajacego przed zlozeniem wniosku

o pozwolenie na budowe/zgloszeniem!/rozpoczeciem robét.

III.  Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego z akceptacja Zamawiajacego.

! Na projektancie spoczywa obowigzek uzyskania niezbednych uzgodnien wymaganych obowiqzujgcymi przepisami, jak réwniez
kwalifikacja zakresu prac do zgloszenia / pozwolenia na budowe wraz ze ztozeniem dokumentdéw na zgtoszenie / pozwolenie na
budowe, jesli sq wymagane. W przypadku koniecznosci uzyskania pozwolenia na budowe na wykonawcy spoczywa obowigzek
wykonania projektu budowalnego.
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IV.

VL

VIL
VIIIL.

IX.

Zrealizowanie rob6t w oparciu o zatwierdzona dokumentacje.

Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymaganiami SST, wyniki badan do

akceptacji przez odpowiedniego Inspektora nadzoru.

Wykonywanie czynnoéci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (z p6zn. zm.)

a. Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentagji
projektowej pojawiajacych sie w toku realizacji zadania;

b. Uzupelnienie szczegélow dokumentacji projektowej oraz wyjasnienie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji zadania;

c. Scista wspétpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego;

d. Udzial w naradach roboczych i komisjach odbiorowych;

e. Wykonywanie czynnoéci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajacego (przyjazd na budowe nie moze nastapi¢ pézZniej niz w ciagu
24 h od godziny pisemnego zawiadomienia - fax lub email).

Przygotowanie biezacych rozliczen zgodnych z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Przygotowanie rozliczenia koricowego i sporzadzenie 2 egz. dokumentacji powykonawczej

w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza w wersji elektronicznej na noéniku,

przygotowanych zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego stanowigcymi zatacznik nr 1

zawierajagcego (badania materialéw, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badani

laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materialéw, aprobaty, sprawozdania techniczne,

inwentaryzacje geodezyjne, o$wiadczenie kierownikéw robét o wykonaniu zadania

zgodnie z przepisami).

Przekazanie wszystkich zrealizowanych robét.

1.3.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé obiektu

1.3.2.1. Nazwa i adres nieruchomoSci

Budynek Centrum Innowagji i Zaawansowanych Technologii (CliZT)
20-618 Lublin

ul. Nadbystrzycka 36C

Wojewo6dztwo: lubelskie

Powiat: Miasto Lublin

Gmina: Miasto Lublin

Obreb ewidencyjny: 29 Rury Jezuickie

Numer ewidencyjny dziatki: 2/18

1.3.2.2. Parametry charakteryzujace nieruchomosé

Budynek CIiZT jest budynkiem 5-kondygnacyjnym. Budynek nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw. Przekroje budynku zawarto w zataczniku nr 2A i 2B.

Zadanie 1 Laboratorium nr 111

Laboratorium zlokalizowane jest na kondygnacji 1. Wymiary pomieszczenia 8,34m x 3,89m;
powierzchnia 32,44m?2, wysoko$¢ pomieszczenia 5,18m.
Zadanie 2 Laboratorium nr 231

Laboratorium zlokalizowane jest na kondygnacji 2. Wymiary pomieszczenia 3,20m x 6,20m;
powierzchnia 19,84m2, wysokos¢ pomieszczenia 4,30m.
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1.3.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

2.

2.1.

1.3.3.1. Zadaniel

Laboratorium nr 111 zlokalizowane jest na kondygnacji +1. Wymiary pomieszczenia
8,34m x 3,89m; powierzchnia 32,44m?, wysoko$¢ pomieszczenia 5,45m. Pomieszczenie
wyposazone jest w wentylacje mechaniczng wyciagowa o wydatku 500m3/h. Rzut
pomieszczenia wraz ze wstepna lokalizacjqa szafy stanowi zalacznik nr 3A do
niniejszego opracowania, za$ dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego stanowi
zatacznik nr 3B.

1.3.3.2. Zadanie 2

Laboratorium nr 231 zlokalizowane jest na kondygnacji +2. Wymiary pomieszczenia
3,20m x 6,20m; powierzchnia 19,84m?, wysoko$¢ pomieszczenia 4,30m.
Pomieszczenie wyposazone jest w wentylacje mechaniczng nawiewno - wywiewga
o wydatku N/W = 80m3/h. Rzut pomieszczenia stanowi zalacznik nr 4A do
niniejszego opracowania, za$ dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego stanowi
zatacznik nr 4B.

Opis planowanego zadania

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ zadania

Przedmiotem zadania jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robot

budowlanych na podstawie dokumentacji, dla kazdego z dwoéch zadan. Projekty oraz roboty

budowlane nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Zadanie 1

W ramach zadania 1 nalezy wykona¢ dokumentacje projektowa instalacji klimatyzacji

precyzyjnej dla potrzeb laboratorium 111 oraz wykona¢ roboty budowlane na podstawie

wykonanej i zaakceptowanej przez Zamawiajacego dokumentacji.

Wymagania odnoénie instalacji klimatyzacji precyzyjnej::

1.

Utrzymywanie parametrow temperatury w pomieszczeniu: T=22,0°C (+/-1,0°C).
Utrzymywanie wilgotnoéci wzglednej w pomieszczeniu: na poziomie 50% (+/-5,0%).

Lokalizacja skraplacza: dach budynku.
Wykonanie z nawiewem gérnym: tak.
Nagrzewnica elektryczna: tak.
Nawilzacz: tak.
Czynnik chlodniczy: R410A.
Punktowy detektor wycieku: tak.
Konstrukcja nosna pod szafe: tak.
. Zasilenie elektryczne: z rozdzielni w laboratorium obstugiwanym.

O XNk LN

U
— o

instalacji wodociagowej w budynku.

. Stacja zmiekczania wody dla nawilzacza: tak, z wykonaniem podiaczenia do istniejacej

12. Odplyw skroplin / zrzut wody: tak, z wykonaniem podigczenia do istniejacej kanalizacji

w budynku.

Wstepna orientacyjna moc chtodnicza w warunkach pracy ~6,7kW.



Nalezy zwréci¢ szczegbdlng uwage na dlugosc linii freonowych oraz réznice wysokosci
posadowienia miedzy szafa klimatyzacji precyzyjnej oraz skraplacza, ktéry bedzie
zlokalizowany na dachu budynku zgodnie z w/w.

Zadanie 2

W ramach zadania 2 nalezy wykona¢ dokumentacje projektowa instalacji klimatyzacji
precyzyjnej dla potrzeb laboratorium 231 oraz wykona¢ roboty budowlane na podstawie
wykonanej i zaakceptowanej przez Zamawiajacego dokumentacji.

Wymagania odnoénie instalacji klimatyzacji precyzyjnej:

1. Utrzymywanie parametréw temperatury w pomieszczeniu: T=22,0°C (+/-1,0°C).
Utrzymywanie wilgotnoéci wzglednej w pomieszczeniu: na poziomie 50% (+/-5,0%).
Lokalizacja skraplacza: dach budynku.

Wykonanie z nawiewem gérnym: tak.
Nagrzewnica elektryczna: tak.
Nawilzacz: tak.
Czynnik chiodniczy: R410A.
Punktowy detektor wycieku: tak.
Konstrukcja no$na pod szafe: tak.
. Zasilenie elektryczne: z rozdzielni w laboratorium obstugiwanym.

O XN DN

_
_ O

. Stacja zmiekczania wody dla nawilzacza: tak, z wykonaniem podiaczenia do istniejacej
instalacji wodociaggowej w budynku.

12. Odptyw skroplin / zrzut wody: tak, z wykonaniem podtaczenia do istniejacej kanalizacji

w budynku.

Wstepna orientacyjna moc chlodnicza w warunkach pracy ~6,7kW.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na diugos¢ linii freonowych oraz réznice wysokosci
posadowienia miedzy szafa klimatyzacji precyzyjnej oraz skraplacza, ktéry bedzie
zlokalizowany na dachu budynku zgodnie z w/w.

2.2. Instalacja wodociagowa i kanalizacyjna dla obydwu zadan

Nalezy przewidzie¢ podlaczenia do istniejacej w budynku instalacji wodociggowej
i kanalizacyjnej urzadzen tego wymagajacych dla kazdego z zadan.

Instalacja wodociggowa - rury polipropylenowe PP-R zgrzewane doczotowo. Wpiecie do

istniejacej instalacji wodociagowej z zastosowaniem zaworu odcinajacego, filtru, zaworu
antyskazeniowego typu EA, zaworu odcinajacego - elektrozaworu umozliwiajacego
automatyczne odciecie doptywu wody do szaf klimatyzacyjnych w przypadku wykrycia
przecieku (czujnik zalania zlokalizowany pod szafg).

Instalacja kanalizacyjna - tworzywo sztuczne dostosowane do temperatury przeptywajacego

medium.

Izolacja - grubosc izolacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Prowadzenie przewodéw - natynkowo, czesciowo w listwach maskujacych, na kondygnacji +1
instalacja kanalizacji w posadzce (w przypadku braku innego rozwiazania).

2.3. Instalacja chtodnicza dla obydwu zadan

Instalacja chlodnicza prowadzona w korytach/listwach maskujacych. Odcinki pionowe
w szachtach otwartych (bez zastosowania koryt/listem maskujacych) z uzyciem nowych zawiesi
systemowych, ewentualnie z wykorzystaniem istniejacych w budynku. Wszystkie instalacje
freonowe z rur miedzianych chlodniczych.
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Instalacja na catej dlugosci prowadzona w izolacji zimnochronnej o grubosci zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Instalacje na dachu budynku prowadzi¢ w korytach instalacyjnych stalowych ocynkowanych
z pokrywa lub zabezpieczy¢ przed promieniowaniem stonecznym oraz uszkodzeniem przez
ptaki. Pozostale wymagania zgodnie z DTR producenta szaf klimatyzacyjnych.

2.4. Instalacje elektryczne i automatyka dla obydwu zadan
Nalezy zaprojektowac i wykonac instalacje elektryczng zasilania i zabezpieczenia urzadzen tego
wymagajacych z rozdzielnic znajdujacych sie w przedmiotowych laboratoriach, tj.
w laboratorium 111 (tablica T-111) oraz w laboratorium 231 (tablica T-231). Przewody
w pomieszczeniach prowadzone w korytkach / listwach maskujacych.
Automatyka szaf klimatyzacyjnych wraz okablowaniem.
Sterowanie praca szaf klimatyzacyjnych za pomoca sterownika. Na kazdej z szaf
klimatyzacyjnych wbudowany terminal sterowniczy ze sterownikiem umozliwiajacym:

— zadawanie parametréw pracy szaf klimatyzacyjnych (temperatura, wilgotnosc),

— zadawanie systemu pracy szafy klimatyzacyjnej,

— odczyt aktualnej temperatury i wilgotnosci powietrza,

— odczyt godzin pracy sprezarek szaf.

2.5. Zabezpieczenia p.poz. dla obydwu zadan

Nalezy uja¢ w dokumentacji oraz robotach budowalnych wykonanie zabezpieczenia p.poz.
w zwiagzku z istniejacymi strefami pozarowymi w budynku - podzial na strefy pozarowe
budynku zawarto w zatacznik nr 5.

2.6. Niezbedne roboty budowlane - standard wykoficzenia dla obydwu
zadan
W odniesieniu do wykoniczenia niezbednych robét budowlanych Zamawiajacy wymaga, aby
spelnione byty nastepujace wymagania:

— uzupelnienie $cian i stropéw w miejscach przebic przez przegrody,

— uszczelnienie przej$¢ wraz z obrébka przy przejsciach instalacyjnych przez strop i éciany,

— odtworzenie stanu pierwotnego pomieszczen.

2.7. Wymagania konstrukcyjne dla obydwu zadan

Opracowanie projektowe powinno zawiera¢ rozwigzania konstrukcyjne dotyczace przejscia
instalacji przez przegrody budowlane (Sciany oraz strop wzmocniony sprezeniem kablami
bezprzyczepnosciowymi miedzy kondygnacja +1 a +2), posadowienia urzadzen
w poszczegblnych pomieszczeniach oraz na dachu budynku, a takze zawiera¢ rozwigzania
projektowe zwigzane z przepisami p.poz. w zakresie wydzielonych stref p.poz. budynku (punkt
2.4. opracowania), zachowania wymaganej odpornosci ogniowej przegréd budowlanych.
Zamawiajacy posiada dokumentacje powykonawcza inwentaryzacji lokalizacji kabli
stropowych, na podstawie ktérej Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ lokalizacje
przewiertow przez stropy zweryfikowana przez osobe z uprawnieniami projektowymi
konstrukcyjno-budowlanymi.

Realizacja powyzszego zakresu zamdéwienia powinna by¢ wykonana w oparciu o obowiazujace
przepisy, przez Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjal wykonawczy
oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.
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Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wszystkimi robotami objetymi zadaniem.

Uwaga:

Szczegblowe rozwigzania wplywajace na zwiekszenie rob6t w stosunku, do tego co przyjal
wykonawcy na podstawie w/w opiséw oraz przeprowadzonej wizji lokalnej, stanowia ryzyko
wykonawcy i nie beda traktowane jako rozszerzenie zakresu zaméwienia.

3. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamodéwienia

3.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

1. Przed wykonaniem dokumentacji projektowej oraz formalno-prawnej wykonawca dokona
niezbednej inwentaryzacji obiektu z natury do celéow projektowych, zweryfikuje dane
i materialy niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia i przedlozy do uzgodnienia
Zamawiajacemu wstepny plan rozwigzan projektowych.

2. Po oftrzymaniu akceptacji w/w. planu, wykonawca opracowuje projekt techniczny
w zakresie instalacji klimatyzacji precyzyjnej, wodociagowej, kanalizacyjnej, zasilenia
elektrycznego, automatyki, instalacji uziemiajagco - ochronnej i robét konstrukcyjno-
budowlanych.

3. Sporzadzenie projektu technicznego obejmujacego wszystkie branze wchodzace
w sklad przedmiotowego zadania na podstawie, ktérych wuzyska pozwolenie na
budowe/ zgloszenie (jesli wymagane obowigzujgcymi przepisami - wowczas nalezy wykonac
rowniez projekt budowlany). Wszystkie materialy wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje, ktérych
dostepnosci Zamawiajacy nie wykazal w PFU Wykonawca pozyska wlasnym staraniem.
Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien. - 1 egz. w wersji papierowe;j.

3.1. Projekt ma zawierac:
o Czesé¢ opisowq wraz z niezbednymi obliczeniami;
o Czes¢ rysunkowa.
Rzuty i przekroje poprzeczne w skali 1:50 / 1:100 i inne niezbedne, schematy instalacyjne,
rysunki wykonawcze objetych robotami instalacji oraz instalacji elektrycznej, w tym

instalacji odgromowych obiektow projektowanych na dachu.
Projekty wykonane zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pozn.
zm.) oraz zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 20.12.2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454).

3.2. Sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robot - 2 egz.
W wersji papierowej,
Przedmiary  robot  opracowane  zgodnie z  Rozporzgqdzeniem — Ministra ~ Rozwoju
i Technologii z 20.12.2021r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. poz. 2454).
Kosztorysy opracowane zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).
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3.2

Nalezy wykona¢ tylko w przypadku czeéciowego rozliczenia rob6t budowlanych. Jesli
rozliczenie bedzie tylko w dwoch etapach, tj. 1 etap - dokumentacja projektowa, 2 etap -
roboty budowlane, nie nalezy wykonywa¢ przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich).
3.3. Sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych dla
zakresu robot objetego wWW. dokumentacja projektowa -

2 egz. w wersji papierowej,

Specyfikacje opracowane zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii

z 20.12.2021r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz. U. poz. 2454).

3.4. Zapis caloéci opracowania na noséniku elektronicznym w 1 egzemplarzu,

w tym:

— dokumentacja projektowa oraz STWiORB (rysunki w formacie .dwg, .pdf, czesé
opisowa w formacie .doc i .pdf),

— kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robét w formacie .ath oraz .pdf
obydwa opracowania (nalezy wykonac tylko w przypadku czeSciowego rozliczenia robot
budowlanych. Jesli rozliczenie bedzie tylko w dwoch etapach, tj. 1 etap - dokumentacja
projektowa, 2 etap — roboty budowlane, nie nalezy wykonywac przedmiaréw i kosztorysow

inwestorskich);
3.5. opracowanie informacji o wymaganiach bezpieczenistwa i ochrony zdrowia - 2 egz.

w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej;

3.6. uzyskanie pozwolenia na budowe/zgloszenie robé6t (jesli wymagane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami);

3.7. opracowanie dokumentacji powykonawczej w formie papierowej (2 egz.) oraz
elektronicznej (ptyta CD) - 1 egz. Opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie
z wytycznymi stanowigcymi Zatacznik nr 5.

Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych
1. Wykonanie niezbednych roboét budowlanych na podstawie opracowanej przez
Wykonawce dokumentacji projektowej (projektu technicznego zatwierdzonego przez
Zamawiajacego, STWiORB, przedmiaréw robét). Wykonawca bedzie zobowigzany do
przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dziatalnosci w zakresie:
e  Organizacji robét budowlanych,
e Zabezpieczenia interesow osob trzecich,
e  Ochrony srodowiska,
e  Warunkow bezpieczenistwa pracy,
e  Warunkéw bezpieczenistwa ruchu drogowego.
2. Wyroby budowlane stosowane w trakcie realizacji rob6t (wylacznie materiaty nowe,
nieuzywane) majq spelnia¢ wymagania polskich norm lub aprobat technicznych, w tym:
e rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw
budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/ EWG;
e ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;
e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
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10.

11.

12.
13.

14.

3.3.

Wykonawca powinien posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one

wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami przepiséw o wyrobach budowlanych

i posiadaja wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wbudowywanych materiatéw budowlanych.

Kontroli poddawane beda zwlaszcza:

e zgodnoéc¢ z rozwigzaniami przyjetymi w PFU, dokumentacji projektowej, STWiORB
oraz warunkami umowy,

e dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$¢ z parametrami zawartymi w zaakceptowanej
dokumentagji,

e jakos¢ wykonania robot i doktadnos¢ montazu,

e prawidlowosc¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzer i wyposazenia,

e trwalo$¢ wykonanych w okresie gwarancji robo6t.

Zamawiajacy przewiduje nastepujace rodzaje odbioréw:

e odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbidr czedciowy,

e odbiér koricowy,

e odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

Prace budowlano-instalacyjne wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej

beda realizowane w obiekcie czynnym.

Wykonawca zobowiazany bedzie takze do wykonania wszelkich robét towarzyszacych

i pomocniczych tj. zabezpieczenie posadzek i drzwi oraz innych elementéw i urzadzen

budowlanych znajdujacych sie w rejonie prowadzonych robét.

Roboty beda wykonywane z zachowaniem szczegolnej starannoéci oraz zgodnie

z zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonawca dokona rozruchu i uruchomienia instalacji klimatyzacji precyzyjnych.

Z rozruchu i uruchomienia zostang sporzadzone protokoly, ktéry zostana przekazane

Zamawiajgcemu.

Wykonaweca przeszkoli przedstawicieli Zamawiajacego w zakresie obstugi i eksploatacji

szaf klimatyzacji precyzyjnych.

Zamawiajacy ustanawia ryczaltowe rozliczenie dla Wykonawcy.

Materialy rozbiérkowe wykonawca zutylizuje we wlasnym zakresie zgodnie

z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca uwzgledni w wykonywanych pracach wszystkie zalecenia wynikajace

z decyzji i uzgodnieni uzyskanych na etapie projektowania.

Ogo6lne warunki wykonania i odbioru robét

W zakres zobowigzar wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia wchodzi:

— opracowanie projektéw technicznych stanowiacych podstawe do wykonania robét,

— opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,

— opracowanie przedmiaréw robét i kosztoryséw inwestorskich (nalezy wykonac tylko
w przypadku czesciowego rozliczenia robot budowlanych. Jesli rozliczenie bedzie tylko w dwoch
etapach, tj. 1 etap - dokumentacja projektowa, 2 etap - roboty budowlane, nie nalezy
wykonywac przedmiarow i kosztorysow inwestorskich),

Wykonawca zobowiazany jest do opracowania kompletnej dokumentacji projektowe;j,

uzyskania w imieniu Zamawiajacego wszystkich niezbednych uzgodnien, tj.:

— uzgodnienie z rzeczoznawca p.poz.*,

— inne niezbedne uzgodnienia wymagane obowigzujacymi przepisami*,
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I1.

1.

— uzyskania decyzji pozwolenia na budowe / zgloszenie robét (jesli wymagane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami).

*w przypadku natozenia przez ktorys z organdw uzgadniajgcych dokumentacje dodatkowych prac

/ uzupetnienia dokumentacji, wykonawca wykona zalecenia zgodnie z wytycznymi, ktore stanowig

ryzyko wykonawcy i nie bedq traktowane jako rozszerzenie zakresu zamowienia

Zamawiajacy wymaga przedlozenia do akceptacji projektow  technicznych

i szczegblowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodno$ci z ustaleniami, programem

funkcjonalno-uzytkowym oraz umowy.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana w stanie kompletnym z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wykonawca zobowigzany bedzie takze do wykonania wszelkich robét towarzyszacych

i pomocniczych.

Roboty beda wykonywane z zachowaniem szczegdlnej starannoéci oraz zgodnie

z zasadami wiedzy techniczne;.

Jezeli urzadzenia obce beda kolidowac¢ z robotami budowlanymi, to roboty te nalezy

prowadzi¢ po uzgodnieniu i pod nadzorem administratoréw tych urzadzen. Koszty

ewentualnego przelozenia, zabezpieczenia, oplat, nadzoréw specjalistycznych nalezy

uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.

Wykonawca zabezpieczy lub przetozy wszelkie istniejace urzadzenia obce w strefie robét

w uzgodnieniu i pod nadzorem wiasciwych Zarzadcéw na wlasny koszt.

CZESC INFORMACYJNA

Oswiadczenie Zamawiajacego

Zamawiajacy o$wiadcza, ze ma prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

nieruchomodcia zabudowana oznaczong w ewidencji gruntéw jako dziatka nr 2/18 Obreb

ewidencyjny Rury Jezuickie nr 28 ark. 6, jednostka ewidencyjna 066301_1 Lublin zgodnie

Z uproszczonym wypisem z rejestru gruntéw z dnia 06.12.2021r. stanowigcym Zatacznik nr 6.

1.2.

1.3.

1.4.

Informacje Zamawiajacego dotyczace przedmiotu zamoéwienia
Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamodwienia zostanie zrealizowany w terminie
zgodnym z SWZ.

W zwiazku z tym, ze prace beda wykonywane w czynnym obiekcie, w zwigzku z czym
wykonawca bedzie prowadzil prace tak, aby nie zaklocaly funkcjonowania obiektu.
Wykonywanie prac pylacych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym co najmniej z 1-dniowym
wyprzedzeniem.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze:

1.3.1. stosowny dokument o dysponowaniu terenem dziatki, na ktérej ma by¢
realizowany przedmiot zamoéwienia, jeéli bedzie on wymagany do zlozenia
wniosku o pozwolenie na budowe / zgloszenie, zostanie dostarczony wykonawcy
przez Zamawiajacego.

Realizacja zamowienia zostala uwzgledniona w planie finansowym Zamawiajacego
i érodki na ten cel zostaly zabezpieczone w budzecie.
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1.5. Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany do stosowania Prawa Zamoéwien
Publicznych.

3.  Uprawnienia niezbedne do wykonania przedmiotu zamoéwienia

W celu zapewnienia wiasciwej realizacji zamoéwienia wykonawca musi wykazaé, ze dysponuje
osobami posiadajacymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu zaméwienia w tym
minimum:

o Kierownik robét sanitarnych - posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami
bez ograniczerh w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych, kanalizacyjnych oraz minimum 3 lata
doswiadczenia zawodowego w wyzej okreslonej specjalnosci;

o Kierownik robdt specjalnosci elektrycznej - posiada uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczent w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych oraz minimum 3 lata
do$wiadczenia zawodowego w wyzej okreslonej specjalnosci;

o Projektanta z uprawnieniami do projektowania bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych oraz minimum 3 lata
doswiadczenia zawodowego w wyzej okreslonej specjalnosci;

o Projektanta z uprawnieniami do projektowania bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie instalacji, sieci i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych,
kanalizacyjnych oraz minimum 3 lata do$wiadczenia zawodowego w wyzej okreslonej
specjalnosci;

o Projektanta z wuprawnieniami do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej oraz minimum 3 lata doswiadczenia zawodowego w wyzej
okreslonej specjalnosci.

Wymagane bedzie potwierdzenie przez te osoby posiadanych kwalifikacji wiasciwymi
za$wiadczeniami o posiadaniu uprawnien oraz aktualnym wpisie do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego.

Wykonawca musi wykazaé, ze dysponuje osobami do wykonania robét budowlanych objetych
niniejszym zamowieniem oraz powinien przedstawi¢ referencje (minimum 2) potwierdzajace
posiadane do$wiadczenie.

4.  Przepisy prawne i normy zwiazane z zamierzeniem budowlanym
Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zamdéwienia spelniajac w szczegolnosci
wymagana zawarte w nastepujacych aktach prawnych:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane z p6zn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr
75, poz. 690 z p6zn. zm).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r w sprawie szczegdéltowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.)
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5.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. poz. 2454).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreélenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okredlonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).

Polska norma PN-ISO 9836 wiasciwosci uzytkowe w budownictwie.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 marca 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U Nr 129, poz. 844 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.
ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw
budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/ EWG;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016, poz. 1966);

innych obowiazujacych ustaw.

Wykaz zalaczonych dokumentow

Zalacznik nr 1: Wytyczne do przygotowania dokumentacji powykonawczej.
Zalacznik nr 2:

A) Przekroj budynku B-B
B) Przekréj budynku C-C

Zalacznik nr 3:

A) Rzut pom. 111 z lokalizacjg szafy klimatyzacji precyzyjnej
B) Zdjecia stanu istniejgcego pom. 111

Zalacznik nr 4:

A) Rzut pom. 231 z lokalizacja szafy klimatyzacji precyzyjnej
B) Zdjecia stanu istniejgcego pom. 231

Zalacznik nr 5: Rysunek podzialu budynku na strefy p.poz.
Zalacznik nr 6: Wypis z rejestru gruntéw z dnia 06.12.2021r.
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