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1. Przedmiot specyfikaciji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych zwigzanych z termomodernizacjg budynku
administracyjnego 1 mieszkalnego w Lublincu, ul. Klonowa dla Agencji Rezerw
Materiatlowych, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45.

2. Zakres prac

2.1. Budynek administracyjny
2.1.1.  Roboty rozbiérkowe
2.1.1.1 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow
itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - Rozebranie osltony $cian
2.1.1.2 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodow i
swietlikow stalowych - cigcie uchwytéw mocujacych ostony $cian
2.1.1.3 Rozebranie rynien z blachy nadajacej si¢ do uzytku
2.1.1.4 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej si¢ do uzytku
2.1.1.5 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych
2.1.1.6  Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m?
2.1.1.7 Rozebranie wykltadziny $ciennej z ptytek cokoét przy wejsciu
2.1.1.8 Skucie nierownosci betonu przy gltebokosci skucia do 1 cm na $cianach cokotu
2.1.1.9 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukc;ji
ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
2.1.1.10 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji — na
odlegtos$¢ 15 km
2.1.2.  Roboty elewacyjne
2.1.2.1 Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszczenie
mechaniczne 1 zmycie
2.1.2.2  Docieplenie $cian z gazobetonu plytami styropianowymi gr 12 cm wspotczynnik
przewodzenia ciepta >0,040 W/mK; klasyfikacja ogniowa - E - przy uzyciu got. zapraw
klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
systemowego tynku cienkowarstwowego, krzemianowego (silikatowy) barwionego w
masie o uziarnieniu 1.0- 1.5 mm w kolorze jasnopopielatym
2.1.2.3 Docieplenie gzymsow 1 stropu z betonu plytami ze styropianu ekstrudowanego XPS
o gr 10 cm - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podltoza i r¢czne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki systemowego tynku cienkowarstwowego,
krzemianowego (silikatowy) barwionego w masie o uziarnieniu 1.0- 1.5 mm w kolorze
ciemnoszarym
2.1.2.4 Docieplenie osciezy o szer. 25 cm z gazobetonu plytami ze styropianu
ekstrudowanego XPS o gr 3 cm - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg.
podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki systemowego tynku
cienkowarstwowego, krzemianowego (silikatowy) barwionego w masie o uziarnieniu
1.0- 1.5 mm w kolorze ciemnoszarym




2.1.2.5 Docieplenie cokotu cm ptytami ze styropianu ekstrudowanego XPS o gr 10 cm

- przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i rgczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki systemowego tynku mozaikowego zywicznego barwionego w masie
w kolorze ciemnoszarym

2.1.2.6  Docieplenie osciezy cokotu cm plytami ze styropianu ekstrudowanego XPS o gr 3
cm - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i r¢czne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki systemowego tynku mozaikowego zywicznego barwionego
w masie w kolorze ciemnoszarym

2.1.2.7 Ocieplenie $cian budynkow metodg lekka - dodatkowe mocowanie kotkami ptyt
styropianowych lub z welny mineralnej do $cian z gazobetonu

2.1.2.8 Docieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - ochrona naroznikow
wypuktych katownikiem metalowym

2.1.2.9 Docieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - zamocowanie listwy
cokotowe;j

2.1.2.10 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow z blachy Aluminiowej powlekanej
szer. 30 cm

2.1.4.  Rusztowania

2.1.4.1 Rusztowania zewng¢trzne rurowe o wys.do 10 m

2.1.4.2 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wys.do 15 m

2.1.4.3 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych

2.1.4.4 Rusztowania zewng¢trzne rurowe o wys.do 10 m - czas pracy rusztowania

2.1.5.  Tynk cokolu przy wejsciu

2.1.5.1 Uzupetnienie tynkoéw zewnetrznych cementowych kat. III o podtozach z betonow
zwirowych, bloczkéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )

2.1.5.2 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie;
warstwa posrednia na cokole

2.1.5.3 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie na
cokole

2.1.5.4 Wykucie z muru podokiennikow drewnianych, stalowych

2.1.5.5 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dlugosci do 1 m - zwienczenie $cian
cokotowych dtugosci 6,41 m

2.1.6.  Montaz stolarki okiennej w piwnicy

2.1.6.1 Okna z ksztatltownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2

2.1.6.2  Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2

2.2. Budynek mieszkalny

2.2.1 Roboty rozbidrkowe

2.2.1.1 Rozebranie rynien z blachy nadajacej si¢ do uzytku

2.2.1.2 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej si¢ do uzytku

2.2.1.3 Demontaz zwodow poziomych inst. odgromowej naprezanych z preta o $r.do 10mm
z zainstalowanych wspornikéw na dachu ptaskim

2.2.2. Roboty elewacyjne

2.2.2.1 Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

2.2.2.2  Docieplenie gzymsow i stropu z betonu ptytami ze styropianu ekstrudowanego XPS
o gr 10 cm - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki systemowego tynku cienkowarstwowego,
krzemianowego (silikatowy) barwionego w masie o uziarnieniu 1.0- 1.5 mm w kolorze
ciemnoszarym




2.2.2.3 Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - ochrona naroznikow

wypuktych katownikiem metalowym

2.2.4. Instalacja piorunochronna

2.2.4.1 Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych klejonych do dachu

2.2.42 Montaz zwodow poziomych instalacji odgromowej naprezanych z preta o $rednicy
do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu ptaskim

2.2.4.3 Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia -
pierwszy

2.2.44 Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku ptaskim - maszt
odgromowy 1m

2.2.5. Rusztowania

2.2.5.1 Rusztowania zewng¢trzne rurowe o wys.do 10 m

2.2.5.2 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wys.do 15 m

2.2.5.3 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych

2.2.5.4 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m - czas pracy rusztowania

2.3. Podjazd dla niepelnosprawnych i przebudowa wejscia

2.3.1. Roboty rozbiorkowe

2.3.1.1. Rozebranie $cian z cegiel na zaprawie cementowej klombu

2.3.1.2. Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad
15 cm schodow

2.3.1.3. Wykucie z muru stopni schodowych osadzonych dwoma koncami

2.3.1.4. Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki balustrad - stopnice z kamienia

2.3.1.5. Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2

2.3.1.6. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km

2.3.1.7. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za

kazdy nastepny 1 km - krotno$¢ = 15

2.3.2. Roboty inwestycyjne

2.3.2.1. Rozebranie obrzezy na podsypce piaskowej chodnika i opaski przy budynku
2.3.2.2. Rozebranie chodnikow z kostki betonowej grubosci 8§ cm na podsypce
piaskowej chodnika wzdtuz obiektu

2.3.2.3. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3

w gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km
pod stopy podjazdu

2.3.2.4. Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory
w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem rgcznym;
glebokos¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m pod stopy fundamentowe

2.3.2.5. Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu C6/10 (B10)

2.3.2.6. Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z
zastosowaniem pompy do betonu C25/30 (B30) - betonowanie stopy i potem nadlewka po
zmontowaniu konstrukcji stalowe;j

2.3.2.7. Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - z
zastosowaniem pompy do betonu C25/30 (B30)



2.3.2.8. Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe bitumiczne pionowe -
wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa stop fundamentowych
2.3.2.9. Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane
na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
2.3.2.10. $ciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem
pompy do betonu, beton C25/30 (B30)
23.2.11. $ciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm ro6znicy grubosci - z zastosowaniem
pompy do betonu, beton C25/30 (B30)
2.3.2.12. Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewngtrzne i wewngtrzne na gotowym
podiozu - z zastosowaniem pompy do betonu, beton C25/30 (B30)
2.3.2.13. Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety
zebrowane o $r. 12 mm
2.3.2.14. Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety
gtadkie o §r. 6 mm
2.3.2.15. Fundamenty pod maszyny - gniazda do $rub kotwigcych o glebokosci do 0,5 m
dla osadzenia barierek w stopniach
2.3.2.16. Obsadzenie marek dla dospawania barierek
2.3.2.17. Tynki zewnetrzne cementowe kat. III wykonywane rgcznie na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych elementéw betonowych schodow
2.3.2.18. Tynki zewnetrzne cementowe kat. II1 wykonywane rgcznie na o$ciezach o
szerokosci do 30 cm — czoto schoddéw
2.3.2.19. Wykonczenie z wyprawy tynkarskiej mozaikowej na $cianach — elementy
zelbetowe schodow
2.3.2.20. Posadzki pelne grubosci 3 cm z elementdéw prostokatnych - stosunek dtugosci

obwodu plyt do powierzchni do 6 m/m?2 — oktadzina podestu przed wej$ciem elementami
kamiennymi z granitu

2.3.2.21. Stopnie proste oktadzinowe grubosci 3 cm i szerokos$ci stopnia 35 cm —
oktadzina podestu przed wejsciem elementami kamiennymi z granitu

2.3.2.22. Kraty stale stalowe pretowe osadzone w §cianach o powierzchni ponad 2 m? -
zabezpieczenie wneki pod schodami

2.3.2.23. Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1 t - stupy podjazdu

2.3.2.24. Hale typu lekkiego - belki prowadnicowe podjazdu

2.3.2.25. Porecze podjazdu

2.3.2.26. Dostawa konstrukcji stalowe;j

2.3.2.27. Pokrycie pomostoéw z ptyt azurowych w halach i budynkach - kraty wciskane,
ocynkowane, obramowane, ptaskownik nosny 40*2 mm, o otworze oczka 33*33 mm
2.3.2.28. Pokrycie pomostoéw z blach zebrowanych w halach 1 budynkach - Blachy
ryflowane tezkowe gr. 3 mm

2.3.2.29. Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci
konstrukeji szkieletowych (stan wyj$ciowy powierzchni B)

2.3.2.30. Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania
chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych

2.3.2.31. Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami chlorokauczukowymi
konstrukcji kratowych Krotno$¢ = 2

2.3.2.32. Zasypywanie przestrzeni za $§cianami budowli sztucznych w nasypach
drogowych przy uzyciu ubijakow mechanicznych - kat. gr. I-111

2.3.2.33. Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z
wypetieniem spoin zaprawg cementowq - obrzeza z odzysku



2.3.2.34. Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2.3.2.35. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - kostka z odzysku
2.3.2.36. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowe;j
2.3.2.37. Drzwi aluminiowe jednoskrzydlowe zewnetrzne z listwami poszerzajacymi
oscieznic¢ dla zamontowania ocieplenia na §cianach przylegajacych do wejacia
2.3.2.38. Docieplenie §cian z gazobetonu ptytami styropianowymi gr 12 cm
wspotezynnik przewodzenia ciepta >0,040 W/mK; klasyfikacja ogniowa - E - przy uzyciu
got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i rgczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki systemowego tynku cienkowarstwowego, krzemianowego (silikatowy) barwionego
w masie o uziarnieniu 1.0- 1.5 mm w kolorze jasnopopielatym — $ciany przy wejsciu do
budynku

3.  Ogdbdlne wymagania dotyczace obliczenia ceny ofertowej

Przy kosztorysowaniu przedmiotowych robot budowlanych nalezy uwzgledni¢ dane
techniczne, technologiczne i organizacyjne okreslone w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji.

Podstawa do wykonania kosztorysu ofertowego jest dokumentacja projektowa oraz
przedmiar rob6t. Nalezy dokona¢ doktadnej analizy projektu i sprawdzenia wielkos$ci
podanych w przedmiarze robot oraz oceni¢ mozliwosci realizacji inwestycji zgodnie z
posiadang dokumentacja.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci pomigdzy projektem i1 przedmiarem lub trudnosci
z odczytaniem albo interpretacja dokumentacji nalezy przed wykonaniem kosztorysu
ofertowego skontaktowac si¢ z Inwestorem.

Obmiar robot bedzie wykonywany jedynie w zakresie niezbednym do rozliczenia
inwestycji w przypadku rezygnacji Inwestora z wykonania czesci robot z wykorzystaniem
tych samych pozycji co przedmiar.

4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w terminie okreslonym w Umowie teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, Dziennik Budowy oraz
egzemplarz dokumentacji i specyfikacji techniczne;.

4.2. Dokumentacija

Dokumentacja obejmuje :
- cze$¢ projektowy zawierajacg Projekt Budowlany ocieplenia
- kosztorysy, przedmiary robot

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t



4.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacija projektowa 1 Specyfikacja
techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oferta przetargowa
ztozona przez Wykonawce oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig cz¢$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu na skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng. Dopuszcza si¢ zmiang podanych
w projektach materiatow 1 urzadzen na przedstawione w ofercie przetargowej przez
Wykonawce jezeli sa one rownorzedne i o nie gorszych parametrach od wykazanych
w dokumentacji projektowej. Koszt wykonania zamiennej dokumentacji projektowej
spoczywa na Wykonawcy. W przypadku gdy zastosowane materiaty lub roboty nie
beda zgodne w petni z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng lub ofertg
przetargowa Wykonawcy, to takie materialy b¢da niezwlocznie zastapione
wlasciwymi a roboty rozbidrkowe i ponowny montaz wlasciwych elementow
wykonany zostanie na koszt Wykonawcy.

4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W
zalezno$ci od postgpu robot projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje
wszelkie zabezpieczenia warunkujace bezpieczne wykonywanie prac modernizacyjnych.
Przyjmuje si¢, ze koszt zabezpieczenia terenu budowy wliczony jest w cen¢ kontraktowa.
Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow wody 1 energii elektrycznej
zuzywanej w czasie realizacji modernizacji. Podstawa do rozliczen beda liczniki wody i
energii elektrycznej ktore zamontowane zostang przez Wykonawce na swoj koszt.

4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy , wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy.

4.6. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne, sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na
budowie. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem w/w wymagan winny by¢
uwzglednione w cenie kontraktowej. Przed rozpoczgciem robét Wykonawca oraz
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Inspektor Nadzoru powinni ustali¢ w podpisywanym protokole szczegétowe warunki
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, z podziatem obowigzkéw w tym zakresie.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych $rodkach bezpieczenstwa jakie nalezy
stosowa¢ w czasie trwania prac Wykonawca powinien poinformowac pracownikow
przebywajacych lub mogacych przebywac na terenie prowadzenia robot albo jego
sasiedztwie. Teren prowadzenia robdt powinien by¢ wydzielony i1 wyraznie oznakowany.
W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia
oraz stosowac inne $rodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.)

Wymagania BHP dla rob6t budowlanych :

Rusztowania z ktorych wykonuje si¢ roboty budowlane powinny:

1. posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do
sktadowania narzedzi i niezbg¢dnej ilosci materiatow,
2. posiadac¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajacych obcigzen,

3. zapewniac¢ bezpieczng komunikacje¢ pionowg i swobodny dostep do stanowisk pracy,

4. stwarza¢ moznos$¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku.
5. Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

6. Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz
powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta.

7. Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan.

8. Przy wykonywaniu robot na wysoko$ci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linkg umocowang do statych elementow konstrukcji budowli lub wznoszonych
(rozbieranych) rusztowan.

9. Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i
zabezpieczy¢ ja.

10. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

- 0 zmroku, jezeli nie zapewniono o§wietlenia dajacego dobra widocznos¢,

- w czasie gestej mgly, opadow deszczu i $niegu oraz gotoledzi,

- podczas burzy i wiatru o szybkos$ci przekraczajacej 10 m/sek.

11. Wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sgsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych
moze by¢ dokonywane wytacznie wtedy, gdy linie te sa usytuowane poza strefg
niebezpieczng; w przeciwnym razie przed rozpoczgciem robodt linie napowietrzne nalezy
wylaczy¢ spod napigcia.

12. Uzywanie beczek, skrzyn, cegiel, blokow betonowych itp. przedmiotéw jako rusztowan
lub podpor dla pomostow rusztowan jest zabronione.

13. Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

14. Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnej wielkosci
obcigzenia pomostow.

15. Obcigzanie pomostéw rusztowan materiatami ponad ustalong ich no$no$¢ i gromadzenie
si¢ pracownikéw na pomostach jest zabronione.

16. Wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac si¢ w miejscach do tego
przeznaczonych.

17. Wspinanie si¢ po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan jest
zabronione.
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18. Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywac w
czystosci, a w okresie zimy oczyszczac ze $niegu i posypywac piaskiem.
19. Pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostow rusztowan jest zabronione.
20. Jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujacych si¢ w jednym pionie jest
dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego
daszku ochronnego.
21. Rusztowania powinny by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych 1 przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.
22. Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktorym ustawia si¢ rusztowanie, powinno zapewniac
jego stabilno$¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wod opadowych od
budynku.
23. Dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielkos¢ sity kotwigcej nalezy
kazdorazowo ustala¢ w zaleznosci od rodzaju 1 wysokosci tych rusztowan, przyjmujac sile
jednego zamocowania, ktorej sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG.
24. Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane rOwnomiernie na catej powierzchni $ciany, przy
ktorej znajduje si¢ rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢
dosunigte do $ciany.
25. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozong lini¢ kotew
wigcej niz 3 m, a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m.
26. Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
27. Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie
powinna by¢ wigksza niz 20 m.
28. Nosnos¢ urzadzenia do transportu materiatéw na wysiggnikach mocowanych do
konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ 150 kg.
29. Wielko$¢ przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢ dostosowana do
gabarytu pojazdow z tadunkiem, a szerokos$¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3 m.
Znajdujace si¢ przy przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang potozenia
(uderzeniem) za pomocg odbojnic.
30. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach
przejazdoéw 1 przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne.
31. Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacj¢ odgromowa.
32. Rusztowanie na koztach nalezy stosowa¢ zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.
33. Opieranie kozléw na cegtach i innych materiatach lub przedmiotach jest zabronione.
34. Zrzucanie elementdw rozbieranych rusztowan jest zabronione.
35. Po zmontowaniu rusztowania wiszgcego nalezy dokonac proby jego pracy zgodnie z
dokumentacja techniczno-ruchowg producenta.

36. Stan rusztowania wiszacego nalezy sprawdza¢ codziennie.

37. Wchodzenie pracownikOw na pomost rusztowania wiszacego jest dozwolone wowczas,
gdy pomost znajduje si¢ W najnizszym potozeniu.

38. Na pomoscie rusztowania nie powinno przebywac jednocze$nie wigcej 0sOb niz
przewiduje instrukcja techniczno-ruchowa.

39. Wykonywanie gwaltownych ruchow, przechylanie si¢ przez porecze, gromadzenie
materiatdéw 1 narzedzi po jednej stronie rusztowania, opieranie si¢ o §cian¢ budynku itp. przez
osoby znajdujace si¢ na pomoscie jest zabronione.

40. Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywajacy na rusztowaniu
powinni odsung¢ si¢ od $ciany budynku czy tez innej budowli.

41. W czasie burzy i przy wietrze o szybkosci wigkszej niz 10 m/sek. pracg na rusztowaniu
wiszacym nalezy przerwac, a pomost opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed
ruchami wahadtowymi.



12

42. W razie braku doptywu pradu elektrycznego przez dtuzszy okres czasu znajdujacy
si¢ na gorze pomost rusztowania nalezy opusci¢ za pomocg recznego urzadzenia.
43. Uzywanie rusztowania wiszacego do transportu materialow budowlanych oraz faczenie w
jedna calo$¢ rusztowan wiszacych przeznaczonych do oddzielnego uzytkowania jest
zabronione.
43. Pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatoéw i narzedzi po zakonczonej pracy jest
zabronione.
44. Naprawa rusztowania wiszgcego moze by¢ dokonywana po opuszczeniu pomostu do
najnizszego potozenia.
45. Rusztowania przesuwne sktadane nalezy uzytkowa¢ zgodnie z instrukcja producenta.
46. Jesli wzgledy bezpieczenstwa tego wymagaja, rusztowania przesuwne powinny by¢
kotwione do $ciany obiektu budowlanego co najmniej w dwdch miejscach.
47. Droga, po ktérej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyréwnana i utwardzona.

Przy roboty rozbiorkowych nalezy :

1. Teren, na ktorym odbywa si¢ rozbiorka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi.

2. Przed rozpoczeciem robodt rozbidrkowych nalezy odtaczy¢ od rozbieranego obiektu lub
jego czesci sie¢ wodociggowa, gazowa, cieplng, elektryczng, kanalizacyjng i inng.

3. Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbidrki 1 poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

4. Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac¢ nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia si¢ innego.

5. Prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czgsci konstrukcji
obiektu przez wiatr, jest zabronione.

6. Podczas wiatru o szybkosci wigkszej niz 10 m/sek. nalezy roboty wstrzymac.

7. W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.
8. Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub rynny
ZSypowe.

9. Zsuwnice powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

10. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukeyjnych cze$ciach obiektu jest zabronione.

11. Obalanie $cian lub innych cze¢sci obiektu przez podkopywanie 1 podcinanie jest
zabronione.

12. Przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikow i
maszyny nalezy usuna¢ poza strefe niebezpieczna.

13. Przy rozbidrce sposobem obalania dtugos¢ przymocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie
wigksza od wysokos$ci obiektu, a umocowanie powinno by¢ niezawodne.

14. Liny nalezy kazdorazowo sprawdzac przed ich ponownym uzyciem.

15. Przy zaktadaniu liny powinien by¢ zastosowany taki sposob jej podnoszenia, aby
przypadkowo stracone cegly lub gruz nie spadaly na pracownikow.

16. Obalanie lub rozsadzanie cze$ci obiektu za pomocg materiatéw wybuchowych powinno
by¢ dokonywane zgodnie z zasadami obowigzujagcymi przy robotach gorniczych.

17. O terminie rozbioérki z zastosowaniem materialdw wybuchowych nalezy powiadomi¢
wszystkie osoby znajdujace si¢ w strefie dziatania rozrzutu.
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18. Wybuch moze nastapi¢ po uprzednim usunigciu wszystkich oséb poza strefe
dzialania rozrzutu.

Przy robotach ciesielskich nalezy :

1. Przy postugiwaniu si¢ pila tarczowa zabronione jest:

- cigcie drewna przed osiggni¢ciem przez nig pelnych obrotow,

- zwigkszanie obrotow ponad liczb¢ ustalong przez producenta,

- cigcie drewna bez prawidtowo zalozonych oston 1 klina rozszczepiajacego.

2. Przy pracy reczng pita mechaniczng drewno przeznaczone do cigcia powinno by¢
unieruchomione. Odsuwanie rgka dolnej ostony przy wlaczonym silniku jest zabronione.
3. W razie zauwazenia jakichkolwiek nieprawidtowo$ci w dziataniu pity nalezy prace
natychmiast przerwac.

4. Reczne podawanie w pionie materialow dlugich, np. desek lub bali, jest dozwolone do
wysokosci 3 m.

5. Prace ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych mozna wykonywa¢ tylko do
wysokosci 3 m.

6. Przy rozbidrce deskowania nalezy podja¢ srodki zabezpieczajace przed mozliwoscia
zawalenia si¢ elementow deskowania, runi¢cia podtrzymujacych rusztowan lub konstrukeji
usztywniajacych.

7. O kolejnosci rozbidrki poszczegolnych elementéw deskowania decyduje majster lub
kierownik robot.

8. Materiat z rozbiorki powinien by¢ bezposrednio usuniety na wyznaczone sktadowisko.
9. Sktadowanie na rusztowaniach elementéw rozbieranych deskowan lub materialow
pochodzacych z rozbiorki jest zabronione.

10. Roboty zwigzane z zabezpieczeniem drewna przed zagrzybieniem lub z jego
odgrzybieniem powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw zapoznanych z wystepujacymi
zagrozeniami.

11. Pracownikow, u ktorych wystepuja objawy uczulenia na srodki chemiczne, nie nalezy
zatrudnia¢ przy tych pracach.

12. W czasie wykonywania robot impregnacyjnych zabronione jest:

- palenie tytoniu,

- spozywanie positkow,

13. Niezwlocznie po zakonczeniu robot impregnacyjnych oraz w przerwach przeznaczonych
na positki pracownicy obowigzani sg starannie umy¢ si¢ ciepta wodg z mydtem.

14. Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji drewna nalezy zaopatrzy¢ w sprzet
przeciwpozarowy, dostosowany do rodzaju uzywanego srodka impregnacyjnego, a miejsca
szczegoblnie niebezpieczne zabezpieczy¢ ogrodzeniem i zaopatrzy¢ w odpowiednie napisy
ostrzegawcze.

15. W pomieszczeniach zamknietych, w ktérych sg wykonywane roboty impregnacyijne,
powinna by¢ wyciggowa instalacja wentylacyjna.

16. Przed rozpoczeciem prac impregnacyjnych pracownicy obowigzani sg natrze¢ odkryte
miejsca ciata, a zwlaszcza twarz i1 r¢ce, mascig ochronna.

17. Szczotki 1 pedzle przeznaczone do powlekania drewna $rodkiem impregnacyjnym
powinny by¢ zaopatrzone w tarcze¢ ochronng nasadzong na trzonek pedzla, zapobiegajaca
$ciekaniu impregnatu na r¢ce pracownika.

18. Zrodta wody znajdujace sie w poblizu miejsc, w ktorych wykonywane sa roboty
impregnacyjne, nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem srodkami impregnacyjnymi.
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19. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale w zakresie robot ciesielskich
obowigzujg przepisy w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach
impregnacyjnych i odgrzybieniowych.

Przy robotach izolacyjnych i dekarskich nalezy :

1. Na dachach krytych elementami, ktorych wytrzymato$¢ nie zapewnia bezpiecznego
przebywania na nich pracownikow, nalezy uklada¢ przenosne mostki zabezpieczajace.

2. Przy wykonywaniu pokrycia dachéw ptaskich w poblizu krawedzi dachu nalezy
zabezpieczy¢ pracownika za pomocg pasa ochronnego z linka zamocowang do statych czesci
konstrukcji obiektu.

3. Pracownikow zatrudnionych na dachu o pochyleniu wigkszym niz 20%, jezeli nie stosuje
si¢ rusztowan ochronnych, nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem za pomocg pasow
ochronnych lub innych urzadzen.

4. Materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnigciem.

5. Kotty do podgrzewania mas bitumicznych powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy.

6. Kotty i zbiorniki do podgrzewania i transportu recznego mas bitumicznych powinny by¢
wypetniane najwyzej do 3/4 ich wysokosci.

7. Przewo6z mas bitumicznych powinien odbywac si¢ w szczelnie zamknietych zbiornikach.
8. Mieszanie asfaltu z benzyna powinno odbywac si¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 50 m od
zrodla otwartego ognia i przy uzyciu wytgcznie drewnianych mieszadet.

9. Wlewanie podgrzanego asfaltu do benzyny powinno odbywac si¢ przy statym mieszaniu.
Nie wolno wlewa¢ benzyny do asfaltu.

10. Uzywanie do rozcienczania asfaltu benzyny etylizowanej i benzenu jest zabronione.

11. Przy wykonywaniu robdt izolacyjnych wewnatrz zbiornikdw, studni i w pomieszczeniach
zamknigtych stosowanie rozpuszczalnikow i materiatéw szkodliwych, tatwo zapalnych lub
wybuchowych jest dopuszczalne tylko pod warunkiem zapewnienia odpowiednio intensywne;j
wymiany powietrza i zastosowania sprzg¢tu ochrony osobiste;.

12. Przy wykonywaniu powtlok izolacyjnych wewnatrz zbiornikow, kanalow, pomieszczen
zamknigtych i innych konstrukcji stosowane materialy powinny by¢ przygotowane na
zewnatrz izolowanego obiektu i dostarczane w stanie gotowym do uzycia.

Przy robotach murowych i tynkowych nalezy :

1. Stanowisko robocze nalezy stale utrzymywac¢ w czystosci 1 porzadku, a rozlang zaprawe
murarskg nalezy niezwlocznie usuwac.

2. Materialy na stanowisku roboczym nalezy tak uktada¢, aby zapewnialy pracownikom petng
swobodg¢ ruchow.

3. Otwory w $cianach wychodzace na zewnatrz budynku, w stropach lub inne otwory, ktérych
dolna krawedz znajduje si¢ ponizej 0,8 m od poziomu stropu lub pomostu, nalezy
zabezpieczyc.

4. Wszelkie otwory pozostawione w czasie wykonywania robot, np. drzwiowe, balkonowe,
szyby wyciagdw, otwory w stropach, powinny by¢ niezwlocznie zabezpieczane.

5. Jednoczesne prowadzenie robdt na dwoch lub wigcej kondygnacjach w tym samym pionie,
bez stropow lub innych urzadzen ochronnych, jak np. siatki czy daszki ochronne, jest
zabronione.

6. Chodzenie po §wiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach, stropach,
przykryciach otwordw i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie si¢ poza krawedzie
konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia, jak rOwniez opieranie si¢ o bariery - jest
zabronione.

7. Wykonywanie robot murowych i tynkowych w wykopach jest dozwolone po uprzednim
zabezpieczeniu $cian wykopdw zgodnie z warunkami okreslonymi dla robo6t ziemnych.



15

8. Jezeli stanowisko pracy dla wykonania §ciany fundamentowej znajduje si¢ migdzy
skarpa wykopu a wznoszong §ciang, szerokos$¢ stanowisk pracy powinna wynosi¢ nie mniej
niz 70 cm.

9. Zrzucanie materialow, narzedzi i innych przedmiotow z wysokosci lub do wykopow jest
zabronione.

10. Wykonywanie rob6t murowych i tynkowych z drabin przystawnych jest zabronione.
11. Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowacé si¢ zawsze ponizej
Wznoszonego muru co najmniej o 0,3 m.

5. Szczegodlowe wytyczne wykonania robot zwigzanych z termomodernizacia
budynku

5.1 Roboty rozbiorkowe

5.1.1 Wytyczne do prowadzenia robot

Prace rozbiorkowe wykona¢ recznie , bezwzglednie przestrzegac¢ przepisow BHP. Demontaz
elementow przeznaczonych do ponownego wbudowania przeprowadzaé ze szczeg6lng
ostroznoscia.

5.1.2. Przepisy, opracowania pomochicze i normy

korozje. Cz¢$¢ 1- stal

5.2.4 Kontrola jakos$ci 1 odbior techniczny robot

1. Przed rozpoczgciem robot nalezy sprawdzi¢, czy materiaty dostarczone na budowe
odpowiadajg ustalonym normom i wymaganiom technicznym.
2. Kontrolg jakosci wykonanych robot nalezy obja¢ poszczegolne ich etapy, a mianowicie:
- wykonanie ocieplenia laminowanym styropianem i weilng mineralna,
- umocowania welny i styropianu na kotki z zakotwieniem w betonie
- ulozenie warstwy papy podktadowe;j
- ulozenie warstwy papy wierzchniego krycia
- wykonania i montazu obrobek blacharskich
- montazu instalacji odgromowej na potaci dachu
3. Odbidr techniczny robot
A. W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzi¢ i odbidr cze$ciowy, ktory powinien
objac¢ opisane powyzej etapy.
B. Odbioru powinien dokona¢ inspektor nadzoru inwestorskiego i autor projektu przy
udziale przedstawiciela wykonawcy robot,

C. Po zakonczeniu wszystkich robot powinien by¢ dokonany odbidr ostateczny,

polegajacy na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanego ocieplenia z projektem technicznym
oraz z podanymi w wytycznych wymaganiami.

5.3 Ocieplenie $cian zewnetrznych

5.3.1 Ocieplenie $cian od zewnatrz styropianem (metoda lekka)
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Wymagania podstawowe:

1. Metoda lekka ocieplania $cian istniejagcych budynkow moze by¢ stosowana do wszystkich
rodzajow $cian wykonanych z elementow prefabrykowanych ($cian trojwarstwowych,
dwuwarstwowych, jednomateriatowych), scian z betonu monolitycznego oraz §cian
murowanych z cegly, z gazobetonu i z pustakéw betonowych i1 ceramicznych.

2. W metodzie lekkiej ocieplenie nalezy wykonywa¢ w postaci cigglej warstwy
termoizolacyjnej z ptyt styropianowych przyklejanych do powierzchni zewngtrznej i
pokrytych cienkg wyprawg tynkarska, wzmocniong siatkg z widkna szklanego.

3. Warstwa fakturowa $ciany na ktorej ma by¢ przyklejony styropian, powinna by¢ trwale
zwigzana z podtozem. Odspojone od powierzchni $ciany warstwy

fakturowe lub uszkodzone tynki powinny by¢ usunigte i ponownie wyréwnane zaprawa.
Przyczepnos¢ tynku nalezy sprawdzac¢ np. przez opukiwanie - dzwigk przyttumiony $wiadczy,
iz tynk odstaje od podtoza.

W tym przypadku nalezy tynk odbi¢ i wykona¢ wyrdwnawcza warstwe z zaprawy
cementowej. Tynk uszkodzony powierzchniowo powinien by¢ usunigty i wyrdwnany
zaprawa.

4. Powierzchnig $ciany, na ktdrej ma by¢ przyklejony styropian, nalezy doktadnie oczys$ci¢ z
pytu i innych zanieczyszczen.

5. Jezeli powierzchnie $cian byty malowane lub sg pokryte wyprawa powtokowa, nalezy
sprawdzi¢, czy przyczepnos¢ przyklejonego styropianu do takiego podtoza jest wystarczajaca.
Sila potrzebna do oderwania styropianu powinna wynosi¢ nie mniej niz 8 N/cm?. Jezeli
warunek ten nie jest spetniony, nalezy oczysci¢ powierzchni¢ podtoza z tych powtok.

6. Jezeli na powierzchni $ciany wystepuja nierdwnosci wigksze niz + 10 mm (np. na stykach
prefabrykatow), to nalezy je wyrdwnac zaprawg cementowaq.

7. Nie dopuszcza si¢ przyklejania styropianu do powierzchni $cian, na ktérych kruszy si¢ lub
odspaja warstwa fakturowa albo tynk badz tuszcza si¢ farby lub wyprawy powtokowe.

8. Jezeli wytrzymatos$¢ podtozy nie jest na tyle wystarczajaca, aby mozliwe bylo klejenie,
nalezy stosowaé dodatkowe kotkowanie. Liczba kolkow na 1 m? nie jest okreslona przepisami.
Z reguly stosuje si¢ 8 sztuk/m? tzn. po jednym kolku na stykach poziomych i pionowych
spoin ptyt oraz 2 kotki na linii sSrodkowej ptyty.

9. Roboty ocieplajace nalezy wykonac¢ tylko przy bezdeszczowej pogodzie, gdy temperatura
powietrza jest nie nizsza niz 5 °C.

10. Przed przystapieniem do ocieplania budynkoéw nalezy opracowa¢ dokumentacje
techniczng dla danego budynku, ktéra powinna zawierac:

- projekt techniczny ocieplenia,

- kosztorys z przedmiarem robot,

- zestawienie potrzebnych materiatow, sprzetu 1 urzadzen,

- projekt techniczny rusztowan w przypadku stosowania rusztowan nietypowych.

5.3.2 Materialy i sprzet stosowany w metodzie lekkiej

1. Do ocieplania $cian metoda lekka powinien by¢ stosowany styropian samogasnacy,
sezonowany przez okres ok. 2 miesiecy od chwili jego wyprodukowania, a jego wlasciwosci
techniczne powinny by¢ nastgpujace:

Plyty styropianowe — $ciany zewnetrzne

Styropian EPS 70 — 040 wg. PN-EN 13163:2009,PN-B 20132:2009

-deklarowana warto$¢ graniczna wspdlczynnika przewodzenia ciepta (A ):0,040 W/mK;
-grubo$¢ styropianu 120 mm;
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-klasyfikacja ogniowa — E;
Styropian ekstrudowany XPS — $ciany fundamentowe i cokoty
Styropian ekstrudowany XPS wg. PN-EN 13164:2009
-deklarowana warto$¢ graniczna wspdlczynnika przewodzenia ciepta (A ):0,037 W/mK;
-grubo$¢ styropianu 120 mm;
Ocieplenie wegarkow bram, czolowych ptaszczyzn stupow - styropianem j.w.
grS5cm.
Krawedzie narozne wzmocnione listwami systemowymi.
- struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny by¢ trwale potaczone w jednorodng
mas¢ bez pustych miejsc,
- ptyty powinny mie¢ szorstkie powierzchnie, jezeli powierzchnie sg gladkie, to trzeba je
zdrapa¢ szczotkg druciana,
- wymiary ptyt: 1000x1500 mm z odchytkami nie wigkszymi niz + 2 mm, grubo$¢ zaleznie
od potrzeb,
- odchytki grubosci nie powinny by¢ wigksze niz £1,5 mm
- plyty powinny mie¢ proste krawedzie, z ostrymi kantami, bez uszkodzen,

- wytrzymato$¢ na rozrywanie silg prostopadta do powierzchni nie mniej
niz 8 N/cm?

2. Siatka z wtdkna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-81/6859-03. Nalezy
stosowac siatke o wymiarach oczek 4x4 mm lub 3x4 mm. Siatka powinna by¢ impregnowana
odpowiednig dyspersja tworzywa sztucznego. Sita zrywajaca pasek siatki o szerokos$ci 5 cm
wzdhuz watku 1 osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 125 daN.

3. Klej powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym przez Instytut Techniki Budowlanej
w $wiadectwie dopuszczajacym go do powszechnego stosowania w budownictwie.

4. Katowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25 x 25
mm powinny by¢ stosowane do wzmacniania narozy pionowych (zwlaszcza na najnizszej
kondygnacji) oraz narozy przy o$ciezach drzwi wejsciowych do budynku.

5. Typ kotka i jego dtugos¢ nalezy okresli¢ w zaleznosci od grubosci materiatu
termoizolacyjnego, ewentualnie istniejgcego starego tynku i okreslonej glebokosci kotwienia
30 mm do 35 mm w materiale konstrukcyjnym $ciany.

5.3.3 Wytyczne do wykonania ocieplenia

1. Roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci:

- prace przygotowawcze, tj. kompletowanie materialdw 1 sprzg¢tu, montaz rusztowan i
urzadzen, zdjecie obrobek blacharskich,

- sprawdzenie 1 przygotowanie powierzchni $cian,

- przygotowanie masy klejace;,

- pociecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

- przyklejenie ptyt styropianowych,

- naklejenie siatki z wldkna szklanego,

- wykonanie zewngtrznej wyprawy elewacyjnej,

- wykonanie nowych obrébek blacharskich,

- demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokot budynku.

2. Prace przygotowawcze oraz materialy i sprzet powinny by¢ przygotowane zgodnie ze
specyfikacja podang w projekcie technicznym.

3. Stan powierzchni $cian ma decydujacy wptyw na przyczepno$¢ styropianu i na trwato$¢
wykonanego ocieplenia.
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Nalezy dokladnie sprawdzi¢ calg powierzchnig §ciany i w razie potrzeby naprawi¢ lub
wyrownac ubytki, doktadnie oczysci¢ oraz wykona¢ probne przyklejenie styropianu.
4. Wykonanie proby przyklejenia jest obowigzkowe przed przystapieniem do wykonywania
ocieplenia na danej $cianie. Jezeli probki styropianu oderwa si¢ od powierzchni §ciany wraz z
calg warstwag masy klejacej, oznacza to, ze podtoze nie zostalo prawidtowo oczyszczone lub
ze wierzchnia warstwa nie ma wystarczajacej przyczepnosci do poditoza lub wymagane;j
wytrzymato$ci.
5. Przygotowanie powierzchni $cian betonowych i murowanych otynkowanych nalezy
sprawdzi¢ i stwierdzi¢ przyczepno$¢ tynku przez opukanie. Tynk odstajacy od podtoza lub
uszkodzony powierzchniowo nalezy usung¢ 1 wyréwnac zaprawg. Cata powierzchnia $cian
wraz z o$cieznicami okiennymi i drzwiowymi powinna by¢ sptukana woda pod ci$nieniem.
Przyklejenie ptyt styropianowych mozna rozpocza¢ po wyschnig¢ciu powierzchni.
6. Przygotowanie powierzchni §cian murowanych nie otynkowanych (z cegly, z bloczkow
gazobetonowych, z pustakéw ceramicznych 1 betonowych) powinno by¢ sprawdzane przez
ogledziny. Ubytki i nierowno$ci wigksze niz 10 mm nalezy wyréwnaé zaprawa cementowa.
Spoiny pomigdzy bloczkami gazobetonowymi lub pustakami mogg by¢ nie wyro6wnane. Calg
powierzchni¢ $cian wraz z o$ciezami nalezy zmy¢ woda pod ci$nieniem. Przyklejanie phyt
styropianowych mozna rozpocza¢ po wyschnieciu powierzchni.

7. Przyklejanie plyt styropianowych

A. Po przygotowaniu powierzchni $cian i zdjeciu obrobek blacharskich oraz rur spustowych
(przy odwodnieniu zewngtrznym) mozna przystapi¢ do przyklejenia plyt styropianowych.
Przyklejanie mozna rozpoczg¢ od dotu $ciany 1 posuwac si¢ do gory, jezeli roboty sa
wykonywane z rusztowan stojakowych. Ptyty mozna przykleja¢ do podloza, gdy temperatura
powietrza jest nie nizsza od + 5°C, a podczas lata na $cianach nastonecznionych, ktorych
powierzchnia nie jest nagrzana do temperatury wyzszej niz + 30 °C. Plyty styropianowe
powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 500 x 1000 mm. W przypadku ptyt zwichrowanych
lub skrzywionych nalezy je pocia¢ na mniejsze kawatki.

B. Do przyklejenia plyt nalezy stosowac systemowe masy klejace

C. Masg klejaca nalezy nakladac¢ na plyte styropianowa nie ciagla warstwa lecz pasami i
plackami o grubosci 1,5 do 2 cm. Pasma powinny mie¢ szeroko$¢ 3 - 4 cm i nalezy je
naktada¢ na obwodzie w odlegtosci 3 cm od krawedzi, aby po przytozeniu do §ciany masa nie
wycisnela si¢ poza obrys ptyty. Na srodkowej czegsci ptyty o wymiarach 500 x 1000 mm
powinno by¢ natozonych 8-10 plackéw o $rednicy 6-8 cm, a na ptytach mniejszych,
odpowiednio mnie;j.

D. Po nalozeniu masy klejacej na plyte nalezy ja bezzwlocznie przytozy¢ do Sciany w
przewidzianym dla niej miejscu i doktadnie docisnaé poprzez uderzenie packa drewniang az
do uzyskania rownej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami, co trzeba sprawdzi¢ przez przytozenie
faty. Jezeli masa klejaca zostanie wycisnigta poza obrys ptyty, wycisni¢ta mase nalezy
usungc.

E. Plyt $wiezo przyklejonych nie mozna dociska¢ po raz drugi ani uderza¢ lub w
jakikolwiek sposéb poruszac, gdyz powoduje to zmniejszenie przyczepnosci. Jezeli ptyta nie
zostanie dobrze przyklejona, nalezy ja oderwac, zebra¢ masg klejacg ze §ciany, po czym
natozy¢ ponownie masg¢ na styropian i docisng¢ doktadnie ptyte do powierzchni $ciany.

F. Plyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin. Ptyty powinny by¢ uktadane na styk, szczeliny wigksze niz 2 mm
sg niedopuszczalne. Jezeli utworzy si¢ szczelina wigksza, nalezy zapehic ja paskami
styropianu. Zapetnianie szczelin masg klejgca lub wyréwnywanie tg masg nierownosci na
powierzchni styropianu wigkszych niz 3 mm jest niedopuszczalne. Nierownosci wigksze niz 3
mm trzeba $cig¢ lub zeszlifowac.
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G. Jesli powierzchnia $ciany nie nadaje si¢ do przyklejenia ptyt styropianowych,
nalezy zastosowa¢ mocowanie mechaniczne za pomocg kotkéw z talerzykiem.
8. Przyklejanie siatki z wtokna szklanego

A. Do przyklejenia siatki nalezy stosowac systemowg zaprawe klejaca

B. Masg klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchni¢ przyklejanych ptyt styropianowych
ciggla warstwa o grubosci okoto 2 mm, rozpoczynajac od gory $ciany, pasami
pionowymi szerokosci siatki.

C. Po nalozeniu masy klejacej nalezy natychmiast przyklei¢ siatke przez wciskanie jej w t¢
mas¢ za pomoca packi stalowej lub drewnianej. Siatka powinna by¢ odwijana z rolki
stopniowo w miare¢ przyklejania i catkowicie wcisnigta w masg klejaca.

D. Nastepnie nalezy na powierzchni¢ przyklejanej siatki nanie$¢ drugg warstwe masy
klejacej grubosci okoto 1 mm w celu catkowitego przykrycia siatki klejem, tak aby byta ona
niewidoczna. Przy naktadaniu tej drugiej warstwy masy cala powierzchni¢ doktadnie
wyrownac przez zatarcie. Grubo$¢ warstwy klejacej przy pojedynczej siatke powinna wynosic¢
nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 6 mm.

E. Naklejona siatka nie moze wykazywac¢ sfaldowan i powinna by¢ rownomiernie napigeta.
Sasiednie pasy siatki powinny by¢ przyklejone na zaktad nie niniejszy niz 50 mm w pionie i
poziomie. Szeroko$¢ siatki powinna by¢ tak dobrana, aby byto mozliwe wyklejenie o$ciezy
okiennych i drzwiowych na catej ich glebokos$ci. Narozniki otworéw okiennych i1 drzwiowych
powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkow siatki o
wymiarach 20 x 35 cm.

F. Siatka przyklejana na jednej $cianie nie moze by¢ ucigta na krawedzi naroznika lecz
nalezy ja zagia¢ i natozy¢ na $ciang sasiednig pasem o szeroko$ci okoto 15 cm.

G. W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ocieplajacej na uszkodzenia mechaniczne, na
wszystkich naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach osciezy drzwi
wejsciowych, nalezy przed przyklejeniem siatki przyklei¢ perforowane katowniki
aluminiowe.

H. W czesci parterowej Scian 1 w ocieplonej czgsci cokolowej nalezy zastosowac 2 warstwy
siatki z wldkna szklanego. Jezeli $ciany budynku sg narazone na uderzenia, to podwdjna
siatka powinna by¢ zastosowana na catej wysokosci $cian parterowych, natomiast jezeli
dostep do budynku jest utrudniony, to wystarczy zastosowa¢ dwie warstwy siatki do
wysokosci okoto 2 m od poziomu terenu. Pierwsza warstwe siatki przykleja si¢ w sposob
podany wyzej, a po stwardnieniu i przeschni¢ciu masy klejacej nalezy przyklei¢ w podobny
sposOb drugg warstwe.

I. Dwie warstwy siatki nalezy stosowac takze na naroznikach osciezy drzwi wejsciowych,
jezeli brak katownikow aluminiowych. Paski siatki o szerokosci okoto 30 cm powinny by¢
przyklejone na naroznikach do styropianu, a nastgpnie nalezy przyklei¢ siatke wtasciwa.

9. Wyprawy elewacyjne z mas tynkarskich powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu
nastepujacych zasad:

- wyprawy elewacyjne mozna wykonywaé nie wezesniej niz po 3 dniach

od naklejenia siatki z wtokna szklanego na styropianie,

- wyprawy nalezy wykonywaé¢ w temperaturach nie nizszych niz 5 °C

1 nie wyzszych niz 25 °C,

- niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadoéw
atmosferycznych, silnego wiatru oraz podczas dni upalnych,

-do wykonywania wypraw elewacyjnych nalezy stosowaé wylacznie

systemowe masy tynkarskie.

10. Ocieplanie $cian w miejscach szczegolnych, jak narozniki, o$cieza okienne i drzwiowe,
scianki attykowe, cokoty budynkow, szczeliny dylatacyjne, nalezy wykonywac zgodnie ze
swiadectwem ITB.
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11. Nowe obrobki blacharskie:
nalezy dostosowa¢ do grubosci ocieplanych $cian,; obrobki te powinny wystawac poza lico
$ciany co najmniej 40 mm i by¢ wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaty elewacj¢ przed
zalewaniem wodg deszczowa,
powinny by¢ mocowane do kotkéw drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania
styropianu, w doktadnie dopasowanych wycigciach styropianu.

5.3.4 Kontrola jako$ci 1 odbior techniczny robot wykonanych metoda lekka

1. Przed rozpoczgciem robot nalezy sprawdzi¢, czy materiaty dostarczone na budowe
odpowiadaj g ustalonym normom i wymaganiom technicznym.
2. Kontrolg jakosci wykonanych robot nalezy obja¢ poszczegolne ich etapy, a mianowicie:
- montaz rusztowan,
- przygotowanie $cian do ocieplenia,
- przyklejenie ptyt styropianowych,
- wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie,
- wykonanie nowych obrobek blacharskich,
3. Przy wykonywaniu robot ocieplajacych metoda lekka nalezy zwroci¢ uwage na nadzor
techniczny tj.:
ze wzgledu na szczegolny charakter robot przy ocieplaniu $cian powinny by¢
one wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikow,
konieczny jest systematyczny nadzor techniczny prowadzony
przez wykonawce, a takze nadzor inwestorski 1 autorski,
w czasie wykonywania robdt, zwigzanych z ociepleniem $cian powinien by¢
prowadzony dziennik budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
w ktorym powinny by¢ wpisane wszystkie spostrzezenia dotyczace jako$ci
podioza, warstwy ocieplajacej i wyprawy zewnetrznej.
4. Odbior techniczny robot
A. W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzi¢ i odbidr czg$ciowy, ktory powinien
obja¢ nastepujace etapy: przygotowanie powierzchni $cian, przyklejenie plyt styropianowych,
wykonanie wyprawy ochronnej na styropianie, wykonanie nowych obrobek blacharskich,
wykonanie faktury elewacyjne;.
B. Wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegolnych $cianach budynku.
C. Odbioru powinien dokona¢ inspektor nadzoru inwestorskiego 1 autor projektu
przy udziale przedstawiciela wykonawcy robot,
D. Po zakonczeniu wszystkich robot powinien by¢ dokonany odbior ostateczny, polegajacy
na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywanego ocieplenia z projektem technicznym oraz z
podanymi w wytycznych wymaganiami.

5.4 Roboty tynkowe

5.4.1 Materialy 1 sprzet stosowany przy robotach

Woda PN-75/C-04630. Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do
picia oraz wodg z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

Piasek PN-79/B-06711

1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w
szczegbdlnosci:

* nie zawiera¢ domieszek organicznych;
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* mie¢ frakcje r6znych wymiarow: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm;
2. Do spodniach warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
- §rednioziarnisty.
3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty 1 przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.
Zaprawy budowlane cementowo - wapienne PN-90/B-14501
» Marka 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j;
* Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie;
» Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie
po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin;
* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany;
* Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz -5°C,;
* Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwna| mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

5.4.2 Wytyczne do prowadzenia robot

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie tynkéw zewngtrznych obiektu:
* Odbicie tynkow z zaprawy cementowej na podwalinie 1 $cianach fundamentowych pod
poziomem gruntu i 60% pow. cokotu nad pow. gruntu.
» Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii III o podtozach z betonow
zwirowych, bloczkéw o powierzchni - uzupetienie ubytkdw na cokotach w czesci
nadziemne;]

* Wykonanie rapéwki na odstonietej powierzchni muréw fundamentowych i podwalin.

* Tynki zewngtrzne zwykte kat. III na $cianach fund. i wykonanym nadprozu powigkszonego
otworu bramowego 1 zamurowaniach - wykonywane recznie

5.4.3 Kontrola jako$ci 1 odbior techniczny robot

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawg spoin przy
zewngetrznych licach na glgbokosci 5 - 10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze
nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z
substancji thustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez
wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczyscic¢ 1 zmy¢ woda.

Odbioér tynkow

1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.
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2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. I1I od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i1 w liczbie nie wigkszej niz 3 mm na catej
dhugosci taty kontrolnej 2 mm.

Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku:

* pionowego - nie wigksze niz 2 mm na |l m i ogdtem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

* poziomego - nie wigksze niz 3 mm na Im 1 ogoétem nie wigcej niz 6 mm na catlej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.).

3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

» wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdéw roztworow
soli przenikajacych z podtoza, pil$ni, itp.

* trwate §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

5.4.4 Przepisy, opracowania pomocnicze 1 normy

PN-85/B-04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-79/B-0671L Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.

PN-81/6732-12 Ciasto wapienne.

5.5 Roboty montazowe stolarki otworowe;.

5.5.1 Materialy 1 sprzet stosowany przy robotach

Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i mechanizmami
sterujacymi i zabezpieczajacymi.

Zastosowano jednoramowe okna PCV w kolorze bialym jednokomorowe z szyba
niskoemisyjng o wspotczynniku K min=1.1 dla catego okna,

Jezeli w pomieszczeniach nie bedzie wentylacji mechanicznej okna powinny by¢
wyposazone w higrosterowalne kratki nawiewne instalowane w ramach okiennych .

Okucia budowlane

1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace taczace,
zabezpieczajace i uchwytowe - ostonowe.

2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm - wymaganiom okre$lonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.
3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed zamocowaniem, pokry¢ minig
otowiang lub farba ftalowa, chromianowga przeciwrdzewna.

4. Catos¢ wyposazenia bram i okien powinna sprosta¢ wymogom bezawaryjnej pracy przez
okreslony w zamowieniu czas eksploatacji.
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5.5.2 Wytyczne do prowadzenia robot

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace

1 majace na celu wykonanie montazu stolarki okiennej:

* okna z PCV w miejscu zdemontowanych starych okien,

Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktorego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu os$cieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, nalezy je naprawic i oczyscic.

Skrzydta okienne, o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza
si¢ osadzanie elementéw za pomoca kotkéw rozporowych lub kotkow wstrzeliwanych.
Podczas pracy ustr6j bramowy nie powinien wykazywa¢ nadmiernych wibracji.

Osadzanie i1 uszczelnianie stolarki

1. Osadzanie stolarki okienne;j

* W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w o$cieznicach;

* Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przekry¢
listwa;

* Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie 1 w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od
pionu powinno by¢ mniejsze od I mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm . Réznice
wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m;

3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m;

4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m;
» Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem termicznym przez wypehienie
szczeliny miedzy o$ciezom a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu swiadectwem ITB . Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatow
wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi;
* Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢;
* Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
* Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy oscieznicg lub $ciang tak aby nie
nastgpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;.
Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajace;.

5.5.3 Kontrola jakos$ci 1 odbior techniczny robot

Ocena jako$ci powinna obejmowac:

* sprawdzenie zgodno$ci wymiarow;

* sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka 1 Slusarka;

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw kontrakeyjnych;

* sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych ,oku¢ oraz ich funkcjonowania;

* sprawdzenie prawidlowos$ci zmontowania i uszczelnienia.

» Badanie materialéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ podstawie zatagczonych
zaswiadczen o jakos$ci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z
wymaganiami dokumentacji normami panstwowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac sprawdzenie:
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* wymiarow;
» wykonczenia;
* powierzchni;
* zabezpieczenia antykorozyjnego;
* pofaczen konstrukcyjnych;
* prawidtowego dziatania czg¢$ci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.
Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:
* sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem roéwnosci, pionowosci i
spoziomowania;
* sprawdzenie rozmieszczenia miejsc 1 sposobu mocowania;
* sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o§ciezami;
* sprawdzenie dziatania cz¢$ci ruchomych;
* stan 1 wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
* Roboty podlegaja odbiorowi.

5.5.4 Przepisy, opracowania pomocnicze 1 normy

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-75/B-96000 Tarcica iglasta.

BN-70/B-5028-22 Gwozdzie stolarskie .Wymiary.

BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny .

BN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport .
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne 1 syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

BN-70/6113-67 Farby olejne do gruntowania og6lnego stosowania.

BN-70/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

BN-79/6115-38 Emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania

Album typowe;j stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR-5) 84

5.6 Rusztowania

5.6.1 Materialy i1 sprzet stosowany przy robotach

Nalezy zastosowac rusztowanie nieruchome przyscienne

5.6.2 Wytyczne do prowadzenia robot

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot:
- montaz rusztowan,
- demontaz rusztowan,
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5.6.3 Kontrola jakos$ci 1 odbior techniczny robot

Badania i odbior rusztowan.

Badania zamontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu
robot montazowych w catosci lub jego czesci niezbedne do prowadzenia robot. Badanie
powinno obejmowac sprawdzenie:

- wymagan ogolnych,

- stanu podtoza,

- posadowienia rusztowan,

- wykonania ztaczy i stezen,

- zakotwien,

- pomostow roboczych i zabezpieczajacych,

- urzadzen komunikacyjnych i transportowych,

- urzgdzen piorunochronnych,

Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposob podany w normie panstwowej na rusztowanie z rur
stalowych. Rusztowanie nalezy uzna¢ za prawidlowe jezeli wszystkie badania daty
pozytywny wynik. Montaz rusztowan:

- rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wigkszy niz 2,5 m,

- szeroko$¢ pomostu roboczego nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 m,

- wysokos$¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz 2,5 m liczac od wierzchu pomostu
jednej kondygnacji do wierzchu pomostu kondygnacji nast¢pne;j,

- dopuszczalne odchytki wierzchow stojakow ram pionowych nie powinny by¢ wigksze niz
15 mm przy wysokosci rusztowan do 10 m 1 25 mm przy rusztowaniach wyzszych niz 10m,
- odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania
nie moze by¢ wigksze niz + / - 50 mm na calej dlugosci rusztowania a ram poziomych i
poprzecznic wzdhuz osi poprzecznej rusztowania + / - 20 mm,

- odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm.
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce¢ musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca dostarczy:

Rusztowanie winno posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa (znak B lub CE) co oznacza, ze dany
rodzaj rusztowania zostat dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu
zgodno$ci wymagan z przepisami.,

Dokument odbiorowy dopuszczajacy do uzytkowania,

Dokumentacj¢ techniczng, ktérg moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania
opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzadzony dla
konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania
sporzadzona przez producenta winna zawierac:

- nazwe producenta z danymi adresowymi,

- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),

- zakres stosowania rusztowania ze szczeg6lnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na
typowe i nietypowe, w ktérym powinny si¢ znalez¢ informacje na temat :

- dopuszczalnego obcigzenie pomostow roboczych,

- dopuszczalnej wysokosci rusztowan, dla ktérych nie ma konieczno$ci wykonania projektu,
- dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obcigzen wiatrem), przy ktérym eksploatacja
rusztowan jest mozliwa,

- sposob montazu 1 warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego (wciggarki),

- informacj¢ na temat ilosci poziomoéw roboczych i ich wyposazenia
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- warunki montazu i demontazu rusztowania,
- schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postepowania w przypadku
montazu rusztowania nietypowego, specyfikacje elementow, ktore naleza do danego systemu
rusztowania, sposob kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania,
- wzor protokotu odbioru,
- wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania,
certyfikat bezpieczenstwa rusztowania (kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod wzgledem
bezpieczenstwa), okreslajacy zgodnos$¢ danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj.:
dokumentacja rusztowania, oznakowaniem, wytrzymatoscig konstrukeji rusztowania i
podestow, statecznosci rusztowania, urzadzenia piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze,
urzadzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem oséb i przedmiotéw z wysokosci,
wysitek fizyczny przy montazu i demontazu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres
merytoryczny instrukcji stosowania i montazu oraz eksploatacji rusztowan.

5.6.4 Przepisy, opracowania pomocnicze 1 normy

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych.

2. Dz U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.

3. Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

4. Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

5. Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie §rodkdw ochrony
Indywidualne;.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu
Techniki Budowlane;.

7. Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8. PN-M-47900-Rusztowania stojace metalowe robocze. Ogolne wymagania i badania
1 eksploatacja.

9. PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

10. PN-EN 74 — Z1acza , $§ruby centrujace 1 stopy stosowane w rusztowaniach roboczych
nos$nych wykonywanych z rur stalowych.

11. PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje
stosowane na placu budowy.

12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.

5.7 Podjazd dla niepelnosprawnych 1 przebudowa wejscia

5.7.1 Materialy i1 sprzet stosowany przy robotach

Elementy stalowe wykonane na §lusarni wg rysunkow warsztatowych i montowane potem na
elementach zelbetowych, elementy zelbetowe wykona¢ na budowie z atestowanych
materialow.

5.7.2 Wytyczne do prowadzenia robot

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot:
- wykopy,
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- roboty zelbetowe
- montaz elementdéw stalowych podjazdu z wykonczeniem kratami podestowymi 1 nalozeniem
na nie antyposlizgowych blach ryflowanych tezkowych,
- zasypanie wykopow z odtworzeniem chodnika i opaski przy budynku

5.7.3 Kontrola jako$ci 1 odbior techniczny robot

Badania i odbior elementow stalowych po montazu, potaczenie elementéw ztgczami
srubowymi oraz poprzez spawanie i uzupetnienie malowania. Odbior elementow robot
odtworzeniowych — wykonanie chodnika i opadki przy budynku oraz elementy oktadzinowe
schodow 1 wejscia do budynku.

6. Materialy 1 urzadzenia

6.1 Materialy i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez
Wykonawce usunigte i wywiezione z terenu budowy na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj
robot, w ktérych uzywa si¢ nie zaakceptowanych materiatow

1 urzadzen Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

6.2 Przechowywanie oraz skladowanie materialow 1 urzadzen

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane na terenie budowy, w innych
pomieszczeniach nalezacych do budynku lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce w zalezno$ci od dokonanych uzgodnien z Inspektorem
Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materialy 1 urzadzenia przed ich uszkodzeniem.

7.  Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac. Sprzet uzywany powinien by¢
zgodny z oferta wykonawcy i powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

8. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkow transportu, ktore nie wptynag na jako$¢
przewozonych materialow i urzadzen.

Liczba $rodkéw transportu zapewnia¢ powinna terminowe prowadzenie prac przewidzianych
kontraktem.

9. Wykonywanie robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, jako$¢
stosowanych materiatow i1 urzadzen, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej lub ze ztozong przez siebie oferta
przetargowa oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wszelkie odstgpstwa od ww. wymagaja odrgbnych pisemnych uzgodnien z inspektorem
nadzoru. W przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnien z Inspektorem Nadzoru
Wykonawca usunie niewtasciwe elementy i zamontuje zgodnie z dokumentacja lub ztozong
ofertg przetargows.

10. Kontrola jakosci robot

Wykonawca opracuje i przedtozy do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi sposob realizacji zadania, mozliwosci techniczne 1 kadrowe
gwarantujgce wiasciwe 1 terminowe wykonanie zadania. Program bedzie uyjmowat:
- organizacje wykonania robdt, sposob i terminy ich prowadzenia,
- wykaz zespotéw roboczych z ich kwalifikacjami,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegbdlnych robot,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z dokumentami
potwierdzajacymi jego dopuszczenie do uzytkowania (jezeli tego wymagaja
przepisy),
- system proponowanej kontroli,
- sposob zabezpieczenia materiatdéw i1 urzadzen w czasie ich transportu i
magazynowania,
- wymagane dla stosowanych materiatéw 1 urzadzen atesty, $wiadectwa
dopuszczenia oraz certyfikaty.

11. Dokumenty budowy

W okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do jej zakonczenia Wykonawca
prowadzi¢ bedzie Dziennik Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda wykonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data dokonania, podpisem osoby
dokonujacej wpisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczane kolejnymi
numerami zatgcznikow i opatrzone podpisami Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

W dzienniku Budowy w szczeg6lnosci nalezy wpisywac:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat¢ przekazania dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu kontroli jakosci robot
1 harmonogramu prac,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,
- uwagi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie¢.
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Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie¢,
jednakze projektant nie jest strong kontraktu i nie moze wydawac polecen Wykonawcy.
W dokumentach budowy powinny si¢ rowniez znalez¢; pozwolenie na budowe (jesli jest
wymagane), protokoty przekazania terenu budowy, protokoty odbioru roboét, protokoty z
narad i ustalen oraz korespondencja wynikajaca z realizacji budowy.

Wszystkie dokumenty przechowywane bedg na terenie budowy. Zaginigcie jakiegokolwiek
dokumentu spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty dostepne begdg dla Inspektora Nadzoru 1 do wgladu Inwestora.

12. Odbidr robodt

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

odbiorowi robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, odbiorowi czgsciowemu, odbiorowi
koncowemu, odbiorowi ostatecznemu, odbiorowi gwarancyjnemu.

Wszystkie odbiory dokonywane sg w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Odbioru
koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego.

12.1 Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie ulegaja zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajacym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu prac. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
powiadamia o tym Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak
nie pdzniej niz w ciggu trzech dni

roboczych od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.

12.2 Odbiodr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego dokonuje do wysokosci 80% zakresu wszystkich robot.

12.3 Odbior koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zakresu wykonanych robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na pi$mie o tym Inspektora
Nadzoru.

Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia wszystkich
dokumentow niezbednych do dokonania odbioru koncowego.
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Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jakosciowej robdt na podstawie
przedtozonych dokumentoéw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z
dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng, ofertg przetargowa Wykonawcy.

W trakcie odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac:

- dokumentacj¢ projektowa 1 powykonawcza,

- specyfikacj¢ techniczna,

- ofertg przetargowa,

- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczegolnie dotyczace robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania,

- Dziennik Budowy,

- atesty, Swiadectwa, dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiatlow i1 urzadzen (jezeli
tego wymagaja).

W przypadku gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sa gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy nowy termin odbioru koncowego.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe beda zestawione pisemnie i termin
ich wykonania wyznaczy komisja.

12.4 Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiér: Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

12.5 Odbior gwarancyjny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6ot zwigzanych : usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu : uwzglgdnieniem
zasad odbioru koncowego.

Odbidér gwarancyjny dokonany zostanie po uptywie okresu gwarancji, ktorego dlugosé
okreslona zostanie w kontrakcie.

13. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnos$ci bedzie cena za roboty podana przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym skalkulowana na podstawie projektow, przedmiarow, kosztorysow naktadczych
stanowigcych integralng czg¢$¢ projektu, jak rowniez wizji lokalnej na obiekcie.

Cena jednostkowa kosztorysu ofertowego pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji
projektowej oraz w specyfikacji techniczne;.

Cena jednostkowa begdzie obejmowac:

- robocizn¢ bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,
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- warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na
teren budowy 1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy), koszty posrednie, w
sktad ktorych wehodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty oznakowania robot, wydatki
dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z przepisami.

Do cen jednostkowych pozycji nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robot objetych tg pozycja kosztorysowa.

W przypadku wystapienia robot dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie wedtug stawek ofertowych Wykonawcy.

Termin ptatno$ci wg umowy liczony od daty wystawienia i dostarczenia kompletnych
dokumentoéw odbiorowych.

OPRACOWAL :
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