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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z inwestycja pod nazwa:

,BUDOWA WIATY CZTEROSTANOWISKOWE] DLA AMBULANSOW ORAZ
PRZEBUDOWA 1 ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA SALI
KONFERENCYJNE] NA SKEADNICE AKT W BUDYNKU STACJI POGOTOWIA
RATUNKOWEGO” UL. TYSIACLECIA 88 KATOWICE 40-871.

1.2. Charakterystyka przedsiewziecia

1.2.1. Przeznaczenie obiektu i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla budowy wiaty

trzystanowiskowej dla ambulansow. Wraz z dostosowaniem parkingu istniejacego do
mozliwo$ci parkowania wigkszych ambulansow typ ¢ ze stacjami tadowania.

1.2.2. Ogolny zakres robot

a) rodzaje wystepujacych robot

—  Roboty rozbiérkowe;

—  Roboty drogowe;

—  Roboty ogélnobudowlane Roboty instalacyjne;

—  Roboty wykoriczeniowe;

b) ogo6lny opis rozmieszczenia obiektow i zagospodarowania terenu

Teren na ktorym planuje si¢ inwestycje obejmuje dziatke nr 31/2. Dziatka obecnie jest
zagospodarowana. Na dziatce znajdujg si¢ budynki Stacji Pogotowia Ratunkowego z
garazami oraz parking dla samochoddéw osobowych i ambulanséw. Budynki 1 parking
posiadaja wszystkie potrzebne do funkcjonowania media. Istniejacy zjazd na dziatke z ulicy
Tysiaclecia.

Teren objety inwestycja graniczy z:

2. od strony zachodniej z zabudowang dziatka (dz. nr 12/5),

3. od strony potudniowej z zabudowang dziatka - (dz. nr 12/5),
4. od strony poinocnej z dziatkg (dz. nr 31/1),
5. od strony wschodniej z dziatka (dz. nr 12/2).

5.1. Teren, na ktérym projektuje sie lokalizacj¢ budowle wiaty uksztattowany jest ze
spadkiem w stron¢ ulicy Tysiagclecia. Na dzialce nie ma drzew ani krzewow
wymagajacych uzyskania zgody na ich wycink¢. Budynki 1 zagospodarowanie posiadaja
wszystkie przytacza wymagane do funkcjonowania terenu. Dokumentacja techniczna
okreslajaca przedmiot zamowienia 1 stanowigca podstawe do realizacji robot

1.3.1. Spis szczegolowych specyfikacji technicznych

1. SST-000 WYMAGANIA OGOLNE

21. SST-D01 PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO

22. SST-D02 PODBUDOWA 1 PODtOZE ULEPSZONE Z MIESZANKI KRUSZYWA
ZWIAZANEGO GOTOWYM WYROBEM HYDRAULICZNEGO SPOIWA DROGOWEGO
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23. SST-D03 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWE]
24. SST-D04 USTAWIENIE KRAWEZNIKOW KAMIENNYCH [ BETONOWYCH
25. SST-D05 OBRZEZA BETONOWE

26. SST-A01 BETONOWANIE KONSTRUKCJI

27. SST-A02 ROBOTY HYDROIZOLACY]JNE

28. SST-A03 ROBOTY MURARSKIE

29. SST-A05 UKEADANIE PEYTEK

30. SST-A07 WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH

31. SST-A08 KONSTRUKCJE STALOWE

32. SST-A09 ROBOTY ZBROJENIOWE

33. SST-A11 STOLARKA I SLUSARKA

34. SST-A12 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

35. SST-A13 ROBOTY ZIEMNE

36. SST-A14 ROBOTY ROZBIORKOWE

37. SST-A15 ZIELEN

38. SST-S01 INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE

39. SST-S02 INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

40. SST-E01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.3.1. Zgodno$é robét z dokumentacja techniczna

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione
w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W  przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie ~ wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢  zgodne
z dokumentacja projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacja projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostana zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja kontraktowa
i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.
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40.4. Ogoblne zasady wykonania robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i Scisle
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materialow
i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz
poleceniami zarzgdzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za  dokladne wytyczenie w  planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okredlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piémie przez zarzadzajacego
realizacja umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry
w razie potrzeby bedzie stuzyl pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za§ w przypadku uszkodzenia lub wusuniecia punktéw przez personel
wykonawcy, zostang one zalozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy
roboty budowlane wymagaja ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi
o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkéw
wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych roboét.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéow i
elementéw robé6t beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja
umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéow, doswiadczenia
z przeszlosci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana
kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdZniej niz
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

40.5. Teren budowy

1.5.1. Charakterystyka terenu budowy

Projektowana zabudowa obejmuje budowe wiaty trzystanowiskowej dla ambulanséw wraz z
punktami tadowania oraz korekte parkingu ze wzgledu na niezgodng z przepisami odlegtosé
miejsc postojowych od granicy dziatki. Pierwotnie miejsca postojowe byly lokalizowane
okoto 1,5m od granicy z dziatkg 31/1 1 12/2. Projektowana odlegto§¢ minimalna wynosi
3,29m. Rowniez rozmiar trzech miejsc postojowych dla ambulanséw pod projektowang wiata
ulegl zmianie. Podyktowane jest to faktem wykorzystania przez Pogotowie Ratunkowe
wigkszych ambulansow typ C. Projektowane miejsce postojowe dla ambulanséw ma wymiar
3,5 x 7 m. Do nowych miejsc postojowych dostosowano lokalizacje istniejgcych punktow
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tadowania ambulanséw. Ze wzgledu na rozmiar miejsc postojowych dla ambulansow 1 wiaty

zachodzi potrzeba rozbiorki czesci garazu istniejgcego. Ponadto pod wiatg przebiegaja sieci

kanalizacji sanitarnej, wodociggowej i cieplowniczej. Kolizja sieci wodociggowej 1

kanalizacji sanitarnej zostata pozytywnie uzgodniona przez Katowickie Wodociagi S.A. pod

warunkiem spelnienia wymogéw dotyczacych wykonania robot budowlanych. Sie¢

cieplownicza na dziatce 31/2 jest wlasno$cig inwestora.

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje:

2. Istniejace budynki Stacji Pogotowia Ratunkowego, (obiekty oznaczone na projekcie
zagospodarowania numerem 1);

3. Istniejacy garaz trzystanowiskowy — rozbidrka jednego stanowiska (obiekt oznaczony na
projekcie zagospodarowania numerem 2)

4. Istniejacy garaz jednostanowiskowy (obiekt oznaczony na projekcie zagospodarowania
numerem 2a)

5. Projektowana wiata trzystanowiskowa dla ambulanséw (obiekt oznaczony na projekcie
zagospodarowania numerem 3)

6. Istniejace istniejacy teren utwardzony manewrowy / parking (obiekt oznaczony na
projekcie zagospodarowania numerem 4)

7. Istniejacy zjazd (bez zmian)
8. Odwodnienie parkingu i istniejgcych obiektow— do kanalizacji deszczowej

Na projekcie zagospodarowania pokazano granic¢ opracowania, granice dziatki inwestycyjne;j
oraz jej numer. Projekt uwzglednia uksztaltowanie terenu.

1.5.1. Na projekcie zagospodarowania naniesiono rzedne punktéow gltéwnych, pokazano
rowniez bilans terenu, istniejgce sieci oraz przewidywane przylacze kanalizacji
deszczowej z parkingu.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy, przekaze protokolarnie
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i komplet ST. Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czesé
graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegélowych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

" dostarczong przez Zamawiajacego,
" sporzadzong przez Wykonawce.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot
jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
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drogowe etc. zeby zapewnié bezpieczeristwo calego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenie robét za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposoéb ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca
umiedci, w miejscach i ilodciach okreélonych przez zarzadzajacego, tablice podajace
informacje o zawartej umowie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.5.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i
kable etc. Przed rozpoczeciem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wladz, ktére sa
wlascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia
zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.
W przypadku gdy wystapi koniecznoé¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowaé zarzadzajacego
realizacja umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzer lub instalacji i bedzie wspélpracowal przy
naprawie udzielajagc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byé¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dzialania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

1.5.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét
W trakcie realizacji rob6t Wykonaweca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakoriczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczeni, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.
Stosujac sie do tych wymagar, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.
Obowiazkiem Wykonawcy jest znajomos$¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robot
wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykoriczania Robot Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:

— stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92 z
2004 poz. 880 z p6zn zmianami );
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— stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $érodowiska
(Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 627) z pdZniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;
— stosowac sie Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Wykonawca jest w mysl
ustawy wytwoérca odpadéw powstajacych w wyniku realizacji przedmiotu umowy.
W zwigzku z powyzszym cigzy na nim obowigzek prawidtowego zagospodarowania
odpadow tzn. zapewnienia odpowiednich warunkéw zbierania odpadéw w miejscu
ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania,
odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi w tym zakresie decyzjami);
— stosowaé sie do Rozporzadzenia MS z 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 826);
Odpady powinny by¢ zagospodarowane/ utylizowane zgodnie z ustawg o odpadach na
koszt Wykonawcy. Zlom metalowy Wykonawca przewiezie w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego na terenie oczyszczalni. Ztom jest wlasnoscia Zamawiajacego.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Zapewnienie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony Zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci
z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sa wliczone w
ceng umMowna.

Wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczeristwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie
z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk,
w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogltby powsta¢ w okresie realizacji robo6t
lub zostal spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialéw, ktére wplywaja na trwale zmiany Srodowiska, ani materiatéw
emitujagcych promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do rob6t musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktére sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakoniczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢
dozwolone, pod warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materialéw Zamawiajacy musi uzyskac¢ aprobate od
odpowiednich wladz administracji paristwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.
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1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzer w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzeri podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczefi obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materialéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
i w spos6b ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiatl Inspektora nadzoru.
Pojazdy i ladunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy.

W szczeg6lnosci wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywatl pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzednia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagarn prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych
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urzadzer lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleri i inne odnos$ne dokumenty.

1.5.13. Roboty towarzyszace i tymczasowe

Roboty towarzyszace i tymczasowe, w tym w szczegdlnosci: zagospodarowanie terenu,
drogi tymczasowe, deskowania, odwodnienia, praca rusztowan, dzwigoéw, wysiegnikéw,
planowanie terenu, przywozy i wywozy ziemi/gruzéw/odpadéw, pomiary geodezyjne
oraz innych, Wykonawca przewidzi w kosztach ogolnych. W przypadku gdy jakas czes¢
w/w zakresu jest ujeta w Przedmiarach zalaczonych do SIWZ, Wykonawca ma prawo
uwzgledni¢ te koszty w pozycji przedmiarowej lub kosztach ogélnych wedlug wilasnego
uznania. Rozliczanie w/w robot bedzie odbywalo sie na zasadach okreslonych w umowie i
niniejszej ST.

8.6. Dokumenty budowy

1.6.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiazujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakoriczenia
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie

z obowigzujagcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).

Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep

roboét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie

zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac jego date, nazwisko i stanowisko oraz

podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane

w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi,

w spos6b uniemozliwiajacy wprowadzanie pézniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢

przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak

i zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczegélnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzieni dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- daty rozpoczecia i zakoniczenia realizacji poszczegélnych elementéw robot;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji rob6t;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdéznierr lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t =z
polecenia zarzadzajacego realizacja umowy

- daty zgloszenia robé6t do czesciowych i koricowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczegélnych wymagarn wynikajacych z
warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed iw trakcie realizacji rob6t,

- szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materialéw, poboru prébek i wynikéw badan z okredleniem przez
kogo zostaly przeprowadzone i pobrane;
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- wyniki poszczeg6lnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy,
wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy,
ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowiazany przedstawi¢ swoje stanowisko na
temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.

1.6.2 Ksiazka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie iloéciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sa na
biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujac opis pozydji i jednostki uzyte
w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robét, stanowigcy zalgcznik do
umowy.

1.6.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oproécz dokumentéw wyszczegélnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy
zawieraja tez:
a) Dokumenty wchodzace w sklad umowy;
b) Pozwolenie na budowe ;
c) Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy ;
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;
e) Instrukcje zarzadzajacego realizacjs umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;
f) Protokoty odbioru robét,
g) Opinie ekspertow i konsultantéw,
h) Korespondencja dotyczaca budowy.
Dokumentacja dla potrzeb realizacji rob6t
Wykonawca realizujagc inwestycje uwzgledni wymagania wszystkich decyzji ja
uzgadniajacych oraz warunkujacych wyszczegélnionych w dokumentacji budowlanej oraz
wykonawczej. Do obowigzkéw Wykonawcy robdt nalezy obowiagzek spetnienia warunkéw
prowadzenia robét, koniecznosci uzyskania na wlasny koszt dodatkowych uzgodnier i
wykonanie wymaganych prac w celu sporzadzenia niezbednych dokumentéw koniecznych
do ich zrealizowania. Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt opracuje
nastepujaca dokumentacje - o ile dany rodzaj dokumentacji bedzie wymagany - uzyskujac
akceptacje Zamawiajagcego i innych kompetentnych wiladz, a takze uzytkownikéw i
wiascicieli:
- dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami
geodezyjnymi i pracami pomiarowymi),
- projekty zabezpieczenia $cian wykopow,
- projekty fundamentéw i konstrukcji wsporczych dla tablic,
- projekty drég dojazdowych-technologicznych,
- projekty odwodniert wykopéw,
- rysunki robocze sprzetu pompujacego,
- programy testowe,
- projekt organizacji ruchu na czas budowy,
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- projekt kladek drewnianych dla pieszych nad wykopami,

- projekt ogrodzen,

- projekty organizacji robét,

- projekty deskowan i rusztowan dla robét betonowych,

- propozycje robét ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i
wyposazenia nalezacego do uzytkownikéw znajdujacych sie w strefie oddzialywania
robot.

Powyzsza dokumentacja wykonana zostanie w 3 egzemplarzach papierowych oraz wersji
elektronicznej w formacie pdf oraz dwg. Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajacego
w dostarczonej dokumentacji zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 2 tygodni.
Powyzszy wykaz dokumentacji nie jest wyczerpujacy i stanowi jedynie uzupelnienie
ogolnych zobowigzann Wykonawcy w ramach umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupelnienie dokumentacji
projektowej Wykonawca sporzadzi brakujaca dokumentacje niezbedna do wlasciwego
wykonania Robét i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie takze za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materialéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Wykonawca winien
przedklada Zamawiajacemu aktualizowane na biezaco rysunki, opisy i obliczenia zwigzane
ze zmianami w celu dokonania ich przeglagdu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu robét
kompletny zestaw tej dokumentacji obrazujacej zmiany Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu jako element dokumentacji powykonawczej.

1.64 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego realizacja umowy
oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.6.5 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca w ramach ceny umownej winien opracowa¢ kompletna dokumentacje

powykonawcza dla catosci wykonanych Robét przedstawiajaca szczegélowo jak faktycznie

te Roboty zostaly przez Wykonawce zrealizowane.

Dokumentacje powykonawcza budowy stanowia:

a. kompletny Projekt Budowlany z naniesionymi zmianami nieistotnymi dokonanymi
w toku wykonywania Robét,

b. kompletny Projekt Wykonawczy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania Robét

c. geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajaca dokumentacje geodezyjna
sporzadzona na poszczegélnych etapach budowy oraz geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza wraz z kopia aktualnej mapy zasadniczej terenu. Na zlecenie i koszt
Wykonawcy uprawniony geodeta zglosi inwentaryzacje (w tym réwniez dla obiektow i
sieci likwidowanych) do zasobéw geodezyjnych i wykona aktualne mapy. Uzupelnienie
mapy zasadniczej wynikami pomiaréw powykonawczych nalezy wykona¢ w formie
analogowej i elektronicznej. Inwentaryzacje powykonawcza w wersji elektronicznej
nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu na typowym noéniku informatycznym (ptyta CD) w
formacie pliku *.txt. mapa w formacie *.dxf. Plik (pliki) musi zawiera¢ numery weztéw
wykazanych na szkicach geodezyjnych iodpowiadajgce im rzedne oraz pary
wspotrzednych.

d. oryginat dziennika budowy wraz z oSwiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy) o:
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— zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami,
— doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie
korzystania, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
— wlasciwym  zagospodarowaniu terendw  przyleglych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
e. pozostate dokumenty wynikajace z Art. 57 Prawa budowlanego.
Dokumentacje powykonawcza nalezy dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru do przegladu
przed rozpoczeciem Prob Koncowych. Wszelkie braki stwierdzone przez Inzyniera
w dostarczonej dokumentacji powykonawczej zostana uzupelnione przez Wykonawce w
ciggu 2 tygodni.
Zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru dokumentacje powykonawcza Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu w 3 egzemplarzach papierowych oraz wersji elektronicznej
w formacie pdf.
Jezeli w trakcie Prob Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie robot, Wykonawca dokona wiasciwej korekty
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treé¢ odpowiadaly wymaganiom
opisanym powyzej.
Koszt dokumentacji powykonawczej bedzie platny jako kwota ryczattowa.
W ramach opracowania dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowiazany jest do
sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych
danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu. Przewody
podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej nalezy poddawaé pomiarowi
powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).
Na zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony geodeta zglosi inwentaryzacje (w tym réwniez
dla obiektéw i sieci likwidowanych) do zasobéw geodezyjnych i wykona aktualne mapy.
Uzupelnienie mapy zasadniczej wynikami pomiaréw powykonawczych nalezy wykonaé¢ w
formie papierowej i elektronicznej. Inwentaryzacje powykonawcza nalezy dostarczyé
Zamawiajacemu w formie papierowej i w wersji elektronicznej w formacie pliku *.txt. Plik
(pliki) musi zawieraé numery wezléw wykazanych na szkicach geodezyjnych i
odpowiadajace im rzedne oraz pary wspétrzednych.

1.6.6 Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy w ramach ceny umownej, przed zakoriczeniem Robét, kompletne
instrukcje w jezyku polskim w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia
oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostana
poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone wraz z dostawa urzadzenia/systemu na plac budowy.
Obiektowa instrukcja (obstugi) Eksploatacji i Konserwacji obejmie przynajmniej:
- opis procesu technologicznego,
- opis dzialania urzadzen lub zespotéw urzadzen,
- parametry zakladane w poszczegolnych fazach procesu,
- ustalenie stanowisk i zakresu czynnosci,
- warunki bezpieczenistwa i higieny pracy,
- terminy przegladéw, remontéw i konserwacji.
Instrukcja eksploatacji i konserwacji powinna by¢ sporzadzona dla kazdego urzadzenia
systemu mechanicznego, elektrycznego i elektronicznego oraz obiektu jako catosci i zawieraé
w szczegO6lnosci:

— strone tytulowa zawierajaca: tytul instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania
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urzadzenia,

— spis tredci,

— informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, peilny adres
pocztowy,

— gwarancje producenta,

— wykresy i ilustracje,

— szczegotowy opis funkcji kazdego gléwnego elementu sktadowego ukiadu,

— dane o osiggach i wielko$ci nominalne,

— instrukcje instalacyjne,

— procedura rozruchu,

- wlasciwa regulacja,

- procedury testowania,

— zasady eksploatacji,

— instrukcja wylaczania z eksploatacji,

— instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek,

—  $rodki ostroznosci,

— instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegélowe rysunki
montazowe z numerami czeéci, wykazami czeéci, instrukcjami odnoénie zamawiania
czeéci zamiennych, wraz z kompletna instrukcja konserwacji zachowawczej
niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen,

— instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecana
czestotliwoscig smarowania,

— wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta,

— zawieraé, w formie zalacznika 4 kpl DTR zainstalowanych urzadzen i aparatéw,

— wykaz dostarczonych narzedzi i smaréw,

— wykaz dostarczonych czesci zamiennych (zgodnie z DTR urzadzen),

— zalecenia dotyczace czestotliwosci i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie
maja zostac przyjete dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji systemow,

— harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,

— liste zalecanych smaréw i ich rtéwnowaznikow,

— liste normalnych pozycji zuzywalnych,

— liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez konicowego
Uzytkownika obejmujaca czesci ulegajace zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktére moga
powodowaé koniecznoé¢ przediuzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w
przyszlosci koniecznoéci ich wymiany,

— ogolne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitéw operatora, paneli
operatorskich i sterownikéw programowalnych,

— wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawienn przelacznikéow
sterujacych i alarmowych,

— schemat polaczen elektrycznych dostarczonych wurzadzen,, w tym ukladow
sterujacych i oswietleniowych,

— schematy powykonawcze wszystkich polaczenn elektrycznych i teleinformatycznych
pomiedzy  pulpitem  operatora, panelami  operatorskimi, sterownikami
programowalnymi i zainstalowanymi obcigzeniami,

— dokumentacje oprogramowania komputeréw; Wykonawca ma obowigzek
przekazania oprogramowania narzedziowego oraz kopii aplikacji zastosowanej w
sterownikach systemu AKPiA wraz z licencja dla Uzytkownika,

— certyfikaty proby dla silnikéw, pomp, naczyn i zbiornikéw ci$nieniowych, urzadzen
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podnoszacych, zaréwno dotyczacych Robét, jak i prob na Placu Budowy, oraz dla
transformatoréw, instalacji elektrycznej i innych elementéw, dla ktérych jest to
wymagane, Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ calo$¢ urzadzenia,
uklad6éw sterujacych, akcesoriow i elementéw dodatkowych.
Wykonawca przekaze 3 kpl. instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzenn w wersji
papierowej oraz wersje elektroniczng w formacie pdf. Wszelkie braki stwierdzone przez
Inzyniera w dostarczonych instrukcjach zostang uzupelnione przez Wykonawce w ciagu 2
tygodni.
Instrukcja zostanie dostarczona w rozmiarze A4, ponumerowane strony, w segregatorach
czteropierécieniowych w twardej oprawie, kazdy z indeksem, odpowiednio podzielony
i odpowiednio zatytutowany na okladce. Rysunki formatu wiekszego niz A4 beda skladane
i gromadzone w okladkach w taki sposéb by mozliwe byto ich rozlozenie bez koniecznosci
zdejmowania z pierécieni mocujacych.

1.6.7 Harmonogram robét

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu przed realizacja do zatwierdzenia szczegélowy
harmonogram Robét uwzgledniajagcy wymagania i platnodci, opracowany zgodnie
z wymaganiami umowy. Harmonogram winien wyraZnie przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postep Robét w zakresie gléwnych obiektow izadan
umownych. Harmonogram winien w szczegélnosci zapewnia¢ mozliwos¢ ciaglej pracy
oczyszczalni.

Harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji Roboét
w uzgodnieniu z Inzynierem. Pierwszy harmonogram Wykonawca przedstawi do 5 dni od
daty zawarcia umowy

Zasadnicza czes¢ harmonogramu powinna mieé postaé graficzng wg standardu uzywanego
w MS Project lub podobnej aplikacji.

Ze wzgledu na konieczno$¢ utrzymania oczyszczalni Sciekéw w ruchu, nalezy zachowac
Scisty rezim technologiczny przy wykonywaniu prac i $ciSle wspoétpracowac
z Uzytkownikiem oczyszczalni. Wszystkie Roboty, ktére beda mialy wplyw na prace
oczyszczalni nalezy przed ich rozpoczeciem zglosi¢c Inzynierowi i uzyskaé zgode
uzytkownika oczyszczalni.

Zamawiajacy wymaga, aby Harmonogram robé6t dostarczony byt w formie elektronicznej do
edycji.

1.6.8 Inne dokumenty i opracowania

Wykonawca w ramach ceny umownej sporzadzi takze dokumenty niezbedne do Pozwolenia
na uzytkowanie w tym o ile to niezbedne certyfikat energetyczny budynku.

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy podlegaja zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Ponadto Wykonawca zobowiazany jest rowniez uzyskac i przedlozy¢ Inzynierowi wszelkie
wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajace z technologii
prowadzenia robét.

Rozwazane dokumenty i opracowania Wykonawcy nalezy dostarczy¢ w 3 egzemplarzach w
formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf. Wszelkie
braki stwierdzone przez Inzyniera w dostarczonych dokumentach zostana uzupeinione
przez Wykonawce w ciaggu 2 tygodni.

1.7. Definicje i skréty
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

- obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
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a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
¢) obiekt matej architektury;

- budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

- obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumieé¢ niewielkie obiekty,
a w szczegoblnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

¢) uzytkowe sluzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

- budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

- robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

- urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu éciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

- terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza
budowy.

- prawie do dysponowania nieruchomoécia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

- pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna
zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robodt
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

- dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbiorow
czeSciowych i konicowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu - takze dziennik montazu.

- dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

- aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

- wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

- wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw
o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
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lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreSlone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pédzn.
zm.).

obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego
za okre$lone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane
na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzeni i okolicznoéci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnoé¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczeri, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badarn i proéb
zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robét.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczna
bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
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- rekultywacji - nalezy przez to rozumiec¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywroécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy
lub rob6t budowlanych.

- czeéci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spelniania przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

- ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegélowych specyfikacjach technicznych.

- grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspélnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

- inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzoér
nad budowga obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzent technicznych i maszyn, okreélajaca rodzaje i kolejnosé¢ lub
wspoblzaleznosé czynnoséci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest réwniez skladnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

- istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenistwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spelnia¢ roboty
budowlane.

- normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub , dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

- przedmiarze rob6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnoéci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegélowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

- robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakoSciowych oraz uwzgledniajg
przyjety stopieni scalenia robét.

- Wspdélnym Stowniku Zamoéwierr - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i
robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwierr publicznych. Skiada sie ze
sfownika gléwnego oraz slownika uzupelniajacego. Obowiazuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych
z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
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- Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreélona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania
umowa w zakresie okreSlonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy
realizacjq nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz préobki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniaja wymagania ST
W czasie postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w  Specyfikacjach
Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialé6w pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolent od wlascicieli i odnosnych wladz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrédla wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatléw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub
szczegotowe warunkéw umowy stanowiq inaczej.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukoniczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na
odkfad odpowiednio do wymagari umowy lub wskazarn Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrédet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.
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2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojq jakos¢ i
wlasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajéow materialéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i na srodowisko. Sprzet uzywany
do robé6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typoéw i iloéci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeri na
osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. PROWADZENIE ROBOT

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
= projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skladaé sie z czeSci
opisowej i graficznej,
* plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
* projekt organizacji budowy,
= projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéow prefabrykowanych lub

elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja pro-jektowa, wymaganiami ST, PZ]J, projektu projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru i Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementéw robé6t beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez
Wy-konawce nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ]), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
* organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robét,
* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
* plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
* wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowoé¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robét,

= system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,
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* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

= sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

* rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegé6lnych elementéw roboét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materialéw oraz roboét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczerr laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach ~ dotyczacych urzadzern laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badarn, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badann pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badari, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badanh

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badar
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u Zrédla ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badann wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robot z dokumentacja
projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Norma lub

4. aprobaty techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi ST.

5. znajduja si¢ w wykazie wyroboéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajagce w sposéb
jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagar beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okredla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie i przedmiarze.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Bledne dane zostana poprawione wg ustaleri Inspektora nadzoru na
piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoécia wymagana do celu
miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Zasady okreélania iloéci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robét oraz specyfikacjach szczegétowych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania roboét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i =zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w spos6b ciagly
zachowanie dokladnoéci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Warunki umowne

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach lub pozycjach podanych
w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia
wszystkich robot przewidzianych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych. W zwiazku ztym, iz umowa ma charakter
ryczaltowy obmiar robét nie bedzie stuzyl do wzajemnych rozliczefi miedzy stronami, ale
moze by¢ podstawa do ustalania platnosci przejsciowych. Dopuszcza sie rezygnacje
z obmiaréw i szacowanie zaawansowania realizacji umowy na podstawie innych
dokumentéw wytacznie za zgoda Zamawiajacego.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalert odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czeSciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz iloéci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robé6t okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koficowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakoéci.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.
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W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustaleri przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeéciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupelniajgcych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6ét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne),

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),

N o gk

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i

programem zapewnienia jakosci (PZ]),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczeristwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ]),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych rob6t wlascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja i

stwierdzi ich wykonanie.

8.4.3 Pozwolenie na uzytkowanie

Ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie wykonanych obiektéw uzyskiwaé bedzie
Zamawiajacy. Przed wystgpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie, Wykonawca przedlozy do zatwierdzenia Inzynierowi wszystkie wymagane
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dokumenty, niezbedne do zlozenia wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie
obiektéw budowlanych - zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego.

Wszystkie koszty zwigzane z wymogami podanymi w niniejszym punkcie Wykonawca
uwzgledni w ramach ceny ryczattowe;j.

8.44 Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i
gwarancjigwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,Odbiér ostateczny robot(koricowy) roboét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawy platnosci zostana szczegélowo ustalone w Dokumentach Umowy zawartej
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Podstawa platnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i przedstawiona w
ofercie bedacej czeécig dokumentéw umownych i przyjeta przez Zamawiajacego.
Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoéci, wymagania i badania
skladajace sie na jej wykonanie, okredlone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.
Zalaczone do dokumentacji przedmiary sa tylko wytycznymi mogacymi stuzyé do wyceny
prac. Wykonawca ma obowiazek przewidzie¢ wszystkie roboty objete umowa i
szczegOtowym opisem zamowienia. Wykonawca ma prawo przedlozyé uzupelnienia do
przedmiaréw zalaczonych do Szczegélowego opisu zamoéwienia. Wykonawca ma
obowiazek wypelni¢ wykaz cen rob6t budowlanych oraz dostaw i ustug towarzyszacych.
Cena ryczattowa powinna obejmowac:

1) Wszystkie koszty niezbedne do wykonania rob6t wymaganej jakosci, w wymaganym
terminie, wlaczajac w to:

a. koszty bezposrednie, w tym:

— koszty wszelkiej robocizny obejmujace place bezposrednie, place uzupelniajace,
koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od plac,

— koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania
danej pozycji przedmiaru robét, obejmujace réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na
plac budowy, jego montazu i demontazu po zakoriczeniu robét,

— koszty zakupu materialéw i dostarczenia ich na budowe,

b. koszty ogélne budowy, w tym:

— koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego
i administracyjnego budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw nie
zaliczane do plac bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajace, koszty ubezpieczeri
spotecznych i podatki od wynagrodzen,

— wynagrodzenia bezosobowe, ktére wedlug wykonawcy obciazaja dana budowe,

— koszty montazu i demontazu obiektéow zaplecza tymczasowego oraz koszty
amortyzacji lub zuzycia tych obiektow,

— koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzeniu placu budowy
obejmujacego drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne,
wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie placu budowy, zastepcze Zrédla ciepta do
ogrzewania obiektow i robét, urzadzenia zabezpieczajace materiaty i ochrona przed
deszczem, storicem i mrozem oraz inne tego typu urzadzenia,

— koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotéw
i narzedzi kwalifikowanych jako srodki nietrwale,

SZAFRON SZENDZIELORZ PROJERT 29



Specylikacje techniczne - Wymagania ogolne

— koszty bezpieczefistwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania niezbednych
zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robét, koszty odziezy i
obuwia ochronnego, koszty srodkéw higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

— koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

— koszty zuzycia materialéw oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne
budowy,

—  koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

— koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakreséw robét objetych
poszczegblnymi pozycjami przedmiaru,

— oplaty za zajecie chodnikéw, paséw drogowych i innych terenéw na cele budowy
oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu,

— koszty badan jakosci materiatéw, robét i préb odbiorowych przewidzianych
w specyfikacjach technicznych,

— koszty dokumentacji powykonawczej,

— koszty zwigzane z ustanowieniem stref zagrozenia wybuchem w tym ich
oznakowania,

— koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robét
na mape,

— koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét,

— oplaty graniczne, cla, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

— wszystkie inne, nie wymienione wyzej koszty ogélne budowy, ktére moga wystapic
w zwigzku w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych zgodnie z warunkami
umowy wraz przepisami technicznymi i prawnymi,

— koszty utylizacji odpadéw;

— koszty zabezpieczert BHP w tym koszty rusztowan,

c. ogodlne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce.

2) Ryzyko obcigzajace Wykonawce i kalkulowany przez Wykonawce zysk.

3) Podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

4) Wszelkie inne koszty, oplaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem roboét,
odpowiedzialnoscia ~ materialng i zobowiazaniami ~Wykonawcy  wymienionymi,
lub wynikajacymi z tresci specyfikacji technicznych, dokumentacji, rysunkéw, warunkéw
umowy oraz przepiséw dotyczacych wykonywania robét budowlanych.

Wykonawca w wykazie cen robét budowlanych oraz dostaw i ustug towarzyszacych
powinien podaé osobno koszty ogélne budowy. Roboty budowlane Wykonawca wyceni na
podstawie zalaczonych przedmiaréw oraz o ile uzna to za zasadne, sporzadzonych we
wlasnym zakresie przez Wykonawce. Wartosci zbiorcze z Przedmiar6w Wykonawca zestawi
w wykazie cen robét budowlanych oraz dostaw i ustug towarzyszacych, a nie pézniej niz po
zawarciu umowy. Jakiekolwiek opuszczenie ktéregokolwiek etapu robét, czynnosci
niezbednych dla jej wykonania, a przewidzianych w dokumentacji projektowej, umowie,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych lub wynikajace z
technologii robé6t i sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z uwzglednienia tych
kosztéw w cenie ryczaltowe;j.

Zabezpieczenie i oznakowanie Zaplecza Wykonawcy i Terenu Budowy

Wykonawca w ramach Umowy, do dnia odbioru koricowego, jest zobowigzany wykonaé
zabezpieczenie Terenu Budowy:

a. dostarczy¢, zainstalowac urzadzenia zabezpieczajace,

b. utrzymac urzadzenia zabezpieczajace w odpowiednim stanie technicznym,

c. usunac urzadzenia zabezpieczajace po zakoriczeniu Robét.

Koszty zabezpieczenia i oznakowanie Zaplecza Wykonawcy i Terenu Budowy Wykonawca
uwzgledni w kosztach ogélnych budowy.
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Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjna
powykonawcza inwestycji oraz inne niezbedne opracowania zgodnie z punktem 1.3.2.
Wykonawca takze we wlasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe.
Koszty tych prac Wykonawca uwzgledni w kosztach ogélnych budowy.
W ramach kosztow ogélnych budowy Wykonawca zapewni:
a. organizacje Zaplecza Wykonawcy:
— dostawa, montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw
okredlonych prawem,
— wydzielenie zaplecza magazynowania materialow,
b. utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
— utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci jego wymiang na
nowe,
— ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
— utrzymanie pomieszczeri, instalacji i urzadzenn w nalezytej sprawnosci, wraz
z kosztami utrzymania i eksploatacji,
— zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i ppoz.,
— utrzymanie czysto$ci pomieszczen i placow,
— zapewnienie potrzebnych materiatéw, srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej
itp.,
— zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materialéw oraz
urzadzen,
c. likwidacje Zaplecza Wykonawcy:
— likwidacja zaplecza,
— oczyszczenie terenu.
d. wszelkie zakupy, dostawy, materialy, robocizne niezbedna dowszelkich préb/badan i
sprawdzen instalacji, zbiornikéw i urzadzen,
wszelkie czynnosci rozruchowe instalacji,
sporzadzenie dokumentacji rozruchowej,
szkolenia zatogi z zakresu obstugi i konserwagji,
sporzadzenia instrukcji obstugi instalacji i urzadzen.
W ramach kosztéw ogélnych budowy uwzgledni koszt zawarcia ubezpieczenn wymienionych
w Warunkéw Ogolnych i Szczegélnych Umowy.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca w ramach kosztéw ogélnych budowy.
Podstawg do rozliczania umowy beda protokoly platnosci przejsciowych sporzadzone
woparciu o ocene zaawansowania poszczegdlnych robét opisanych w  wypelnionych
przedmiarach w wykazie zalaczonym do oferty. Podstawa do ostatniej ptatnosci oprécz
protokotu ptatnosci przejsciowych bedzie protokét odbioru koricowego.

S o

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. Nr
151 z péZn. zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).
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Ustawa z dnia 15 pazdziernika 2002r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. 22009 r. Nr 178, poz. 1380).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
1985r. Nr 14, poz. 60 z p6z. zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z
poZn. zm.)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz
ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2013 poz. 898)

Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. - w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposoboéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy

informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, I, 111, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki  techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny OSsrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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