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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO, WRAZ Z WYKONANIEM DOCIEPLENIA DACHU BUDYNKU DWORCA
AUTOBUSOWEGO ZTM RONDO ŚRÓDKA.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie i wytyczne inwestora
- wizja lokalna budynku istniejącego
- Pierwotna dokumentacja techniczna budynku
- przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporządzenia, normy budowlane i branżowe

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Inwestycja  obejmuje wymianę pokrycia dachowego,  wraz z  wykonaniem docieplenia dachu budynku
dworca autobusowego ZTM rondo Śródka. Projekt zawiera branżę architektoniczną oraz elektryczną. W zakres
opracowania wchodzi, opis techniczny oraz rysunki rzutu i przekroju oraz niezbędne detale.

3. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY LOKALU

3.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA CZĘŚCI BUDYNKU OBJĘTEGO PROJEKTEM

Inwestycja  obejmuje  demontaż  istniejących  warstw  dachowych  do  istniejącego  poszycia  z  blachy
trapezowej,  ułożenie nowych warstw, wraz z niezbędnymi korektami i obróbkami okapów, attyk, rynien oraz
urządzeń dachowych. Projekt uwzględnia również wymianę instalacji odgromowej.

3.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Istniejący  budynek  jest  budynkiem  parterowym  o  dachu  płaskim  (nachylenie  ok.  3%).  Elewacja
wykonana z ciemnobrązowej cegły klinkierowej. Od strony peronów w strefie gzymsowej znajduje się
kaseton  świetlny  z  plexi  na  podkonstrukcji  stalowej.  Uzupełnieniem  materiałów  elewacyjnych  są
obróbki blacharskie w kolorach ciemnobrązowym, białym i czarnym. 

Zaprojektowano pokrycie papą z posypką w kolorze czarnym, lub grafitowym, uzupełnioną o obróbki z
blachy stalowej, powlekanej w kolorze czarnym.

3.3. DANE OGÓLNE

 Liczba kondygnacji:
 nadziemnych 1 – bez zmian
  podziemnych 0 – bez zmian

 Powierzchnia zabudowy: 348,6 m2 bez zmian 

 Powierzchnia całkowita: 348,6 m2       bez zmian
 Powierzchnia użytkowa:  239,7 m2 bez zmian
 Kubatura: 1220,0 m3 bez zmian
 Przyjęty poziom +/- 0,00 bez zmian - istniejący
 długość: bez zmian
 szerokość: bez zmian



4. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE, OGÓLNOBUDOWLANE I MATERIAŁOWE

4.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA – STAN ISTNIEJĄCY

Dach podlegający remontowi i dociepleniu składa się z warstwy konstrukcyjnej – blachy trapezowej na
dźwigarach stalowych, oraz izolacji – warstwy natryskowej pianki poliuretanowej oraz 2-3 warstw papy.
Na dachu znajdują się urządzenia dachowe (wentylatory, klimatyzatory, anteny, kominy) oraz instalacja
odgromowa. Stan pokrycia dachu wskazuje na duże zużycie, jest w wielu miejscach ponaprawiany i w
ocenie projektanta wymaga generalnego remontu.

4.2. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE

Nie projektuje się nowych ścian. Ścianki attykowe należy wynieść ponad połać dachową, stosując na
nich dodatkową warstwę izolacji (wg rysunku detalu).

Projektuje  się  demontaż  istniejących  warstw  dachowych  (papa,  natryskowa pianka  poliuretanowa),
wszystkich obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, instalacji odgromowej oraz urządzeń dacho-
wych. 

Uwaga! Jeżeli w wyniku usuwania z blachy trapezowej warstw wierzchnich dojdzie do uszkodzenia jej
profilu konstrukcyjnego (co zmniejszy jej nośność), należy odpowiedni fragment wymienić na nowy.

W ramach remontu i docieplenia dachu projektuje się również: docieplenie attyk oraz kominów, wpro-
wadzenie zadaszeń nad przewodami kominowymi (tzw. czap kominowych), zmianę układu rynny stoją-
cej na wiszącą, podwyższenie wszystkich podbudów pod urządzenia dachowe (ze względu na zwiększe-
nie grubości izolacji) oraz montaż nowej instalacji odgromowej.

Zaprojektowano podwyższenie podbudów dla urządzeń dachowych – dla wentylatorów rama kwadra-
towa z ceownika C150 ocynkowana. Dla klimatyzatorów po dwie belki z zamkniętego profila stalowego
h=150mm ocynkowane.

Opierzenia, rynny i rury spustowe wykonać z blachy stalowej powlekanej, kolor czarny, gr. 1,0mm.

Do osadzenia haków rynnowych należy zastosować podbudowę z kantówek i krawędziaków drewnia-
nych 9wg rysunku detalu). Elementy należy zaimpregnować przeciwwodnie, przeciwgrzybicznie i prze-
ciw owadom.

Na kominach zaprojektowano czapy kominowe z kątowników stalowych 30x30x3, pokrycie blachą j/w.
Konstrukcja ocynkowana. Mocowana śrubami do wierzchu komina. 

4.3. IZOLACJE

4.3.1. Izolacja przeciwwodna

Projektuje  się  izolację  przeciwwodną  z  dwóch  warstw  papy  (należy  stosować  kompletny  system  
producenta).

Papa wierzchniego krycia – termozgrzewalna papa wierzchniego krycia, gr.5,0mm, z wkładem z włókna 
szklanego, kryta łupkiem, klejona na zakład

Papa podkładowa – termozgrzewalna papa podkładowa gr. 3,0mm, z wkładem z włókna szklanego,  
klejona na zakład.

Niestandardowe miejsca oraz styki należy uszczelniać specjalistycznycznymi taśmami i uszczelniaczami 
dachowymi.

4.3.2. Izolacja paroizolacyjna

Jako paroizolację należy stosować samoprzylepną papę paroizolacyjną – gr. 3,0mm, z wkładem z włókna



szklanego, klejona na zakład.

Z  warstwy  paroizolacji  należy  zapewnić  ujście  nagromadzonych  gazów  za  pomocą  systemowych,  
dedykowanych kominków wentylacyjnych PCV. Mx. Powierzchnia dachu obsługiwana przez pojedynczy 
kominek to 50m2.

4.3.3. Izolacja termiczna

izolację termiczną dachu stanowi dwugęstościowa wełna mineralna, dedykowana do dachów płaskich 
na  podłożu  z  blachy  trapezowej.  Zaprojektowano  izolację  o  wartości  Lambda  =  0,04  W/mK  i  
grubości  27,0cm  w  dwóch  warstwach  z  przesuniętymi  stykami.  Przewiduje  się  klejenie  wg  
systemodawcy, w celu uniknięcia nadmiernego otworowania warstwy paroizolacyjnej oraz blachy.

4.4. INSTALACJE

Na dachu  znajdują  się  elektryczne  urządzenia  wentylacyjne  i  klimatyzacyjne,  anteny  oraz  instalacja  
odgromowa.

Urządzenia  na  czas  remontu  należy  odpowiednio  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem,  w  razie  
konieczności zdemontować. 

Istniejącą instalację odgromową należy zdemontować i wykonać nową wg niniejszego opracowania.

14. UWAGI 

- Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu technicznego mogą być wykonane przy użyciu
alternatywnych  materiałów,  nie  gorszych  jakościowo  niż  zaprojektowane  po  uzgodnieniu
rozwiązania technicznego i jego zaakceptowaniu przez projektanta.

- Wszystkie  roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  Polskimi  Normami,  "Warunkami  technicznymi
wykonania  i  odbioru  robót,  budowlano-montażowych  opracowanymi  przez  Instytut  Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Opracował:

mgr inż. arch. Bartosz Nalewajski
nr upr. 10/WPOKK/2014
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WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z WYKONANIEM
DOCIEPLENIA DACHU BUDYNKU DWORCA AUTOBUSOWEGO ZTM

RONDO ŚRÓDKA, DO REALIZACJI NA DZIAŁKACH NR 6/5, 5/10,
ARKUSZ 14,  OBRĘB 0004 ŚRÓDKA, POZNAŃ

(KATEGORIA XVII)

UWAGI OGÓLNE:
1. GENERALNY WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT
POWINIEN SPRAWDZIĆ W ODPOWIEDNIEJ DOKUMENTACJI ROBOTY POWIĄZANE.
2. GENERALNY WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA ROBÓT JEST
ZOBOWIĄZANY POINFORMOWAĆ NADZÓR AUTORSKI O EWENTUALNYCH
NIEZGODNOŚCIACH DOTYCZĄCYCH KOORDYNACJI PROJEKTU. W PRZYPADKU
WYKRYCIA TAKICH WAD PROWADZENIE ROBÓT JEST ZABRONIONE.
3. ZABRANIA SIĘ PROWADZENIA ROBÓT NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI JEDNEJ
BRANŻY. PRACE NALEŻY PROWADZIĆ W ODNIESIENIU DO PROJEKTÓW INNYCH BRANŻ.
4. WSZYTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT WG. STANU
JUŻ WYBUDOWANEGO ORAZ OBLICZENIOWO NA PLANIE.
5. WSZYSTKIE ELEMENTY NOŚNE I KONSTRUKCYJNE MOGĄ BYĆ WYKONYWANE
WYŁĄCZNIE WG SPRAWDZONEGO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO (Z INNYMI
BRANŻAMI). WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA WSZYTKICH ROBÓT
BUDOWLANYCH WG UZNANYCH REGUŁ SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ WG NAJNOWSZEGO
STANU WIEDZY TECHNICZNEJ Z ZACHOWANIEM PRZEPISÓW POLSKICH NORM ORAZ
PRAWA BUDOWLANEGO, JAK I WSKAZÓWEK TECHNICZNYCH PRODUCENTÓW. ZA
PRAWIDŁOWOŚĆ WYKONANIA ODPOWIADA WYKONAWCA.
6. WYKONANIE JAKICHKOLWIEG BRUZD I PRZEBIĆ W ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH
MOŻE NASTRĄPIĆ WYŁACZNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY KONSTRUKTORA.
7. WYMIARY ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH SĄ OBOWIĄZUJĄCE JEDYNIE WG
PLANÓW SZALUNKOWYCH I ZBROJENIOWYCH.
8. W PRZYPADKU, GDY GENERALNY WYKONAWCA ZAMIERZA ZASTOSOWAĆ ZMIANY
(RÓWNIEŻ ZMIANY TECHNOLOGII) KONIECZNE JEST UZYSKANIE NA TO KAŻDORAZOWEJ
ZGODY NADZORU AUTORSKIEGO ORAZ NADZORU INWESTORSKIEGO WG
PRZEWIDZIANYCH PROCEDUR.
9. WSZYSTKIE MATERIAŁY ZASTOSOWANE NA ELEWACJACH, MATERIAŁY
WYKOŃCZENIOWE, WIDOCZNE ELEMENTY INSTALACYJNE PRZED WBUDOWANIEM
POWINNY UZYSKAĆ ZGODĘ ARCHITEKTA.
10. W GRUBOŚCI WARSTW PODŁOGOWYCH ZAWARTA JEST GRUBOŚĆ OKŁADZINY.
11.PRZY MONTAŻU STOLARKI / ŚLUSARKI ZAMONTOWAĆ TRÓJWARSTWOWY
CIEPŁY MONTAŻ
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RONDO ŚRÓDKA, DO REALIZACJI NA DZIAŁKACH NR 6/5, 5/10,
ARKUSZ 14,  OBRĘB 0004 ŚRÓDKA, POZNAŃ

(KATEGORIA XVII)

UWAGI OGÓLNE:
1. GENERALNY WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT
POWINIEN SPRAWDZIĆ W ODPOWIEDNIEJ DOKUMENTACJI ROBOTY POWIĄZANE.
2. GENERALNY WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA ROBÓT JEST
ZOBOWIĄZANY POINFORMOWAĆ NADZÓR AUTORSKI O EWENTUALNYCH
NIEZGODNOŚCIACH DOTYCZĄCYCH KOORDYNACJI PROJEKTU. W PRZYPADKU
WYKRYCIA TAKICH WAD PROWADZENIE ROBÓT JEST ZABRONIONE.
3. ZABRANIA SIĘ PROWADZENIA ROBÓT NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI JEDNEJ
BRANŻY. PRACE NALEŻY PROWADZIĆ W ODNIESIENIU DO PROJEKTÓW INNYCH BRANŻ.
4. WSZYTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT WG. STANU
JUŻ WYBUDOWANEGO ORAZ OBLICZENIOWO NA PLANIE.
5. WSZYSTKIE ELEMENTY NOŚNE I KONSTRUKCYJNE MOGĄ BYĆ WYKONYWANE
WYŁĄCZNIE WG SPRAWDZONEGO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO (Z INNYMI
BRANŻAMI). WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA WSZYTKICH ROBÓT
BUDOWLANYCH WG UZNANYCH REGUŁ SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ WG NAJNOWSZEGO
STANU WIEDZY TECHNICZNEJ Z ZACHOWANIEM PRZEPISÓW POLSKICH NORM ORAZ
PRAWA BUDOWLANEGO, JAK I WSKAZÓWEK TECHNICZNYCH PRODUCENTÓW. ZA
PRAWIDŁOWOŚĆ WYKONANIA ODPOWIADA WYKONAWCA.
6. WYKONANIE JAKICHKOLWIEG BRUZD I PRZEBIĆ W ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH
MOŻE NASTRĄPIĆ WYŁACZNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY KONSTRUKTORA.
7. WYMIARY ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH SĄ OBOWIĄZUJĄCE JEDYNIE WG
PLANÓW SZALUNKOWYCH I ZBROJENIOWYCH.
8. W PRZYPADKU, GDY GENERALNY WYKONAWCA ZAMIERZA ZASTOSOWAĆ ZMIANY
(RÓWNIEŻ ZMIANY TECHNOLOGII) KONIECZNE JEST UZYSKANIE NA TO KAŻDORAZOWEJ
ZGODY NADZORU AUTORSKIEGO ORAZ NADZORU INWESTORSKIEGO WG
PRZEWIDZIANYCH PROCEDUR.
9. WSZYSTKIE MATERIAŁY ZASTOSOWANE NA ELEWACJACH, MATERIAŁY
WYKOŃCZENIOWE, WIDOCZNE ELEMENTY INSTALACYJNE PRZED WBUDOWANIEM
POWINNY UZYSKAĆ ZGODĘ ARCHITEKTA.
10. W GRUBOŚCI WARSTW PODŁOGOWYCH ZAWARTA JEST GRUBOŚĆ OKŁADZINY.
11.PRZY MONTAŻU STOLARKI / ŚLUSARKI ZAMONTOWAĆ TRÓJWARSTWOWY
CIEPŁY MONTAŻ
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- podniesienie podstawy o 15cm
- ponowny montaż

istniejący wentylator dachowy,
- demontaż
- podniesienie podstawy o 15cm
- ponowny montaż

istniejący wentylator dachowy,
- demontaż
- podniesienie podstawy o 15cm
- ponowny montaż

istniejący wentylator dachowy,
- demontaż
- podniesienie podstawy o 15cm
- ponowny montaż

istniejący wentylator dachowy,
- demontaż
- podniesienie podstawy o 15cm
- ponowny montaż

istniejący wentylator dachowy,
- demontaż
- podniesienie podstawy o 15cm
- ponowny montaż

istniejący wentylator dachowy,
- demontaż
- podniesienie podstawy o 15cm
- ponowny montaż

istniejący wentylator dachowy,
- demontaż
- podniesienie podstawy o 15cm
- ponowny montaż

istniejący wentylator dachowy,
- demontaż
- podniesienie podstawy o 15cm
- ponowny montaż

istniejący wentylator dachowy,
- demontaż

- podniesienie podstawy o 10cm
- ponowny montaż

istniejący wentylator dachowy,
- demontaż

- podniesienie podstawy o 15cm
- ponowny montaż

istniejąca jednostka klimatyzacji,
- demontaż
- podniesienie podstawy o 15cm
- ponowny montaż

istniejąca jednostka klimatyzacji,
- demontaż

- podniesienie podstawy o 15cm
- ponowny montaż

istniejący kominek dachowy,
- demontaż

- wymiana na nowy, systemowy
izolowany PCV

istniejący kominek dachowy,
- demontaż

- wymiana na nowy, systemowy
izolowany PCV

istniejący kominek dachowy,
- demontaż

- wymiana na nowy, systemowy
izolowany PCV

istniejący kominek dachowy,
- demontaż

- wymiana na nowy, systemowy
izolowany PCV

istniejący kominek dachowy,
- demontaż

- wymiana na nowy, systemowy
izolowany PCV

istniejący kominek dachowy,
- demontaż

- wymiana na nowy, systemowy
izolowany PCV

istniejący kominek dachowy,
- demontaż
- wymiana na nowy, systemowy
izolowany PCV

proj. kontrspadek proj. kontrspadek

wymiana opierzeń na nowe, blacha
powlekana, kolor czarny

istn. stojąca rynna do usunięcia
proj. rynna wisząca fi 150 z blachy
powlekanej kolor czarny, wg rysunku
detalu

wymiana opierzeń na nowe, blacha
powlekana, kolor czarny

istniejący kominek dachowy,
- demontaż

- wymiana na nowy, systemowy
izolowany PCV

istn. okap do wymiany wg rysunku
detalu, blacha powlekana kolor czarny

proj. czapa kominowa z
blachy na podkonstrukcji
stalowej wg rysunku detalu

proj. czapa kominowa z
blachy na podkonstrukcji

stalowej wg rysunku detalu

attyka - kaseton świetlny

at
ty

ka
 - 

ka
se

to
n 

św
ie

tln
y

3% 3% 3%

3%

0,5%0,5%0,5% 0,5%

proj. wymiana rury spustowej na nową fi100
z blachy powlekanej, kolor czarny

proj. wymiana rury spustowej na nową fi100
z blachy powlekanej, kolor czarny

N
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MGR INŻ. ARCH. BARTOSZ NALEWAJSKI
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI
ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEŃ NR 10/WPOKK/2014

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z WYKONANIEM
DOCIEPLENIA DACHU BUDYNKU DWORCA AUTOBUSOWEGO ZTM

RONDO ŚRÓDKA, DO REALIZACJI NA DZIAŁKACH NR 6/5, 5/10,
ARKUSZ 14,  OBRĘB 0004 ŚRÓDKA, POZNAŃ

(KATEGORIA XVII)

UWAGI OGÓLNE:
1. GENERALNY WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT
POWINIEN SPRAWDZIĆ W ODPOWIEDNIEJ DOKUMENTACJI ROBOTY POWIĄZANE.
2. GENERALNY WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA ROBÓT JEST
ZOBOWIĄZANY POINFORMOWAĆ NADZÓR AUTORSKI O EWENTUALNYCH
NIEZGODNOŚCIACH DOTYCZĄCYCH KOORDYNACJI PROJEKTU. W PRZYPADKU
WYKRYCIA TAKICH WAD PROWADZENIE ROBÓT JEST ZABRONIONE.
3. ZABRANIA SIĘ PROWADZENIA ROBÓT NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI JEDNEJ
BRANŻY. PRACE NALEŻY PROWADZIĆ W ODNIESIENIU DO PROJEKTÓW INNYCH BRANŻ.
4. WSZYTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT WG. STANU
JUŻ WYBUDOWANEGO ORAZ OBLICZENIOWO NA PLANIE.
5. WSZYSTKIE ELEMENTY NOŚNE I KONSTRUKCYJNE MOGĄ BYĆ WYKONYWANE
WYŁĄCZNIE WG SPRAWDZONEGO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO (Z INNYMI
BRANŻAMI). WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA WSZYTKICH ROBÓT
BUDOWLANYCH WG UZNANYCH REGUŁ SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ WG NAJNOWSZEGO
STANU WIEDZY TECHNICZNEJ Z ZACHOWANIEM PRZEPISÓW POLSKICH NORM ORAZ
PRAWA BUDOWLANEGO, JAK I WSKAZÓWEK TECHNICZNYCH PRODUCENTÓW. ZA
PRAWIDŁOWOŚĆ WYKONANIA ODPOWIADA WYKONAWCA.
6. WYKONANIE JAKICHKOLWIEG BRUZD I PRZEBIĆ W ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH
MOŻE NASTRĄPIĆ WYŁACZNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY KONSTRUKTORA.
7. WYMIARY ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH SĄ OBOWIĄZUJĄCE JEDYNIE WG
PLANÓW SZALUNKOWYCH I ZBROJENIOWYCH.
8. W PRZYPADKU, GDY GENERALNY WYKONAWCA ZAMIERZA ZASTOSOWAĆ ZMIANY
(RÓWNIEŻ ZMIANY TECHNOLOGII) KONIECZNE JEST UZYSKANIE NA TO KAŻDORAZOWEJ
ZGODY NADZORU AUTORSKIEGO ORAZ NADZORU INWESTORSKIEGO WG
PRZEWIDZIANYCH PROCEDUR.
9. WSZYSTKIE MATERIAŁY ZASTOSOWANE NA ELEWACJACH, MATERIAŁY
WYKOŃCZENIOWE, WIDOCZNE ELEMENTY INSTALACYJNE PRZED WBUDOWANIEM
POWINNY UZYSKAĆ ZGODĘ ARCHITEKTA.
10. W GRUBOŚCI WARSTW PODŁOGOWYCH ZAWARTA JEST GRUBOŚĆ OKŁADZINY.
11.PRZY MONTAŻU STOLARKI / ŚLUSARKI ZAMONTOWAĆ TRÓJWARSTWOWY
CIEPŁY MONTAŻ

1:50

SPRAWDZAJĄCY MGR INŻ. ARCH. GRZEGORZ SIATECKI
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI
ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEŃ NR 16/ZPOIA/OKK/2009

ABCD

-0,02

35

3%

wymiana opierzeń na nowe, blacha
powlekana, kolor biały (tożsamy z
istniejącym) istn. stojąca rynna do usunięcia

proj. rynna wisząca fi 150 z blachy
powlekanej kolor czarny, wg rysunku
detalu

istn. okap do wymiany wg rysunku
detalu, blacha powlekana kolor czarny

D1- DACH
istn. papa do usunięcia  
istn. natrysk poliuretanowy do usunięcia 12CM
istn. blacha trapezowa bez zmian  5,5CM
istn. konstrukcja bez zmian  

DEMONTAŻ PROJEKTOWANE WARSTWY
D1- DACH
proj. papa termozgrzewalna wierzchniego krycia z posypką
proj. papa podkładowa samoprzylepna 
proj. wełna mineralna dwugęstościowa w dwóch warstwach gr.27,0cm
proj. papa paroizolacyjna samoprzylepna  
istn. blacha trapezowa bez zmian  
istn. konstrukcja bez zmian  
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OBIEKT
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PROJEKTANT

TEMAT

OPRACOWAŁ

MGR INŻ. ARCH. BARTOSZ NALEWAJSKI
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI
ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEŃ NR 10/WPOKK/2014

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z WYKONANIEM
DOCIEPLENIA DACHU BUDYNKU DWORCA AUTOBUSOWEGO ZTM

RONDO ŚRÓDKA, DO REALIZACJI NA DZIAŁKACH NR 6/5, 5/10,
ARKUSZ 14,  OBRĘB 0004 ŚRÓDKA, POZNAŃ

(KATEGORIA XVII)

UWAGI OGÓLNE:
1. GENERALNY WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT
POWINIEN SPRAWDZIĆ W ODPOWIEDNIEJ DOKUMENTACJI ROBOTY POWIĄZANE.
2. GENERALNY WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA ROBÓT JEST
ZOBOWIĄZANY POINFORMOWAĆ NADZÓR AUTORSKI O EWENTUALNYCH
NIEZGODNOŚCIACH DOTYCZĄCYCH KOORDYNACJI PROJEKTU. W PRZYPADKU
WYKRYCIA TAKICH WAD PROWADZENIE ROBÓT JEST ZABRONIONE.
3. ZABRANIA SIĘ PROWADZENIA ROBÓT NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI JEDNEJ
BRANŻY. PRACE NALEŻY PROWADZIĆ W ODNIESIENIU DO PROJEKTÓW INNYCH BRANŻ.
4. WSZYTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT WG. STANU
JUŻ WYBUDOWANEGO ORAZ OBLICZENIOWO NA PLANIE.
5. WSZYSTKIE ELEMENTY NOŚNE I KONSTRUKCYJNE MOGĄ BYĆ WYKONYWANE
WYŁĄCZNIE WG SPRAWDZONEGO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO (Z INNYMI
BRANŻAMI). WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA WSZYTKICH ROBÓT
BUDOWLANYCH WG UZNANYCH REGUŁ SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ WG NAJNOWSZEGO
STANU WIEDZY TECHNICZNEJ Z ZACHOWANIEM PRZEPISÓW POLSKICH NORM ORAZ
PRAWA BUDOWLANEGO, JAK I WSKAZÓWEK TECHNICZNYCH PRODUCENTÓW. ZA
PRAWIDŁOWOŚĆ WYKONANIA ODPOWIADA WYKONAWCA.
6. WYKONANIE JAKICHKOLWIEG BRUZD I PRZEBIĆ W ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH
MOŻE NASTRĄPIĆ WYŁACZNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY KONSTRUKTORA.
7. WYMIARY ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH SĄ OBOWIĄZUJĄCE JEDYNIE WG
PLANÓW SZALUNKOWYCH I ZBROJENIOWYCH.
8. W PRZYPADKU, GDY GENERALNY WYKONAWCA ZAMIERZA ZASTOSOWAĆ ZMIANY
(RÓWNIEŻ ZMIANY TECHNOLOGII) KONIECZNE JEST UZYSKANIE NA TO KAŻDORAZOWEJ
ZGODY NADZORU AUTORSKIEGO ORAZ NADZORU INWESTORSKIEGO WG
PRZEWIDZIANYCH PROCEDUR.
9. WSZYSTKIE MATERIAŁY ZASTOSOWANE NA ELEWACJACH, MATERIAŁY
WYKOŃCZENIOWE, WIDOCZNE ELEMENTY INSTALACYJNE PRZED WBUDOWANIEM
POWINNY UZYSKAĆ ZGODĘ ARCHITEKTA.
10. W GRUBOŚCI WARSTW PODŁOGOWYCH ZAWARTA JEST GRUBOŚĆ OKŁADZINY.
11.PRZY MONTAŻU STOLARKI / ŚLUSARKI ZAMONTOWAĆ TRÓJWARSTWOWY
CIEPŁY MONTAŻ

1:10

SPRAWDZAJĄCY MGR INŻ. ARCH. GRZEGORZ SIATECKI
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI
ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEŃ NR 16/ZPOIA/OKK/2009

istn. pokrycie dachu - blacha trapezowa

istn. komin

proj. podbudowa stalowa C150

proj. klin narożny 5x5cm

proj. wełna mineralna dwugęstościowa
gr. 27cm w dwóch warstwach

proj. papa paroizolacyjna samoprzylepna

istn. podbudowa wentylatora

proj. papa wierzchniego krycia
proj. papa podkładowa

czapa kominowa spawana z kątowników 3x3cm, ocynkowana
pokrycie blachą powlekaną, kolor czarny

opierzenia z blachy stalowej, powlekanej, kolor czarny

ocieplenie komina z wełny mineralnej gr. 8,0cm
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DETAL POBDUDOWY

OBIEKT

GŁÓWNY
PROJEKTANT

TEMAT

OPRACOWAŁ

MGR INŻ. ARCH. BARTOSZ NALEWAJSKI
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI
ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEŃ NR 10/WPOKK/2014

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z WYKONANIEM
DOCIEPLENIA DACHU BUDYNKU DWORCA AUTOBUSOWEGO ZTM

RONDO ŚRÓDKA, DO REALIZACJI NA DZIAŁKACH NR 6/5, 5/10,
ARKUSZ 14,  OBRĘB 0004 ŚRÓDKA, POZNAŃ

(KATEGORIA XVII)

UWAGI OGÓLNE:
1. GENERALNY WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT
POWINIEN SPRAWDZIĆ W ODPOWIEDNIEJ DOKUMENTACJI ROBOTY POWIĄZANE.
2. GENERALNY WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA ROBÓT JEST
ZOBOWIĄZANY POINFORMOWAĆ NADZÓR AUTORSKI O EWENTUALNYCH
NIEZGODNOŚCIACH DOTYCZĄCYCH KOORDYNACJI PROJEKTU. W PRZYPADKU
WYKRYCIA TAKICH WAD PROWADZENIE ROBÓT JEST ZABRONIONE.
3. ZABRANIA SIĘ PROWADZENIA ROBÓT NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI JEDNEJ
BRANŻY. PRACE NALEŻY PROWADZIĆ W ODNIESIENIU DO PROJEKTÓW INNYCH BRANŻ.
4. WSZYTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT WG. STANU
JUŻ WYBUDOWANEGO ORAZ OBLICZENIOWO NA PLANIE.
5. WSZYSTKIE ELEMENTY NOŚNE I KONSTRUKCYJNE MOGĄ BYĆ WYKONYWANE
WYŁĄCZNIE WG SPRAWDZONEGO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO (Z INNYMI
BRANŻAMI). WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA WSZYTKICH ROBÓT
BUDOWLANYCH WG UZNANYCH REGUŁ SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ WG NAJNOWSZEGO
STANU WIEDZY TECHNICZNEJ Z ZACHOWANIEM PRZEPISÓW POLSKICH NORM ORAZ
PRAWA BUDOWLANEGO, JAK I WSKAZÓWEK TECHNICZNYCH PRODUCENTÓW. ZA
PRAWIDŁOWOŚĆ WYKONANIA ODPOWIADA WYKONAWCA.
6. WYKONANIE JAKICHKOLWIEG BRUZD I PRZEBIĆ W ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH
MOŻE NASTRĄPIĆ WYŁACZNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY KONSTRUKTORA.
7. WYMIARY ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH SĄ OBOWIĄZUJĄCE JEDYNIE WG
PLANÓW SZALUNKOWYCH I ZBROJENIOWYCH.
8. W PRZYPADKU, GDY GENERALNY WYKONAWCA ZAMIERZA ZASTOSOWAĆ ZMIANY
(RÓWNIEŻ ZMIANY TECHNOLOGII) KONIECZNE JEST UZYSKANIE NA TO KAŻDORAZOWEJ
ZGODY NADZORU AUTORSKIEGO ORAZ NADZORU INWESTORSKIEGO WG
PRZEWIDZIANYCH PROCEDUR.
9. WSZYSTKIE MATERIAŁY ZASTOSOWANE NA ELEWACJACH, MATERIAŁY
WYKOŃCZENIOWE, WIDOCZNE ELEMENTY INSTALACYJNE PRZED WBUDOWANIEM
POWINNY UZYSKAĆ ZGODĘ ARCHITEKTA.
10. W GRUBOŚCI WARSTW PODŁOGOWYCH ZAWARTA JEST GRUBOŚĆ OKŁADZINY.
11.PRZY MONTAŻU STOLARKI / ŚLUSARKI ZAMONTOWAĆ TRÓJWARSTWOWY
CIEPŁY MONTAŻ

1:10

SPRAWDZAJĄCY MGR INŻ. ARCH. GRZEGORZ SIATECKI
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI
ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEŃ NR 16/ZPOIA/OKK/2009

istn. pokrycie dachu - blacha trapezowa

istn. wentylator dachowy

proj. podbudowa stalowa C150

proj. klin narożny 5x5cm

proj. wełna mineralna dwugęstościowa
gr. 27cm w dwóch warstwach

proj. papa paroizolacyjna samoprzylepna

istn. podbudowa wentylatora

proj. papa wierzchniego krycia
proj. papa podkładowa

DETAL POBDUDOWY
WENTYLATORA DACHOWEGO
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MGR INŻ. ARCH. BARTOSZ NALEWAJSKI
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI
ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEŃ NR 10/WPOKK/2014

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z WYKONANIEM
DOCIEPLENIA DACHU BUDYNKU DWORCA AUTOBUSOWEGO ZTM

RONDO ŚRÓDKA, DO REALIZACJI NA DZIAŁKACH NR 6/5, 5/10,
ARKUSZ 14,  OBRĘB 0004 ŚRÓDKA, POZNAŃ

(KATEGORIA XVII)

UWAGI OGÓLNE:
1. GENERALNY WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT
POWINIEN SPRAWDZIĆ W ODPOWIEDNIEJ DOKUMENTACJI ROBOTY POWIĄZANE.
2. GENERALNY WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA ROBÓT JEST
ZOBOWIĄZANY POINFORMOWAĆ NADZÓR AUTORSKI O EWENTUALNYCH
NIEZGODNOŚCIACH DOTYCZĄCYCH KOORDYNACJI PROJEKTU. W PRZYPADKU
WYKRYCIA TAKICH WAD PROWADZENIE ROBÓT JEST ZABRONIONE.
3. ZABRANIA SIĘ PROWADZENIA ROBÓT NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI JEDNEJ
BRANŻY. PRACE NALEŻY PROWADZIĆ W ODNIESIENIU DO PROJEKTÓW INNYCH BRANŻ.
4. WSZYTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT WG. STANU
JUŻ WYBUDOWANEGO ORAZ OBLICZENIOWO NA PLANIE.
5. WSZYSTKIE ELEMENTY NOŚNE I KONSTRUKCYJNE MOGĄ BYĆ WYKONYWANE
WYŁĄCZNIE WG SPRAWDZONEGO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO (Z INNYMI
BRANŻAMI). WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA WSZYTKICH ROBÓT
BUDOWLANYCH WG UZNANYCH REGUŁ SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ WG NAJNOWSZEGO
STANU WIEDZY TECHNICZNEJ Z ZACHOWANIEM PRZEPISÓW POLSKICH NORM ORAZ
PRAWA BUDOWLANEGO, JAK I WSKAZÓWEK TECHNICZNYCH PRODUCENTÓW. ZA
PRAWIDŁOWOŚĆ WYKONANIA ODPOWIADA WYKONAWCA.
6. WYKONANIE JAKICHKOLWIEG BRUZD I PRZEBIĆ W ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH
MOŻE NASTRĄPIĆ WYŁACZNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY KONSTRUKTORA.
7. WYMIARY ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH SĄ OBOWIĄZUJĄCE JEDYNIE WG
PLANÓW SZALUNKOWYCH I ZBROJENIOWYCH.
8. W PRZYPADKU, GDY GENERALNY WYKONAWCA ZAMIERZA ZASTOSOWAĆ ZMIANY
(RÓWNIEŻ ZMIANY TECHNOLOGII) KONIECZNE JEST UZYSKANIE NA TO KAŻDORAZOWEJ
ZGODY NADZORU AUTORSKIEGO ORAZ NADZORU INWESTORSKIEGO WG
PRZEWIDZIANYCH PROCEDUR.
9. WSZYSTKIE MATERIAŁY ZASTOSOWANE NA ELEWACJACH, MATERIAŁY
WYKOŃCZENIOWE, WIDOCZNE ELEMENTY INSTALACYJNE PRZED WBUDOWANIEM
POWINNY UZYSKAĆ ZGODĘ ARCHITEKTA.
10. W GRUBOŚCI WARSTW PODŁOGOWYCH ZAWARTA JEST GRUBOŚĆ OKŁADZINY.
11.PRZY MONTAŻU STOLARKI / ŚLUSARKI ZAMONTOWAĆ TRÓJWARSTWOWY
CIEPŁY MONTAŻ

1:10

SPRAWDZAJĄCY MGR INŻ. ARCH. GRZEGORZ SIATECKI
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI
ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEŃ NR 16/ZPOIA/OKK/2009

istn. pokrycie dachu - blacha trapezowa

istn. klimatyzator

proj. klin narożny 5x5cm

proj. wełna mineralna dwugęstościowa
gr. 27cm w dwóch warstwach

proj. papa paroizolacyjna samoprzylepna

istn. podbudowa klimatyzatora

proj. papa wierzchniego krycia
proj. papa podkładowa

proj. podbudowa z profila zamkniętego wys. 150mm

DETAL PODBUDOWY KLIMATYZATORA



MGR INŻ. ARCH. JANUSZ PATALAS-POŚLEDNICKI
MGR INŻ.ARCH. IZABELLA SIEMION

A.07

SKALA

POZNAŃ, LISTOPAD 2022

NR RYS

BRANŻA

TEMAT

STADIUM

ARCHITEKTURA

Projekt jest chroniony prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904).
Kopiowane, udostępnianie bez zgody autora zabronione. Software: Licencja Archicad 20

INWESTOR

NB ARCHITECTS SP Z.O.O.
UL.WIERZBIĘCICE 18/7, 61-568 POZNAŃ

TEL. 600-770-618, biuro@nbarchitects.pl, www.nbarchitects.pl

NR RYS

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU
UL. MATEJKI 59
60-770 POZNAŃ

STADIUM

NR PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA

284

SKALA

DETAL GZYMSU

OBIEKT

GŁÓWNY
PROJEKTANT

TEMAT

OPRACOWAŁ

MGR INŻ. ARCH. BARTOSZ NALEWAJSKI
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI
ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEŃ NR 10/WPOKK/2014

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z WYKONANIEM
DOCIEPLENIA DACHU BUDYNKU DWORCA AUTOBUSOWEGO ZTM

RONDO ŚRÓDKA, DO REALIZACJI NA DZIAŁKACH NR 6/5, 5/10,
ARKUSZ 14,  OBRĘB 0004 ŚRÓDKA, POZNAŃ

(KATEGORIA XVII)

UWAGI OGÓLNE:
1. GENERALNY WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT
POWINIEN SPRAWDZIĆ W ODPOWIEDNIEJ DOKUMENTACJI ROBOTY POWIĄZANE.
2. GENERALNY WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA ROBÓT JEST
ZOBOWIĄZANY POINFORMOWAĆ NADZÓR AUTORSKI O EWENTUALNYCH
NIEZGODNOŚCIACH DOTYCZĄCYCH KOORDYNACJI PROJEKTU. W PRZYPADKU
WYKRYCIA TAKICH WAD PROWADZENIE ROBÓT JEST ZABRONIONE.
3. ZABRANIA SIĘ PROWADZENIA ROBÓT NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI JEDNEJ
BRANŻY. PRACE NALEŻY PROWADZIĆ W ODNIESIENIU DO PROJEKTÓW INNYCH BRANŻ.
4. WSZYTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT WG. STANU
JUŻ WYBUDOWANEGO ORAZ OBLICZENIOWO NA PLANIE.
5. WSZYSTKIE ELEMENTY NOŚNE I KONSTRUKCYJNE MOGĄ BYĆ WYKONYWANE
WYŁĄCZNIE WG SPRAWDZONEGO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO (Z INNYMI
BRANŻAMI). WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA WSZYTKICH ROBÓT
BUDOWLANYCH WG UZNANYCH REGUŁ SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ WG NAJNOWSZEGO
STANU WIEDZY TECHNICZNEJ Z ZACHOWANIEM PRZEPISÓW POLSKICH NORM ORAZ
PRAWA BUDOWLANEGO, JAK I WSKAZÓWEK TECHNICZNYCH PRODUCENTÓW. ZA
PRAWIDŁOWOŚĆ WYKONANIA ODPOWIADA WYKONAWCA.
6. WYKONANIE JAKICHKOLWIEG BRUZD I PRZEBIĆ W ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH
MOŻE NASTRĄPIĆ WYŁACZNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY KONSTRUKTORA.
7. WYMIARY ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH SĄ OBOWIĄZUJĄCE JEDYNIE WG
PLANÓW SZALUNKOWYCH I ZBROJENIOWYCH.
8. W PRZYPADKU, GDY GENERALNY WYKONAWCA ZAMIERZA ZASTOSOWAĆ ZMIANY
(RÓWNIEŻ ZMIANY TECHNOLOGII) KONIECZNE JEST UZYSKANIE NA TO KAŻDORAZOWEJ
ZGODY NADZORU AUTORSKIEGO ORAZ NADZORU INWESTORSKIEGO WG
PRZEWIDZIANYCH PROCEDUR.
9. WSZYSTKIE MATERIAŁY ZASTOSOWANE NA ELEWACJACH, MATERIAŁY
WYKOŃCZENIOWE, WIDOCZNE ELEMENTY INSTALACYJNE PRZED WBUDOWANIEM
POWINNY UZYSKAĆ ZGODĘ ARCHITEKTA.
10. W GRUBOŚCI WARSTW PODŁOGOWYCH ZAWARTA JEST GRUBOŚĆ OKŁADZINY.
11.PRZY MONTAŻU STOLARKI / ŚLUSARKI ZAMONTOWAĆ TRÓJWARSTWOWY
CIEPŁY MONTAŻ

1:10

SPRAWDZAJĄCY MGR INŻ. ARCH. GRZEGORZ SIATECKI
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI
ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEŃ NR 16/ZPOIA/OKK/2009

istn. pokrycie dachu - blacha trapezowa

istn. kaseton elewacyjny

proj. opierzenie z blachy powlekanej, kolor czarny

proj. wełna mineralna dwugęstościowa
gr. 27cm w dwóch warstwach

proj. papa paroizolacyjna samoprzylepna

proj. papa wierzchniego krycia
proj. papa podkładowa

proj. 2 warstwa blachy wierzchniego krycia

DETAL GZYMSU PRZY KASETONIE
ŚWIETLNYM



MGR INŻ. ARCH. JANUSZ PATALAS-POŚLEDNICKI
MGR INŻ.ARCH. IZABELLA SIEMION

A.08

SKALA

POZNAŃ, LISTOPAD 2022

NR RYS

BRANŻA

TEMAT

STADIUM

ARCHITEKTURA

Projekt jest chroniony prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904).
Kopiowane, udostępnianie bez zgody autora zabronione. Software: Licencja Archicad 20

INWESTOR

NB ARCHITECTS SP Z.O.O.
UL.WIERZBIĘCICE 18/7, 61-568 POZNAŃ

TEL. 600-770-618, biuro@nbarchitects.pl, www.nbarchitects.pl

NR RYS

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU
UL. MATEJKI 59
60-770 POZNAŃ

STADIUM

NR PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA

284

SKALA

DETAL ATTYKI

OBIEKT

GŁÓWNY
PROJEKTANT

TEMAT

OPRACOWAŁ

MGR INŻ. ARCH. BARTOSZ NALEWAJSKI
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI
ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEŃ NR 10/WPOKK/2014

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z WYKONANIEM
DOCIEPLENIA DACHU BUDYNKU DWORCA AUTOBUSOWEGO ZTM

RONDO ŚRÓDKA, DO REALIZACJI NA DZIAŁKACH NR 6/5, 5/10,
ARKUSZ 14,  OBRĘB 0004 ŚRÓDKA, POZNAŃ

(KATEGORIA XVII)

UWAGI OGÓLNE:
1. GENERALNY WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT
POWINIEN SPRAWDZIĆ W ODPOWIEDNIEJ DOKUMENTACJI ROBOTY POWIĄZANE.
2. GENERALNY WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA ROBÓT JEST
ZOBOWIĄZANY POINFORMOWAĆ NADZÓR AUTORSKI O EWENTUALNYCH
NIEZGODNOŚCIACH DOTYCZĄCYCH KOORDYNACJI PROJEKTU. W PRZYPADKU
WYKRYCIA TAKICH WAD PROWADZENIE ROBÓT JEST ZABRONIONE.
3. ZABRANIA SIĘ PROWADZENIA ROBÓT NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI JEDNEJ
BRANŻY. PRACE NALEŻY PROWADZIĆ W ODNIESIENIU DO PROJEKTÓW INNYCH BRANŻ.
4. WSZYTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT WG. STANU
JUŻ WYBUDOWANEGO ORAZ OBLICZENIOWO NA PLANIE.
5. WSZYSTKIE ELEMENTY NOŚNE I KONSTRUKCYJNE MOGĄ BYĆ WYKONYWANE
WYŁĄCZNIE WG SPRAWDZONEGO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO (Z INNYMI
BRANŻAMI). WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA WSZYTKICH ROBÓT
BUDOWLANYCH WG UZNANYCH REGUŁ SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ WG NAJNOWSZEGO
STANU WIEDZY TECHNICZNEJ Z ZACHOWANIEM PRZEPISÓW POLSKICH NORM ORAZ
PRAWA BUDOWLANEGO, JAK I WSKAZÓWEK TECHNICZNYCH PRODUCENTÓW. ZA
PRAWIDŁOWOŚĆ WYKONANIA ODPOWIADA WYKONAWCA.
6. WYKONANIE JAKICHKOLWIEG BRUZD I PRZEBIĆ W ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH
MOŻE NASTRĄPIĆ WYŁACZNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY KONSTRUKTORA.
7. WYMIARY ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH SĄ OBOWIĄZUJĄCE JEDYNIE WG
PLANÓW SZALUNKOWYCH I ZBROJENIOWYCH.
8. W PRZYPADKU, GDY GENERALNY WYKONAWCA ZAMIERZA ZASTOSOWAĆ ZMIANY
(RÓWNIEŻ ZMIANY TECHNOLOGII) KONIECZNE JEST UZYSKANIE NA TO KAŻDORAZOWEJ
ZGODY NADZORU AUTORSKIEGO ORAZ NADZORU INWESTORSKIEGO WG
PRZEWIDZIANYCH PROCEDUR.
9. WSZYSTKIE MATERIAŁY ZASTOSOWANE NA ELEWACJACH, MATERIAŁY
WYKOŃCZENIOWE, WIDOCZNE ELEMENTY INSTALACYJNE PRZED WBUDOWANIEM
POWINNY UZYSKAĆ ZGODĘ ARCHITEKTA.
10. W GRUBOŚCI WARSTW PODŁOGOWYCH ZAWARTA JEST GRUBOŚĆ OKŁADZINY.
11.PRZY MONTAŻU STOLARKI / ŚLUSARKI ZAMONTOWAĆ TRÓJWARSTWOWY
CIEPŁY MONTAŻ

1:10

SPRAWDZAJĄCY MGR INŻ. ARCH. GRZEGORZ SIATECKI
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI
ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEŃ NR 16/ZPOIA/OKK/2009

istn. pokrycie dachu - blacha trapezowa

proj. opierzenie z blachy powlekanej, kolor czarny

proj. wełna mineralna dwugęstościowa
gr. 27cm w dwóch warstwach

proj. papa paroizolacyjna samoprzylepna

proj. papa wierzchniego krycia
proj. papa podkładowa

proj. klin narożny 5x5cm

proj. płyta OSB

proj. wełna mineralna dwugęstościowa gr.10,0cm



MGR INŻ. ARCH. JANUSZ PATALAS-POŚLEDNICKI
MGR INŻ.ARCH. IZABELLA SIEMION

A.09

SKALA

POZNAŃ, LISTOPAD 2022

NR RYS

BRANŻA

TEMAT

STADIUM

ARCHITEKTURA

Projekt jest chroniony prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904).
Kopiowane, udostępnianie bez zgody autora zabronione. Software: Licencja Archicad 20

INWESTOR

NB ARCHITECTS SP Z.O.O.
UL.WIERZBIĘCICE 18/7, 61-568 POZNAŃ

TEL. 600-770-618, biuro@nbarchitects.pl, www.nbarchitects.pl

NR RYS

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU
UL. MATEJKI 59
60-770 POZNAŃ

STADIUM

NR PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA

284

SKALA

DETAL OKAPU PRZY RYNNIE

OBIEKT

GŁÓWNY
PROJEKTANT

TEMAT

OPRACOWAŁ

MGR INŻ. ARCH. BARTOSZ NALEWAJSKI
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI
ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEŃ NR 10/WPOKK/2014

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z WYKONANIEM
DOCIEPLENIA DACHU BUDYNKU DWORCA AUTOBUSOWEGO ZTM

RONDO ŚRÓDKA, DO REALIZACJI NA DZIAŁKACH NR 6/5, 5/10,
ARKUSZ 14,  OBRĘB 0004 ŚRÓDKA, POZNAŃ

(KATEGORIA XVII)

UWAGI OGÓLNE:
1. GENERALNY WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT
POWINIEN SPRAWDZIĆ W ODPOWIEDNIEJ DOKUMENTACJI ROBOTY POWIĄZANE.
2. GENERALNY WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA ROBÓT JEST
ZOBOWIĄZANY POINFORMOWAĆ NADZÓR AUTORSKI O EWENTUALNYCH
NIEZGODNOŚCIACH DOTYCZĄCYCH KOORDYNACJI PROJEKTU. W PRZYPADKU
WYKRYCIA TAKICH WAD PROWADZENIE ROBÓT JEST ZABRONIONE.
3. ZABRANIA SIĘ PROWADZENIA ROBÓT NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI JEDNEJ
BRANŻY. PRACE NALEŻY PROWADZIĆ W ODNIESIENIU DO PROJEKTÓW INNYCH BRANŻ.
4. WSZYTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT WG. STANU
JUŻ WYBUDOWANEGO ORAZ OBLICZENIOWO NA PLANIE.
5. WSZYSTKIE ELEMENTY NOŚNE I KONSTRUKCYJNE MOGĄ BYĆ WYKONYWANE
WYŁĄCZNIE WG SPRAWDZONEGO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO (Z INNYMI
BRANŻAMI). WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA WSZYTKICH ROBÓT
BUDOWLANYCH WG UZNANYCH REGUŁ SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ WG NAJNOWSZEGO
STANU WIEDZY TECHNICZNEJ Z ZACHOWANIEM PRZEPISÓW POLSKICH NORM ORAZ
PRAWA BUDOWLANEGO, JAK I WSKAZÓWEK TECHNICZNYCH PRODUCENTÓW. ZA
PRAWIDŁOWOŚĆ WYKONANIA ODPOWIADA WYKONAWCA.
6. WYKONANIE JAKICHKOLWIEG BRUZD I PRZEBIĆ W ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH
MOŻE NASTRĄPIĆ WYŁACZNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY KONSTRUKTORA.
7. WYMIARY ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH SĄ OBOWIĄZUJĄCE JEDYNIE WG
PLANÓW SZALUNKOWYCH I ZBROJENIOWYCH.
8. W PRZYPADKU, GDY GENERALNY WYKONAWCA ZAMIERZA ZASTOSOWAĆ ZMIANY
(RÓWNIEŻ ZMIANY TECHNOLOGII) KONIECZNE JEST UZYSKANIE NA TO KAŻDORAZOWEJ
ZGODY NADZORU AUTORSKIEGO ORAZ NADZORU INWESTORSKIEGO WG
PRZEWIDZIANYCH PROCEDUR.
9. WSZYSTKIE MATERIAŁY ZASTOSOWANE NA ELEWACJACH, MATERIAŁY
WYKOŃCZENIOWE, WIDOCZNE ELEMENTY INSTALACYJNE PRZED WBUDOWANIEM
POWINNY UZYSKAĆ ZGODĘ ARCHITEKTA.
10. W GRUBOŚCI WARSTW PODŁOGOWYCH ZAWARTA JEST GRUBOŚĆ OKŁADZINY.
11.PRZY MONTAŻU STOLARKI / ŚLUSARKI ZAMONTOWAĆ TRÓJWARSTWOWY
CIEPŁY MONTAŻ

1:10

SPRAWDZAJĄCY MGR INŻ. ARCH. GRZEGORZ SIATECKI
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI
ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEŃ NR 16/ZPOIA/OKK/2009

istn. pokrycie dachu - blacha trapezowa

istn. gzyms elewacyjny

proj. opierzenie z blachy powlekanej, kolor czarny

proj. wełna mineralna dwugęstościowa
gr. 27cm w dwóch warstwach

proj. papa paroizolacyjna samoprzylepna

proj. pas z kantówki impregnowanej 12x12cm

proj. papa wierzchniego krycia
proj. papa podkładowa

proj. punktowa podbudowa pod rynhak z krawędziaków impregnowanych

proj. opierzenie z blachy powlekanej, kolor czarny



INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DOTYCZĄCA
PROJEKTU TECHNICZNEGO  WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO, WRAZ Z WYKONANIEM

DOCIEPLENIA BUDYNKU DWORCA AUTOBUSOWEGO ZTM RONDO ŚRÓDKA.
(KATEGORIA XVII)

INWESTOR:
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU
UL. MATEJKI 59, 60-770 POZNAŃ

PROJEKTANT:
NB ARCHITECTS SP. Z O.O.
UL. WIERZBIĘCICE 18/7
61-568 POZNAŃ

ADRES INWESTYCJI:
 RONDO ŚRÓDKA,  POZNAŃ
DZIAŁKI NR 6/5 ; 5/10 
ARKUSZ 14
OBRĘB 0004 ŚRÓDKA
MIASTO POZNAŃ

PROJEKTANT  SPORZĄDZAJĄCY  INFORMACJĘ :
 
 

mgr inż. arch. Bartosz Nalewajski
nr upr. 10/WPOKK/2014



1. Przedmiot inwestycji – wymiana pokrycia dachowego, wraz z wykonaniem docieplenia dachu budynku
dworca.

 
2. Istniejący  stan  zagospodarowania  działki –  na  działce  znajduje  się  istn.  budynek  w  zabudowie

wolnostojącej  ,  objęty  pracami  projektowymi.  Zaraz  przy  budynku  znajduje  się  zadaszona  część
peronowa dworca autobudowego.

3. Istniejące zadrzewienie – nie dotyczy

4. Kolizje z infrastrukturą techniczną – nie dotyczy.
         

5. Wpływ  obiektu  na  środowisko  -  przyjęte  w  projekcie  rozwiązania  przestrzenne,  funkcjonalne  i
techniczne  nie  powodują  pogorszenia  stanu  środowiska naturalnego  w rejonie  lokalizacji  inwestycji.
Prowadzone  roboty  budowlane  i  instalacyjne  będą  wykonane  w  sposób  wykluczający  możliwość
zanieczyszczenia środowiska.

6. Przystosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych-
Nie dotyczy

Po  zakończeniu  budowy  ew.  zniszczony  teren  działki  należy  uporządkować,  zagospodarować  teren
zielony.

OPIS

Inwestycja  obejmuje  demontaż  istniejących  warstw  dachowych  do  istniejącego  poszycia  z  blachy
trapezowej, ułożenie nowych warstw, wraz z niezbędnymi korektami i obróbkami okapów, attyk, rynien
oraz urządzeń dachowych. Projekt uwzględnia również wymianę instalacji odgromowej.

      

ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE

Budynek w zabudowie wolnostojącej, w którym planuje się niniejszy remont i docieplenie.

ZAKRES ROBÓT

 wykonanie prac porządkowych, ogrodzenie i przygotowanie obszaru  budowy
 zagospodarowanie obszaru budowy
 wykonanie demontaży i wywozu starych elementów dachu 
 wykonanie prac dekarskich
 wykonanie prac instalacyjnych

ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT  – WSKAZÓWKI OGÓLNE

Przed przystąpieniem do robót  należy wykonać bezwzględnie wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak
oznakowanie i ogrodzenie terenu robót,  Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni być zaznajomieni
z zakresem prac do wykonania.
Przy  prowadzeniu  prac   należy  przestrzegać  wszystkich  obowiązujących  przepisów  bezpieczeństwa  i
higieny  pracy  oraz  bezwzględnie  stosować  wszystkie  przewidziane  przy  tych  robotach   urządzenia
zabezpieczające i ochronne. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odzież roboczą  oraz hełmy, okulary i
rękawice  ochronne  oraz  komplet  potrzebnych  narzędzi.   Do  robót  nie  można  przystąpić  w  żadnym
wypadku przed wykonaniem niezbędnych zabezpieczeń przed oddziaływaniem urządzeń infrastruktury
technicznej  mogących  powodować  zagrożenie  życia  i  zdrowia  pracowników.  Teren  budowy  należy
oznakować  i zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych.

UWAGA!
W  bezpośrednim  sąsiedztwie  budowy  (również  w  budynku)  będą  przebywać  postronni  użytkownicy
dworca. Przy prowadzeniu robót należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie im bezpieczeństwa.



KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT
zagospodarowanie placu budowy
roboty budowlano – montażowe
roboty instalacyjne
roboty wykończeniowe 

INSTRUKTAŻ  PRACOWNIKÓW  PRZED  PRZYSTĄPIENIEM  DO  REALIZACJI  ROBÓT  SZCZEGÓLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

-szkolenie pracowników w zakresie bhp,
-zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
-zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby
-zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

ŚRODKI  TECHNICZNE  I  ORGANIZACYJNE  ZAPOBIEGAJĄCE  NIEBEZPIECZEŃSTWOM  WYNIKAJĄCYM  Z
WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

 Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej
w zakresie:
 ogrodzenia terenu budowy i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
 odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,
 urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
 zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego
 zapewnienia łączności telefonicznej,
 urządzenia składowisk materiałów i wyrobów

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m.
W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego
1,20 m.
Dla pojazdów  używanych w trakcie  wykonywania  robót budowlanych należy  wyznaczyć  i  oznakować
miejsca postojowe na terenie budowy.
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych
środków transportowych.
Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów.
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia
ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%.
Przejścia  i  strefy  niebezpieczne  powinny  być  oświetlone  i  oznakowane  znakami  ostrzegawczymi  lub
znakami zakazu.
Przejścia  o  pochyleniu  większym  niż  15  %  należy  zaopatrzyć  w  listwy  umocowane  poprzecznie,  w
odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone, co
najmniej z jednej strony balustradą.  Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i
poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową
a  poręczą  należy  wypełnić  w  sposób  zabezpieczający  pracowników  przed  upadkiem.  Strefa
niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym.
Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż
6,0  m.   Przejścia,  przejazdy  i  stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej  powinny być  zabezpieczone
daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m

nad  terenem  w  najniższym  miejscu  i  być  nachylone  pod  kątem  45
0

 w  kierunku  źródła  zagrożenia.
Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty.



Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi,  sprzętu,  materiałów
jest zabronione.
Instalacje rozdziału energii  elektrycznej  na terenie budowy powinny być zaprojektowane i  wykonane
oraz  utrzymywane  i  użytkowane  w  taki  sposób,  aby  nie  stanowiły  zagrożenia  pożarowego  lub
wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym.
Roboty  związane  z  podłączeniem,  sprawdzaniem,  konserwacją  i  naprawą  instalacji  i  urządzeń
elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Nie
jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń
budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej
w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż:
3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV,
5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV,
10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30 KV,
15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110 KV,
30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV.
Żurawie  samojezdne,  koparki  i  inne  urządzenia  ruchome,  które  mogą  zbliżyć  się  na  niebezpieczną
odległość do w/w  napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone
w sygnalizatory napięcia.
Rozdzielnice  budowlane  prądu elektrycznego znajdujące się  na terenie budowy należy  zabezpieczyć
przed dostępem osób nieupoważnionych.
 Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii.
Przewody  elektryczne  zasilające  urządzenia  mechaniczne  powinny  być  zabezpieczone  przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób
zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia.
Okresowe  kontrole  stanu  stacjonarnych  urządzeń  elektrycznych  pod  względem  bezpieczeństwa
powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności
izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

· przed  uruchomieniem  urządzenia  po  dokonaniu  zmian  i  napraw  części  elektrycznych  i
mechanicznych,

· przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc,
· przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy
sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy.
Dokonywane  naprawy  i  przeglądy  urządzeń  elektrycznych  powinny  być  odnotowywane  w  książce
konserwacji urządzeń.
Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz
do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych.
Ilość  wody  do  celów  higienicznych  przypadająca  dziennie  na  każdego  pracownika  jednocześnie
zatrudnionego nie może być mniejsza niż:
-  120  l  –  przy  pracach  w  kontakcie  z  substancjami  szkodliwymi,  trującymi  lub  zakaźnymi  albo
powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20 l w przypadku korzystania z natrysków,
-  90  l  -  przy  pracach  brudzących,  wykonywanych  w  wysokich  temperaturach  lub  wymagających
zapewnienia  należytej  higieny procesów technologicznych,  w tym -  60 l  w przypadku korzystania  z
natrysków,
- 30 l – przy pracach nie wymienionych w pkt. „a” i „b”.
Niezależnie od ilości wody określonej w pkt. „a”, „b”, „c” należy zapewnić, co najmniej 2,5 l na dobę na
każdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagającej polewania (tereny zielone,
utwardzone ulice, place itp.)
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić:
-  posiłki wydawane ze względów profilaktycznych,
napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy
Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace:
związane  z  wysiłkiem  fizycznym,  powodującym  w  ciągu  zmiany  roboczej  efektywny  wydatek
energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na
otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia
31 marca.



Napoje  należy  zapewnić  pracownikom  zatrudnionym:  przy  pracach  na  otwartej  przestrzeni  przy

temperaturze otoczenia poniżej 10
0

C lub powyżej 25 
0

C.
Pracownik  może  przyrządzać  sobie  posiłki  we  własnym  zakresie  z  produktów  otrzymanych  od
pracodawcy. Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje.

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne i
socjalne – szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, oraz ustępy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno –
sanitarnych  inwestora,  jeżeli  przewiduje  to  zawarta  umowa.  Zabrania  się  urządzania  w  jednym
pomieszczeniu  szatni  i  jadalni  w przypadkach,  gdy na terenie budowy,  na której  roboty budowlane
wykonuje więcej niż 20 – pracujących.
W  takim  przypadku,  szafki  na  odzież  powinny  być  dwudzielne,  zapewniające  możliwość
przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej.
W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako miejsca siedzące, jeżeli
są one trwale przytwierdzone do podłoża.

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do składania materiałów i wyrobów.
Składowiska  materiałów,  wyrobów  i  urządzeń  technicznych  należy  wykonać  w sposób  wykluczający
możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.
Materiały  drobnicowe  powinny  być  ułożone  w  stosy  o  wysokości  nie  większej  niż  2,0  m,  a  stosy
materiałów  workowanych  ułożone  w  warstwach  krzyżowo  do  wysokości  nieprzekraczającej  10  –
warstw.
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:
 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,
 5,00 m - od stałego stanowiska pracy.
Opieranie  składowanych  materiałów  lub  wyrobów  o  płoty,  słupy  napowietrznych  linii
elektroenergetycznych,  konstrukcje  wsporcze  sieci  trakcyjnej  lub  ściany  obiektu  budowlanego  jest
zabronione.
Wchodzenie  i  schodzenie  ze  stosu  utworzonego  ze  składowanych  materiałów  lub  wyrobów  jest
dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. 
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów
przeciwpożarowych.  Ilość i  rozmieszczenie  gaśnic  przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami
przepisów przeciwpożarowych.
W  pomieszczeniach  zamkniętych   należy  zapewnić  wymianę  powietrza,  wynikającą  z  potrzeb
bezpieczeństwa pracy. Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza.
Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy.

Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy
Zagrożenia  występujące  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  przy  użyciu  maszyn  i  urządzeń
technicznych:
- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy
lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
-  porażenie  prądem  elektrycznym  (brak  zabezpieczenia  przewodów  zasilających  urządzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny  i  inne  urządzenia  techniczne  oraz  narzędzia  zmechanizowane  powinny  być  montowane,
eksploatowane i  obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w
przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.
Maszyny  i  inne  urządzenia  techniczne,  podlegające  dozorowi  technicznemu,  mogą  być  używane  na
terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu,
powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych
maszyn lub urządzeń.
Operatorzy maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.



INSTRUKTAŻ  PRACOWNIKÓW  PRZED  PRZYSTĄPIENIEM   DO  REALIZACJI  ROBÓT  SZCZEGÓLNIE  
NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza się jako:
- szkolenie wstępne, 
- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,
w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy.
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z
zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z
pracą na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym
niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.
Szkolenia  okresowe  w  zakresie  bhp  dla  pracowników  zatrudnionych  na  stanowiskach  robotniczych,
powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach
pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe –
nie rzadziej niż raz w roku.
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności  do wykonywania po jej zakończeniu oraz
zasady  postępowania  w  sytuacjach  awaryjnych  stwarzających  zagrożenia  dla  życia  lub  zdrowia
pracowników.
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

ŚRODKI  TECHNICZNE  I  ORGANIZACYJNE  ZAPOBIEGAJĄCE  NIEBEZPIECZEŃSTWOM  WYNIKAJĄCYM  Z
WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla
życia lub zdrowia pracowników.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:
a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy
1. nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,
2. niewłaściwe polecenia przełożonych,
3. brak nadzoru,
4. brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,
5.  tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,
6. brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,
7. dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich;



b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:
- niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przejścia i dojścia,
- brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór

Przyczyny techniczne  powstania wypadków przy pracy:

· niewłaściwy stan czynnika materialnego:
· wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,
· niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,
· brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,
· brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,
· brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,
· niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
· niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:
· zastosowanie materiałów zastępczych,
· niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;
· wady materiałowe czynnika materialnego:
· ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;
· niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:
· nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
· niedostateczna konserwacja  czynnika materialnego,
· niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
-  organizować,  przygotowywać  i  prowadzić  prace,  uwzględniając  zabezpieczenie  pracowników  przed
wypadkami  przy  pracy,  chorobami  zawodowymi  i  innymi  chorobami  związanymi  z  warunkami
środowiska pracy,
-  dbać  o  bezpieczny  i  higieniczny  stan  pomieszczeń  pracy  i  wyposażenia  technicznego,  a  także  o
sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:
-  zapewnić  organizację  pracy  i  stanowisk  pracy  w  sposób  zabezpieczający  pracowników  przed
zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii,
materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń.
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca,
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia
tego zagrożenia.
Pracownicy  zatrudnieni  na  budowie,  powinni  być  wyposażeni  w  środki  ochrony  indywidualnej  oraz
odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i
obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków
powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości,
uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).
Kierownik  budowy  obowiązany  jest  informować  pracowników  o  sposobach  posługiwania  się  tymi
środkami.

WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT
BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA

- rusztowania i ruchome podesty robocze – rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być
wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  producenta  albo  projektem  indywidualnym.  Osoby  montujące  i
demotujące rusztowania oraz pomosty robocze powinni posiadać wymagane uprawnienia. Rusztowania
należy ustawić na stabilnym podłożu z możliwością odprowadzenia wód opadowych. Stan rusztowań i
podestów roboczych należy codziennie sprawdzać. Rusztowania z elementów metalowych powinny być
uziemione  i  posiadać  instalację  piorunochronną.  Przebywanie  pracowników  na  rusztowaniach  i



podestach roboczych podczas opadów atmosferycznych, a także ich montaż i demontaż jest zabroniony
również gdy prędkość wiatru przekracza 10m/s.
  
- roboty  na  wysokości  –  osoby  przebywające  na  stanowiskach  pracy,  znajdujących  się  na
wysokości co najmniej 1m od poziomu terenu lub podłogi powinny być zabezpieczone przed upadkiem z
wysokości  balustradą  o  h=1,1m.  Stanowisko  pracy  powinno  mieć  możliwość  mocowania  linki
bezpieczeństwa  wzdłuż  strony  zewnętrznej  na  wysokości  1,5m.  Długość  linki  1,5m.  Prace  na
wysokościach mogą wykonywać osoby mające aktualne badania lekarskie.
 
- roboty ciesielskie – cieśle powinni być wyposażeni w odpowiednie zasobniki na narzędzia ręczne
uniemożliwiające  wypadanie  narzędzi  nie  utrudnijące  swobodę  ruchu.  Podawanie  w  pionie  długich
przdmiotów  (desek,  bali)  jest  dozwolone  do  wysokości  3,0m.  Montaż  i  demontaż  deskowań  i  ich
kolejność  nadzoruje  kierownik  budowy  oraz  mistrz  budowlany  stosownie  do  zakresu  obowiązków.
Roboty ciesielskie, montażowe wykonuje zespół liczący 2 osoby.

- roboty  dekarskie  i  izolacyjne  – kotły do  podgrzewania  masy  bitumicznej  powinny  być
zaopatrzone  w  pokrywy  i  szczelnie  zamknięte  oraz  wypełnione  nie  więcej  niż  ¾  ich  wysokości.
Podgrzewanie  masy  w  beczkach  jest  zabronione.  W  pomieszczeniach  zamkniętych  zapewnić  należy
odpowiednią wymianę powietrza, środki ochrony osobistej (maski, rękawice) i asekurację z zewnątrz.

Kierownik  budowy  jest  zobowiązany  w  oparciu  o  powyższą  informację  do  sporządzenia  planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczęciem. 

       UWAGI KOŃCOWE     
- wszelkie zmiany od rozwiązań zawartych w niniejszym projekcie możliwe są za zgodą autora a

ich realizacja (odstępstwa istotne) może nastąpić po uzyskaniu zgody właściwego organu,

- wszystkie materiały użyte do realizacji obiektów muszą posiadać atesty i certyfiakty zgodne z
obowiązującymi normami

- przy realizacji obiektów obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z
2003 r. poz.401)  

Podstawa prawna opracowania:
ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn.zm.)
art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z późn.zm.)
ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z póź.zm.)
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i
formy  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  szczegółowego  zakresu  rodzajów  robót
budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r.
poz.1126)
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)
rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  28  maja  1996  r.  w  sprawie  rodzajów  prac
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które
powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)
rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997  r.  w  sprawie  ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź.zm.)
rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  16  lipca  2002  r.  w sprawie  rodzajów  urządzeń  technicznych
podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401). 

         Opracował:
              mgr inż.arch Bartosz Nalewajski
                                                                                           nr upr. 10/WPOKK/2014
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