Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZEGO

Data:07.2019r.

Inwestor:

Temat:

Adres:

Kat. obiektu:
Stadium:

Nr projektu:
Tom:
Czesc/Branza:

Projektanci:

Sprawdzajacy:

Opracowujacy:

Uniwersytet Medyczny w Lodzi, al. Kosciuszki 4, 90-419 L.6dz

DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM

ul. Pomorska 251, 92-213 £.6dz o
dz. nrewid. 411, obreb 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. t ODZ-WIDZEW

X, X

PROJEKT WYKONAWCZY
IBG-P/240/18

I

VIIl - BRANZA SUG

mar inz. Ambrozy Kozikowski
upr. nr CNBOP-PIB 155/2016
w specjalnosci projektowania statych urzadzen gasniczych gazowych

mgr inz. Lukasz Siemionowski
upr. nr CNBOP-PIB 308/2015
w specjalno$ci projektowania statych urzadzen gasniczych gazowych

inz. arch. Tomasz Sokofowski
upr. nr 66/Gd/00
w specjalnoci instalacji sanitarnej do projektowania bez ograniczen

mgr inz. arch. Radostaw Markiewicz
upr. nr POM/0002/POOT/09
w specjalno$ci telekomunikacyjnej do projektowania bez ograniczen



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZEGO Data:07.2019r.

(pusta strona)



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZEGO

Data:07.2019r.

ZAWARTOSC PROJEKTU
Spis zawartosci czesci VIIl tomu Il - BRANZA SUG

1.1 Spis zawartosci czesci VIl tomu Il - BRANZA SUG.......ceuivivinieieninininenes 3
1.2 SPiS CZESCT NYSUNKOWE] «.vvennteetieeteiteeiteeeteeeeeeeeeneeenneeaneeaneenneens 5
2 ZODZIAL NA ETAPY | PODETAPY (FAZY) DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO
3  DOKUMENTY POWIAZANE .....cuuiiiiiiineiieesesnnerecsssnssssecsssnnsssccsnns 9
3.1 Podstawa prawna OpPraCoOWaNIa.....ceeeeeruununnereeeeeeeeeeeeeeeessnnnnnnnnannns 9
3.2 Postawa techniCzna OpraCoWaN @ ...uuueeeeeeiieeieieeeetenrnnniieeeeeeeeeeeenns 9
4 DANE OGOLNE......ccuurtunnrennrernnreennrrnnreeneeennsernsennssrnssennssennsees 10
4.1 Przedmiot OPraCoOWaNTa ......eeeeeeeettieieeeeeeniiiiieeeeeeeeeeeeseeeeennnnns 10
4.2 ZaKres OPraCOWANIA «uvueeuuuuuieeeeeeaeeeeeeeeeeeesnnnnnnnesesseseeseesesssnnnnns 10
4.3 Cel OPraCOWANIA «eveeeeeeiiiieeeeteeeeeeeeeeeeeennnnnnnssseeeeesesessessennnnns 10
5  STALE URZADZENIE GASNICZE GAZOWE .....cuvunvnenieneninnrnenennencnnenes 11
T B O o o= L 13 Y 11
5.2 Parametry teChNiCZNe .....ccoviiiiiiiiiiiiiiiiiiii i rneeeeeaas 12
o 06 T = 18 e [0 N 12
5.4 Konfiguracja Statego Urzadzenia Gasniczego Gazowego ..........ccevenn.n. 15
5.5 SrodowiSKkOWE WarunKi Pracy .....ce.eeeneeneeeneeneeneneneeneeeneeneeneanens 15
5.6 Warunki bezZpieCZeNStWA . .vvvineiiiieiii it e e eeeeeeaaeeanas 15

5.6.1 Progi toksykologiczne srodkow gasniczych .........ccevvvvnvvninnnnnnns 16

5.6.2  Wtasciwosci SrodoWiSKOWE. ...ouiiieiiiiiiiiiii i i eieeie e e, 17

5.6.3 Skutki uboczne wyzwolenia gazu .....ccevviiiiiiiiiiiiiiiiiireiiaannnn. 17

5.6.4 Wymagane $rodki bezpieczenstwa ........ccvvvieviiiiiiiiiieenninnnnnns 17

5.6.5 Wytyczne dla uzytkownika SUG Gazowego w zakresie bezpieczenstwa
ludzi 18

5.7 CzynnosScCi PO WYZWOLENIU GAZU ..vvvvnreeiiineieiieeeeeieeeeeeeeeaeeeaanaeennns 18
5.8 Dane dotyczace Srodka gasniCZego ......cevveiiiniiiiineeiiieeiniieeenaaeennns 19
5.9 Dane dotyczace pomieszCzenia GaSZONEZ0 ....ueeeeeeeeeeeeereeennnnnnnnnennns 20
5.10 Ocena szCzelNoSCi POMIESZCZENIA . euuueeieireeeeieeeeireeeieeeeaieeenaaeannns 21
5.11 Obliczenie zapotrzebowania na srodek gasniczy.........ccccevvevviniiinnnnns 23
5.12 Zapotrzebowanie na Srodek gasniCzy ......cevveieeeriierereieeeniieeeeieennnns 23

5.13 llos¢ zbiornikow oraz wykonane napetnienie...........coevviviiiiiiinnnnnnn. 24



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZEGO

Data:07.2019r.

T B O B 07 U | [N 25
o R o T U 1T T 26
6  UKLAD DETEKCJI I STEROWANIA ... ..riiiiiiiiiiiiiiiiiniiiciiinnnseccnnns 27
6.1 Centrala sterowania gaszeniem .. ...uuuuiiiiiiiiiiieeeeeetereennnneeeeeneenns 27
6.2 Elementy peryferyjne. . .ccooeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaraeaaaaaans 28
6.3 Obliczenie zapotrzebowania Nna CzUjKi .....covviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieaann, 29
6.4 Sygnaty przekazywane do systemu zewnetrznego.........cceeviinnnnn.. 29
6.5 Przewody eleKtryCzne ...covviiiiiiiiiiiiiiiiii et 29
6.6 Przewietrzanie po akcji GasSNiCZEJ .vvvvriviieiiiiiiiiii i eeiieeeieeeans 30
6.7  ZaSIlANTIE .eeiiiiii e as 30
6.8 CZaS EWAKUACTT +uuuniiieeiiiieeettttttttiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnneaaenns 32
6.9 AlgOrytm SEErOWaANTA cooiiii ittt eeeeeennaeeaaaaanns 32
6.9.1 Tryb sterowania automatycznego i reCznNego .......uvvveeeeeeeeeeennns 32
6.9.2 Tryb sterowania r@Cznego .....coeueeiiiiiiinieriiiiieereeiinneeeennn. 33
7 PRZEPISY BHP ..iiinniiiiiiiiiniiiiiiiinniiieisennnetcsssensssscsssnnssscsssnnnes 33
8  PRZEGLADY | KONSERWAGCUE .....ccciiiiueiiiiiiinnniiccssnnnssccssnnsssccnnns 34
9 ODBIOR ROBOT ...cuuuiiuerienrennreenerennneensennssennsernseenssenssennssennns 35
10 WYTYCZNE DLA BRANZ ....uivuniinnrieneienneeeneeeeneeeneeeenessnnneensennnes 36
11  ZESTAWIENIA MATERIALOWE .....ciiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiintiiciiinnncsccnnns 38

L 4 L 0 A | | | 84



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZEGO

Data:07.2019r.

Spis czesci rysunkowej

BRANZA SUG

240-1P-A1-0-DR-U-00001 Pomieszczenie P0.CJD.42 — SUG - Budynek A1 1:50
240-IP-A1-3-DR-U-00002 Pomieszczenie P3.RAD.33 — SUG — Budynek A1 1:50
240-1P-A1-6-DR-U-00003 Pomieszczenie P6.G0.30 — SUG - Budynek A1 1:50
240-IP-A1-7-DR-U-00004 Pomieszczenie P7.UR.13 - SUG - Budynek A1 1:50
240-IP-A1-8-DR-U-00005 Pomieszczenie P8.PT.2 — SUG — Budynek A1 1:50
240-IP-A1-10-DR-U-00006 Pomieszczenie P10.C0.46 — SUG — Budynek A1 1:50
240-1P-A1-11-DR-U-00007 Pomieszczenie P11.NC.22 — SUG — Budynek A1 1:50
240-IP-A1-11-DR-U-00008 Pomieszczenie P11.NR.23 - SUG — Budynek Af 1:50
240-1P-A1-12-DR-U-00009 Pomieszczenie P12.SM.34 — SUG — Budynek A1 1:30
240-1P-A1-13-DR-U-00010 Pomieszczenia P13.HO.10 oraz P13.HO.12 — SUG — Budynek A1 1:30
240-IP-A1-16-DR-U-00011 Pomieszczenie P16.BP.11 — SUG — Budynek A1 1:50
240-IP-A1-16-DR-U-00012 Pomieszczenie P16.NN.20 - SUG — Budynek Af 1:50
240-1P-A1-17-DR-U-00013 Pomieszczenie P17.PT.2 — SUG — Budynek A 1:30
240-IP-A1-XX-SD-U-00003 | Schemat podtaczenia elementow do petli X-LINE — SUG - Budynek A1

240-IP-A1-XX-SD-U-00004 | Algorytm sterowania oraz szczegoty montazowe — SUG — Budynek A1

240-IP-A2-1-DR-U-00001 Pomieszczenie P1.AP.44 — SUG - Budynek A2 1:30
240-IP-A2-1-DR-U-00002 1:50

Pomieszczenie P1.AP.44 — SUG - Budynek A2. Aksonometria

240-IP-A2-XX-SD-U-00001

Schemat podtaczenia elementéw do petli X-LINE — SUG - Budynek A2

240-1P-A2-XX-SD-U-00002

Algorytm sterowania oraz szczegdty montazowe — SUG — Budynek A2
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PODZIAL NA ETAPY | PODETAPY (FAZY) DLA PROJEKTU
WYKONAWCZEGO

Podziat projektu wykonawczego, w zakresie branzy ARCHITEKTURA, obejmujacego czesci budynkdw
A1i A2 nieobjete etapami I-V, przewidziane do realizacji w etapie VI, okre$lonym w decyzji nr DAR-UA-
11.11775.2012 z dnia 18.12.2012 r., z ktdérego wyodrebnia sie etapy:

o Etap VIl - obejmujacy zmiane zamierzonego sposobu uzytkowania czesci budynku A1, w osiach
1+28/J"+K™, na zespo6t oddziatow specjalistycznych, pracownie specjalistyczna, hostel
specjalistyczny, szatnie i magazyny, pomieszczenia techniczne i komunikacje, z podziatem na
podetapy wymienione ponizej;

e FEtap VIII — obejmujacy zmiane zamierzonego sposobu uzytkowania cze$ci budynku A2,
w osiach 9'+18/F+J” w czesci A-2-1 oraz w osiach 1'+27/A'+J” w czesci A-2-2, na: zespot
oddziatéw specjalistycznych, poradni specjalistycznych, pracowni specjalistycznych, laboratoria,
pomieszczenia: izby przyje¢, bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni, banku krwi, apteki,
podstawowej opieki zdrowotnej, administracji, relaksu, szatnie i magazyny, pomieszczenia
techniczne i komunikacje, z podziatem na podetapy wymienione ponizej.

W  zatgcznikach graficznych nr od 240-IP-00-03-SD-A-00001 do 240-1P-00-17-SD-A-00021,
obejmujacych 21 kondygnacji szpitala, zostat przedstawiony schemat etapowania, w podziale na stan
realizacji :

- Zrealizowane — Etap I, II, lIl, IV,

- W trakcie realizacji — Etap VI,

- Niezrealizowane - Etap V,

- Objete niniejszym opracowaniem — Etap VIl i VIII.

ETAP VIl > BUDYNEK A1
obejmuje:
¢ BUDYNEK A1 - POZIOMY OD 03 DO 17 (Z WYLACZENIEM KONDYGNACJI 01)

(03,02 - kondygnacje podziemne, kondygnacje nadziemne 01, 0, 1...17)

Kazdy Etap zostat odpowiednio podzielony na Podetapy realizacji zwane dalej Fazami.

Przewidziano podziat faz na odpowiednio:

a — zagospodarowanie pustostandw szpitala,

b — przebudowa istniejacych jednostek szpitala .

Ponizej przedstawiony zostat opis poszczegolnych jednostek za pomocg osi konstrukcyjnych oraz
przypisane mu odpowiednie Podetapy/Fazy.

— Podetap VII-0 (Faza 0): poziom 03 (piwnica -1) w osiach 1+8/J""+K" oraz poziom 17 (18 pietro)
w osiach 1”+8/J"+K”, 8+10/J"+K — pomieszczenia techniczne i komunikacja.

— Podetap VIl-1a (Faza 1a): poziom 16 (17 pietro) w osiach 16'+25/J"+K" — Oddziat Neonatologii.

— Podetap VlI-2a (Faza 2a): poziom 16 (17 pietro) w osiach 1”'+16'/J"+K” — Oddziat Potozniczy
z blokiem porodowym.

— Podetap VII-3a (Faza 3a): poziom 15 (16 pietro) w osiach 18+25/J"+K” — Oddziat Endokrynologii.
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— Podetap Vll-4a

— Podetap VIl-5a

— Podetap VIl-6a (Faza 6a): poziom 13 (14 pietro) w osiach 1""+8/J"+K” — Hostel Onkologiczny.

— Podetap VII-7a (Faza 7a): poziom 11 (12 pietro) w osiach 16'+25/J"+K” — Oddziat Neurologii.

— Podetap VII-8a (Faza 8a): poziom 11 (12 pietro) w osiach 8+16'/J"+K” — Oddziat Neurochirurgii.

— Podetap VII-9a (Faza 9a): poziom 11 (12 pietro) w osiach 1”'+8/J"+K” — Oddziat Geriatryczny.

— Podetap VII-10a (Faza 10a): poziom 10 (11 pietro) w osiach 1”+25/J”+K” — Oddziat Chirurgii
Onkologicznej.

— Podetap VII-11a (Faza 11a): poziom 9 (10 pietro) w osiach 1”+8/J"+K” — Pracownia Histopatologii.

— Podetap VII-12a (Faza 12a): poziom 8 (9 pietro) w osiach 17+8/J"+K” — Oddziat Medycyny
Paliatywne;j.

— Podetap VII-13a (Faza 13a): poziom 7 (8 pigtro) w osiach 1”+8/J"+K” — Oddziat Urologii.

— Podetap VlI-14a (Faza 14a): poziom 6 (7 pietro) w osiach 17+8/J"+K” — Oddziat Ginekologii
Onkologiczne.

— Podetap VII-15a (Faza 15a): poziom 3 (4 pietro) w osiach 1”"+8/J"+K” — Oddziat Radioterapii.

— Podetap VII-16a (Faza 16a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 1+10/H+K” — Oddziat Chemioterapii
Dzienng;j.

— Podetap VII-17a (Faza 17a): poziom 02 (piwnica) w osiach 1+9/L+K" — Szatnie i magazyny,
pomieszczenia techniczne i komunikacja.

— Podetap VII-18a (Faza 18a): poziom 12 (13 pietro) w osiach 1”"+8/J"+K” — Centrum Symulacji
Medycznych.

— Podetap VII-19a (Faza 19a): poziom 14 (15 pietro) w osiach 1”"+10/J"+K” — Oddziat Pediatrii
i Hematologii.

— Podetap VII-20a (Faza 20a): poziom 14 (15 pietro) w osiach 10+16’/J"+K” — Oddziat Leczenia
Jednego Dnia Onkohematologii Dzieciecej z odcinkiem transplantologicznym.

— Podetap VlI-21a (Faza 21a): poziom 14 (15 pietro) w osiach 16'+25/J"+K” — Oddziat Pediatrii
i Onkologii.

— Podetap VII-22a (Faza 22a): poziom 5 (6 pietro) w osiach 1”'+8/J"+K” — Oddziat Elektrokardiologii.

— Podetap VII-23a (Faza 23a): poziom 4 (5 pietro) w osiach 1”"+8/J"+K” — Oddziat Kardiologii
Dziecigce;.

— Podetap VIl-24a (Faza 24a): poziom 1 (2 pietro) w osiach 17+8/J"+K” — Oddziat Chirurgii
Naczyniowe;j.

Faza 4a): poziom 15 (16 pietro) w osiach 10+18/J"+K” — Oddziat Chemioterapii.

(
(Faza 5a): poziom 15 (16 pietro) w osiach 1”+10/J”+K” — Oddziat Onkologii OgoInej.

ETAP VIl > BUDYNEK A2

obejmuje:

BUDYNEK A2 — POZIOMY OD 02 DO 1
(02 - kondygnacja podziemna, kondygnacje nadziemne 01, 0, 1)

Kazdy Etap zostat odpowiednio podzielony na Podetapy realizacji zwane dalej Fazami.
Przewidziano podziat faz na odpowiednio:

a — zagospodarowanie pustostandw szpitala,

b — przebudowa istniejacych jednostek szpitala .
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Ponizej przedstawiony zostat opis poszczegolnych jednostek za pomocg osi konstrukcyjnych oraz
przypisane mu odpowiednie Podetapy/Fazy.

— Podetap VIII-0 (Faza 0): poziom 02 (piwnica) w osiach 8+10'/D+J’, 10'+16'/K+J’, 13+18/D+D’ -
pomieszczenia techniczne i komunikacja.

— Podetap VlIl-1a (Faza 1a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 10'+25'/A+F — Izba Przyjec.

— Podetap VIllI-2a (Faza 2a): poziom 02 (piwnica) w osiach 19+27/D+H — Laboratoria diagnostyczne.

— Podetap VlII-3a/b (Faza 3a/b): poziom 01 (parter) w osiach 9'+22/C+J" - Blok Operacyjny z salg
wybudzen.

— Podetap Vlll-4a (Faza 4a): poziom 02 (piwnica) w osiach 10+18/D+F — Centralna Sterylizatornia.

— Podetap VIlI-5a (Faza 5a): poziom 02 (piwnica) w osiach 18+19/D+F — Bank Krwi.

— Podetap VIII-6b (Faza 6b): poziom 02 (piwnica) w osiach 9'+18'/F+J’ oraz poziom 1 (2 pietro) w
osiach 10+18'/F’+J” — Apteka z pracownig cytostatyczna.

— Podetap VIII-7a (Faza 7a): poziom 1 (2 pietro) w osiach 1'+10/A’+F — Poradnie.

— Podetap VIII-8b (Faza 8b): poziom 1 (2 pigtro) w osiach 9'+10/F+J” — Pracownia Immunopatologii
i Genetyki.

— Podetap VIII-9a (Faza 9a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 2+10'/B+F — Poradnie.

— Podetap VIII-10b (Faza 10b): poziom 0 (1 pietro) w osiach 9'+10/F+J” — Centrum Opieki
Koordynowane;.

— Podetap VIII-11a (Faza 11a): poziom 02 (piwnica) w osiach 1+2/A+D, 2+27/C+D, 25'+27/D+F -
Szatnie i magazyny.

— Podetap VIIl-12a (Faza 12a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 25'+27/H+J' — Oddziat Anestezjologii i
Intensywnej Terapii.

— Podetap VIIl-13a (Faza 13a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 17'+22/E+G — Pracownia Hemodynamiki
przy Izbie Przyjec.

— Podetap VIII-14b (Faza 14a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 17+18/F+J — Centrum Badan
Klinicznych.

— Podetap VIII-15b (Faza 15b): poziom 0 (1 pietro) w osiach 16+17/G+G’ — Pracownia Pediatrycznej
Opieki Paliatywne.

— Podetap VIII-16b (Faza 16b): poziom 0 (1 pietro) w osiach 10+17'/G+H — Oddziat Polisomnografii.

— Podetap VIl-17a (Faza 17a): poziom 01 (parter) w osiach 21+27/C+F — Oddziat Endoskopii i
Chirurgii jednego Dnia.

— Podetap VIlI-18a (Faza 18a): poziom 01 (parter) w osiach 1+2/A+D, 9'+18/B+C - Strefa Relaksu
Studentéw.

— Podetap VIlII-19a (Faza 19a): poziom 01 (parter) w osiach 2+9'/C+D - POZ (Podstawowa Opieka
Zdrowotna).

— Podetap VIII-20a (Faza 20a): poziom 1 (2 pietro) w osiach 16+27/B3+H — Administracja Szpitalna.
— Podetap VlII-21a (Faza 21a): poziom 1 (2 pigtro) w osiach 10+16/B3+F’ — Brain.

— Podetap VIlI-22a (Faza 22a): poziom 01 (parter) w osiach 24+27/F+H oraz poziom 0 (1 pigtro) w
osiach 24+27/F+H — Toksykologia.

Etapowanie nie obejmuje czesci zamierzenia budowlanego zrealizowanej i oddanej do uzytkowania.
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3 DOKUMENTY POWIAZANE

Podstawa prawna opracowania

Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowi:

o Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowania (Dz. U. 2019 poz. 1065);

o Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2018 poz. 620);

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 109 poz. 719);

o Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).

o Postanowienie NR.UA.III-A/220/04.

e Zlecenie inwestora.

Postawa techniczna opracowania

Podstawe techniczna niniejszego opracowania stanowi:

o Norma PN-EN 15004-1:2019-06 State urzadzenia gasnicze -- Urzadzenia gasnicze gazowe -- Cze$¢
1: Ogdlne wymagania dotyczace projektowania i instalowania;

e PN-EN 15004-2:2008 - State urzadzenia gasnicze — Urzadzenia gasnicze gazowe — Cze$¢ 2:
Wiasciwosci fizyczne i system projektowania urzadzenia gasniczego gazowego na $rodek gasniczy
FK-5-1-12;

e PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacii;

e Obowigzujace przepisy, normy, wytyczne techniczne i branzowe;

¢ Uzgodnienia miedzy zamawiajacym, a wykonawcg oraz uzgodnienia miedzybranzowe.
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DANE OGOLNE

KLAUZULA DOPUSZCZALNOSCI STOSOWANIA ZAMIENNIKOW

Wszelkie nazwy wiasne produktow, materiatow i urzadzen przywotane w niniejszym projekcie nalezy
traktowaé jako przyktadowe, stuzace okresleniu pozadanego standardu wykonania i okre$leniu niezbednych
wiasciwosci i wymogow zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie
zastgpienie proponowanych rozwigzan (w oparciu o wyroby innych producentéw), pod warunkiem spetnienia
okre$lonych wymagan pod wzgledem parametréw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych

szczegOtowo w dokumentacji projektowe;.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt Statego Urzadzenia Gasniczego Gazowego typu SIEX - NC1230

opartego na gazie FK-5-1-12 (Novec™ 1230) dla pomieszczen:

P0.CJD.42 Pom. ele-teletechn. - BUDYNEK A1;
P3.RAD.33 Pom. teletechn, - BUDYNEK Af1;
P6.G0O.30 Pom. teletechn. - BUDYNEK A1;
P7.UR.13 Pom. teletechn. - BUDYNEK Af;
P8.PT.2 Pom. elektryczne — BUDYNEK Af;
P10.C0.46 Pom. teletechn. - BUDYNEK Af1;
P11.NC.22 Pom. teletechn. - BUDYNEK Af1;
P11.NR.23 Pom. teletechn. - BUDYNEK Af1;
P12.SM.32 Pom. ele-teletechn. - BUDYNEK Af1;
P13.HO.10 Pom. teletechn. - BUDYNEK Af;
P13.HO.12 Pom. teletechn. - BUDYNEK Af;
P16.BP.11 Pom. teletechn. - BUDYNEK A1;
P16.NN.20 Pom. teletechn. - BUDYNEK Af1;
P17.PT.2 Pom. Teletechn. - BUDYNEK A1,
P1.AP.44 Ekspedycja unit dose — BUDYNEK A2.

Zakres opracowania

Niniejszy dokument stanowi projekt wykonawczy:

1. Statego Urzadzenia Gasniczego typu SIEX — NC1230 w zakresie:

Instalacja gasnicza na gaz FK-5-1-12 (Novec™ 1230;

Instalacja detekcji pozaru i sterowania gaszeniem.

Cel opracowania

Celem projektu jest zapoznanie sie ze sposobem budowy, montazu, dziatania, eksploatacji wyzej

wymienionych instalacji.
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STALE URZADZENIE GASNICZE GAZOWE

Opis ogadlny

State urzadzenie gasnicze gazowe typu SIEX — NC1230 na FK-5-1-12 (Novec™ 1230) przeznaczone
jest do gaszenia pozarow grupy A (ciata state), B (ciecze) i C (gazy) wg PN-EN 2:1998/A1:2006
w przestrzeniach zamknietych, metoda catkowitego wypetnienia gazowym Srodkiem gasniczym. Przeznaczone
jest rowniez do gaszenia urzadzen elektrycznych i elektronicznych, do ktdrych to urzadzenie gasnicze jest
szczegolnie dedykowane gdyz nie powoduje ono dodatkowych szkod w zwigzku z gaszeniem.

State urzadzenie gasnicze gazowe typu SIEX — NC1230 jest uruchamiane samoczynnie we wczesnej
fazie pozaru za pomocg systemu detekcyjno sterujacego {j. centrali sterowania gaszeniem oraz automatyki
detekcji pozarowej. To urzadzenia gasnicze wyposaza sie w $rodki umozZliwiajace reczne zdalne jego
uruchomienie z wykorzystaniem systemu sterowania gaszeniem za pomocag przycisku ,START GASZENIA”.
Moze by¢ réwniez opcjonalnie wyposazone w srodki umozliwiajace reczne jego uruchomienie z pominigciem
systemu sterowania gaszeniem — jest ono realizowanie bezposrednio ze zbiornika za pomoca dzwigni
wyzwalacza recznego zainstalowanego na zaworze zbiornika.

State urzadzenia gasnicze gazowe typu SIEX — NC1230 jest przeznaczone gtéwnie do gaszenia
pozarow:

e urzadzen elektrycznych i elektronicznych (np. urzadzenia komputerowe, telekomunikacyjne, stacje i
rozdzielnie elektryczne);

e cieczy i gazow palnych (np. w komorach paliw, w ttoczniach gazu ziemnego);
e urzadzen/materiatdw o szczegolnej warto$ci;

e urzadzen/materiatdw wrazliwych na oddziatywanie innych $rodkow gasniczych.

State urzadzenia gasnicze gazowe typu SIEX — NC1230 nie powinny by¢ stosowane do gaszenia
pozardw:

e substancji chemicznych mogacych oddawac tlen (np. azotan celulozowy);
e mieszanin zawierajgcych utleniacze (np. chloran sodu);
e substancji chemicznych, ktére same moga ulec rozktadowi termicznemu (np. nadtlenki organiczne);

e aktywnych chemicznie metali (np. sodu, potasu, magnezu, tytanu, cyrkonu) aktywnych chemicznie
hybryd lub amidow metali, niektore z nich moga gwattownie reagowac ze $rodkiem gasniczym;

e w przestrzeniach o0 znaczacych powierzchniach, ktorych temperatura (w normalnych warunkach) jest
wyZzsza niz temperatura rozktadu Srodka gasniczego;

e W innych przestrzeniach, ktore zgodnie z normg lub wytycznymi przyjetymi do projektowania
i instalowania, wymienione zostaly, jako przestrzenie, w ktérych nie nalezy gasi¢ pozaru
chlorowcopochodnymi weglowodordw.

Instalacje gasnicze z gazem FK-5-1-12 (Novec™ 1230) sg szczegdlnie przydatne przy gaszeniu
pozarbw W pomieszczeniach zawierajacych materialy stwarzajace zagrozenie lub przy zawierajgcych
urzadzenia, przy ktorych kluczowe znaczenie ma stosowanie czystego, nieprzewodzacego pradu srodka lub
gdy oczyszczanie z piany, wody lub proszku gasniczego moze byé nieodpowiednie. Przede wszystkim moze
by¢ wykorzystywany do ochrony pomieszczen, w ktorych normalnie przebywaja ludzie. Zakres temperaturowy
dziatania systemu wynosi od 0°C do +50°C.
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Urzadzenia nie powinny by¢ narazone na oddziatywanie czynnikéw mechanicznych (udary) lub
chemicznych (korozja), a takze ptomieni (nie dotyczy uktadu podawania $rodka gasniczego).

Srodkiem gaséniczym w SUG typu SIEX — NC1230 jest skroplony gaz chlorowcopochodna
weglowodoréw - FK-5-1-12 (Novec™ 1230). Gaz ten jest doprezony azotem do cisnienia 2512 bar
(pomieszczenia w budynku A1) oraz 5012 bar (pomieszczenie w budynku A2) w temperaturze +20 °C.

Parametry techniczne
W tabeli 5.1 przedstawiono parametry techniczne urzadzenia gasniczego.

Tabela 5.1. Parametry techniczne SUG gazowego

Czas oproznienia zbiornikow <10s

Czas utrzymania stezenia gasniczego 10 min.

. FK-5-1-12 (Novec™
Stosowany Srodek gasniczy

1230)
Zakres temperatur pracy 0°C do +50°C
Napiecie znamionowe cewki elektrozawordw 24V
Moc znamionowa cewki elektrozaworow 14 W
Cisnienie robocze gazu (w zbiornikach) 2,5 MPa oraz 5 MPa

Budowa

State urzadzenia gasnicze (SUG) gazowe typu SIEX — NC1230, SIEX — NC1230 S-FLOW o petnej
nazwie state urzadzenia gas$nicze gazowe na chlorowcopochodng weglowodordw FK-5-1-12, jedno-
i wielostrefowe typu SIEX — NC1230 (25 i 42 bar), SIEX - NC1230 S-FLOW (50 bar) moze by¢ instalowane
jako urzadzenie jednostrefowe lub wielostrefowe.

Urzadzenia gasnicze typu SIEX — NC1230 sktadajq sie z nastepujacych uktadéw (w nawiasach podano
gtéwne podzespoty uktaddw):

e Uktad zasilania Srodkiem gasniczym [zbiornik(-i) ze Srodkiem ga$niczym, zawdr/zawory
zbiornikow ze $rodkiem gasniczym, manometr(-y), facznik(-i) cisnieniowy(-e), potaczenie(-a)
elastyczne, zawér zwrotny (zawory zwrotne), kolektor(-y), zawory (zawor) bezpieczenstwa,
zawory kierunkowe, elementy mocowania zbiornikéw i podzespotow];

o Ukiad sterowania [urzadzenie sterujace wraz z urzadzeniem op6zniajgcym, reczne
urzadzenie inicjujace, reczne urzadzenie wstrzymujace, wyzwalacz(-e) zaworu(-6w)
zbiornika(-6w) ze $rodkiem gasniczym, potaczenia elastyczne, sztywne linie sterujace,
zawory zwrotne, zawory (zawor) bezpieczenstwa, zawory (zawor) odprezajacy, mocowania
linii sterujacychy;

e Uklad podawania $rodka gasniczego (przewody rurowe, rury, taczniki’ksztattki do rur,
elementy mocowania rur, dysze);

o Elementy pozostate (sygnalizatory, inne elementy).
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Projekt zaktada wykonanie systemu gaszenia w sposob wyspecyfikowany w Krajowej Ocenie
Technicznej CNBOP-PIB CNBOP-PIB-KOT-2017/0019-1004 wydanie 1.

W zaleznosci liczby zbiornikow ze $rodkiem gasniczym wyrdznia sie urzadzenia gasnicze
jednozbiornikowe oraz wielozbiornikowe (kolektorowe).

Wyzwalacz reczny zainstalowany na zaworze zbiornika gtéwnego pozwala na reczne uruchomienie
systemu gasniczego z pominieciem elementow automatyki. Nalezy jednak pamietac¢, aby zawsze jako pierwszy
sposdb wykorzysta¢ uruchomienie systemu poprzez nacisniecie przycisku START GASZENIA. Jesli aktywacja
systemu poprzez reczne uruchamianie za pomocg przycisku START GASZENIA jest niemozliwa wowczas
zastosowaé nalezy aktywacje reczng bezpo$rednio z zawordw. Aktywacja bezposrednio z zawordw nie
spowoduje otwarcia klapy odcigzajacej, co moze prowadzi¢ do uszkodzen mechanicznych konstrukcii
chronionej przestrzeni.

Na rysunku ponizej przedstawiono konfiguracje jednozbiornikowego systemu SUG gazowego typu SIEX
- NC1230.
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Konfiguracja jednozbiornikowego systemu SUG gazowego typu SIEX — NC1230
Gdzie:

1 - zbiornik ze Srodkiem gasniczym,

2 - obejma,

3,4,5,6,7 — oznaczenia,

8 — kotnierz,

9 — manometr,

10 — zawor,

11 — wyzwalacz elektryczny - dostepny réwniez z urzadzeniem blokujacym (master),
12 — wyzwalacz manualny (master), wyzwalacz pneumatyczny (slave),

13 - wyzwalacz pirotechniczny,
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14 - waz dystrybucyijny,

15 —ruraz,

16 — dysza dystrybucyjna.

Dodatkowo do zaworu badz na rurazu montowany jest czujnik wyptwyu.

Instalacja jednostrefowe z tylko jednym zbiornkiem srodka gasniczego (instalacje jednozbiornikowe) sg
wyposazone w wyzwalacz elektryczny (opcjonajlnie z mechanicznym urzadzeniem blokujgcym). Jest on
montowany na zworze zbiornika $rodka gasniczego i stuzy do aktywacji elektrycznej za pomocg centrali
sygnalizacji pozaru i sterowania instalacjg gasnicza. Alternatywnie na wyzwalaczu elekirycznym mozna
montowa¢ wyzwalacz reczny umozliwiajacy reczne uruchomienie instalacji.

Na rysunku ponizej przedstawiono konfiguracje wielozbiornikowego systemu SUG gazowego typu SIEX
-NC1230 S-FLOW.
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Konfiguracja wielozbiornikowego systemu SUG gazowego typu SIEX — NC1230 S-FLOW
Gdzie:

1 — zbiornik ze Srodkiem gasniczym,

!

2 —obejma,

3,4,5,6,7 —oznaczenia,

8 — kohierz,

9 — manometr,

10 — zawor,

11 - waz dystrybucyijny,

12 — zawdr zaporowo zwrotny,

13 — wyzwalacz elektryczny - dostepny rowniez z urzadzeniem blokujacym (master),

14 — wyzwalacz manualny (master),
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15 —waz (przewod sterowniczy),

16 — ztaczki,

17 — wyzwalacz pneumatyczny (slave),
18 - kolektor,

19 — czujnik wyptywu.

Za kolektorem instalowana jest sie rurociggow rozprowadzajacych wraz z dyszami dystrybucyjnymi.
Na koricu linii wyzwalania pneumatycznego stosuije sie zabezpieczenie przed ulatniajacym sie gazem.

Instalacje wielozbiornikowe posiadajg kilka zbiornikéw Srodka gasniczego, ktére sg ze sobg potgczone
jednym przewodem sterowniczym. Sg one m. in. niezbedne w przypadku konieczno$ci zabezpieczenia bardzo
duzego obszaru. W instalacjach wielozbiornikowych bez wyzwalacza pneumatycznego (butla pilotujaca)
pierwszy zbiornik Srodka gasniczego (,butla sterownicza”) jest tak jak w przypadku instalacji
jednozbiornikowych aktywowany elekirycznie (i alternatywnie dodatkowo recznie). Wszystkie inne zbiorniki
$rodka gasniczego (,slave”) sq aktywowane pneumatycznie za pomocg przewodu sterowniczego.

Konfiguracja Statego Urzadzenia Gasniczego Gazowego

Konfiguracja Statego Urzadzenia Gasniczego polegata na takim doborze ilosci zbiornikéw z gazem
(zestawow gasniczych), aby ilos¢ srodka byta odpowiednia do zabezpieczanego pomieszczenia.

Nalezy dotozy¢ staran, aby zbiornik z gazem byt chroniony przed bezpo$rednim dziataniem ognia.
Ponadto zbiornik z gazem powinien by¢ zabezpieczony przed oddziatywaniami udarowymi, oddziatywaniem
korozji oraz dziataniem temperatury z poza dopuszczalnego zakresu (tj. 0°C +50°C).

Srodowiskowe warunki pracy

SUG typu SIEX — NC1230 stosuje sie w pomieszczeniach zamknigtych w zakresie temperatur od 0°C
do +50°C i wilgotnoSci wzglednej nieprzekraczajacej 95%. W chronionym pomieszczeniu drzwi muszg byé
stale zamkniete lub wyposazone w samozamykacze lub inne $rodki umozliwiajace samoczynne domykanie
drzwi. Zaleca sig, aby fakt otwarcia drzwi przez okres diuzszy niz jest to potrzebne do wejscia do pomieszczenia
byt sygnalizowany i rejestrowany w systemie zarzadzania budynkiem.

Nalezy dotozy¢ staran, aby zbiorniki z gazem byty chronione przed bezposrednim dziataniem ognia.
Realizuje sie to umieszczajac je w odlegtodci, co najmniej 0,5 m od konwencjonalnych Zrodet ciepta
i jakichkolwiek materiatéw palnych.

Zaleca sig, aby pomieszczenie objete ochrong SUG oraz pomieszczenie, w ktdrym znajduja sie zbiorniki
ze $Srodkiem gasniczym zostaty wydzielone pozarowo zgodnie z klasg budynku, w ktorym sie znajduja.

Warunki bezpieczenstwa

Srodek gasniczy FK-5-1-12 (Novec™ 1230) to zamiennik halondw nowej generagji, charakteryzujacy
sie cechami dla ekologicznego, czystego Srodkowiska, ktory po wytadowaniu nie pozostawia osadéw ani innych
pozostatosci. W normalnych warunkach FK-5-1-12 (Novec™ 1230) jest bezbarwna, nieprzewodzaca pradu
elektrycznego ciecza. W przyjetym rozwigzaniu Srodek gasniczy jest sprezony przy pomocy azotu do cisnienia
25 bar oraz 50 bar. Przyjmuje sig, ze wkasciwosci gasnicze gazu opieraja sie na absorpcji ciepta i dziataniu
chemicznym — nie zmniejsza on znaczaco zawarto$ci tlenu w pomieszczeniu. Z uwagi na znikoma toksyczno$¢
FK-5-1-12 (Novec™ 1230) mozna stosowac tam, gdzie przebywajq ludzie. Wymaga si¢ jednak, aby personel
jak rowniez wszystkie osoby opuscity zabezpieczane pomieszczenie przed wytadowaniem tego Srodka
gasniczego.

Na podstawie badan toksycznosci ustalono, ze wieksze zagrozenie moga stwarza¢ produkty rozktadu
termicznego pochodzace z samego pozaru, w szczegélnosci tienek wegla, dym, fluorowodér, a takze spadek
zawarto$ci tlenu w powietrzu i wysoka temperatura.
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Toksyczno$¢ Srodka zostata oceniona na podstawie protokotdw z testéw zatwierdzonych przez
Amerykariska Agencje Ochrony Srodowiska (EPA). Program Waznych Norm Alternatywnych (SNAP) agenciji
EPA, jak rowniez Instytut Higieny w Gelsenkirchen/Niemcy klasyfikuje Srodek gasniczy, jako akceptowalny do
uzycia $rodka catkowitego wypetnienia pomieszczen, w ktérych przebywajg ludzie.

Gaz nie zawiera czastek statych ani resztek olejowych i jest wytwarzany zgodnie z wytycznymi ISO
9001 wg Scistych specyfikacji produkcyjnych zapewniajacych czystos¢ produktu.

Dopuszczalny czas, w jakim cziowiek moze przebywac w przestrzeni gaszenia.

Z uwagi na fakt, ze podczas gaszenia gazami chlorowcopochodnymi weglowodorow moze dojé¢
w $rodowisku pozaru do wydzielenia si¢ bardzo toksycznego fluorowodoru (HF) przestrzer gaszona powinna
by¢ opuszczona przez wszystkie bez wyjatku osoby przed rozpoczeciem wytadowania gazu gasniczego.
Osoby, ktore nie mogg sie ewakuowac z przestrzeni gaszenia (z uwagi np. na fakt, ze muszg kontrolowac
okreslony proces technologiczny) powinny zostaé bezwzglednie wyposazone w aparaty powietrzne lub inne
$rodki ochrony drég oddechowych jak réwniez inne Srodki bezpieczenstwa (np. srodki fgcznosci).

Normy projektowe dopuszczaja mozliwoé¢ krotkotrwatego oddziatywania gazu gasniczego na ludzi.
W przypadku, gdy stezenie gazu gasniczego chlorowcopochodnej weglowodoru nie przekracza warto$ci
progowej NOAEL czas tego oddziatywania wedtug wiekszosci norm projektowych nie powinien by¢ dtuzszy niz
5 minut.

Progi toksykologiczne srodkow gasniczych

Wdychanie $rodka gasniczego FK-5-1-12 (Novec™ 1230) przez stosunkowo krotki czas (kilku minut)
w stezeniach przyjmowanych za wartoSci projektowe zwykle nie powoduje negatywnych skutkéw u ludzi.

Ponizej informacje z wartoSciami progowymi.
e 4hLCs >10,0%

oznacza stezenie $miertelne dla 50% populacji szczuréw podczas ekspozyciji 4 h.
o NOAEL =10,0%

(no observed adverse effect level) - poziom niewywotujacy dajacych sie zaobserwowaé szkodliwych
skutkow. Jest to najwyzsze stezenie, przy ktérym nie zaobserwowano szkodliwych skutkow toksykologicznych
lub fizjologicznych.

e LOAEL =10,0%

(lowest observed adverse effect level) - najnizszy poziom wywotujacy dajace sie zaobserwowac
szkodliwe skutki. Jest to najnizsze stezenie, przy ktorym zaobserwowano szkodliwe skutki toksykologiczne lub
fizjologiczne.

Przyjete w niniejszym projekcie stezenie projektowe gazu FK-5-1-12 (Novec™ 1230) wynosi 5,6 % -
dobrane zgodnie z PN-EN 15004-2:2008 dla pozaroéw klasy HA (higher hazard). Uwzgledniajac najwyzszq
temperature mogaca wystapi¢ w pomieszczeniu (zatozono +50°C) oraz naddatki na skuteczne gaszenie to
maksymalne chwilowe stezenie gazu FK-5-1-12 (Novec™ 1230) (Srednie dla catej gaszonej kubatury) jakie
moze pojawiC sie w pomieszczeniu w ktdrym mogag znajdowac sie ludzie wynosi 6,3%. Jest to wartosci
ponizej pierwszego progu toksykologicznego NOAEL - w zwigzku z wytycznymi zawartymi w normie PN-
EN 15004-1:2019-06 nalezy bezwzglednie ewakuowac ludzi z pomieszczenia przed wytadowaniem Srodka
gasniczego, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego czasu ekspozycji wynoszacego maksymainie 5 minut.

OSTRZEZENIE - Wszelkie zmiany kubatury pomieszczenia, dodanie lub usunigcie trwatej zawartosci,
ktora nie byta uwzgledniona w pierwotnym projekcie, zmiana zakresu temperatur w chronionej przestrzeni
wplynie na stezenie $rodka gasniczego. W takich przypadkach system musi zostaC ponownie przeliczony
w celu zapewnienia, ze wymagane stezenie projektowe jest osiggane oraz ze maksymalne stezenie nie zmieni
kwalifikacji zagrozenia dla personelu.
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3M):

Wiasciwosci sSrodowiskowe

FK-5-1-12 (Novec™ 1230) jest gazem czystym i nie pozostawia osadéw po wytadowaniu. Po ugaszeniu
pozaru nie jest, zatem wymagane kosztowne czyszczenie, a wytgczenia obiektu ograniczajg sie do minimum.
FK-5-1-12 (Novec™ 1230) charakteryzuje sie nastepujacymi parametrami $rodowiskowymi (dane producenta

potencjat niszczenia warstwy ozonowej réwny zero (ODP = 0),
potencijat tworzenia efektu cieplarnianego rowny (GWP = 1),

czas zycia w atmosferze to tylko 5 dni (ATL = 0,014).

Skutki uboczne wyzwolenia gazu

Podczas wyzwalania gazu FK-5-1-12 (Novec™ 1230) wystepuja nastepujace zjawiska:

podmuch - rozpylanie gazu z duzg predkoScia przez dysze moze spowodowaé
przemieszczanie przedmiotow znajdujacych sie bezposrednio na drodze rozpylanego gazu.
Ogdlne turbulencie w zamknietym pomieszczeniu mogq byé wystarczajace dla
przemieszczenia lekkich obiektéw, niezabezpieczonych kartek papieru itp. Piyty sufitowe
w poblizu dyszy powinny by¢é zamocowane dla zabezpieczenia przed przemieszczaniem
podczas wytadowania gazu,

hatas - wysoki poziom ci$nienia akustycznego powstajacy w skutek wyptywu gazu FK-5-1-12
(Novec™ 1230) moze by¢ dokuczliwy, ale zazwyczaj niewystarczajacy do spowodowania
obrazen czy uszkodzen sprzetu,

niska temperatura i widoczno$¢ - bezposredni kontakt z ciektym gazem FK-5-1-12 (Novec™
1230) zmieniajacym posta¢ na gazowg powoduje znaczne ochtodzenie obiektéw i moze
spowodowa¢ odmrozenia u ludzi. W zetknieciu z powietrzem ptynny gaz btyskawicznie
paruje, co ogranicza ryzyko do obszaru sasiadujacego z dysza. Przy rozpylaniu gazu FK-5-
1-12 (Novec™ 1230) wystepuje pewne ograniczenie widocznosci, zwlaszcza w przypadku
wilgotnego otoczenia, w wyniku skraplania sig pary wodnej. Okres ograniczenia widocznosci
jest zazwyczaj krotki,

nadci$nienie/podcisnienie - rozpreznie sie gazu oraz zmiana stanu skupienia powoduje
spadek a nastepnie przyrost ciSnienia. Bezposrednio po uruchomieniu instalacji pojawia sie
krétkotrwate podcisnienie, ktdre nastepnie przechodzi w nadcinienie,

wentylacja po roztadowaniu - dla usuniecia gazu lub pozostatosci po pozarze wymagane jest
przewietrzanie po akcji gasniczej. Instalacja przewietrzania jest poza zakresem niniejszego
opracowania.

Wymagane srodki bezpieczenstwa

W zaleznosci, do jakiego progu oddziatywan fizjologicznych zakwalifikujemy wyliczone stezenie gazu
gasniczego nalezy podjaé stosowne $rodki bezpieczenstwa okreslone w normach projektowych. Srodki
bezpieczenstwa zalezg rowniez od przeznaczenia przestrzeni gaszonych pod wzgledem obecnoéci ludzi.

Przestrzenie zwykle zajete przez ludzi

Minimalne $rodki bezpieczenstwa sg podane w tabeli ponizej. Obowigzujg réwniez w przypadku
pomieszczen gdzie na ogot nie przebywajg ludzie.

Tabela 5.2. Wymagane $rodki techniczne w zalezno$ci od progéw toksykologicznych
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Maksymalne stezenie Czas zwioki Przefgcznik tryb automatyczny / Urzadzenie blokujace
tryb reczny

Nie wigksze od NOAEL X Nie wymaga sie Nie wymaga sie

Powyzej NOAEL, lecz ponizej . .

LOAEL X X Nie wymaga sie

LOAEL i powyzej X X X

Czas zwtoki o diugosci nie krotszej niz wymagany do ewakuowania ludzi z przestrzeni gaszenia jest
wymagany w kazdym przypadku, niezaleznie od warto$ci progéw odziatywan fizjologicznych gazu gasniczego.
Jesli czas wymagany do ewakuowania ludzi przekracza 30 sekund nalezy te kwestie uwzgledni¢ w koncepcii
ochrony przeciwpozarowej obiekiu. Czas zwioki nalezy sygnalizowa¢ sygnalizatorami akustycznymi
i sygnalizatorami optycznymi wewnatrz strefy gaszenia oraz sygnalizatorami optycznymi (i zaleca sie réwniez
sygnalizatorami akustycznymi) na zewnatrz przed wejéciem do strefy gaszenia.

Z uwagi na to, ze maksymalne mozliwe do osiggniecia stezenie gazu FK-5-1-12 (Novec™ 1230)
w gaszonych pomieszczeniach jest ponizej pierwszego progu toksykologicznego NOAEL to wymaganiem
technicznym w zakresie wymaganych srodkéw bezpieczenstwa wynikajacym z powyzszego jest stosowanie
czasu zwioki na ewakuacje. Czas ewakuacji zostat przyjety o diugosci 30 sekund — jest to czas od wiaczenia
sygnalizatorow optycznych i akustycznych powiadamiajacych o wiaczeniu alarmu 2-go stopnia do momentu
rozpoczecia wyladowania gazu do gaszonych pomieszczen. Ponadto przed wejsciem do pomieszczenia
zastosowany zostanie sygnalizator optyczno-akustyczny informujacy o obecno$ci gazu gasniczego
w pomieszczeniu. Sygnalizator optyczno-akustyczny po wyzwoleniu gazu do pomieszczeni podéwietla
informacje typu ,GAZ GASNICZY - NIE WCHODZIC” lub inng o podobnej tresci oraz bedzie wydawaé sygnat
wyraznie roznigcy sie od pozostatych sygnatow alarmowych. Sygnalizator ten bedzie dziatat do momentu
zresetowania centrali przez personel po zakofczeniu akcji gasnicze.

Wytyczne dla uzytkownika SUG Gazowego w zakresie bezpieczenstwa ludzi

o utrzymywaé drogi ewakuacyjne w czystosci oraz dopilnowaé, aby nie byly one zastawione;
o znaki ewakuacyjne powinny wskazywaé najkrétszg droge ewakuacii;

o stosowac otwierane na zewnatrz drzwi samozamykajace, ktére mozna otwiera¢ od wewnatrz takze
w przypadku, gdy sg zamkniete z zewnatrz;

o stosowa¢ wentylacje naturalng lub wymuszong, ktéra umozliwia po gaszeniu oczyszczenie
gaszonego pomieszczenia ze Srodka gasniczego i ewentualnych produktdw spalania; nalezy wzig¢
pod uwage catkowite rozproszenie niebezpiecznej atmosfery, a nie tylko przeniesienie jej do
innych miejsc;

e prowadzi¢ szkolenia i ¢wiczenia, podczas ktorych personel (w szczegélnosci personel nowo
zatrudniony) zaznajomi sie z dziataniem SUG typu SIEX — NC1230 sygnatami alarmowymi
i srodkami bezpieczenstwa.

Czynnosci po wyzwoleniu gazu

Po kazdym zadziataniu systemu nalezy postepowaé zgodnie z procedurami obowigzujacymiw budynku.
Po upewnieniu si¢, ze pozar zostat ugaszony catkowicie (czas utrzymywania stezenia gasniczego nie krotszy
niz 10 minut od wyzwolenia $rodka gasniczego — W TYM CZASIE ZABRANIA SIE WSTEPU DO
POMIESZCZENIA) nalezy dokfadnie przewietrzy¢ pomieszczenie z produktéw spalania i samego gazu do
catkowitego ich usuniecia. Nie nalezy przebywa¢ w pomieszczeniach, w ktorych wystepujg produkty spalania.
Wszystkie dziatania w tym ,rozszczelnienie” pomieszczenia bronionego oraz przewietrzanie pomieszczen
nalezy wykonywa¢ za zgodg dowddcy akcji gasniczej. Przed wznowieniem prac w strefie pozaru nalezy
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bezwzglednie ustali¢ przyczyne powstania pozaru i jg usung¢. Po wyzwoleniu gazu nalezy ponownie napetni¢
butle Srodkiem gasniczym.

W tabeli 5.3 umieszczono dane Srodka gasniczego FK-5-1-12 (Novec™ 1230).
Tabela 5.3. Dane dotyczace $rodka gasniczego FK-5-1-12 (Novec™ 1230)

GAZ GASNICZY
WELASCIWOSC, CECHA LUB NAZWA WSKAZNIKA JEDNOSTKA FK-5-1-12  (Novec™
1230)
Wzér chemiczny - CF3CF2C(O)CF(CF3)2
Masa czasteczkowa - 316.04
Temperatura wrzenia przy ci$nieniu 760 mm Hg °C 49.2
Temperatura krzepnigcia °C -108.0
Temperatura krytyczna °C 168.66
Cisnienie krytyczne bar 18.646
Objetos¢ krytyczna cm3/mol 494.5
Gestos¢ krytyczna kg/cm3 639.1
Cisnienie par w temperaturze 20 °C bar 0.3260
Ciezar wtasciwy cieczy w temperaturze 20 °C kg/dm3 4.3305
Objetos¢ wiasciwa par przy cisnieniu 1,013 bar i temperaturze 20 °C dm3/kg 0.0719
Minimalne stezenie projektowe - pozary klasy A: wg PN-EN 15004- 7
2:2008 2 53
Zastosowane w projekcie stezenie projektowe % 5,6
NOAEL - najwyzsze stezenie bez skutku toksycznego % 10,0
LOAEL - najnizsze stezenie ze skutkiem toksycznym % >10,0
ODP - potencjat zubozania ozonu - 0
GWP - potencjat tworzenia efektu cieplarnianego - 1
ALT - czas zycia w atmosferze lat 0.014
Czas wyptywu $rodka gasniczego S Ponizej 10
Ci$nienie magazynowania (odniesione do temperatury +20 °C). bar 25%125 graz 50*1.%5

Gtowne zalety:
e bezpieczny dla ludzi przy typowych stezeniach projektowych;
e mata powierzchnia sktadowania;

e nie powoduje szkod wtdrnych, przez co jest szczegdlnie dedykowany do zabezpieczania sprzetu
elektronicznego oraz IT;

e nie przewodzi pradu;
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® nie pozostawia osadow po gaszeniu;

Gtowne wady:
e wysoka cena.
Jego dziatanie gasnicze polega na absorpcji ciepta ptomienia — w rezultacie temperatura ptomienia
spada ponizej zaptonu dtawiac ogien. Bezpieczenstwo ludzi w trakcie podawania FK-5-1-12 (Novec™ 1230)
zostato potwierdzone odpowiednimi badaniami. W trakcie gaszenia wyptywajacy FK-5-1-12 (Novec™ 1230)
ulega parowaniu na dyszach gasniczych i jest rozprowadzany w strefie gaszenia w postaci gazowej mieszaniny
powietrza i $rodka gasniczego. Czas podawania srodka gasniczego oscyluje w granicach 8-10 sekund.
Cisnienie zbiornika jest bezposrednio powigzane z temperaturg Srodka gadniczego w zbiorniku. Z tego wzgledu
temperatura sktadowania wptywa na zachowanie instalacji gasniczej podczas uruchamiania. Warto$¢ musi sie
miesci¢ w zakresie temperatur miedzy 0°C a 50°C. Gdy temperatura wzrasta powyzej 50°C, cisnienie w
zbiorniku rosnie powyzej dozwolonej wartosci granicznej, co moze powodowaé zadziatanie urzgdzenia
zabezpieczajgcego przed nadmiernym wzrostem ci$nienia. Aby zapewni¢ parowanie ptynnego $rodka
gasniczego po wyzwoleniu, temperatura w chronionym pomieszczeniu musi wynosi¢, co najmniej 0°C.
Maksymalna temperatura w chronione;j strefie wynosi 50°C.
Dane dotyczace pomieszczenia gaszonego
W tabeli 5.4 przedstawiono dane dotyczace zabezpieczanego pomieszczenia.
Tabela 5.4. Dane dotyczace zabezpieczanego pomieszczenia
Najnizsza
. . . . | Powierzchnia | Wysoko$¢ | Kubatura | Stezenie przewidywana
Typ pomieszczenia: | Typ pomieszczenia: , , _ . o1 | temeratura
[m2]: [m]: [m3]: projektowe [%)] . .
W pomieszczeniu
[°C]

P0.CJD.42 BUD. A1 | Przestrzen gtowna 6,4 3,57 22,8 5,6 18

P3.RAD.33 BUD. A1 | Przestrzen gtéwna 58 29 16,8 5,6 18

P6.G0.30 BUD. A1 Przestrzen gtowna 9,63 2,92 28,1 5,6 18

P7.UR.13 BUD. A1 Przestrzen gtowna 9,36 2,92 27,3 5,6 18

P8.PT.2 BUD. A1 Przestrzen gtowna 20,22 3,55 71,8 5,6 18

P10.CO.46 BUD. A1 | Przestrzen gtéwna 9,77 2,92 28,5 5,6 18

P11.NC.22 BUD. A1 | Przestrzen gtéwna 6.07 2.92 17,7 5,6 18

P11.NR.23 BUD .A1 | Przestrzen gtéwna 7,69 2,92 22,5 5,6 18

P12.5SM.34 BUD. A1 | Przestrzen gtéwna 9,18 2,92 26,8 5,6 18

P13.HO.10 BUD. A1 | Przestrzen gtéwna 10,51 2,86 30,1 5,6 18

P13.HO.12 BUD. A1 | Przestrzen gtéwna 12,56 2,86 35,9 5,6 18

P16.BP.11 BUD. A1 | Przestrzen gtéwna 8,11 2,89 234 5,6 18

P16.NN.20 BUD. A1 | Przestrzen gtéwna 10,39 2,89 30 5,6 18

P17.PT.2 BUD.A1 Przestrzen gtéwna 39,2 2,84 11,3 56 18
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Przestrzen gtowna 124,23 2,74

P1.AP.44 BUD. A2 419,9 5,6 18

Sufit podwieszany 124,23 0,68

Klasyfikacja rodzaju zagrozenia - pozary klasy A (higher hazard) wg PN-EN 15004-2:2008 — urzadzen
elektrycznych i elektronicznych pod napigciem.

Ocena szczelnosci pomieszczenia

Przy ocenie szczelnoSci pomieszczenia zabezpieczanego pod uwage bierze sie w szczegdlnosci
miejsca ponizej dysz wylotowych gdzie wystepujg lub moga wystapi¢ nieszczelnosci. Drzwi przed akcjg
gasniczg musza by¢ zamkniete.

Kazde pomieszczenie gaszone systemem gazowym powinno by¢ wystarczajaco szczelne, aby
zapewni¢ utrzymanie stezenia gasniczego przez wymagany czas zwany czasem retenciji (hold time). W celu
sprawdzenia szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 15004 nalezy wykona¢ test za pomocg wentylatorow
drzwiowych (door fan test). Wykonanie testu szczelno$ci pomieszczenia pozwala okresli¢ czas retencji $rodka
W gaszonym pomieszczeniu.

Pomieszczenie gaszone musi by¢ zabezpieczone przed nadmiernym wzrostem/spadkiem cisnienia
w trakcie wyzwalania gazu gasniczego. Dlatego konieczne jest zaprojektowanie i wykonanie odpowiedniego
otworu odcigzajacego wyposazonego w klape. Do obliczen powierzchni otworéw odcigzajacych dla
pomieszczenia wprowadzono miedzy innymi parametry pomieszczenia, ilos¢ Srodka gasniczego, rodzaj
$rodka gasniczego, dopuszczalne nadci$nienie/podcisnienie, oraz czas wyzwolenia Srodka.

Nalezy zastosowa¢ kalpe odcigzajacq o wymiarach dobranych na podstawie wymaganej czynnej
powierzchni odcigzajacej dla ci$nienia 100 Pa, ktdra wynosi minimum:

Wymagana
Typ pomieszczenia: | powierzchnia Proponowana klapa:
czynna [m?:

Klapa odcigzajaca z sitownikiem BFL24 bez napiecia
otwarta MERCOR WIP/T-G 200x200

Klapa odcigzajaca z sitownikiem BFL24 bez napiecia
otwarta MERCOR WIP/T-G 200x200

Klapa odcigzajaca z sitownikiem BFL24 bez napigcia
otwarta MERCOR WIP/T-G 200x200

Klapa odcigzajaca z sitownikiem BFL24 bez napiecia
otwarta MERCOR WIP/T-G 200x200

Klapa odcigzajaca z sitownikiem BFL24 bez napiecia
otwarta MERCOR WIP/T-G 300x300

Klapa odcigzajaca z sitownikiem BFL24 bez napigcia
otwarta MERCOR WIP/T-G 200x200

Klapa odcigzajaca z sitownikiem BFL24 bez napigcia
otwarta MERCOR WIP/T-G 200x200

Klapa odcigzajaca z sitownikiem BFL24 bez napiecia
otwarta MERCOR WIP/T-G 200x200

Klapa odcigzajgca z sitownikiem BFL24 bez napiecia
otwarta MERCOR WIP/T-G 200x200

P0.CJD.42 BUD. A1 0,019

P3.RAD.33 BUD. A1 0,014

P6.GO.30 BUD. A1 0,024

P7.UR.13 BUD. A1 0,024

P8.PT.2 BUD. A1 0,06

P10.C0O.46 BUD. A1 0,024

P11.NC.22 BUD. A1 0,015

P11.NR.23 BUD .A1 0,019

P12.SM.34 BUD. A1 0,023
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Klapa odcigzajaca z sitownikiem BFL24 bez napiecia
otwarta MERCOR WIP/T-G 200x200

Klapa odcigzajaca z sitownikiem BFL24 bez napiecia
otwarta MERCOR WIP/T-G 250x250

Klapa odcigzajaca z sitownikiem BFL24 bez napiecia
otwarta MERCOR WIP/T-G 200x200

Klapa odcigzajaca z sitownikiem BFL24 bez napiecia
otwarta MERCOR WIP/T-G 200x200

Klapa odcigzajaca z sitownikiem BFL24 bez napiecia
otwarta MERCOR WIP/T-G 350x350

Klapa odcigzajaca z sitownikiem BF24 bez napiecia
otwarta MERCOR WIP/T-G 700x700

Optymalnym miejscem osadzenia klapy odcigZzajacej jest gorna czes¢ chronionego pomieszczenia.
Zalecane jest wykonywane otworu odcigzajacego na 90% wysokoSci, przy ograniczeniu, iz nie powinno byc¢ to
ponizej ¥ wysokosci zabezpieczanej kubatury. W przypadku niemozliwo$ci umiejscowienia klapy odcigzajacej
zgodnie z powyzszym zapisem (wzgledy architektoniczne), nalezy wykonaé to w sposdb najbardziej do niego
zblizonym, przy czym zabrania si¢ catkowitej rezygnaciji z otworu odcigzajacego.

P13.HO.10 BUD. A1 0,025

P13.HO.12 BUD. A1 0,03

P16.BP.11 BUD. A1 0,02

P16.NN.20 BUD. A1 0,025

P17.PT.2 BUD.A1 0,092

P1.AP.44 BUD. A2 0,35

Zgodnie z dobra praktyka inzynierskg nadmiar ciSnienia spowodowany wytadowaniem $rodka
gasniczego nalezy odprowadzi¢ przez klape odcigzajacg bezposrednio na zewnatrz budynku badz posrednio
poprzez dedykowany kanat wentylacyjny (nalezy uwzgledni¢ opér przeptywu powietrza wystepujacy
w kanale).Na $cianie zewnetrznej budynku nalezy zastosowa¢ odpowiednig maskownice zabezpieczajaca.
Nalezy jg dobra¢ w taki sposdb, aby zachowana zostata minimalna wymagana powierzchnia czynna
odcigzenia.

Dodatkowo w zwigzku z wystepowaniem w pomieszczeniu P1.AP.44 BUD. A2 dwdch oddzielonych
przestrzeni (gtobwna oraz miedzsufitowa) nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wyréwnania cisnienia migdzy
wymienionymi kubaturami po wytadowaniu Srodka gasniczego. Nalezy to zrealizowaé przez zastosowanie
odpowiedniej perforacji 0 czynnej powierzchni rownej badz wigkszej od 0,07 m2,

Centrala sterowania gaszeniem steruje otwarciem/zamknigciem klapy odciazajacej znajdujacej sie
W pomieszczeniu wyposazonym w instalacje gaszenia gazem. Wymagane jest, aby klapa odcigzajaca
znajdowata sie w pozycji otwartej przed rozpoczeciem wyzwalania srodka gasniczego oraz zmienita stan do
pozycji zamknigtej maksymalnie kilkanascie sekund po zakoriczeniu wyptywu $rodka gasniczego, ktdry
oszacowany zostat ponizej 10 sekund. Klapa odcigzajaca zostanie wyposazona w sitownik w wersji BFL24 (bez
wyzwalacza termicznego) — otwiera si¢ w wyniku odciecia doptywu pradu, na skutek dziatania sprezyny
powrotnej umieszczonej w sitowniku. Klapa odcigzajaca bedzie wysterowana tak aby, znajdowata sie w pozyciji
otwartej przed rozpoczeciem oraz podczas wyzwalania $rodka gasniczego. Zamykanie klapy nastapi po 10
sekundach od rozpoczecia wytadowania.

Wymaganym jest, aby centrala nadrzedna po odebraniu sygnatu przekazanego z CSUG wysterowata
klapy pozarowe do pozycji zamknietej oraz wytaczyta prace wentylacji w chronionym pomieszczeniu przed
rozpoczeciem wyzwolenia gazu. Procedura ta jest niezbedna w celu zapewnienia odpowiedniej szczelnosci, a
tym samym utrzymania stezenia gasniczego oraz skutecznego gaszenia.

Jezeli w chronionym pomieszczeniu wystepowata bedzie klimatyzacja z obiegiem wewnetrznym nie ma
potrzeby jej wytaczania przy ewentualnej akcji gasnicze;.

W celu odpowiedniej koordynacji zdarzen oraz umozliwieniu ewakuacji ludzi znajdujgcych sie
W gaszonym pomieszczeniu zostanie zastosowana odpowiednia zwioka czasowa (od momentu informacii
o Alarmie Il do wytadowania $rodka gasniczego) , ktéra maksymalnie moze wynosi¢ 30 sekund.
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Obliczenie zapotrzebowania na srodek gasniczy

Komputerowy program obliczeniowy stuzy do sprawnego projektowania Srednic przewoddw rurowych
i dysz gasniczych dla dowolnych pomieszczen, w tym pomieszczen wyposazonych w sufity podwieszone
i podtogi kablowe. Zastosowanie tego programu daje pewno$¢, ze wszystkie parametry istotne dla skuteczno$ci
gasniczej systemu typu SIEX —NC1230 takie jak: czas gaszenia, intensywno$¢ podawania $rodka gasniczego,
cisnienie robocze oraz $rednice rur i dysz gasniczych zostaly optymalnie dobrane dla kazdego przypadku
zastosowania systemu. Obliczenie instalacji gasniczej typu SIEX — NC1230 polegato migdzy innymi na
okre$leniu niezbednej ilosci srodka gasniczego. llos¢ $rodka gasniczego przyjmuje sie zgodnie z wybrang
norma projektowg np. PN-EN 15004-1:2019-06 zgodnie ze wzorem:
c %4
¢=Goo=d >y

V=k1+k2XT

gdzie:
Q - masa gazu [kg],
¢ — stezenie projektowe [%)],

V — kubatura netto (kubatura pomieszczenia minus state konstrukcje nieprzepuszczalne dla gazu
gasniczego) [m?],

v — objetos¢ wrasciwa [m3/kg],
ki,kz — state charakterystyczne dla $rodka gasniczego, dostarczane przez producenta,
T — minimalna przewidywana temperatura powietrza w chronionej przestrzeni [°C].

Wymagana, minimalnag ilos¢ srodka gasniczego obliczono programem VdS Calculationprogram Version
74.

Przyjeta temperatura projektowa to najnizsza temperatura przewidywana w chronionym pomieszczeniu.
Jesli temperatura w strefie gaszenia jest wysoka, stezenie $rodka gasniczego podczas podawania mogtoby
by¢ odpowiednio wyzsze. Maksymalne moZliwe stezenie gasnicze musi zosta¢ okreslone w stosunku do
maksymalnej temperatury przewidywanej w strefie gaszenia.

Dodatkowo w zwigzku z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN 15004-1:2019-06 nalezy bezwzglednie
ewakuowa¢ ludzi z pomieszczenia przed wytadowaniem $rodka gasniczego, aby nie przekroczyé
dopuszczalnego czasu ekspozycji wynoszacego maksymainie 5 minut.

Maksymalne stezenie w temperaturze 50°C — 6,3% (warto$¢ ponizej NOAEL/LOAEL). Sg to
przestrzenie, w ktdrych moga przebywaé ludzie, dlatego istotne jest odniesienie tych wartosci do granic
toksykologicznych.

Kazda zmiana temperatury oraz kubatury chronionego pomieszczenia, ktéra nie byta uwzgledniona
w pierwotnych obliczeniach bedzie miata wptyw na uzyskane stezenie gasnicze. Po jakichkolwiek zmianach
nalezy wykona¢ obliczenia ponownie w celu weryfikacji poprawno$ci doboru ilosci $rodka gasniczego.

Zapotrzebowanie na srodek gasniczy

W tabeli 5.5 przedstawiono zapotrzebowanie na Srodek gasniczy.
Tabela 5.5. Zapotrzebowanie na srodek gasniczy

Nazwa

_ s . ,
pomieszczenia: Nazwa kubatury: Kubatura [m?3] Zapotrzebowanie [kg] Przyjeto [kg]

P0.CJD.42 BUD. A1 Catkowita 22,8 19 19
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P3.RAD.33 BUD. A1 Catkowita 16,8 14 14
P6.GO.30 BUD. A1 Catkowita 28,1 23,4 23,4
P7.UR.13 BUD. A1 Catkowita 27,3 22,8 22,8

P8.PT.2 BUD. A1 Catkowita 718 59,7 59,7
P10.C0O.46 BUD. A1 Catkowita 28,5 23,8 23,8
P11.NC.22 BUD. A1 Catkowita 17,7 14,8 14,8
P11.NR.23 BUD .A1 Catkowita 22,5 18,7 18,7
P12.SM.34 BUD. A1 Catkowita 26,8 22,3 22,3
P13.HO.10 BUD. A1 Catkowita 30,1 25 25
P13.HO.12 BUD. A1 Catkowita 35,9 29,9 29,9
P16.BP.11 BUD. A1 Catkowita 234 19,5 19,5
P16.NN.20 BUD. A1 Catkowita 30 25 25

P17.PT.2 BUD.A1 Catkowita 11,3 92,6 92,6

P1.AP.44 BUD. A2 Catkowita 419,9 349,3 349,5

llos¢ zbiornikdw oraz wykonane napetnienie

W tabeli 5.6 zaprezentowano przyjeta iloSC zbiornikow oraz ich napetnienie do ochrony
zabezpieczanych pomieszczen.

Tabela 5.6. ll0$¢ oraz napetnienie zbiornikow

Nazwa . Nazwa kubatury: | Zbioriki [szt] Napetnienie Cisnienie robocze

pomieszczenia: gazem [kg] [bar]

P0.CJD.42 BUD. A1 Catkowita 1x 26,8 litra 1x19 25
P3.RAD.33 BUD. A1 Catkowita 1x 26,8 litra 1x 14 25
P6.G0.30 BUD. A1 Catkowita 1x 26,8 litra 1x234 25
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P7.UR.13 BUD. A1 Catkowita 1x 26,8 litra 1x22,8 25

P8.PT.2 BUD. A1 Catkowita 1 x 84 litry 1x59,7 25
P10.C0O.46 BUD. A1 Catkowita 1x 26,8 litra 1x23,8 25
P11.NC.22 BUD. A1 Catkowita 1x 26,8 litra 1x14,8 25
P11.NR.23 BUD .A1 Catkowita 1x 26,8 litra 1x18,7 25
P12.SM.34 BUD. A1 Catkowita 1 x 26,8 litra 1x22,3 25
P13.HO.10 BUD. A1 Catkowita 1 x 26,8 litra 1x25 25
P13.HO.12 BUD. A1 Catkowita 1 x 26,8 litra 1x29,9 25
P16.BP.11 BUD. A1 Catkowita 1 x 26,8 litra 1x19,5 25
P16.NN.20 BUD. A1 Catkowita 1 x 26,8 litra 1x25 25
P17.PT.2 BUD A1 Catkowita 1 x 84 litra 1x92,6 25
P1.AP.44 BUD. A2 Catkowita 3 x 150 litrow 3x116,5 50

Czas oprozniania zbiornika ponizej 10 sekund.

Orurowanie

Orurowanie stuzy do rozsytania gazu do dyszy wylotowej. Dla SUG typu SIEX — NC1230 nalezy
zastosowaé skrecany ruraz stalowy ocynkowany wg EN 10217-1 tgczony za pomocq ksztattek stalowych
ocynkowanych wg EN 10242 z uzyciem teflonu (znakowane w postaci czerwonego punku i wyttoczonego znaku
,D").  Umiejscowienie dyszy zostato wykonane w taki sposéb, aby zagwarantowa¢ mozliwie najlepsze
wypetnienie chronionego pomieszczenia $rodkiem gasniczym. Czynnikiem ograniczajacym dowolng lokalizacje
dysz gasniczych jest fakt wystepowania innych instalacji utrudniajgcych rozprowadzenie srodka gasniczego.

WartoS¢ cisnienia roboczego zastosowanego rurociggu oraz ztaczek zgodnie z PN EN 15004-1:2019-
06 i PN-EN 15004-2:2008 musi by¢ przynajmniej taka jak ciSnienie wystepujace w zbiorniku ze Srodkiem
gasniczym przy temperaturze 50°C (stosowac rury i ztgczki o ci$nieniu roboczym co najmniej 60 bar). System
rurazu nalezy wykonac tak, aby byt on zabezpieczony przed dopuszczalng sita uderzenia Srodka gasniczego
i wydtuzeniem/skroceniem termicznym oraz tak, aby nie byt narazony mechanicznie, chemicznie, na drgania,
korozje lub inne uszkodzenia. Mocowanie rurociaggdw w przestrzeni gtdwnej oraz innych przestrzeniach
wykonac przy pomocy obejm systemowych i wspornikow tak, aby wytrzymaty dziatajace na nie sity, termiczne
wydtuzenia i skrocenia oraz aby nie podlegaty wptywom mechanicznym, chemicznym, wibracjom iinnym
czynnikom. Wsporniki nalezy mocowac do elementow strukturalnych przy pomocy odpowiednich zakotwiczen.
Do mocowania instalacji zaleca sie wykorzysta¢ system mocowania np. HILTI lub inne réwnowazne.
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Po wykonaniu rurociggu lub poszczegblnych sekcji, nalezy przedmuchaé go sprezonym
powietrzem lub azotem. Po wykonaniu instalacji, a przed zakreceniem dysz wykona¢ test szczelnosci instalacii
wg normy PN-EN 15004-1:2019-06 (czas préby 10 minut, ci$nienie 3 bary, dopuszczalny spadek cisnienia
20%).

Do uziemienia rurociggu wykonac potaczenie wyréwnawcze czesci przewodzacych instalacji rurowe;
systemu gaszenia z przewodem PE.

Dysze wylotowe stuzg do zapewnienia prawidtowego wyptywu i rozdzielenia $rodka gasniczego FK-5-
1-12 (Novec™ 1230) tak, by catkowicie wypetni¢ obszar zagrozony. Wyréznia sie dysze 360° (sufitowe) oraz
180° (Scienne). Dysze oraz otwory dysz dobrano i zaprojektowano przy pomocy specjalnego oprogramowania
komputerowego. Gtéwne informacije dotyczace umiejscowienia dysz:

e Maksymalna powierzchnia pokrycia — 100 m?,
o Maksymalny promien zasiegu dyszy 360° - 7,4 m,
o Maksymalny promien zasiegu dyszy 180° - 11,7 m,

o Maksymalna wysoko$¢ zasiegu dyszy - 7,1 m (8,5 bar na dyszy), 5 m (4,2 bar na dyszy) —
w przypadku konieczno$ci dozorowania wyzszego pomieszczenia nalezy zastosowac
poziom posredni dysz,

¢ Minimalna wysokos¢ zasiegu dyszy — 0,3 m,

e Minimalne ci$nienie dyszy — 8,5 bar lub 4,2 bar — w zalezno$ci od maksymalnej wysoko$ci
zasiegu dyszy.

Dysze nalezy umieszcza¢ w odpowiedniej odlegtosci od elementéw utrudniajacych oraz rozpylenie
$rodka gasniczego — zgodnie z zaleceniami producenta systemu. PrzejScia przez $ciany oddzielenia
pozarowego nalezy uszczelni¢ ognioochronng elastyczng masg uszczelniajgca o odpornosci ogniowej dane;
przegrody. Zabrania sie zastaniania dysz dystrybucyjnych! Czynno$ci takie mogg wptyna¢ na poprawno$¢ oraz
jakos¢ gaszenia. Dodatkowo podczas umiejscowienia dysz uwzgledniona musi zosta¢ tzw. dtugo$¢ parowania.

Uwagi

Wykonawca robét opisanych w niniejszym opracowaniu nie moze wykorzystywaé wykrytych btedow,
omytek lub opuszczen danej dokumentacji technicznej. O fakcie wykrycia niezgodno$ci winien natychmiast
powiadomi¢ odpowiednig osobe, co bedzie skutkowato dokonaniem odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji zapisow.

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg techniczng oraz
przeprowadzi¢ wizje lokalng. Kazda zmiana powinna by¢ zaakceptowana przez projektanta.

Wszelkie zmiany kubatury pomieszczenia, dodanie lub usunigcie trwatej zawarto$ci, ktora nie byta
uwzgledniona w pierwotnym projekcie, zmiana zakresu temperatur w chronionej przestrzeni wptynie na
stezenie $rodka gasniczego. W takich przypadkach system musi zosta¢ ponownie przeliczony w celu
zapewnienia, ze wymagane stezenie projektowe jest osiggane oraz ze maksymalne stezenie nie zmieni
kwalifikacji zagrozenia dla personelu.

Aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie Statego Urzadzenia Gasniczego Gazowego typu SIEX — NC1230
nalezy zaprojektowaC odpowiednig instalacje odpowiedzialng za rozpoznanie zjawiska poZzarowego oraz
wysterowanie urzadzen. Instalacje detekcji i sterowania nalezy dobra¢ w sposéb umozliwiajacy jej
bezproblemowa wspdtprace z urzadzeniem gasniczym SIEX — NC1230.
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UKLAD DETEKCJI | STEROWANIA

Niniejszy dokument obejmuje projekt sterowania gaszeniem w oparciu o urzadzenia firmy Schrack
Seconet na podstawie posiadanych materiatow wejsciowych, a w szczegélnosci:

+ detekcje pozaru czujkami automatycznymi;

*  rozgfaszanie sygnatow ewakuacyjnych poprzez uruchomienie wiasciwych linii sygnalizatorow optyczno-
akustycznych;

+ uruchamianie Statego Urzadzenia Gasniczego Gazowego;

«  wysterowanie wszystkich elementéw zwigzanych z instalacjg gasnicza.

Dla potrzeb systeméw w czeSci objetej wyzej wymienionym zakresem przewidziano zastosowanie
nastepujacych urzadzen firmy Schrack Seconet:

«  centrala sygnalizacji pozarowej oraz sterowania gaszeniem Integral IP CXE wyposazona w wewnetrzny
panel sterowania i drukarke protokotujaca;

«  czujki multisensorowe CUBUS MTD 533X w gniezdzie USB 501-1;
«  dwustadiowych recznych ostrzegaczy pozarowych MCP535X.

Zastosowane w projekcie urzadzenia posiadajg aktualne certyfikaty, deklaracje zgodnosci i $wiadectwa
dopuszczenia zgodnie z obowigzujacym prawem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Centrala sterowania gaszeniem

W celu zapewnienia najwyzszego poziomu bezpieczenstwa pracy systemow zastosowano centrale typu
Integral IP CX posiadajaca redundancje sprzetowg i programowa wszystkich kart (tzn. zdublowanie wszystkich
uktadéw z mozliwoscig przetaczania w czasie awarii), a takze uktadow pamieci gdzie przechowywane jest
oprogramowanie odpowiedzialne za prawidtowa prace central. Zastosowanie takiego rozwigzania gwarantuije,
ze caly system bezpieczenstwa bedzie funkcjonowat w sposéb niezawodny nawet w przypadku awarii jego
poszczegolnych podzespotow. W takim przypadku system bedzie nie tylko zdolny do wykonywania
podstawowych funkcji awaryjnych zgodnie z EN 54-2 ale bedzie realizowat wszystkie funkcje kontrolno-
sterujgce zgodnie ze scenariuszem rozwoju zdarzen w trakcie pozaru. W przypadku wystapienia awarii
systemowej nastapi przetaczenie systemu podstawowego na uktad zapasowy, realizujacy wszystkie funkcje
systemu podstawowego (100 % redundancja). W kazdej obudowie centrali sygnalizacji pozarowej znajduja sie
zatem dwa rdwnowazne systemy mikroprocesorowe, z czego jeden petni role wiodaca, a drugi jest systemem
zapasowym pracujgcym w trybie gorgcej rezerwy. Integral IP jest systemem o 32 — bitowej architekturze. Dzieki
wykorzystaniu uktadéw o bardzo duzym stopniu integracji (technologia Microvia), centrala ta posiada ogromng
moc obliczeniowg mimo niewielkich rozmiaréw. Integral IP CXE to centrala sterowania gaszeniem do
sterowania jednostrefowymi systemami gasniczymi, albo jako zintegrowana centrala sygnalizacji pozarowej
i sterowania gaszeniem dla pojedynczej strefy gaszenia. Do tego celu wykorzystywana jest specjalna wersja
obudowy centrali posiadajaca dodatkowy panel wskazan LED dla jednej strefy gaszenia i dodatkowe
swobodnie programowalne wejscia i wyjscia. W tym rozwigzaniu Integral IP CXE zgodnie z normami umozliwia
aktywowanie instalacji gadniczych w jednej strefie gaszenia i w tej formie odpowiada wymogom norm EN12094-
1 jak réwniez VdS 2496.

Centrale tego typu posiadajg pamie¢ zdarzen o pojemnosci 65 ty$ zdarzen oraz dodatkowg pamigé
blokowana przed zapisem (tzw. ,czarna skrzynka”) z programowalnym czasem blokady i iloci zapisywanych
zdarzen. Rozbudowane uktady pamieci pozwalajq na biezaca analize pracy systemu i do ewentualnego
ustalenia powstania pozaru i sposobu dziatania urzadzen ppoz. Zapisane zdarzenia moga by¢ przegladane na
panelu obstugi centrali oraz drukowane na taémie papierowej, w sposob uporzadkowany wedtug daty i czasu
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wystapienia zdarzenia, za pomocg wbudowanej drukarki lub przy uzyciu narzedzi serwisowych odczytane i
wydrukowane na papierze A4.

Na rysunku ponizej przedstawiona zostata oméwiona powyzej centrala sterowania.

Centrala sygnalizacji pozarowej i sterowania gaszeniem

Na panelu obstugi centrali SUG przewidziane zostaty dwa przyciski pozwalajgce na zmiane sterowania
z automatycznego i recznego wytacznie na sterowanie reczne.

Elementy peryferyjne

System Integral IP opiera sig na technice linii petlowych X-LINE umozZliwiajacej podtaczenie do 250
elementow peryferyjnych na jednej petli o dtugosci maksymalnej rwnej 3500 m. Dostepna jest najnowsza seria
elementdow peryferyjnych w wersji X-LINE — najnowszych czujnikéw CUBUS MTD 533X, modutéw
wejscia/wyjscia (BX-0214, BX-0I3, BX-O1, BX-12, BX-REL4, BX-IM4, BX-IOM) i recznych ostrzegaczy
pozarowych MCP 545X i MCP 535X. Wszystkie elementy pracujace w petli posiadajg obustronne izolatory
zwarc, ktore catkowicie eliminujg ryzyko utraty nadzoru nad strefg chroniong (kazdy uszkodzenie na petli takie
jak zwarcie lub przerwa jest odizolowane prze izolatory zwaré).

Do zabezpieczenia pomieszczen zastosowano interaktywne czujki wielosensorowe CUBUS MTD 533X.
Czujka ta moze by¢ programowalna i stosowana w zalezno$ci od zabezpieczanego obszaru, jako czujka dymu,
czujka ciepta lub czujka dualna dymu i ciepta. Do czujek umiejscowionych w obszarach uniemozliwiajgcych
identyfikacje i lokalizacje alarmu zostaty przewidziane wskazniki zadziatania BX-UPI.

Petna adresowalno$¢ instalacji umozliwia m. in. identyfikacje miejsca pozaru z doktadno$cig do
pojedynczego punktu adresowego, tj. czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego, a takze programowe
przypisanie funkcji wykonawczych (sterujgcych) i funkcji monitorujgcych poszczegélnym adresowanym
wyjéciom sterujgcym i wejSciom monitorujgcym w modutach wigczonych w petle dozorowe i zainstalowanych
w roznych miejscach obiektu. Programowanie wszystkich elementéw peryferyjnych, jak rowniez kontrola
poprawnosci potaczen fizycznych miedzy nimi przeprowadzane s z jednego miejsca, za pomocg komputera
klasy PC (notebook). Wszystkie czujki i przyciski beda posiadaty indywidualny adres w systemie, co pozwoli
na doktadng lokalizacje punktu, z ktérego moze zosta¢ wywotany alarm. Kazdy element w instalacji, w tym
grupy dozorowe, detektory, przyciski, elementy sterujace, zostang opisane w centrali indywidualnymi tekstami,
dostosowanymi do potrzeb uzytkownika.

Poprzez zastosowanie powyzszych rozwigzan proponowany system zapewnia najwyzszg
niezawodno$¢ i bezpieczenstwo oraz elastycznos¢ pod wzgledem ewentualnej przysztej rozbudowy systemu.
Dla potrzeb zgrubnej identyfikacji miejsca pozaru oraz dla potrzeb ich powiazania z wyj$ciami sterujacymi
elementy detekcyjne zostaty podzielone na grupy dozorowe zgodnie z planowanym podziatem funkcjonalnym
obiektu. W celu szczegdtowej identyfikacji miejsca zagrozenia pozarem na etapie programowania centrali,
nalezy przypisa¢ do kazdej czujki indywidualne teksty opisujace lokalizacje czujki zgodnie z opisem
pomieszczen zawartym projekcie (np. numer i nazwa pomieszczenia lub przeznaczenie).
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Obliczenie zapotrzebowania na czuijki

Przy obliczaniu zapotrzebowania na czujki bierze si¢ pod uwage przede wszystkim powierzchnie
zabezpieczanego pomieszczenia. Przyjmuje sie, iz powierzchnia chroniona przez jedng czujke,
zastosowang w SUG typu SIEX - NC1230 to ok. 20 m2. Proces automatycznego gaszenia jest inicjowany
przez jednoczesne zadziatanie czujek pracujgcych w koincydencji. Zadziatanie wytacznie jednej czujki
pracujacej w koincydencji bedzie sygnalizowane przez centralg, jako alarm pozarowy | stopnia bez
uruchamiania procesu gaszenia.

Czujki nalezy instalowa¢ po wykonaniu instalacji klimatyzacji i wentylaciji oraz po zainstalowaniu opraw
o$wietleniowych. Odlegto$¢ pomiedzy czujkg a $ciang nie moze by¢ mniejsza niz 0,5m natomiast pomiedzy
czujkg a otworem nawiewnym/wyciggowym instalacji klimatyzacji/wentylacji nie moze by¢ mniejsza niz 1,5m.

Minimalna wysoko$¢ zamknietej przestrzeni miedzy podtogowej lub migdzy sufitowej powinna wynosic,
w zaleznosci od wysokosci czujki 15 cm do 20 cm., Jezeli wysokoS¢ tej zamknietej przestrzeni zardwno migdzy
sufitowej jak i miedzy podtogowej jest mniejsza niz 15 cm badz, gdy nie ma mozliwosci dozorowania jej przy
pomocy czujek punktowych nalezy po dokonaniu odpowiedniej analizy rozpatrze¢ mozliwo$¢ zastosowania
systemu zasysajacego albo zmniejszenia gestoSci obcigzenia ogniowego ponizej 25 MJ/m2 np. przez
odpowiednie rozsuniecie okablowania w tej przestrzeni.

Zgodnie z decyzjg Inwestora system detekcji oparto wytacznie o punktowe czujki dymu.

Sygnaly przekazywane do systemu zewnetrznego

Centrale urzadzenia gasniczego SUG typu SIEX — NC1230 nalezy podtaczy¢ do systemu zewnetrznego
nadzorujgcego celem powiadomienia odpowiednich stuzb. Sygnaty przekazywane do systemu zewnetrznego:

o alarm pierwszego stopnia ALARM [;
o alarm drugiego stopnia ALARM II;

e uszkodzenie CSUG;

e wyladowanie.

Centrala nadrzedna ma za zadanie zamknigcie klap odcinajacych wentylacji bytowej (klap pozarowych
zamontowanych w miejscu przejécia wentylacji bytowej przez $ciany ograniczajace pomieszczenie z instalacjq
gaszenia gazem — w przypadku wystepowania) w gaszonym pomieszczeniu (przed wyzwoleniem $rodka), co
pozwoli na utrzymanie wymaganego stezenia gasniczego w okreslonym czasie potrzebnym do ugaszenia
ewentualnego pozaru. Wymagany czas utrzymania stezenia gasniczego wynosi minimum 10 min od momentu
wytadowania.

Wymagane jest zastosowanie klap z napedem sitownikami elektrycznymi (24V bez napiecia zamkniete)
i sprezyng powrotna.

Potaczenie z urzadzeniami wentylacyjnymi (klapy ppoz., centrale wentylacyjne oraz wentylatory) oraz
Kontrolg Dostepu wykona¢ w sposdb gwarantujacy przejscie urzadzen do pozycji bezpiecznej
(unieruchomienie urzadzen, zamkniecie klap, zwolnienie KD) w przypadku przepalenia badz uszkodzenia
przewodow sygnatowych.

W celu odpowiedniej koordynaciji zdarzen (zamknigcie klap p.poz. wentylacji bytowej, — co pozwoli na
utrzymanie stezenia gasniczego) oraz umozliwieniu ewakuacji ludzi znajdujgcych si¢ w gaszonym
pomieszczeniu zostata zastosowana odpowiednia zwtoka czasowa (od momentu informacji o Alarmie Il do
wytadowania $rodka gasniczego), ktéra maksymalnie moze wynosi¢ 60s.

Przewody elektryczne

Przewody uktada¢ pionowo lub poziomo, nie dopuszcza si¢ uktadania po skosie. Przy uktadaniu
przewodow zachowaé estetyke. Przejcia przez Sciany nalezy zabezpieczy¢ rurkg karbowana, aby przewod
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nie byt narazony na karb Sciany. PrzejScia miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z odpornoscig
ogniowg przegrody.

Zespoly kablowe nalezy prowadzié zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
przepisami:

»Przewody i kable elektrycze oraz $wiatlowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej
~Zzespotami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi
ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu
sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia...” Warunek zostat spetniony
stosujac przewéd HDGs zo 3x1,5 oraz HTKSH ekw PH 90 wraz z odpowiednimi mocowaniami
stanowiace razem zespot kablowy. [Zgodnie z Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia
2019r. Dz.U. 2019 poz. 1065 z 2019r.]

Przewietrzanie po akcji gasniczej

Po zakonczeniu akcji gasniczej nalezy przewietrzy¢ chronione pomieszczenie. Decyzje o zakorczeniu
akcji gasniczej podejmuje osoba do tego upowazniona lub kierujacy akcjg gasnicza. Mieszaning gazu
gasniczego i dymu nalezy usungC zalgczajac wentylacie wyciggowg dedykowang do poszczegolnych
pomieszczen. Nalezy wzigé pod uwage catkowite rozproszenie niebezpiecznej atmosfery, a nie tylko
przeniesienie jej do innych miejsc. Zaleca sie wykonanie w strefach gasniczych indywidualnych kanatow
wyciggowych z wentylatorami. Kanaty powinny by¢ wyprowadzone na zewnatrz budynku. W przypadku braku
mozliwo$ci mechanicznego usuniecia Srodka gasniczego i ewentualnych szkodliwych produktéw spalania
nalezy przewidzie¢ najbezpieczniejsze rozwigzanie i/lub zapewni¢ bezpieczne przewietrzanie strefy gasnicze.
Instalacja przewietrzania jest poza zakresem niniejszego opracowania.

Zasilanie

Zasilanie centrali oraz zasilacza nalezy wykona¢ sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu
z wydzielonych pél rozdzielni, zabezpieczonych odpowiednimi bezpiecznikami. Obwod wyznaczony przez
inwestora oznaczy¢, jako ,SYSTEM POZAROWY” — nie wolno wigczaé do niego innych urzadzen i instalacji.
Dane urzadzen:

o Centrala sygnalizacji pozarowej oraz sterowania gaszeniem - zasilanie 230V AC,
maksymalny pobér pradu 1,3A.

Zasilanie centrali oraz zasilaczy pozarowych nie wchodzi w zakres tego opracowania.

Zasilanie wszystkich elementéw wchodzacych w skfad instalacji podawane bedzie bezposrednio
z centrali SUG oraz zasilacza. Dobér pojemno$ci akumulatoréw wykonany zostat na podstawie Dokumentacii
Techniczno Ruchowej centrali. Dla zastosowanych akumulatorow gwarantuije sie zasilanie awaryjne przez 72h
w czasie dozoru oraz 0,5h w czasie alarmu.

Na rysunku ponizej przedstawiono wyniki bilansu pradowego centrali sterowania gaszeniem, ktéry
wykonany zostat na podstawie specjalnego oprogramowania udostepnionego przez producenta. Zastosowano
dwa akumulatory 12V i pojemnosci 17Ah kazdy.

e Pomieszczenia w budynku A1 z wytaczeniem P8.PT.2 oraz P17.PT.2
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WYNIKI (wraz z CZS) SUMME:
min. prad fadowania (80% w 24h) pojemnosé znamionowa * 0,05

wymagana pojemnos¢ akumulatoréw "dozér" prad dozorowy * czas buforowania "dozér"

wymagana pojemnos¢ akumulatorow "dozér CZS" prad dozorowy CZS* czas buforowania "dozér CZS"

wymagana pojemnos¢ akumulatordw "alarm” prad alarmowy * czas buforowania "alarm"”

wymagana pojemnos¢ akumulatoréw - suma ("dozar" + "dozdr CZS" + "alarm”)

dostepny prad alarmowy maks. prad wyjsciowy - prad alarmowy

dostepny prad dozorowy, buforowany (efekt. poj. akumul. - wymagana pojem akumul) / czas buforowania

dostepny prad dozorowy, niebuforowany maks. prad wyjsciowy - prad dozorowania. - min. prad fadowania

maks. wartos€ przy pomiarze pradu akumulat. zasilacza (50mVIA)

prad dozorowy przy pomiarze pradu akumulat. zasilacza (50mV/A)

Czas buforowania ("dozor"+"alarm") efekt. pojemnos¢ akumulat. > wymagana pojemnosé akumulat
tadowanie akumulat. >80% poj. w 24 h (maks. prad wyjsciowy - prad dozorowy) > min. prad tadowania
Obciagzenie zasilacza (prad alarmowy < maks. prad zasilacza)

prad dozorowy:
0,152

prad alarmowy:
1,316 A

0,850 A
10,9152 Ah
0,000 Ah
0,6581429 Ah
11,573343 Ah

2,6837143 A

0,075 A

2,9984 A
63,00 mV
7,58 mV

OK
OK
OK

e Pomieszczenia P8.PT.2 oraz P17.PT.2 w budynku A1.

WYNIKI (wraz z CZS) SUMME:
min. prad fadowania (80% w 24h) pojemnosE znamionowa * 0,05

wymagana pojemnos¢ akumulatoréw "dozér” prad dozorowy * czas buforowania "dozér"

wymagana pojemnos¢ akumulatordow "dozér CZS" prad dozorowy CZS* czas buforowania "dozér CZS"

wymagana pojemnos¢ akumulatoréw "alarm’ prad alarmowy * czas buforowania "alarm”

wymagana pojemnos¢ akumulatoréw - suma ("dozor" + "dozér CZS" + "alarm™)

dostepny prad alarmowy maks. prad wyjsciowy - prad alarmowy

dostepny prad dozorowy, buforowany (efekt. poj. akumul. - wymagana pojem akumul) / czas buforowania
dostepny prad dozorowy, niebuforowany maks. prad wyjsciowy - prad dozorowania. - min. prad tadowania

maks. warto5¢ przy pomiarze pradu akumulat. zasilacza (50mV/A)

prad dozorowy przy pomiarze pradu akumulat. zasilacza (50mV/A)

Czas buforowania ("dozor"+"alarm") efekt. pojemnos¢ akumulat. > wymagana pojemnos¢ akumulat
tadowanie akumulat. >80% poj. w24 h (maks. prad wyj$ciowy - prad dozorowy) > min. prad tadowania
Obcigzenie zasilacza (prad alarmowy < maks. prad zasilacza)

prad dozorowy:

0,152

prad alarmowy:
1,323 A

0,850 A
10,939886 Ah
0,000 Ah
0,6617143 Ah
11,6016 Ah

2,6765714 A

0,075 A

2,9980571 A
63,00 mV
7,60 mV

OK
OK
OK

e Pomieszczenie P1.AP.44 w budynku A2.
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prad dozorowy:  prad alarmowy:

WYNIKI (wraz z CZS) SUMME: 0,212 2,251 A
min. prad tadowania (80% w 24h) pojemnosé znamionowa * 0,05 0,850 A
wymagana pojemnos¢ akumulatoréw "dozér” prad dozorowy * czas buforowania "dozér" 15,239314 Ah
wymagana pojemnos¢ akumulatorow "dozér CZS" prad dozorowy CZS* czas buforowania "dozér CZS" 0,000 Ah
wymagana pojemnos¢ akumulatoréw "alarm” prad alarmowy * czas buforowania "alarm” 1 ,1256429 Ah
wymagana pojemnos¢ akumulatoréw - suma ("dozér" + "dozér CZS" + "alarm") 16,364957 Ah
dostepny prad alarmowy maks. prad wyjsciowy - prad alarmowy 1 ,7487143 A
dostepny prad dozorowy, buforowany (efekt. poj. akumul. - wymagana pojem akumul) / czas buforowania 0,009 A
dostepny prad dozorowy, niebuforowany maks. prad wyjsciowy - prad dozorowania. - min. prad fadowania 2,9383429 A
maks. wartos¢ przy pomiarze pradu akumulat. zasilacza (50mV/A) 63,00 mV
prad dozorowy przy pomiarze pradu akumulat. zasilacza (50mV/A) 10,58 mV
Czas buforowania ("dozér"+"alarm") efekt. pojemnos¢ akumulat. > wymagana pojemnos¢ akumulat OK
tadowanie akumulat. >80% poj. w 24 h (maks. prad wyjsciowy - prad dozorowy) > min. prad fadowania OK
Obcigzenie zasilacza (prad alarmowy < maks. prad zasilacza) OK

Schematy podtaczen zostaty przedstawione na zataczonych rysunkach na kofcu opracowania.
W przypadku uzycia innych urzadzen nalezy wykona¢ ponownie bilans pradowy oraz dobra¢ baterie
akumulatoréw uwzgledniajac nowe dane.

Czas ewakuac;ji

Czas ewakuacji nalezy ustawi¢ na okres 30 sekund, z mozliwoscig zmiany po odpowiednich ustaleniach
— maksymalnie 1 minuta. Czas op6znienia zawsze nalezy ustawi¢ na niezbedne minimum.

Algorytm sterowania
Tryb sterowania automatycznego i recznego

SUG typu SIEX — NC1230 przeznaczone jest do gaszenia zabezpieczanego pomieszczenia (jedna
strefa gaszenia). Po wykryciu zagrozenia pozarowego przez czujki wspdipracujace z centralg nastepuje
uruchomienie procesu automatycznego gaszenia. Mozliwe jest rowniez reczne uruchomienie procesu gaszenia
(przyciskami MCP 535X-5), oraz jego wstrzymanie (przyciskami MCP 535X-7).

Zadziatanie tylko jednej czujki pracujacej w koincydencji zainstalowanej w pomieszczeniu bedzie
sygnalizowane (sygnalizacja optyczna i akustyczna — sygnat przerywany) przez centrale i sygnalizatory, jako
alarm pozarowy | stopnia bez uruchomienia procesu gaszenia. Wowczas nalezy sprawdzi¢, czy w chronionym
pomieszczeniu pojawito sie zarzewie ognia. Jezeli jest zarzewie, nalezy wcisng¢ przycisk recznego gaszenia
START (przycisk w zbttej obudowie umieszczony przy wejciu do pomieszczenia). Jezeli nie pojawit sie pozar,
wdwczas nalezy powiadomic serwis dystrybutora.

Proces automatycznego gaszenia jest inicjowany przez:
o jednoczesne zadziatanie czujek pracujgcych w koincydencii,

o weiniecie przycisku START GASZENIA (z6lty przycisk gaszenia umieszczony przy wejsciu do
pomieszczenia).

Proces automatycznego gaszenia przebiega dwuetapowo:

|. etap OSTRZEZENIE - wigczone zostajg ostrzegawcze sygnalizatory: akustyczny SA-K7N (sygnat
ciagty) oraz na 30 sekund optyczny SE-1 (sygnat przerywany). W tym czasie, w sytuacji zaistnienia niezbednej
potrzeby, mozna jeszcze proces gaszenia wstrzymaé poprzez wcinigcie przycisku STOP (niebieski). Po
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zwolnieniu przycisku STOP system wznawia od poczatku czas odliczania 30 sekund, po ktérym nastapi
gaszenie — jezeli ponownie nie zostanie wstrzymany lub catkowicie zablokowany.

o  Koniecznos¢ otwarcia klapy odcigzajacej przed wyzwoleniem $rodka gasniczego.
e Koniecznos¢ zamknigcia klap odcinajgcych przed wyzwoleniem $rodka gasniczego.
o  Konieczno$¢ wylaczenia wentylacji przed wyzwoleniem $rodka gasniczego.

e  Zwolnienie kontroli dostepu w gaszonym pomieszczeniu.

Podczas tego etapu nalezy spokojnie i bezzwtocznie opusci¢ pomieszczenie !!!

Il. etap WYZWOLENIE GAZU - przeznaczony na gaszenie pozaru. Po uptywie czasu ostrzezenia,
nastepuje podanie sygnatéw sterujacych na cewke wyzwalacza elektrycznego, ktéry otwiera butle z gazem
gaszacym i gaz o odpowiednim stezeniu wypetnia pomieszczenie. Zatgczony zostaje sygnalizator SW-1
(sygnat przerywany). Nastepuje wytaczenie sygnalizatora SE-1.

[II. etap GASZENIE - po zakonczeniu wyzwalania srodka gasniczego:
o konieczno$¢ zamkniecia klapy odcigzajacej w pomieszczeniu — jak najszybciej jest to moZliwe.
Stezenie $rodka gasniczego nalezy utrzymywac przez 10 min.

SPRAWDZENIE - po 10 min. Kierujgcy akcjq gasnicza moze podjaé decyzje o wejsciu do
pomieszczenia celem sprawdzenia skuteczno$ci gaszenia. Przy sprawdzaniu nalezy zachowa¢ szczegdlng
ostroznos¢ - wehodzi¢ w obecnos$ci drugiej osoby. Po sprawdzeniu nalezy przewietrzy¢ pomieszczenie.

Tryb sterowania recznego

Na panelu obstugi centrali SUG przewidziany zostat przycisk pozwalajacy na zmiane sterowania
z automatycznego i recznego, wytacznie na sterowanie reczne.

W trybie sterowania recznego alarm | stopnia moze by¢ wywotany przez centrale w wyniku zadziatania
czujek pozarowych zainstalowanych na petli dozorowej. Taki stan bedzie sygnalizowany (sygnalizacja
optyczna i akustyczna — sygnat przerywany) przez centrale i sygnalizatory, jako alarm pozarowy | stopnia bez
uruchomienia procesu gaszenia.

W trybie sterowania recznego alarm wywotany przez czujki (pracujace w koincydencji) nie
uruchamia pocedury automatycznego gaszenia.

Uruchomienie gaszenia w trybie recznym mozliwe jest tylko za pomocg przyciskow START
GASZENIA. Procedura gaszenia realizowana jest zgodnie z algorytmem sterowania automatycznego
i recznego.

Przed przelaczeniem sterowania z powrotem na tryb automatyczny i reczny nalezy skasowac
ewentualny alarm pozarowy. Brak skasowania istniejgcego alarmu spowoduje uruchomienie procesu
automatycznego gaszenia (w przypadku alarmu wywotanego przez czujki pracujace w koincydencji).

PRZEPISY BHP

Nie wolno dokonywa¢ samodzielnych napraw, regulacji, przerobek itp. Nie wolno w dozorowanym
pomieszczeniu uzywa¢ otwartego ognia, pali¢ papieroséw itp. Osoby, przebywajace w dozorowanym
pomieszczeniu powinny by¢ przeszkolone w postepowaniu podczas alarmu pozarowego.
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Wydobywajace si¢ podczas pozaru gazy mogg by¢ niebezpieczne dla ludzi. Nalezy wiec bezwzglednie
ewakuowa¢ ludzi z tego pomieszczenia. Pomieszczenie powinno byé przewietrzane na wypadek wycieku
$rodka gasniczego. W przypadku ratowania, poszkodowang osobe nalezy przenie$¢ na Swieze powietrze, w
razie potrzeby podaé tlen lub zastosowa¢ sztuczne oddychanie. Nieprzytomnej osobie nie podawaé nic
doustnie. Przy kontakcie z oczami lub ze skorg przemy¢ duzg iloscig wody. W przypadku akciji ratowniczych
uzywa¢ aparatu oddechowego z zamknigtym obiegiem, okularéw ochronnych i rekawic gumowych. W
przypadku zatrucia nalezy niezwtocznie powiadomi¢ pogotowie ratunkowe.

PRZEGLADY | KONSERWACJE

Nalezy przeprowadzi¢ przeglad i konserwacie SUG co 6 miesiecy, a co 10 lat rewizje wewnetrzng

zbiornikow.

Czynnosci kontrolne uzytkownika:

1) Kontrola tygodniowa:

sprawdzi¢ wzrokowo rodziaj zagrozenia i integralno$¢ pomieszczenia pod
wzgledem zmian, ktére moga zmniejszy¢ skuteczno$¢ systemu,

dokona¢ wizualnej kontroli odno$nie uszkodzen instalacji rurowej oraz drozno$é
dysz i przewodow,

dokona¢ wizualnej kontroli odnosnie poprawnego usytuowania oraz uszkodzenia
elementdéw wyposazenia systemu,

dokonac wizualnej kontroli manometréw (wskazéwka w polu zielonym manometru)
oraz ewentualnych urzadzen wagowych pod wzgledem kontroli wskazan.

2) Kontrola miesigczna:

sprawdzi¢, czy caty personel, ktéry by¢ moze bedzie musiat obstugiwaé sprzet lub
system jest wlasciwie przeszkolony i upowazniony do takich dziatan — zwlaszcza
czy nowi pracownicy zostali przeszkoleni odno$nie jego uzycia.

Czynnosci kontrolne serwisu z odpowiednimi uprawnieniami:

1) Kontrola pdiroczna:

sprawdzi¢ cisnienie w zbiornikach poprzez wykrecenie manometru i wkrecenie na
nowo - nalezy pordwna¢ poprawno$¢ wskazan z innym skalibrowanym
urzadzeniem (w stosunku do panujacej temperatury) — w przypadku wykrycia straty
na poziomie 10% i wigcej konieczne jest uzupetnienie azotu;

sprawdzi¢ ilo$¢ Srodka gasniczego poprzez wazenie — w przypadku wykrycia ubytku
$rodka gasniczego na poziomie 5% i wiecej konieczne jest jego uzupetnienie;

sprawdzi¢ drozno$¢ dysz, przewodéw (czy nie sg zapchane przez ciata obce),
sprawdzi¢ przewody, zbiorniki, potaczenie — czy nie sg uszkodzone,

sprawdzi¢ szczelnos¢ zbiornikdw z gazem gasniczym oraz zaworow pod wzgledem
wyciekow;

sprawdzi¢ stan wyzwalaczy;
sprawdzi¢ stan centrali i plomb,
sprawdzi¢ stan okablowania,

wykonac test czujnikéw,
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wykonac test przyciskow,

e wykonac test sygnalizatorow,

e  sprawdzi¢ zgodno$¢ instrukgii,

e sprawdzi¢ zasilanie podstawowe,

e sprawdzic zasilanie awaryjne,

e  sprawdzi¢ stan akumulatorow,

e  sprawdzi€ przesytanie sygnatow do systemow zewnetrznych,
o zweryfikowaé chronione pomieszczenie pod wzgledem zmian.

Po przekazaniu instalacji gasniczej do eksploatacji nalezy zleci¢ jej konserwacje firmie posiadajacej
autoryzacje producenta systemu gasniczego. Poddawana wymaganym regularnym przegladom serwisowym,
a wiec w petni sprawna instalacja zapewnia realizacje wszystkich warunkow prawidtowego zadziatania.

Zaleca sie wymiane akumulatoréw na nowe w systemach bezpieczeristwa powinna nastepowaé po 4
latach od momentu daty produkcji. Przeglady, konserwacje i naprawy oraz czynno$ci opisane w niniejszym
rozdziale musi wykonywaé autoryzowany serwis dystrybutora. Elementy systemu mozna sprawdzaé po
uprzednim, odpowiednim zabezpieczeniu zbiornikow przed uwolnieniem $rodka gasniczego. Przeglad
i konserwacje centrali, czujek, przyciskow oraz plafonier i sygnalizatorow dokona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz dokumentacjq techniczno ruchowa.

ODBIOR ROBOT

Préby odbiorcze urzadzenia beda polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania urzadzenia z projektem,
ze szczegolnym uwzglednieniem prawidtowo$ci zamontowania odpowiednich dysz w odpowiednich
przestrzeniach oraz szczelno$ci i drozno$ci w przewodzie rurowym. Przedstawione beda nastepujace prace
i protokoty:

1. Prace wykonano zgodnie z dokumentacjg projektowg wykonawcza.
2. Wykonawca podczas/po realizacji instalacji wykonat:
e prébe ciSnienia pneumatycznego;

e przedmuchanie instalacji z prébg droznosci kazdej z dysz - dysze zaopatrzone w zatyczki
z tworzywa sztucznego (woreczki); po podaniu ciSnienia wszystkie woreczki muszg zosta¢
zerwane;

e sprawdzenie poprawnosci instalacji elementéw mechanicznych;

e sprawdzenie napetnienia butli (odpowiednie ci$nienia);

e sprawdzenie ilosci Srodka poprzez wazenie;

e Kkontrola szczelno$ci zbiornikéw oraz zespotu zawordéw pod wzgledem wyciekdw;
e pomiary rezystancii izolacji kabli i ciggtosci zyt;

e Dbadania funkcjonalne systemu. Sprawdzenie czy wszystkie urzadzenia dziatajgq zgodnie
z algorytmem sterowania opisanym w niniejszym opracowaniu

e poprawno$¢ potaczenia systemu gasniczego SUG i stan okablowania;
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o test szczelnoSci pomieszczenia chronionego (metoda door fan test);
e szkolenie uzytkownikow.

3. Odbior instalacji gasniczej powinien by¢ wykonany z uwzglednieniem pozytywnych wynikdw
protokotow:

e przeprowadzenia prac w instalacji;

e sprawdzenia poprawnosci instalacji elementéw mechanicznych;
e sprawdzenia napetnienia butli;

e pomiaréw rezystancji izolacji kabla i ciggto$ci zyt;

ez badan funkcjonalnych;

e wykonania testu szczelnosci;

e szkolenia uzytkownika instalacji;

e przekazania i odbioru.

Wiw protokoty beda stanowi¢ podstawe do podpisania koncowego protokotu odbioru urzadzenia przez
Zleceniodawce.

Podczas prowadzenia prac (instalacyjno-montazowych) systemu nalezy zapewni¢ nadzér autorski oraz
nadzor inwestorski.

WYTYCZNE DLA BRANZ

Whytyczne dla branz wspétpracujacych:
1. Branza elektryczna
o Nalezy zapewni¢ o$wietlenie awaryjne w pomieszczeniach chronionych;

o Wykonac¢ zasilanie (sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu) centrali oraz zasilaczy
pozarowych z wydzielonych pd6l rozdzielni, zabezpieczonych odpowiednimi
bezpiecznikami; obwody muszg by¢ oznakowane i nie wolno wtgcza¢ do nich innych
urzadzen i instalacji (zapas min 1,5m);

o WykonaC zasilanie klap ppoz. oraz przepustnic na kanatach wentylacji nawiewne;
i wywiewnej pomieszczenia chronionego - w przypadku wystepowania;

o Wykonac zasilanie wentylatorow stuzacych do przewietrzenia pomieszczenia chronionego
po akcji gasnicze;.

2. SSP

o Odebra¢ sygnaly z centrali sterowania gaszeniem w postaci stykow
bezpotenciatowych NO/NC (Alarm | stopnia, Alarm | stopnia, Uszkodzenie,
Wytadowanie);

o Nalezy wprowadzi¢ sygnalizacje alarmowg z centrali gaszenia do nadrzednej
centrali pozarowej budynku;

o Nalezy zapewni¢ automatyczne zamknigcie wszystkich klap pozarowych oraz
przepustnic wentylujgcych pom. chronione (po otrzymaniu informacji o Alarmie |
stopnia) - w przypadku wystepowania;
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W momencie otrzymania informacji o Alarmie | st. z CSUG nalezy wytaczyé
wentylacie powodujacg wymiane powietrza w pomieszczeniu gaszonym —
w przypadku wystepowania;

W momencie otrzymania informacji o Alarmie Il st. z CSUG nalezy zwolni¢
kontrole dostepu w pomieszczeniach gaszonych - w przypadku wystepowania;

Nalezy wprowadzi¢ odpowiednie zmiany w scenariuszu pozarowym oraz matrycy
sterowan centrali SSP.

3. Branza budowlana

Pomieszczenia nalezy uszczelni¢ tak, aby mozliwe bylo utrzymanie stezenia
gasniczego przez minimum 10 minut;

Wszystkie przejScia instalacyjne przez granice strefy chronionej uszczelnié
i zabezpieczy¢ zgodnie z zasadami ochrony p.poz. w zakresie odpornosci
ogniowe;j;

Drzwi taczace pomieszczenie chronione z innymi pomieszczeniami nalezy
wyposazy¢ w samozamykacze.

Nalezy zapewni¢ Srodki umozliwiajace otwarcie drzwi od wewnatrz nawet jesli
zostaty zamkniete od zewnatrz;

Drzwi do pomieszczenia chronionego powinny otwiera¢ sie na zewnatrz - drzwi o
odpornosci ogniowej zgodnej z klasg budynku, w ktdrym sie znajduja;

Nalezy wykonac otw6r pod klape odcigzajaca.

4. Wentylacja

Wszystkie kanaty wentylacji nawiewno - wywiewnej w pom. chronionym nalezy
odcigé klapami pozarowymi zamykanymi automatycznie przy wykryciu alarmu
pozarowego. StosowaC klapy pozarowe odcinajace z napgdem sitownikami
elektrycznymi (24V) i sprezyng powrotng;

Nalezy umozliwi¢ szybka wymiane powietrza w pom. chronionych gazem po
wygaszeniu pozaru;

W przypadku klimatyzacji pracujacej z obiegiem wewnetrznym nie wymaga sie jej
wytgczania;

W przypadku koniecznoéci wykonaé dedykowany kanat do odcigzenia
prowadzacy na zewnatrz budynku — nalezy uwzgledni¢ opdr przeptywu powietrza
wystepujacy w kanale;

Nalezy wykona¢ montaz klapy odcigzajace;.
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ZESTAWIENIA MATERIALOWE
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P0.CJD.42
Zapotrzebowanie
Lp. Nazwa Opis Jednostka
(ilosc)
MODULAR CYLINDER
26,8L AT 25 BAR/VALVE Zbiornik 26,8L 25bar z
RGS-MAM-20 WITH BURST |  zaworem butlowym wraz z
1 DISC, VISUAL CONTROL plytkg bezpieczenstwa, 1 szt
GAUGE, DIP TUBE, manometrem, rurg syfonowa, '
BRIDLE, PROTECTIVE | kotnierzem, ostong i osprzetem
CAP AND ACCESSORIES do transportu
FOR TRANSPORT
2 AGENT FK-5-1-12 Srodek gasniczy NOVEC 1230 19 kg
3 MANUAL RELEASE Wyzwalacz reczn 1 szt
DEVICE y eczny '
4 ELECTROMAGNETIC Wyzwalacz 1 szt
RELEASE DEVICE elektromagnetyczny '
5 DISCHARGE HOSE 3/4" Waz linii wytadowania 3/4" 1 szt.
LOW PRESSURE SWITCH .
6 NO Czujnik cisnienia 1 szt.
PRESSURE & FLOW -
7 SWITCH Czujnik wyptywu 1 szt.
ACCESSORIES FOR
8 PRESSURE & FLOW Ztaczki do czujnika wyptywu 1 kpl.
SWITCH
9 BRACKETS Mocowanie zbiornika 1 kpl.
10 NOZZLE 180 3/4" Dysza 180 3/4" 1 szt.
11 PLATE CALIBRATE 3/4" Plytka kalibrujaca 3/4" 1 szt.
12 PIPE 3/4" Rura 3/4” - 26,9 x 2,6 mm 3,5 m
13 ELBOW 3/4" Kolano 3/4" 2 szt.
14 HEX NIPPLE 3/4" Nypel 3/4" 1 szt.
Obejma do rury DN 20 (3/4")
15 MOCOWANIE 26.9x2.6 do mocowania M10 6 szt
16 MOCOWANIE Kotwy niepalne M10 6 szt.
17 MOCOWANIE Szpilka M10 6 szt.
18 UZIEMIENIE LgY 1x6 mm2 10 m
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GLOWNA SZYNA
19 UZIEMIENIE WYROWNAWCZA 1 szt.
(UZIEMIAJACA)
Obejma uziemiajaca z
20 UZIEMIENIE zaciskiem do rur DN 20 (3/4") 1 szt.
26.9x2.6
Koncdwka oczkowa izolowana
21 UZIEMIENIE KO 6/6 2 szt.
B6 Centrala z wyc. i drukarka,
22 B6-X2-CP1L 2-petle z panelem dla 1SG, do szt.
500 elementow 1
23 SD-CARD Karta pamieci SD 1 GB 1 szt.
B6 Wewnetrzne pole obstugi
24 B6-ClI MAP PL 1 szt.
25 MAPTXT-RA PLO1 MAP Plyta opisowa w wers 1 szt
polskiej
26 AKKU 17 Akumulator 12 V 17 Ah 2 szt.
CUBUS MTD 533X
27 CUBUS MTD 533X interaktywna czujka 2 szt
wielokryteryjna (dymu, ciepta)
TF1-TF9
Gniazdo standardowe USB
28 USB 501-1 501-1 9 szt.
Przycisk START Gaszenie
29 MCP 535X-5 MCP535X-5 kolor 26ty (IP 52) 1 szt
30 S GASZ START Naklejka "START Gaszenie" 1 szt.
Przycisk STOP Gaszenie
31 MCP 535X-7 MCP535X-7 kolor niebieski (IP 1 szt.
54)
32 S GASZ STOP Naklejka "STOP Gaszenie" 1 szt.
Szyld opisowy z symbolem reki
33 MCP 535 AK dla MCP535X 2 szt.
Sygnalizator akustyczno-
34 SA-K7N/3m optyczny SA-K7N, 100dB/1m, 1 szt.
3m
35 SE-1 Sygnalizator optyczny SE-1 1 szt.
36 SW-1 Sygnalizator drzwiowy SW-1 1 szt.
37 YnTKSY ekw 1x2x0,8 YnTKSY ekw 1x2x0,8 30 m
38 | HTKSH ekw PHI0 1x2x0,8 HTKSH ekw PHO0 40 m
1x2x0,8
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Mocowanie przewoddw

39 MOCOWANIE YnTKSYekw, kpl.
40 MOCOWANIE Mocowanie przewodow PH90 kpl.
41 AKCESORIA Pianka, masa uszczelniajaca kpl.
Puszka instalacyjna PIP-1AN /
42 PIP-1AN 0.375A szt.
Klapa odcigzajaca z
sitownikiem BFL24 bez
43 WIP/T-G 200x200 napiecia otwarta MERCOR szt.
WIP/T-G 200x200
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Zapotrzebowanie
Lp. Nazwa Opis Jednostka
(ilosc)
MODULAR CYLINDER
26,8L AT 25 BAR/VALVE Zbiornik 26,8L 25bar z
RGS-MAM-20 WITH BURST |  zaworem butlowym wraz z
1 DISC, VISUAL CONTROL plytkg bezpieczenstwa, 1 szt
GAUGE, DIP TUBE, manometrem, rurg syfonowa, '
BRIDLE, PROTECTIVE | kotnierzem, ostong i osprzetem
CAP AND ACCESSORIES do transportu
FOR TRANSPORT
2 AGENT FK-5-1-12 Srodek gas$niczy NOVEC 1230 14 kg
3 MANUAL RELEASE Wyzwalacz reczn 1 szt
DEVICE y eczny '
4 ELECTROMAGNETIC Wyzwalacz 1 szt
RELEASE DEVICE elektromagnetyczny '
5 DISCHARGE HOSE 3/4" Waz linii wytadowania 3/4" 1 szt.
LOW PRESSURE SWITCH L
6 NO Czujnik cisnienia 1 szt.
PRESSURE & FLOW -
7 SWITCH Czujnik wyptywu 1 szt.
ACCESSORIES FOR
8 PRESSURE & FLOW Ztaczki do czujnika wyptywu 1 kpl.
SWITCH
9 BRACKETS Mocowanie zbiornika 1 kpl.
10 NOZZLE 180 3/4" Dysza 180 3/4" 1 szt.
11 PLATE CALIBRATE 3/4" Plytka kalibrujaca 3/4" 1 szt.
12 PIPE 3/4" Rura 3/4” - 26,9 x 2,6 mm 3 m
13 ELBOW 3/4" Kolano 3/4" 2 szt.
14 HEX NIPPLE 3/4" Nypel 3/4" 1 szt.
Obejma do rury DN 20 (3/4")
15 MOCOWANIE 26.9x2.6 do mocowania M10 6 szt
16 MOCOWANIE Kotwy niepalne M10 6 szt.
17 MOCOWANIE Szpilka M10 6 szt.
18 UZIEMIENIE LgY 1x6 mm2 10 m
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GLOWNA SZYNA
19 UZIEMIENIE WYROWNAWCZA 1 szt.
(UZIEMIAJACA)
Obejma uziemiajgca z
20 UZIEMIENIE zaciskiem do rur DN 20 (3/4") 1 szt.
26.9x2.6
Koncdwka oczkowa izolowana
21 UZIEMIENIE KOI 6/6 2 szt.
B6 Centrala z wyc. i drukarka,
22 B6-X2-CP1L 2-petle z panelem dla 1SG, do szt.
500 elementow 1
23 SD-CARD Karta pamieci SD 1 GB 1 szt.
B6 Wewnetrzne pole obstugi
24 B6-ClI MAP PL 1 szt.
25 MAPTXT-RA PLO1 MAP Plyta opisowa w wers]i 1 szt.
polskiej
26 AKKU 17 Akumulator 12 V 17 Ah 2 szt.
CUBUS MTD 533X
27 CUBUS MTD 533X  interaklywna czujka 2 szt
wielokryteryjna (dymu, ciepta)
TF1-TF9
Gniazdo standardowe USB
28 USB 501-1 501-1 9 szt.
Przycisk START Gaszenie
29 MCP 535X-5 MCP535X-5 kolor 26ty (IP 52) 1 szt
30 S GASZ START Naklejka "START Gaszenie" 1 szt.
Przycisk STOP Gaszenie
31 MCP 535X-7 MCP535X-7 kolor niebieski (IP 1 szt.
54)
32 S GASZ STOP Naklejka "STOP Gaszenie" 1 szt.
Szyld opisowy z symbolem reki
33 MCP 535 AK dla MCP535X 2 szt.
Sygnalizator akustyczno-
34 SA-K7N/3m optyczny SA-K7N, 100dB/1m, 1 szt.
3m
35 SE-1 Sygnalizator optyczny SE-1 1 szt.
36 SW-1 Sygnalizator drzwiowy SW-1 1 szt.
37 YnTKSY ekw 1x2x0,8 YnTKSY ekw 1x2x0,8 30 m
38 | HTKSH ekw PHI0 1x2x0,8 HTKSH ek PHOO 40 m
1x2x0,8
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Mocowanie przewoddw

39 MOCOWANIE YnTKSYekw, kpl.
40 MOCOWANIE Mocowanie przewodow PH90 kpl.
41 AKCESORIA Pianka, masa uszczelniajaca kpl.
Puszka instalacyjna PIP-1AN /
42 PIP-1AN 0.375A szt.
Klapa odcigzajaca z
sitownikiem BFL24 bez
43 WIP/T-G 200x200 napiecia otwarta MERCOR szt.
WIP/T-G 200x200
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P6.GO.30
Zapotrzebowanie
Lp. Nazwa Opis Jednostka
(ilosc)
MODULAR CYLINDER
26,8L AT 25 BAR/VALVE Zbiornik 26,8L 25bar z
RGS-MAM-20 WITH BURST |  zaworem butlowym wraz z
1 DISC, VISUAL CONTROL plytkg bezpieczenstwa, 1 szt
GAUGE, DIP TUBE, manometrem, rurg syfonowa, '
BRIDLE, PROTECTIVE | kotnierzem, ostong i osprzetem
CAP AND ACCESSORIES do transportu
FOR TRANSPORT
2 AGENT FK-5-1-12 Srodek gasniczy NOVEC 1230 23,4 kg
3 MANUAL RELEASE Wyzwalacz reczn 1 szt
DEVICE y eczny '
4 ELECTROMAGNETIC Wyzwalacz 1 szt
RELEASE DEVICE elektromagnetyczny '
5 DISCHARGE HOSE 3/4" Waz linii wytadowania 3/4" 1 szt.
LOW PRESSURE SWITCH C
6 NO Czujnik cisnienia 1 szt.
PRESSURE & FLOW .
7 SWITCH Czujnik wyptywu 1 szt.
ACCESSORIES FOR
8 PRESSURE & FLOW Ztaczki do czujnika wyptywu 1 kpl.
SWITCH
9 BRACKETS Mocowanie zbiornika 1 kpl.
10 NOZZLE 180 1" Dysza 180 1" 1 szt.
11 PLATE CALIBRATE 1" Plytka kalibrujgca 1” 1 szt.
12 PIPE 1" Rura 1"-33,7x 3,2 mm 4 m
13 REDUCTION NIPPLE Redukcja 3/4" GZ-1" GW 1 szt.
14 ELBOW 1" Kolano 1" 2 szt.
15 HEX NIPPLE 1" Nypel 1" 1 szt.
Obejma do rury DN 25 (1")
16 MOCOWANIE 33.7x3.2 do mocowania M10 ! szt
17 MOCOWANIE Kotwy niepalne M10 7 szt.
18 MOCOWANIE Szpilka M10 7 szt.
19 UZIEMIENIE LgY 1x6 mm2 10 m
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GLOWNA SZYNA
20 UZIEMIENIE WYROWNAWCZA 1 szt.
(UZIEMIAJACA)
Obejma uziemiajaca z
21 UZIEMIENIE zaciskiem do rur DN 25 (1") 1 szt.
33.7x3.2
Koncdwka oczkowa izolowana
22 UZIEMIENIE KO 6/6 2 szt.
B6 Centrala z wyc. i drukarka,
23 B6-X2-CP1L 2-petle z panelem dla 1SG, do szt.
500 elementow 1
24 SD-CARD Karta pamieci SD 1 GB 1 szt.
B6 Wewnetrzne pole obstugi
25 B6-ClI MAP PL 1 szt.
2 MAPTXT-RA PLO1 MAP Plyta opisowa w wers 1 szt
polskiej
27 AKKU 17 Akumulator 12 V 17 Ah 2 szt.
CUBUS MTD 533X
28 CUBUS MTD 533X interaktywna czujka 2 szt
wielokryteryjna (dymu, ciepta)
TF1-TF9
Gniazdo standardowe USB
29 USB 501-1 501-1 9 szt.
Przycisk START Gaszenie
30 MCP 535X-5 MCP535X-5 kolor 26ty (IP 52) 1 szt
31 S GASZ START Naklejka "START Gaszenie" 1 szt.
Przycisk STOP Gaszenie
32 MCP 535X-7 MCP535X-7 kolor niebieski (IP 1 szt.
54)
33 S GASZ STOP Naklejka "STOP Gaszenie" 1 szt.
Szyld opisowy z symbolem reki
34 MCP 535 AK dla MCP535X 2 szt.
Sygnalizator akustyczno-
35 SA-K7N/3m optyczny SA-K7N, 100dB/1m, 1 szt.
3m
36 SE-1 Sygnalizator optyczny SE-1 1 szt.
37 SW-1 Sygnalizator drzwiowy SW-1 1 szt.
38 YnTKSY ekw 1x2x0,8 YnTKSY ekw 1x2x0,8 30 m
39 | HTKSH ekw PHI0 1x2x0,8 HTKSH ekw PHO0 40 m
1x2x0,8




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZEGO

Data:07.2019r.

Mocowanie przewoddw

40 MOCOWANIE YnTKSYekw, kpl.
41 MOCOWANIE Mocowanie przewodow PH90 kpl.
42 AKCESORIA Pianka, masa uszczelniajaca kpl.
Puszka instalacyjna PIP-1AN /
43 PIP-1AN 0.375A szt.
Klapa odcigzajaca z
sitownikiem BFL24 bez
44 WIP/T-G 200x200 napiecia otwarta MERCOR szt.
WIP/T-G 200x200




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

Data:07.2019r.

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZEGO
P7.UR13
Zapotrzebowanie
Lp. Nazwa Opis Jednostka
(ilos¢)
MODULAR CYLINDER
26,8L AT 25 BAR/VALVE Zbiornik 26,8L 25bar z
RGS-MAM-20 WITH BURST |  zaworem butlowym wraz z
1 DISC, VISUAL CONTROL plytkg bezpieczenstwa, 1 szt
GAUGE, DIP TUBE, manometrem, rurg syfonowa, '
BRIDLE, PROTECTIVE | kotnierzem, ostong i osprzetem
CAP AND ACCESSORIES do transportu
FOR TRANSPORT
2 AGENT FK-5-1-12 Srodek gasniczy NOVEC 1230 22,8 kg
3 MANUAL RELEASE Wyzwalacz reczn 1 szt
DEVICE y eczny '
4 ELECTROMAGNETIC Wyzwalacz 1 szt
RELEASE DEVICE elektromagnetyczny '
5 DISCHARGE HOSE 3/4" Waz linii wytadowania 3/4" 1 szt.
LOW PRESSURE SWITCH L
6 NO Czujnik ci$nienia 1 szt.
PRESSURE & FLOW -
7 SWITCH Czujnik wyptywu 1 szt.
ACCESSORIES FOR
8 PRESSURE & FLOW Ztaczki do czujnika wyptywu 1 kpl.
SWITCH
9 BRACKETS Mocowanie zbiornika 1 kpl.
10 NOZZLE 180 1" Dysza 180 1" 1 szt.
11 PLATE CALIBRATE 1" Plytka kalibrujgca 1” 1 szt.
12 PIPE 1" Rura 1" -33,7 x 3,2 mm 4 m
13 REDUCTION NIPPLE Redukcja 3/4" GZ - 1" GW 1 szt.
14 ELBOW 1" Kolano 1" 2 szt.
15 HEX NIPPLE 1" Nypel 1" 1 szt.
Obejma do rury DN 25 (1")
16 MOCOWANIE 33.7x3.2 do mocowania M10 ! szt
17 MOCOWANIE Kotwy niepalne M10 7 szt.
18 MOCOWANIE Szpilka M10 7 szt.
19 UZIEMIENIE LgY 1x6 mm2 10 m




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZEGO Data:07.2019r.
GLOWNA SZYNA
20 UZIEMIENIE WYROWNAWCZA 1 szt.
(UZIEMIAJACA)
Obejma uziemiajgca z
21 UZIEMIENIE zaciskiem do rur DN 25 (1") 1 szt.
33.7x3.2
Koncdwka oczkowa izolowana
22 UZIEMIENIE KOI 6/6 2 szt.
B6 Centrala z wyc. i drukarka,
23 B6-X2-CP1L 2-petle z panelem dla 1SG, do szt.
500 elementow 1
24 SD-CARD Karta pamieci SD 1 GB 1 szt.
B6 Wewnetrzne pole obstugi
25 B6-ClI MAP PL 1 szt.
2 MAPTXT-RA PLO1 MAP Plyta opisowa w wers]i 1 szt.
polskiej
27 AKKU 17 Akumulator 12 V 17 Ah 2 szt.
CUBUS MTD 533X
28 CUBUS MTD 533X  interaklywna czujka 2 szt
wielokryteryjna (dymu, ciepta)
TF1-TF9
Gniazdo standardowe USB
29 USB 501-1 501-1 9 szt.
Przycisk START Gaszenie
30 MCP 535X-5 MCP535X-5 kolor 26ty (IP 52) 1 szt
31 S GASZ START Naklejka "START Gaszenie" 1 szt.
Przycisk STOP Gaszenie
32 MCP 535X-7 MCP535X-7 kolor niebieski (IP 1 szt.
54)
33 S GASZ STOP Naklejka "STOP Gaszenie" 1 szt.
Szyld opisowy z symbolem reki
34 MCP 535 AK dla MCP535X 2 szt.
Sygnalizator akustyczno-
35 SA-K7N/3m optyczny SA-K7N, 100dB/1m, 1 szt.
3m
36 SE-1 Sygnalizator optyczny SE-1 1 szt.
37 SW-1 Sygnalizator drzwiowy SW-1 1 szt.
38 YnTKSY ekw 1x2x0,8 YnTKSY ekw 1x2x0,8 30 m
39 | HTKSH ekw PHI0 1x2x0,8 HTKSH ek PHOO 40 m
1x2x0,8




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZEGO

Data:07.2019r.

Mocowanie przewoddw

40 MOCOWANIE YnTKSYekw, kpl.
41 MOCOWANIE Mocowanie przewodow PH90 kpl.
42 AKCESORIA Pianka, masa uszczelniajaca kpl.
Puszka instalacyjna PIP-1AN /
43 PIP-1AN 0.375A szt.
Klapa odcigzajaca z
sitownikiem BFL24 bez
44 WIP/T-G 200x200 napiecia otwarta MERCOR szt.
WIP/T-G 200x200




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZEGO

Data:07.2019r.

P8.PT.2
Zapotrzebowanie
Lp. Nazwa Opis Jednostka
(ilos¢)
MODULAR CYLINDER 84L
AT 25 BAR/VALVE RGS- | Zbiornik 84L 25bar z zaworem
MAM-50 WITH BURST butlowym wraz z ptytkg
1 DISC, VISUAL CONTROL | bezpieczenstwa, manometrem, 1 szt
GAUGE, DIP TUBE, rurg syfonowa, kotnierzem, '
BRIDLE, PROTECTIVE ostong i osprzetem do
CAP AND ACCESSORIES transportu
FOR TRANSPORT
2 AGENT FK-5-1-12 Srodek gasniczy NOVEC 1230 59,7 kg
3 MANUAL RELEASE Wyzwalacz reczn 1 szt
DEVICE y eczny '
4 ELECTROMAGNETIC Wyzwalacz 1 szt
RELEASE DEVICE elektromagnetyczny '
5 DISCHARGE HOSE 1 1/2" | Waz linii wytadowania 1 1/2" 1 szt.
LOW PRESSURE SWITCH C
6 NO Czujnik cisnienia 1 szt.
PRESSURE & FLOW .
7 SWITCH Czujnik wyptywu 1 szt.
ACCESSORIES FOR
8 PRESSURE & FLOW Ztaczki do czujnika wyptywu 1 kpl.
SWITCH
9 BRACKETS Mocowanie zbiornika 1 kpl.
10 NOZZLE 180 1 1/2" Dysza 180 1 1/2" 1 szt.
1 PLATE CALIBRATE 1 1/2" Plytka kalibrujgca 1 1/2” 1 szt.
12 PIPE 1 1/2 Rura11/2"-48,3 x 3,6 mm 6 m
13 ELBOW 1 1/2” Kolano 1 1/2 2 szt.
14 HEX NIPPLE 1 1/2” Nypel 1 1/2” 1 szt.
Obejma do rury DN 40 (1 1/27)
15 MOCOWANIE 48,3x3.6 do mocowania M10 / szt
16 MOCOWANIE Kotwy niepalne M10 7 szt.
17 MOCOWANIE Szpilka M10 7 szt.
18 UZIEMIENIE LgY 1x6 mm2 10 m




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZEGO Data:07.2019r.
GLOWNA SZYNA
19 UZIEMIENIE WYROWNAWCZA 1 szt.
(UZIEMIAJACA)
Obejma uziemiajaca z
20 UZIEMIENIE zaciskiem do rur DN 40 (1 1/2") 1 szt.
48,3x3.6
Koncdwka oczkowa izolowana
21 UZIEMIENIE KO 6/6 2 szt.
B6 Centrala z wyc. i drukarka,
22 B6-X2-CP1L 2-petle z panelem dla 1SG, do szt.
500 elementow 1
23 SD-CARD Karta pamieci SD 1 GB 1 szt.
B6 Wewnetrzne pole obstugi
24 B6-ClI MAP PL 1 szt.
25 MAPTXT-RA PLO1 MAP Plyta opisowa w wers 1 szt
polskiej
26 AKKU 17 Akumulator 12 V 17 Ah 2 szt.
CUBUS MTD 533X
27 CUBUS MTD 533X interaktywna czujka 4 szt
wielokryteryjna (dymu, ciepta)
TF1-TF9
Gniazdo standardowe USB
28 USB 501-1 501-1 4 szt.
Przycisk START Gaszenie
29 MCP 535X-5 MCP535X-5 kolor 26ty (IP 52) 1 szt
30 S GASZ START Naklejka "START Gaszenie" 1 szt.
Przycisk STOP Gaszenie
31 MCP 535X-7 MCP535X-7 kolor niebieski (IP 1 szt.
54)
32 S GASZ STOP Naklejka "STOP Gaszenie" 1 szt.
Szyld opisowy z symbolem reki
33 MCP 535 AK dla MCP535X 2 szt.
Sygnalizator akustyczno-
34 SA-K7N/3m optyczny SA-K7N, 100dB/1m, 1 szt.
3m
35 SE-1 Sygnalizator optyczny SE-1 1 szt.
36 SW-1 Sygnalizator drzwiowy SW-1 1 szt.
37 YnTKSY ekw 1x2x0,8 YnTKSY ekw 1x2x0,8 30 m
38 | HTKSH ekw PHI0 1x2x0,8 HTKSH ekw PHO0 40 m
1x2x0,8




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZEGO

Data:07.2019r.

Mocowanie przewoddw

39 MOCOWANIE YnTKSYekw, kpl.
40 MOCOWANIE Mocowanie przewodow PH90 kpl.
41 AKCESORIA Pianka, masa uszczelniajaca kpl.
Puszka instalacyjna PIP-1AN /
42 PIP-1AN 0.375A szt.
Klapa odcigzajaca z
sitownikiem BFL24 bez
43 WIP/T-G 300x300 napiecia otwarta MERCOR szt.
WIP/T-G 300x300




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

Data:07.2019r.

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZEGO
P10.C0.46
Zapotrzebowanie
Lp. Nazwa Opis Jednostka
(ilos¢)
MODULAR CYLINDER
26,8L AT 25 BAR/VALVE Zbiornik 26,8L 25bar z
RGS-MAM-20 WITH BURST |  zaworem butlowym wraz z
1 DISC, VISUAL CONTROL plytkg bezpieczenstwa, 1 szt
GAUGE, DIP TUBE, manometrem, rurg syfonowa, '
BRIDLE, PROTECTIVE | kotnierzem, ostong i osprzetem
CAP AND ACCESSORIES do transportu
FOR TRANSPORT
2 AGENT FK-5-1-12 Srodek gasniczy NOVEC 1230 23,8 kg
3 MANUAL RELEASE Wyzwalacz reczn 1 szt
DEVICE y eczny '
4 ELECTROMAGNETIC Wyzwalacz 1 szt
RELEASE DEVICE elektromagnetyczny '
5 DISCHARGE HOSE 3/4" Waz linii wytadowania 3/4" 1 szt.
LOW PRESSURE SWITCH L
6 NO Czujnik ci$nienia 1 szt.
PRESSURE & FLOW -
7 SWITCH Czujnik wyptywu 1 szt.
ACCESSORIES FOR
8 PRESSURE & FLOW Ztaczki do czujnika wyptywu 1 kpl.
SWITCH
9 BRACKETS Mocowanie zbiornika 1 kpl.
10 NOZZLE 180 1" Dysza 180 1" 1 szt.
11 PLATE CALIBRATE 1" Plytka kalibrujgca 1” 1 szt.
12 PIPE 1" Rura 1" -33,7 x 3,2 mm 4 m
13 REDUCTION NIPPLE Redukcja 3/4" GZ - 1" GW 1 szt.
14 ELBOW 1" Kolano 1" 2 szt.
15 HEX NIPPLE 1" Nypel 1" 1 szt.
Obejma do rury DN 25 (1")
16 MOCOWANIE 33.7x3.2 do mocowania M10 ! szt
17 MOCOWANIE Kotwy niepalne M10 7 szt.
18 MOCOWANIE Szpilka M10 7 szt.
19 UZIEMIENIE LgY 1x6 mm2 10 m




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZEGO Data:07.2019r.
GLOWNA SZYNA
20 UZIEMIENIE WYROWNAWCZA 1 szt.
(UZIEMIAJACA)
Obejma uziemiajgca z
21 UZIEMIENIE zaciskiem do rur DN 25 (1") 1 szt.
33.7x3.2
Koncdwka oczkowa izolowana
22 UZIEMIENIE KOI 6/6 2 szt.
B6 Centrala z wyc. i drukarka,
23 B6-X2-CP1L 2-petle z panelem dla 1SG, do szt.
500 elementow 1
24 SD-CARD Karta pamieci SD 1 GB 1 szt.
B6 Wewnetrzne pole obstugi
25 B6-ClI MAP PL 1 szt.
2 MAPTXT-RA PLO1 MAP Plyta opisowa w wers]i 1 szt.
polskiej
27 AKKU 17 Akumulator 12 V 17 Ah 2 szt.
CUBUS MTD 533X
28 CUBUS MTD 533X  interaklywna czujka 2 szt
wielokryteryjna (dymu, ciepta)
TF1-TF9
Gniazdo standardowe USB
29 USB 501-1 501-1 9 szt.
Przycisk START Gaszenie
30 MCP 535X-5 MCP535X-5 kolor 26ty (IP 52) 1 szt
31 S GASZ START Naklejka "START Gaszenie" 1 szt.
Przycisk STOP Gaszenie
32 MCP 535X-7 MCP535X-7 kolor niebieski (IP 1 szt.
54)
33 S GASZ STOP Naklejka "STOP Gaszenie" 1 szt.
Szyld opisowy z symbolem reki
34 MCP 535 AK dla MCP535X 2 szt.
Sygnalizator akustyczno-
35 SA-K7N/3m optyczny SA-K7N, 100dB/1m, 1 szt.
3m
36 SE-1 Sygnalizator optyczny SE-1 1 szt.
37 SW-1 Sygnalizator drzwiowy SW-1 1 szt.
38 YnTKSY ekw 1x2x0,8 YnTKSY ekw 1x2x0,8 30 m
39 | HTKSH ekw PHI0 1x2x0,8 HTKSH ek PHOO 40 m
1x2x0,8




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZEGO

Data:07.2019r.

Mocowanie przewoddw

40 MOCOWANIE YnTKSYekw, kpl.
41 MOCOWANIE Mocowanie przewodow PH90 kpl.
42 AKCESORIA Pianka, masa uszczelniajaca kpl.
Puszka instalacyjna PIP-1AN /
43 PIP-1AN 0.375A szt.
Klapa odcigzajaca z
sitownikiem BFL24 bez
44 WIP/T-G 200x200 napiecia otwarta MERCOR szt.
WIP/T-G 200x200




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZEGO

Data:07.2019r.

P11.NC.22
Zapotrzebowanie
Lp. Nazwa Opis Jednostka
(ilosc)
MODULAR CYLINDER
26,8L AT 25 BAR/VALVE Zbiornik 26,8L 25bar z
RGS-MAM-20 WITH BURST |  zaworem butlowym wraz z
1 DISC, VISUAL CONTROL plytkg bezpieczenstwa, 1 szt
GAUGE, DIP TUBE, manometrem, rurg syfonowa, '
BRIDLE, PROTECTIVE | kotnierzem, ostong i osprzetem
CAP AND ACCESSORIES do transportu
FOR TRANSPORT
2 AGENT FK-5-1-12 Srodek gasniczy NOVEC 1230 14,8 kg
3 MANUAL RELEASE Wyzwalacz reczn 1 szt
DEVICE y eczny '
4 ELECTROMAGNETIC Wyzwalacz 1 szt
RELEASE DEVICE elektromagnetyczny '
5 DISCHARGE HOSE 3/4" Waz linii wytadowania 3/4" 1 szt.
LOW PRESSURE SWITCH .
6 NO Czujnik cisnienia 1 szt.
PRESSURE & FLOW -
7 SWITCH Czujnik wyptywu 1 szt.
ACCESSORIES FOR
8 PRESSURE & FLOW Ztaczki do czujnika wyptywu 1 kpl.
SWITCH
9 BRACKETS Mocowanie zbiornika 1 kpl.
10 NOZZLE 180 3/4" Dysza 180 3/4" 1 szt.
11 PLATE CALIBRATE 3/4" Plytka kalibrujaca 3/4" 1 szt.
12 PIPE 3/4" Rura 3/4” - 26,9 x 2,6 mm 3 m
13 ELBOW 3/4" Kolano 3/4" 2 szt.
14 HEX NIPPLE 3/4" Nypel 3/4" 1 szt.
Obejma do rury DN 20 (3/4")
15 MOCOWANIE 26.9x2.6 do mocowania M10 6 szt
16 MOCOWANIE Kotwy niepalne M10 6 szt.
17 MOCOWANIE Szpilka M10 6 szt.
18 UZIEMIENIE LgY 1x6 mm2 10 m




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZEGO Data:07.2019r.
GLOWNA SZYNA
19 UZIEMIENIE WYROWNAWCZA 1 szt.
(UZIEMIAJACA)
Obejma uziemiajaca z
20 UZIEMIENIE zaciskiem do rur DN 20 (3/4") 1 szt.
26.9x2.6
Koncdwka oczkowa izolowana
21 UZIEMIENIE KO 6/6 2 szt.
B6 Centrala z wyc. i drukarka,
22 B6-X2-CP1L 2-petle z panelem dla 1SG, do szt.
500 elementow 1
23 SD-CARD Karta pamieci SD 1 GB 1 szt.
B6 Wewnetrzne pole obstugi
24 B6-ClI MAP PL 1 szt.
25 MAPTXT-RA PLO1 MAP Plyta opisowa w wers 1 szt
polskiej
26 AKKU 17 Akumulator 12 V 17 Ah 2 szt.
CUBUS MTD 533X
27 CUBUS MTD 533X interaktywna czujka 2 szt
wielokryteryjna (dymu, ciepta)
TF1-TF9
Gniazdo standardowe USB
28 USB 501-1 501-1 9 szt.
Przycisk START Gaszenie
29 MCP 535X-5 MCP535X-5 kolor 26ty (IP 52) 1 szt
30 S GASZ START Naklejka "START Gaszenie" 1 szt.
Przycisk STOP Gaszenie
31 MCP 535X-7 MCP535X-7 kolor niebieski (IP 1 szt.
54)
32 S GASZ STOP Naklejka "STOP Gaszenie" 1 szt.
Szyld opisowy z symbolem reki
33 MCP 535 AK dla MCP535X 2 szt.
Sygnalizator akustyczno-
34 SA-K7N/3m optyczny SA-K7N, 100dB/1m, 1 szt.
3m
35 SE-1 Sygnalizator optyczny SE-1 1 szt.
36 SW-1 Sygnalizator drzwiowy SW-1 1 szt.
37 YnTKSY ekw 1x2x0,8 YnTKSY ekw 1x2x0,8 30 m
38 | HTKSH ekw PHI0 1x2x0,8 HTKSH ekw PHO0 40 m
1x2x0,8




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZEGO

Data:07.2019r.

Mocowanie przewoddw

39 MOCOWANIE YnTKSYekw, kpl.
40 MOCOWANIE Mocowanie przewodow PH90 kpl.
41 AKCESORIA Pianka, masa uszczelniajaca kpl.
Puszka instalacyjna PIP-1AN /
42 PIP-1AN 0.375A szt.
Klapa odcigzajaca z
sitownikiem BFL24 bez
43 WIP/T-G 200x200 napiecia otwarta MERCOR szt.
WIP/T-G 200x200




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

Data:07.2019r.

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZEGO
P11.NR.23
Zapotrzebowanie
Lp. Nazwa Opis Jednostka
(ilosc)
MODULAR CYLINDER
26,8L AT 25 BAR/VALVE Zbiornik 26,8L 25bar z
RGS-MAM-20 WITH BURST |  zaworem butlowym wraz z
1 DISC, VISUAL CONTROL plytkg bezpieczenstwa, 1 szt
GAUGE, DIP TUBE, manometrem, rurg syfonowa, '
BRIDLE, PROTECTIVE | kotnierzem, ostong i osprzetem
CAP AND ACCESSORIES do transportu
FOR TRANSPORT
2 AGENT FK-5-1-12 Srodek gasniczy NOVEC 1230 18,7 kg
3 MANUAL RELEASE Wyzwalacz reczn 1 szt
DEVICE y eczny '
4 ELECTROMAGNETIC Wyzwalacz 1 szt
RELEASE DEVICE elektromagnetyczny '
5 DISCHARGE HOSE 3/4" Waz linii wytadowania 3/4" 1 szt.
LOW PRESSURE SWITCH L
6 NO Czujnik ci$nienia 1 szt.
PRESSURE & FLOW -
7 SWITCH Czujnik wyptywu 1 szt.
ACCESSORIES FOR
8 PRESSURE & FLOW Ztaczki do czujnika wyptywu 1 kpl.
SWITCH
9 BRACKETS Mocowanie zbiornika 1 kpl.
10 NOZZLE 180 3/4" Dysza 180 3/4" 1 szt.
11 PLATE CALIBRATE 3/4" Plytka kalibrujaca 3/4" 1 szt.
12 PIPE 3/4" Rura 3/4” - 26,9 x 2,6 mm 3 m
13 ELBOW 3/4" Kolano 3/4" 2 szt.
14 HEX NIPPLE 3/4" Nypel 3/4" 1 szt.
Obejma do rury DN 20 (3/4")
15 MOCOWANIE 26.9x2.6 do mocowania M10 6 szt
16 MOCOWANIE Kotwy niepalne M10 6 szt.
17 MOCOWANIE Szpilka M10 6 szt.
18 UZIEMIENIE LgY 1x6 mm2 10 m




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZEGO Data:07.2019r.
GLOWNA SZYNA
19 UZIEMIENIE WYROWNAWCZA 1 szt.
(UZIEMIAJACA)
Obejma uziemiajgca z
20 UZIEMIENIE zaciskiem do rur DN 20 (3/4") 1 szt.
26.9x2.6
Koncdwka oczkowa izolowana
21 UZIEMIENIE KOI 6/6 2 szt.
B6 Centrala z wyc. i drukarka,
22 B6-X2-CP1L 2-petle z panelem dla 1SG, do szt.
500 elementow 1
23 SD-CARD Karta pamieci SD 1 GB 1 szt.
B6 Wewnetrzne pole obstugi
24 B6-ClI MAP PL 1 szt.
25 MAPTXT-RA PLO1 MAP Plyta opisowa w wers]i 1 szt.
polskiej
26 AKKU 17 Akumulator 12 V 17 Ah 2 szt.
CUBUS MTD 533X
27 CUBUS MTD 533X  interaklywna czujka 2 szt
wielokryteryjna (dymu, ciepta)
TF1-TF9
Gniazdo standardowe USB
28 USB 501-1 501-1 9 szt.
Przycisk START Gaszenie
29 MCP 535X-5 MCP535X-5 kolor z6tty (IP 52) 1 szt
30 S GASZ START Naklejka "START Gaszenie" 1 szt.
Przycisk STOP Gaszenie
31 MCP 535X-7 MCP535X-7 kolor niebieski (IP 1 szt.
54)
32 S GASZ STOP Naklejka "STOP Gaszenie" 1 szt.
Szyld opisowy z symbolem reki
33 MCP 535 AK dla MCP535X 2 szt.
Sygnalizator akustyczno-
34 SA-K7N/3m optyczny SA-K7N, 100dB/1m, 1 szt.
3m
35 SE-1 Sygnalizator optyczny SE-1 1 szt.
36 SW-1 Sygnalizator drzwiowy SW-1 1 szt.
37 YnTKSY ekw 1x2x0,8 YnTKSY ekw 1x2x0,8 30 m
38 | HTKSH ekw PHI0 1x2x0,8 HTKSH ek PHOO 40 m
1x2x0,8




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZEGO

Data:07.2019r.

Mocowanie przewoddw

39 MOCOWANIE YnTKSYekw, kpl.
40 MOCOWANIE Mocowanie przewodow PH90 kpl.
41 AKCESORIA Pianka, masa uszczelniajaca kpl.
Puszka instalacyjna PIP-1AN /
42 PIP-1AN 0.375A szt.
Klapa odcigzajaca z
sitownikiem BFL24 bez
43 WIP/T-G 200x200 napiecia otwarta MERCOR szt.
WIP/T-G 200x200




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZEGO

Data:07.2019r.

P12.SM.34
Zapotrzebowanie
Lp. Nazwa Opis Jednostka
(ilosc)
MODULAR CYLINDER
26,8L AT 25 BAR/VALVE Zbiornik 26,8L 25bar z
RGS-MAM-20 WITH BURST |  zaworem butlowym wraz z
1 DISC, VISUAL CONTROL plytkg bezpieczenstwa, 1 szt
GAUGE, DIP TUBE, manometrem, rurg syfonowa, '
BRIDLE, PROTECTIVE | kotnierzem, ostong i osprzetem
CAP AND ACCESSORIES do transportu
FOR TRANSPORT
2 AGENT FK-5-1-12 Srodek gasniczy NOVEC 1230 22,3 kg
3 MANUAL RELEASE Wyzwalacz reczn 1 szt
DEVICE y eczny '
4 ELECTROMAGNETIC Wyzwalacz 1 szt
RELEASE DEVICE elektromagnetyczny '
5 DISCHARGE HOSE 3/4" Waz linii wytadowania 3/4" 1 szt.
LOW PRESSURE SWITCH C
6 NO Czujnik cisnienia 1 szt.
PRESSURE & FLOW .
7 SWITCH Czujnik wyptywu 1 szt.
ACCESSORIES FOR
8 PRESSURE & FLOW Ztaczki do czujnika wyptywu 1 kpl.
SWITCH
9 BRACKETS Mocowanie zbiornika 1 kpl.
10 NOZZLE 180 1" Dysza 180 1" 1 szt.
11 PLATE CALIBRATE 1" Plytka kalibrujgca 1” 1 szt.
12 PIPE 1" Rura 1"-33,7x 3,2 mm 3 m
13 REDUCTION NIPPLE Redukcja 3/4" GZ-1" GW 1 szt.
14 ELBOW 1" Kolano 1" 2 szt.
15 HEX NIPPLE 1" Nypel 1" 1 szt.
Obejma do rury DN 25 (1")
16 MOCOWANIE 33.7x3.2 do mocowania M10 6 szt
17 MOCOWANIE Kotwy niepalne M10 6 szt.
18 MOCOWANIE Szpilka M10 6 szt.
19 UZIEMIENIE LgY 1x6 mm2 10 m




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZEGO Data:07.2019r.
GLOWNA SZYNA
20 UZIEMIENIE WYROWNAWCZA 1 szt.
(UZIEMIAJACA)
Obejma uziemiajaca z
21 UZIEMIENIE zaciskiem do rur DN 25 (1") 1 szt.
33.7x3.2
Koncdwka oczkowa izolowana
22 UZIEMIENIE KO 6/6 2 szt.
B6 Centrala z wyc. i drukarka,
23 B6-X2-CP1L 2-petle z panelem dla 1SG, do szt.
500 elementow 1
24 SD-CARD Karta pamieci SD 1 GB 1 szt.
B6 Wewnetrzne pole obstugi
25 B6-ClI MAP PL 1 szt.
2 MAPTXT-RA PLO1 MAP Plyta opisowa w wers 1 szt
polskiej
27 AKKU 17 Akumulator 12 V 17 Ah 2 szt.
CUBUS MTD 533X
28 CUBUS MTD 533X interaktywna czujka 2 szt
wielokryteryjna (dymu, ciepta)
TF1-TF9
Gniazdo standardowe USB
29 USB 501-1 501-1 9 szt.
Przycisk START Gaszenie
30 MCP 535X-5 MCP535X-5 kolor 26ty (IP 52) 1 szt
31 S GASZ START Naklejka "START Gaszenie" 1 szt.
Przycisk STOP Gaszenie
32 MCP 535X-7 MCP535X-7 kolor niebieski (IP 1 szt.
54)
33 S GASZ STOP Naklejka "STOP Gaszenie" 1 szt.
Szyld opisowy z symbolem reki
34 MCP 535 AK dla MCP535X 2 szt.
Sygnalizator akustyczno-
35 SA-K7N/3m optyczny SA-K7N, 100dB/1m, 1 szt.
3m
36 SE-1 Sygnalizator optyczny SE-1 1 szt.
37 SW-1 Sygnalizator drzwiowy SW-1 1 szt.
38 YnTKSY ekw 1x2x0,8 YnTKSY ekw 1x2x0,8 30 m
39 | HTKSH ekw PHI0 1x2x0,8 HTKSH ekw PHO0 40 m
1x2x0,8




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZEGO

Data:07.2019r.

Mocowanie przewoddw

40 MOCOWANIE YnTKSYekw, kpl.
41 MOCOWANIE Mocowanie przewodow PH90 kpl.
42 AKCESORIA Pianka, masa uszczelniajaca kpl.
Puszka instalacyjna PIP-1AN /
43 PIP-1AN 0.375A szt.
Klapa odcigzajaca z
sitownikiem BFL24 bez
44 WIP/T-G 200x200 napiecia otwarta MERCOR szt.
WIP/T-G 200x200




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

Data:07.2019r.

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZEGO
P13.HO.10
Zapotrzebowanie
Lp. Nazwa Opis Jednostka
(ilos¢)
MODULAR CYLINDER
26,8L AT 25 BAR/VALVE Zbiornik 26,8L 25bar z
RGS-MAM-20 WITH BURST |  zaworem butlowym wraz z
1 DISC, VISUAL CONTROL plytkg bezpieczenstwa, 1 szt
GAUGE, DIP TUBE, manometrem, rurg syfonowa, '
BRIDLE, PROTECTIVE | kotnierzem, ostong i osprzetem
CAP AND ACCESSORIES do transportu
FOR TRANSPORT
2 AGENT FK-5-1-12 Srodek gas$niczy NOVEC 1230 25 kg
3 MANUAL RELEASE Wyzwalacz reczn 1 szt
DEVICE y eczny '
4 ELECTROMAGNETIC Wyzwalacz 1 szt
RELEASE DEVICE elektromagnetyczny '
5 DISCHARGE HOSE 3/4" Waz linii wytadowania 3/4" 1 szt.
LOW PRESSURE SWITCH L
6 NO Czujnik ci$nienia 1 szt.
PRESSURE & FLOW -
7 SWITCH Czujnik wyptywu 1 szt.
ACCESSORIES FOR
8 PRESSURE & FLOW Ztaczki do czujnika wyptywu 1 kpl.
SWITCH
9 BRACKETS Mocowanie zbiornika 1 kpl.
10 NOZZLE 180 1" Dysza 180 1" 1 szt.
11 PLATE CALIBRATE 1" Plytka kalibrujgca 1” 1 szt.
12 PIPE 1" Rura 1" -33,7 x 3,2 mm 4 m
13 REDUCTION NIPPLE Redukcja 3/4" GZ - 1" GW 1 szt.
14 ELBOW 1" Kolano 1" 2 szt.
15 HEX NIPPLE 1" Nypel 1" 1 szt.
Obejma do rury DN 25 (1")
16 MOCOWANIE 33.7x3.2 do mocowania M10 ! szt
17 MOCOWANIE Kotwy niepalne M10 7 szt.
18 MOCOWANIE Szpilka M10 7 szt.
19 UZIEMIENIE LgY 1x6 mm2 10 m




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZEGO Data:07.2019r.
GLOWNA SZYNA
20 UZIEMIENIE WYROWNAWCZA 1 szt.
(UZIEMIAJACA)
Obejma uziemiajgca z
21 UZIEMIENIE zaciskiem do rur DN 25 (1") 1 szt.
33.7x3.2
Koncdwka oczkowa izolowana
22 UZIEMIENIE KOI 6/6 2 szt.
B6 Centrala z wyc. i drukarka,
23 B6-X2-CP1L 2-petle z panelem dla 1SG, do szt.
500 elementow 1
24 SD-CARD Karta pamieci SD 1 GB 1 szt.
B6 Wewnetrzne pole obstugi
25 B6-ClI MAP PL 1 szt.
2 MAPTXT-RA PLO1 MAP Plyta opisowa w wers]i 1 szt.
polskiej
27 AKKU 17 Akumulator 12 V 17 Ah 2 szt.
CUBUS MTD 533X
28 CUBUS MTD 533X  interaklywna czujka 2 szt
wielokryteryjna (dymu, ciepta)
TF1-TF9
Gniazdo standardowe USB
29 USB 501-1 501-1 9 szt.
Przycisk START Gaszenie
30 MCP 535X-5 MCP535X-5 kolor 26ty (IP 52) 1 szt
31 S GASZ START Naklejka "START Gaszenie" 1 szt.
Przycisk STOP Gaszenie
32 MCP 535X-7 MCP535X-7 kolor niebieski (IP 1 szt.
54)
33 S GASZ STOP Naklejka "STOP Gaszenie" 1 szt.
Szyld opisowy z symbolem reki
34 MCP 535 AK dla MCP535X 2 szt.
Sygnalizator akustyczno-
35 SA-K7N/3m optyczny SA-K7N, 100dB/1m, 1 szt.
3m
36 SE-1 Sygnalizator optyczny SE-1 1 szt.
37 SW-1 Sygnalizator drzwiowy SW-1 1 szt.
38 YnTKSY ekw 1x2x0,8 YnTKSY ekw 1x2x0,8 30 m
39 | HTKSH ekw PHI0 1x2x0,8 HTKSH ek PHOO 40 m
1x2x0,8




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZEGO

Data:07.2019r.

Mocowanie przewoddw

40 MOCOWANIE YnTKSYekw, kpl.
41 MOCOWANIE Mocowanie przewodow PH90 kpl.
42 AKCESORIA Pianka, masa uszczelniajaca kpl.
Puszka instalacyjna PIP-1AN /
43 PIP-1AN 0.375A szt.
Klapa odcigzajaca z
sitownikiem BFL24 bez
44 WIP/T-G 200x200 napiecia otwarta MERCOR szt.
WIP/T-G 200x200




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZEGO

Data:07.2019r.

P13.HO.12
Zapotrzebowanie
Lp. Nazwa Opis Jednostka
(ilosc)
MODULAR CYLINDER
26,8L AT 25 BAR/VALVE Zbiornik 26,8L 25bar z
RGS-MAM-20 WITH BURST |  zaworem butlowym wraz z
1 DISC, VISUAL CONTROL plytkg bezpieczenstwa, 1 szt
GAUGE, DIP TUBE, manometrem, rurg syfonowa, '
BRIDLE, PROTECTIVE | kotnierzem, ostong i osprzetem
CAP AND ACCESSORIES do transportu
FOR TRANSPORT
2 AGENT FK-5-1-12 Srodek gasniczy NOVEC 1230 29,9 kg
3 MANUAL RELEASE Wyzwalacz reczn 1 szt
DEVICE y eczny '
4 ELECTROMAGNETIC Wyzwalacz 1 szt
RELEASE DEVICE elektromagnetyczny '
5 DISCHARGE HOSE 3/4" Waz linii wytadowania 3/4" 1 szt.
LOW PRESSURE SWITCH C
6 NO Czujnik cisnienia 1 szt.
PRESSURE & FLOW .
7 SWITCH Czujnik wyptywu 1 szt.
ACCESSORIES FOR
8 PRESSURE & FLOW Ztaczki do czujnika wyptywu 1 kpl.
SWITCH
9 BRACKETS Mocowanie zbiornika 1 kpl.
10 NOZZLE 180 1" Dysza 180 1" 1 szt.
11 PLATE CALIBRATE 1" Plytka kalibrujgca 1” 1 szt.
12 PIPE 1" Rura 1"-33,7x 3,2 mm 4 m
13 REDUCTION NIPPLE Redukcja 3/4" GZ-1" GW 1 szt.
14 ELBOW 1" Kolano 1" 2 szt.
15 HEX NIPPLE 1" Nypel 1" 1 szt.
Obejma do rury DN 25 (1")
16 MOCOWANIE 33.7x3.2 do mocowania M10 ! szt
17 MOCOWANIE Kotwy niepalne M10 7 szt.
18 MOCOWANIE Szpilka M10 7 szt.
19 UZIEMIENIE LgY 1x6 mm2 10 m




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZEGO Data:07.2019r.
GLOWNA SZYNA
20 UZIEMIENIE WYROWNAWCZA 1 szt.
(UZIEMIAJACA)
Obejma uziemiajaca z
21 UZIEMIENIE zaciskiem do rur DN 25 (1") 1 szt.
33.7x3.2
Koncdwka oczkowa izolowana
22 UZIEMIENIE KO 6/6 2 szt.
B6 Centrala z wyc. i drukarka,
23 B6-X2-CP1L 2-petle z panelem dla 1SG, do szt.
500 elementow 1
24 SD-CARD Karta pamieci SD 1 GB 1 szt.
B6 Wewnetrzne pole obstugi
25 B6-ClI MAP PL 1 szt.
2 MAPTXT-RA PLO1 MAP Plyta opisowa w wers 1 szt
polskiej
27 AKKU 17 Akumulator 12 V 17 Ah 2 szt.
CUBUS MTD 533X
28 CUBUS MTD 533X interaktywna czujka 2 szt
wielokryteryjna (dymu, ciepta)
TF1-TF9
Gniazdo standardowe USB
29 USB 501-1 501-1 9 szt.
Przycisk START Gaszenie
30 MCP 535X-5 MCP535X-5 kolor 26ty (IP 52) 1 szt
31 S GASZ START Naklejka "START Gaszenie" 1 szt.
Przycisk STOP Gaszenie
32 MCP 535X-7 MCP535X-7 kolor niebieski (IP 1 szt.
54)
33 S GASZ STOP Naklejka "STOP Gaszenie" 1 szt.
Szyld opisowy z symbolem reki
34 MCP 535 AK dla MCP535X 2 szt.
Sygnalizator akustyczno-
35 SA-K7N/3m optyczny SA-K7N, 100dB/1m, 1 szt.
3m
36 SE-1 Sygnalizator optyczny SE-1 1 szt.
37 SW-1 Sygnalizator drzwiowy SW-1 1 szt.
38 YnTKSY ekw 1x2x0,8 YnTKSY ekw 1x2x0,8 30 m
39 | HTKSH ekw PHI0 1x2x0,8 HTKSH ekw PHO0 40 m
1x2x0,8




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZEGO

Data:07.2019r.

Mocowanie przewoddw

40 MOCOWANIE YnTKSYekw, kpl.
41 MOCOWANIE Mocowanie przewodow PH90 kpl.
42 AKCESORIA Pianka, masa uszczelniajaca kpl.
Puszka instalacyjna PIP-1AN /
43 PIP-1AN 0.375A szt.
Klapa odcigzajaca z
sitownikiem BFL24 bez
44 WIP/T-G 250x250 napiecia otwarta MERCOR szt.
WIP/T-G 250x250




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

Data:07.2019r.

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZEGO
P16.BP.11
Zapotrzebowanie
Lp. Nazwa Opis Jednostka
(ilosc)
MODULAR CYLINDER
26,8L AT 25 BAR/VALVE Zbiornik 26,8L 25bar z
RGS-MAM-20 WITH BURST |  zaworem butlowym wraz z
1 DISC, VISUAL CONTROL plytkg bezpieczenstwa, 1 szt
GAUGE, DIP TUBE, manometrem, rurg syfonowa, '
BRIDLE, PROTECTIVE | kotnierzem, ostong i osprzetem
CAP AND ACCESSORIES do transportu
FOR TRANSPORT
2 AGENT FK-5-1-12 Srodek gas$niczy NOVEC 1230 19,5 kg
3 MANUAL RELEASE Wyzwalacz reczn 1 szt
DEVICE y eczny '
4 ELECTROMAGNETIC Wyzwalacz 1 szt
RELEASE DEVICE elektromagnetyczny '
5 DISCHARGE HOSE 3/4" Waz linii wytadowania 3/4" 1 szt.
LOW PRESSURE SWITCH L
6 NO Czujnik ci$nienia 1 szt.
PRESSURE & FLOW -
7 SWITCH Czujnik wyptywu 1 szt.
ACCESSORIES FOR
8 PRESSURE & FLOW Ztaczki do czujnika wyptywu 1 kpl.
SWITCH
9 BRACKETS Mocowanie zbiornika 1 kpl.
10 NOZZLE 180 3/4" Dysza 180 3/4" 1 szt.
11 PLATE CALIBRATE 3/4" Plytka kalibrujaca 3/4" 1 szt.
12 PIPE 3/4" Rura 3/4” - 26,9 x 2,6 mm 3 m
13 ELBOW 3/4" Kolano 3/4" 2 szt.
14 HEX NIPPLE 3/4" Nypel 3/4" 1 szt.
Obejma do rury DN 20 (3/4")
15 MOCOWANIE 26.9x2.6 do mocowania M10 6 szt
16 MOCOWANIE Kotwy niepalne M10 6 szt.
17 MOCOWANIE Szpilka M10 6 szt.
18 UZIEMIENIE LgY 1x6 mm2 10 m




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZEGO Data:07.2019r.
GLOWNA SZYNA
19 UZIEMIENIE WYROWNAWCZA 1 szt.
(UZIEMIAJACA)
Obejma uziemiajgca z
20 UZIEMIENIE zaciskiem do rur DN 20 (3/4") 1 szt.
26.9x2.6
Koncdwka oczkowa izolowana
21 UZIEMIENIE KOI 6/6 2 szt.
B6 Centrala z wyc. i drukarka,
22 B6-X2-CP1L 2-petle z panelem dla 1SG, do szt.
500 elementow 1
23 SD-CARD Karta pamieci SD 1 GB 1 szt.
B6 Wewnetrzne pole obstugi
24 B6-ClI MAP PL 1 szt.
25 MAPTXT-RA PLO1 MAP Plyta opisowa w wers]i 1 szt.
polskiej
26 AKKU 17 Akumulator 12 V 17 Ah 2 szt.
CUBUS MTD 533X
27 CUBUS MTD 533X  interaklywna czujka 2 szt
wielokryteryjna (dymu, ciepta)
TF1-TF9
Gniazdo standardowe USB
28 USB 501-1 501-1 9 szt.
Przycisk START Gaszenie
29 MCP 535X-5 MCP535X-5 kolor 26ty (IP 52) 1 szt
30 S GASZ START Naklejka "START Gaszenie" 1 szt.
Przycisk STOP Gaszenie
31 MCP 535X-7 MCP535X-7 kolor niebieski (IP 1 szt.
54)
32 S GASZ STOP Naklejka "STOP Gaszenie" 1 szt.
Szyld opisowy z symbolem reki
33 MCP 535 AK dla MCP535X 2 szt.
Sygnalizator akustyczno-
34 SA-K7N/3m optyczny SA-K7N, 100dB/1m, 1 szt.
3m
35 SE-1 Sygnalizator optyczny SE-1 1 szt.
36 SW-1 Sygnalizator drzwiowy SW-1 1 szt.
37 YnTKSY ekw 1x2x0,8 YnTKSY ekw 1x2x0,8 30 m
38 | HTKSH ekw PHI0 1x2x0,8 HTKSH ek PHOO 40 m
1x2x0,8




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZEGO

Data:07.2019r.

Mocowanie przewoddw

39 MOCOWANIE YnTKSYekw, kpl.
40 MOCOWANIE Mocowanie przewodow PH90 kpl.
41 AKCESORIA Pianka, masa uszczelniajaca kpl.
Puszka instalacyjna PIP-1AN /
42 PIP-1AN 0.375A szt.
Klapa odcigzajaca z
sitownikiem BFL24 bez
43 WIP/T-G 200x200 napiecia otwarta MERCOR szt.
WIP/T-G 200x200




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZEGO

Data:07.2019r.

P16.NN.20
Zapotrzebowanie
Lp. Nazwa Opis Jednostka
(ilosc)
MODULAR CYLINDER
26,8L AT 25 BAR/VALVE Zbiornik 26,8L 25bar z
RGS-MAM-20 WITH BURST |  zaworem butlowym wraz z
1 DISC, VISUAL CONTROL plytkg bezpieczenstwa, 1 szt
GAUGE, DIP TUBE, manometrem, rurg syfonowa, '
BRIDLE, PROTECTIVE | kotnierzem, ostong i osprzetem
CAP AND ACCESSORIES do transportu
FOR TRANSPORT
2 AGENT FK-5-1-12 Srodek gasniczy NOVEC 1230 25 kg
3 MANUAL RELEASE Wyzwalacz reczn 1 szt
DEVICE y eczny '
4 ELECTROMAGNETIC Wyzwalacz 1 szt
RELEASE DEVICE elektromagnetyczny '
5 DISCHARGE HOSE 3/4" Waz linii wytadowania 3/4" 1 szt.
LOW PRESSURE SWITCH C
6 NO Czujnik cisnienia 1 szt.
PRESSURE & FLOW .
7 SWITCH Czujnik wyptywu 1 szt.
ACCESSORIES FOR
8 PRESSURE & FLOW Ztaczki do czujnika wyptywu 1 kpl.
SWITCH
9 BRACKETS Mocowanie zbiornika 1 kpl.
10 NOZZLE 180 1" Dysza 180 1" 1 szt.
11 PLATE CALIBRATE 1" Plytka kalibrujgca 1” 1 szt.
12 PIPE 1" Rura 1"-33,7x 3,2 mm 4 m
13 REDUCTION NIPPLE Redukcja 3/4" GZ-1" GW 1 szt.
14 ELBOW 1" Kolano 1" 2 szt.
15 HEX NIPPLE 1" Nypel 1" 1 szt.
Obejma do rury DN 25 (1")
16 MOCOWANIE 33.7x3.2 do mocowania M10 ! szt
17 MOCOWANIE Kotwy niepalne M10 7 szt.
18 MOCOWANIE Szpilka M10 7 szt.
19 UZIEMIENIE LgY 1x6 mm2 10 m




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZEGO Data:07.2019r.
GLOWNA SZYNA
20 UZIEMIENIE WYROWNAWCZA 1 szt.
(UZIEMIAJACA)
Obejma uziemiajaca z
21 UZIEMIENIE zaciskiem do rur DN 25 (1") 1 szt.
33.7x3.2
Koncdwka oczkowa izolowana
22 UZIEMIENIE KO 6/6 2 szt.
B6 Centrala z wyc. i drukarka,
23 B6-X2-CP1L 2-petle z panelem dla 1SG, do szt.
500 elementow 1
24 SD-CARD Karta pamieci SD 1 GB 1 szt.
B6 Wewnetrzne pole obstugi
25 B6-ClI MAP PL 1 szt.
2 MAPTXT-RA PLO1 MAP Plyta opisowa w wers 1 szt
polskiej
27 AKKU 17 Akumulator 12 V 17 Ah 2 szt.
CUBUS MTD 533X
28 CUBUS MTD 533X interaktywna czujka 2 szt
wielokryteryjna (dymu, ciepta)
TF1-TF9
Gniazdo standardowe USB
29 USB 501-1 501-1 9 szt.
Przycisk START Gaszenie
30 MCP 535X-5 MCP535X-5 kolor 26ty (IP 52) 1 szt
31 S GASZ START Naklejka "START Gaszenie" 1 szt.
Przycisk STOP Gaszenie
32 MCP 535X-7 MCP535X-7 kolor niebieski (IP 1 szt.
54)
33 S GASZ STOP Naklejka "STOP Gaszenie" 1 szt.
Szyld opisowy z symbolem reki
34 MCP 535 AK dla MCP535X 2 szt.
Sygnalizator akustyczno-
35 SA-K7N/3m optyczny SA-K7N, 100dB/1m, 1 szt.
3m
36 SE-1 Sygnalizator optyczny SE-1 1 szt.
37 SW-1 Sygnalizator drzwiowy SW-1 1 szt.
38 YnTKSY ekw 1x2x0,8 YnTKSY ekw 1x2x0,8 30 m
39 | HTKSH ekw PHI0 1x2x0,8 HTKSH ekw PHO0 40 m
1x2x0,8




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZEGO

Data:07.2019r.

Mocowanie przewoddw

40 MOCOWANIE YnTKSYekw, kpl.
41 MOCOWANIE Mocowanie przewodow PH90 kpl.
42 AKCESORIA Pianka, masa uszczelniajaca kpl.
Puszka instalacyjna PIP-1AN /
43 PIP-1AN 0.375A szt.
Klapa odcigzajaca z
sitownikiem BFL24 bez
44 WIP/T-G 200x200 napiecia otwarta MERCOR szt.
WIP/T-G 200x200




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

Data:07.2019r.

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZEGO
P17.PT.2
Zapotrzebowanie
Lp. Nazwa Opis Jednostka
(ilos¢)
MODULAR CYLINDER 84L
AT 25 BAR/VALVE RGS- | Zbiornik 84L 25bar z zaworem
MAM-50 WITH BURST butlowym wraz z ptytkg
1 DISC, VISUAL CONTROL | bezpieczenstwa, manometrem, 1 szt
GAUGE, DIP TUBE, rurg syfonowa, kotnierzem, '
BRIDLE, PROTECTIVE ostong i osprzetem do
CAP AND ACCESSORIES transportu
FOR TRANSPORT
2 AGENT FK-5-1-12 Srodek gas$niczy NOVEC 1230 92,6 kg
3 MANUAL RELEASE Wyzwalacz reczn 1 szt
DEVICE y eczny '
4 ELECTROMAGNETIC Wyzwalacz 1 szt
RELEASE DEVICE elektromagnetyczny '
5 DISCHARGE HOSE 2" Waz linii wytadowania 2" 1 szt.
LOW PRESSURE SWITCH C
6 NO Czujnik ci$nienia 1 szt.
PRESSURE & FLOW -
7 SWITCH Czujnik wyptywu 1 szt.
ACCESSORIES FOR
8 PRESSURE & FLOW Ztaczki do czujnika wyptywu 1 kpl.
SWITCH
9 BRACKETS Mocowanie zbiornika 1 kpl.
10 NOZZLE 180 2" Dysza 180 2" 1 szt.
11 PLATE CALIBRATE 2" Plytka kalibrujaca 2 1 szt.
12 PIPE 2 Rura 2" -60,3x 4,0 mm 6 m
13 ELBOW 2" Kolano 2 2 szt.
14 HEX NIPPLE 2" Nypel 2 1 szt.
Obejma do rury DN 50 (2")
15 MOCOWANIE 60.3x4.0 do mocowania M10 7 szt
16 MOCOWANIE Kotwy niepalne M10 7 szt.
17 MOCOWANIE Szpilka M10 7 szt.
18 UZIEMIENIE LgY 1x6 mm2 10 m




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

Data:07.2019r.

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZEGO
GLOWNA SZYNA
19 UZIEMIENIE WYROWNAWCZA 1 szt.
(UZIEMIAJACA)
Obejma uziemiajgca z
20 UZIEMIENIE zaciskiem do rur DN 40 (1 1/2") 1 szt.
48,3x3.6
Koncdwka oczkowa izolowana
21 UZIEMIENIE KOI 6/6 2 szt.
B6 Centrala z wyc. i drukarka,
22 B6-X2-CP1L 2-petle z panelem dla 1SG, do szt.
500 elementow 1
23 SD-CARD Karta pamieci SD 1 GB 1 szt.
B6 Wewnetrzne pole obstugi
24 B6-ClI MAP PL 1 szt.
25 MAPTXT-RA PLO1 MAP Plyta opisowa w wers]i 1 szt.
polskie]
26 AKKU 17 Akumulator 12 V 17 Ah 2 szt.
CUBUS MTD 533X
27 CUBUS MTD 533X  interaklywna czujka 4 szt
wielokryteryjna (dymu, ciepta)
TF1-TF9
Gniazdo standardowe USB
28 USB 501-1 501-1 4 szt.
Przycisk START Gaszenie
29 MCP 535X-5 MCP535X-5 kolor 26ty (IP 52) 1 szt
30 S GASZ START Naklejka "START Gaszenie" 1 szt.
Przycisk STOP Gaszenie
31 MCP 535X-7 MCP535X-7 kolor niebieski (IP 1 szt.
54)
32 S GASZ STOP Naklejka "STOP Gaszenie" 1 szt.
Szyld opisowy z symbolem reki
33 MCP 535 AK dla MCP535X 2 szt.
Sygnalizator akustyczno-
34 SA-K7N/3m optyczny SA-K7N, 100dB/1m, 1 szt.
3m
35 SE-1 Sygnalizator optyczny SE-1 1 szt.
36 SW-1 Sygnalizator drzwiowy SW-1 1 szt.
37 YnTKSY ekw 1x2x0,8 YnTKSY ekw 1x2x0,8 30 m
38 | HTKSH ekw PHI0 1x2x0,8 HTKSH ek PHOO 40 m
1x2x0,8




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZEGO

Data:07.2019r.

Mocowanie przewoddw

39 MOCOWANIE YnTKSYekw, kpl.
40 MOCOWANIE Mocowanie przewodow PH90 kpl.
41 AKCESORIA Pianka, masa uszczelniajaca kpl.
Puszka instalacyjna PIP-1AN /
42 PIP-1AN 0.375A szt.
Klapa odcigzajaca z
sitownikiem BFL24 bez
43 WIP/T-G 350x350 napiecia otwarta MERCOR szt.
WIP/T-G 350x350




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZEGO

Data:07.2019r.

A2 P1.AP.44
Zapotrzebowanie
Lp. Nazwa Opis . Jednostka
(ilos¢)
CYLINDER 150L AT 50
BAR/VALVE RGS-MAM-50 | Zbiornik 150L 50bar z zaworem
WITH BURST DISC, butlowym wraz z ptytkg
1 VISUAL CONTROL bezpieczenstwa, manometrem, 3 szt
GAUGE, DIP TUBE, rurg syfonowa, kotnierzem, '
BRIDLE, PROTECTIVE ostong i osprzetem do
CAP AND ACCESSORIES transportu
FOR TRANSPORT
2 AGENT FK-5-1-12 Srodek gasniczy NOVEC 1230 349,5 kg
3 MANUAL RELEASE \Wvzwalacz reczn 1 At
DEVICE yzwalacz reczny szt.
4 ELECTROMAGNETIC Wyzwalacz 1 szt
RELEASE DEVICE elektromagnetyczny '
5 PNEUMATIC RELEASE Wvzwalacz pneumatvezn 9 -
DEVICE yzwalacz pneumatyczny zt.
6 PILOT HOSE Waz linii sterowania 2 szt.
7 Adapter Adapter 2 szt.
8 BLEED VALVE Zawor odprezajacy 1 szt.
9 MANIFOLD Kolektor 1 szt.
10 BRACKET FOR MANIFOLD Szyna do kolektora 2 szt.
1" CLAMP FOR MANIFOLD Obejma do kolektora 2 szt.
12 CHECK VALVE Zawor zwrotny 3 szt.
13 DISCHARGE HOSE 2" Waz linii wytadowania 2" 3 szt.
14 | FOWPRESSURE SWITCH Czuijnik ciénienia 3 szt
PRESSURE & FLOW -
15 SWITCH Czujnik wyptywu 1 szt.
ACCESSORIES FOR
16 PRESSURE & FLOW Ztaczki do czujnika wyptywu 1 kpl.
SWITCH
17 BRACKETS Mocowanie zbiornika 3 kpl.
18 NOZZLE 180 1" Dysza 180 1" 2 szt.
19 PLATE CALIBRATE 1" Plytka kalibrujaca 1" 2 szt.




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

Data:07.2019r.

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZEGO
20 NOZZLE 180 1/2" Dysza 180 1/2" 1 szt.
21 PLATE CALIBRATE 1" Plytka kalibrujaca 1" 1 szt.
22 NOZZLE 180 2" Dysza 180 2" 2 szt.
23 PLATE CALIBRATE 2" Plytka kalibrujaca 2" 2 szt.
24 PIPE 21/2" Rura21/2"-76,1 x 4,5 mm 8 m
25 PIPE 2" Rura 2" - 60,3 x 4,0 mm 8 m
26 PIPE 1" Rura 1" -33,7 x 3,2 mm 8 m
27 PIPE 1/2" Rura 1/2" -21,3 x 2,6 mm 3 m
28 ELBOW 2 1/2" Kolano 2 1/2" 3 szt.
29 ELBOW 2" Kolano 2" 2 szt.
30 ELBOW 1" Kolano 1" 5 szt.
31 ELBOW 1/2" Kolano 1/2" 2 szt.
32 TEE 2 1/2" Tréjnik 2 1/2 1 szt.
33 TEE 2" Tréjnik 27 3 szt.
34 TEE 1" Trojnik 17 1 szt.
35 REDUCTION NIPPLE Redukcja 2 1/2" GZ-2" GW 2 szt.
36 REDUCTION NIPPLE Redukcja 2" GZ - 1" GW 3 szt.
37 REDUCTION NIPPLE Redukcja 1" GZ - 1/2" GW 1 szt.
38 HEX NIPPLE 2" Nypel 2" 2 szt.
39 HEX NIPPLE 1" Nypel 1" 3 szt.
40 HEX NIPPLE 1/2" Nypel 1/2" 1 szt.
| mocomRE | ez | 1 .
42 MOCOWANIE Kotwy niepalne M12 10 szt.
43 MOCOWANIE Szpilka M12 10 szt.
| wocome | PememOIOZISS




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZEGO Data:07.2019r.
45 MOCOWANIE Obejma do rury DN 25 (1) 33,7 15 szt
x 3,2 do mocowania M10
Obejma do rury DN 15 (1/2")
46 MOCOWANIE 21,3x 2,6 do mocowania M10 5 szt
47 MOCOWANIE Kotwy niepalne M10 35 szt.
48 MOCOWANIE Szpilka M10 35 szt.
49 UZIEMIENIE LgY 1x6 mm2 10 m
GLOWNA SZYNA
50 UZIEMIENIE WYROWNAWCZA 1 szt.
(UZIEMIAJACA)
Obejma uziemiajgca z
51 UZIEMIENIE zaciskiem do rur DN 65 (2 1/2") 1 szt.
76,1x4,5
Koncdwka oczkowa izolowana
52 UZIEMIENIE KOI 6/6 2 szt.
B6 Centrala z wyc. i drukarka,
53 B6-X2-CP1L 2-petle z panelem dla 1SG, do szt.
500 elementéw 1
54 SD-CARD Karta pamieci SD 1 GB 1 szt.
B6 Wewnetrzne pole obstugi
55 B6-Cl MAP PL 1 szt.
56 MAPTXT-RA PLO1 MAP Plyta opisowa w wers] 1 szt
polskiej
57 AKKU 17 Akumulator 12 V 17 Ah 2 szt.
CUBUS MTD 533X
58 CUBUS MTD 533X  interaktywna czujka 29 szt
wielokryteryjna (dymu, ciepta)
TF1-TF9
59 BX-UP| Wskaznik zadma’@nla BX-UPI, 15 st
elektronika
60 PIG Obudowa. wskfaznlka 15 szt
zadziatania
Gniazdo standardowe USB
61 USB 501-1 501-1 29 szt.
Przycisk START Gaszenie
62 MCP 535X-5 MCP535X-5 kolor zotty (IP 52) 2 szt
63 S GASZ START Naklejka "START Gaszenie" 2 szt.
Przycisk STOP Gaszenie
64 MCP 535X-7 MCP535X-7 kolor niebieski (IP 2 szt.
54)




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZEGO

Data:07.2019r.

65 S GASZ STOP Naklejka "STOP Gaszenie" 2 szt.
Szyld opisowy z symbolem reki
66 MCP 535 AK dla MCP535X 4 szt.
Sygnalizator akustyczno-
67 SA-K7N/3m optyczny SA-K7N, 100dB/1m, 2 szt.
3m
68 SE-1 Sygnalizator optyczny SE-1 3 szt.
69 SW-1 Sygnalizator drzwiowy SW-1 2 szt.
70 YnTKSY ekw 1x2x0,8 YnTKSY ekw 1x2x0,8 100 m
7 HTKSH ekw PH90 1x2x0,8 | HTKSH ekw PHI0 1x2x0,8 100 m
Mocowanie przewoddw
72 MOCOWANIE YnTKSYekw, 1 kpl.
73 MOCOWANIE Mocowanie przewodow PH90 1 kpl.
74 AKCESORIA Pianka, masa uszczelniajaca 1 kpl.
Puszka instalacyjna PIP-1AN /
75 PIP-1AN 0.375A 8 szt.
Klapa odcigzajaca z
sitownikiem BF24 bez napiecia
76 WIP/T-G 700x700 otwarta MERCOR WIP/T-G 1 szt.
700x700

ZALACZNIKI



DEMICKIM OSRODKIEM
Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKA

ONKOLOGICZNYM.

Data:07.2019r.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZEGO

Prezydent Miasta Lodzi
P04 Ladd, ul Piotrkowska 104

Wty an. 204 SIE. 09

Lh_ﬁ@{@

UAIILME. 070 1-A36/04
POSTANOWIENIE NR.UA.III-A!..L‘QJM

5602,8203

Prawo budowlane { Dz, Nr 207, poe. 2006 2

Na podstawie art Sust 1§ 2 ustawy z dnia 7 lipea 1994r -
rwea 1960r. — Kodeks Postepowania

20031, kst jednolity ) oraz art, 173 ustawy = dinia 14 cze
Administracyjnego ( DU, Nr 98 poz. 1071 2 2000r. 2 poéniejszymi zimnisnam | P rozpaitzenin wnioskn
Imwestora ZARZAD INWESTYCIT UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO w sprawie ; udziclenia
zgody na odstepstwo od preepisiny Prawa budewlanego dia Centrum Kliniczno-Dydaktvezneso
Uniwersylem Medycanego

postanawiam

Udzieli¢ zgode na odstepstwo ad praepisiw § 212 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 z péiniejszymi zmianami )
umodliwiajace: w realizowanym 9-kondygnacyjnym sepitalaym obiekcie ldikowym A-1
Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycenego w Lodzi pray

ul. POMORSKIEJ NR 251 niezachowanie wymaganej klasy A odpornodei potarowej
bedynku

pod warunkiem
Stray Potarnj

uzyskania pozytywnej opinii Komendy Wojewddzkiej Panstwowej
na temat zaproponowanych rozwigzai zabezpieczajacych,

Uzasadnienie

Zarzad Inwestycii Uniwersyletu Medycznego  zwracili  sie do Wydziah
i Architektury UML z prosba o udzielenie odstepstwa od wiw przepistw
wlanego dla  realizowania nowego programu funcjonano-uzytkowego  w
inwestycyjnego pn, _Centrum Kliniczno-Dydakiyczne™
Uniwersytetu Medycznego w Lodzi przy ul. Pemorskiej nr 251,
Minister Infrastruktury pismem z dnia 5-07- 2004r. , znak BAls-476 /4767/04 wyrazit
zgodg na odstepstwo od obowigzujacych przepisow wumozliwisjace w realizowanym 9-
kondygnacyjnym szpitalnym obiekcie Fozkowym A-1 Centrum Kliniczno-Dydaktycznegn
niezachowanie wymaganef klasy A odpornoici pozarowe]  budynku pod warunkiem
uzyskatia pozytywnej opinii Komendy Wojewddzkiej Strazy Pozarnej dla
zaproponowanych rozwigzan zabezpieczajacych.

Z uwagi na to, 7e wprowadzemie wiw odstepstwa nie pogorszy w istotny sposdb
warunkow zdrowotno - sanitarnych i uzytkowych dzialki | nie wplynie tez na stan
dredowiska , oraz Minister Infrastruktury upowaznil Staroste Powiatu- Prezydenta Miasta

Inwestor —
Urbanistyki
Prawa budo

czgsei medyczng]  zadania

Lodzi do wyrazenia zgody na przedmiotowe odstepstwo — orzeczong Jak w sentencji.
Na postanowienie nimejsze nie shuzy zazalenie.
“Tuless, .
;’é@ e o Z upowatnienia
65 %ﬁ? e Pregydenta Miastq Eodyi
R
N TS KIEROWNIE ODDZIALU ADMINIS
. R ARCHITEKTON BUBOW
Otrzymujg ;
g:) Zarzad Tnwestycji Uniwersytery Medycznego w Lodzi | Lodz, ul, Bn'fg!raﬁ]zm

ala

Lﬁﬁ%sr:iafm ,&h@,ﬁwg/é\‘

TR
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSROD

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZEGO

Data:07.2019r.

todz, dni%stycznia 2012r.

75 09. 01 a0
tédzki Komendant Wojewodzki | 0 .
; Wimelo g, Y. 01 2
Paristwowej Strazy Pozarnej
w Lodzi L dz qm
WZ- 5595 - 3/12

POSTANOWIENIE

Na podstawie § 1 ust. 2 | § 27 ust. 2 pkt. 3 rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r. w sprawie ochrony
Przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109
2 2010 r,, poz. 719) oraz w zwigzku z § 16 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121,
Poz. 1137 ze zm.), po rozpatrzeniu -Ekspertyzy technicznej dotyczgcej stanu ochrony
Przeciwpozarowej w zakresie zastosowania stalych urzadzen gagniczych gazowych
zamiast stalych samoczynnych urzadzern gasniczych wodnych w  budynku
wysckosciowym Centrum Kliniczno — Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego
w todzi zlokalizowanego przy ul. Pomorskiej 251" sporzadzonej przez rzeczoznawce
do spraw zabezpieczeri przeciwpozarowych mgr. inz.  Aleksandra Miguta
nr upr. 439/2001 dotyczacej zaakceptowania w przedmiotowym obiekcie braku
zainstalowania stalych samoczynnych urzadzeli gasniczych wodnych w budynku
wysokosciowym, wobec wyposazenia pomieszczeri w stale urzadzenia gas$nicze
gazowe wskazanych ww. dokumentacji, postanawiam:

wyrazié zqode

na zastosowanie rozwiazan zamiennych w stosunku do wymienionych
W § 27 ust. 2 pkt. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., Z uwzglednieniem rozwigzan przyjetych
W ,Ekspertyzy ftechnicznej dotyczacej stanu ochrony przeciwpozarowej
w zakresie zastosowania stalych urzadzen gasniczych gazowych zamiast
stalych samoczynnych urzadzeri gaséniczych wodnych w  budynku
wysokosciowym Centrum Kliniczno - Dydaktycznego  Uniwersytetu
Medycznego w todzi zlokalizowanego przy ul. Pomorskiej 251" uznajac,
iz zapewnia one niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej
przedmiotowego budynku.

Za zgodnos¢
zZ oryginatem

W'mm-%

|
{

|



ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZEGO

Data:07.2019r.

2

UZASADNIENIE

Stanowisko w przedmiotowej sprawie podjeto po zapoznaniu sig z trescig
przediozonej dokumentacji w postaci:

* wniosku z dnia 12 grudnia 2011 r. Pana mgr. inz. Stawomira Rydza — Dyrektora
Biura Inwestycji Uniwersytety Medycznego w Lodzi,

* .Ekspertyzy technicznej dotyczacej stanu ochrony Przeciwpozarowej w zakresie
zastosowania stalych urzgdzen  gas$niczych gazowych zamiast statych
samoczynnych urzgqdzen gasniczych wodnych w budynku wysoko$ciowym
Centrum  Kliniczno — Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w todz
zlokalizowanego przy ul. Pomorskiej 251" sporzadzonej przez rzeczoznawce

do spraw zabezpieczen Przeciwpozarowych mgr. inz. Aleksandra Miguta
nrupr. 439/2001,

* dokumentagji projektowej zatgczonej do ekspertyzy,

* Postanowienia Prezydenta Miasta todzi nr UA. Il - A/220/04 z dnia 03.08.2004r.,
ustalono, ze przedmiot wystapienia dotyczy istniejacego budynku 0znaczonego
W projekcie symbolem A1, wysokosciowy, trzynaslokondygnacyjnego
0 wysokosci 65,71 m, w ktorym zamiast zastosowania stalych samoczynnych
urzgdzen gasniczych wodnych do ochrony poszczegodlnych stref pozarowych,
Przewidziano rozwigzania zamienne w postaci zamontowania systemu gaszenia
gazem w nastepujacych pomieszczeniach wydzielonych pozarowo Scianami
w klasie odpornosci ogniowej El 60 j zamknigtych drzwiami Przeciwpozarowymi
0 klasie odpornosci ogniowej El 30 :

* tomografu, rezonansu magnetycznego oraz radiologii,

* sieci strukturalnych,

* gdzie wystepujg urzgdzenia do zabiegéw chemio dynamiki, kardiologii
i elektrokardiologii,

* rozdzielni elelaromagnetycznych,

* slacji transformatorowych (wydzielonych, jako oddzielne strefy pozarowe),

postanowienia Wydanego przez Prezydenta Miasta todzi.
Po Przewidzianej przez inwestora modemizacji, utworzone zostang nastepujace
strefy pozarowe:

> strefa 1 — Pomieszeczenia w osiach 16 — 24,

> strefa 2 - pomieszczenia w osiach 8/9 -16,

> strefa 8 klatka schodowa A w osiach 22-23,

> hall windowy w osiach 16-1 8,

7a zgokiﬂ'mﬁﬁhodowa B w osiach 15 - 16,
z 07YE

P

iﬂ%modowa C wosiach 10-11,
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> hall windowy w osiach 8-10,
» aula mala zostala wigczona do strefy pozarowej oznaczonej symbolem
A1/1/01.
Zostaly w dokumentacji okreslone 'nastgpujace numeracje stref pozarowych
w niniejszym budynku: =

» A1/1/0 - strefa pomieszczeri w osiach 16 — 24

» A1/5/3 — strefa klatki schodowej B poziom 3,

> A1/4/6 — hall windowy w osiach 16-18, poziom 6,

Dodatkowymi odrebnymi strefami pozarowymi sg wszystkie szyby instalacyjne
wydzielone $cianami w klasie odpormosci ogniowej El 60.

Powierzchnia kadej strefy pozarowej wedlug oSwiadczenia autora - ninigjszej
dokumentacji nie przekroczy 2000 m®. Na kazdej z kondygnacji przedmiotowego
budynku zapewniona zostanie mozliwoéé ewakuacji do innej strefy pozarowej
usytuowanej na tym samym poziomie.

Rozpatrywany budynek wysokosciowy zostanie wyposazony w system sygnalizacji
pozarowej ochrona catkowita, kiéry powinien zostaé wigczony w monitoring
pozarowy Komendy Miejskiej PSP w todz. Obecnoié ww. instalacji oraz
diwigkowego systemu ostrzegawczego (DSO) w budynku Af, spowoduje
natychmiastowe zaalarmowanie uzytkownikéw obiektu o powstaniu zagrozenia
pozarowego, umozliwiajac tym samym podjecie skutecznej ewakuacii do innych stref
pozarowych zlokalizowanych na poszczegdinych poziomach budynku. Natomiast
wyposazenie wskazanych w czesci projektowe]j pomieszczen w system gaszenia
gazem skutecznie ugasi powstaly w ich obrgbie pozar, jednoczesnie zapewni
réwniez peine bezpieczeristwo dla ludzi przebywajgcych w tych pomieszczeniach.

W ocenie tut. organu | instancji PSP, inwestor powinien przewidzieé
opracowanie  dodatkowej dokumentacji branzowej - projektu zwigzanego
Z zabezpieczeniem pomieszczen w system gaszenia gazem, ktéra powinna zostaé
Opracowana na podstawie norm i obecnie obowigzujgcych przepiséw w tym zakresie
oraz zaopiniowana pod wzgledem spefnienia wymagari ochrony przeciwpozarowej
przez Rzeczoznawce do spraw zabezpieczer przeciwpozarowych,

Spelnienie wszystkich zaproponowanych rozwigzan zamiennych wymienionych
w ww. dokumentacii tj.: .Ekspertyzie technicznej ..." oraz w dodatkowo opracowanej
dokumentacji branzowej — projektu systemu gaszenia gazem zdaniem tutejszego
organu znaczaco wplynie na poprawg warunkéw ochrony przeciwpozarowe]
w obiekcie,

Oprécz  wymagat zawartych w przedlozonej dokumentacji przedmiotowy
budynek A1 bedzie spelniat inne wymagania okre$lone w aktualnie obowigzujgcych
przepisach z zakresu ochrony przeciwpoZzarowej, w tym warunkéw techniczno —
budowlanych, co wskazano w przedlozonym wystapieniu oraz w zatgczonej
«Ekspertyzie technicznej..".

Uwzgledniajgc powyzsze postanowiono jak w sentencji. Za 2g0 dnosc
z oryginatem -

mﬂ“mf/w ‘
—
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Niniejsze postanowienie nalezy rozpatrywaé tgcznie z przediozong ,Ekspertyza
techniczna...” opieczetowang przez Komende Wojew6dzka PSP w todzi.

Od niniejszego postanowienia 'slu?.y stronie zazalenie do Komendanta
Gléwnego Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38 za
posrednictwem t6dzkiego Komendanta Wojewédzkiego Paristwowej Strazy Pozarmej

w todzi, ul. Wélczarnska 111/113 kod. 95 -521 £6dz, w terminie siedmiu dni od dnia
jego doreczenia,

muja:

1. Biuro Inwestycji Uniwersytetu Medycznego w todzi
92- 215 £6d2, ul. Mazowiecka 15

Do wiadomosci
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