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\ Wielkopolski Zarzad
Drég Wojewddzkich
w Poznaniu

Poznan, 15 lutego 2021r.

Wielkopolski Zarzad Drdg Wojewddzkich w Poznaniu dziatajac na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy
Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej ustawa Pzp, informuje
0 Uniewaznieniu postepowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na: Budowe chodnika wraz z kanalizacja deszczowg na ul. Pyzderskiej i Wielodwor w Ladku
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 467 Cigzen - Golina - etap llI.

W niniejszym postepowaniu oferty ztozyli nastepujacy Wykonawcy:

Numer

oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Kryteria Oceny Ofert

BUDMAR Cena (4] 677 554,69 7+
Firma Remontowo-Budowlana Okres udzielonej rekojmi [lat] 7

1 Gutowski Marcin
Rozalin 64 Doswiadczenie Kierownika budowy [iloé¢ zadan] 4
62-400 Stupca
BUD-MIX Budownictwo Cena[zt] 888 000,00 zt

> Michat Nowaczyk Okres udzielonej rekojmi [lat] 7
Arcugowo 8 . . : s .
62-220 Niechanowo Doswiadczenie Kierownika budowy [ilo$¢ zadan] 3
Grzegorz Rybarczyk ,,GREGBUD” Cena [z4] 674 254,45 7t

3 Nowy Olesiec 1 Okres udzielonej rekojmi [lat] 7
63-313 Chocz Doswiadczenie Kierownika budowy [ilos¢ zadan] 4
Roma Ruszkowska Cena[zt] 789901,50

4 Zaktad Ustug Ogdlnobudowlanych | Okres udzielonej rekojmi [lat] 7
ul. 50-lecia Kopalni Konin 23 . o , W, ,
62-540 Kleczew Doswiadczenie Kierownika budowy [ilos¢ zadan] 4
Firma Budowlano Cena[zt] 735 435,66 zt
-Remontowo-Drogowa Okres udzielonej rekojmi [lat] 7

5 Dariusz Biatobrzycki
ul. Kazimierza Wielkiego 14am 1 Doswiadczenie Kierownika budowy [ilos¢ zadan] 4
62-200 Gniezno
Przedsiebiorstwo Robot Cena [zt] 649 386,77 zt
Wodno-Kanalizacyjnych Okres udzielonej rekojmi [lat] 7

6 Dominika Wawrzyniak
ul. Kasztelana Zaremby 16/9 Doswiadczenie Kierownika budowy [ilos¢ zadan] 4
62-740 Tuliszkow
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Zamawiajacy uniewaznit postepowanie.

Uzasadnienie faktyczne:
Niniejsze postepowanie obarczone jest niemozliwg do usuniecia wadg poprzez wskazanie w dokumentadji
technicznej nieprawidtowej podbudowy AC20P.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamowienia,
jezeli postepowanie obarczone jest niemozliwg do usuniecia wadg uniemozliwiajaca zawarcie
niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w sprawie zamowienia publicznego.



