Program funkcjonalno-uzytkowy

Nazwa zamoéwienia :

Wykonanie ,w trybie zaprojektuj i wybuduj, hali stalowej do przechowywania
sprzetu rolniczego

Opis lokalizacji obiektu budowlanego :

dziatka nr ewid. 309/2 w Garlicy Murowanej, gmina Zielonki, powiat krakowski,
wojewddztwo matopolskie

Kody CPV:
71221000-3- - ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

45000000-7 - Roboty budowlane

Zamawiajacy :

UNIWERSYTET ROLNICZY im. Hugona Kottgtaja w Krakowie
31-120 Krakéw, al. Adama Mickiewicza 21

Opracowano :

Dziat Nadzoru Technicznego - mgr inz. Ewa Celary - inspektor nadzoru robot
budowlanych Uniwersytetu Rolniczego,

Krakow, 09.09.2024r.



Czes¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego :

Opis przedmiotu zamowienia :

Przedmiotem zamoéwienia w trybie zaprojektuj i wybuduj jest :

1.

opracowanie wielobranzowej, kompleksowej dokumentacji projektowej
dotyczgcej zadania inwestycyjnego pn.: wykonanie hali stalowej do
przechowywania sprzetu rolniczego na dziatce nr ewid. 309/2 w Garlicy
Murowanej , gmina Zielonki, powiat krakowski, wojewddztwo matopolskie

Szczegoétowy opis przedmiotu zamowienia:

l. Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe, w tym:

1.

hwN

Wykonanie projektu budowlanego wielobranzowego w zakresie niezbednym
do wystgpienia z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowe
inwestycji oraz ztozenie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego kompletnego
wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe we wiasciwym organie
administracyjnym, (wraz z wszystkimi opiniami i uzgodnieniami niezbednymi
do uzyskania pozwolenia na budowe) —ilos¢: 4 egzemplarze (wersja
papierowa).

Wykonawca ma obowigzek uzgodnienia i zatwierdzenia koncepcji do projektu
z Zamawiajgcym.

Wykonawca przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na
budowe ma obowigzek uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentaciji projektowe;
z Zamawiajgcym

Projekt techniczny

Projekty wykonawcze wielobranzowe z przytgczami

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu (do siedziby
Zamawiajgcego) prawomocnej Decyzji pozwolenia na budowe Inwestycji wraz
z zatgcznikami do Decyzji.

. Wykonanie opracowan:

a) Wykonanie przedmiaru robot

b) Opracowanie kosztorysu ofertowego

c) Sporzadzenie szczegdétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych ,STWIOR”

d) Sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ)

Dokumentacje nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w wersji papierowej oraz
elektronicznej w ilosciach ujetych ponizej:

Wersje papierowe:

—  projekty budowalne wielobranzowe — 3 egz.

- szczegotowe specyfikacje techniczne wielobranzowe — po 1 egz.
— przedmiary i kosztorysy — po 1 egz.

- pozostate opracowania, opinie itd. — po 1 egz.



Wersije elektroniczne (2 eqgz. na ptytkach):

projekty budowalne wielobranzowe — cze$¢ opisowa w formacie *.doc,
*.pdf (wskazane jest aby w wersiji pdf caty projekt byt w jednym pliku,
ewentualnie moze by¢ podzielony na tomy tozsame z wersjg papierowg z
zachowaniem uktadu i kolejnosci stron).

- szczegotowe Specyfikacje Techniczne wielobranzowe w formacie *.doc,
*.pdf

schematy, plany, rysunki w formacie *.dwg i *.pdf.

przedmiary i kosztorysy w formacie *.ath i *.pdf

lll. Opracowanie dokumentacji powykonawczej :

a) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej , na potrzeby zgtoszenia
zakonczenia rob6t budowlanych i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
uwzgledniajgce wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji
projektowej w trakcie realizacji;

b) Wprowadzanie dokonanych zmian nieistotnych na kopie projektu
technicznego

IV. Nadzér autorski
1. Swiadczenie ustugi nadzoru autorskiego. Nadzér autorski obejmie w
szczegolnosci:
a) udziat w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez
Zamawiajgcego - na wezwanie Zamawiajgcego;
b) udziat w odbiorach czesciowych, odbiorach roboét zanikajgcych oraz
odbiorze kohcowym - na wezwanie Zamawiajgcego;
c) udziat w prébach instalacji - na wezwanie Zamawiajgcego;
d) kontrole w toku realizacji rob6t budowlanych nad zgodnoscig rozwigzan
technicznych, materiatowych i uzytkowych z dokumentacja projektowa;
e) uzupetnianie szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasniania
watpliwosci powstatych w toku realizacji tych robot;

Nadzor autorski sprawowany bedzie do dnia zakonczenia i odbioru bez
zastrzezen robot budowlanych prowadzonych na podstawie Dokumentacji oraz
uzyskania prawomocnej decyzji o0 pozwoleniu na uzytkowanie inwestyc;ji.

Informacje dodatkowe do opisu przedmiotu zamoéwienia :

a) W przyjetych rozwigzaniach projektowych Wykonawca zobowigzuje sie
stosowaC¢ wyroby, materiaty i urzadzenia dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, posiadajgce odpowiednie oraz
wymagane prawem obowigzujgcym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
atesty i certyfikaty;

b) Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy mape do celéw projektowych.

c) Zamawiajgcy nie posiada badan gruntowo-wodnych



d) Zamawiajgcy nie przeprowadzit odrolnienia gruntu pod planowang inwestycje

Zatlozenia funkcjonalno-uzytkowe do projektu wiaty :

1.

N o

8.

9.

Hala stalowa do przechowywania sprzetu rolniczego o wymiarach 33,50 x

15,0 m ( nr 1 na zatgczonym szkicu).

— wysokos¢ do rynny 4,5 m

— Konstrukcja hali — stalowa.

— Dach dwuspadowy obudowany blachg trapezows.

— Obudowa scian z blachy trapezowej i siatki. Wysokos¢ obudowy z blachy —
3,0 m. Wysokos¢ obudowy z siatki — 1,5 m.

— Sciana od strony istniejgcej hali — brak obudowy na dtugosci istniejacej
hali.

— Fundamenty — Zzelbetowe

— Posadzka : ptyta betonowa z nawierzchnig utwardzong chemicznie

— Bramy dwuskrzydtowe ( konstrukcja ramowa wypetniona siatkg), otwierane
recznie o wymiarach 4,0x 4,0 — 2 szt. W bramie zachodniej (najazdowej)
przewidzie¢ furtke wejsciowg

— Wewnatrz hali zlokalizowa¢ pomieszczenie hydroforni zasilajgcej w wode
caty kompleks ( nr 3 na zatgczonym szkicu). Pomieszczenie ocieplone.

— Wewnatrz hali zlokalizowa¢ magazynek srodkéw ochrony roslin o
wymiarach ok. 3.0 x 4,0 m z doprowadzong wentylacjg i punktem ptukania
opakowan ( nr 4 na zatgczonym szkicu). Pomieszczenie ocieplone.

— Wewnatrz hali zlokalizowa¢ pomieszczenie warsztatowe o wymiarach 5,0 x
4,0 m wyposazone w umywalke/zlew. ( nr 5 na zatgczonym szkicu).
Pomieszczenie ocieplone.

Wykonanie placu manewrowego przed halg o wymiarach ok. 37,0 x 4,0 m —

nawierzchnia betonowa

Wykonanie drogi dojazdowej o dtugosci ok. 100 m- nawierzchnia utwardzona

obudowana kraweznikami

Doprowadzenie przytgcza elektrycznego — z wewnetrznej sieci energetycznej

napowietrznej nalezgcej do Zamawiajgcego oraz wykonanie dodatkowego

rurarzu dla instalacji niskoprgdowych od stupa niskiego napiecia do budynku
hali

Wykonanie instalacji elektrycznej oswietleniowej i gniazd wtykowych. W

Scianie potnocnej zlokalizowaé gniazda wtykowe ( co ok. 5 m ) do tadowania

akumulatorow

Wykonanie instalacji odgromowej jezeli wynika to z przepiséw

Dostosowanie konstrukcji dachu do montazu fotowoltaiki oraz zaplanowanie

miejsca na instalacje wewnetrzng fotowoltaiki( projekt instalacji fotowoltaicznej

nie wchodzi w zakres niniejszego zadania)

Wykonanie stanowiska do mycia maszyn po opryskach o powierzchni ok. 8,0

x 4,0 m- nawierzchnia betonowa . Stanowisko na zewnatrz hali.

Wykonanie przytgcza wodociggowego

10.Rozprowadzenie wody deszczowej — po terenie



Zakres rob6t budowlanych :

— Przygotowanie terenu

— Roboty fundamentowe

— Wykonanie posadzki wraz 2z izolacjag poziomg oraz warstwami
podposadzkowymi

— Roboty montazowe konstrukcji stalowej

— Roboty montazowe blach ostonowych scian i dachu

— Doprowadzenie przytgcza elektrycznego i wykonanie instalacji elektryczne;j

— Wykonanie przytgcza wodociggowego

— Wykonanie drogi wewnetrznej dojazdowej oraz placu manewrowego

— Wykonanie stanowiska do mycia maszyn

Termin wykonania zamoéwienia:

Maksymalny termin wykonania zamowienia — 8 miesiecy



