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kosztorys OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Przebudowa drogi gminnej nr 060623C Niemczyk - Bartlewo
1 Roboty przygotowawcze

1.1 Roboty geodezyjne
1.1.1 KNNR 1

0111-01
D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym

km

0.99 km 0.990
RAZEM 0.990

1.1.2 KNNR 1
0111-01
D-01.01.01

Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna km

0.99 km 0.990
RAZEM 0.990

1.2 Roboty rozbiórkowe
1.2.1 KNR 2-31

0803-03
0803-04

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 9
cm

m2

289 m2 289.000
RAZEM 289.000

1.2.2 KNR 2-31
0802-07
D-01.02.04

Rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm m2

289 m2 289.000
RAZEM 289.000

1.2.3 KNR 2-31
1510-05 +
KNR 2-31
1511-02
D-01.02.04

Wywóz materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość
do 10 km z załadunkiem mechanicznym

t

289.00*0.09*2.3+289.00*0.15*2.1 t 150.858
RAZEM 150.858

1.3 Urzadzenia obce
1.3.1 Zakładanie rur osłonowych dwudzielnych na kable energetyczne i teletech-

niczne
m

21.00 m 21.000
RAZEM 21.000

2 Roboty ziemne
2.1 KNNR 1

0202-08 +
KNNR 1
0208-02
D-02.00.00

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 10 km samochodami
samowyładowczymi

m3

poszerzenia
383.60*0.42 m3 161.112
zjazdy 
37.14*0.41 m3 15.227
pobocza
1490.20*0.30 m3 447.060

RAZEM 623.399
2.2 KNNR 1

0407-02
D-02.01.02

Formowanie i zagęszczanie nasypów - wycena z wartością piasku m3

pobocza
1490.20*0.20 m3 298.040

RAZEM 298.040
3 Podbudowy

3.1 KNNR 6
0103-01
D-04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat. II-IV pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni.

m2

poszerzenia
383.60+250.00*0.10 m2 408.600
zjazdy
37.14 m2 37.140
pobocza
1490.20 m2 1490.200

RAZEM 1935.940
3.2 KNNR 6

0109-03
D-04.05.01

Warstwa z piasku stabilizowanego cementem C 1,5/2 o grubości po zagęsz-
czeniu 22 cm

m2

poszerzenia
383.60+250.00*0.10 m2 408.600

RAZEM 408.600
3.3 KNNR 6

0109-02
D-04.05.01

Warstwa z piasku stabilizowanego cementem C 1,5/2  o grubości po zagęsz-
czeniu 15 cm

m2

zjazdy
37.14 m2 37.140
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RAZEM 37.140
3.4 KNNR 6

0113-02
D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości
po zagęszczeniu 20 cm

m2

poszerzenia
383.60+250.00*0.10 m2 408.600

RAZEM 408.600
3.5 KNNR 6

0113-06
D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości
po zagęszczeniu 15 cm

m2

zjazdy
37.14 m2 37.140

RAZEM 37.140
3.6

D-05.03.26i
Układanie geosiatki z włókna szklanego nasączonej asfaltem m2

210.00 m2 210.000
RAZEM 210.000

3.7 KNR AT-03
0202-02
D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy; zuży-
cie emulsji 0,3 - 0,5 kg/m2

m2

poszerzenia 
383.60+250.00*0.10 m2 408.600
zjazdy
37.14 m2 37.140

RAZEM 445.740
3.8 KNR AT-03

0202-02
D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstwy wyrów-
nawczej; zużycie emulsji 0,3 - 0,5 kg/m2

m2

nakładka
3242.80 m2 3242.800
poszerzenia
383.60+250.00*0.10 m2 408.600

RAZEM 3651.400
3.9 KNR AT-03

0202-02
D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową  warstwy wiążącej;
zużycie emulsji 0,1 - 0,3 kg/m2

m2

nakładka
3242.80 m2 3242.800
poszerzenia 
383.60+250.00*0.05 m2 396.100
zjazdy
37.14 m2 37.140

RAZEM 3676.040
4 Nawierzchnie

4.1 KNNR 6
0308-01
D-
05.03.05b

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11 W w ilości średnio 75kg/
m2

m2

nakładka
3242.80 m2 3242.800
poszerzenia 
383.60+250.00*0.10 m2 408.600

RAZEM 3651.400
4.2 KNNR 6

0308-01
D-
05.03.05b

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W gr. 3,0 cm m2

nakładka
3242.80 m2 3242.800
poszerzenia 
383.60+250.00*0.05 m2 396.100
zjazdy
37.14 m2 37.140

RAZEM 3676.040
4.3 KNNR 6

0309-01
D-
05.03.05a

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S o grubości po zagęszczeniu
3 cm

m2

nakładka
3242.80 m2 3242.800
poszerzenia 
383.60 m2 383.600
zjazdy
37.14 m2 37.140

RAZEM 3663.540
5 Pobocza
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5.1 KNNR 6
0113-06
D-04.04.02

Pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po
zagęszczeniu 15 cm

m2

1490.20 m2 1490.200
RAZEM 1490.200

6 Roboty wykonczeniowe
6.1 KNR 2-01

0506-04
D-07.01.01

Plantowanie skarp m2

548.80+200.00 m2 748.800
RAZEM 748.800

6.2 KNR 2-31
0502-03

Ułożenie na skarpach płyt betonowych ażurowych 60x40x10 cm na warstwie
piasku stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 5 cm

m2

548.80 m2 548.800
RAZEM 548.800

7 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
7.1 KNNR 6

0702-01
D-07.02.01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

7.2 KNNR 6
0702-05
D-07.02.01

Przymocowanie tablic znaków drogowych, folia II generacji - średni szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

7.3 KNNR 6
0702-05
D-07.02.01

Przymocowanie tablic znaków drogowych, folia II generacji - mały szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

7.4 Montaz barier ochronnych stalowych m
97.00 m 97.000

RAZEM 97.000
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