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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  OGÓLNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – PODSTAWOWYCH  
Kod  CPV  45262800-9  Rozbudowa budynków
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

    45215000-7  Rob bud. w zakresie budowy obiektów użyteczności publicznej

I.CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa zamówienia:

ROZBUDOWA O WINDĘ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ ( STREFY WEJŚCIOWEJ) 
W CELU DOSTOSOWANIA BUDYNKU GMINNEGO WIELOFUNKCYJNEGO DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEJSCOWOŚCI WIŚNIOWA, NR DZ. 324

1.2. Inwestor :
GMINA WIŚNIOWA
WIŚNIOWA 150
38-124 WIŚNIOWA

    2.Przedmiot i zakres robót budowlanych:
       Przedmiotem robót budowlanych jest rozbudowa o windę wraz z niezbędną przebudową
(strefy wejściowej).

       
2.1. Przebudowa 
Projektowana przebudowa dotyczy:

• Wykucia otworow w istniejącej ścianie zewnętrznej budynku od strony południowo-
zachodniej w celu umożliwienia komunikacji z projektowaną rozbudową
• Zmniejszenia istniejących schodow zewnętrznych od strony połnocno-zachodniej budynku 
(ze względu na projektowaną windę dla niepełnosprawnych).
• Zamurowań i wyburzeń istniejących otworow okiennych i drzwiowych
• Wyburzenia istniejących schodow zewnętrznych od strony południowozachodniej.
• W związku z rozbudową o windę zachodzi konieczność przebudowy strefy 
wejściowej.Przebudowa polega na :
- rozbiorce istniejących schodow wejściowych i wykonania nowych schodow
- wymiana drzwi wejściowych na parterze - powiększenie otworów drzwiowych wraz z 
montażem drzwi - 2 -szt.
- wykucie otworow drzwiowych w ścianach zewnętrznych celem montażu drzwi łączących 
windę z budynkiem na I i II piętrze, częściowo w otworze okiennym .
- zmniejszenie otworow okiennych - 2 szt - I i II piętro wraz z wymiana stolarki okiennej.
- roboty wykończeniowe - remontowe związane z rozbudową

2.2. Zagospodarowanie terenu

Projekt  zagospodarowania  obejmuje  rozbudowę  o  windę  zewnętrzną  wraz  niezbędna
przebudową tj strefy wejściowej w celu dostosowania budynku gminnego wielofunkcyjnego dla
osób niepełnosprawnych.

   
 3.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:
a) prace towarzyszące:

- geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza
b) roboty tymczasowe:
- nie przewiduje się.

4. Informacja o terenie budowy z punktu widzenia:
a) organizacji robót budowlanych

- teren budowy znajduje się  na terenie dz. nr 324 w miejscowości Wiśniowa
b) zabezpieczenia interesów osób trzecich

- praca  na  wydłużonym  dniu  pracy  oraz  w  dni  ustawowo  wolne  od  pracy  muszą  być
każdorazowo uzgadniane z inwestorem

c) ochrony środowiska
- zakres prac  nie zagraża środowisku naturalnemu i nie wymaga specjalnych zezwoleń.

d) warunków bezpieczeństwa pracy



- przy pracach  w okolicy dróg i dojść oraz robotach w okolicy istniejących obiektów należy
zwrócić  szczególną  uwagę  na  osoby  tam   przebywające,  w  związku  z  powyższym
zabezpieczyć zgodnie z przepisami teren i ciągi komunikacyjne przy budynku,

e) zaplecza dla potrzeb wykonawcy
- na terenie posesji istnieje możliwość zlokalizowania zaplecza socjalnego. 

f) warunków dotyczących organizacji ruchu
- dostęp do miejsc pracy oraz transportu materiałów nie stwarza utrudnień.

5.W zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia
nazwy i kody: 45000000-7 Roboty budowlane / 

Dział I - Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę; 45100000-8
Kod CPV Opis
45111200-0
45111291-4
45110000-1
45111220-6

Roboty  ziemne
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych
Roboty w zakresie usuwania gruzu

Dział II - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 45200000-9
Kod CPV Opis
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261400-8 Pokrywanie dachu
45262522-6 Roboty murarskie
45261320-3 Rynny i rury spustowe
45223210-1 Roboty konstrukcyjne  z wykorzystaniem stali

Dział III - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; 45400000-1
Kod CPV Opis

45320000-6
45321000-3
45323000-7
45442100-8
45324000-4
45421125-6
45421124-9

Roboty izolacyjne
Izolacja cieplna
Izolacja dźwiękoszczelna
Roboty malarskie
Tynkowanie
Instalowanie okien z tworzyw sztucznych
Instalowanie drzwi z tworzyw sztucznych

Dział IV - Roboty w zakresie instalacji budowlanych; 45300000-0
Kod CPV Opis
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45312311-0 Instalowanie oświetlenia
45314300-4 Kładzenie kabli
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego
45313100-5 Instalowanie wind

II. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 
związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i 
kontrolą jakości - poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm;

1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub
wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
 Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  w  SST  w  celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w
czasie postępu robót.
Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi
Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa  w  Szczegółowych  Specyfikacjach



Technicznych (SST).

2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów  z  jakichkolwiek  złóż  miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczęciem eksploatacji złoża.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych
oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia  Inspektorowi
nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe
warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru
będą formowane w hałdy i  wykorzystywane przy zasypce i  rekultywacji  terenu po ukończeniu
robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych  w  dokumentach  umowy  będą  wykorzystane  do  robót  lub  odwiezione  na  odkład
odpowiednio  do  wymagań  umowy  lub  wskazań  Inspektora  nadzoru.  Eksploatacja  źródeł
materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  obowiązującymi  na  danym
obszarze.
3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy,  bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  Każdy rodzaj
robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i  niezapłaceniem.
4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego  składowania  materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
5.  Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru  o  zamiarze  zastosowania  konkretnego  rodzaju  materiału.  Wybrany  i  zaakceptowany
rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

III. Wymagania dotyczące sprzętu lub maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania 
robót budowlanych zgodnie z założoną jakością;

Wymagany sprzęt ogólnodostępny, sprawny i odpowiedni do rodzaju robót.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i  powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym  w  SST,  programie  zapewnienia  jakości  lub  projekcie  organizacji  robót,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i  wydajność sprzętu  będzie  gwarantować przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  spełniał  normy  ochrony  środowiska  i  przepisy
dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji  Inspektora
nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.



IV. Wymagania dotyczące środków transportu;
    1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym w umowie.
2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie
mogą  być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia
poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz 
niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a 
także wymagania specjalne;

1.  Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
� projekt  zagospodarowania  placu  budowy,  który  powinien  składać  się  z  części  opisowej  i

graficznej,
� plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
� projekt organizacji budowy,
� projekt  technologii  i  organizacji  montażu  (dla  obiektów  prefabrykowanych  lub  elementów

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).

2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz
za jakość zastosowanych materiałów i  wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową,  wymaganiami  SST,  PZJ,  projektem organizacji  robót  oraz  poleceniami  Inspektora
nadzoru.
   2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywanych na
piśmie przez Inspektora nadzoru.
 2.2.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i
wykonywaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać tego będzie Inspektor  nadzoru,  poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.
2.3.  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.
2.4.  Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

VI. Opis sposobu odbioru robót budowlanych;
- odbiór  robót  budowlanych  odbywać  się  będzie  komisyjnie  z  udziałem  przedstawiciela
wykonawcy oraz obowiązkowo kierownika budowy,
- komisję odbiorową powołuje po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru pełnego zakończenia
prac etapowych Zamawiający,

VII. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących
- prace towarzyszące w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza należą
do obowiązku wykonawcy,
- prace te należy rozliczyć ujmując ich koszt w narzutach ogólnych,
- prace te muszą być zawarte w cenie ofertowej wykonawcy
  
 VIII. Podstawa płatności.
Podstawę  płatności  stanowi  protokół  finansowo  rzeczowy  potwierdzający  zakres  i  wartość
wykonanych robót spisany z udziałem Inspektora Nadzoru. 



IX. Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót 
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty 
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne;
- za roboty wykonane wadliwie z tytułu błędu dokumentacyjnego odpowiada wykonawca
robót,
- na  użyte  materiały  wykonawca  ma  obowiązek  przedstawić  aprobatę  techniczną
dopuszczający materiał do zastosowania.

X. Wykonanie robót
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
wykonania robót uwzględniając wszystkie warunki w jakich będą wykonywane poszczególne 
roboty elektryczne.
Szczegółowy zakres robót wg. Przedmiaru robót oraz danych  podanych w projekcie. 
Dodatkowe roboty w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

XI. Kontrola Robót
W czasie wykonywania robót winny być one skontrolowane przez Inspektora Nadzoru.

XII. Badania techniczne
Po wykonaniu robót elektrycznych należy wykonać pomiary stanu izolacji przewodów, ochrony od 
porażeń, oporności uziemienia.

XIII. Odbiór końcowy
Do odbioru końcowego należy przedłożyć komplet protokołów z pomiarów kontrolnych, atesty na 
zamontowane materiały, znaki bezpieczeństwa.
W czasie odbioru sprawdzić prawidłowość działania instalacji elektrycznej.

      


