Zalacznik nr 3.4 do SIWZ
Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamowienia

DZIAL V
UZYTKOWANIE LASU

V.1 POZYSKANIE DREWNA IIIA, IIIAU,
IIIB, ITIIBU,
IVA, IVD,
TWP, TPP,
PR, PTW,
PTP/
CWDPN,
CWDN-D,
CWDMN

(jednostka rozliczeniowa — metr szescienny (m3) podawany z
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane w technologii: pozyskania pilarkg lub maszynami
wielooperacyjnymi. Wytyczne dotyczace doboru technologii pozyskania znajdujq sie w tabeli 1 i 2.

Tabela 1. Lokalizacja cie¢, na ktérych Zamawiajacy nie dopuszcza uzycia maszyn typu harwester.

Adres lesny
16-11-2-09- (ciecia PR)
16-11-2-09- (ciecia PTP)
16-11-2-09- (ciecia PTW)
16-11-2-09-176 -h -00
16-11-2-09-183 -d -00
16-11-2-09-201 -d -00

Tabela 2. Lokalizacja cie¢, na ktérych Zamawiajacy wymaga uzycia maszyn wielooperacyjnych (typu
harwester) i pozyskaniu przy ich uzyciu co najmniej 70% migzszosci grubizny przewidzianej do
pozyskania w danej lokalizacji.

Adres lesny
16-11-2-06-108 -d -00
16-11-2-06-243 -d -00
16-11-2-06-80 -b -00
16-11-2-06-80 -d -00
16-11-2-06-90 -a -00
16-11-2-06-92 -] -00
16-11-2-06-93 -h -00
16-11-2-06-94 -d -00
16-11-2-06-94 -f -00
16-11-2-09-169 -a -00
16-11-2-09-169 -g -00
16-11-2-09-169 -h -00
16-11-2-09-170 -c -00
16-11-2-09-173 -m -00
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16-11-2-09-176 -i -00
16-11-2-09-176 -j -00
16-11-2-09-177 -k -00
16-11-2-09-178 -h -00
16-11-2-09-182 -a_-00
16-11-2-09-184 -a -00
16-11-2-09-184 -b -00
16-11-2-09-184 -c -00
16-11-2-09-186 -g -00
16-11-2-09-193 -b -00
16-11-2-09-205 -b -00
16-11-2-09-205 -d -00
16-11-2-09-206 -i -00
16-11-2-09-207 -b -00
16-11-2-09-208 -c_-00
16-11-2-09-208 -d -00

Orientacyjny $redni poziom pozyskania maszynowego realizowany w ostatnich latach w
Nadlesnictwie wynosi: 45 %

Szacowany procentowy poziom migzszosci grubizny, ktéra mozliwa jest do pozyskania w technologii
maszynowej wynosi: 85 %

Maszyny wielooperacyjne powinny by¢ odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie mogq
powodowaé¢ ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach
technicznych, obowigzujgcych w PGL LP oraz zapiséw w SIWZ.

Wybrana technologia pozyskania drewna, zaréwno pilarkg jak i maszynowa nie moze powodowac
ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych,
obowigzujgcych w PGL LP oraz zapisow w SIWZ.

UWAGA: Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w
nozycowe lub nozowe gtowice tngce.

Dopuszcza sie zmiane technologii pozyskania drewna, na pisemny wniosek pracownika ALP danego
lesnictwa, przed wystawieniem zlecenia na wykonanie prac z zakresu pozyskania drewna.
Rozliczenie prac nastgpi wowczas po stawce adekwatnej do zastosowanej technologii. Zmiana
technologii pozyskania nie moze obniza¢ jakosci wyrabianych sortymentéw.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych w rebniach
ztozonych (z wyjatkiem cie¢ uprzatajacych w rebni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje maszyny
wielooperacyjne do pozyskania drewna muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych.

Pozyskanie drewna nalezy wykona¢ w ramach opisanych ponizej technologii (1a, 1b).
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1a - Pozyskanie drewna pilarka

Wykonawca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych prace z zakresu
pozyskania drewna.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach poznych
(CP-P) obejmuja:

1) prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do Scinki zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, fgcznie z oznakowaniem pozycji cie¢ przy
pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie w tablice ostrzegawcze wg obowigzujacego
wzoru odbedzie sie kosztem Wykonawcy. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na wlotach
wszystkich drdg lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty okres
trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.

2) scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia przez administracje danego lesnictwa na
pozycjach planu cie¢, ktére wyszczegdlniono w zleceniu prac, z uwzglednieniem planowanych do
pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych,

3) okrzesanie $cietych drzew w stopniu bardzo dobrym bez wzgledu na technologie pozyskania i
sortyment,

4) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 — przyciecie koncéw sztuki drewna prostopadle
do jego podtuznej osi (dopuszczalne odchylenie nie wieksze niz 1/10 Srednicy przyciecia),
odciecie progu oraz usuniecie naptywow korzeniowych.

5) manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez administracje
lesng danego lesnictwa,

6) przygotowanie drewna do odbidérki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczegoblnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposdb umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje),

7) udziat w odbidrce drewna i wspotpraca w czynnosciach pomiarowych (np. pomiar dtugosci przy
pomocy tasmy mierniczej, Srednicy za pomocg srednicomierza, zaznaczenie srednicy srodkowej,
zapisanie pomiaréw na czole drewna).

UWAGI: Przy odbidrce bedzie uczestniczyé, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy
zaopatrzony w pilarke i dokonujgcy ewentualnych korekt w manipulacji surowca.

8) Prace zwigzane z pozyskaniem drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i
warunkami technicznymi.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach péznych (CP-P) obejmuja:

1) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrdbki drzew $cietych w czasie zabiegu
hodowlanego (CP),

2) Wyrdbke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami przekazanymi przez
administracje leSng danego lesnictwa.

Pomiar i odbidrka drewna WO i S1 wykonywane bedg na powierzchni roboczej przed wykonaniem
zrywki.

Szczegoty dotyczace wyrobki sortymentow na poszczegdlnych pozycjach cie¢ zostang okreslone
przez pracownika ALP danego lesnictwa w zleceniu. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje
cie¢ wskazane zostang rowniez ogolny kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych
oraz miejsca sktadowania pozyskanego drewna.

1b - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu odpowiednio dobranych do
warunkéw drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harwestery, procesory itp.).
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Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania
drewna, muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szerokos$¢ szlakow operacyjnych wynosi 4
do 5 m. Odlegtosé pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m.
W przypadku koniecznosci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek wycigé
wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

Zamawiajacy zastrzega, ze pozostajace po scince pniaki nie mogq byé wyzsze niz wynika to z
ograniczen technologicznych gtowicy tnacej (wysokos¢ od ostony dolnej prowadnicy do Scinajacej
pity tanncuchowej).

Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmujq:

1) prace przygotowawcze zwigzane z zabezpieczeniem powierzchni zgodnie 2z aktualnie
obowigzujgacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tacznie z oznakowaniem pozycji cie¢ przy
pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie w tablice ostrzegawcze wg obowigzujgcego
wzoru odbedzie sie kosztem Wykonawcy. Wykonawca umieséci tablice ostrzegawcze na wlotach
wszystkich drdég lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty okres
trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.

2) scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia przez administracje danego lesnictwa na
pozycjach planu cie¢, ktore wyszczegdlniono w zleceniu prac, z uwzglednieniem planowanych
do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych,

3) $cinke drzew lisciastych nalezy bezwzglednie wykona¢ pilarka,

4) okrzesanie Scietych drzew w stopniu bardzo dobrym,

5) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 - przyciecie kofncéw sztuki drewna prostopadle
do jego podtuznej osi (dopuszczalne odchylenie nie wieksze niz 1/10 Srednicy przyciecia),
odciecie progu oraz usuniecie naptywéw korzeniowych.

6) manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez administracje
leSng danego lesnictwa,

7) przygotowanie drewna do odbidérki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczegdlnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposdb umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje),

8) udziat w odbidrce drewna i wspotpraca w czynnosciach pomiarowych (np. pomiar dtugosci przy
pomocy tasmy mierniczej, Srednicy za pomoca $rednicomierza, zaznaczenie srednicy sSrodkowej,
zapisanie pomiaréw na czole drewna).

UWAGI: Przy odbidrce bedzie uczestniczyé, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy
zaopatrzony w pilarke i dokonujgcy ewentualnych korekt w manipulacji surowca.

9) Prace zwigzane z pozyskaniem drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
warunkami technicznymi.

1c - Pozyskanie drewna pilarka lub maszynami wielooperacyjnymi

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w dowolnej technologii opisanej w
punkcie 1a lub/i 1b na pozycjach cie¢ nie uwzglednionych w Tabeli 1. i Tabeli 2.

UWAGA: Wykonawca bedzie zobligowany do zastosowania pozyskania maszynowego wszedzie tam,
gdzie Zamawiajgcy bedzie wymagat uzycia maszyn wielooperacyjnych typu harwester.

Zastosowana do pozyskania drewna technologia w zadnym przypadku nie mozZe doprowadzi¢ do
spadku jakosci jego wyrdbki i obnizenia jego wartosci.

Normy i warunki techniczne dostepne sg w biurze nadle$nictwa, ponadto wymienione normy nozna
zakupi¢ w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.
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Warunki techniczne dostepne sq na stronie internetowej
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/

Uwaga! Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drég lesnych
potozonych na terenie oraz w sasiedztwie pozycji, na ktérej odbywa sie zabieg. Drzewa ktdre zostaty
Sciete na drogi leSne muszg by¢ zrywane na biezgco, a pozostajace po wyrdobce drewna odpady
niezwiocznie uprzatniete poza pas drogowy.

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

1) Niedopuszczalne jest opieranie stos6w drewna bezposrednio o drzewa pozostajagce w
drzewostanie po wykonaniu zabiegu.

2) Wymagane jest uprzatniecie paséw drogowych (tacznie z przydroznymi rowami), upraw lesnych,
elementéw przyrodniczo cennych oraz gruntéw obcej witasnosci z gatezi i innych odpaddéw
powstatych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyrdobki drewna.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania sprzetu i technologii zapewniajacych ochrone
$rodowiska naturalnego ze szczegdlnym uwzglednieniem ochrony obiektdw przyrodniczo
cennych (stanowiska roslin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierzat itp.), ochrony
odnowien naturalnych drzew lesnych oraz ochrony pozostajacego na powierzchni drzewostanu.
Elementy podlegajace szczegolnej ochronie bedg kazdorazowo uzgadniane z osobg przekazujacg
zlecenie prac. Powierzchnie, na ktorych planowana jest ochrona nalotéw i podrostow sg
wskazane w tabeli 3.

Tabela 3. Powierzchnie, na ktérych zaplanowano ochrone nalotéw i podrostow.
Adres lesny
16-11-2-06-108 -g -00
16-11-2-06-113 -a -00
16-11-2-06-121 -b -00
16-11-2-09- (ciecia PTP)
16-11-2-09-169 -a -00
16-11-2-09-169 -g -00
16-11-2-09-170 -a -00
16-11-2-09-170 -c -00
16-11-2-09-172 -a -00
16-11-2-09-180 -c -00
16-11-2-09-180 -d -00
16-11-2-09-182 -a -00
16-11-2-09-184 -a -00
16-11-2-09-193 -b -00

4) Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

a) stosowania sie do standarddow i kryteriow prawidtowej gospodarki lesnej stosowanych w
systemach FSC i PEFC,

b) minimalizowania strat w $srodowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostajgcym na pniu po
zabiegu,

Cc) wyposazenia maszyn i pojazddw wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty
umozliwiajace zbidr oleju w przypadku jego rozlania oraz korzystania z nich przy kazdym
takim zdarzeniu oraz stosowania biodegradowalnych olei przy wykonywaniu prac z zakresu
pozyskiwania drewna;
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5) Ustala sie, ze ilos¢ drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie moze przekroczy¢
5% ogolnej ilosci drzew pozostajacych na pniu po wykonaniu zabiegu.

6) Nie dopuszcza uszkadzania drzew znajdujacych sie poza wydzieleniem objetym zabiegiem.

7) Manipulacje surowca drzewnego nalezy prowadzi¢ zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
administracje lesng danego lesnictwa, w sposob zapewniajacy uzyskanie jego maksymalnej
wartosci.

8) Wykonawca zobowigzany jest do remontu i naprawy wszystkich szkdd, ktére powstaty z
przyczyn lezacych po jego stronie podczas prac pozyskaniowych.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac odbedzie sie poprzez okreslenie masy pozyskanego drewna i jego jakosci
przeprowadzone wg ponizszych zasad:

1) pomiar i okreslenie jakosci drewna S1 i wielkowymiarowego z wytaczeniem WK odbedzie sie
przed jego zrywka. W wyjatkowych przypadkach, na wniosek wtasciwego terytorialnie lesniczego
Zamawiajacy dopuszcza dokonanie pomiaru drewna WO i S10 po dokonaniu zrywki.

2) S$rednica drewna S1 i wielkowymiarowego z wytgczeniem WK, okresSlona zostanie bez
zdejmowania kory w miejscu pomiaru. W przypadkach, w ktérych pomiar $rednicy drewna w
korze nie bedzie mozliwy (np. zdarcie kory przez gtowice harwestera w trakcie cie¢ letnich) -
pomiar $rednicy zostanie dokonany bez kory.

3) pomiar ilosci drewna S2, S4 i S3 zostanie przeprowadzony po jego zrywce.

4) pomiar drewna ktodowanego nastapi po jego zrywce .

Pozyskanie drewna bedzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiajgcego z uwzglednieniem
zasad hodowli i higieny lasu oraz realizacjg uméw zawartych przez Zamawiajgcego w zakresie
sprzedazy drewna. Zamawiajacy bedzie dazyt do réwnomiernego zlecania pozyskania drewna w
miare uptywu czasu.

Czynno$¢ pozyskania drewna uwaza sie za zakonczong na pozycji, w momencie usuniecia z
powierzchni ciecia wszystkich wyznaczonych przez lesniczego do wyciecia drzew oraz catkowitego
wyrobienia grubizny (tj. drewna od 5 cm grubosci w cienszym koncu bez kory).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikajace z niezastosowania zasady
"najcenniejszego sortymentu" podczas ich wyrobu. Wykonawca wilasnym kosztem i staraniem
dokonuje remontu grodzen, jesli spowodowat ich uszkodzenia podczas prac scinkowo-zrywkowych.
Wielkos$¢ szkody wynikajacej z niewtasciwej wyrdbki lub manipulacji drewna jest okreslona przez
przedstawicieli Zamawiajacego dokonujacych odbioru prac wskazanych, a wartos¢ szkody bedzie
ustalana w oparciu o cennik detaliczny obowigzujacy w Nadlesnictwie Radom w dniu stwierdzenia
szkody. Wartos$¢ szkody bedzie potragcana z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wykonawca nie
bedzie miat do Zamawiajacego zadnych roszczen z tytutu powyzszego potracenia.

Tabela 4. Szacunkowy uktad sortymentowy pozyskania drewna

Iglaste Lisciaste
Grupa' . Adres lesny Iglaste Lisciaste Razem
czynnosci
S2A | S2B | S3B S4 W S2A | S2B | S4 W
16-11-2-06-116 -a -00 43 29 213 285 31 6 25 20 82 367
A
16-11-2-06-90 -b -00 36 18 125 179 2 3 5 184
16-11-2-09-177 -k -00 68 19 256 343 22 4 26 369
Razem: IlIA
147 66 594 807 55) 6 32 20 113 920
AU
16-11-2-06-113 -a -00 17 3 14 34 142 78 87 182 489 523
Razem: llIAU
17 3 14 34 142 78 87 182 489 523
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16-11-2-06-110 - -00 52 7 28 87 87
16-11-2-06-121 -b -00 3 1 4 53 14 20 60 147 151
16-11-2-06-87 -i -00 99 3 65 489 656 72 25 39 22 158 814
16-11-2-06-90 -a -00 97 34 354 485 47 10 19 37 113 598
B 16-11-2-06-98 -c -00 5 2 2 13 22 24 6 17 24 71 93
16-11-2-09-177 -g -00 44 5 9 134 192 19 7 1 15 42 234
16-11-2-09-182 -c -00 41 5 11 127 184 24 10 6 4 44 228
16-11-2-09-184 -a -00 165 33 457 655 59 24 9 41 133 788
16-11-2-09-186 -g -00 108 28 405 541 59 26 22 41 148 689
16-11-2-09-193 -b -00 41 8 115 164 36 15 5 23 79 243
Razem: IlIB
603 15 191 | 2094 2903 445 | 144 | 166 267 1022 3925
1BU
16-11-2-09-183 -d -00 190 21 63 781 1055 4 1 2 7 1062
Razem: 11IBU
190 21 63 781 1055 4 1 2 7 1062
IVA
16-11-2-06-108 -g -00 1 1 1 3 6 31 7 15 36 89 95
Razem: IVA
1 1 1 3 6 il 7 15 36 89 95
16-11-2-09-169 -a -00 205 4 61 502 772 61 8 9 27 105 877
IVD
16-11-2-09-180 -c -00 92 7 10 17 225 351 19 6 3 25 53 404
16-11-2-09-180 -d -00 54 1 9 135 199 27 8 5) 31 71 270
Razem: IVD
351 12 10 87 862 1322 107 22 17 83 229 1551
PR 16-11-2-06- - - 38 15 30 30 113 78 45 98 221 334
16-11-2-09- - - 50 25 40 170 285 6 5 10 7 28 313
Razem: PR
88 40 70 200 398 84 50 | 108 7 249 647
PTP 16-11-2-06- - - 300 | 100 140 15 555 60 37 70 167 722
16-11-2-09- - - 140 55 100 355 650 40 21 60 28 149 799
Razem: PTP
440 | 155 240 370 1205 100 58 | 130 28 316 1521
PTW 16-11-2-06- - - 10 10 20 20
16-11-2-09- - - 25 10 35 23 20 43 78
Razem: PTW
35 20 55 23 20 43 98
16-11-2-06-243 -c_-00 4 1 2 7 7
16-11-2-06-243 -d -00 20 11 25 56 56
16-11-2-06-80 -b -00 70 10 120 200 15 3 15 33 233
TPP
16-11-2-06-80 -d -00 30 5 75 110 10 5 8 23 133
16-11-2-06-92 - -00 110 15 105 230 40 15 38 93 323
16-11-2-06-93 -d -00 10 8 18 10 10 5 25 43
16-11-2-06-93 -f -00 15 4 9 28 17 5 14 36 64
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16-11-2-06-93 -g -00 15 2 14 31 3 3 34
16-11-2-06-93 -h -00 130 20 140 290 10 5 5 20 310
16-11-2-06-94 -a -00 12 2 15 29 5 4 3 12 41
16-11-2-06-94 -b -00 60 10 115 185 185
16-11-2-06-94 -c -00 30 53 83 4 4 9 17 100
16-11-2-06-94 -d -00 30 10 80 120 120
16-11-2-06-94 -f -00 40 10 20 70 5 5 75
16-11-2-09-169 -g -00 24 2 8 113 147 147
16-11-2-09-169 -h -00 8 2 2 11 23 23
16-11-2-09-170 -a -00 136 35 30 313 514 14 8 14 36 550
16-11-2-09-170 -c -00 11 3 5 39 58 2 2 60
16-11-2-09-172 -a -00 31 6 13 67 117 5 3 6 14 131
16-11-2-09-173 -m -00 5 2 12 19 19
16-11-2-09-176 -g -00 2 2 12 11 6 15 44 46
16-11-2-09-176 -h -00 8 6 3 17 17
16-11-2-09-176 -i -00 9 2 6 14 31 31
16-11-2-09-176 - -00 10 2 7 15 34 1 1 35
16-11-2-09-178 -h -00 10 5 6 73 94 94
16-11-2-09-182 -a -00 50 13 18 80 161 55 20 16 18 109 270
16-11-2-09-184 -b -00 60 5 7 76 148 30 7 7 44 192
16-11-2-09-184 -c -00 95 10 12 168 285 73 18 18 109 394
16-11-2-09-205 -b -00 30 10 20 116 176 42 33 30 105 281
16-11-2-09-205 -d -00 10 2 8 29 49 135 55 20 210 259
16-11-2-09-206 -i -00 12 2 3 22 39 3 2 5 44
16-11-2-09-207 -b -00 96 10 20 185 311 12 10 10 32 343
16-11-2-09-208 -¢ _-00 120 30 24 223 397 36 20 18 74 471
16-11-2-09-208 -d -00 6 2 3 22 33 2 2 4 8 41
Razem: TPP 1299 | 141 304 | 2351 4 095 538 | 244 | 262 33 1077 5172
16-11-2-06-108 -d -00 85 15 5 105 3 2 5 10 115
16-11-2-06-122 -c -00 20 2 22 2 2 24
WP 16-11-2-06-80 -f -00 30 4 34 6 6 40
16-11-2-06-81 -h -00 43 2 46 4 3 7 53
16-11-2-06-81 -i -00 30 6 36 4 4 40
16-11-2-09-201 -d -00 30 10 43 3 2 5 48
Razem: TWP 238 15 29 286 10 2 22 34 320
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Razem pakiet

3409 | 400

14

1074

7269

12 166

1539 | 612 | 861 656 3 668 15 834

V.2,

(jednostka rozliczeniowa - metr szescienny (m?3) podawany z
doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku)

ZRYWKA DREWNA

zZM/
ZRYWKA

Kod czynnosci ZRYWKA stuzy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w zaden
sposdb nie okresla wymaganej przez Zamawiajacego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi
podstawy do zmiany stawki obowigzujacej w rozliczeniach.

Szczegdtowe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych srednich odlegtosci zrywkowych
przedstawione zostaty w tabeli 4.

Tabela 4. Planowane $rednie odlegtosci zrywkowe

Adres lesny Odl(_aglos'(: zry_wki dla drewna Otzlleg%o_s'é zry\_lvki dla drewna
wielkowymiarowego [m] sredniowymiarowego [m]

16-11-2-06- (ciecia PR) 500 500
16-11-2-06- (ciecia PTP) 500 500
16-11-2-06- (ciecia PTW) 500 500
16-11-2-06-108 -g -00 200 200
16-11-2-06-110 -j -00 600 600
16-11-2-06-113 -a -00 200 200
16-11-2-06-116 -a -00 300 300
16-11-2-06-121 -b -00 300 300
16-11-2-06-122 -c -00 0 100
16-11-2-06-243 -c -00 500 500
16-11-2-06-243 -d -00 50 500
16-11-2-06-80 -b -00 200 200
16-11-2-06-80 -d -00 100 100
16-11-2-06-80 -f -00 0 100
16-11-2-06-81 -h -00 0 100
16-11-2-06-81 -i -00 0 200
16-11-2-06-87 -i -00 200 200
16-11-2-06-90 -a -00 100 100
16-11-2-06-90 -b -00 300 300
16-11-2-06-92 -j -00 200 200
16-11-2-06-93 -d -00 500 500
16-11-2-06-93 -f -00 200 200
16-11-2-06-93 -g -00 100 100
16-11-2-06-93 -h -00 500 500
16-11-2-06-94 -a -00 300 300
16-11-2-06-94 -b -00 200 200
16-11-2-06-94 -c -00 300 300
16-11-2-06-94 -d -00 200 200
16-11-2-06-94 -f -00 100 100
16-11-2-06-98 -c -00 300 300
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16-11-2-09- (ciecia PR) 500 800
16-11-2-09- (ciecia PTP) 500 800
16-11-2-09- ( ciecia PTW) 0 800
16-11-2-09-169 -a -00 400 500
16-11-2-09-169 -g -00 200 200
16-11-2-09-169 -h -00 100 100
16-11-2-09-170 -a -00 300 300
16-11-2-09-170 -c -00 100 100
16-11-2-09-172 -a -00 300 300
16-11-2-09-173 -m -00 100 100
16-11-2-09-176 -g -00 300 300
16-11-2-09-176 -h -00 200 200
16-11-2-09-176 -i -00 100 100
16-11-2-09-176 - -00 200 200
16-11-2-09-177 -g -00 500 500
16-11-2-09-177 -k -00 300 300
16-11-2-09-178 -h -00 200 200
16-11-2-09-180 -c -00 800 800
16-11-2-09-180 -d -00 800 800
16-11-2-09-182 -a -00 400 400
16-11-2-09-182 -c -00 100 100
16-11-2-09-183 -d -00 200 300
16-11-2-09-184 -a -00 300 800
16-11-2-09-184 -b -00 300 300
16-11-2-09-184 -c -00 300 300
16-11-2-09-186 -g -00 100 200
16-11-2-09-193 -b -00 100 100
16-11-2-09-201 -d -00 0 100
16-11-2-09-205 -b -00 500 500
16-11-2-09-205 -d -00 500 500
16-11-2-09-206 -i -00 300 300
16-11-2-09-207 -b -00 300 300
16-11-2-09-208 -c -00 300 300
16-11-2-09-208 -d -00 300 300

Zamawiajacy wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) odbywata
sie w technologii pétpodwieszonej. Dopuszcza sie rowniez zrywke nasiebierng ww. sortymentow. W
stosunku do drewna stosowego i kltodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna.

Zrywka drewna obejmuje:

1) zabezpieczenie drzew rosngcych przy wylotach oraz zakretach szlakéw operacyjnych i miejscach
sktadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia (np. ostony z watkéw lub
szczap, ostony z opon itp.) pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane ostony po zakonczonej
zrywce nalezy usunac.

2) przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez lesniczego miejsca
sktadowania,

3) przesortowanie drewna S2 i drewna ktodowanego w sposdb wskazany przez lesniczego,
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4) utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy,
5) przywrécenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlakdéw operacyjnych i drég
lesnych, rowow, koryt rzek i potokdw.

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1) Srodki zrywkowe powinny poruszac sie po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych,

2) zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposéb wykluczajacy uszkadzanie drzew pozostajacych na
powierzchni po zbiegu. Ustala sie, ze taczna ilo$¢ uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki
drzew pozostajacych na objetej zabiegiem powierzchni nie moze przekroczy¢ 5%. Nie dopuszcza
sie uszkadzania drzew rosngcych poza powierzchnig objetg zabiegiem.

3) zrywke nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy przejezdnos¢ drég lesnych (biezaca zrywka
drewna obalonego na drogi),

4) nie dopuszcza sie opierania stosow i mygiet zerwanego drewna o zyjace drzewa,

5) waltki nalezy ukfada¢ w stosy zwykte, krzyzowe lub kombinowane. Ptaszczyzny stosu, dolna i
gérna, powinny by¢ poziome, natomiast czota stosu - réwne i pionowe. W terenie pochytym
ptaszczyzny stosu, dolna i gérna, powinny by¢ rownolegte do powierzchni terenu. Watki powinny
by¢ ukfadane na legarach pomiedzy pionowymi kotkami. Dopuszcza sie uktladanie stosow
nieregularnych. Stosy uktada sie oddzielnie dla kazdej grupy i rodzaju drewna. Watki o réznych
zbiezystosciach nalezy uktadaé w stosach na przemian grubszymi korncami. Wysokos$¢ stosu nie
moze powodowac utrudnien w jego pomiarze przy pomocy tasmy mierniczej. Watki nalezy uktadac
z nadmiarem wynoszacym 5% wysokosci stosu. Wielko$¢ stosu zostanie ustalona przez
wystawiajgcego zlecenie lesniczego,

6) mygly drewna wielkowymiarowego nalezy uktadaé¢ na legarach umozliwiajgcych swobodny
przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a podtozem,

7) zrywke drewna S1 i wielkowymiarowego z wytgczeniem WK nalezy przeprowadzi¢ niezwiocznie,
nie dtuzej niz 5 dni od dnia odbiorki,

8) zrywke drewna stosowego oraz WK nalezy przeprowadzi¢ niezwiocznie, nie diuzej niz 5 dni od
dnia s$cinki,

9) zrywke nalezy organizowac¢ i realizowa¢ w sposob wykluczajacy zmniejszenie wartosci
pozyskanego drewna. W przypadku zmniejszenia wartosci pozyskanego drewna w skutek jego
deprecjacji zwigzanej z opo6znieniami w zrywce lub uszkodzen mechanicznych powstatych w
trakcie zrywki Wykonawca =zostanie obcigzony rdéznicq pomiedzy rzeczywista wartoscig
sprzedanego drewna, a wartoscig drewna, ktéra mogta zosta¢ osiggnieta przez Zamawiajgcego
przed powstaniem wad.

Ilos$¢ drewna [m3] przewidziana do zrywki wg odlegtosci zrywkowych: 15 834 m3.

Ilo$¢ drewna przewidziana do odsortowania:

GHG Ilo$¢ drewna do odsortowania [m3]
W_WABO_23 SO 150

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac zrywki drewna nastapi poprzez zweryfikowanie zgodnosci wykonania zabiegu z opisem
czynnosci i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu). Drewno nie
zesktadowane na legarach nie bedzie stanowito przedmiotu odbioru.
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DZIAL VI - UZYTKOWANIE UBOCZNE

VI.1. POZYSKANIE STROISZU I CHOINEK CHOINKIL/
(jednostka rozliczeniowa podawana z doktadnoscig do dwdéch miejsc | CHOINKA,
po przecinku STROISZ,

6.1 - sztuka (szt.) PODW-CHOI
6.2 — metr przestrzenny (m3p)

6.3 - motogodzina (mth))

6.1 Pozyskanie choinek

1) wyciecie, wskazanych przez pracownika ALP danego le$nictwa, na pozycjach cie¢ pielegnacyjnych
lub rebnych choinek,

Szacowana do pozyskania ilo$¢ choinek wynosi 20 szt.
Choinki zostang pozyskane w miesigcu grudniu 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci choinek pozyskanych przez Wykonawce.

6.2 Pozyskanie stroiszu

1) wyrobienie stroiszu jodtowego lub $wierkowego z gatezi drzew wycietych w ramach ciec
pielegnacyjnych i rebnych wg wskazan pracownika ALP danego lesnictwa,

2) utozenie pozyskanego stroiszu w miejscu sktadowania w regularne stosy o wysokosci 1 m i
szerokosci 1 m.

Szacowana do pozyskania ilo$¢ stroiszu wynosi 5 m3p.

Szacuje sie, ze stroisz bedzie pozyskiwany ze szczegdlnym nasileniem w miesigcach pazdzierniku,
grudniu oraz sukcesywnie w pozostatych miesigcach.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez ocene zgodnosci jakosci pozyskanego stroiszu z wskazaniami
przekazanymi przez pracownika ALP w Zleceniu i pomiarze objetosci stosu stroiszu. Pomiar objetosci
stosu zostanie wykonany po uptywie 1 dni od jego utozenia.

6.3 Podwoz choinek i stroiszu
1) zatadunek pozyskanych choinek i stroiszu,

2) dostarczenie pozyskanych choinek oraz stroiszu we wskazane miejsce sktadowania na terenie
lesnictwa.

3) roztadunek choinek w miejscu skftadowania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci choinek dostarczonych przez Wykonawce z miejsca
pozyskania do miejsca sktadowania zlokalizowanego na terenie lesnictwa.
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