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Część V 

ZABEZPIECZANIE UPRAW LEŚNYCH PRZED ZWIERZYNĄ POPRZEZ GRODZENIE 

 

    Lp. 

OPIS CZYNNOSCI 

KOD GRUPY 

CZYNNOŚCI/ 

KOD CZYNNOSCI 

I.1.  ZABEZPIECZENIE UPRAW LEŚNYCH PRZED ZGRYZANIEM 

PRZEZ ZWIERZYNĘ POPRZEZ ZAMONTOWANIE 

TYMCZASOWYCH OGRODZEŃ Z SIATKI LEŚNEJ 

(jedn. rozliczeniowa – hektometr (HM) z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

O-GRODZN/  

GRODZ-SHM 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

1) dostarczenie materiałów na miejsce wykonania ogrodzenia (maksymalnie z odl. 15 km).  

2) przygotowanie powierzchni do montażu ogrodzenia poprzez usunięcie przeszkadzających   w prawidłowym 
wykonaniu ogrodzenia krzewów, krzewinek i roślinności zielnej, 

3) rozniesienie i wkopanie lub wbijanie słupków stroną zabezpieczoną na głębokość 0,5 m (z dokładnością do 
+/- 5 cm). Odległość między słupkami wynosi 5 m (do +/- 0,5 m),  słupki narożne zabezpieczamy w minimum 
dwóch kierunkach 

4) rozwinięcie, zawieszenie, napięcie i przymocowanie siatki do słupków i gruntu. Rozwijanie siatki należy 
rozpoczynać od umocowania jej do słupa naciągowego lub narożnego poprzez owinięcie słupa siatką na całym 
obwodzie, końce drutów poziomych mocujemy do słupa za pomocą skobli/gwoździ. Siatkę na słupach 
pośrednich mocujemy przybijając druty poziome skoblami/gwoździami (min. co drugi drut, przy czym skrajne 
druty: górny i dolny przybijamy obowiązkowo)  – skobli/gwoździ nie dobijamy, druty muszą mieć możliwość 
przesuwania się w poziomie. Rolki siatki łączymy poprzez zaplecenie drutów poziomych. Umocowanie siatki 
do gruntu między słupkami polega na jej opalikowaniu.  

5) zabezpieczenie słupków przed wychylaniem poprzez wykonanie ukośnych słupków podporowych 
zagłębionych dołem w podłożu gruntowym i przybitych w zaciosie do słupka. Zabezpieczone przed 
wychylaniem muszą być: 

- słupki naciągowe (co ok. 50 m linii prostej ogrodzenia),  

- słupki na załamaniach przebiegu ogrodzenia  

6) wykonanie przełazów w wyznaczonych miejscach w liczbie min. 1 szt./ogrodzenie wg  schematu jak na 
zdjęciu,  

7) Ogrodzenie musi być wykonane w taki sposób, aby cechowało się maksymalną stabilnością, trwałością 
oraz szczelnością oraz stanowiło skuteczną barierę dla zwierzyny leśnej uniemożliwiając jej przedostanie się 
do wewnątrz ogrodzenia zarówno pod jak i nad siatką.  
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     Ryc. Nr 1  Schemat przejścia 

Ogrodzenia zostaną wykonane z pozyskanych kosztem Zamawiającego i przekazanych Wykonawcy 

niekorowanych słupków dębowych. Dopuszcza się zastosowanie słupków z innych gatunków 

liściastych np. akacji oraz gatunków iglastych (maksymalnie 10% słupków). Słupki z gatunków 

iglastych powinny zostać okorowane i opalone (część przeznaczona do zakopania w ziemi) 

staraniem i kosztem Wykonawcy. Zamawiający zapewnia słupki do wykonania ogrodzenia oraz 

drewno do wykonania przełazów i odkosów. Pozostałe materiały (siatka, gwoździe, ocynkowane 

skoble, drut konieczny do mocowania i naciągania siatki, ew. deski do wykonania furtek itp.) 

Wykonawca zapewni we własnym zakresie. 
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Siatka zakupiona przez Wykonawcę powinna być nowa i spełniać przedstawione w niżej 

zamieszczonych tabelach parametry, co należy potwierdzić Zamawiającemu przedstawiając do 

wglądu stosowne certyfikaty lub atesty przed rozpoczęciem montażu siatki. 

 

Właściwości mechaniczne siatki leśnej 

Parametry jednostka Drut brzegowy Drut środkowy Drut poprzeczny 

Średnica i 

tolerancja  

Mm 2,50±0,12 2,00±0,09 1,90±0,09 

Wytrzymałość na 

rozciąganie 

N/mm² min. 1150 min. 1200 Min. 400 

Minimalna 

zawartość cynku  

g/m² 245 215 215 

 

Odległość pomiędzy drutami wzdłużnymi (brzegowymi i środkowymi) 

Podziałka Tolerancja  200/25/15M 

50 mm ±3,0 mm 16 

100 mm 
± 3,0 mm 

3 

150 mm 
± 3,0 mm 

2 

200 mm 
± 3,0 mm 

30 

Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość stosowania na min. 50% długości planowanych grodzeń 

siatki używanej, pochodzącej z demontażu grodzeń w Nadleśnictwie. Siatkę taką Wykonawca będzie 

mógł nabyć od Zamawiającego i użyć do wykonania grodzeń. Cena siatki jest ustalona na podstawie  

% zużycia (zwykle na - podstawie lat poprzednich - wynosił on 40 do 60%) 

Roboty planowane do wykonania od momentu podpisania umowy do końca  

2020 roku. Pozycje odnawiane wiosną (około 50% długości planowanych do montażu grodzeń) 

powinny zostać ogrodzone do końca maja 2020 r. Pozostałe pozycje odnawiane jesienią do 16 grudnia 

2020 r.  Szczegółowe terminy wykonania prac będą określone w zleceniach wystawianych przez 

leśniczego.  

Orientacyjny rozmiar robót planowanych do wykonania w poszczególnych leśnictwach przedstawiono 

w poniższym zestawieniu. 

 

leśnictwo długość planowanych do 

montażu ogrodzeń [HM] 

ilość 

„przejść” 

powierzchnia upraw podlegających 

zabezpieczeniu [ha] 

Rajec 39,60 17 11,85 

Zadobrze 25,00 11 2,84 

Jedlnia 58,70 35 7,06 

Janiszew 55,50 15 7,31 

Łaziska 4,50 1 4,50 

Makowiec 26,10 15 26,10 

Oblas 0 0 0 

Modrzejowice 52,50 22 6,84 

razem: 261,90 116 66,5 
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PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem 

po dokonaniu pomiaru długości wykonanych ogrodzeń przy pomocy taśmy mierniczej lub dalmierza. 

Sprawdzeniu podlegać będzie: ilość, jakość i rozmieszczenie słupków, naciąg i mocowanie siatki, 

jakość i ilość wykonanych przełazów zgodnie z przyjętą technologią wykonania. 

 

I.2.  DEMONTAŻ OGRODZEŃ UPRAW LEŚNYCH WYKONANYCH W 

POPRZEDNICH LATACH 

 (jedn. rozliczeniowa – hektometr (HM) z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

O-GRODZR/  

DEM-GRODZ 

1) oczyszczenie siatki ogrodzenia z wszelkiej poprzerastanej roślinności (jeżyny, trawy, odroślą drzew 

i krzewów, gałęzie itp.) i wydobycie części zawiniętej; 

2) rozebranie wskazanych w Zleceniu grodzeń upraw leśnych; odczepienie siatki od słupków,  

sortowanie siatki na nadającą się do ponownego wykorzystania i osobno przeznaczoną do 

zlikwidowania, pomiar przy udziale właściwego terytorialnie przedstawiciela ALP (leśniczego lub 

podleśniczego) siatki nadającej się do ponownego wykorzystania, rozbiórka ,,przejść”, usunięcie 

(wykopanie) słupków grodzeniowych lub ścięcie równo z ziemią.  

3) zwinięcie pochodzącej z rozebranych grodzeń siatki w zwarte rolki o średnicy do 70 cm (osobno 

nadającą się do ponownego wykorzystania i osobno przeznaczoną do zlikwidowania) i 

dostarczenie do siedziby leśnictwa oraz rozładunek siatki wraz z jej ułożeniem zgodnie ze 

wskazówkami przedstawiciela Zamawiającego. 

4) dostarczenie drewna pochodzącego z rozbiórki ogrodzeń nadającego się do dalszego 

wykorzystania do siedziby leśnictwa lub miejsca wskazanego przez leśniczego oraz ułożenie go w 

stosy umożliwiające określenie masy drewna. 

Roboty planowane są do wykonania do końca października 2020 roku. Szczegółowe terminy 

wykonania prac będą określone w zleceniach wystawianych przez leśniczego.  

 

Orientacyjny rozmiar robót planowanych do wykonania w poszczególnych leśnictwach przedstawiono 

w poniższym zestawieniu: 

  

leśnictwo długość planowanych do 

demontażu grodzeń [HM] 

Rajec 14,66 

Zadobrze 1,46 

Jedlnia 69,84 

Janiszew 27,66 

Łaziska 33,57 

Makowiec 34,15 

Oblas 24,13 

Modrzejowice 0 

razem: 205,47 
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PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem. 

Pomiar długości siatki przewidzianej do zdjęcia wykonany zostanie przed jej zdjęciem, przy pomocy 

taśmy mierniczej, dalmierza lub GPS. Sprawdzeniu podlegać będzie: zgodność wykonania demontażu z 

opisem czynności oraz ułożenie i ilość materiałów. 

 


