Zakacznik nr 3.2 do SIWZ

Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamowienia

DZIAL V
UZYTKOWANIE LASU

V.1

POZYSKANIE DREWNA

(jednostka rozliczeniowa — metr szescienny (m3) podawany z
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

IB, IIA, IIIAU,
IIIB, IIIBU,
TWP, TPP, PR,
PTP, PTW,
DRZEW/
CWDPN, CWDN-
D, CWDMN

Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane w technologii: pozyskania pilarka lub maszynami
wielooperacyjnymi. Wytyczne dotyczgace doboru technologii pozyskania znajdujq sie w tabeli 1i 2.

Tabela 1. Lokalizacja cieé¢, na ktérych Zamawiajgcy nie dopuszcza uzycia maszyn typu harwester.

Adres lesny

16-11-1-01-110 --a -00

16-11-1-01-110 -c -00

16-11-1-01-110 -l -00

16-11-1-01-110 -m -00

16-11-1-01-111 -b -00

16-11-1-01-111 -h -00

16-11-1-01-160 -b -00

16-11-1-01-162 -d -00

16-11-1-01-18 -a -00

16-11-1-01-36 -h -00

16-11-1-01-37 -f -00

16-11-1-01-3 -c -00

16-11-1-01-5 -a -00

16-11-1-01-5 -c -00

16-11-1-01-93 -g -00

16-11-1-01-95 -a -00

16-11-1-01-95 -g -00

16-11-2-04- (ciecia PR)

16-11-2-04- (ciecia PTP)

16-11-2-04- (ciecia PTW)

16-11-2-04-1 - -00

16-11-2-04-20 -f -00

16-11-2-04-20 -h -00

16-11-2-04-22A -d -00

16-11-2-04-4 -1 -00
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Tabela 2. Lokalizacja cie¢, na ktérych Zamawiajacy wymaga uzycia maszyn wielooperacyjnych (typu
harwester) i pozyskaniu przy ich uzyciu co najmniej 70% migzszosci grubizny przewidzianej do
pozyskania w danej lokalizacji.

Adres lesny
16-11-1-01-18 -d -00
16-11-1-01-22 -d -00
16-11-1-01-22 -h -00
16-11-1-01-22 -i -00
16-11-1-01-25 -a -00
16-11-1-01-25 -b -00
16-11-1-01-36  -f -00
16-11-1-01-37 -d -00
16-11-1-01-37 -g -99
16-11-1-01-40 -a -00
16-11-1-01-40 -h -00
16-11-2-04-16 -c_-00
16-11-2-04-16 -g -00
16-11-2-04-20 -d -00
16-11-2-04-2 -f -00
16-11-2-04-3  -b -00
16-11-2-04-4 -a -00
16-11-2-04-4 -b -00
16-11-2-04-4 -d -00
16-11-2-04-6  -h -00
16-11-2-04-8 -c -00
16-11-2-04-8 -g -00
16-11-2-04-8 -i -00

Orientacyjny $redni poziom pozyskania maszynowego realizowany w ostatnich latach w Nadlesnictwie
wynosi: 45 %

Szacowany procentowy poziom migzszosci grubizny, ktéra mozliwa jest do pozyskania w technologii
maszynowej wynosi: 71 %

Maszyny wielooperacyjne powinny by¢ odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie mogg
powodowaé¢ ponadnormatywnych uszkodzen drewna, =zapisanych w normach i warunkach
technicznych, obowigzujacych w PGL LP oraz zapiséw w SIWZ.

Wybrana technologia pozyskania drewna, zaréwno pilarkg jak i maszynowa nie moze powodowac
ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych,
obowigzujacych w PGL LP oraz zapisow w SIWZ.

UWAGA: Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w
nozycowe lub nozowe gtowice tnace.
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Dopuszcza sie zmiane technologii pozyskania drewna, na pisemny wniosek pracownika ALP danego
lesnictwa, przed wystawieniem zlecenia na wykonanie prac z zakresu pozyskania drewna. Rozliczenie
prac nastgpi wowczas po stawce adekwatnej do zastosowanej technologii. Zmiana technologii
pozyskania nie moze obniza¢ jakosci wyrabianych sortymentéw.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych w rebniach
ztozonych (z wyjatkiem cie¢ uprzatajacych w rebni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje maszyny
wielooperacyjne do pozyskania drewna muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych.

Pozyskanie drewna nalezy wykonac¢ w ramach opisanych ponizej technologii (1a, 1b).

1a - Pozyskanie drewna pilarka

Wykonawca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych prace z zakresu
pozyskania drewna.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach p6éznych (CP-
P) obejmuja:

1) prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do Scinki zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tacznie z oznakowaniem pozycji cie¢ przy
pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie w tablice ostrzegawcze wg obowigzujgcego wzoru
odbedzie sie kosztem Wykonawcy. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich
drég lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty okres trwania prac
pozyskaniowych na danej pozycji.

2) scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia przez administracje danego lesnictwa na
pozycjach planu cie¢, ktére wyszczegdlniono w zleceniu prac, z uwzglednieniem planowanych do
pozostawienia kep, nasiennikow, drzew dziuplastych,

3) okrzesanie Scietych drzew w stopniu bardzo dobrym bez wzgledu na technologie pozyskania i
sortyment,

4) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 - przyciecie koncow sztuki drewna prostopadle do
jego podtuznej osi (dopuszczalne odchylenie nie wieksze niz 1/10 Srednicy przyciecia), odciecie
progu oraz usuniecie naptywow korzeniowych.

5) manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez administracje lesng
danego lesnictwa,

6) przygotowanie drewna do odbidérki poprzez udostepnienie go do pomiardw i ogledzin (w
szczegodlnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposdb umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje),

7) udziat w odbidrce drewna i wspoétpraca w czynnosciach pomiarowych (np. pomiar dtugosci przy
pomocy tasmy mierniczej, srednicy za pomocg $rednicomierza, zaznaczenie srednicy $Srodkowej,
zapisanie pomiaréw na czole drewna).

UWAGI: Przy odbidrce bedzie uczestniczyé, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy
zaopatrzony w pilarke i dokonujgacy ewentualnych korekt w manipulacji surowca.

8) Prace zwigzane z pozyskaniem drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
warunkami technicznymi.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach péznych (CP-P) obejmujq:

1) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrdbki drzew $cietych w czasie zabiegu hodowlanego
(CP),
2) Wyrébke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazowkami przekazanymi przez

administracje lesng danego le$nictwa.
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Pomiar i odbidrka drewna WO i S1 wykonywane beda na powierzchni roboczej przed wykonaniem
zrywki.

Szczegoty dotyczace wyrdbki sortymentdéw na poszczegdlnych pozycjach cie¢ zostang okreslone przez
pracownika ALP danego le$nictwa w zleceniu. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje ciec¢
wskazane zostang réwniez ogdlny kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych oraz
miejsca sktadowania pozyskanego drewna.

1b - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu odpowiednio dobranych do
warunkoéw drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harwestery, procesory itp.).

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna,
muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szerokos$¢ szlakow operacyjnych wynosi 4 do 5 m.
Odlegtos$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m. W przypadku
koniecznosci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek wycigé wszystkie
wyznhaczone drzewa na planowanym szlaku.

Zamawiajacy zastrzega, ze pozostajace po Scince pniaki nie mogg by¢ wyzsze niz wynika to z
ograniczen technologicznych gtowicy tnacej (wysoko$¢ od ostony dolnej prowadnicy do $cinajacej pity
tancuchowej).

Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmujq:

1) prace przygotowawcze zwigzane z zabezpieczeniem powierzchni zgodnie =z aktualnie
obowigzujgacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tacznie z oznakowaniem pozycji cie¢ przy
pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie w tablice ostrzegawcze wg obowigzujgcego wzoru
odbedzie sie kosztem Wykonawcy. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich
drég lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty okres trwania prac
pozyskaniowych na danej pozycji.

2) scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia przez administracje danego lesnictwa na
pozycjach planu cieé¢, ktére wyszczegdlniono w zleceniu prac, z uwzglednieniem planowanych do
pozostawienia kep, nasiennikow, drzew dziuplastych,

3) s$cinke drzew lisciastych nalezy bezwzglednie wykonac pilarka,

4) okrzesanie Scietych drzew w stopniu bardzo dobrym,

5) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 — przyciecie koncéw sztuki drewna prostopadle do
jego podtuznej osi (dopuszczalne odchylenie nie wieksze niz 1/10 S$rednicy przyciecia), odciecie
progu oraz usuniecie naptywow korzeniowych.

6) manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez administracje lesng
danego lesnictwa,

7) przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczegodlnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposdb umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujgcych wad i ewentualng manipulacje),

8) udziat w odbidrce drewna i wspétpraca w czynnosciach pomiarowych (np. pomiar diugosci przy
pomocy tasmy mierniczej, srednicy za pomocg $rednicomierza, zaznaczenie srednicy $rodkowej,
zapisanie pomiaréw na czole drewna).

UWAGI: Przy odbidrce bedzie uczestniczy’, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy zaopatrzony
w pilarke i dokonujgcy ewentualnych korekt w manipulacji surowca.

9) Prace zwigzane z pozyskaniem drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
warunkami technicznymi.
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1c - Pozyskanie drewna pilarka lub maszynami wielooperacyjnymi

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w dowolnej technologii opisanej w punkcie
1a lub/i 1b na pozycjach cie¢ nie uwzglednionych w Tabeli 1. i Tabeli 2.

UWAGA: Wykonawca bedzie zobligowany do zastosowania pozyskania maszynowego wszedzie tam,
gdzie Zamawiajgcy bedzie wymagat uzycia maszyn wielooperacyjnych typu harwester.

Zastosowana do pozyskania drewna technologia w zadnym przypadku nie moze doprowadzi¢ do
spadku jakosci jego wyrdbki i obnizenia jego wartosci.

Normy i warunki techniczne dostepne sa w biurze nadlesnictwa, ponadto wymienione normy nozna
zakupi¢ w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Warunki techniczne dostepne sq na stronie internetowej
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/

Uwaga! Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drég lesnych potozonych
na terenie oraz w sasiedztwie pozycji, na ktérej odbywa sie zabieg. Drzewa ktére zostaty Sciete na
drogi leSne muszg by¢ zrywane na biezgco, a pozostajagce po wyrdbce drewna odpady niezwtocznie
uprzatniete poza pas drogowy.

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

1) Niedopuszczalne jest opieranie stosow drewna bezposrednio o drzewa pozostajgce w drzewostanie
po wykonaniu zabiegu.

2) Wymagane jest uprzatniecie paséow drogowych (tacznie z przydroznymi rowami), upraw lesnych,
elementéw przyrodniczo cennych oraz gruntéw obcej wtasnosci z gatezi i innych odpadow
powstatych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyrdbki drewna.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania sprzetu i technologii zapewniajacych ochrone
Srodowiska naturalnego ze szczegdélnym uwzglednieniem ochrony obiektéw przyrodniczo cennych
(stanowiska roslin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierzat itp.), ochrony odnowien
naturalnych drzew lesnych oraz ochrony pozostajgcego na powierzchni drzewostanu. Elementy
podlegajgce szczegdlnej ochronie bedg kazdorazowo uzgadniane z osobg przekazujaca zlecenie
prac. Powierzchnie, na ktérych planowana jest ochrona nalotéw i podrostow sg wskazane w tabeli
3.

Tabela 3. Powierzchnie, na ktérych zaplanowano ochrone nalotéw i podrostéw.

Adres lesny
16-11-1-01- (ciecia PR)
16-11-1-01-110 -~-a -00
16-11-1-01-111 -b -00
16-11-1-01-111 -h -00
16-11-1-01-159 -d -00
16-11-1-01-160 -b -00
16-11-1-01-162 -d -00
16-11-1-01-18 -a -00
16-11-1-01-3 -a -00
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16-11-1-01-3  -b -00
16-11-1-01-4 -c -00
16-11-1-01-5 -a -00
16-11-1-01-65 -b -00
16-11-2-04-13 -h -00

4) Wykonawca zobowigzany jest réwniez do:

a) stosowania sie do standardéw i kryteriow prawidltowej gospodarki lesnej stosowanych w
systemach FSC i PEFC,

b) minimalizowania strat w $rodowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostajagcym na pniu po
zabiegu,

Cc) wyposazenia maszyn i pojazdow wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty
umozliwiajgce zbioér oleju w przypadku jego rozlania oraz korzystania z nich przy kazdym takim
zdarzeniu oraz stosowania biodegradowalnych olei przy wykonywaniu prac z zakresu
pozyskiwania drewna;

5) Ustala sie, ze ilo$¢ drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie moze przekroczy¢
5% ogdlnej ilosci drzew pozostajacych na pniu po wykonaniu zabiegu.

6) Nie dopuszcza uszkadzania drzew znajdujacych sie poza wydzieleniem objetym zabiegiem.

7) Manipulacje surowca drzewnego nalezy prowadzi¢ zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
administracje lesng danego lesnictwa, w sposdb zapewniajacy uzyskanie jego maksymalnej
wartosci.

8) Wykonawca zobowigzany jest do remontu i naprawy wszystkich szkdd, ktére powstaty z przyczyn
lezacych po jego stronie podczas prac pozyskaniowych.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac odbedzie sie poprzez okreslenie masy pozyskanego drewna i jego jakosci
przeprowadzone wg ponizszych zasad:

1) pomiar i okreslenie jakosci drewna S1 i wielkowymiarowego z wytgczeniem WK odbedzie sie przed
jego zrywka. W wyjatkowych przypadkach, na wniosek wiasciwego terytorialnie lesniczego
Zamawiajacy dopuszcza dokonanie pomiaru drewna WO i S10 po dokonaniu zrywki.

2) srednica drewna S1 i wielkowymiarowego z wytaczeniem WK, okreslona zostanie bez zdejmowania
kory w miejscu pomiaru. W przypadkach, w ktorych pomiar Srednicy drewna w korze nie bedzie
mozliwy (np. zdarcie kory przez gtowice harwestera w trakcie cie¢ letnich) - pomiar Srednicy
zostanie dokonany bez kory.

3) pomiar ilosci drewna S2, S4 i S3 zostanie przeprowadzony po jego zrywce.

4) pomiar drewna ktodowanego nastapi po jego zrywce .

Pozyskanie drewna bedzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiajgcego z uwzglednieniem zasad
hodowli i higieny lasu oraz realizacjg uméw zawartych przez Zamawiajagcego w zakresie sprzedazy
drewna. Zamawiajacy bedzie dazyt do rownomiernego zlecania pozyskania drewna w miare uptywu
czasu.

Czynnos$¢ pozyskania drewna uwaza sie za zakonczong na pozycji, w momencie usuniecia z
powierzchni ciecia wszystkich wyznaczonych przez le$niczego do wyciecia drzew oraz catkowitego
wyrobienia grubizny (tj. drewna od 5 cm grubosci w cienszym koncu bez kory).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikajace z niezastosowania zasady
"najcenniejszego sortymentu" podczas ich wyrobu. Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem
dokonuje remontu grodzen, jesli spowodowat ich uszkodzenia podczas prac $cinkowo-zrywkowych.
Wielko$¢ szkody wynikajacej z niewtasciwej wyrdbki lub manipulacji drewna jest okreslona przez
przedstawicieli Zamawiajgacego dokonujacych odbioru prac wskazanych, a warto$¢ szkody bedzie
ustalana w oparciu o cennik detaliczny obowigzujacy w Nadle$nictwie Radom w dniu stwierdzenia
szkody. Wartos¢ szkody bedzie potrgcana z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wykonawca nie
bedzie miat do Zamawiajacego zadnych roszczen z tytutu powyzszego potracenia.
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Tabela 4. Szacunkowy ukfad sortymentowy pozyskania drewna

Grupa Iglaste Lisciaste
czynnos Adres lesny Iglaste Lisciaste Razem
¢ S2A | s28 sS4 w S2A S2B sS4 w
DRZEW
16-11-1-01-110 -~a -00 5 4 20 29 7 4 5 4 20 49
Razem: DRZEW
5 4 20 29 7 4 5 4 20 49
B 16-11-2-04-8  -c_-00 138 69 482 689 5 5 10 699
16-11-2-04-8  -m_-00 98 39 255 392 392
Razem: IB
236 108 737 | 1081 5 5 10 1091
1A
16-11-1-01-160 -b -00 61 37 146 244 12 6 8 9 35 279
Razem: 1A
61 37 146 244 12 6 8 9 35 279
16-11-1-01-111 -h -00 125 1 63 437 626 82 40 42 24 188 814
AU
16-11-2-04-13  -h -00 12 4 24 40 84 71 54 122 331 371
16-11-2-04-22A -f -99 27 9 54 90 24 31 18 73 163
Razem: IIIAU
164 1 76 515 756 190 111 127 164 592 1348
B 16-11-1-01-162 -d -00 94 68 289 451 28 14 16 3 61 512
16-11-1-01-73 -g -00 94 46 327 467 70 52 35 24 181 648
Razem: IlIIB
188 114 616 918 98 66 51 27 242 1160
IBU 16-11-1-01-111 -b -00 38 29 124 191 30 18 16 64 255
16-11-1-01-18 -a -00 4 8 6 29 47 50 21 19 71 161 208
Razem: 11IBU
42 8 35 153 238 80 39 35 71 225 463
PR 16-11-1-01- - - 150 150 100 250 650 7 7 657
16-11-2-04- - - 30 20 60 20 130 40 50 90 220
Razem: PR
180 170 160 270 780 40 57 97 877
PTP 16-11-1-01- - - 150 150 25 200 525 20 20 40 565
16-11-2-04- - - 200 80 100 40 420 30 18 45 27 120 540
Razem: PTP
350 230 125 240 945 50 18 65 27 160 1105
PTW 16-11-1-01- - - 60 60 15 135 135
16-11-2-04- - - 10 10 20 20
Razem: PTW
70 60 25 155 155
16-11-1-01-110 -1 -00 5 8 2 15 4 3 1 8 23
16-11-1-01-110 -m_-00 1 3 1 5 19 13 13 20 65 70
TPP
16-11-1-01-18 -d -00 15 46 5 106 172 3 3 175
16-11-1-01-22 -d -00 3 10 4 38 55 1 2 3 4 10 65
16-11-1-01-22 -h -00 8 25 4 59 96 96
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16-11-1-01-22 -i -00 6 10 3 20 39 39
16-11-1-01-25 -a -00 115 25 15 500 655 3 2 5 660
16-11-1-01-25 -b -00 5 10 5 30 50 1 1 51
16-11-1-01-36_ -f -00 40 5 93 138 1 1 2 140
16-11-1-01-37 -d -00 65 26 6 31 128 2 2 130
16-11-1-01-37 _-f -00 30 30 16 40 116 14 18 9 41 157
16-11-1-01-37 -g -99 145 40 8 193 4 2 1 7 200
16-11-1-01-3 -a -00 27 70 17 112 226 10 7 3 20 246
16-11-1-01-3  -b -00 24 35 10 100 169 9 3 2 14 183
16-11-1-01-3  -¢ _-00 1 3 1 5 1 1 6
16-11-1-01-40 -a -00 24 25 3 66 118 1 1 119
16-11-1-01-40 -h -00 42 35 5 85 167 167
16-11-1-01-4 -a -00 3 4 1 7 15 6 4 10 25
16-11-1-01-4 -b -00 13 18 4 28 63 1 1 64
16-11-1-01-4 -¢c -00 50 80 20 190 340 10 12 3 25 365
16-11-1-01-4 -d -00 10 30 4 86 130 1 1 131
16-11-1-01-4 -f -00 4 12 3 10 29 29
16-11-1-01-4 -h -00 8 10 3 8 29 29
16-11-1-01-5 -a -00 2 7 5 14 2 4 1 7 21
16-11-1-01-5 -b -00 8 25 7 46 86 4 5 1 10 96
16-11-1-01-5 -¢ -00 9 13 2 24 24
16-11-1-01-5 -d -00 2 6 4 14 26 26
16-11-1-01-5 -g -00 23 40 7 66 136 1 2 1 4 140
16-11-1-01-5 -h -00 2 5 2 9 7 5 3 15 24
16-11-1-01-65 -b -00 30 20 4 30 84 3 2 1 6 90
16-11-1-01-65 -f -99 18 16 3 37 7 3 10 47
16-11-1-01-93 -g -00 3 6 2 6 17 1 1 18
16-11-2-04-16 -c -00 60 10 9 36 115 4 4 8 123
16-11-2-04-16 -g -00 72 15 14 43 144 11 11 9 31 175
16-11-2-04-1 -g -00 72 25 26 130 253 5 6 5 16 269
16-11-2-04-20 -d -00 150 45 10 70 275 2 1 3 278
16-11-2-04-20 -f -00 20 10 5 10 45 3 1 3 7 52
16-11-2-04-20 -h -00 35 30 B 38 108 3 3 6 12 120
16-11-2-04-22A -d -00 25 10 2 8 45 1 2 3 48
16-11-2-04-2  -d _-00 10 8 2 9 29 1 1 30
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16-11-2-04-2 f -00 58 23 15 57 153 4 4 157
16-11-2-04-3  -b -00 50 21 8 50 129 1 1 130
16-11-2-04-4 -a -00 46 42 12 31 131 131
16-11-2-04-4 -b -00 14 B & 22 22
16-11-2-04-4 -d -00 20 10 8 6 44 2 4 1 7 51
16-11-2-04-4 -l -00 15 4 1 7 27 1 1 28
16-11-2-04-5 -h -00 20 18 3 20 61 2 2 1 5 66
16-11-2-04-6  -h -00 50 35 5 50 140 3 2 1 6 146
16-11-2-04-8 -g -00 220 15 25 38 298 4 3 2 9 307
16-11-2-04-8  -i -00 210 30 20 20 280 10 5 15 295
Razem: TPP
1879 1036 352 2394 5661 169 134 96 24 423 6 084
16-11-1-01-110 -c -00 14 1 15 15
16-11-1-01-36  -h -00 30 5 2 37 2 2 39
16-11-1-01-5 -f -00 40 5 3 48 3 2 1 6 54
TWP i
16-11-1-01-5 -i -00 21 3 24 24
16-11-1-01-95 -a -00 3 2 2 7 39 2 41 48
16-11-1-01-95 -g -00 5 3 2 10 79 7 3 89 99
16-11-2-04-1 -} -00 24 3 27 3 3 30
Razem: TWP
137 15 16 168 123 9 9 141 309
Razem pakiet 3312 1520 1052 5091 | 10975 774 387 458 326 1945 12 920
V.2. ZRYWKA DREWNA ZM/
(jednostka rozliczeniowa — metr szescienny (m?3) podawany z ZRYWKA
doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku)

Kod czynnosci ZRYWKA stuzy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w Zaden sposdb
nie okresla wymaganej przez Zamawiajacego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi podstawy do
zmiany stawki obowigzujgcej w rozliczeniach.

Szczegotowe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych $rednich odlegtosci zrywkowych
przedstawione zostaty w tabeli 4.

Tabela 4. Planowane $rednie odlegtosci zrywkowe

; Odlegtos¢ zrywki dla drewna | Odlegtos¢ zrywki dla drewna
Adres lesny wielkowymiarowego [m] sredniowymiarowego [m]
16-11-1-01- (ciecia PR) 500 500
16-11-1-01- (ciecia PTP) 500 500
16-11-1-01- (ciecia PTW) 500 500
16-11-1-01-110 -~a -00 400 400
16-11-1-01-110 -c -00 200 200
16-11-1-01-110 -l -00 200 200
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16-11-1-01-110 -m -00 200 200
16-11-1-01-111 -b -00 200 200
16-11-1-01-111 -h -00 300 200
16-11-1-01-159 -d -00 200 200
16-11-1-01-160 -b -00 500 500
16-11-1-01-162 -d -00 400 400
16-11-1-01-18 -a -00 100 100
16-11-1-01-18 -d -00 300 300
16-11-1-01-22 -d -00 100 100
16-11-1-01-22 -h -00 200 200
16-11-1-01-22 -i -00 300 300
16-11-1-01-25 -a -00 400 400
16-11-1-01-25 -b -00 200 200
16-11-1-01-36 -f -00 700 700
16-11-1-01-36 -h -00 100 100
16-11-1-01-37 -d -00 200 200
16-11-1-01-37 -f -00 700 700
16-11-1-01-37 -g -99 500 500
16-11-1-01-3 -a -00 600 600
16-11-1-01-3 -b -00 400 400
16-11-1-01-3 -c -00 500 500
16-11-1-01-40 -a -00 200 200
16-11-1-01-40 -h -00 500 500
16-11-1-01-4 -a -00 300 300
16-11-1-01-4 -b -00 600 600
16-11-1-01-4 -c -00 300 300
16-11-1-01-4 -d -00 400 400
16-11-1-01-4 -f -00 300 300
16-11-1-01-4 -h -00 400 400
16-11-1-01-5 -a -00 700 700
16-11-1-01-5 -b -00 700 700
16-11-1-01-5 -c -00 700 700
16-11-1-01-5 -d -00 600 600
16-11-1-01-5 -f -00 600 600
16-11-1-01-5 -g -00 500 500
16-11-1-01-5 -h -00 300 300
16-11-1-01-5 -i -00 200 200
16-11-1-01-65 -b -00 400 400
16-11-1-01-65 -f -99 700 700
16-11-1-01-73 -g -00 500 500
16-11-1-01-93 -g -00 300 300
16-11-1-01-95 -a -00 700 700
16-11-1-01-95 -g -00 600 600
16-11-2-04- (ciecia PR) 500 500
16-11-2-04- (ciecia PTP) 500 500
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16-11-2-04- (ciecia PTW) 500 500
16-11-2-04-13 -h -00 300 300
16-11-2-04-16 -c -00 200 200
16-11-2-04-16 -g -00 200 200
16-11-2-04-1 -g -00 200 200
16-11-2-04-1 -j -00 200 200
16-11-2-04-20 -d -00 150 150
16-11-2-04-20 -f -00 150 150
16-11-2-04-20 -h -00 100 100
16-11-2-04-22A -d -00 300 300
16-11-2-04-22A -f -99 300 300
16-11-2-04-2 -d -00 100 100
16-11-2-04-2 -f -00 200 200
16-11-2-04-3 -b -00 200 200
16-11-2-04-4 -a -00 100 100
16-11-2-04-4 -b -00 200 200
16-11-2-04-4 -d -00 200 200
16-11-2-04-4 -| -00 300 300
16-11-2-04-5 -h -00 100 100
16-11-2-04-6 -h -00 150 150
16-11-2-04-8 -c -00 100 100
16-11-2-04-8 -g -00 600 600
16-11-2-04-8 -i -00 300 300
16-11-2-04-8 -m -00 200 200

Zamawiajacy wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (WO i S10) odbywata
sie w technologii pétpodwieszonej. Dopuszcza sie rowniez zrywke nasiebierng ww. sortymentéw. W
stosunku do drewna stosowego i ktodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna.

1)

2)

3)
4)
5)

Zrywka drewna obejmuje:

zabezpieczenie drzew rosngcych przy wylotach oraz zakretach szlakdédw operacyjnych i miejscach
sktadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia (np. ostony z watkéw lub szczap,
ostony z opon itp.) pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane ostony po zakonczonej zrywce
nalezy usunacd.

przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez lesniczego miejsca
sktadowania,

przesortowanie drewna S2 i drewna klodowanego w sposdb wskazany przez lesniczego,

utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy,

przywrocenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlakéw operacyjnych i drog
le$nych, rowow, koryt rzek i potokdw.

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1)
2)

$rodki zrywkowe powinny poruszac sie po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych,

zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposob wykluczajacy uszkadzanie drzew pozostajacych na
powierzchni po zbiegu. Ustala sie, ze fgczna ilo$¢ uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki drzew
pozostajacych na objetej zabiegiem powierzchni nie moze przekroczy¢ 5%. Nie dopuszcza sie
uszkadzania drzew rosnacych poza powierzchnig objeta zabiegiem.
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3) zrywke nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy przejezdnos¢ drog lesnych (biezaca zrywka drewna
obalonego na drogi),

4) nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiet zerwanego drewna o zyjace drzewa,

5) watki nalezy uktadac¢ w stosy zwykte, krzyzowe lub kombinowane. Ptaszczyzny stosu, dolna i gérna,
powinny by¢ poziome, natomiast czota stosu - réowne i pionowe. W terenie pochylym ptaszczyzny
stosu, dolna i gérna, powinny by¢ réwnolegte do powierzchni terenu. Watki powinny by¢ ukfadane
na legarach pomiedzy pionowymi kotkami. Dopuszcza sie uktadanie stosdw nieregularnych. Stosy
uktada sie oddzielnie dla kazdej grupy i rodzaju drewna. Watki o réznych zbiezystosciach nalezy
uktadac¢ w stosach na przemian grubszymi koncami. Wysokos$¢ stosu nie moze powodowac utrudnien
W jego pomiarze przy pomocy tasmy mierniczej. Watki nalezy uktadac¢ z nadmiarem wynoszacym 5%
wysokosci stosu. WielkosS¢ stosu zostanie ustalona przez wystawiajacego zlecenie lesSniczego,

6) mygty drewna wielkowymiarowego nalezy uktada¢ na legarach umozliwiajacych swobodny przeptyw
powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a podfozem,

7) zrywke drewna S1 i wielkowymiarowego z wytaczeniem WK nalezy przeprowadzi¢ niezwtocznie, nie
dtuzej niz 5 dni od dnia odbiorki,

8) zrywke drewna stosowego oraz WK nalezy przeprowadzi¢ niezwtocznie, nie dtuzej niz 5 dni od dnia
scinki,

9) zrywke nalezy organizowac i realizowa¢ w sposdb wykluczajacy zmniejszenie wartosci pozyskanego
drewna. W przypadku zmniejszenia wartosci pozyskanego drewna w skutek jego deprecjacji
zwigzanej z opdznieniami w zrywce lub uszkodzen mechanicznych powstatych w trakcie zrywki
Wykonawca zostanie obcigzony roznicg pomiedzy rzeczywistg wartoscig sprzedanego drewna, a
wartoscig drewna, ktéra mogta zosta¢ osiggnieta przez Zamawiajacego przed powstaniem wad.

Ilos$¢ drewna [m3] przewidziana do zrywki wg odlegtosci zrywkowych: 12 920 m3.

Ilo$¢ drewna przewidziana do odsortowania:

GHG Ilo$¢ drewna do odsortowania [m3]
W_WABO_23 SO 60

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac zrywki drewna nastgpi poprzez zweryfikowanie zgodnosci wykonania zabiegu z opisem
czynnosci i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu). Drewno nie zesktadowane
na legarach nie bedzie stanowito przedmiotu odbioru.

DZIAL VI - UZYTKOWANIE UBOCZNE

VI.1. POZYSKANIE STROISZU I CHOINEK CHOINKIL/
(jednostka rozliczeniowa podawana z dokfadnoscig do dwdch miejsc CHOINKA,
po przecinku STROISZ,
6.1 - sztuka (szt.) PODW-CHOI

6.2 - metr przestrzenny (m3p)

6.3 - motogodzina (mth))

6.1 Pozyskanie choinek

1) wyciecie, wskazanych przez pracownika ALP danego le$nictwa, na pozycjach cie¢ pielegnacyjnych lub
rebnych choinek,
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Szacowana do pozyskania ilo$¢ choinek wynosi 25 szt.
Choinki zostang pozyskane w miesigcu grudniu 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez okreslenie ilosci choinek pozyskanych przez Wykonawce.

6.2 Pozyskanie stroiszu

1) wyrobienie stroiszu jodtowego Iub $wierkowego z gatezi drzew wycietych w ramach ciec
pielegnacyjnych i rebnych wg wskazan pracownika ALP danego lesnictwa,

2) utozenie pozyskanego stroiszu w miejscu sktadowania w regularne stosy o wysokosci 1 m i szerokosci
1m.

Szacowana do pozyskania ilo$¢ stroiszu wynosi 20 m3p.

Szacuje sie, ze stroisz bedzie pozyskiwany ze szczegdlnym nasileniem w miesigcach pazdzierniku, grudniu
oraz sukcesywnie w pozostatych miesigcach.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez ocene zgodnosci jakosci pozyskanego stroiszu z wskazaniami przekazanymi
przez pracownika ALP w Zleceniu i pomiarze objetosci stosu stroiszu. Pomiar objetosci stosu zostanie
wykonany po uptywie 1 dni od jego utozenia.

6.3 Podwoz choinek i stroiszu
1) zatadunek pozyskanych choinek i stroiszu,

2) dostarczenie pozyskanych choinek oraz stroiszu we wskazane miejsce sktadowania na terenie
leSnictwa.

3) roztadunek choinek w miejscu sktadowania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci choinek dostarczonych przez Wykonawce z miejsca
pozyskania do miejsca sktadowania zlokalizowanego na terenie le$nictwa.
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